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一、项目背景/项目概述
（1）.项目名称：第五次局属体育设施普查项目
（2）项目单位：北京市体育设施管理中心
（3）项目资金：22.80万元。
（4）采购需求：为切实履行体育设施管理职责，确保设施普查工作的连续性，规范局各直属单位的资产和设施统计，评估各建筑物和体育场馆现状情况，将对市体育局各直属单位所属的建筑物（主要是指办公楼、公寓楼、教学楼、食堂等）、体育场馆（主要是指各类体育馆、综合训练馆）、房屋（主要是指市体育局产权下的公有住房）和配套用房等进行普查，对建筑物、体育场馆出具普查资产评估报告，对市体育局产权下所属房产进行详细统计，出具普查统计报告和报表，对各单位建筑物出具普查图纸资料。
（5）计划安排：签订合同后预计2026年9月30日前完成并提供普查成果。
二、服务宗旨与目标
以“精准化勘察、系统化归档、专业化呈现”为核心宗旨，高标准完成北京市体育局第五次局属体育设施普查任务。通过全流程严谨作业，确保现场数据真实可追溯、图纸资料完整无遗漏、成果文本专业具指导性，为体育局后续设施运维、改造升级及规划决策提供权威数据支撑。
三、核心服务内容
（一）现场勘察实测
组建由项目负责人、建筑师、体育设施专项专员构成的勘察团队，统一配备激光测距仪、数显卷尺、全景高清相机、手持终端等专业设备。严格按照“一设施一档案”原则，对每处局属体育设施开展实地核查： 
1. 基础信息采集：精准记录设施具体位置（精确到门牌号）、建筑功能类型（如体育场、体育馆、游泳馆等）、主体结构形式（框架、砖混等）、地上地下层数、建筑面积（区分使用面积与占地面积）；
2. 功能细节核查：逐一确认场内功能分区布局（如观众席、竞赛区、训练区、配套服务区）、核心设备配置（如运动地板、照明系统、空调设备、裁判设备）的型号与运行状态；
3. 损耗情况记录：对设施墙面、地面、屋顶、设备等存在的损坏、老化、渗漏等问题进行拍照标注（每处问题至少拍摄远景、近景、细节3张照片），同步将所有数据实时录入电子台账，现场与设施管理人员核对，确保数据零偏差。 
（二）图纸资料收集与补充整理 
1. 多渠道对接北京市体育局相关科室及各设施管理单位，明确资料收集清单，全面收集原有建筑施工图、竣工图、结构安全鉴定报告、历年改造维修记录、产权证明等文件；
2. 对缺失、图纸版本老旧或与现场现状不符的设施，由专职建筑设计师携带绘图板、测距工具现场测绘补绘，补绘图纸需标注关键尺寸、结构节点与功能区域等；
3. 按“使用单位-建成年代-产权信息-房屋使用情况-图纸内容”的层级分类编号归档，形成标准化图纸数据库。 
（三）成果文本制作
整合勘察数据与图纸资源，构建“设施概况-现状分析-问题清单-优化建议”四维成果文本框架：
1.设施概况：以表格形式清晰呈现每处设施的名称、地址、建成时间、产权性质、建筑面积、核心功能等基础信息，附现场实景图；
2.现状分析：通过数据量化分析设施完好率（如场地完好率、设备运行完好率）、日常使用效率，明确设施当前的核心优势与短板；
3.问题清单：按“紧急整改（如结构安全问题）、近期优化（如设备老化）、长期规划（如功能升级）”划分优先级，列明问题位置、描述、影响范围；
4.优化建议：结合北京市体育事业发展规划与群众运动需求，提供可落地的举措，如老旧设施安全改造方案、闲置空间功能拓展建议、设备更新清单等，确保文本兼具数据严谨性与实践指导性。
四、服务保障措施 
（一）团队保障 
配备10年以上行业经验的项目负责人，核心成员均为测绘、建筑相关人员，确保专业能力匹配任务需求。 
（二）进度保障 
制定分阶段详细进度表，明确“现场勘察-图纸整理与补绘-成果文本撰写-成果审核与修改”各环节时间节点；建立每日工作简报机制、每周项目例会制度，确保整体项目按计划推进，无延误。
（三）质量保障 
实行“三级审核制”：现场数据先由勘察小组自检，再提交项目组复检，最后经公司质控部终审；图纸与成果文本初稿完成后，提交北京市体育局局属各相关单位进行阶段性确认，根据反馈意见修改完善，确保最终成果质量达标。

