

2025 中关村开学季系列活动服务合同

中国共产主义青年团北京市海淀区委员会采购的 2025 中关村开学季系列活动项目，经 北京中储建国际工程管理有限公司 以 ZCJ202508102/11010825210200048454-XM001、1（项目编号、包号）文件在招投标采购。经招投标小组评定 北京格视文化传媒有限公司 为成交人。甲、乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

甲方：中国共产主义青年团北京市海淀区委员会（以下简称“甲方”）

负责人：任一丁

地 址：北京市科学院南路 31 号

联系人：孟泽

电 话：62585961

乙 方：北京格视文化传媒有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：苗伟

地 址：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1121-251

联系人：白玉

电 话：13716380549

本 2025 中关村开学季系列活动项目 经甲、乙双方友好协商签订，双方就本服务项目达成以下合同内容。

第一条 服务内容与服务标准

本合同所涵盖的各项服务内容，包含：策划文案类、宣传视频制作类、活动现场舞美、灯光、大屏、音响搭建、展区搭建、氛围搭建等、活动现场视频及图片直播、现场物料制作、活动现场执行、技术人员支撑等；

本合同服务内容详见附件一。

第二条 服务时间及地点

自合同签订之日起至 2025 年 11 月 30 日

服务地点：北京市海淀区

第三条 合同总价款及结算

本合同总价款为 3668869.00 元人民币（大写叁佰陆拾陆万捌仟捌佰陆拾玖元整），该费用已包含本合同项下全部费用，包括但不限于设计费、租赁费、物料制作及安装等。除此以外乙方无权要求甲方因本合同支付其他任何费用。具体付款方式如下：

(1) 本合同生效后 30 个工作日内甲方向乙方支付合同额的 50% 的首付款，即人民币 1834434.5 元人民币（大写 壹佰

捌拾叁万肆仟肆佰叁拾肆元伍角)；

(2) 本合同项下服务完成，甲方需委托第三方专业机构对项目进行审计，审计委托费用由【乙】方承担。

审计通过及验收合格后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同额的 50%，即人民币 1834434.5 元人民币（大写 壹佰捌拾叁万肆仟肆佰叁拾肆元伍角）。如审计后有扣减费用，于本部分金额中直接扣除，剩余款项向乙方支付；

(3) 甲方付款前【7】个工作日，乙方须向甲方提供合法有效等额的税务发票。如因财政拨款未能及时到账而造成甲方付款迟延的，付款日期顺延，双方继续履行本合同。

第四条 乙方义务

- 1、乙方须按甲方需求完成合同任务。
- 2、乙方保证所有项目均符合国家标准以及行业标准、以及甲方的合同目的。
- 3、乙方严格遵守中华人民共和国法律、法规、规章及合同对有关技术资料及技术的有关要求。
- 4、乙方确保其提供的本合同项下的所有服务所涉及的产品、技术、资料不侵犯第三方的任何权利，否则乙方将承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
- 5、乙方人员为甲方提供服务期间，因故意或过失给甲方或

第三人造成人身、财产损害的,由乙方承担全部的赔偿责任。

6、乙方必须自行完成本合同约定的服务内容,不得将全部或部分工作交由第三方完成。

7、乙方负责活动全程的安全保障责任(包括但不限于:场地、设施等的安全管理工作等),如因乙方违反本条款导致甲方或第三方权利受损的,由乙方承担全部责任。

8、活动现场的设备由乙方负责妥善看管,乙方违反本条产生的全部责任由乙方自行承担。

第五条 知识产权

1、乙方保证提供的服务不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称乙方向甲方提供的服务侵犯其知识产权,并已就此对甲方或乙方提起(包括威胁提起或很可能提起)法律诉讼程序或知识产权行政执法程序(简称侵权纠纷),则知悉上述事项的一方应立即通知合同相对方,甲方有权:

(1) 暂停履行对侵权纠纷所涉服务的采购或支付义务直至侵权纠纷完全解决,并要求乙方向甲方提供与该第三方进行协商、诉讼、和解所需的一切协助(包括但不限于向甲方提供证明不存在侵权行为的各类证据、派出人员参加协商、诉讼或会谈等),相关费用由乙方负担;

(2) 甲方有权选择与该第三方达成和解,并由乙方支付和

解除合同所约定的全部费用以及甲方因侵权纠纷而遭受的全部损失和费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、交通费、通讯费、差旅费、对第三方的损害赔偿金、行政处罚罚款、获取该服务的使用许可费用、因停止使用或修改、替换侵权纠纷所涉服务而遭受的损失等）。如果甲方选择继续参加侵权纠纷的相关程序，乙方应当赔偿甲方因参加相关程序及履行生效法律裁判而需支付的费用和遭受的损失，但生效法律裁判认定乙方服务不存在侵犯第三方知识产权情形的除外。

2、甲方在乙方提供的服务基础上开发、研制形成的技术成果（包括但不限于程序、文件、资料等）的知识产权归甲方所有。

3、不论本合同是否解除或终止，本条款独立适用。

第六条 保密义务

1、乙方应对其知晓的与甲方相关的商业、技术、市场、管理、人事、财务等任何方面的信息和资料严格保密，未经甲方事先书面同意，乙方不得披露、使用或以任何方式处置上述信息、资料，并且不得明示或者暗示他人使用或为他人使用提供便利。同时，乙方的员工、关联方承担与乙方相同的保密义务，如果乙方员工、关联方违反上述保密义务，视为乙方违反保密义务，适用本条第2款的约定。

2、乙方违反保密义务的，应当对甲方因此遭受的损失（直接损害与间接损失）承担赔偿责任。如果乙方在本合同有效期内违反保密义务的，甲方还有权单方终止本合同。

3、不论本合同是否解除或终止，本条款独立适用。

第七条 不可抗力

1、由于发生不可抗力事件（如战争、暴动、严重火灾、水灾、台风、地震、政府行为和禁令等事件），致使合同任何一方不能履行合同义务时，受不可抗力影响的一方负有在不可抗力发生之日起7日内通知合同相对方的义务，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在30日内提供有关权力机关出具的发生不可抗力事件的证明。

2、受不可抗力影响的一方在履行前述义务后免除其因不可抗力导致的违约责任。但其合同义务不因此而免除，经合同双方协商同意后，合同履行期限可合理延长，延长的期限最长应与因不可抗力而耽误的时间相当。

第八条 违约责任

1、乙方违反本合同约定义务的，甲方有权要求乙方在指定期限内采取弥补措施，乙方未能在指定期限内有效弥补的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相当于合同总金额百分之三十的违约金。

2、乙方延期履行的，每延期一日，每日按合同总金额百分之十的比例向甲方支付延期履行违约金。

3、因乙方过错造成甲方或第三方损失的，乙方应赔偿甲方或第三方全部损失以及因此而产生的全部费用，包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、交通费、差旅费、评估费、保全费等。

4、乙方未支付违约金及赔偿金的，甲方有权直接在未支付的合同价款中扣除本条约定的违约金及赔偿金，不足的部分由乙方补足。

第九条 争议管辖

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十条 生效

本合同自双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，各份具有同等法律效力。关于本合同的任何变更、补充或修改，均应通过双方协商一致并签署书面合同的方式进行。

第十一条 通知与送达

任何一方根据本合同规定向对方发出的通知均应以书面形式做出，并以邮寄/快递、传真、专人送达等方式发送。如

以邮寄/快递方式发送,以邮寄/快递回执上注明的收件日期为送达日期。如以传真方式发送,收到传真机发出的确认信息后,视为送达。如以专人送达,则经被送达人签署后,视为送达。双方联系信息以本合同文首所列为准,一方联系信息变化后,应在联系信息变化之前将变化情况书面通知对方,否则该方应自行承担相应的风险、责任和后果。

第十二条 本合同中出现的“日”,除非明确写明为工作日,否则为自然日。

第十三条 本合同附件作为本合同内容的一部分,与本合同具有同等法律效力。

(以下为合同签署页,无正文)

(本页为签署页)

甲方：中国共产主义青年团北京市海淀区委员会



负责人或委托授权人

(签字或盖章)：

任一丁

签订日期：

乙方：北京格视文化传媒有限公司



法定代表人或委托授权人

(签字或盖章)：

尚伟

签订日期：

附件一：制作明细表

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--|-------|----|-------|-------|
| 一 | Hi Youth 创年华活动国创中心外场氛围营造及现场执行 | | | | |
| 1 | 氛围营造脚本方案策划、场地踏勘测量、创意设计、整体平面设计、文字设计、文字校对等 | 18000 | 1 | 18000 | 1项 |
| 2 | 氛围营造制作物部分互动打卡装置区制作、金属骨架桌架,顶部kt板造型雕刻、人工搭建及运输等 | 57100 | 1 | 57100 | 1项 |
| 二 | 主创坛、路演现场、分论坛活动现场搭建及现场技术支撑执行人员 | | | | |
| 1 | 舞台舞美设计部分 | 19300 | 1 | 19300 | 1项 |
| 2 | 沙发租赁2天 | 120 | 30 | 3600 | 30个 |
| 3 | 茶几租赁2天 | 45 | 20 | 900 | 30个 |
| 4 | 现场搭建相关消电检 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 5 | 现场搭建相关安全风险评估检测 | 5000 | 1 | 5000 | 1项 |
| 6 | 灯光搭建: 控台 | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |
| 7 | 灯光搭建: 摇头 led 染色 | 5472 | 1 | 5472 | 1项 |
| 8 | 灯光搭建: cob 面光 | 18000 | 1 | 18000 | 1项 |
| 9 | 灯光搭建: BEAM | 14400 | 1 | 14400 | 1项 |
| 10 | 灯光搭建: spot1400rf | 12000 | 1 | 12000 | 1项 |
| 11 | 灯光搭建: 信号放大器 | 600 | 1 | 600 | 1项 |
| 12 | 灯光搭建: npc | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 13 | 灯光搭建: truss | 6300 | 1 | 6300 | 1项 |
| 14 | 灯光搭建: 电动葫芦 | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|----------------------------|-------|-----|-------|-----------|
| 15 | 灯光搭建: 各类线材 | 790 | 1 | 790 | 套 |
| 16 | 灯光搭建: 现场灯光搭建人员 | 4200 | 1 | 4200 | 1项 |
| 17 | 灯光搭建: 车辆运输费用 | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 18 | 灯光搭建: 灯光控制师 | 7200 | 1 | 7200 | 1项 |
| 19. | 音响搭建: 调音台: DIGICO SD 数字调音台 | 13500 | 1 | 13500 | 1项 |
| 20 | 音响搭建: D2 接口箱 | 5400 | 1 | 5400 | 1项 |
| 21 | 音响搭建: 系列手持话筒 | 4800 | 1 | 4800 | 1项 |
| 22 | 音响搭建: 讲台鹅颈话筒 | 2700 | 1 | 2700 | 1项 |
| 23 | 音响搭建: 全频主扩音箱 | 5400 | 1 | 5400 | 1项 |
| 24 | 音响搭建: 系统 L-acoustics 音柱 | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 25 | 音响搭建: 低音音响 ks28 | 5400 | 1 | 5400 | 1项 |
| 26 | 舞台音响: L-acoustics x8 | 2160 | 1 | 2160 | 1项 |
| 27 | 音响搭建: 配套数字功放 | 4050 | 1 | 4050 | 1项 |
| 28 | 音响搭建: 电源及信号线 | 1200 | 1 | 1200 | 1项 |
| 29 | 音响搭建: 音乐播放器 | 1800 | 1 | 1800 | 1项 |
| 30 | 音响搭建: 现场音响搭建及调试人员 | 11010 | 1 | 11010 | 1项 |
| 31 | 音响搭建: 调音员 | 2400 | 1 | 2400 | 1项 |
| 32 | 音响搭建: 运输费(9.6米货车) | 4800 | 1 | 4800 | 1项 |
| 33 | 舞台舞美搭建: 展毯 | 16 | 192 | 3072 | 1项/192平方米 |
| 34 | 舞台舞美搭建: 18厘板 | 120 | 80 | 9600 | 1项/80张 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|----------------------------|-------|-----|-------|---------|
| 35 | 舞台舞美搭建: 舞台前区台阶 | 200 | 120 | 24000 | 1项/120米 |
| 36 | 舞台舞美搭建: 前区舞台左右补缺 | 1200 | 4 | 4800 | 1项/4组 |
| 37 | 舞台舞美搭建: 两侧力压架 | 800 | 12 | 9600 | 1项/12组 |
| 38 | 舞台舞美搭建: 正面LED外侧发光灯条 | 500 | 20 | 10000 | 1项/20组 |
| 39 | 舞台舞美搭建: 做地面保护人员: 2次 | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |
| 40 | 舞台舞美搭建: 现场安装及调整人员 | 10800 | 1 | 10800 | 1项 |
| 41 | 舞台舞美搭建: 货物运输费用 | 4800 | 1 | 4800 | 1项 |
| 42 | 舞台舞美搭建: 辅料: 钉子、阻燃液、防火涂料、电料 | 500 | 1 | 500 | 1项 |
| 43 | 大屏搭建: 主屏、侧屏等设备租赁 | 400 | 123 | 49200 | 123平米 |
| 44 | 大屏搭建: 控制器 | 2400 | 1 | 2400 | 1项 |
| 45 | 大屏搭建: 媒体服务器-(一主一备) | 3300 | 1 | 3300 | 1项 |
| 46 | 大屏搭建: 媒体服务器-编程(一主一备) | 3900 | 1 | 3900 | 1项 |
| 47 | 大屏搭建: 服务器钥匙 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 48 | 大屏搭建: DVI 光纤传输系统 | 1500 | 1 | 1500 | 1项 |
| 49 | 大屏搭建: 24'数字监视器 | 900 | 1 | 900 | 1项 |
| 50 | 大屏搭建: 巴可控制台 | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 51 | 大屏搭建: 巴可拼接单元处理器 | 4500 | 1 | 4500 | 1项 |
| 52 | 大屏搭建: 巴可信号矩阵 16 × 16 | 1800 | 1 | 1800 | 1项 |
| 53 | 大屏搭建: 视频信号处理器 | 1200 | 1 | 1200 | 1项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|-----------------------------|-------|----|-------|-------|
| 54 | 大屏搭建: 无线路由器 | 60 | 1 | 60 | 1项 |
| 55 | 大屏搭建: 专业控制台配置电脑 | 300 | 1 | 300 | 1项 |
| 56 | 大屏搭建: 无线翻页器系统 | 600 | 1 | 600 | 1项 |
| 57 | 大屏搭建: 分辨率管理器 | 600 | 1 | 600 | 1项 |
| 58 | 大屏搭建: UPS | 600 | 1 | 600 | 1项 |
| 59 | 大屏搭建: 配电箱 | 750 | 1 | 750 | 1项 |
| 60 | 大屏搭建: 提词器租赁 | 4800 | 1 | 4800 | 1项 |
| 61 | 大屏搭建: 所有信号线及电源等 | 300 | 1 | 300 | 1项 |
| 62 | 大屏搭建: AV 系统及技术设计 | 700 | 1 | 700 | 1项 |
| 63 | 大屏搭建: 视频经理-技术监理 17-18 陪同 | 3200 | 1 | 3200 | 1项 |
| 64 | 大屏搭建: 视频控制台切换 | 2000 | 1 | 2000 | 1项 |
| 65 | 大屏搭建: W.O 切换 | 2000 | 1 | 2000 | 1项 |
| 66 | 大屏搭建: LED 技术人员 | 1400 | 1 | 1400 | 1项 |
| 67 | 大屏搭建: 货物运输费用 | 4800 | 1 | 4800 | 1项 |
| 68 | 大屏搭建: 安装屏幕工人 | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |
| 69 | 全程视频素材录制支撑: 摄像机 | 9600 | 1 | 9600 | 1项 |
| 70 | 全程视频素材录制支撑: 摄像机控制 单元 | 5400 | 1 | 5400 | 1项 |
| 71 | 全程视频素材录制支撑: 摄像机控制 单元遥控面 | 5400 | 1 | 5400 | 1项 |
| 72 | 全程视频素材录制支撑: 伺服组件 | 5400 | 1 | 5400 | 1项 |
| 73 | 全程视频素材录制支撑: 高清寻像器 | 10560 | 1 | 10560 | 1项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|----------------------|-------|----|-------|-------|
| 74 | 全程视频素材录制支撑:黑白寻像器 | 8160 | 1 | 8160 | 1项 |
| 75 | 全程视频素材录制支撑:高清镜头 | 6360 | 1 | 6360 | 1项 |
| 76 | 全程视频素材录制支撑:高清广角镜头 | 5760 | 1 | 5760 | 1项 |
| 77 | 全程视频素材录制支撑:高清长焦镜头 | 5760 | 1 | 5760 | 1项 |
| 78 | 全程视频素材录制支撑:高清硬盘录机 | 10560 | 1 | 10560 | 1项 |
| 79 | 全程视频素材录制支撑:系统线材 | 500 | 1 | 500 | 项 |
| 80 | 全程视频素材录制支撑:录音设备 | 9600 | 1 | 9600 | 1项 |
| 81 | 全程视频素材录制支撑:高清讯道 | 18000 | 1 | 18000 | 1项 |
| 82 | 现场图片直播:摄像机及镜头租赁 | 6400 | 1 | 6400 | 1项 |
| 83 | 现场图片直播:图片直播摄像师 | 16000 | 1 | 16000 | 1项 |
| 84 | 现场图片直播:美工人员 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 85 | 现场图片直播:图片直播系统+云盘空间建立 | 2200 | 1 | 2200 | 1项 |
| 86 | 执行工作人员:总导演 | 2400 | 1 | 2400 | 1项 |
| 87 | 执行工作人员:执行导演 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 88 | 执行工作人员:主论坛主持人 | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 89 | 执行工作人员:路演环节主持人 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 90 | 执行工作人员:分活动主持人 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 91 | 执行工作人员:导播 | 2000 | 1 | 2000 | 1项 |
| 92 | 执行工作人员:视频摄像 | 8000 | 1 | 8000 | 1项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|-------------------------------------|-------|-----|-------|----------------|
| 93 | 执行工作人员:专家邀请费(含车马 费、含税等) | 1000 | 6 | 6000 | 3人/2小时 |
| 94 | 执行工作人员:大屏幕切换师 | 500 | 4 | 2000 | 2人/2天 |
| 95 | 执行工作人员:现场执行 | 500 | 60 | 30000 | 30人/2天 |
| 96 | 执行工作人员:音控师 | 500 | 8 | 4000 | 4人/2天 |
| 97 | 执行工作人员:速记师 | 3000 | 2 | 6000 | 2人/1天 |
| 98 | 执行工作人员:礼仪 | 500 | 16 | 8000 | 8人/2天 |
| 99 | 执行工作人员:保洁人员 | 200 | 6 | 1200 | 3人/2天 |
| 100 | 所有工作人员餐 | 100 | 100 | 10000 | 50元/50人 /2天 |
| 三 | 新青年·新质生产力暨中关村U30十周年创坛活动策划及内容制作 | | | | |
| 1 | 创意策划方案撰写 | 12500 | 1 | 12500 | 1项 |
| 2 | 执行方案撰写 | 18000 | 1 | 18000 | 1项 |
| 3 | 新闻稿件撰写 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 4 | 主持词撰写 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 5 | 主视觉平面设计 | 9000 | 1 | 9000 | 1项 |
| 6 | 大会主视觉动态制作 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 7 | 平面设计(工作证、主持人手卡、停 车证等物料设计) | 500 | 2 | 1000 | 1人/2天 |
| 8 | 平面设计(展板、指示牌、流程折页、 屏幕致辞环节背景画面设计等) | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 9 | 主持人手卡制作 | 50 | 10 | 500 | 份 |
| 10 | 议程制作 | 3 | 600 | 1800 | 个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|---------------------------|-------|------|--------|-------|
| 11 | 演讲台租赁 | 800 | 2 | 1600 | 天 |
| 12 | 演讲台画面制作 | 100 | 1 | 100 | 个 |
| 13 | 活动现场座位分区指引指示牌制作 | 300 | 8 | 2400 | 个 |
| 14 | 签到处背景板桁架制作 | 1200 | 1 | 1200 | 1项 |
| 15 | 签到处背景板背景画面制作 | 95 | 13.5 | 1282.5 | 平米 |
| 16 | 签到背景板及指示牌人工安装 | 1800 | 1 | 1800 | 1项 |
| 17 | 宣传片制作：宣传片制作：宣传片制作：宣传片文案撰写 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 18 | 宣传片制作：视频分镜剧本 | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 19 | 宣传片制作：总导演 | 1200 | 1 | 1200 | 1天/1人 |
| 20 | 宣传片制作：执行导演 | 1000 | 1 | 1000 | 1天/1人 |
| 21 | 宣传片制作：总制片 | 800 | 1 | 800 | 1天/1人 |
| 22 | 宣传片制作：制片监理 | 500 | 1 | 500 | 1天/1人 |
| 23 | 宣传片制作：总统筹 | 900 | 2 | 1800 | 1天/2人 |
| 24 | 宣传片制作：资深专业摄影师 | 980 | 1 | 980 | 1天/1人 |
| 25 | 宣传片制作：摄影师助理 | 500 | 1 | 500 | 1天/1人 |
| 26 | 宣传片制作：跟焦员 | 400 | 1 | 400 | 1天/1人 |
| 27 | 宣传片制作：总灯光师 | 980 | 1 | 980 | 1天/1人 |
| 28 | 宣传片制作：掌机 | 500 | 1 | 500 | 1天/1人 |
| 29 | 宣传片制作：场务部分 | 300 | 5 | 1500 | 1天/5人 |
| 30 | 宣传片制作：德国阿莱专业影视摄影机 | 1000 | 1 | 1000 | 1天/1个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 31 | 宣传片制作: 佳能 5D4 专业摄影机 | 800 | 1 | 800 | 1天/1个 |
| 32 | 宣传片制作: 摄像机寻像器 | 600 | 1 | 600 | 1天/1个 |
| 33 | 宣传片制作: 电动升降器 | 200 | 1 | 200 | 1天/1个 |
| 34 | 宣传片制作: 移动轨道 | 100 | 5 | 500 | 1天/5节 |
| 35 | 宣传片制作: 寻像器延长杆 | 150 | 1 | 150 | 1天/1个 |
| 36 | 宣传片制作: 机顶监 Tvlogic 058 | 300 | 1 | 300 | 1天/1个 |
| 37 | 宣传片制作: 无线发射接收 | 150 | 1 | 150 | 1天/1个 |
| 38 | 宣传片制作: 跟焦器 | 500 | 1 | 500 | 1天/1个 |
| 39 | 宣传片制作: 小斗 | 30 | 1 | 30 | 1天/1个 |
| 40 | 宣传片制作: 大斗 | 60 | 1 | 60 | 1天/1个 |
| 41 | 宣传片制作: 肩架 | 150 | 2 | 300 | 1天/2个 |
| 42 | 宣传片制作: 德国阿莱 ARRI 专业摄像机专用 UP 镜头 | 600 | 2 | 1200 | 1天/2个 |
| 43 | 宣传片制作: 2575D 云台 | 350 | 1 | 350 | 1天/1个 |
| 44 | 宣传片制作: 遮光斗 | 150 | 1 | 150 | 1天/1个 |
| 45 | 宣传片制作: 黑柔 (6*6) 1/4 1/8 | 110 | 2 | 220 | 1天/2个 |
| 46 | 宣传片制作: 白柔 (6*6) 1/4 1/8 | 110 | 2 | 220 | 1天/2个 |
| 47 | 宣传片制作: 蓝色渐层 (6*6) 1.2.3 | 110 | 2 | 220 | 1天/2个 |
| 48 | 宣传片制作: 橙色渐层 (6*6) 1.2.3 | 110 | 2 | 220 | 1天/2个 |
| 49 | 宣传片制作: 偏振 (4*5.6) | 80 | 1 | 80 | 1天/1个 |
| 50 | 宣传片制作: 偏振 (6*6) | 100 | 1 | 100 | 1天/1个 |
| 51 | 宣传片制作: MP 12mm | 120 | 1 | 120 | 1天/1个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|-------------------|-------|----|-------|--------|
| 52 | 宣传片制作: GF 直轨 | 30 | 5 | 150 | 1天/5节 |
| 53 | 宣传片制作: 弯轨道 | 30 | 10 | 300 | 1天/10节 |
| 54 | 宣传片制作: 视频存储器 | 50 | 6 | 300 | 1天/6个 |
| 55 | 宣传片制作: 镝灯 M18 | 110 | 1 | 110 | 1天/1个 |
| 56 | 宣传片制作: 镝灯 1.2 | 110 | 1 | 110 | 1天/1个 |
| 57 | 宣传片制作: 300D (带伞罩) | 100 | 1 | 100 | 1天/1个 |
| 58 | 宣传片制作: 布灯 | 110 | 1 | 110 | 1天/1个 |
| 59 | 宣传片制作: 三节钢 | 30 | 1 | 30 | 1天/1个 |
| 60 | 宣传片制作: 两节钢 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 61 | 宣传片制作: 魔术腿 | 10 | 1 | 10 | 1天/1个 |
| 62 | 宣传片制作: 拐臂腿 | 10 | 1 | 10 | 1天/1个 |
| 63 | 宣传片制作: 16A 线 | 5 | 1 | 5 | 1天/1个 |
| 64 | 宣传片制作: 飞机头 | 10 | 1 | 10 | 1天/1个 |
| 65 | 宣传片制作: 插线板 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 66 | 宣传片制作: 墙壁插 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 67 | 宣传片制作: 海螺兰头 2个 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 68 | 宣传片制作: 叉子 2个 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 69 | 宣传片制作: 4 4片子 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 70 | 宣传片制作: 米菠萝 2张 | 50 | 1 | 50 | 1天/1个 |
| 71 | 宣传片制作: 沙袋 10个 | 10 | 1 | 10 | 1天/1个 |
| 72 | 宣传片制作: 小蜜蜂录音设备 | 60 | 1 | 60 | 1天/1个 |
| 73 | 宣传片制作: 挑杆话筒 | 120 | 1 | 120 | 1天/1个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|---------------------------|-------|----|-------|-------|
| 74 | 宣传片制作:收音器 | 180 | 1 | 180 | 1天/1个 |
| 75 | 宣传片制作:车辆运输(往返,含摄影器材、灯光器材) | 300 | 2 | 600 | 1天/2辆 |
| 76 | 宣传片制作:后期剪辑(粗剪师) | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |
| 77 | 宣传片制作:后期剪辑(精剪师) | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 78 | 宣传片制作:图文/算力制作 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 79 | 宣传片制作:素材处理(格式转码等) | 2100 | 1 | 2100 | 1项 |
| 80 | 宣传片制作:后期合成 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 81 | 宣传片制作:后期包装 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 82 | 宣传片制作:视频调色、渲染 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 83 | 宣传片制作:字幕制作 | 200 | 2 | 400 | 分钟 |
| 84 | 宣传片制作:3维立体动画建模 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 85 | 宣传片制作:3维立体动画调色 | 180 | 10 | 1800 | 秒 |
| 86 | 宣传片制作:3维立体动画合成 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 87 | 宣传片制作:3维立体动画格式转码 | 120 | 10 | 1200 | 秒 |
| 88 | 宣传片制作:后期特效制作 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 89 | 宣传片制作:后期特效合成 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 90 | 宣传片制作:后期特效调色、渲染 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 91 | 宣传片制作:后期转场效果制作 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 92 | 篇章动画一动画建模 | 300 | 8 | 2400 | 秒 |
| 93 | 篇章动画一达芬奇调色 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 94 | 篇章动画一后期渲染 | 120 | 8 | 960 | 秒 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 95 | 篇章动画一后期合成、输出 | 300 | 8 | 2400 | 秒 |
| 96 | 篇章动画一后期配乐 | 300 | 8 | 2400 | 秒 |
| 97 | 篇章动画二动画建模 | 300 | 10 | 3000 | 秒 |
| 98 | 篇章动画二达芬奇调色 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 99 | 篇章动画二后期渲染 | 120 | 10 | 1200 | 秒 |
| 100 | 篇章动画二后期合成、输出 | 300 | 10 | 3000 | 秒 |
| 101 | 篇章动画二后期配乐 | 300 | 10 | 3000 | 秒 |
| 102 | 篇章动画三动画建模 | 300 | 8 | 2400 | 秒 |
| 103 | 篇章动画三达芬奇调色 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 104 | 篇章动画三后期渲染 | 120 | 8 | 960 | 秒 |
| 105 | 篇章动画三后期合成、输出 | 300 | 8 | 2400 | 秒 |
| 106 | 篇章动画三后期配乐 | 300 | 8 | 2400 | 秒 |
| 107 | 动画视频制作：动态设计策划方案 | 1200 | 1 | 1200 | 篇 |
| 108 | 动画视频制作：动画 3D 粗模 | 220 | 30 | 6600 | 秒 |
| 109 | 动画视频制作：动画 3D 故事版 | 220 | 30 | 6600 | 秒 |
| 110 | 动画视频制作：动画 3D 角色模型/3D 场景/道具模型 | 130 | 30 | 3900 | 秒 |
| 111 | 动画视频制作：动画（绑定、权重、前期动画测试、动画定版等） | 250 | 30 | 7500 | 秒 |
| 112 | 动画视频制作：动画灯光/材质/贴图 | 220 | 30 | 6600 | 秒 |
| 113 | 动画视频制作：动画分层渲染/合成 | 220 | 30 | 6600 | 秒 |
| 114 | 动画视频制作：动画后期剪辑 | 12000 | 1 | 12000 | 1 项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 115 | 动画视频制作：动画特效制作 | 280 | 15 | 4200 | 秒 |
| 116 | 动画视频制作：平面设计制作 | 9000 | 1 | 9000 | 1项 |
| 117 | 动态内容制作：动态设计策划方案 | 1200 | 1 | 1200 | 篇 |
| 118 | 动态内容制作：动画3D粗模 | 220 | 23 | 5060 | 秒 |
| 119 | 动态内容制作：动画3D故事版 | 220 | 23 | 5060 | 秒 |
| 120 | 动态内容制作：动画3D角色模型/3D场景/道具模型 | 130 | 23 | 2990 | 秒 |
| 121 | 动态内容制作：动画（绑定、权重、前期动画测试、动画定版等） | 250 | 23 | 5750 | 秒 |
| 122 | 动态内容制作：动画灯光/材质/贴图 | 220 | 23 | 5060 | 秒 |
| 123 | 动态内容制作：动画分层渲染/合成 | 220 | 23 | 5060 | 秒 |
| 124 | 动态内容制作：动画后期剪辑 | 16000 | 1 | 16000 | 1项 |
| 125 | 动态内容制作：图文/算力制作 | 12000 | 1 | 12000 | 1项 |
| 126 | 动态内容制作：动画特效制作 | 280 | 30 | 8400 | 秒 |
| 127 | 动态内容制作：平面设计制作 | 9000 | 1 | 9000 | 1项 |
| 128 | 动态TED资料收集、整理 | 150 | 5 | 750 | 5项 |
| 129 | 动态TED风格设计（设计部分） | 300 | 5 | 1500 | 5项 |
| 130 | 动态TED深化设计（设计部分） | 320 | 5 | 1600 | 5项 |
| 131 | 动态TED场景设计（设计部分） | 300 | 5 | 1500 | 5项 |
| 132 | 动态TED画面设计（设计部分） | 320 | 5 | 1600 | 5项 |
| 133 | 动态TED内容排版（设计部分） | 300 | 5 | 1500 | 5项 |
| 134 | 动态TED分层整理（动画制作） | 320 | 5 | 1600 | 5项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|-----------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 135 | 动态 TED 逐层 K 帧 (动画制作) | 800 | 5 | 4000 | 5 项 |
| 136 | 动态 TED 分层合成 (动画制作) | 750 | 5 | 3750 | 5 项 |
| 137 | 动态 TED 动态渲染 (动画制作) | 560 | 5 | 2800 | 5 项 |
| 138 | 动态 TED 动画转动图 | 600 | 5 | 3000 | 5 项 |
| 139 | 动态 TED 三维场景搭建 | 700 | 5 | 3500 | 5 项 |
| 140 | 动态 TED 特效制作 | 800 | 5 | 4000 | 5 项 |
| 141 | 动态 TED 动画剪辑 | 800 | 5 | 4000 | 5 项 |
| 142 | 动态 TED 手绘元素 (动画制作) | 820 | 5 | 4100 | 5 项 |
| 143 | 动态 TED (动画内容形象设计) | 820 | 5 | 4100 | 5 项 |
| 144 | 动态 TED (动画内容后期制作) | 580 | 5 | 2900 | 5 项 |
| 145 | 动态 TED (动画内容合成) | 680 | 5 | 3400 | 5 项 |
| 146 | 动态 TED (整体调色输出) | 500 | 5 | 2500 | 5 项 |
| 147 | 发布动画内容制作: 动态设计策划方案 | 1200 | 1 | 1200 | 篇 |
| 148 | 发布动画内容制作: 动画 3D 粗模 | 220 | 20 | 4400 | 秒 |
| 149 | 发布动画内容制作: 动画 3D 故事版 | 220 | 20 | 4400 | 秒 |
| 150 | 发布动画内容制作: 动画 3D 角色模型/3D 场景/道具模型 | 130 | 20 | 2600 | 秒 |
| 151 | 发布动画内容制作: 动画 (绑定、权重、前期动画测试、动画定版等) | 250 | 20 | 5000 | 秒 |
| 152 | 发布动画内容制作: 动画灯光/材质/贴图 | 220 | 20 | 4400 | 秒 |
| 153 | 发布动画内容制作: 动画分层渲染/合成 | 220 | 20 | 4400 | 秒 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|-----------------------------|-------|----|-------|-------|
| 154 | 发布动画内容制作: 动画后期剪辑 | 10000 | 1 | 10000 | 1项 |
| 155 | 发布动画内容制作: 图文/算力制作 | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 156 | 发布动画内容制作: 动画特效制作 | 280 | 20 | 5600 | 秒 |
| 157 | 发布动画内容制作: 平面设计制作 | 9000 | 1 | 9000 | 1项 |
| 158 | 合唱节目背景视频制作: 节目背景脚本文案 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 159 | 合唱节目背景视频制作: 后期剪辑 (粗剪师) | 4800 | 1 | 4800 | 1项 |
| 160 | 合唱节目背景视频制作: 后期剪辑 (精剪师) | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 161 | 合唱节目背景视频制作: 素材处理 (格式转码等) | 1600 | 1 | 1600 | 1项 |
| 162 | 合唱节目背景视频制作: 后期合成 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 163 | 合唱节目背景视频制作: 后期包装 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 164 | 合唱节目背景视频制作: 视频调色、 渲染 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 165 | 合唱节目背景视频制作: 3维立体动 画建模 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 166 | 合唱节目背景视频制作: 3维立体动 画调色 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 167 | 合唱节目背景视频制作: 3维立体动 画合成 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 168 | 合唱节目背景视频制作: 3维立体动 画格式转码 | 120 | 8 | 960 | 秒 |
| 169 | 合唱节目背景视频制作: 后期特效制 | 220 | 5 | 1100 | 秒 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|---------------------------------|-------|----|-------|-------|
| | 作 | | | | |
| 170 | 合唱节目背景视频制作：后期特效合成 | 180 | 5 | 900 | 秒 |
| 171 | 合唱节目背景视频制作：后期特效调色、渲染 | 220 | 5 | 1100 | 秒 |
| 172 | 合唱节目背景视频制作：后期转场效果制作 | 180 | 5 | 900 | 秒 |
| 173 | 合唱节目背景视频制作：字幕制作 | 200 | 5 | 1000 | 分钟 |
| 174 | 合唱节目背景视频制作：音编合成制作 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 175 | 举措动画视频制作：动态设计策划方案 | 1200 | 1 | 1200 | 篇 |
| 176 | 举措动画视频制作：动画3D粗模 | 220 | 30 | 6600 | 秒 |
| 177 | 举措动画视频制作：动画3D故事版 | 220 | 30 | 6600 | 秒 |
| 178 | 举措动画视频制作：动画3D角色模型/3D场景/道具模型 | 130 | 30 | 3900 | 秒 |
| 179 | 举措动画视频制作：动画（绑定、权重、前期动画测试、动画定版等） | 250 | 30 | 7500 | 秒 |
| 180 | 举措动画视频制作：动画灯光/材质/贴图 | 220 | 30 | 6600 | 秒 |
| 181 | 举措动画视频制作：动画分层渲染/合成 | 220 | 30 | 6600 | 秒 |
| 182 | 举措动画视频制作：动画后期剪辑 | 12000 | 1 | 12000 | 1项 |
| 183 | 举措动画视频制作：动画特效制作 | 280 | 15 | 4200 | 秒 |
| 184 | 举措动画视频制作：平面设计制作 | 500 | 6 | 3000 | 2天/3人 |

| 序号 | 分项内容 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
|-----|--------------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 185 | 服务包发布内容动画视频制作：动态设计策划方案 | 1200 | 1 | 1200 | 篇 |
| 186 | 服务包发布内容动画视频制作：动画3D粗模 | 220 | 20 | 4400 | 秒 |
| 187 | 服务包发布内容动画视频制作：动画3D故事版 | 220 | 20 | 4400 | 秒 |
| 188 | 服务包发布内容动画视频制作：动画3D角色模型/3D场景/道具模型 | 130 | 20 | 2600 | 秒 |
| 189 | 服务包发布内容动画视频制作：动画（绑定、权重、前期动画测试、动画定版等） | 250 | 20 | 5000 | 秒 |
| 190 | 服务包发布内容动画视频制作：动画灯光/材质/贴图 | 220 | 20 | 4400 | 秒 |
| 191 | 服务包发布内容动画视频制作：动画分层渲染/合成 | 220 | 20 | 4400 | 秒 |
| 192 | 服务包发布内容动画视频制作：动画后期剪辑 | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 193 | 服务包发布内容动画视频制作：图文/算力制作 | 5000 | 1 | 5000 | 1项 |
| 194 | 服务包发布内容动画视频制作：动画特效制作 | 280 | 20 | 5600 | 秒 |
| 195 | 服务包发布内容动画视频制作：平面设计制作 | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 四 | “院系专业见面会”活动策划、内容制作 | | | | |
| 1 | 创意策划方案撰写 | 500 | 6 | 3000 | 3人/2天 |
| 2 | 执行方案撰写 | 10000 | 1 | 10000 | 1项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|------------------------------|-------|-----|-------|-------|
| 3 | 新闻稿件撰写 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 4 | 主持词撰写 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 5 | 主视觉平面设计 | 9000 | 1 | 9000 | 1项 |
| 6 | 大会主视觉动态制作 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 7 | 平面设计(工作证、主持人手卡、停车证等物料设计) | 1000 | 1 | 1000 | 1项 |
| 8 | 平面设计(指示牌、流程折页、屏幕致辞环节背景画面设计等) | 4500 | 1 | 4500 | 1项 |
| 9 | 主持人手卡制作 | 50 | 3 | 150 | 份 |
| 10 | 议程制作 | 3 | 200 | 600 | 个 |
| 11 | 演讲台租赁 | 800 | 2 | 1600 | 天 |
| 12 | 演讲台画面制作 | 200 | 1 | 200 | 个 |
| 13 | 活动现场座位分区指引指示牌制作 | 500 | 8 | 4000 | 个 |
| 14 | 宣传片制作: 宣传片文案撰写 | 500 | 6 | 3000 | 2天/3人 |
| 15 | 宣传片制作: 视频分镜剧本 | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 16 | 宣传片制作: 总导演 | 1200 | 1 | 1200 | 1天/1人 |
| 17 | 宣传片制作: 执行导演 | 1000 | 1 | 1000 | 1天/1人 |
| 18 | 宣传片制作: 总制片 | 800 | 1 | 800 | 1天/1人 |
| 19 | 宣传片制作: 制片监理 | 500 | 1 | 500 | 1天/1人 |
| 20 | 宣传片制作: 总统筹 | 900 | 2 | 1800 | 1天/2人 |
| 21 | 宣传片制作: 资深专业摄影师 | 980 | 1 | 980 | 1天/1人 |
| 22 | 宣传片制作: 摄影师助理 | 500 | 1 | 500 | 1天/1人 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|---------------------------|-------|----|-------|-------|
| 23 | 宣传片制作:跟焦员 | 400 | 1 | 400 | 1天/1人 |
| 24 | 宣传片制作:总灯光师 | 980 | 1 | 980 | 1天/1人 |
| 25 | 宣传片制作:掌机 | 500 | 1 | 500 | 1天/1人 |
| 26 | 宣传片制作:场务部分 | 300 | 5 | 1500 | 1天/5人 |
| 27 | 宣传片制作:德国阿莱专业影视摄影机 | 1000 | 1 | 1000 | 1天/1个 |
| 28 | 宣传片制作:佳能5D4专业摄影机 | 800 | 1 | 800 | 1天/1个 |
| 29 | 宣传片制作:摄像机寻像器 | 600 | 1 | 600 | 1天/1个 |
| 30 | 宣传片制作:电动升降器 | 200 | 1 | 200 | 1天/1个 |
| 31 | 宣传片制作:移动轨道 | 100 | 5 | 500 | 1天/5节 |
| 32 | 宣传片制作:寻像器延长杆 | 150 | 1 | 150 | 1天/1个 |
| 33 | 宣传片制作:机顶监Tvlogic 058 | 300 | 1 | 300 | 1天/1个 |
| 34 | 宣传片制作:无线发射接收 | 150 | 1 | 150 | 1天/1个 |
| 35 | 宣传片制作:跟焦器 | 500 | 1 | 500 | 1天/1个 |
| 36 | 宣传片制作:小斗 | 30 | 1 | 30 | 1天/1个 |
| 37 | 宣传片制作:大斗 | 60 | 1 | 60 | 1天/1个 |
| 38 | 宣传片制作:肩架 | 150 | 2 | 300 | 1天/2个 |
| 39 | 宣传片制作:德国阿莱ARRI专业摄像机专用UP镜头 | 600 | 2 | 1200 | 1天/2个 |
| 40 | 宣传片制作:2575D云台 | 350 | 1 | 350 | 1天/1个 |
| 41 | 宣传片制作:遮光斗 | 150 | 1 | 150 | 1天/1个 |
| 42 | 宣传片制作:黑柔(6*6)1/4 1/8 | 110 | 2 | 220 | 1天/2个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|-------------------------|-------|----|-------|--------|
| 43 | 宣传片制作: 白柔 (6*6) 1/4 1/8 | 110 | 2 | 220 | 1天/2个 |
| 44 | 宣传片制作: 蓝色渐层 (6*6) 1.2.3 | 110 | 2 | 220 | 1天/2个 |
| 45 | 宣传片制作: 橙色渐层 (6*6) 1.2.3 | 110 | 2 | 220 | 1天/2个 |
| 46 | 宣传片制作: 偏振 (4*5.6) | 80 | 1 | 80 | 1天/1个 |
| 47 | 宣传片制作: 偏振 (6*6) | 100 | 1 | 100 | 1天/1个 |
| 48 | 宣传片制作: MP 12mm | 120 | 1 | 120 | 1天/1个 |
| 49 | 宣传片制作: GF 直轨 | 30 | 5 | 150 | 1天/5节 |
| 50 | 宣传片制作: 弯轨道 | 30 | 10 | 300 | 1天/10节 |
| 51 | 宣传片制作: 视频存储器 | 50 | 6 | 300 | 1天/6个 |
| 52 | 宣传片制作: 嫡灯 M18 | 110 | 1 | 110 | 1天/1个 |
| 53 | 宣传片制作: 嫡灯 1.2 | 110 | 1 | 110 | 1天/1个 |
| 54 | 宣传片制作: 300D (带伞罩) | 100 | 1 | 100 | 1天/1个 |
| 55 | 宣传片制作: 布灯 | 110 | 1 | 110 | 1天/1个 |
| 56 | 宣传片制作: 三节钢 | 30 | 1 | 30 | 1天/1个 |
| 57 | 宣传片制作: 两节钢 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 58 | 宣传片制作: 魔术腿 | 10 | 1 | 10 | 1天/1个 |
| 59 | 宣传片制作: 拐臂腿 | 10 | 1 | 10 | 1天/1个 |
| 60 | 宣传片制作: 16A 线 | 5 | 1 | 5 | 1天/1个 |
| 61 | 宣传片制作: 飞机头 | 10 | 1 | 10 | 1天/1个 |
| 62 | 宣传片制作: 插线板 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 63 | 宣传片制作: 墙壁插 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 64 | 宣传片制作: 海螺兰头 2个 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|-----------------------------|-------|----|-------|-------|
| 65 | 宣传片制作: 叉子 2个 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 66 | 宣传片制作: 4 4片子 | 20 | 1 | 20 | 1天/1个 |
| 67 | 宣传片制作: 米菠萝 2张 | 50 | 1 | 50 | 1天/1个 |
| 68 | 宣传片制作: 沙袋 10个 | 10 | 1 | 10 | 1天/1个 |
| 69 | 宣传片制作: 小蜜蜂录音设备 | 60 | 1 | 60 | 1天/1个 |
| 70 | 宣传片制作: 挑杆话筒 | 120 | 1 | 120 | 1天/1个 |
| 71 | 宣传片制作: 收音器 | 180 | 1 | 180 | 1天/1个 |
| 72 | 宣传片制作: 车辆运输(往返, 含摄影器材、灯光器材) | 300 | 2 | 600 | 1天/2辆 |
| 73 | 宣传片制作: 后期剪辑(粗剪师) | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |
| 74 | 宣传片制作: 后期剪辑(精剪师) | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 75 | 宣传片制作: 图文/算力制作 | 5200 | 1 | 5200 | 1项 |
| 76 | 宣传片制作: 素材处理(格式转码等) | 2100 | 1 | 2100 | 1项 |
| 77 | 宣传片制作: 后期合成 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 78 | 宣传片制作: 后期包装 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 79 | 宣传片制作: 视频调色、渲染 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 80 | 宣传片制作: 字幕制作 | 200 | 2 | 400 | 分钟 |
| 81 | 宣传片制作: 3维立体动画建模 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 82 | 宣传片制作: 3维立体动画调色 | 180 | 10 | 1800 | 秒 |
| 83 | 宣传片制作: 3维立体动画合成 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 84 | 宣传片制作: 3维立体动画格式转码 | 120 | 10 | 1200 | 秒 |
| 85 | 宣传片制作: 后期特效制作 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|---------------------|-------|----|-------|-------|
| 86 | 宣传片制作：后期特效合成 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 87 | 宣传片制作：后期特效调色、渲染 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 88 | 宣传片制作：后期转场效果制作 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 89 | 篇章动画一动画建模 | 300 | 6 | 1800 | 秒 |
| 90 | 篇章动画一达芬奇调色 | 220 | 6 | 1320 | 秒 |
| 91 | 篇章动画一后期渲染 | 120 | 6 | 720 | 秒 |
| 92 | 篇章动画一后期合成、输出 | 300 | 6 | 1800 | 秒 |
| 93 | 篇章动画一后期配乐 | 300 | 6 | 1800 | 秒 |
| 94 | 篇章动画二动画建模 | 300 | 6 | 1800 | 秒 |
| 95 | 篇章动画二达芬奇调色 | 220 | 6 | 1320 | 秒 |
| 96 | 篇章动画二后期渲染 | 120 | 6 | 720 | 秒 |
| 97 | 篇章动画二后期合成、输出 | 300 | 6 | 1800 | 秒 |
| 98 | 篇章动画二后期配乐 | 300 | 6 | 1800 | 秒 |
| 99 | 篇章动画三动画建模 | 300 | 6 | 1800 | 秒 |
| 100 | 篇章动画三达芬奇调色 | 220 | 6 | 1320 | 秒 |
| 101 | 篇章动画三后期渲染 | 120 | 6 | 720 | 秒 |
| 102 | 篇章动画三后期合成、输出 | 300 | 6 | 1800 | 秒 |
| 103 | 篇章动画三后期配乐 | 300 | 6 | 1800 | 秒 |
| 104 | 动画视频1制作：动态设计策划方案 | 1200 | 1 | 1200 | 篇 |
| 105 | 动画视频2制作：动画3D粗模 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 106 | 动画视频3制作：动画3D故事版 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 107 | 动画视频4制作：动画3D角色模型/3D | 130 | 10 | 1300 | 秒 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|--------------------------------|-------|----|-------|-------|
| | 场景/道具模型 | | | | |
| 108 | 动画视频5制作:动画(绑定、权重、前期动画测试、动画定版等) | 250 | 10 | 2500 | 秒 |
| 109 | 动画视频6制作:动画灯光/材质/贴图 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 110 | 动画视频7制作:动画分层渲染/合成 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 111 | 动画视频8制作:动画后期剪辑 | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 112 | 动画视频9制作:动画特效制作 | 280 | 15 | 4200 | 秒 |
| 113 | 动画视频10制作:平面设计制作 | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 114 | TED内容制作:动态TED资料收集、整理 | 150 | 12 | 1800 | 项 |
| 115 | TED内容制作:动态TED风格设计(设计部分) | 300 | 12 | 3600 | 项 |
| 116 | TED内容制作:动态TED深化设计(设计部分) | 320 | 12 | 3840 | 项 |
| 117 | TED内容制作:动态TED场景设计(设计部分) | 300 | 12 | 3600 | 项 |
| 118 | TED内容制作:动态TED画面设计(设计部分) | 320 | 12 | 3840 | 项 |
| 119 | TED内容制作:动态TED内容排版(设计部分) | 300 | 12 | 3600 | 项 |
| 120 | TED内容制作:动态TED分层整理(动画制作) | 320 | 12 | 3840 | 项 |
| 121 | TED内容制作:动态TED逐层K帧(动画制作) | 800 | 12 | 9600 | 项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|----------------------------|-------|----|-------|-------|
| 122 | TED 内容制作:动态 TED 分层合成(动画制作) | 750 | 12 | 9000 | 项 |
| 123 | TED 内容制作:动态 TED 动态渲染(动画制作) | 560 | 12 | 6720 | 项 |
| 124 | TED 内容制作:动态 TED 动画转动图 | 600 | 12 | 7200 | 项 |
| 125 | TED 内容制作:动态 TED 三维场景搭建 | 700 | 12 | 8400 | 项 |
| 126 | TED 内容制作:动态 TED 特效制作 | 800 | 12 | 9600 | 项 |
| 127 | TED 内容制作:动态 TED 动画剪辑 | 800 | 12 | 9600 | 项 |
| 128 | TED 内容制作:动态 TED 手绘元素(动画制作) | 820 | 12 | 9840 | 项 |
| 129 | TED 内容制作:动态 TED (动画内容形象设计) | 820 | 12 | 9840 | 项 |
| 130 | TED 内容制作:动态 TED (动画内容后期制作) | 580 | 12 | 6960 | 项 |
| 131 | TED 内容制作:动态 TED (动画内容合成) | 680 | 12 | 8160 | 项 |
| 132 | TED 内容制作:动态 TED (整体调色输出) | 500 | 12 | 6000 | 项 |
| 五 | 中关村开学季宣传片视频内容制作部分 | | | | |
| 1 | 宣传片文案撰写 | 500 | 6 | 3000 | 2天/3人 |
| 2 | 视频分镜剧本 | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 3 | 总导演 | 1200 | 2 | 2400 | 2天/1人 |
| 4 | 执行导演 | 1000 | 2 | 2000 | 2天/1人 |
| 5 | 总制片 | 800 | 2 | 1600 | 2天/1人 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|-------------------------|-------|----|-------|-------|
| 6 | 制片监理 | 500 | 2 | 1000 | 2天/1人 |
| 7 | 总统筹 | 900 | 4 | 3600 | 2天/2人 |
| 8 | 资深专业摄影师 | 980 | 2 | 1960 | 2天/1人 |
| 9 | 摄影师助理 | 500 | 2 | 1000 | 2天/1人 |
| 10 | 跟焦员 | 400 | 2 | 800 | 2天/1人 |
| 11 | 总灯光师 | 980 | 2 | 1960 | 2天/1人 |
| 12 | 掌机 | 500 | 2 | 1000 | 2天/1人 |
| 13 | 场务部分 | 300 | 10 | 3000 | 2天/5人 |
| 14 | 德国阿莱专业影视摄影机 | 1000 | 2 | 2000 | 2天/1人 |
| 15 | 佳能 5D4 专业摄影机 | 800 | 2 | 1600 | 2天/1人 |
| 16 | 摄像机寻像器 | 600 | 2 | 1200 | 2天/1人 |
| 17 | 电动升降器 | 200 | 2 | 400 | 2天/1人 |
| 18 | 移动轨道 | 100 | 10 | 1000 | 2天/5节 |
| 19 | 寻像器延长杆 | 150 | 2 | 300 | 2天/1个 |
| 20 | 机顶监 Tvlogic 058 | 300 | 2 | 600 | 2天/1个 |
| 21 | 无线发射接收 | 150 | 2 | 300 | 2天/1个 |
| 22 | 跟焦器 | 500 | 2 | 1000 | 2天/1个 |
| 23 | 小斗 | 30 | 2 | 60 | 2天/1个 |
| 24 | 大斗 | 60 | 2 | 120 | 2天/1个 |
| 25 | 肩架 | 150 | 4 | 600 | 2天/2个 |
| 26 | 德国阿莱 ARRI 专业摄像机专用 UP 镜头 | 600 | 4 | 2400 | 2天/2个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|-----------------|-------|----|-------|--------|
| 27 | 2575D 云台 | 350 | 2 | 700 | 2天/1个 |
| 28 | 遮光斗 | 150 | 2 | 300 | 2天/1个 |
| 29 | 黑柔(6*6) 1/4 1/8 | 110 | 4 | 440 | 2天/2个 |
| 30 | 白柔(6*6) 1/4 1/8 | 110 | 4 | 440 | 2天/2个 |
| 31 | 蓝色渐层(6*6) 1.2.3 | 110 | 4 | 440 | 2天/2个 |
| 32 | 橙色渐层(6*6) 1.2.3 | 110 | 4 | 440 | 2天/2个 |
| 33 | 偏振(4*5.6) | 80 | 2 | 160 | 2天/1个 |
| 34 | 偏振(6*6) | 100 | 2 | 200 | 2天/1个 |
| 35 | MP 12mm | 120 | 2 | 240 | 2天/1个 |
| 36 | GF 直轨 | 30 | 10 | 300 | 2天/5节 |
| 37 | 弯轨道 | 30 | 20 | 600 | 2天/10节 |
| 38 | 视频存储器 | 50 | 12 | 600 | 2天/6个 |
| 39 | 嫡灯 M18 | 110 | 2 | 220 | 2天/1个 |
| 40 | 嫡灯 1.2 | 110 | 2 | 220 | 2天/1个 |
| 41 | 300D (带伞罩) | 100 | 2 | 200 | 2天/1个 |
| 42 | 布灯 | 110 | 2 | 220 | 2天/1个 |
| 43 | 三节钢 | 30 | 2 | 60 | 2天/1个 |
| 44 | 两节钢 | 20 | 2 | 40 | 2天/1个 |
| 45 | 魔术腿 | 10 | 2 | 20 | 2天/1个 |
| 46 | 拐臂腿 | 10 | 2 | 20 | 2天/1个 |
| 47 | 16A 线 | 5 | 2 | 10 | 2天/1个 |
| 48 | 飞机头 | 10 | 2 | 20 | 2天/1个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|---------------------|-------|----|-------|-------|
| 49 | 插线板 | 20 | 2 | 40 | 2天/1个 |
| 50 | 墙壁插 | 20 | 2 | 40 | 2天/1个 |
| 51 | 海螺兰头 2个 | 20 | 2 | 40 | 2天/1个 |
| 52 | 叉子 2个 | 20 | 2 | 40 | 2天/1个 |
| 53 | 4 4片子 | 20 | 2 | 40 | 2天/1个 |
| 54 | 米菠萝 2张 | 50 | 2 | 100 | 2天/1个 |
| 55 | 沙袋 10个 | 10 | 2 | 20 | 2天/1个 |
| 56 | 小蜜蜂录音设备 | 60 | 2 | 120 | 2天/1个 |
| 57 | 挑杆话筒 | 120 | 2 | 240 | 2天/1个 |
| 58 | 收音器 | 180 | 2 | 360 | 2天/1个 |
| 59 | 车辆运输(往返,含摄影器材、灯光器材) | 300 | 2 | 600 | 1天/2辆 |
| 60 | 后期剪辑(粗剪师) | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |
| 61 | 后期剪辑(精剪师) | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 62 | 图文/算力制作 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 63 | 素材处理(格式转码等) | 2100 | 1 | 2100 | 1项 |
| 64 | 后期合成 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 65 | 后期包装 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 66 | 视频调色、渲染 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 67 | 字幕制作 | 500 | 1 | 500 | 项 |
| 68 | 3维立体动画建模 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 69 | 3维立体动画调色 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 70 | 3维立体动画合成 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 71 | 3维立体动画格式转码 | 120 | 8 | 960 | 秒 |
| 72 | 后期特效制作 | 220 | 5 | 1100 | 秒 |
| 73 | 后期特效合成 | 180 | 5 | 900 | 秒 |
| 74 | 后期特效调色、渲染 | 220 | 5 | 1100 | 秒 |
| 75 | 后期转场效果制作 | 180 | 5 | 900 | 秒 |
| 六 | “迎新招新社团”29个迎新展 | | | | |
| 1 | 创意策划及设计部分：人工展览测量、复尺等 | 150 | 4 | 600 | 2人/2天 |
| 2 | 创意策划及设计部分：脚本策划执行 | 15000 | 1 | 15000 | 1项 |
| 3 | 创意策划及设计部分：展览区创意设计，效果设计，后期处理、调整 | 9600 | 1 | 9600 | 1项 |
| 4 | 创意策划及设计部分：分区规划设计、调整 | 4500 | 1 | 4500 | 1项 |
| 5 | 创意策划及设计部分：艺术字体设计、调整 | 300 | 6 | 1800 | 3人/2天 |
| 6 | 创意策划及设计部分：展线平面布局、设计 | 450 | 4 | 1800 | 2人/2天 |
| 7 | 创意策划及设计部分：画面精修、调整 | 1800 | 1 | 1800 | 1项 |
| 8 | 创意策划及设计部分：整体排版、多次调整 | 200 | 4 | 800 | 2人/2天 |
| 9 | 创意策划及设计部分：内容收集、图片处理等 | 80 | 50 | 4000 | 件 |
| 10 | 创意策划及设计部分：整体文字三审 | 300 | 4 | 1200 | 2人/2天 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|---|-------|----|-------|-------|
| | 三校 | | | | |
| 11 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：基础底座、底座定制方钢加固 | 100 | 18 | 1800 | 平米 |
| 12 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：错缝双层找平板 18 厘：阻燃胶合板 | 80 | 18 | 1440 | 平米 |
| 13 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：面饰：写真喷绘车贴画面 | 120 | 18 | 2160 | 平米 |
| 14 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：立式展板：阻燃胶合板，车贴画面，方钢加固 | 150 | 35 | 5250 | 平米 |
| 15 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：方框造型：阻燃胶合板 | 150 | 35 | 5250 | 平米 |
| 16 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：竖条造型：阻燃胶合板 | 150 | 35 | 5250 | 平米 |
| 17 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：长条底板：阻燃胶合板，车贴画面，40mm 方钢加固 | 150 | 18 | 2700 | 平米 |
| 18 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：标题字：PVC 板雕刻，写真画面 | 150 | 20 | 3000 | 延米 |
| 19 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：落地小标题字：PVC 板雕刻 | 150 | 20 | 3000 | 延米 |
| 20 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：氛围车贴或地帖 | 120 | 30 | 3600 | 平方米 |
| 21 | 展区制作物及现场搭建部分：金属骨架桌架，主体内部金属骨架支架 | 2000 | 29 | 58000 | 个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--------------------------------------|-------|-----|-------|-------------------|
| | 撑, 顶部 kt 板造型雕刻。 | | | | |
| 22 | 展区制作物及现场搭建部分: 展示介绍板 PVC 结构 1.2m*90cm | 80 | 29 | 2320 | 个 |
| 23 | 展区制作物及现场搭建部分: 长条桌租赁 1.5m*0.6m | 80 | 58 | 4640 | 29 张*2 天 |
| 24 | 展区制作物及现场搭建部分: 椅子租赁 | 30 | 116 | 3480 | 58 张*2 天 |
| 25 | 展区制作物及现场搭建部分: 展区物料运输费用 | 300 | 12 | 3600 | 6 次*2 次 |
| 26 | 展区制作物及现场搭建部分: 安装搭建及撤场人员 | 13500 | 1 | 13500 | 1 项 |
| 27 | 展区制作物及现场搭建部分: 进场安装高级电工工作人员 | 300 | 8 | 2400 | 2 天 *4 人 |
| 28 | 展区制作物及现场搭建部分: 接电耗材、插线板等 | 200 | 20 | 4000 | 10 展*2 天 |
| 29 | 展区制作物及现场搭建部分: 租赁发电车 500KV | 5000 | 2 | 10000 | 1 辆/2 天 |
| 30 | 现场执行人员部分: 现场执行 | 500 | 40 | 20000 | 20 人/2 天 |
| 31 | 现场执行人员部分: 迎新展区志愿者往返车辆安排, 1 天 1 辆 | 1000 | 1 | 1000 | 1 辆*1 天 |
| 32 | 现场执行人员部分: 保洁人员 | 200 | 6 | 1200 | 3 人/2 天 |
| 33 | 现场执行人员部分: 迎新展区工作人员餐 | 100 | 40 | 4000 | 50 元/20 人 /2 天 |
| 七 | “学校食堂”——海淀高校美食嘉年华 | | | | |
| 1 | 创意策划及设计部分: 人工展览测 | 150 | 4 | 600 | 2 人/2 天 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--------------------------------------|-------|----|-------|-------|
| | 量、复尺等 | | | | |
| 2 | 创意策划及设计部分：脚本策划执行 | 12000 | 1 | 12000 | 1项 |
| 3 | 创意策划及设计部分：展览区创意设计，效果设计，后期处理、调整 | 9600 | 1 | 9600 | 1项 |
| 4 | 创意策划及设计部分：分区规划设计、调整 | 4500 | 1 | 4500 | 1项 |
| 5 | 创意策划及设计部分：艺术字体设计、调整 | 300 | 6 | 1800 | 3人/2天 |
| 6 | 创意策划及设计部分：展线平面布局、设计 | 450 | 4 | 1800 | 2人/2天 |
| 7 | 创意策划及设计部分：画面精修、调整 | 1800 | 1 | 1800 | 1项 |
| 8 | 创意策划及设计部分：整体排版、多次调整 | 200 | 4 | 800 | 2人/2天 |
| 9 | 创意策划及设计部分：内容收集、图片处理等 | 80 | 50 | 4000 | 件 |
| 10 | 创意策划及设计部分：整体文字三审三校 | 300 | 4 | 1200 | 2人/2天 |
| 11 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：基础底座、底座定制方钢加固 | 100 | 26 | 2600 | 平米 |
| 12 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：错缝双层找平板18厘：阻燃胶合板 | 80 | 26 | 2080 | 平米 |
| 13 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：面饰：写真喷绘车贴画面 | 120 | 26 | 3120 | 平米 |
| 14 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打 | 150 | 60 | 9000 | 平米 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--|-------|-----|-------|--------|
| | 卡装置：立式展板：阻燃胶合板，车贴画面，方钢加固 | | | | |
| 15 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：方框造型：阻燃胶合板 | 150 | 60 | 9000 | 平米 |
| 16 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：竖条造型：阻燃胶合板 | 150 | 60 | 9000 | 平米 |
| 17 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：长条底板：阻燃胶合板，车贴画面，40mm方钢加固 | 150 | 26 | 3900 | 平米 |
| 18 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：标题字：PVC板雕刻，写真画面 | 150 | 45 | 6750 | 延米 |
| 19 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：落地小标题字：PVC板雕刻 | 150 | 45 | 6750 | 延米 |
| 20 | 展区制作物及现场搭建部分：互动打卡装置：氛围车贴或地贴 | 120 | 50 | 6000 | 平方米 |
| 21 | 展区制作物及现场搭建部分：金属骨架桌架，主体内部金属骨架骨架支撑，顶部kt板造型雕刻。 | 2000 | 20 | 40000 | 个 |
| 22 | 展区制作物及现场搭建部分：展示介绍板PVC结构1.2m*90cm | 80 | 20 | 1600 | 个 |
| 23 | 展区制作物及现场搭建部分：长条桌租赁1.5m*60m | 80 | 80 | 6400 | 40张*2天 |
| 24 | 展区制作物及现场搭建部分：椅子租赁 | 30 | 160 | 4800 | 80张*2天 |
| 25 | 展区制作物及现场搭建部分：展区物料运输费用 | 300 | 12 | 3600 | 6次*2次 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--|-------|----|-------|------------|
| 26 | 展区制作物及现场搭建部分：安装搭建及撤场人员 | 15750 | 1 | 15750 | 1项 |
| 27 | 展区制作物及现场搭建部分：进场安装高级电工工作人员 | 300 | 8 | 2400 | 2天*4人 |
| 28 | 展区制作物及现场搭建部分：保鲜冰箱租赁 | 800 | 20 | 16000 | 10台*2天 |
| 29 | 展区制作物及现场搭建部分：接电耗材、插线板等 | 200 | 40 | 8000 | 20展*2天 |
| 30 | 展区制作物及现场搭建部分：租赁发电车500KV | 5000 | 4 | 20000 | 2辆/2天 |
| 31 | 现场执行人员部分：现场执行 | 500 | 60 | 30000 | 30人/2天 |
| 32 | 现场执行人员部分：迎新展区+海淀高校美食嘉年华区志愿者统一服装 | 70 | 60 | 4200 | 件 |
| 33 | 现场执行人员部分：海淀高校美食嘉年华区往返车辆安排，1天1辆 | 1000 | 2 | 2000 | 1辆*2天 |
| 34 | 现场执行人员部分：保洁人员 | 200 | 6 | 1200 | 3人/2天 |
| 35 | 现场执行人员部分：海淀高校美食嘉年华区工作人员餐 | 100 | 60 | 6000 | 50元/30人/2天 |
| 八 | “迎新嘉年华”——HiYouth创年华·海淀青年之夜现场技术支撑及内容制作 | | | | |
| 1 | 前期策划设计及制作部分：嘉年华活动策划方案 | 4500 | 1 | 4500 | 1项 |
| 2 | 前期策划设计及制作部分：嘉年华活动执行方案 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 3 | 前期策划设计及制作部分：新闻稿件 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |
| 4 | 前期策划设计及制作部分：主持词 | 4000 | 1 | 4000 | 1项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--|-------|------|-------|-------|
| 5 | 前期策划设计及制作部分：活动主视觉平面设计 | 9000 | 1 | 9000 | 1项 |
| 6 | 前期策划设计及制作部分：活动主视觉动态制作 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 7 | 前期策划设计及制作部分：平面设计（工作证、主持人手卡） | 500 | 2 | 1000 | 1人/2天 |
| 8 | 前期策划设计及制作部分：平面设计（展板、指示牌、流程单、环节背景画面设计等） | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 9 | 前期策划设计及制作部分：嘉年华活动主持人手卡制作 | 50 | 2 | 100 | 份 |
| 10 | 场地氛围搭建：对讲机 | 100 | 50 | 5000 | 个 |
| 11 | 场地氛围搭建：安全围栏 | 245 | 60 | 14700 | 组 |
| 12 | 场地氛围搭建：隔离带 | 10 | 500 | 5000 | 米 |
| 13 | 场地氛围搭建：安全警示贴 | 200 | 1 | 200 | 项 |
| 14 | 场地氛围搭建：饮用水 | 1 | 1000 | 1000 | 瓶 |
| 15 | 场地氛围搭建：保险 | 3000 | 1 | 3000 | 项 |
| 16 | 场地氛围搭建：检测 | 3000 | 1 | 3000 | 项 |
| 17 | 场地氛围搭建：安全风险检测 | 4000 | 1 | 4000 | 项 |
| 18 | 场地氛围搭建：天幕帐篷 | 800 | 3 | 2400 | 组 |
| 19 | 场地氛围搭建：露营桌椅 | 500 | 10 | 5000 | 套 |
| 20 | 场地氛围搭建：露营灯装饰 | 3000 | 2 | 6000 | 组 |
| 21 | 场地氛围搭建：活动现场指引指示牌制作 | 500 | 8 | 4000 | 个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|------------------------------|-------|------|--------|------------|
| 22 | 场地氛围搭建:活动背景板桁架制作 | 1500 | 1 | 1500 | 项 |
| 23 | 场地氛围搭建:活动背景板背景画面制作 | 95 | 13.5 | 1282.5 | 平米 |
| 24 | 场地氛围搭建:场地布置搭建工人及撤场工人 | 300 | 30 | 9000 | 15人*2天 |
| 25 | 场地氛围搭建:场地布置货物运输费用 | 300 | 5 | 1500 | 5车/次 |
| 26 | 活动现场执行人员:总导演 | 1200 | 2 | 2400 | 1人/2天 |
| 27 | 活动现场执行人员:执行导演 | 1000 | 4 | 4000 | 2人/2天 |
| 28 | 活动现场执行人员:活动主持人 | 3000 | 2 | 6000 | 1人/2天 |
| 29 | 活动现场执行人员:导播 | 1000 | 2 | 2000 | 1人/2天 |
| 30 | 活动现场执行人员:视频摄像师 | 1000 | 6 | 6000 | 3人/2天 |
| 31 | 活动现场执行人员:大屏幕切换师 | 500 | 4 | 2000 | 2人/2天 |
| 32 | 活动现场执行人员:现场执行 | 500 | 50 | 25000 | 25人/2天 |
| 33 | 活动现场执行人员:音控师 | 500 | 8 | 4000 | 4人/2天 |
| 34 | 活动现场执行人员:保洁人员 | 200 | 6 | 1200 | 3人/2天 |
| 35 | 活动现场执行人员:所有工作人员餐 | 100 | 100 | 10000 | 50元/50人/2天 |
| 36 | 现场3个机位进行全程录像/视频直播:摄像机 | 800 | 6 | 4800 | 3台*2天 |
| 37 | 现场4个机位进行全程录像/视频直播:摄像机控制单元 | 450 | 6 | 2700 | 3台*2天 |
| 38 | 现场5个机位进行全程录像/视频直播:摄像机控制单元遥控面 | 450 | 6 | 2700 | 3台*2天 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|----------------------------|-------|----|-------|-------|
| 39 | 现场6个机位进行全程录像/视频直播: 伺服组件 | 450 | 6 | 2700 | 3台*2天 |
| 40 | 现场7个机位进行全程录像/视频直播: 高清寻像器 | 880 | 6 | 5280 | 3台*2天 |
| 41 | 现场8个机位进行全程录像/视频直播: 黑白寻像器 | 680 | 6 | 4080 | 3台*2天 |
| 42 | 现场9个机位进行全程录像/视频直播: 高清镜头 | 530 | 6 | 3180 | 3台*2天 |
| 43 | 现场10个机位进行全程录像/视频直播: 高清广角镜头 | 480 | 6 | 2880 | 3台*2天 |
| 44 | 现场11个机位进行全程录像/视频直播: 高清长焦镜头 | 480 | 6 | 2880 | 3台*2天 |
| 45 | 现场12个机位进行全程录像/视频直播: 高清硬盘录机 | 880 | 6 | 5280 | 3台*2天 |
| 46 | 现场13个机位进行全程录像/视频直播: 系统线材 | 500 | 1 | 500 | 项 |
| 47 | 现场14个机位进行全程录像/视频直播: 录音设备 | 800 | 6 | 4800 | 3台*2天 |
| 48 | 现场15个机位进行全程录像/视频直播: 高清讯道 | 1500 | 6 | 9000 | 3台*2天 |
| 49 | 现场图片直播: 摄像机及镜头租赁 | 800 | 2 | 1600 | 2台*1天 |
| 50 | 现场图片直播: 图片直播摄像师 | 2000 | 2 | 4000 | 2人*1天 |
| 51 | 现场图片直播: 美工人员 | 800 | 3 | 2400 | 3人*1天 |
| 52 | 现场图片直播: 图片直播系统+云盘空间建立 | 2200 | 1 | 2200 | 项 |
| 53 | 海淀文化节目背景视频制作: 节目背 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--------------------------|-------|----|-------|-------|
| | 景脚本文案 | | | | |
| 54 | 海淀文化节目背景视频制作：后期剪辑（粗剪师） | 4800 | 1 | 4800 | 1项 |
| 55 | 海淀文化节目背景视频制作：后期剪辑（精剪师） | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 56 | 海淀文化节目背景视频制作：素材处理（格式转码等） | 400 | 4 | 1600 | 2天/2人 |
| 57 | 海淀文化节目背景视频制作：后期合成 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 58 | 海淀文化节目背景视频制作：后期包装 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 59 | 海淀文化节目背景视频制作：视频调色、渲染 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 60 | 海淀文化节目背景视频制作：3维立体动画建模 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 61 | 海淀文化节目背景视频制作：3维立体动画调色 | 180 | 10 | 1800 | 秒 |
| 62 | 海淀文化节目背景视频制作：3维立体动画合成 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 63 | 海淀文化节目背景视频制作：3维立体动画格式转码 | 120 | 10 | 1200 | 秒 |
| 64 | 海淀文化节目背景视频制作：后期特效制作 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 65 | 海淀文化节目背景视频制作：后期特效合成 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 66 | 海淀文化节目背景视频制作：后期特效调色、渲染 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|---------------------------|-------|----|-------|-------|
| 67 | 海淀文化节目背景视频制作：后期转场效果制作 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 68 | 海淀文化节目背景视频制作：字幕制作 | 200 | 5 | 1000 | 分钟 |
| 69 | 海淀文化节目背景视频制作：音编合成制作 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 70 | 海淀文化节目编排制作：节目策划 | 12500 | 1 | 12500 | 1项 |
| 71 | 海淀文化节目编排制作：节目编排 | 15000 | 1 | 15000 | 1项 |
| 72 | 海淀文化节目编排制作：舞蹈动作指导 | 9750 | 1 | 9750 | 1项 |
| 73 | AI 歌曲串烧背景视频制作：节目背景脚本文案 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 74 | AI 歌曲串烧背景视频制作：后期剪辑（粗剪师） | 4800 | 1 | 4800 | 1项 |
| 75 | AI 歌曲串烧背景视频制作：后期剪辑（精剪师） | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 76 | AI 歌曲串烧背景视频制作：素材处理（格式转码等） | 400 | 4 | 1600 | 2天/2人 |
| 77 | AI 歌曲串烧背景视频制作：后期合成 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 78 | AI 歌曲串烧背景视频制作：后期包装 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 79 | AI 歌曲串烧背景视频制作：视频调色、渲染 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 80 | AI 歌曲串烧背景视频制作：3维立体动画建模 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 81 | AI 歌曲串烧背景视频制作：3维立体动画调色 | 180 | 10 | 1800 | 秒 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|-----------------------------------|-------|----|-------|-------------|
| 82 | AI 歌曲串烧背景视频制作：3 维立体动画合成 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 83 | AI 歌曲串烧背景视频制作：3 维立体动画格式转码 | 120 | 10 | 1200 | 秒 |
| 84 | AI 歌曲串烧背景视频制作：后期特效制作 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 85 | AI 歌曲串烧背景视频制作：后期特效合成 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 86 | AI 歌曲串烧背景视频制作：后期特效调色、渲染 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 87 | AI 歌曲串烧背景视频制作：后期转场效果制作 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 88 | AI 歌曲串烧背景视频制作：字幕制作 | 200 | 5 | 1000 | 分钟 |
| 89 | AI 歌曲串烧背景视频制作：音编合成制作 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 90 | AI 交互机器人歌曲串烧编排制作：AI 交互机器人歌曲串烧编排制作 | 12500 | 1 | 12500 | 1 项 |
| 91 | AI 交互机器人歌曲串烧编排制作：节目策划 | 4500 | 1 | 4500 | 1 项 |
| 92 | AI 交互机器人歌曲串烧编排制作：节目编排 | 5000 | 2 | 10000 | 2 天/1 台 |
| 93 | AI 交互机器人歌曲串烧编排制作：AI 歌曲机器人租赁 | 1000 | 8 | 8000 | 2 天/4 人 1 台 |
| 94 | 舞蹈背景视频制作：节目背景脚本文案 | 3000 | 1 | 3000 | 1 项 |
| 95 | 舞蹈背景视频制作：后期剪辑（粗剪辑师） | 4800 | 1 | 4800 | 1 项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|----------------------|-------|----|-------|-------|
| 96 | 舞蹈背景视频制作：后期剪辑（精剪辑师） | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 97 | 舞蹈背景视频制作：素材处理（格式转码等） | 1600 | 1 | 1600 | 1项 |
| 98 | 舞蹈背景视频制作：后期合成 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 99 | 舞蹈背景视频制作：后期包装 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 100 | 舞蹈背景视频制作：视频调色、渲染 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 101 | 舞蹈背景视频制作：3维立体动画建模 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 102 | 舞蹈背景视频制作：3维立体动画调色 | 180 | 10 | 1800 | 秒 |
| 103 | 舞蹈背景视频制作：3维立体动画合成 | 220 | 10 | 2200 | 秒 |
| 104 | 舞蹈背景视频制作：3维立体动画格式转码 | 120 | 10 | 1200 | 秒 |
| 105 | 舞蹈背景视频制作：后期特效制作 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 106 | 舞蹈背景视频制作：后期特效合成 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 107 | 舞蹈背景视频制作：后期特效调色、渲染 | 220 | 8 | 1760 | 秒 |
| 108 | 舞蹈背景视频制作：后期转场效果制作 | 180 | 8 | 1440 | 秒 |
| 109 | 舞蹈背景视频制作：字幕制作 | 200 | 5 | 1000 | 分钟 |
| 110 | 舞蹈背景视频制作：音编合成制作 | 300 | 5 | 1500 | 分钟 |
| 111 | 交互舞蹈编排：节目策划 | 12500 | 1 | 12500 | 1项 |
| 112 | 交互舞蹈编排：节目编排 | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-----|--|-------|----|-------|----------|
| 113 | 交互舞蹈编排:舞蹈动作指导 | 6500 | 1 | 6500 | 1项 |
| 114 | 交互舞蹈编排:互动机器人租赁 | 8000 | 2 | 16000 | 2天/1台 |
| 115 | 交互舞蹈编排:机器人技术人员 | 1000 | 8 | 8000 | 2天/4人/1台 |
| 九 | 中关村开学季系列活动氛围营造设计制作 | | | | |
| 1 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计:人工展览测量、复尺等 | 150 | 4 | 600 | 2人/2天 |
| 2 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计:脚本策划执行 | 7200 | 1 | 7200 | 1项 |
| 3 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计:创意设计,效果设计,后期处理、调整 | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |
| 4 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计:分区规划设计、调整 | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |
| 5 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计:艺术字体设计、调整 | 300 | 6 | 1800 | 3人/2天 |
| 6 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计:展线平面布局、设计 | 3600 | 1 | 3600 | 1项 |
| 7 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计:画面精修、调整 | 1800 | 1 | 1800 | 1项 |
| 8 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计:整体排版、多次调整 | 200 | 4 | 800 | 2人/2天 |
| 9 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计:整体文字三审三校 | 300 | 4 | 1200 | 2人/2天 |
| 10 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:基础底座、底座定制方钢加固 | 100 | 16 | 1600 | 平米 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|---|-------|----|-------|-------|
| 11 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:错缝双层找平板18厘:阻燃胶合板 | 80 | 16 | 1280 | 平米 |
| 12 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:面饰:写真喷绘车贴画面 | 120 | 16 | 1920 | 平米 |
| 13 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:立式展板:阻燃胶合板,车贴画面,方钢加固 | 150 | 60 | 9000 | 平米 |
| 14 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:方框造型:阻燃胶合板 | 150 | 60 | 9000 | 平米 |
| 15 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:竖条造型:阻燃胶合板 | 150 | 60 | 9000 | 平米 |
| 16 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:长条底板:阻燃胶合板,车贴画面,40mm方钢加固 | 150 | 16 | 2400 | 平米 |
| 17 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:标题字:PVC板雕刻,写真画面 | 150 | 45 | 6750 | 延米 |
| 18 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:落地小标题字:PVC板雕刻 | 150 | 45 | 6750 | 延米 |
| 19 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:互动打卡装置:氛围车贴或地帖 | 120 | 50 | 6000 | 平方米 |
| 20 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:系列活动现场氛围指示牌、 | 500 | 30 | 15000 | 个 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--|-------|-----|-------|----------|
| | 介绍牌制作 | | | | |
| 21 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:系列活动现场氛围背景板 桁架制作 | 1000 | 10 | 10000 | 项 |
| 22 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:系列活动现场氛围高清写真画面制作 | 120 | 135 | 16200 | 平米 |
| 23 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:金属骨架桌架,主体内部金属骨架骨架支撑, 顶部 kt 板造型雕刻。 | 2000 | 3 | 6000 | 个 |
| 24 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:系列活动现场氛围背景板及指示牌人工安装 | 22500 | 1 | 22500 | 1 项 |
| 25 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:货物运输费用 | 7500 | 1 | 7500 | 1 项 |
| 26 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:2 个点位户外道旗不锈钢框体(5 米) | 400 | 32 | 12800 | 个 |
| 27 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:2 个点位户外道旗画面设计制作(尺寸:1.1m*3.6m) | 280 | 32 | 8960 | 个 |
| 28 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:2 个点位户外道旗人工安装 | 300 | 20 | 6000 | 10 人*2 天 |
| 29 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:2 个点位户外道旗运输费用 | 150 | 4 | 600 | 往返 |
| 30 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:活动邀请函内容设计 | 7500 | 1 | 7500 | 1 项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--|-------|---------|-------|------------|
| 31 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:活动互动票根策划设计 | 7500 | 1 | 7500 | 1项 |
| 32 | 中关村毕业季系列活动氛围营造设计及制作:活动票根制作 | 5000 | 1 | 5000 | 个 |
| 33 | 中关村毕业季系列活动现场执行人员:现场执行 | 20 | 500.00 | 10000 | 20人/1天 |
| 34 | 中关村毕业季系列活动现场执行人员:志愿者统一服装 | 150 | 70.00 | 10500 | 件 |
| 35 | 中关村毕业季系列活动现场执行人员:志愿者往返车辆安排,每天1辆,两天共计2辆 | 1 | 1000.00 | 1000 | 1辆*1天 |
| 36 | 中关村毕业季系列活动现场执行人员:保洁人员 | 6 | 200.00 | 1200 | 3人/2天 |
| 37 | 中关村毕业季系列活动现场执行人员:所有工作人员餐 | 100 | 40 | 4000 | 50元/20人/2天 |
| 十 | 中关村开学季系列活动整体宣传内容制作部分 | | | | |
| 1 | 前期策划方案 | 3000 | 1 | 3000 | 1项 |
| 2 | 前期执行方案 | 500 | 4 | 2000 | 2天/2人 |
| 3 | 创意宣传金句策划、文字创作 | 24000 | 1 | 24000 | 1项 |
| 4 | 原创宣传海报设计 | 22000 | 1 | 22000 | 1项 |
| 5 | 动画视频制作设计策划方案 | 1200 | 1 | 1200 | 篇 |
| 6 | 动画视频制作:动画3D粗模 | 220 | 23 | 5060 | 秒 |
| 7 | 动画视频制作:动画3D故事版 | 220 | 23 | 5060 | 秒 |
| 8 | 动画视频制作:动画3D角色模型/3D场景/道具模型 | 130 | 23 | 2990 | 秒 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|---------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 9 | 动画视频制作:画(绑定、权重、前期动画测试、动画定版等) | 250 | 23 | 5750 | 秒 |
| 10 | 动画视频制作:动画灯光/材质/贴图 | 220 | 23 | 5060 | 秒 |
| 11 | 动画视频制作:动画分层渲染/合成 | 220 | 23 | 5060 | 秒 |
| 12 | 动画视频制作:动画后期剪辑 | 15600 | 1 | 15600 | 1项 |
| 13 | 动画视频制作:动画特效制作 | 280 | 23 | 6440 | 秒 |
| 14 | 结合活动制作30个(时长每个1分钟):短视频脚本文案 | 1200 | 30 | 36000 | 篇 |
| 15 | 结合活动制作30个(时长每个2分钟):视频编导 | 26400 | 1 | 26400 | 1项 |
| 16 | 结合活动制作30个(时长每个3分钟):专业摄影师 | 28800 | 1 | 28800 | 1项 |
| 17 | 结合活动制作30个(时长每个4分钟):佳能5D4专业摄影机 | 38400 | 1 | 38400 | 1项 |
| 18 | 结合活动制作30个(时长每个5分钟):佳能5D4专业摄影镜头 | 14400 | 1 | 14400 | 1项 |
| 19 | 结合活动制作30个(时长每个6分钟):2575D云台 | 16800 | 1 | 16800 | 1项 |
| 20 | 结合活动制作30个(时长每个7分钟):平面花字设计 | 26400 | 1 | 26400 | 1项 |
| 21 | 结合活动制作30个(时长每个8分钟):后期剪辑(粗剪师) | 28800 | 1 | 28800 | 1项 |
| 22 | 结合活动制作30个(时长每个9分钟):后期剪辑(精剪师) | 30000 | 1 | 30000 | 1项 |
| 23 | 结合活动制作30个(时长每个10分钟):素材处理(格式转码等) | 9600 | 1 | 9600 | 1项 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|----|--------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 24 | 结合活动制作30个(时长每个11分钟):后期合成 | 300 | 30 | 9000 | 分钟 |
| 25 | 结合活动制作30个(时长每个12分钟):后期包装 | 300 | 30 | 9000 | 分钟 |
| 26 | 结合活动制作30个(时长每个13分钟):视频调色、渲染 | 300 | 30 | 9000 | 分钟 |
| 27 | 结合活动制作30个(时长每个14分钟):3维立体动画建模 | 400 | 60 | 24000 | 秒 |
| 28 | 结合活动制作30个(时长每个15分钟):3维立体动画调色 | 250 | 60 | 15000 | 秒 |
| 29 | 结合活动制作30个(时长每个16分钟):3维立体动画合成 | 350 | 60 | 21000 | 秒 |
| 30 | 结合活动制作30个(时长每个17分钟):3维立体动画格式转码 | 220 | 60 | 13200 | 秒 |
| 31 | 结合活动制作30个(时长每个18分钟):后期特效制作 | 400 | 60 | 24000 | 秒 |
| 32 | 结合活动制作30个(时长每个19分钟):后期特效调色、渲染 | 400 | 60 | 24000 | 秒 |
| 33 | 结合活动制作30个(时长每个20分钟):字幕制作 | 300 | 30 | 9000 | 分钟 |
| 34 | 微信系列海报设计 | 500 | 20 | 10000 | 张 |
| 35 | 传播推文撰写 | 500 | 12 | 6000 | 篇 |
| 36 | 数据运营分析报告 | 3000 | 1 | 3000 | 篇 |
| 十一 | 中关村开学季系列活动整体宣传推广 | | | | |
| 1 | 主流媒体宣传 | 420 | 60 | 25200 | 次 |

| 序号 | 分项内容 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
|-------|-------------------|-------|-----|---------|-------|
| 2 | 多平台粉丝互动回复以及留言精选 | 6000 | 1 | 6000 | 1项 |
| 3 | 开通北京市级新媒体宣传平台 | 11000 | 4 | 44000 | 平台 |
| 4 | 微博话题运营, 话题流量不少于2亿 | 36000 | 1 | 36000 | 1项 |
| 5 | 市级电视媒体宣传视频内容制作及播出 | 43000 | 3 | 129000 | 期 |
| 6 | 宣传道旗设计制作及安装 | 450 | 300 | 135000 | 个 |
| 总价(元) | | | | 3668869 | 无 |

