

引起价格调整的物价波动风险范围：主材及人工及机械的市场价格变化幅度超过 $\pm 5\%$ （不含）的

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(2)《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的,基准价的确定方法:与基淮期对应

(3) 合同施工期市场价格的确定方法：以发包人、承包人共同确认的价格为准。若发包

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

采用算数平均法:

16.1.3 其他价格调整方法: 无

17.1 曹林

17.1.3 計畫周知

(1) 每月 25 日为当月计量截止日期 (不含当日) 和下月计量起始日期 (含当日)。

(2) 本合同 采用单价合同形式 (执行 (采用单价合同形式时) / 不执行 (采用总价合同形式))

式时)) 单价子目已完成工程量按月计量。

(3) 总价子目计量方式采用 按实际完成工程量计量 (支付分解报告/按实际完成工

(曹士曹)

17.1.5 总价子目的计量

(1) 采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法: 因非承包人原因引起已

标价工程量清单中某单个子目工程量变化幅度超过±15% (不含), 且承包人或监理人认为该变化

引起相关措施项目发生变化的,发包人应监理人要求承包人针对措施项目内容的变化提交施工方案

案及价格调整报告, 经监理(和发包)批准并确定需调整的措施项目价款

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 预付款额度

预付款额度：预付款为合同价款的 30%