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编号：                     

发包人(全称)：北京市东城区人民政府东华门街道办事处                           

法 定 代 表 人：                                                       

法定注册地址：                                                        

承包人(全称)： 北京中福建业建设工程有限公司 

 法 定 代 表 人： 李长勇  

法定注册地址： 北京市房山区大石窝镇塔照村一区239号 

 

发包人为建设  东华门街道2022 年拆违封堵工程(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出

的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 

一、工程概况 

工程名称： 东华门街道 2022 年拆违封堵工程 

工程地点：北京市东城区_ 

工程内容： _工程范围涉及东城区东华门街道办事处辖区内 74 处违建拆违封堵工作，主要有违建

主体拆除，电气管线拆除、灯具和暖气系统的拆除、控制闸箱和电表箱、盘的拆除空调器拆除、

砖砌体新做、墙面抹灰新做、建渣外运等等工程内容，具体内容详见工程量清单。  

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二) 

工程立项批准文号：  /   

资金来源：财政资金 

二、工程承包范围 

承包范围：  工程量清单及图纸所示的全部内容  

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。 

三、合同工期 

计划开工日期：  2023 年04月26日 

计划竣工日期：  2023 年12月25日 

工期总日历天数243天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 

四、质量标准 

工程质量标准： 合格 
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五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求 

施工现场安全生产标准化管理目标等级：    达标    

六、合同形式 

本合同采用 固定综合单价 合同形式。 

七、签约合同价 

金额(大写)： 捌佰伍拾壹万叁仟零伍拾元叁角叁分 (人民币) 

 (小写) ¥： 8513050.33元 

其中：安全文明施工费(含税)： 636532.59元  

建筑垃圾运输处置费(含税)： 1725373.07元   

暂列金额(含税)： 0元 

专业工程暂估价(含税)： 0元  

„„ 

八、承包人项目经理： 

姓名：       张芳臣     ；       

职称：     二级建造师   ； 

身份证号：    320322196311157870   ；        

建造师执业资格证书号：         ； 

建造师注册证书号：    京211070806349   ；  

建造师执业印章号：    京211070806349（00）； 

安全生产考核合格证书号：    京建安B(2012)0086168   。 

九、合同文件的组成 

下列文件共同构成合同文件： 

1、本协议书； 

2、成交通知书； 

3、最后报价一览表； 

4、合同条款专用部分； 

5、合同条款通用部分； 

6、采购需求书； 

7、图纸； 

8、已标价工程量清单； 

9、其他合同文件。 

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。  

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。 
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本部分采用《建设工程施工合同》(GF—2017—0201)示范文本中的通用条款内容。 
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1.一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.2 合同当事人和人员 

1.1.2.2 发包人： 北京市东城区人民政府东华门街道办事处 

1.1.2.3 承包人：北京中福建业建设工程有限公司 

1.1.2.6 监理人：    北京东方华太建设监理有限公司        

1.1.2.8 发包人代表： 

姓    名：   戴卫兵   ； 

职    务：   东华门街道办事处副主任     ； 

联系电话：   18901291883  ； 

电子信箱：                  ； 

通信地址：   北京市东城区王府世纪5层东华门街道办事处 。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.2 永久工程：              /                 

1.1.3.3 临时工程：              /                 

1.1.3.10 永久占地：              /                 

1.1.3.11 临时占地：             /                  

1.1.4 日期 

1.1.4.5 缺陷责任期期限：   24 个  月。 

1.1.8 其他需要补充的内容：   /   

1.4 合同文件的优先顺序 

合同文件的优先解释顺序如下： 

(1)合同协议书； 

(2)成交通知书； 

(3)最后报价一览表； 

(4)合同条款专用部分； 

(5)合同条款通用部分； 

(6)  采购需求书   

(7)  图纸   

(8)  已标价工程量清单   

(9) 其他合同文件   

(说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于采购需求、图纸、已标价工程量清单三者之一。) 
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1.5 合同协议书 

合同生效的条件：   发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖章 

后，合同生效。    

1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供 

(5)发包人提供图纸的期限：   本合同签订之日起 7 日内   

发包人提供图纸的数量：   2 套(施工图纸、设计图纸及附图)    

其他约定：   /  

1.6.2 承包人提供的文件 

(1)由承包人提供的文件范围：   施工组织设计及施工方案   

承包人提供文件的期限：  按发包人指定时间执行   

承包人提供文件的数量： 按发包人要求 

监理人批复承包人提供文件的期限：    /         

其他约定： 承包人提供的文件应在各方面都是完整和符合有关规范的，承包人须对自己提供文件

的正确性负责。   

1.7 联络 

1.7.2 联络来往函件的送达和接收 

(2)发包人指定的接收地点：                     

发包人指定的接收人为：                         

(3)监理人指定的接收地点：                     

监理人指定的接收人为：                     

(4)承包人指定的接收地点：                     

2.发包人义务
 

2.3 提供施工场地 

发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知 

中载明的开工日期   /   天前移交给承包人。 

2.8 向承包人提交支付担保 

(1) 发包人提供资金来源证明的期限要求：资金已到位。 

(2)发包人向承包人提交支付担保的金额：  不提供担保  

2.13 其他义务 

发包人应当履行的其他义务：          /            

3.监理人 

3.1 监理人的职责和权力 
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3.1.1 发包人需批准明确行使的权力：                      

4.承包人 

4.1 承包人的一般义务 

4.1.8 为他人提供方便 

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、
协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求： 

 1）事先做好各工种之间的协调和衔接工作，避免工种之间发生影响工程进度、工程质

量的矛盾； 

  2）保障施工作业现场有安全员在场，及时提示路过的人员，车辆注意安全，必要时需

提示有关人员暂停作业，按招标人划定的位置堆放物料，及时协调处理好与施工有关的

临时情况，避免影响人员，车辆通行；   

3）负责及时提供足够的和无障碍的工作面，负责提供临时水、电、道路、垂直运输设
备、脚手架（包括电梯井道脚手架）等； 

4.1.10 承包人的设计工作 

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：                  /                

4.1.12 其他义务 

(1)安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分 

包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包 

人负主要责任。 

(2)对于超过一定规模的危大工程(如有)，承包人应当组织召开专家论证会对专项施工

方 案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费

用变化由发包人承担。 

(3)承包人应履行的其他义务：                 /                  

4.2 履约担保 

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额 

发包人   不要求   (要求/不要求) 承包人提供承包人履约担保。 

承包人履约担保的金额为  /   

4.11 不利物质条件 

4.11.1 不利物质条件的范围： 除气候条件以外的一切不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍
和污染物，包括地下和水文条件。  

5.材料和工程设备 

5.1 承包人提供的材料和工程设备 

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理
人审批的期限： /  

6.施工设备和临时设施 

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 



 

 
9 

6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围：          /              

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：            /           

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备和临时设施：   /   

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：   /   

7.交通运输 

7.1 道路通行权和场外设施 

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：   /   ，其相关费用由发包人承担。 

7.2 场内施工道路 

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：  承包人  ，相关费

用由  承包人   承担。 

7.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：   承包人  

8.测量放线 

8.1 施工控制网 

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   /  

8.1.2 承包人测设施工控制网的其他要求：   /   

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：   /   

9.施工安全、治安保卫和环境保护 

9.2 承包人的施工安全责任 

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：    /      

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在   /     天内给予批复。 

9.3 治安保卫 

9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：   承包人   

9.4 环境保护 

9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：     /       

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在    /     天内给予批复。 

9.6  施工现场安全生产标准化管理目标 

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额 

或者计算方法： A=(1－K1÷K2) ×F  

其中： A—按本办法规定计算的违约损失赔偿金 

K1—标准化考评认定等级对应本办法规定的标准费率
 

K2—合同约定的管理目标等级对应本办法规定的标准费率 
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F—合同中载明的安全文明施工费总额 

9.6.2 发包人   /   (给予/不给予) 承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优 

奖励金额或者计算方法：   不给予  

9.7 特殊安全文明施工 

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法： 

 /  

9.7.2  发包人  不给予  (给予/不给予)承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的， 

创优奖励金额或者计算方法：   /  

10.进度计划
 

10.1 合同进度计划 

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：     /            

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：    /        

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：       /           

10.2 合同进度计划的修订 

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：       /           

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：        /          

10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限：       /           

11.开工和竣工 

11.3 发包人的工期延误 

(8)发包人造成工期延误的其他原因：   /   

11.4 异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件的范围和标准：   /   

11.5 承包人的工期延误 

11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法： 工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿人

民币合同金额的 0.1%，不足一天按一天计算。逾期竣工违约金的计算方法：合同金额乘以 0.1%乘以

天数。  

逾期竣工违约金最高限额： 最高不超过签约合同金额的 3%，违约金达到逾期违约金上限时， 发

包人有权解除合同、拒绝支付剩余合同价款，并且承包人应全额赔偿发包人损失。  

11.6 工期提前 

提前竣工的奖励办法：   /   

12.暂停施工 

12.1 承包人暂停施工的责任 

(4)承包人承担暂停施工责任的其他情形：        /        
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13.工程质量 

13.2 承包人的质量管理 

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：      /          

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：      /          

13.3 承包人的质量检查 

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：       /         

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：       /         

监理人审查工程质量报表的期限：       /         

13.4 监理人的质量检查 

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他 

地方包括：        /        

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限： 监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时

向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。 

15.变更 

15.1 变更的范围和内容 

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。 

(6)变更的其他情形：        /       

15.3 变更程序 

15.3.2 变更估价 

(1)承包人提交变更报价书的期限：        /        

(3)监理人商定或确定变更价格的期限：     /           

15.4 变更的估价原则 

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明 

的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 ±15 %以内(含)时，应执行已标价工程量清 

单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在  ±15 %以外(不含)，且导致分部分项

工 程费总额变化幅度超过   1   %时， 由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价，

该 子目按修正后的新的单价计价。 

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式：       /         

15.5 承包人的合理化建议 

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：       /         

15.8 暂估价 

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的： 

(4)承包人报送招标计划期限：      /          
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发包人审批招标工作计划时限：     /           

(5)承包人报送相关文件时限：      /          

发包人审批相关文件时限：     /           

(10)承包人申报合同文件时限：      /          

发包人审批合同文件时限：         /        

承包人报送正式签订合同副本时限：       /         

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到  

依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：          或者按照下列约定：              

16.价格调整 

16.1 物价波动引起的价格调整 

物价波动引起价格调整方法：       /           

16.1.2 采用造价信息调整价格差额 

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度 

引起价格调整的物价波动风险范围：      /            

引起价格调整的物价波动风险幅度：       ±5%       

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法 

(1)投标报价基准期：   2023   年  1  月。 

(2)《北京工程造价信息》中工程造价信息价没有的，基准价的确定方法：        /         

(3)合同履行期间价格的确定方法：       /          

(4)风险幅度的计算方法：       /          

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法 

(1)价格调整方法：       /        。 

16.1.2.4 其他约定：       /           

16.1.3 其他价格调整方法：/ 

17.计量与支付
 

17.1 计量 

17.1.3 计量周期 

(1)每月   /   日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。 

(2)本合同    执行   (执行(采用单价合同形式时)/不执行(采用总价合同形式时

))单 价子目已完成工程量按月计量。 

(3)总价子目计量方式采用   /     (支付分解报告/按实际完成工程量计量)。 

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用支付分解报告) 

(1)采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：            /            

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用按实际完成工程量计量) 
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(1)采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：          /              

17.2 预付款 

17.2.1 预付款 

(1)预付款额度 

预付款额度： 合同签订后 7 个工作日内，发包人向承包人支付合同价款减去安全文明施工费后金

额的30%作为预付款，承包人向发包人一次性缴纳合同价款的3%作为质量保证金；  

其中：            /                     

(2)预付办法 

预付款预付办法：    发包人在收到承包人提交的发票后，采用转账支票或电汇的方式一次性向

承包人支付预付款。   

预付款的支付时间：     合同签订后 7 个工作日内   

(3)安全文明施工费用预付额度及方式： 

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下 

时间节点和金额进行预付： 

发包人应当在不迟于第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内，将签约合同价中载明的安全文 

明施工费用总额的 50%一次性预付给承包人。 

发包人应当在±0.00 以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比 

例达到 30%(两者中以条件先满足的为准)7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用 

总额的 70%。 

发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到(含整改后达到)或超过合同约定的安全生产

标 准化管理目标之日起 7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 90%。 

发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管 

理目标并颁发考评证书之日起的 7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的100%。 

安全文明施工的预付不抵扣。 

17.2.2 预付款的扣回与还清 

预付款的扣回办法：   /   

17.3 工程进度付款 

17.3.2 进度付款申请单 

进度付款申请单的份数：   /   

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容： 

(6)根据合同应增加和(或)扣减的其他内容金额： 

 /  

17.3.3 进度付款证书和支付时间 

(2)逾期付款违约金的计算标准：   /   

逾期付款违约金的计算方法：   /   
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(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法：                      a 

合同履约过程中，完成工程量达到 80%以上时， 支付进度款 30%；  

b 工程竣工验收合格后，经工程审计单位审核并出具工程结算审核报告，最终支付至工程结算 

审定金额的 100%。(注： 如因财政资金拨付进度影响本工程款项支付，以财政资金实际拨付进度为

准。)  

17.4 质量保证金 

17.4.1 质量保证金处理 

(3)质量保证金形式： 以支票或汇款形式，在发包人要求时间内，递交至发包人账户。 质

量保证金约定比例：   3  % 

17.5 竣工结算 

17.5.1 竣工付款申请单 

(1)承包人提交竣工付款申请单的份数：                      

承包人提交竣工付款申请单的期限：                      

(2)竣工付款申请单的其他内容：                      

17.6 最终结清 

17.6.1 最终结清申请单 

(1)承包人提交最终结清申请单的份数：                      

承包人提交最终结清申请单的期限：                      

发包人向承包人  不支付   (支付/不支付)质量保证金利息。 

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：   /  

18.竣工验收 

18.2 竣工验收申请报告 

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容： 工程技术文件、质量文

件、图纸、  竣工验收资料的份数：  4份   

竣工验收资料的费用支付方式：           /           

18.5 施工期运行 

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：            /          

18.8 施工队伍的撤离 

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：    /     

18.9 中间验收 

18.9.1 本工程需要进行中间验收的部位：        /              

18.9.2 验收不合格的，承包人在   48小时内     内进行修改后重新验收。 

19.缺陷责任与保修责任
 

19.7 保修责任 
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19.7.1 工程质量保修范围： 详见《房屋建筑工程质量保修书》 

工程质量保修期限：   详见《房屋建筑工程质量保修书》   

工程质量保修责任：  详见《房屋建筑工程质量保修书》   

20.保险
 

20.1 工程保险 

本工程  /  (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：   /   ，并符合以下约定： 

(1)投保人：   /   

(2)投保内容：  /   

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。 

(4)保险金额：  /   

(5)保险期限：  /   

20.4 第三者责任险 

20.4.2 保险金额：   /  ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由   /  

承担。 

20.5 其他保险 

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：
 

 /  

20.6 对各项保险的一般要求 

20.6.1 保险凭证 

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：
 

 /  

20.6.4 保险金不足的补偿 

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊： 

 /  

21.不可抗力 

21.1 不可抗力的确认 

21.1.1 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：          /           

不可抗力的等级范围约定：          /              

24.争议的解决
 

24.1 争议的解决方式 

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或 

者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第   (贰)   种方式解决： 

 (壹) 提请  /   仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均 有

约束力。 
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 (贰) 向北京市东城区人民法院提起诉讼。 

24.3 争议评审 

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：   /  

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：   /  
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附件一：承包人承揽工程项目一览表 

 
 

单位工程
 

名称 

建设
 

规模 

建筑面积 

(平方米) 

结 

构 

层 

数 

跨度
 

(米) 

设备安装 

内容 

工程
 

造价 

(元) 

开工
 

日期 

竣工
 

日期 
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附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表 

 
 
序 

号 

材料设备
 

名    称 

规格
 

型号 

单 

位 

数 

量 

 

单 

价 

交货
 

方式 

交货
 

地点 

计划交货
 

时间 
备注 
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附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表 

 
 
序 

号 

材料设备
 

名    称 

规格
 

型号 

单 

位 

数 

量 

 

单 

价 

交货
 

方式 

交货
 

地点 

计划交货
 

时间 
备注 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损

耗 被认为已经包括在承包人的投标价格中。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
20 

附件四： 

 
 

 

_______________________ (发包人名称)： 

 

 

鉴于你方作为发包人已经与_________________ (承包人名称)(以下称“承包人”)于_____ 

年____月____ 日签订了_____________ (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包 人

申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保： 

一、保证的范围及保证金额 

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。 

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款____%，数额最高不超过人民币_______元(

大 写 )。  

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后_____ 日内。 

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期 

做相应调整。 

三、承担保证责任的形式 

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任： 

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一 

条规定的保证金额。 

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。 

四、代偿的安排 

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的 

证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合 同

造成你方损失情况的证明材料。 

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应 

条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。 

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在___工作日内进行核定后按照本保函的承 

诺承担保证责任。 

五、保证责任的解除 

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日 起

，我方保证责任解除。 

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任 
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解除。 

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方 

支付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。 

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证 

责任亦解除。 

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起___个工作日内，将本保函原件返还 

我方。 

六、免责条款 

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦 免

除其相应的保证责任。 

3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外)，如加重承 

包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保 

证责任。 

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

七、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请________仲裁委 员

会仲裁。 

八、保函的生效 

本保函自我方法定代表人(或其委托代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。 

本条所称交付是指： _____________________________________________________。 

 

担保人： ____________________________ (盖单位章) 

法定代表人或其委托代理人： ______________ (签字)  

地    址：______________________________________ 

邮政编码： ______________________________________ 

电    话：______________________________________ 

传    真：______________________________________ 

_____________年______月______ 日 

 

 

备注：此处履约担保格式，由承包人依据现行法规政策要求自行补充。 
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附件五： 

 

___________________ (承包人)： 

鉴于你方作为承包人已经与_________________ (发包人名称)(以下称“发包人”)于_____ 

年____月____ 日签订了_____________ (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包 人

的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 

一、保证的范围及保证金额 

我方的保证范围是主合同约定的工程款。 

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 

我方保证的金额是主合同约定的工程款的______%，数额最高不超过人民币________元(大 

写： ____________)。 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后______ 日内。 

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日 

期做相应调整。 

三、承担保证责任的形式 

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在 

保证金额内代为支付。 

四、代偿的安排 

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款 

的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求 

我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质 

量检测机构出具的质量说明材料。 

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在___个工作日内进行核定后按照本保函的 

承诺承担保证责任。 

五、保证责任的解除 

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日 起

，我方保证责任解除。 

2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日 

起，我方保证责任解除。 

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支 

付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。 
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4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证 

责任亦解除。 

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起___个工作日内，将本保函原件返还 

我方。 

六、免责条款 

1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦 免

除其相应的保证责任。 

3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外)，如加重 

发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的 

保证责任。 

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

七、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请________仲裁委 员

会仲裁。 

八、保函的生效 

本保函自我方法定代表人(或其委托代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。 

本条所称交付是指： _____________________________________________________。 

 

担保人： _____________________________ (盖单位章)  

法定代表人或其委托代理人： _______________ (签字) 

地    址：_______________________________________ 

邮政编码： _______________________________________ 

电    话：_______________________________________ 

传    真：_______________________________________ 

_____________年______月______ 日 

备注：此处支付担保格式，由发包人依据现行法规政策要求自行补充。 
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附件六： 

 
 

 

发包人： 北京市东城区人民政府东华门街道办事处 

承包人： 北京中福建业建设工程有限公司 

 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工 程

质量保修办法》，经协商一致，对东华门街道 2022 年拆违封堵工程(工程名称)签订保修书。 

一、工程保修范围和内容 

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责 任

。 

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间 和

外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约 定

的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 

                                  /                                           。 

二、保修期 

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下： 地

基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____5____年； 

外窗工程为___2____年， 外窗防渗漏为____2______年； 

装修工程为_____2_____年； 

电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____2_____年； 

供热与供冷系统为_____2_____个采暖期、供冷期； 

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____2_____年； 

其他项目保修期限约定如下：/。  

三、保修责任 

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人 不

在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向 当

地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保

修方案，承包人实施保修。 

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。 




