



通州区背街小巷环境整治提升项目-潞城镇

项目施工合同

建设单位：

单位名称：北京市通州区潞城镇人民政府

法定代表人：李长风

单位地址：潞城镇武兴路6号

项目负责人姓名：崔金龙 联系电话：89588921

施工单位：

单位名称：北京市政建设集团有限责任公司

法定代表人：汪波

住所：北京市西城区南礼士路17号

项目负责人姓名：张志强 联系电话：18611073065

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023年修订）》等法律法规规章和规范性文件规定，建设单位和施工单位在自愿、公平、诚信的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。



第一条 工程概况

- 1. 工程名称：通州区背街小巷环境整治提升项目-潞城镇
- 2. 工程地点：潞城镇大营村
- 3. 工程规模：大营村大营中街路环境整治提升详见施工图纸

第二条 工程内容

- 1. 承包范围：通州区背街小巷环境整治提升项目-潞城镇
- 2. 本工程是否涉及危险作业：☒是 ☐否



- (1) 动火作业: ☒是 ☐否
(2) 有限空间作业: ☐是 ☒否
(3) 高处作业: ☒是 ☐否
(4) 吊篮作业: ☐是 ☒否
(5) 吊装作业: ☒是 ☐否
(6) 用电作业: ☒是 ☐否
(7) 动土作业: ☒是 ☐否

3. 本工程是否涉及消防设计内容:

需要进行消防设计: ☐是 ☒否

4. 使用功能是否为生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头, 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站: ☐是 ☒否

第三条 合同价款

1. 金额人民币(大写): 肆佰玖拾叁万柒仟叁佰壹拾伍元贰角捌分 (小写)
¥: 4937315.28 元。

其中: 分部分项工程费(不含税) RMB¥: 4001018.69 元

措施项目费用合计(不含税) RMB¥: 396390.61 元

安全文明施工费(不含税) RMB¥: 247681.05 元

农民工工伤保险费(不含税) RMB¥: 22942 元

暂列金额(不包括计日工部分)(含税) 合计金额 RMB¥: 144139.15 元

专业工程暂估价(含税) 合计金额 RMB¥: 0 元

建筑垃圾运输处置费(含税)(不含分部分项中渣土消纳费): 15955.2 元

人工费用(不含税) 合计金额 RMB¥: 576453.52 元, 占工程款的比例 11.7%

;

分部分项工程人工费用(不含税) RMB¥: 576453.52 元

最终金额以通州区财政投资评审中心结算评审结果为准。

2. 支付方式:

鉴于本项目使用政府财政资金, 项目结算需经政府财政评审, 为此, 双方同意项目款项按照如下约定支付:

(1) 合同签订后且财政资金到位的 30 日内, 建设单位向施工单位支付合同总金额 30% 预付款(其中包含农民工工资 100%);

(2) 工程完成至总进度的 60% 以上时, 支付至合同总金额 50%,

(3) 工程竣工验收合格后, 支付至结算申报金额或合同暂估金额(两种金额取低值)的 80%;

(4) 经通州区财政投资评审中心审定结算价后, 支付至审定结算款的100%。

3. 在建设单位支付前, 施工单位需向建设单位提供增值税专用发票。

4. 本项目资金来源为区级专项, 所涉及支付的费用均按照区级拨付资金额度和批次进行列支, 若专项资金未到位则建设单位应支付施工单位的款项则顺延至专项款到位后在进行支付, 不视为建设单位违约。

5. 施工单位在签订合同后 10 日内将质量保证金(3%合同款)款项支付到建设单位指定账号作为履约保证金, 项目竣工验收合格后履约保证金转变为质量保证金, 待工程项目 24 个月质保期满无质量问题后, 建设单位30 日内无息原路退还给施工单位。

第四条 工期

工期: 80 天。计划开工日期: 2025 年 8 月 11 日(以建设单位发出的开工通知为准), 计划竣工日期: 2025 年 10 月 29 日。

(上述工期已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工等对工期的影响)

第五条 质量要求

1. 工程质量标准: 本工程施工质量按市政公用工程标准执行, 并应符合国家和本市有关法律法规的规定。

第六条 材料和工程设备

双方供应的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合国家与本市相关标准、规定和设计文件要求, 其中:

1. 地坪涂料、内外墙涂料、防水涂料不得使用溶剂型产品; 其它建筑类涂料与胶粘剂应当符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》(DB11/1983—2022)的规定, 并应优先采购使用水性或无溶剂型产品。

第七条 建设单位义务

1. 按合同约定的条件、期限和方式向施工单位支付合同价款。

2. 应在合同签订后 5 日内向施工单位移交具备施工条件的施工场地, 并最迟在移交施工场地的同时向施工单位提供与工程施工相关的现场资料或图纸。

3. 根据工程风险等级成立施工安全管理组织或配备专(兼)职安全管理人员, 对施工单位施工方案、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督管理。

4. 组织对本单位相关人员及施工人员开展进场前安全培训, 为培训合格施工人员办

理出入证。

5. 工程开工前，对按本市相关规定属于高风险限额以下小型工程办理安全生产信息登记。

6. 及时支付安全防护相关费用，并督促施工单位落实施工安全防护措施。

7. 挖掘工程开工前，在北京市地下管线安全防护信息平台发布施工信息，与地下管线权属单位进行对接配合，开展地下管线调查，查清施工区域地下管线情况。

8. 在人员密集场所室内施工的，应安装烟感报警器和视频监控，与楼宇中控平台对接，并实现自动报警和实时监控，所需费用由建设单位承担。

9. 对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求，落实本单位施工扬尘治理责任，确保用于开展绿色施工的费用支出，督促施工单位严格落实施工扬尘治理各项措施。

第八条 施工单位义务

1. 依法取得承包工程的相应资质或具备相应条件。

2. 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，进行施工、竣工、交付，并在缺陷责任期及保修期内对工程缺陷承担维修责任。

3. 委派具备相应岗位资格的管理人员与施工人员，严格按照法律法规及相关标准开展工程建设活动，确保施工安全。

4. 按照安全生产法律、法规及相关标准要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产费用按规定规范计取及使用。

5. 在现场应配备不少于 1 名安全生产管理人员，负责对施工现场的施工作业、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督。

6. 依据有关法律法规、技术规范等编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施，使用符合安全生产要求的安全防护用品。加强施工现场的管理，施工现场采取合理方式封闭管理，设置护栏围挡、警示标志等安全防护措施，严格核查进出手续，严禁无关人员进入。

7. 加强对施工作业人员的安全生产及消防培训教育，禁止安全生产培训教育不合格的人员上岗作业。

8. 对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。

9. 涉及电焊施工、高处作业、临时用电、吊装作业、有限空间监护作业等特种作业

的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。

10. 涉及挖掘作业的，施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。

11. 施工现场涉及使用危险化学品或其它易燃、易爆、易挥发（含汽、柴油）等危险物品的，应当严格按照《危险化学品安全管理条例》和《北京市限额以下小型工程安全管理联席会议办公室关于加强限额以下小型工程施工现场危险物品安全管理的通知》（京建发〔2023〕252号）等本市相关规定管理。

12. 负责安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。

13. 施工单位必须按照《北京城市副中心城市家具设置导则》、《北京城市副中心城市家具样式图》和《北京城市副中心街巷公共空间更新实施导则》进行施工。

14. 施工单位不得将本工程转包和违法分包，应严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）、北京市人力资源和社会保障局国家金融监督管理总局北京监管局《关于进一步规范工程建设领域农民工工资专用账户管理工作的通知》（京人社监发〔2023〕22号）等保障农民工工资支付相关法律法规及规定，及时支付工人工资。

第九条 工程变更

1. 本合同约定的工程内容如需变更的，经双方协商一致，应签订补充协议，同时调整相关合同价款和（或）工期。补充协议作为竣工结算和工期顺延的依据。

2. 建设单位对本合同约定的工程内容提出减项时，如该工程内容已实施，建设单位应承担由此造成的损失。

3. 建设单位对本合同约定的工程内容提出增项时，如需顺延工期和（或）调整合同价款，应双方协商确认后调整。

4. 合同签订生效后，施工单位未经建设单位同意不得擅自变更施工内容、材料，由此造成的损失，由施工单位承担。

第十条 竣工验收

1. 施工单位应向建设单位提交竣工验收申请报告，竣工验收合格的，建设单位应在验收合格15天内向施工单位签发工程接收书面材料。竣工验收不合格的，建设单位应

通知施工单位进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由施工单位承担。

2. 工程验收后，施工单位应在15天内向建设单位递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。建设单位收到施工单位递交的工程竣工结算报告及结算资料后，应在30天内审核完毕，向城管委报送结算评审材料，并报送至区财政局评审中心进行结算评审。

第十一条 保修期及保修责任

1. 保修范围：以竣工图纸为准
2. 保修期限：自竣工之日起 24 个月
3. 保修责任：

（1）在保修期内，施工单位接到建设单位报修通知后7日内，与建设单位进行现场勘察、确认，确定维修方案和日期。施工单位逾期未履行保修责任的，建设单位有权另行寻找第三方维修，因此产生的费用由施工单位承担。

（2）保修期内因施工单位施工、用料不当等原因造成的质量问题，施工单位须及时无条件进行维修并赔偿损失。

（3）保修期内因建设单位使用、维护不当造成损坏或不能正常使用，施工单位收费维修。

4. 质量保证金

- （1）金额：施工工程款的 3%
- （2）缺陷责任期：24 个月

（3）缺陷责任期满后，如未产生维修费用，建设单位应在缺陷责任期满30日内全额无息支付施工单位质量保证金；如产生维修费用建设单位应扣除相应费用将剩余质量保证金支付施工单位。

第十二条 违约责任

1. 合同生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容的，应协商一致后签订补充协议。签订合同后未开工的，如单方要求解除合同，解约方承担对方的实际损失。

2. 工期延误

2.1 由下列原因造成工期延误，工期应当顺延，费用不变：

- （1）建设单位原因导致施工单位不能按期开工。

(2) 建设单位未按合同约定移交具备施工条件的施工场地, 提供与工程施工相关的现场资料或图纸。

2.2 因施工单位原因不能按期竣工的, 工期不予顺延; 工程质量存在问题需要返工的, 工期不顺延, 因此产生的费用由施工单位承担。

因施工单位的责任造成工期延误, 应当按日向建设单位支付合同签约价款5%的违约金, 但累计不得超过工程结算款的3%。施工单位延误工期超过10日的, 建设单位有权解除合同, 施工单位应按照合同总金额 20%承担违约责任。

3. 除本合同另有约定外, 因建设单位原因未按合同约定期限支付工程进度款, 应当向施工单位按照合同订立时 1 年期贷款市场报价利率为标准计算每日利率标准, 以应付金额为基数, 支付逾期违约金, 但累计不得超过合同签约价款的 3 %。

4. 未经建设单位书面同意, 施工单位随意增项, 费用由施工单位承担。

5. 应当由建设单位提供的材料、设备, 因建设单位原因未及时提供给施工单位, 造成损失应由建设单位承担。因施工单位原因未及时提供所需材料供需时间表给建设单位, 造成损失应由施工单位承担。

6. 因施工单位原因造成工程质量未达到合同约定标准或要求的, 建设单位有权要求施工单位返工直至工程质量达到合同约定的标准为止, 并由施工单位承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

7. 施工单位应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定, 严格按安全和绿色施工标准组织施工, 承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。

8. 其他违约责任

8.1 施工单位派驻工地人员由其自行管理, 工地工人的防护装备、交通运输及食宿由施工单位自行解决, 施工单位应按照相关规定购买相关保险, 包括但不限于施工人员意外伤害保险、工程保险等, 相应费用已经包含在本合同中。施工单位应按时足额支付施工人员薪酬, 不得因此影响工程施工或给建设单位造成任何不良影响。否则建设单位有权解除合同, 施工单位按照合同总额 20%标准向建设单位支付违约金。

8.2 施工单位在施工过程中应采取一切必要的安全措施, 避免造成人员伤亡。应做好施工现场防火、防盗、防触电以及施工警示标志和安全防护设施的设立等工作, 确保施工安全。如发生人身安全事故或造成财产损失的, 施工单位必需尽快通知建设单位, 并第一时间采取修复、补救等措施, 降低事故影响, 同时施工单位应承担全部责任并赔偿全部损失。

第十三条 不可抗力

因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时通知对方当事人，并自不可抗力事件结束之日起7天内向另一方当事人提供证明。

第十四条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方可以协商解决。双方协商不成时，选择下列第2种方式解决：

1. 依法向仲裁委员会申请仲裁。
2. 依法向北京市通州区人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及特别约定

1. 本合同自双方签字盖章后生效。
2. 本合同一式4份，其中建设单位执3份，施工单位执1份，具有同等法律效力。本合同生效后，双方对本合同中未约定或约定不明的内容签订书面协议进行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 对本合同的解除，应当采用书面形式。

建设单位：北京市通州区潞城镇人民政府

(盖单位章)



开户银行：

账号：

法定代表人或其

委托代理人：



(签字)

2025年8月11日

施工单位：北京市政建设集团有限责任公司

公司 (盖单位章)



开户银行：中国建设银行北京兴融支行

账号：110501675000000001361

法定代表人或其

委托代理人：

王中

(签字)

2025年8月11日

合同签订地点：潞城镇人民政府