

# 丰台区城市管理委员会 合同审核单









主办科室：道路管理科

合同编号：2025210

合同名称	2025年区属道路大修项目-晓月中路
合同相对方	北京花乡花木集团有限公司
合同相对方来源	<input checked="" type="checkbox"/> 财政政府采购平台 <input type="checkbox"/> 中国招投标公共服务平台 <input type="checkbox"/> 北京市公共资源交易服务丰台区分平台 <input type="checkbox"/> 比选 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）：
合同标的及支付方式	合同金额：388.90747万元 支付方式：合同签订后30日内支付合同价60%为预付款，结算经监理审核或审计后，支付至工程款的97%，剩余结算价的3%作为质量保修金（24个月后结算）

## 科室意见（重大事项上会情况）

此事项经2025年9月19日第21次主任办公会28次党组会审议通过。

签字： 	2025年9月19日	签字： 	2025年9月19日
业务主管领导意见		法律顾问意见	
签字： 	2025年9月19日	签字： 	2025年9月19日
法制宣传科意见		财务科意见	
签字： 	2025年9月19日	签字： 	2025年9月22日
财务主管领导意见		主要领导意见	
签字： 	2025年9月22日	签字： 	2025年9月22日

# 授权委托书

(法人单位用)

委托单位：北京市丰台区城市管委会

法定代表人：苏爱军 职务：主任

受委托人：杨宽

工作单位：北京市丰台区城市管委会 职务：副主任

现委托上列受委托人在我单位与北京花乡花木集团有限公司签订《2025年区属道路大修项目-晓月中路》合同相关事宜，作为我方代理人。

代理人杨宽的代理权限为：合同磋商、谈判、资质审核，合同签订，合同履行情况的监督，督促合同履行，合同变更、撤销相关事宜及协议签订，合同解除相关事宜及协议签订，与基础合同相关的补充协议相关事宜及签订，监督并完成所有签订的合同及协议归档。

委托单位（公章）：



法定代表人：

苏爱军

受委托人：

杨宽

2025年9月22日

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

## (示范文本)

工程名称: 2025年区属道路大修项目-晓月中路

发包人: 北京市丰台区城市管理委员会

承包人: 北京花乡花木集团有限公司

签订日期: 2025年9月27日

住房城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：北京市丰台区城市管理委员会

承包人（全称）：北京花乡花木集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过招投标双方就 2025 年区属道路大修项目-晓月中路 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：2025 年区属道路大修项目-晓月中路

2. 工程地点：北京市丰台区晓月中路

3. 工程立项批准文号：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

4. 资金来源：财政拨款

5. 工程内容：沥青混凝土路面、检查井升降、交通标线等施工图纸范围内所有内容

6. 工程承包范围：

包工包料。

### 二、合同工期

计划开工日期：2025 年 09 月 15 日。

计划竣工日期：2025 年 11 月 13 日。

工期总日历天数：60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

### 五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 叁佰捌拾捌万玖仟零柒拾肆元柒角(¥3889074.70元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹拾陆万伍仟捌佰肆拾肆元玖角贰分(¥165844.92元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价。

## 五、项目经理

承包人项目经理: 冯梅真。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标/成交通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于2025年9月2日签订。

## 十、签订地点

本合同在丰台区文体路2号签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自\_\_\_\_自双方签字盖章后\_\_\_\_生效。

## 十三、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份



发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 11110106000063079R

组织机构代码: 911100001021481963

地 址: 丰台区文体路 2 号

地 址: 北京市丰台区草桥东路甲 1 号

邮政编码: 100071

邮政编码: 100067

法定代表人: 苏爱军

法定代表人: 林巧玲

委托代理人: /

委托代理人: 冯梅真

电 话: 010-83669577

电 话: 010-87582008-220

传 真: /

传 真: /

电子信箱: csglwjtk@mail.bjft.gov.cn 电子信箱: huaxianghuamu@126.com

开户银行: 中国工商银行北京幸福街支行 开户银行: 北京农商银行三环新城支  
行

账 号: 0200004729200575432

账 号: 0205040103000002355

邮政编码: 100071

邮政编码: 100067

本合同通用条款执行  
《建设工程施工合同（示范文本）》  
(GF—2017—0201)通用条款部分

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：施工现场安全管理协议书、工程建设项目廉政责任书、工程质量保修书。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名称： 北京市曙晨工程建设监理有限责任公司；

资质类别和等级： 综合资质；

联系电话： 010-63866489；

电子信箱： shuchen88@sina.com；

通信地址： 北京市丰台区程庄子 68 号。

###### 1.1.2.5 设计人：

名称： 详见发包人与设计人合同；

资质类别和等级： 详见发包人与设计人合同；

联系电话： 详见发包人与设计人合同；

电子信箱： 详见发包人与设计人合同；

通信地址： 详见发包人与设计人合同。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工范围内的道路、绿化及步道等

1.1.3.9 永久占地包括：区属道路。

1.1.3.10 临时占地包括：无。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关规定。

## 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：

1) 1:500 电子版地图

2) 国家有关工程建设强制性条文和北京市关于道路工程设计方面现行的标准、规范、规程、办法、示例以及文件规定等。使用的技术标准与规范包括但不限于：

《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)2016年版

《城市道路空间规划设计标准》(DB11/T1116-2024)

《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)

《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)

《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)

《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)

《城市道路大修工程质量检验标准》DB11T1271-2015

《路面标线涂料》(JT/T280-2004)

《交通标志和标线第3部分：道路交通标线》(GB5768.3-2009)

《路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》(GB/T21383-2008)

《预成形标线带》(GB/T 24717-2009)

《路面标线用玻璃珠》(GB/T 24722-2009)

《路面标线涂料》(JT/T 280-2004)

《逆反射测量仪》(GB/T 26377-2010)

《道路交通标线涂层湿膜厚度梳规》(JT/T 675-2007)

《逆反射术语》(JT/T 688-2007)

《逆反射体光度性能测试方法》(JT/T 690-2007)

《水平涂层逆反射亮度系数测试方法》(JT/T 691-2007)

《夜间条件下逆反射体色度性能测试方法》(JT/T692-2007)

《路面防滑涂料》(JT/T 712-2008)

现行其它有关标准、规范、规程、规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为: (1) 合同协议书; (2) 中标/成交通知书;  
(3) 投标函及投标函附录(如有); (4) 专用合同条款; (5) 通用合同条款;  
(6) 已标工程量清单; (7) 技术标准和要求; (8) 图纸。(说明: (6)、(7)、  
(8) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)

### 1.6 图纸和承包人文件

#### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 开工日前, 7 日内;

发包人向承包人提供图纸的数量: 6 套;

#### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件, 包括: 发生时承包人按发包人要求提供;

承包人提供的文件的期限为: 发生时承包人按发包人要求提供;

承包人提供的文件的数量为: 发生时承包人按发包人要求提供;

承包人提供的文件的形式为: 发生时承包人按发包人要求提供;

发包人审批承包人文件的期限: 收到承包人提供的文件后 14 天。

#### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、  
证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方  
当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点: 丰台区文体路 2 号;

发包人指定的接收人为: 李宁。

承包人接收文件的地点: 北京市丰台区草桥东路甲 1 号;

承包人指定的接收人为: 冯梅真。

监理人接收文件的地点: 北京市丰台区程庄子 68 号;

监理人指定的接收人为: 王尚军。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 发包人向承包人提供场内道路和交通设施,但不参与协调承包人与场内其它管理单位的义务,承包人应充分考虑到施工过程的风险。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: 否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表:

姓名: 李宁;

身份证号: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;

职 务: 科长; ;  
联系电话: 83669836;  
电子邮箱: ftgwdlk@126.com;  
通信地址: 丰台区文体路 2 号。

发包人对发包人代表的授权范围如下: 施工过程中的质量、进度、安全管理。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

##### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: 执行通用条款。

##### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括: 执行通用条款。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: 执行通用条款。

发包人是否提供支付担保: 否。

发包人提供支付担保的形式: /。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

##### (10) 承包人应履行的其他义务:

1) 根据工程需要, 提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施, 并负责安全保卫;

2) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;

3) 负责随路建设专业管线施工的进度、安全、质量等方面的具体管理及专业管线基槽回填的质量控制;

4) 承包人负责各专业管线勾头接入的手续办理和具体实施, 且有义务协调各专业管线主管部门, 确保各专业管线按时施工、验收、移交、开通使用; 因承包人协调不力导致的工期延误, 发包人不予顺延工期;

5) 承包人负责向政府管理养护部门移交本工程, 发包人配合提供相关手续文件。移交前承包人做好现场清理准备工作, 在 1-2 周内完成移交验收过程中产权单位及养护单位提出的整改工作, 并经监理人、发包人、相关管理单位验收确

认。上述移交工作如超过质保期，承包人应负责所承担工程的看管维护工作，直至完成移交。

- 6) 承包人应为发包人、监理工程师的工作提供必要的便利条件；
- 7) 施工期间：按照要求做好现场的安全和文明施工工作，施工现场要有符合规范要求的环境措施并承担相应费用，发包人有权制止承包人不安全或不文明的施工项目，对于承包人因不执行发包人指令造成的损失，发包人有权从其工程款中扣除；
- 8) 施工过程中承包人应积极配合规委、建委、消防、街道、城管、环卫等部门的检查工作，按发包人要求的标准进行施工部署提供便利条件；
- 9) 负责道路、管线竣工图纸编制及配合管线竣工测量工作；
- 10) 工程成交后，承包人在签订施工合同后两个月内，双方按照约定的计量方式进行清单核量；
- 11) 竣工清理：工程完工后，对施工现场的垃圾、渣土的清运，拆除临设等工程并清运干净。
- 12) 承包人负责无偿提供现场已有的水电道路设施；
- 13) 施工单位必须使用符合要求的非道路移动机械；发包人监督落实情况；若承包方发生违规行为的，发包人有权要求其负全部责任。
- 14) 负责统一清理本施工场地、办公区、生活区的所有垃圾（包括上述范围内的分包单位产生的垃圾）；
- 15) 所有工程施工归档资料均由承包人负责。
- 16) 负责项目施工进度计划安排、日常协调和管理、成品保护，负责工程资料、产品说明书、保修证书、竣工资料等进行汇总整理，并在工程竣工核验后按照发包人的要求移交。
- 17) 非道路移动机械管理：
  - ①所使用的非道路移动机械均须达到国家第四阶段排放标准（国四标准）或更高标准；
  - ②所用非道路移动机械中，新能源机械占比须达 50%；
  - ③建立并持续更新详细的非道路移动机械台账，完整涵盖机械采购、使用、保养及报废等全生命周期信息。

18) 建筑材料 VOCs 管控:

落实《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》要求，优先选用低(无)VOCs 含量的涂料和胶粘剂，确保符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》。

19) 非道路移动机械优先使用原则:

在满足国四标准前提下，优先选用国三及以上排放标准、纯电动或氢燃料电池机械。

20) 沥青混合料生产与运输:

①严格执行《北京市沥青混合料搅拌站绿色生产技术指南》；  
②规划合理运输路线与作业时间，严控装车、运输等环节，最大限度减少运输过程污染及 VOCs 挥发逸散。

21) 绿色沥青混合料应用:

落实交通部门关于推广绿色沥青混合料应用的指导意见，使用温拌、高效再生、高性能改性等低污染、低能耗的绿色沥青混合料。

22) 沥青摊铺污染控制:

强化摊铺过程污染控制，落实《关于在北京市交通行业推广绿色沥青混合料应用的指导意见》，优先采用低排放温拌沥青，减少施工过程污染排放。

23) 环保数据管理:

①注重日常环保工作数据资料的整理存档；  
②积极配合采购人做好相关验收档案、检测报告、数据台账、检查抽查记录等的梳理与留存工作。

24) 新能源车械使用要求

本项目施工过程中新能源机械使用比例不得低于 70%，新能源车辆及符合国六排放标准车辆占比达到 70%以上。

25) 温拌沥青及绿色运输要求

①施工过程中应优先采用温拌沥青技术，其中新建区属公路、城市道路须 100% 使用温拌沥青，道路养护项目温拌沥青使用比例同比提升不少于 10%。  
②运输规范：沥青混合料运输须采用密闭式新能源车辆，其运输量占比不低于 25%。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理:

姓 名: 冯梅真;

身份证号: 13042519890305346;

建造师执业资格等级: 中华人民共和国二级建造师注册证书;

建造师注册证书号: 京 2112024202402474;

建造师执业印章号: 京 2112024202402474;

安全生产考核合格证书号: 京建安B(2025)0012483;

联系电话: 15510331333;

电子信箱: 84768054@163.com;

通信地址: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;

承包人对项目经理的授权范围如下: 执行通用条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 执行通用条款

承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 执行通用条款

项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任: 执行通用条款

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 执行通用条款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 执行通用条款

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 执行通用条款

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 执行通用条款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 执行通用条款。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 执行通用条款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 执行通用条款。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 执行通用条款。

主体结构、关键性工作的范围: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: 执行通用条款。

其他关于分包的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 执行通用条款。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保: \_\_\_\_\_ 否 \_\_\_\_\_。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: 工程内的全部内容。

关于监理人的监理权限: 签署开工令、停工令、复工令须经发包人同意并书面授权,以及其他发包人书面要求须经其批准方可行使的权力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:  
由监理人承担。

### 4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: 王尚军;

职 务: 总监理工程师;

监理工程师执业资格证书号: 11021204;

联系电话: 010-63866489;

电子信箱: shuchen88@sina.com;

通信地址: 北京市丰台区程庄子 68 号;

关于监理人的其他约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

- (1) \_\_\_\_\_ 执行通用条款 \_\_\_\_\_;
- (2) \_\_\_\_\_ 执行通用条款 \_\_\_\_\_;
- (3) \_\_\_\_\_ 执行通用条款 \_\_\_\_\_。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于工程奖项的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 执行《建设工程安全生产管理条例》; 施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标。现行施工现场安全生产标准化分级管理标准:《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》(2019版)。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 执行通用条款,由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 由承包人负责编制。

6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求: 执行国家及北京市相关法律法规要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 执行通用条款。

#### 6.1.9.2 承包人的安全责任

(1) 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在合同条款专用部分约定的期限内,按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。

(2) 承包人应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理,以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

(3) 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。

(4) 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。

(5) 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定,并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用,由监理人按第4.4款商定或确定。

(6) 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任,但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的,应由发包人承担责任。

(7) 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。

### 6.3 环境保护

(1) 承包人对扬尘污染防治工作负主体责任,做好“六个百分百”,施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输,对工地出口两侧各100米路面实行三包(包干净、包秩序、包美化),专人进行冲洗保洁,要确保扬尘不出院,路面不见土,车辆不带泥、周边不起尘。

(2) 施工现场安装封闭围挡。断交施工的围挡高1.8-2.2米;不断交施工的围挡高1.0-1.2米。围挡规格颜色统一、与地面结合紧密,禁止渣土外溢和污

染工地周边道路;工程围挡外不存放工程渣土,工程渣土须及时进行清运;工程运输车辆应苫盖严密、不撒漏。卸料过程中,应采取苫盖遮蔽等降尘措施,避免材料落地产生扬尘;施工作业区域及工程围挡外周边道路应保持整洁,并采取洒水等降尘措施,避免扬尘;运前的工程渣土及临时存放的工程用土(易扬尘材料)须采取苫盖措施;开槽、回填及道路修复施工中应采取降尘措施,做到不扬尘。在路基养护(灰土、二灰碎)养护阶段,应按照规范要求进行苫盖,并采取洒水措施,做到不扬尘。

(3) 承包人应建立施工扬尘治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、严禁使用高排放非道路移动机械(机械设备排放需符合国III或国IV标准)和行业挥发性有机物治理(如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆 替代油性漆)等责任制,针对工程项目特点制定具体的实施方案,并严格实施。如扬尘治理,承包人应在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息,并及时向当地主管 部门报送施工扬尘治理措施落实情况。

(4) 承包人提供的机械设备满足环保等部门的排放要求。若因机械设备不达标而被有关部门通报或罚款,一切损失由供应商负责。如果给采购人造成损失应赔偿并承担违约责任。

(5) 承包人应使用绿色环保机械,禁止使用高排放非道路移动机械,供应商必须使用符合要求的非道路移动机械。

(6) 承包人应建立非道路移动机械台账,并按采购人要求及时提供本项目涉及到的非道路移动机械保有量、燃油消耗及相关活动水平数据,配合采购人做好调查、数据审核工作。鼓励优先使用电动或第四阶段排放标准的低排放非道路移动机械。

(7) 发包人在市政、道路工地将推行绿色施工模式,承包人应严格落实有关部门及采购人制定的工地扬尘综合管控方案,落实有关扬尘防治要求。

(8) 承包人拟投入的机械应满足北京市及项目所在地环保要求,并按环保部门或城市管理部门的要求办理包括但不限于有关注册、登记手续,不满足环保要求或未按环保要求部门或城市管理部门规定办理有关注册、登记的车辆不得投入使用。供应商应单独出具承诺并加盖公章。

(9) 非道路移动机械管理:

所使用的非道路移动机械均须达到国家第四阶段排放标准（国四标准）或更高标准；

所用非道路移动机械中，新能源机械占比须达50%；

建立并持续更新详细的非道路移动机械台账，完整涵盖机械采购、使用、保养及报废等全生命周期信息。

(10) 建筑材料VOCs管控：

落实《北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)》要求，优先选用低（无）VOCs含量的涂料和胶粘剂，确保符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》。

(11) 非道路移动机械优先使用原则：

在满足国四标准前提下，优先选用国三及以上排放标准、纯电动或氢燃料电池机械。

(12) 沥青混合料生产与运输：

严格执行《北京市沥青混合料搅拌站绿色生产技术指南》；

规划合理运输路线与作业时间，严控装车、运输等环节，最大限度减少运输过程污染及VOCs挥发逸散。

(13) 绿色沥青混合料应用：

落实交通部门关于推广绿色沥青混合料应用的指导意见，使用温拌、高效再生、高性能改性等低污染、低能耗的绿色沥青混合料。

(14) 沥青摊铺污染控制：

强化摊铺过程污染控制，落实《关于在北京市交通行业推广绿色沥青混合料应用的指导意见》，优先采用低排放温拌沥青，减少施工过程污染排放。

(15) 环保数据管理：

注重日常环保工作数据资料的整理存档；

积极配合采购人做好相关验收档案、检测报告、数据台账、检查抽查记录等的梳理与留存工作。

(16) 新能源车械使用要求

本项目施工过程中新能源机械使用比例不得低于 70%，新能源车辆及符合国六排放标准车辆占比达到 70%以上。

### (17) 温拌沥青及绿色运输要求

①施工过程中应优先采用温拌沥青技术，其中新建区属公路、城市道路须100%使用温拌沥青，道路养护项目温拌沥青使用比例同比提升不少于10%。

②运输规范：沥青混合料运输须采用密闭式新能源车辆，其运输量占比不低于25%。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

- (1) 施工方案；
- (2) 施工现场平面布置图；
- (3) 施工进度计划和保证措施；
- (4) 劳动力及材料供应计划；
- (5) 施工机械设备的选用；
- (6) 质量保证体系及措施；
- (7) 安全生产、文明施工措施；
- (8) 环境保护、成本控制措施；
- (9) 合同当事人约定的其他内容。。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  
执行通用条款。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  
执行通用条款。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。  
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 执行通用条款。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 执行通用条款。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: 执行通用条款。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为:  
每延误一天, 承包人应向发包人赔偿人民币合同价的万分之二, 不足一天按一天计。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 执行通用条款。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- (1) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;
- (2) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;
- (3) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 承包人承担。

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                /                。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                /                

施工现场需要配备的试验设备：                /                

施工现场需要具备的其他试验条件：                /                

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：因工程量清单漏项或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人商定或确定变更措施项目的费用。

因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 15 % 以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在 15 % 以外（不含），且导致分部分项工程

费总额变化幅度超过 0.1 %时，由承包人提出并由监理人商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：\_\_\_\_执行通用条款\_\_\_\_。

发包人审批承包人合理化建议的期限：\_\_\_\_执行通用条款\_\_\_\_。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第\_\_\_\_种方式确定。

##### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第\_\_\_\_种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：\_\_\_\_是\_\_\_\_。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 3 种方式：其他价格调整方式：\_\_\_\_采用造价信息调整价格差额，具体约定如下。\_\_\_\_

(1) 除暂估价的材料和工程设备的暂估价外，已标价的分部分项工程量清单中所有工作子目的综合单价(指根据本合同约定对承包人投标时可能存在不合理单价进行修正和调整后的综合单价)为在合同文件约定的风险范围内的固定综合单价。发包人不接受承包人基于任何工作子目单价在投标时的组价不当(包

括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料机消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。

合同文件约定的综合单价风险范围如下：

a) 承包人在编制投标书时对合同文件、施工图纸的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误；

b) 相关木材、水泥、预拌混凝土及人工；风险幅度为±6%，即上述风险变化幅度在±6%（含）以内时，因此产生的综合单价变化的风险由承包人承担，结算时将不对综合单价进行调整；

c) 对本工程工作内容理解的偏差、工料机消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断及取费等；

d) 在本合同履行期间，约定风险范围的主要材料及人工以外的材料、工程设备、施工设备等生产要素的价格波动，将不作为合同价格的调整因素。

合同文件约定的措施项目费、其他项目清单中的总承包服务费风险范围：

措施费：

1) 措施项目清单计价表（一）的措施费用不做调整；

2) 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更引起措施项目发生变化的，造成施工组织设计或施工方案变更，措施项目费用应当调整。

总包服务费：总包服务费费率固定不变（发包人发包的专业工程转化为承包人自行施工时，其相应总承包服务费及税金扣除。）

(2) 各项合同风险范围之外物价波动引起的价格调整方法

a) 木材、水泥、预拌混凝土的变化幅度大于±6%（不含±6%）时，应当计算超过部分的价差，人工费应全额计取差价，其价差由发包人承担或受益，差价仅计取税金。

b) 如合同规定的调整情况发生，承包人应当于每月 15 日将调整原因、金额以书面形式通知发包人及监理人，经监理人、发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，在工程结算时一并支付。

c) 当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定的时间内通知发包人、监理人，或者未在规定的时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

d) 工程量按调整期内完成的相应工程量计算。

e) 工程量清单中的工程量按照施工过程中实际发生的工程量调整。

(3) 市场价格变化幅度确定的原则:

a) 以本市建设工程造价管理机构施工当期发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准；

b) 当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其变化幅度；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其变化幅度。

变化幅度的确定：

当报价≤基价时，变化幅度=（施工期价-基价）/基价。

当报价>基价时，变化幅度=（施工期价-报价）/报价。

注：以下关于“基价、施工期价、报价”的定义仅适用于本工程

基价：指开标之日前一月的北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格。

人工的施工期价：指发包人及监理确认开工之日起至发包人及监理确认的竣工之日的所有月份（当月若不足 15 天（含）不计入月份数）的《北京工程造价信息》中市场信息价格的平均价。

钢材、木材、水泥、预拌混凝土、沥青混凝土、路面砖、路缘石、苗木的施工期价：指发包人及监理确认开工之日起至发包人及监理确认的完工之日的所有月份（当月若不足 15 天（含）不计入月份数）的《北京工程造价信息》中市场信息价格。

报价：指供应商的响应文件中“工程量清单综合单价分析表”中的报价。

其他约定：

1) 在发、承包双方履行合同过程中，当国家的法律、法规、规章及政策发生变化，国家或省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布工程造价调整文件，工程价款应当进行调整。

2) 当施工中施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不一致时,发、承包双方按实际施工的项目特征重新确定综合单价。

3) 因地质条件引起施工工艺的改变,按照新工艺进行调整。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: 执行 11.1 市场价格波动引起的调整。

风险费用的计算方法: 执行 11.1 市场价格波动引起的调整

风险范围以外合同价格的调整方法: 执行 11.1 市场价格波动引起的调整。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 合同价款的 60% (包含安全文明施工费的 100%)。

预付款支付期限: 合同签订后 30 日内支付工程预付款。

预付款扣回的方式: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则: 执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)或其适用的修订版本。除合同另有约定外,承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定: \_\_\_\_\_ 执行通用条款 \_\_\_\_\_。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定: \_\_\_\_\_ 执行通用条款 \_\_\_\_\_。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: 执行通用条款。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量: 执行通用条款。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: 执行通用条款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:

- 1) 合同签订后30日内支付工程预付款: 合同价款的60%;
- 2) 工程最终验收合格后28日内承包人报送结算报告,结算经监理审核或审计后,发包人支付给承包人的工程款达到97%;
- 3) 剩余结算价的3%作为质量保修金,质量保修金在缺陷责任期(24个月)满后进行结算。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: 执行通用条款。
- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: 执行通用条款。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: /。

12.4.4 进度款审核和支付

- (1) 监理人审查并报送发包人的期限: 执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 执行通用条款。

- (2) 发包人支付进度款的期限: 执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 执行通用条款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批: 执行通用条款。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 执行通用条款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款。

#### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容： 工程承包范围内的所有内容。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

#### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 以现场实际情况为准。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 在工程接收证书颁发后 14 天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: 执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限: 执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 执行通用条款。

#### 14.4 最终结清

##### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 5份。

承包人提交最终结算申请单的期限: 在缺陷责任期终止证书颁发后28天内。

##### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 执行通用条款。

(2) 发包人完成支付的期限: 执行通用条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

##### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 24个月。

##### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: \_\_\_\_\_是\_\_\_\_\_. 在工程项目竣工前, 承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的, 发包人不得同时预留工程质量保证金。

##### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式:

(1) 质量保证金保函, 保证金额为: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;

(2) 3%的工程款;

(3) 其他方式: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

##### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 15.4 保修

##### 15.4.1 保修责任

工程保修期为: 见《工程质量保修书》。

##### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 执行通用条款。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 执行通用条款

##### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任:  
\_\_\_\_\_。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(3) 发包人违反第 10.1 款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

(7) 其他: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

##### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项(发包人违约的情形)约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人提出更换项目经理、技术负责人均视为违约；因承包人施工原因，对原有道路、地下管线、绿化等的破坏由承包人承担相应损失，并负责修复；承包人必须严格按照有关部门的规定及现场安全文明施工管理规定组织施工，若未达到现场要求，需向发包人交纳违约金10000元/次；承包人违反防疫规定造成严重后果的一律解除合同。

### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

选定争议评审员的期限: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

争议评审小组成员的报酬承担方式: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

其他事项的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第(2)种方式解决:

(1) 向\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向有管辖权的人民法院起诉。

承包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
<b>一、总部人员</b>				
项目主管				
其他人员				
<b>二、现场人员</b>				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

## 工程质量保修书

发包人（甲方）： 北京市丰台区城市管理委员会

承包人（乙方）： 北京花乡花木集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 2025 年区属道路大修项目-晓月中路（工程全称）签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

图纸及工程量清单范围内的全部内容。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：工程质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。



六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):  承包人(公章): 

地 址: 丰台区文体路 2 号 地 址: 北京市丰台区草桥东路 31 号

法定代表人(签字):  法定代表人(签字): 

委托代理人(签字):  委托代理人(签字): 

电 话: 010-83669577 电 话: 010-87582008-220

传 真: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 传 真: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

开户银行: 中国工商银行北京幸福街支行 开户银行: 北京农商银行三环新城支  
行

账 号: 0200004729200575432 账 号: 0205040103000002355

邮 政 编 码: 100071 邮 政 编 码: 100067

## 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 2025 年区属道路大修项目-晓月中路

工程项目地址： 北京市丰台区晓月中路

发包人（甲方）： 北京市丰台区城市管理委员会

承包人（乙方）： 北京花乡花木集团有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

### 第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

### 第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同约定以外的材料、设备等。

### 第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

#### 第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：(盖章)

乙方单位：(盖章)

法定代表人(签字或盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

地址：

地址：北京市丰台区草桥东路甲1号

电话：

电话：010-87582008-220

2015年9月22日

2015年9月22日

甲方监督单位(盖章)

乙方监督单位(盖章)

年 月 日

年 月 日

## 施工现场安全生产管理协议书

**发包单位**（以下简称甲方）：北京市丰台区城市管理委员会

**承包单位**（以下简称乙方）：北京花乡花木集团有限公司

工程名称：2025年区属道路大修项目-晓月中路

承包形式：劳务专业承包：  

其他专业承包：  

乙方在施工现场从事生产经营的人员总数  人

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工场的安全生产。

### 1. 甲方的权利、责任和义务：

（一）贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

（二）严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

（三）提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照北京市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。

（四）提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。

（五）督促乙方特殊工种操作人员建立档案并在甲方备案。

（六）对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全隐患，应开具隐患通知单。

（七）要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

（八）建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

(九) 对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

(十) 对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

(十一) 提供施工现场消防安全通道和消防设备、设施。

(十二) 乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

(十三) 对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

(十四) 由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

(十五) 由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。

(十六) 由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

## 2. 乙方的权利、责任和义务：

- 1、 贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。
- 2、 接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和北京市有关规定，不得将分承包项目再次转包。
- 3、 服从甲方安全管理，有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。
- 4、 对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合北京市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。
- 5、 对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B 级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。
- 6、 对自行携带和使用的机械设备负有安全管理、维护保养的责任，并符合北京市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。
- 7、 为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特

- 殊工种作业人员进行安全管理，保证特殊工种作业人员持证上岗，负责建立特殊工种作业人员档案，并向甲方备案。
- 8、按照《中华人民共和国安全生产法》和北京市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。
- 9、按照北京市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。
- 10、按照北京市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要可要求甲方提供帮助。
- 11、使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。
- 12、服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。
- 13、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。
- 14、于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。
- 15、由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
- 16、发生生产安全事故后，必须在1小时内向甲方报告，并按照北京市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

3. 补充条款：

补充条款如下：

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方经济合同时效相同。签定经济合同的同时，签定本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。  
甲方单位（章）  
项目负责人：  
2025年9月27日

乙方单位（章）

项目负责人：  
冯梅真

## 农民工工资承诺书

致：北京市丰台区城市管理委员会：

为维护建筑市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《北京市工资支付规定》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人；按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》，明确工资支付方式、标准和结算时间等；

(二)将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、建立健全清理拖欠农民工工资应急预案，接受丰台区财政行政主管部门及建设行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意相关丰台区财政行政主管部门及建设行政主管部门动用我单位预缴的农民工工资支付保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

承诺人：\_\_\_\_\_ (公章)

时 间：2025年9月22日