合同登记编号：

技术服务合同

项目名称：六里屯街道“红领青苗”儿童友好空间综合治理提升项目治理运营及软服务项目第03包

委 托 人：北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处

（甲方）

受 托 人：北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司

（乙方）

签订地点：北京市

有效期限：2026 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日

填 写 说 明

一、“合同登记编号”由技术合同登记部门填写。

二、技术服务合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供研究策划、设计咨询、活动组织等所订立的合同。

三、技术情报和资料的保密

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

四、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

五、本合同的履行方式

需要提交项目成果的，应当明确提交项目成果的形式和数量等。

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，合同双方就六里屯街道“红领青苗”儿童友好空间综合治理提升项目治理运营及软服务项目第 03 包的技术服务工作，协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条、服务内容及方式和要求

（一）服务范围和对象

服务范围：北京市朝阳区人民政府六里屯街道

服务对象：北京市朝阳区六里屯街道辖区内儿童及家庭

（二）服务内容

积极响应国家在全社会推进儿童友好建设的政策导向，紧扣北京市打造示范性儿童友好街区的建设要求。根据甲方需求，立足六里屯街道儿童群体占比高、服务需求多元化的现状特征，提供“特色文化品牌策划、儿童参与课程、儿童观察团、文化探访路、儿童艺术节”服务内容，形成完整的儿童友好治理软服务体系。

第二条、履行期限、地点和方式

（一）履行期限

本合同自签订之日至2021年10月31日止，在【北京】履行。

（二）成果提交：

1、成果提交形式：

符合要求的纸质成果和电子成果。纸质成果包括工作总结报告一份；电子成果包括工作总结报告（*.doc）、（*.pdf）、电子汇报文件（*.ppt）。

2、成果提交时间：

乙方应在规定时间内依据甲方要求提交最终成果。

第三条、甲方协作事项

为保证乙方有效进行工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

应当结合实际需求提供支持工作的技术资料和工作条件。

第四条、技术情报和资料的保密（请划“√”选择）

☑按照国家保密法规执行。双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务。无论本合同是否有效、变更、解除、终止，本条款的效力均不受影响。

□本项目属于涉密项目，甲乙双方应严格遵守国家保密法规的相关规定。

第五条、验收、评价方法（请划“√”选择）

☑甲方组织评审会对乙方提交的成果进行验收，甲乙双方均认可评审会的验收结果合法有效。评审会专家不得由与甲乙双方有利害关系的人员担任。

□提交初步设计专家会评审意见及完成成果。

□其他：【通过乙方成果验收】

第六条、项目成果的归属和分享

本合同终止后的30日内，乙方应将从甲方获得技术情报和资料全部退还给甲方，未经甲方书面许可不得保留任何资料的复印件及数据备份。否则，乙方应承担由此引起的法律后果及赔偿甲方的所有损失。本项目的所有成果以及相关权利（包括但不限于所有权、知识产权、使用权等）均归甲方所有，未经甲方许可，依法不得用于本合同以外的其他用途。乙方对本合同范围内完成的成果有署名权，可进行项目研究、论文发表、成果报优等公开宣传。

第七条、报酬及其支付方式：

（一）本项目报酬

本项目合同总金额为人民币（大写）：玖拾万元整（小写：￥900000元）（含税）。

上述合同价款已包含乙方为完成合同约定全部工作和义务所需的一切费用；除此之外，甲方无需再向乙方支付任何费用。

（二）履约保证金：本合同不适用履约保证金。

（三）支付方式

本合同采用第2种支付方式：

1、一次性总支付：乙方完成合同约定工作内容后向甲方提交全部成果，并经甲方验收合格，甲方向乙方一次性支付合同全部金额，人民币大写：【】（小写：￥【】元）；

2、分期支付：

签订合同后，待财政资金到账后支付60%首付款，大写：伍拾肆万元，小写：

540000 元。待服务完成验收合格且财政资金到账后按结算审定金额一次性结清尾款，待评审后支付至评审金额的 100%。

乙方收取相应款项前，应向甲方提供正式等额发票，因乙方未提供发票造成付款延迟，甲方不承担违约责任。

乙方应保证本合同载明的乙方收款账户信息准确、有效，若指定收款的账户信息发生变更，应及时书面告知甲方。

（四）以上具体支付进度和比例以甲方资金到位情况为准。乙方不得因此向甲方提出索赔或主张权利。

第八条、权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方按本合同的要求，按期保质保量完成工作任务。

2、甲方有权对项目工作进度、质量等情况进行监督、检查，并提出相关询问。

3、甲方有权要求乙方对已提交技术成果进行补充完善。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按照合同约定和相关标准开展工作，按照协议约定时间及甲方工作要求提交项目成果；乙方应确保工作中提交的工作成果及服务不侵害第三方的在先权利，否则应承担由此产生的一切后果。

2、未经甲方书面允许，乙方不得向第三人泄露、转让与本次项目相关的技术方案、相关标准、图纸和数据资料成果等有关信息，不得用于本项目外其他用途。

3、乙方提交工作成果后，须参加有关的验收，并及时根据验收结果进行必要的调整。

4、项目进行期间乙方应就作业安全制定完整可行的方案，作业人员应严格遵守各项规章制度，乙方工作人员在履行本合同期间造成的财产或人身损害，其后果均由乙方承担，甲方概不负责。

5、乙方应按照国家安全生产、交通法规等要求申请并取得相关证件或批复，开展作业。

6、乙方应选派有工作经验、技术全面、责任心强的技术人员承担本项工作，并明确每个作业小组负责人，未经甲方同意，不得更换。

7、乙方开展的活动，乙方应保证活动安全平稳进行，并按甲方需求配合甲方做好

活动服务。如在活动过程中发生任何人身伤亡或财产损失的，均由乙方负责。

第九条、违约责任

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规及本合同有关条款的规定承担违约责任。

（一）甲方和乙方未按约定履行本合同义务的均属违约，应向对方承担因违约造成的损失；

（二）违约责任：

1、因乙方原因导致本合同无法继续履行而终止的，或因工作失误给甲方造成重大经济损失的，甲方有权解除合同，已经完成的项目成果归甲方所有，乙方应承担由于合同终止或工作失误给甲方带来的全部经济损失，乙方向甲方返还已收取的全部合同款项。

2、乙方违反本合同规定的期限，延迟交付合同的成果的，每延迟 1 日，乙方应当支付合同金额 千分之三 的违约金，由甲方从未付款项中扣除；延期超过 30 日的，甲方有权解除合同，已经完成的项目成果归甲方所有，乙方应向甲方返还已收取的合同款项。

3、乙方违反本合同规定的内容，提交的成果经验收评审不合格，甲方有权解除本合同，已经完成的项目成果归甲方所有，乙方应向甲方返还已收取的合同款项。

4、乙方违反保密义务的，应当赔偿甲方因此遭受的全部损失，并按合同金额的 20% 向甲方支付违约金。情节严重的，应依法追究相关责任人的法律责任。

第十条、不可抗力

（一）不可抗力的内容按我国法律现行的有关规定执行。

（二）不可抗力对合同双方均适用，在合同签订后由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失不得提出索赔要求。

（三）由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或终止合同。

（四）双方遇到不可抗力后，应立即通知对方，并出具有关证明文件。

第十一条、合同的变更、终止和解除

（一）经甲乙双方协商一致，可以变更、解除或终止本合同。

（二）因不可抗力、国家政策调整等原因造成本合同无法继续履行的，本合同终止履行。

（三）发生下列情形之一的，甲方有权解除合同，已完成的项目成果归甲方所有，乙方应向甲方返还已收取的合同款项。

1、乙方未按本合同正文的要求执行项目，且经甲方要求，仍拒不改正的；

2、甲方发现乙方不具备项目承担能力的；

3、未经甲方书面同意，乙方转包或向分包意向协议之外的第三方分包合同任务的；

4、乙方未能如期提交项目成果，且经甲方要求，仍未提交的；

5、乙方提交的成果未通过项目评审验收，且在甲方确定的期限内仍未通过项目验收的；

6、乙方严重违反合同约定的其它情形。

第十二条、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，双方同意采取以下第（二）种方式解决。

（一）向北京仲裁委员会申请仲裁。

（二）向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条、其他

（一）本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份，每份具有同等法律效力。

（二）本合同自双方加盖单位公章或合同专用章之日起生效，如需经有关部门批准的，以有关部门的批准日期为合同生效日。

（三）合同附件系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。有关协议及经双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

委托人（甲方）	名称（或姓名）	北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处			技术合同专用章或单位公章
	法定代表人	（签章）			
	委托代理人	（签章）			
	联系（经办）人	（签字）			
	住所（通讯地址）		邮政编码		
	电话	13366739010	传真		
	纳税人识别号（税务登记号）				
	开户银行				
	帐号				2026年10月29日
受托人（乙方）	名称（或姓名）	北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司			技术合同专用章或单位公章
	法定代表人	（签章）			
	委托代理人	（签章）			
	联系（经办）人	（签章）			
	住所（通讯地址）	北京市朝阳区十里铺北里28号院1号1层01内06	邮政编码	100025	
	电话	010-85902965	传真	010-68023503	2026年10月29日
	纳税人识别号（税务登记号）	91110102700362790M			
	开户银行	中国工商银行北京礼士路支行			
	帐　　号	0200003609014400496			

印花税票粘贴处

登记机关审查登记栏：

经办人：　　技术合同登记处机关（专用章）

年　月　日

合同附件一

六里屯街道“红领青苗”儿童友好街区

软性服务项目工作执行方案

项目执行期内，累计开展各类活动39场，搭建“红领青苗”品牌体系，并为项目落地实施提供全流程专业咨询服务。全部工作内容划分为九个板块，各板块工作内容、成果交付与实施安排如下。下述活动举办时间为预期工作计划安排，具体活动举办时间，需结合活动执行时与街道、社区、学校等多方沟通结果最终确定。

一、“小小规划师”课程板块（共11场活动）

（一）工作内容

1.课程策划与校社园联动对接。与日坛中学实验学校建立课程合作机制，踏勘红领巾公园湖心岛；与学校共同确定课程主题、课时安排与参与班级，编制课程总体方案，搭建“街道—学校—公园—设计团队”四方沟通机制，形成课程排期表与责任分工表，确认8期课程内容框架。

2.系列课件开发与启动。开发《小小规划师》系列课件，涵盖城市规划基础知识、儿童友好理念、设计方案表达形式等模块；召开活动启动会，说明课程安排、动员学生参与，完成分组与课程导入。

3.开展8期课程现场授课。面向日坛中学实验学校学生开展8期课程，按“认知—调研—设计—表达—汇报”五阶段递进推进，由专业规划师主讲、助教分组辅导，引导学生自主形成红领巾公园湖心岛环境提升设计方案。

4.社区参与式活动2场。道家园社区活动：结合“红领青苗”LOGO征集，组织儿童投票评选并讲述理由，形成儿童视角的LOGO优选意见；通过彩绘、拼贴引导儿童形成红领巾公园广场空间设计方案。丽景湾社区“小小规划师”参与式工作坊：按活动介绍、破冰游戏、科普介绍、小小设计师、成果展示、项目简介、合影留念七环节实施，引导儿童开展社区活动场地铺装

空间设计方案。

（二）成果交付

《小小规划师》课程策划方案；学生设计作品方案集。

（三）实施安排

日坛中学实验学校共9场课程，计划于2026年11月至2027年1月实施；道家园社区及丽景湾社区活动共2场活动，计划于2026年11月-12月开展。

总计11场活动，活动预计惠及儿童及家庭人数约300-400人次。

二、儿童艺术节板块（共2场大型参与式互动集市类活动）

（一）工作内容

1.整体方案策划。确定儿童艺术节活动主题（第一场侧重开幕展示与亲子互动，第二场侧重项目成果发布）；编制活动流程，与街道、社区、学校、幼儿园、共建单位等相关方对接，落实策划方案。

2.两场活动实施。第1场“儿童艺术节开幕式暨亲子艺术嘉年华”（2027年6月，结合“六一”国际儿童节）：含艺术节开幕式、创意市集、儿童画展、互动打卡等环节。第2场“红领青苗成果发布展”（2027年9月）：含项目成果发布、儿童作品成果展示、表彰致谢等环节。

（二）成果交付

儿童艺术节整体策划方案；两场活动现场执行记录与总结报告。

（三）实施安排

两场活动方案策划计划于2026年11月至2027年1月完成；两场活动计划于2027年6月、2027年9月举办。

每场活动预计覆盖儿童及家庭300—500人次。

三、儿童参与共创文化探访路板块（共10场活动）

（一）工作内容

1.路线选址与整体策划。踏勘红领巾公园内部及二道沟沿线，筛选候选

点位；确立“红领青苗”叙事主线，设计四大主题，规划研学路儿童参与节点。

2.活动策划与多方筹备。研究儿童参与式研学路、自然教育径等优秀案例；编制活动整体策划方案，明确主题、流程等内容；对接专业教师，协调社区、公园管理方与学校等，明确开展探访路前期条件。

3.开展 10 场儿童参与共创活动。活动主题包括：文化探访路开营暨路线认知与自然观察、红领巾公园湖心岛彩绘共创、二道沟滨水空间自然观察与生态手绘、探访路节点微景观模型制作、树木穿新衣共创、探访路标识牌美化共创等。

通过 10 场活动，引导儿童共同参与设计“红领青苗”项目重要空间节点，形成街区特色观赏打卡路线。

（二）成果交付

文化探访路整体策划文本；10 余处儿童参与设计特色空间。

（三）实施安排

路线选址与整体策划于 2026 年 11—12 月完成，10 场活动于 2027 年 1—8 月按月推进。每场约 30—40 名儿童参与，预计覆盖儿童及家庭约 300—400 人次。

四、“红领青苗”儿童观察团板块（共 16 场活动）

（一）工作内容

1.体系策划与多方对接。设计观察团组织架构、招募标准、议事规则；编制年度主题清单与 16 场活动排期；对接街道相关科室、社区居委会、学校与幼儿园，落实招募渠道与场地。

2.开展 16 场儿童建言献策观察活动。按“主题导入—实地观察—小组讨论—建言表达—总结反馈”五步流程实施，用“看、听、数、画、拍”方式开展观察团活动。观察主题覆盖红领巾公园活动空间、社区游戏角落与器材适儿化、通学路径安全、无障碍设施、二道沟滨水安全、便民设施可达性等。末场活动对全年儿童观察团征集意见进行汇总并开展表彰会议。

通过儿童建言献策观察活动，引导儿童参与基础治理；每场约 20—30 名儿童参与，预计覆盖儿童及家庭约 300—400 人次。

3.总结与专家点评。系统梳理 16 场活动的开展情况与观察成果，组专家从儿童参与有效性、建议可行性、机制创新性三个维度进行专业点评；所有内容编制“红领青苗”儿童建言集。

（二）成果交付

儿童观察团策划方案；“红领青苗”儿童建言集。

（三）实施安排

策划方案、培训材料制作于 2026 年 11—12 月完成；16 场活动于 2027 年 1—9 月按月推进；“红领青苗”儿童建言集于 2027 年 12 月完成。

五、品牌策划与全流程咨询板块

（一）工作内容

1.实地踏勘与多方访谈。踏勘红领巾公园、二道沟滨水空间、各社区活动场地及文化墙候选点位，拍摄记录现状问题与可利用资源；访谈街道相关科室、社区居委会、学校及幼儿园教师、家长代表、儿童代表与共建单位，形成调研记录材料。

2.街区儿童画像分析。整合问卷数据、访谈记录与相关人口信息，识别街区儿童构成及分布情况。

3.品牌策划报告撰写。围绕“红领青苗”主题，编制品牌策划方案。

4.全流程咨询。项目全周期提供政策咨询、技术咨询、宣贯咨询、资源咨询四个方向服务，平均每周 1—2 次工作汇报。

（二）成果交付

“红领青苗”调研分析 PPT、“红领青苗”品牌策划方案。

（三）实施安排

“红领青苗”调研分析 PPT 于 2026 年 11 月—2027 年 1 月完成；“红领青苗”策划方案于 2027 年 3 月完成；全流程咨询服务贯穿 2026 年 11 月—2027

年12月项目全周期，按每周1—2次频次开展汇报与对接。

六、儿童友好街区问卷调研板块

（一）工作内容

1.问卷设计及录入。围绕儿童及家庭需求设计问卷题型，完成问卷星平台题目录入。

2.多渠道发放与回收。采取线上（公众号推送、社区居民群、学校与幼儿园班级群）方式发放，跟踪回收进度并对回收率偏低渠道二次动员，剔除无效样本。

3.统计分析、报告撰写与成果转化。通过专业分析软件形成调研分析报告，成果应用于方案设计。

（二）成果交付

六里屯街道儿童友好街区问卷调研报告

（三）实施安排

问卷发放与分析报告撰写计划于2026年11—12月完成。

七、“红领青苗”LOGO、VI、衍生品设计板块

（一）工作内容

1.品牌视觉文件设计。提炼“红领青苗”视觉概念，确定主题色系与视觉语言方向，产出项目VI方案。

2.品牌LOGO设计。出具项目LOGO平面设计方案。

3.品牌IP设计。出具项目IP形象设计方案。

（二）成果交付

VI、IP、LOGO设计文件。

（三）实施安排

本板块内容计划于2026年11月—2027年3月完成。

八、文化墙策展彩绘设计板块

（一）工作内容

整体视觉设计方案。对日坛中学实验学校、秀水园三角地（中学与幼儿园）、晨光家园、羽毛球场、十福家园、丽水嘉园、糖尿病医院、妇产医院、华德眼科医院、健身小院点位逐一踏勘测量；确认文化墙统一风格，为各点位定制主题与表现形式，形成文化墙设计方案，出具效果图。

（二）成果交付

文化墙设计方案文件。

（三）实施安排

本板块计划于2027年1—3月完成。

九、儿童友好LOGO与儿童画征集板块

（一）工作内容

1.方案策划与多方对接。编制“幸福六里屯”儿童画暨儿童友好LOGO征集活动方案；对接辖区学校、幼儿园及各社区，确定征集内容。

2.公开征集作品。在街道公众号公开征集作品；收集电子作品形成电子作品集。

3.专家评审与结果发布。按主题契合度、创意表达遴选一、二、三等奖及优秀奖作品；摘取可用于品牌视觉设计的有效元素，向全部参与家庭反馈评审结果。

（二）成果交付

“幸福六里屯”儿童画暨儿童友好LOGO征集方案及评选结果

（三）实施安排

本板块计划于2026年12月完成。

合同附件二

项目预算清单及工作内容

表 1 项目预算清单

序号	明细项目	工作内容	预算金额（元）
1	“小小规划师”课程	面向中学生开展 9 期培训课程，引导儿童自主形成环境提升设计方案。 在社区开展 2 场小小规划师课程，引导儿童共同参与社区规划设计。	40701
2	儿童友好 LOGO 与儿童画征集	面向街区全体儿童及家庭开展幸福六里屯儿童画征集及 LOGO 征集工作。	8400
3	儿童友好街区问卷调研	配合设计方案落实，开展街区儿童及家庭需求调研；编制调研问卷，面向儿童及家庭发放，对问卷结果进行全面分析。	21000
4	红领青苗 logo、VI、衍生品设计	基于品牌策划，设计红领青苗特色：主题色 VI、品牌 LOGO、品牌 IP。	78000
5	文化墙策展彩绘设计	基于街区现状及儿童友好特色，对街区内 11 处文化墙进行特色艺术彩绘设计。	142000
6	品牌策划与全流程咨询	结合街区现有特色及儿童友好导向，形成品牌策划方案。 配合甲方需求，开展全流程咨询服务。	112000
7	儿童艺术节	开展两场大型亲子参与式集市活动。	154910
8	儿童参与共创文化探访路	开展 10 场儿童共创活动，共同参与红领青苗项目重要空间节点的共创设计。	227960
9	红领青苗儿童观察团活动	开展 16 场活动，引导儿童就与自身相关的事项建言献策。	64086
10	税费		50943
11	总计		900000