



第 26 届大兴采育葡萄季项目

服 务 合 同



签订日期：2026 年 8 月 25 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

委托方（以下简称甲方）：北京市大兴区采育镇人民政府

法定代表人：陈向阳

联系地址：北京市大兴区采育镇育政街 9 号

联系电话：80271472

受托方（以下简称乙方）：依文众承手工坊文化（北京）有限公司

法定代表人：夏华

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号三区一号楼 1 至 8 层全部 6 层 601
(园区)

联系电话：010-63702255

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，共同协商订立本合同，甲乙双方应严格遵守并履行合同约定：

第一条合作概述

1.1 项目名称：第 26 届大兴采育葡萄季项目（下称“本项目”）

1.2 项目内容：乙方为本项目执行单位，在甲方统筹指导下，围绕“相约时尚大兴，邂逅花园小镇”活动主题，举办为期 9 天系列主题活动。活动集中展示葡萄采育、数字采育、时尚采育、花园采育、幸福采育五大建设成果，打造沉浸式特色 IP 体验，打造北京市农文旅体商融合发展标杆项目。具体服务内容包含：

- （1）编制并报审整体活动策划方案、效果图、平面布局图、舞台搭建方案、活动应急预案；
- （2）户外 LED 大屏、主舞台、数字时尚 T 台、展览区全套设备的租赁、运输、装卸、搭建、安装及防水、防雷、固定施工；
- （3）专业灯光音响矩阵设备、配套线材、控台、备用设备进场安装调试，提供 9 天活动全程驻场技术运维；
- （4）主题造型装置、户外天幕、露营桌椅、茶歇冷饮配套、主题美陈、遮阳防雨伞具雨棚的制作与现场布置；
- （5）现场水电接驳、线路防护、隔离护栏、物资存放区、临时办公配套设施



搭建：

- (6) 全体技术、搭建、现场执行、安保、保洁人员差旅、食宿后勤全包保障；
- (7) 活动期间每日场地保洁、安全巡检、设备日常检修、极端天气应急处置；
- (8) 活动结束后全部设施拆除、物料清运、垃圾清理、草坪及场地原貌复原。

1.3 合作期限：自本合同签订之日起至 2026 年 10 月 31 日止。

第二条双方权利义务

2.1 甲方的权利义务

2.1.1 甲方负责本项目全流程总体调度、全程督导，对活动内容、举办时间、场地点位进行审核把关。

2.1.2 甲方可随时核查乙方项目执行情况，发现问题有权要求乙方限期整改。

2.1.3 甲方可根据项目实际需求调整合同服务内容、形式、规模、数量，调整前需提前 7 日向乙方出具书面通知。

2.1.4 甲方协调提供活动场地，保障活动所需基础用水、用电，配合乙方履约。

2.2 乙方的权利义务

2.2.1 乙方须严格按照甲方审核确认的活动方案、标准完成全部工作。

2.2.2 合同生效后乙方立即启动筹备工作，阶段性成果及时报送甲方审核，配合甲方不定期督导检查。

2.2.3 乙方自行配备本次活动所需安保人员、安保器材及消防设施。

2.2.4 乙方按期、保质完成全部合同服务事项，保障整体项目活动顺利开展。

2.2.5 乙方每次申请甲方付款前，须向甲方开具等额、合法有效的增值税发票。

第三条项目金额及支付方式

3.1 本项目含税总价款：人民币（大写）贰佰贰拾叁万贰仟贰佰伍拾叁元整元整，（小写）¥2232253.00 元。价款明细详见附件 2《项目报价清单》，附件与本合同具备同等法律效力。本价款包含乙方完成本合同全部义务产生的所有成本、人工、物料、运输、运维、税费等全部费用，除本合同另有约定外，甲方无需额外支付任何款项。

3.2 本合同款项按以下阶段支付：

(1) 预付款：双方签署正式合同，2026 年 08 月 26 日前乙方全套活动方案经甲方审核通过，且甲方收到乙方开具等额增值税发票后，甲方向乙方支付合同总价款的 50%，即人民币（大写）壹佰壹拾壹万陆仟壹佰贰拾陆圆伍角整，小写



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

¥1116126.5元；

(2) 进度款：本项目全部服务工作完成并经甲方初验合格后，甲方支付至合同总价款的70%，即人民币（大写）肆拾肆万陆仟肆佰伍拾圆陆角整，小写

¥446450.6元；

(3) 尾款：项目完成结算审计、确认最终结算金额后，甲方按照审定总金额付清剩余全部尾款。

3.3 乙方收款账户信息：

开户行：中信银行北京丰台支行

账 号：8110701012401482497

户 名：依文众承手工坊文化（北京）有限公司

纳税人识别号：91110106344307030T

3.4 甲方每一笔付款前，乙方均需先行开具等额合规增值税发票；乙方未按要求开票的，甲方有权顺延付款，且不承担逾期付款违约责任。

3.5 若因财政资金拨付延迟导致甲方付款滞后，不视为甲方违约，乙方不得以此主张违约金、损失赔偿。

第四条 合同服务范围

4.1 本合同服务范围包含本合同第一条列明全部服务事项，以及附件2项目报价清单内所有服务内容。

第五条 安全保障与相关费用


5.1 活动全程现场安全管理、用电管控、人流秩序维护等全部安全工作由乙方全权负责；甲方有权监督乙方安全筹备、执行工作，但不就乙方现场操作行为承担连带法律责任。

5.2 合规标准：乙方搭建工程、电气线路、消防设施须符合国家及北京市地方安全规范。活动期间若发生安全事故、第三方人身/财产损害，乙方第一时间采取应急处置并通知甲方，全部法律、经济责任由乙方承担；造成甲方损失的，甲方有权向乙方全额追偿并追究违约责任。

第六条 履约验收

甲方依据附件1《履约验收清单》逐项验收；清单内任意一项验收指标不合格，按单项1000元标准扣减对应服务费。

第七条 保密义务



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

7.1 甲乙双方均负有保密义务，妥善保管项目全部资料，不得向无关第三方泄露甲方内部资料、乙方活动方案、本合同及配套协议等涉密材料；违约方需赔偿守约方全部实际经济损失。

7.2 本条保密义务长期有效，不因合同中止、解除、终止、无效而失效。

第八条违约责任与赔偿

8.1 若乙方未按合同约定的时间完成服务或提供服务成果，每逾期一日，应按合同总金额的【0.03%】向甲方支付违约金。逾期超过【15】日的，甲方有权单方解除合同，要求乙方赔偿损失，并要求乙方支付合同总价款 10%的违约金。

8.2 乙方服务质量、标准、落地效果不符合合同约定或甲方审核要求的，甲方有权要求乙方 24 小时内整改；乙方拒不整改、整改后仍不合格，或造成活动中断、产生负面舆情影响的，甲方可单方解除合同，乙方支付合同总价款 10%违约金并赔偿甲方全部损失。

8.3 因乙方违约引发甲方维权产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费、取证费等全部合理开支，均由乙方承担。

第九条不可抗力

地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、暴乱、罢工等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况为不可抗力。因不可抗力导致合同无法履行或无法完全履行的，受影响一方应在不可抗力消除后立即书面通知对方，并于 7 日内提交有效证明文件。双方根据不可抗力影响程度协商解除合同、部分免除履约义务或顺延工期，互不承担违约责任。

第十条争议的解决

10.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国相关法律法规。


10.2 凡由本合同引起的或与解释、执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商。协商不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

10.3 本合同争议部分的处理不影响本合同其他部分的履行。

第十一条合同的生效、继承和补充

11.1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效，合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份。

11.2 本合同生效后，无论甲方或乙方的名称、组织形式、企业形式、经营范



围、注册资本、投资者等发生任何变更，甲方或乙方应当继续或要求其权利的继
承人恪守并履行其在本合同项下相关义务。

11.3 本合同未尽事宜由双方协商签订书面补充协议，补充协议与本合同具有
同等法律效力

甲方：北京市大兴区采育镇人民政府（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2026 年 8 月 25 日


阳陈
印向

乙方：依文众承手工坊文化（北京）有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2026 年 8 月 25 日

夏华



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件 1


履约验收清单

验收阶段	验收时间	验收方式	验收分类	验收内容	验收标准	验收结果
第一阶段：搭建完成预验收	2026年8月28日	现场核验、资料核查、功能测试	设备数量与规格验收	LED 大屏、舞台、T 台、灯光、音响、桌椅、雨伞、造型装置等设备数量、规格参数核查	1. 设备数量与采购需求清单完全一致，无缺配、无低配； 2. 所有户外设备具备防水、户外使用资质； 3. 舞台钢结构符合演出安全标准，提供材质合格证明。	
			功能调试验收	LED 大屏、音响、灯光、T 台及展览区、休闲桌椅的功能调试与运行核查	1. LED 大屏画面清晰、切换流畅，无黑屏、花屏、色差，直播、图文播放功能 100% 正常； 2. 音响全场声场均匀，无杂音、啸叫，话筒信号稳定，备用设备可即时切换； 3. 灯光全部点亮，特效、染色、面光满足走秀、开幕式多场景需求； 4. T 台、展览区、休闲桌椅布局符合报审图纸，结构稳固无晃动。	
			安全验收	舞台、灯光架、电气线路、防雨防汛、消防应急设施的安全核查	1. 舞台、灯光架护栏完整，防雷接地到位； 2. 电线全部使用线槽保护，无裸露线缆； 3. 防雨、防汛物资、灭火器按需求 100% 配齐； 4. 应急方案书面提交完整。	
			氛围效果验收	主题装置、标识的视觉效果与主题贴合度核查	1. 主题装置、标识视觉贴合“时尚大兴、花园采育、数字小镇”主题； 2. 整体精致美观，效果图还原度≥95%。	



第二阶段：活动期间每日阶段性验收	9天活动结束后每日闭场后	每日现场巡检、运行记录核查	设备运行验收	每日设备运行状态、技术人员在岗情况核查	1. 每日提前2小时到场调试活动中的全部设备，保障设备运行无重大故障； 2. 技术人员在岗记录完整； 3. 任一单日出现设备长时间故障，记为当日履约不合格。
			场地运维验收	场地保洁、设施完好度、防雨遮阳物资可用性核查	1. 场地保洁到位，无垃圾堆积； 2. 桌椅、茶歇设施完好； 3. 户外防雨、遮阳物资按需可用，遇降雨无设备进水损坏。
			安全管理验收	每日安全巡检、隐患排查情况核查	1. 每日安全巡检记录完整； 2. 无结构松动、线路破损等安全隐患； 3. 当日隐患未整改完成，记为当日履约不合格。
第三阶段：活动结束后最终整体验收	2026年9月7日撤场完成后	现场实地核查、资料核查	物料与场地复原验收	物料清运、场地复原情况核查	1. 所有租赁、定制物料全部清运离场，无任何遗留杂物、钢架、线缆等； 2. 草坪无碾压破损、无油污、无钉孔破坏等； 3. 场地恢复活动前原始状态。
			全周期服务履约验收	人员保障、应急处置、安全履约情况全周期核查	1. 全程配备足额导演、灯光、音响、视频、搭建、保洁、后勤人员，无人员缺位； 2. 9天活动期间无因设备问题中断活动的情况； 3. 全程未发生安全事故，无人员、群众财产损失；
			资料归档验收	验收资料完整性、规范性核查	1. 供应商同步移交全套验收资料：施工图纸、设备清单、每日巡检记录、应急处置台账、活动现场高清影像、保险单据、材料验收清单，资料100%齐全


甲方依据《履约验收清单》逐项验收；清单内任意一项验收指标不合格，按单项1000元标准扣减对应服务费。



附件 2:

报价清单

序号	分项名称	单价 (元)	数量	合价 (元)	备注/说明
1	活动策划、图纸设计、各类方案编制报审服务	242677.00	1	242677.00	编制并报审整体活动策划方案、场地效果图、平面布局图、舞台搭建施工方案、活动安全应急预案; 统筹开幕式、时尚秀、论坛等全流程活动规划, 配合主管单位完成方案调整与报审工作。
2	舞台、数字时尚 T 台、展区结构及 LED 大屏设备搭建工程	461281.00	1	461281.00	户外 LED 大屏、主舞台、数字时尚 T 台、成果展览区全套设备租赁、运输、装卸、搭建安装; 配套开展场地防水、防雷加固、草坪防护施工, 符合大型户外场地搭建安全规范。
3	灯光音响系统租赁、安装调试及 9 天驻场技术运维服务	270000.00	1	270000.00	专业灯光音响矩阵设备、配套线材、控台、应急备用设备进场安装调试; 配备专职技术人员值守, 提供 9 天活动全程设备运维、实时故障处置, 保障各类演艺、走秀、论坛顺利开展。
4	数字时尚主题户外氛围美陈、景观造型装置制作布设	466617.00	1	466617.00	数字时尚+葡萄文旅主题打卡造型装置、花艺软装、户外天幕、导视标识、嘉宾休闲配套、遮阳防雨设施制作安装, 适配露天草坪全天候活动场景。
5	现场临时水电、安全隔离及配套设施搭建服务	254329.00	1	254329.00	活动区域临时水电接驳布设、线路防护处理、安全隔离护栏搭建、物资存放区域规划、临时办公配套设施布设, 落实消防、防汛基础配套要求。
6	项目全员后勤保障费用 (执行、技术、安保、保洁、搭建人员)	367189.00	1	367189.00	覆盖全体技术人员、搭建工人、现场执行人员、安保、保洁人员往返交通、差旅、食宿等后勤相关全部开支。
7	场地常态化运维、应急保障、设施拆除及场地原貌复原服务	170160.00	1	170160.00	开展每日场地保洁、全域安全巡检、设备日常检修, 制定极端天气应急处置方案; 活动收官后所有设施拆除、物料清运、垃圾全面清理, 完成草坪及活动场地原貌恢复, 达到场地移交标准。
总价 (元)				2232253.00	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App