

北京市政府采购项目 竞争性磋商文件示范文本 (2024 年版)

项目名称:中关村西区中钢连廊景观钢桥片区更新项目

项目编号/包号: 11010825210200049865-XM001

采 购 人: 北京市海淀区人民政府海淀街道办事处

采购代理机构: 北京旌开咨询有限公司

2025年10月

目 录

目	录	. 1
第一章	采购公告	. 1
第二章	供应商须知	. 7
第三章	评审方法和评审标准	24
第四章	采购需求	35
第五章	合同草案条款	41
第六章	响应文件格式	70

第一章 采购公告

一、项目基本情况

1.项目编号: <u>11010825210200049865-XM001</u>

2.项目名称: 中关村西区中钢连廊景观钢桥片区更新项目

3. 采购方式: 竞争性磋商

4. 项目预算金额: 2021. 728948 万元、项目最高限价(如有): 2021. 724411 万元

5.采购需求:

包号	标的名称	采购包预算金 额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	中关村西区中 钢连廊景观钢 桥片区更新项 目	2021.728948	1	拆除及恢复市政工程,拆除及恢复景观工程,园林绿化工程、电气工程、给排水工程等工作,详见工程量清单。质量标准:合格施工现场安全生产标准化管理目标等级:达标

6.合同履行期限: 自本项目施工合同签订日起至工程竣工验收合格且质保期满

7.本项目是否接受联合体:□是 ☑否。

二、申请人的资格要求 (须同时满足)

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
- 2.1 中小企业政策
- □本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向 □中小 ☑小微企业 采购。即:本项目工程内容全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: /。

- 3.本项目的特定资格要求:
- 1)供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质且

未被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常,并具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证,北京市建筑企业安全生产许可证不得被暂扣(由采购代理机构在响应文件递交截止时统一查询);若供应商为外地企业,须提供有效的外省市建筑企业来京施工备案表,外地来京建筑企业办理进京备案手续时需一并办理注册建造师备案;

- 2)供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本);
- 3)未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体名单 、严重失信主体名单查询且未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.c
- n) 政府采购严重违法失信行为记录名单;
- 4) 本项目不接受联合体供应商:
- 5)被警示为施工安全风险企业情况:本工程对北京市建筑企业施工安全风险企业采取 否决性惩戒。被列为北京市施工安全风险企业的供应商无法获得本工程的成交资格。 施工安全风险企业是指因发生各类事故(亡人、火灾、挖断管线)或施工扬尘不达标 且情节严重,被北京市(区)住房城乡建设主管部门依法警示为施工安全风险企业的 企业:
- 6)被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成整改情况:本工程对被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成整改的供应商采取强制性限制,本项目要求资质被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成整改的供应商无法获得本工程的成交资格;
- 7) 遵守国家相关法律、法规、规章和政策。
 - 3.1 本项目是否属于政府购买服务:

☑否

- □是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
- 3.2 其他特定资格要求: <u>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同</u>供应商,不得参加磋商,否则均视为无效。

三、获取采购文件

1.时间: 2025年10月16日至2025年10月23日,每天上午9:00至11:30,下午

13:30 至 16:00(北京时间, 法定节假日除外)。

2.地点: 北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)

3.方式: 供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版竞争性 磋商文件。

4.售价: 0元。

四、响应文件提交

截止时间: 2025年10月27日9点30分(北京时间)。

地点: 北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)

五、开启

时间: 2025年10月27日9点30分(北京时间)。

地点: 北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.本项目需要落实的政府采购政策:
- 1.1 节能产品政府采购政策(财库[2019]9号、财库[2019]19号)
- 1.2 环境标志产品政府采购政策(财库[2019]9 号、财库[2019]18 号)
- 1.3 政府采购进口产品管理政策(财库[2007]119号、财库[2008]248号)
- 1.4 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)
- 1.5 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库(2022) 19号)
- 1.6 政府采购支持监狱企业发展政策(财库[2014]68号)
- 1.7 政府采购促进残疾人就业政策(财库[2017]141号)

- 1.8《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物 (VOCs)有关事项的通知》-京财采购[2020]2381号
- 2.本项目采用全流程电子化采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册),办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅"用户指南"—"操作指南"—"市 场主体 CA 办理操作流程指引"/"电子营业执照使用指南",按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台"用户指南"一"操作指南"一"市场主体注册入库操作流程指引"进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台"用户指南"一"工具下载"一 "招标采购系统文件驱动安装包"下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台"用户指南"一"工具下载"一 "投标文件编制工具"下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应,供应商电子响应 文件需要加密并加盖电子签章,如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密, 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件,上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA 数字证书或电子营业执照 登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题,解密不成功,则响应无效。

2.8 解密时限:解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟内。解密阶段技术电话:010-86483801。

3.公告发布媒体:

本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

注:参与本项目磋商的供应商可以在文件开启时间(2025年10月27日9点30分)前到达北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦B座26层进行现场解密,现场解密须供应商法定代表人或被授权人持法定代表人身份证明或授权委托书原件及加密文件的CA数字证书或电子营业执照、可正常登录北京市政府采购电子交易平台的电脑前往。外来人员需要在一楼处登记后才能到要访问的楼层,请预留登记时间。不到达现场的供应商请务必远程参加并保持联系人电话畅通,同时确保使用制作上传本项目电子响应文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作,请供应商务必于解密功能开启后及时操作。

监督管理部门联系人: 陈欣

联系方式: 82669620

八、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:北京市海淀区人民政府海淀街道办事处

地 址:北京市海淀区丹棱街 10 号新海大厦

联系方式: 张雪晨, 010-82669621

2.采购代理机构信息

名 称:北京旌开咨询有限公司

地 址:北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼中国卫星通信大厦 B 座 26 层

联系方式: 88501340-834

3.项目联系方式

项目联系人: 谢丁丁

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改,如有矛盾,均以本资料表为准。标记"■"的选项意为适用于本项目,标记"□"的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容			
2.2	项目属性	项目属性: □服务 □货物 ■工程			
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目: □是 ■否			
3.1	现场考察	■不组织 □组织,考察时间:年月日点分 考察地点:。 供应商可进行现场考察,但对获取的准备资料和签署合同所需的全部资料供应商须自行负责。考察现场的费用由供应商自行承担。			
	磋商前答疑会	■不召开 □召开,召开时间:年月日点分 召开地点:。			
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 包号 标的名称 中小企业划分标准所属行业 中关村西区中钢连廊景 建筑业			
10.2	竞争性磋商控制价	本工程最高磋商限价: 20217244.11元。 其中: 分部分项工程合价: 16414225.05元; 措施项目合价: 2133705.33元; 其他项目合价: 0元; 增值税的合价: 1669313.73元。 其他说明: 专业工程暂估价(含税)合计金额: 0元; 材料暂估价(含税)合计金额: 0元; 材料暂估价(含税)合计金额: 0元; 暂列金额(不含计日工)(含税)合计金额: 0元; 安全生产标准化措施费(含税)合计金额: 1073071.05元; 赶工增加费(含税)合计金额(如有): / 元。			
11.1	磋商保证金	展工增加负(各代)百日並級(如有):			

条款号	条目	内容	
		现金形式递交 注意事项: 递交截止时间: 2025 年 10 月 27 日 9 点 30 分(北京时间) 开户行名称: 北京旌开咨询有限公司 开户银行: 浦发银行紫竹院支行 账号: 9126 0078 8011 0000 0268 注: 磋商保证金交纳人必须与供应商名称保持一致; 电汇保证金需备注 项目名称或项目简称; 磋商保证金缴纳方式或递交时间、金额等不	
11.8.5		合符本磋商文件规定的视为无效响应;逾期递交者视为无效响应。 磋商保证金不予退还的其他情形: ■无	
		□有,具体情形:。	
12.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起算90日历天。	
17.2	解密时间	解密时间: 30 分钟	
20.1	确定成交供应 商	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商: ■否 □是 成交候选人并列的,按照以下方式确定成交供应商:按响应价格低的为成交人。	
23.5	分包	本项目是否允许分包: ■不允许 □允许,具体要求:。 (1)可以分包履行的具体内容:; (2)允许分包的金额或者比例:; (3)其他要求: 。	
23.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力,增强发展动力,按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发(2023)8号)部署,进一步加强政府采购合同线上融资"一站式"服务(以下简称"政采贷"),北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》 (京财采购〔2023〕637号)。有需求的供应商,可按上述通知要求办理"政采贷"。	
24.1.1	询问	询问送达形式: 书面形式递交至北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼中国卫星通信大厦 B 座 26 层。	
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门:北京旌开咨询有限公司; 联系电话:88501340-834; 通讯地址:北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦 B座26层。	
25	代理费	收费对象:	

条款号	条目	内容
		□采购人 ■成交供应商 收费标准:参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格 [2002]1980号文件和发改办价格[2011]534号文件的标准,并按照 发改价格[2003]857号文件的规定执行,以成交金额为取费基数, 拟向成交方收取成交金额的1%作为项目代理服务费;参照《北京市建设工程造价行业咨询服务费用计价》(京标价协(2022)•71号)文件执行,以最终确定的【最高磋商限价】为取费基数计取造价咨询费,由采购人向采购代理机构支付; 缴纳时间:成交公告发布后。

供应商须知

一说明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、 团体组织,及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见 第一章《采购公告》。
 - 1.2 供应商(也称"申请人"):指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、 其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以 一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非 财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
 - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会,则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解,影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的,由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)
 - 4.1 采购本国货物、工程和服务
 - 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和 国政府采购法**》第十条规定情形的除外。
 - 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标,则具体要求见 第四章《采购需求》。
 - 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119

号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)。

- 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
 - 4.2.1 中小企业定义:
 - 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)、《金融业企业划型标准规定》。((2015)309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。
 - 4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享 受中小企业扶持政策:
 - (1)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;
 - (2)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程 施工单位为中小企业;
 - (3)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
 - 4.2.1.3 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。
 - 4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小 企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为

小微企业的, 联合体视同小微企业。

- 4.2.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 4.2.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:
 - 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%),并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含 10 人);
 - 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的 劳动合同或服务协议:
 - 4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
 - 4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了 不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月 最低工资标准的工资;
 - 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物);
 - 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民 共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至8级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的 精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建 立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人

- 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购公告》。
- 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整: 见第三章《评审方法和评审标准》。
- 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
 - 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
 - 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的 采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之 内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施 政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府 采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。
 - 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能 产品,则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**响应无效**;
 - 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和 认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评 审方法和评审标准》(如涉及)。

4.4 正版软件

4.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权

联(2006)1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

4.5 网络安全专用产品

- 4.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》 (2023 年第 1 号),所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
- 4.6 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)
 - 4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理,贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求,相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381 号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的,属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的 VOCs含量限制标准(具体标准见第四章《采购需求》),否则响应无效;属于推荐性标准的,优先采购,具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7 采购需求标准

4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库(2020)123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求,推动政府 采购 需求标准建设,财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采 购需求

标准,本项目如涉及,则具体要求见第四章《采购需求》。

5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用,无论磋商的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 竞争性磋商文件

- 6 竞争性磋商文件构成
 - 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分:

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

- 6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对竞争性磋商文件做出实质性响应,否则**响应无效**。
- 7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
 - 7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的,将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的,还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
 - 7.2 上述书面通知,按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式 发出,因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的,采购人或采购代 理机构不承担责任。
 - 7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分,并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,将在提交首次响应文件截止之日 5 个工作日前,以书面

形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足上述时间的,将顺延提交响 应文件截止时间。

三 响应文件的编制

- 8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
 - 8.1 本项目如划分采购包,供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应, 也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应,不得将一个采购包中的内容 拆分响应,否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。
 - 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外,本项目磋商所使用的计量单位,应采 用中华人民共和国法定计量单位。
 - 8.3 除专用术语外,响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文,但相应内容应附有中文翻译本,在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求,见第六章《响应文件格式》。
- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了"实质性格式"文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,**否则响应无效**。未标记"实质性格式"的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容,可由供应商自行编写。(供应商应当针对项目特征自行编制施工技术方案,国家及地方现有工法规范已有的内容无需重复提交,技术篇幅不宜超过150(不含)页)
- 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 9.4 对照第四章《采购需求》,说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应,或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的,供应商应当按具体要求提供证

明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

- 10.1 所有响应均以人民币报价。
- 10.2 磋商控制价:详见供应商须知前附表。
- 10.3 本项目的响应报价编制依据:
 - 1、依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》(GB/T 50854-2024)、《房屋修缮工程工程量计算标准》(DB11/T 638-2023)、2024 年《建设工程施工消耗量标准》(DB11/T 2382)、2021 年《北京市房屋修缮工程计价依据--预算消耗量标准》;
 - 2、京建发〔2025〕112 号文及房修勘误、2021 年《北京市房屋修缮工程 计价依据--预算消耗量标准》勘误表(第一期)及其相关文件;
 - 3、京建发[2019]141 号文"北京市住房和城乡建设委员会关于重新调整 北京市建设工程计价依据增值税税率的通知";
 - 4、京建发〔2025〕377 号文《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的实施意见》的通知;
 - 5、《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)〉的通知》(京建法〔2019〕9号文);
 - 6、北京市工程造价信息(2025年9月)及相关配套取费文件;
 - 7、国家现行法律法规及地方颁布的相关规范、施工标准图集及相关规范等。
- 10.4 管理费和利润应由供应商在保证不低于其个别成本的基础上做竞争性考虑。
- 10.5 供应商应在采购人提供的要求基础上进行报价,本次采购内容为磋商文件第四章采购需求、工程量清单及现场踏勘中的全部内容。
- 10.6 供应商应在报价时充分、全面地阅读和理解磋商的全部内容,详实了解工程场地及其周围环境,充分考虑本工程特点及拟定的施工组织设计,提出本工程的措施项目清单和费用。
- 10.7 供应商应根据国家及北京市现行规定计取税金。
- 10.8 供应商应根据磋商文件要求的安全防护、文明施工措施要求和项目内容,

施工组织设计中制定的具体措施以及北京市住房和城乡建设委员会关于安全防护、文明施工措施费用计取标准的规定,结合自身的技术装备和管理水平,计取安全生产标准化措施费。

- 10.9 供应商应根据北京市相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工 伤保险的约定, 计取农民工工伤保险费。
- 10.10 响应报价应为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和,为所报施工工期内完成承包(采购)范围内所有工作的全部费用。合同另有约定的除外。
- 10.11 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 10.12 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价(竞争性磋商文件另有规定的除外),否则其**响应无效**。

11 磋商保证金

- 11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。
- 11.2 交纳磋商保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者银行、保险公司、担保机构出具的保函或电子保函等非现金形式。
- 11.3 磋商保证金到账(保函提交)截止时间同首次响应文件提交截止时间。 以网上银行支付等形式提交磋商保证金的,应在首次响应文件提交截止 时间前到账;以支票、汇票、本票、银行、保险公司、担保机构出具的保 函等形式提交磋商保证金的,应在首次响应文件提交截止时间前将原件 提交至采购代理机构;由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的, 或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的,其**响应无效**。
- 11.4 供应商除需在响应文件中提供"磋商保证金凭证/交款单据电子件",还 需在首次响应文件提交截止时间前,通过电子交易平台上传"磋商保证 金凭证/交款单据电子件"
- 11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。
- 11.6 供应商为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证 金,其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
- 11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金,采用银行、保险公司、担保机构担保函等形式递交的保证金,经供应商同意后采购人、采

购代理机构可以不再退还,但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外:

- 11.7.1 已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金;
- 11.7.2 成交供应商的磋商保证金,在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商;
- 11.7.3 未成交供应商的磋商保证金,在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。
- 11.8 有下列情形之一的,采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金:
 - 11.8.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
 - 11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
 - 11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的:
 - 11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
 - 11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效,响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的,其**响应 无效**。
- 13 响应文件的签署、盖章
 - 13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容(如授权委托书等),可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件);要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等),响应文件中应使用原件的电子件。
 - 13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容,一般通过投标文件编制工具加盖电子 签章。

四 响应文件的提交

14 响应文件的提交

14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件

及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件,磋商保证金除外。

15 响应文件提交截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前,将电子响应 文件提交至电子交易平台。

16 响应文件的修改与撤回

- 16.1 提交响应文件截止时间前,供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台,但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章,作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。

五 评审

17 响应文件的解密与开启

- 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定,在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
- 17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间 内对响应文件进行解密,因非系统原因导致的解密失败,视为**无效响应**。
- 17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员将回避。
- 17.4 供应商不足3家的,不予解密。
- 17.5 本项目不公开报价。

18 磋商小组

- 18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建,并负责具体评审与磋商事务,独立履行职责。
- 18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有

关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的,采购人和采购代理机构将查询有关信用记录,对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员,拒绝其参与政府采购活动。

- 19 评审方法和评审标准
 - 19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六 确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商,见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的,按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

- 21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内,在北京市政府采购网公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书,成交公告期限为 1 个工作日。
- 21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后, 采购人改变成交结果的,或者成交供应商放弃成交项目的,应当依法承 担法律责任。

22 终止

- 22.1 出现下列情形之一的,采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:
 - 22.1.1 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
 - 22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的:
 - 22.1.3 除了"市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为 2 家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有 2 家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行"的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23 签订合同

- 23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内,按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
- 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 23.3 联合体成交的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 23.4 政府采购合同不能转包。
- 23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的,成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包,见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的,应当在响应文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包,**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任。
- 23.6 "政采贷"融资指引:详见《供应商须知资料表》。

24 询问与质疑

24.1 询问

- 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可依法提出询问,并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
- 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问,在 3 个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

- 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益 受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个 工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购 人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的,质疑函应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,质疑函应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

- 24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的,应当随质疑函同时提交供应商 签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名 称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代 表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。
- 24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的 质疑,法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑,采 购人、采购代理机构有权不予答复。
- 24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。

第三章 评审方法和评审标准

一、资格审查程序

- 1 响应文件的资格审查和符合性审查
 - 1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容,对供应商进行检查,并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的,视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理,磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
 - 1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的,除竞争性磋商文件另有规定外, 均为"实质性格式"文件。
 - 1.3 《资格审查要求》见下表:

资格审查要求

序号	检查因素	检查内容	格式要求
1	满足《中华 人民共和国 政府采购 法》第二十 二条规定	具体规定见第一章《采购公告》	

序号	检查因素	检查内容	格式要求
1-1	营业执照等证明文件	供应商为企业(包括合伙企业)的,应 提供有效的"营业执照"; 供应商为事业单位的,应提供有效的"事 业单位法人证书"; 供应商是非企业机构的,应提供有效的 "执业许可证"、"登记证书"等证明文 件; 供应商是个体工商户的,应提供有效的 "个体工商户营业执照"; 供应商是个体工商户的,应提供有效的 "个体工商户营业执照"; 供应商是自然人的,应提供有效的自然 人身份证明。 分支机构参加响应的,应提供该分支机 构或其所属法人/其他组织的相应证明织 出具的授权其参与本项目的授权书(格 式自拟,须加盖其所属法人/其他组织 出具的,须加盖其所属法人/其他组织 、电信等行业的分支机构,可以提 供上述授权,也可以提供其所属法人/其 他组织的有关文件或制度等能够证明授 权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件 的电子件或电 子证照
1-2	供应商资格 声明书	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供 应商资格声明书》。	格式见《响应 文件格式》
1-3	供应商信用记录	查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn); 截止时点:首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间;信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据,与其他竞争性磋商文件一并保存;信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单查询的供应商,其响应无效。联合体形式磋商的,联合体成员存在不良信用记录,视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供,由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	

序号	检查因素	检查内容	格式要求
2	落实政府采 购政策需满 足的资格要 求	具体要求见第一章《采购公告》	
2-1	中小企业政 策	具体要求见第一章《采购公告》	
2-1-1	小微企业证 明文件	本项目(包)涉及预留份额专门面向小 微企业采购,提供如下资料: 供应商应提供《中小企业声明函》或 《残疾人福利性单位声明函》或由省级 以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆 生产建设兵团)出具的属于监狱企业的 证明文件。	格式见《响应文件格式》
2-2	其它落实政 府采购政策 的资格要求	如有,见第一章《采购公告》	提供证明文件 的电子件或电 子证照
3	本项目的特 定资格要求	如有,见第一章《采购公告》	
3-3	其他特定资 格要求	如有,见第一章《采购公告》注:如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工的,均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件 的电子件或电 子证照
4	磋商保证金	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保 证金。	
5	获取磋商文 件	在规定期限内通过北京市政府采购电子 交易平台获取所参与包的磋商文件。	

1.4 《符合性审查要求》见下表:

符合性审查要求

序号	检查因素	检查内容	是否允许澄清、说明或者更 正
1	法定代表人 身份证明、 授权委托书	按照磋商文件第六章响 应文件格式中的法定代 表人身份证明、授权委 托书提供	否
2	响应文件签 署及盖章	响应文件按规定的格 式、内容和要求填写盖 章签字	否
3	响应文件内 容	符合磋商文件第六章响 应文件格式的要求	否
4	响应有效期	满足磋商文件要求	否

5	质量标准	满足磋商文件要求	否
6	其他要求	施工现场安全生产标准 化管理目标等级满足磋 商文件要求	否
7	工期	符合磋商文件要求	否
8	非联合体	本项目不接受联合体供 应商	否
9	响应报价	最终报价不得超出(不 含等于)本项目磋商控 制价	否
10	未出现应判 定无效的其 他情况	响应文件不存在磋商文 件明确规定的应判定无 效的其他情况	否

- 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
 - 2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加 磋商的供应商平等的磋商机会。
 - 2.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。
 - 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应 当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
 - 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附授权委托书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。
 - 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正:
 - 2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
 - 2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查,如发现供应商提交的响应文件 存在不满足《符合性审查要求》的内容,如属于表中"不允许"澄 清、说明或者更正的内容,则供应商响应文件按**无效处理**;如属

于表中的"允许"澄清、说明或更正的内容,磋商小组将要求供应 商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应 商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正, 或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的,则供应商 的响应文件按**无效处理**。

- 2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附授权委托书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
- 2.6 磋商结束后,磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提 交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间,具体时间根据磋商 进度另行通知。
- 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为2家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。
- 2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 2.9 已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。
- 3 最后报价的算术修正及政策调整
 - 3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容,如最后分项报价表有缺漏视

为已含在其他各项报价中,将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认,供应商不确认的,视为将一个采购包中的内容拆分响应,其**响应无效**。

- 3.2 最后报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
 - 3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定:

□有,具体规定为:

■无, 按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

- 3.2.2 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- 3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以总价为准,并修改单价:
- 3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。
- 3.2.5 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力,供应商不确认的,**其**响应无效。
- 3.3 落实政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的,可以享受中小企业扶持政策,用扣除后的价格参加评审;否则,评审时价格不予扣除。
 - 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对小微企业报价给予 5%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
 - 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
 - 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分 包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠 政策。
 - 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。

- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利 性单位声明函》的,视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购: / 。
- 4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的,供应商的响应文件无效:
 - 4.1 供应商对实质性变动不予确认的;
 - 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》 中主要技术参数允许偏差的最大范围的(如有);
 - 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的:
 - 4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的;
 - 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的(竞争性磋商文件另有规定的除外);
 - 4.6 最后报价出现前后不一致,供应商对修正后的报价不予确认的;
 - 4.7 其他:
 - 1) 供应商未按磋商文件要求提交响应文件的;
 - 2) 供应商未提交磋商保证金、保证金不合格或金额不足;
 - 3) 最终报价超出本项目磋商控制价的;
 - 4) 响应有效期不足的:
 - 5) 响应文件未按照磋商文件要求签字、盖章的;
 - 6) 资格证明文件不全、失效或不符合磋商文件第二章供应商须知及前附表合格 供应商的资格条件的;
 - 7) 供应商有违法违纪行为,或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题;

- 8) 响应文件中提供虚假或失实资料的;
- 9) 供应商的报价明显低于其他供应商的报价,磋商人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由采购小组认定该供应商以低于成本报价竞标的;
- 10)供应商拒绝按磋商小组要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的;
- 11)以他人名义提交响应文件、串通响应、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响评审公正性的不正当手段的;
- 12) 响应文件未按照磋商文件给定格式填写的;
- 13)响应报价中包含的专业工程暂估价、材料暂估价的单价或暂列金金额有任何一项与磋商文件中给定的金额不一致的;
- 14) 实质性不响应磋商文件或附有采购人不能接受的条件的;
- 15)供应商为"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单查询的供应商或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的(处罚决定规定的时间和地域范围内);

联合体参与磋商的,联合体成员任何一方存在以上不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录:

- 16)供应商不是小微企业的;
- 17)供应商本项目要求资质被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成整改的:
- 18)供应商被北京市(区)住房城乡建设主管部门依法警示为施工安全风险企业的:
- 19) 供应商北京市建筑企业安全生产许可证被暂扣的;
- 20) 不同供应商单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的;
- 21)应答行为违反相关法律、法规和规定的。
- 5 评审方法和评审标准
 - 5.1 本项目采用的评审方法为:本项目的评审采用综合评分法。综合评分法, 是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评 审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
 - 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
 - 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及) / 。

6 确定成交候选人名单

- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定,确定本项目成交候选人名单,按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序,依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商 (若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家,则依次推荐二名供应商为成交候选供应商),并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违 法行为时,有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

评分内容包括: 经济标(30分)、商务标(20分)、技术标(50分),满分100分。			
		经济标((30分)
评分项	评分内容	分值	说明
响应报价	响应报价得分	30	各供应商的价格得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×价格权重(30%)×100 (注:实质性响应磋商文件要求且价格最低的磋商报价为评标基准价)
		商务标((20分)
人员及机 械、设备综 合实力 (14分)	本项目拟派的项目经理、主要管理人员情况、管理组织架构等(9分)	0-9	项目组织机构完善,项目管理团队组建合理,配备至少1名技术负责人,各岗位齐全,项目团队制度健全及保障措施到位得9分; 项目组织机构较完善,项目管理团队组建较合理,配备至少1名技术负责人,各岗位较齐全,项目团队制度较健全及保障措施较到位得6分; 项目组织机构不完善,项目管理团队组建不合理,无配备技术负责人,各岗位不够完善,项目团队制度不健全及保障措施不到位得3分; 未提供项目组织机构或无法满足项目需求得0分。
	拟投入本项目的机械 设备和相关设备等 (5分)	0-5	设备及机械齐全且完好 5 分; 设备及机械较齐全情况较完好 3 分; 设备及机械不齐全完好率差 1 分; 未提供机械设备 0 分。
业绩(6 分)	近五年同类工程业绩(6分)	0-6	供应商近五年(2020年10月1日至今(时间以合同签订时间为准))的同类工程业绩,每提供1个得3分,满分6分,须附有合同关键页复印件并加盖公章(关键页包括协议书、双方签字盖章页,时间以合同签订时间为准)
		技术标((50分)
		8	针对性强,施工重点、难点把握准确,方案 优于本项目需求
施工组织设	施工方案(0-8分)	5	针对性较强,施工重点、难点把握基本准 确,方案可以满足本项目施工需求
计(50		2	方案可行,对施工重点、难点把握欠准确
分)		0	未提供方案或方案无法满足项目需求

	1					
		8	保证体系完整、措施有力			
	质量保证措施(0-8	5	保证体系较完整、措施一般			
	分)	2	保证体系及措施欠完整			
		0	未提供或无法满足项目需求			
•		6	措施完善、可靠			
	施工进度计划及保证	4	措施基本可行			
	措施 (0-6 分)	1	有相应措施但不完善			
		0	无措施或措施不可行			
		8	措施完善、可行			
	安全施工措施(0-8	5	措施基本可行			
	分)	2	有相应措施但不完善			
		0	无措施或措施欠完善			
	劳动力计划及拟投入	2	齐全、先进、计划合理,设备满足工程需要			
	的施工仪器和设备	1	基本齐全、较先进、较合理			
	(0-2分)	0	计划不合理,设备不能满足工程需要			
	紧急预案的处理方案 和措施(0-2 分)	2	措施可靠、可行			
		1	措施一般			
		0	无措施			
		8	措施完善、可行,承诺保障性强			
	完工后的维护和维修 等措施及相关承诺	5	措施及承诺基本完善可行			
	(0-8分)	2	有相应措施及承诺但不完善			
		0	无措施及承诺			
		8	措施完善、可行			
	危重大安全管理措施	5	措施基本可行			
	(0-8分)	2	有相应措施但不完善			
		0	措施欠完善			
	合计(100分)					
1						

第四章 采购需求

说明:

- 1. 当采购项目涉及政务信息系统时,采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》(财库〔2017〕210 号)的相关要求。
- 2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准,结合具体应用场景,根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下:

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试

行)〉的通知》(财办库(2020)123号))

《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库〔2023〕7号)

《台式计算机政府采购需求标准(2023 年版)》(财库(2023)29 号)

《便携式计算机政府采购需求标准(2023 年版)》(财库(2023)30 号)

《一体式计算机政府采购需求标准(2023 年版)》(财库(2023)31号)

《工作站政府采购需求标准(2023 年版)》(财库(2023)32 号)

《通用服务器政府采购需求标准(2023年版)》(财库(2023)33号)

《操作系统政府采购需求标准(2023 年版)》(财库(2023)34号)

《数据库政府采购需求标准(2023 年版)》(财库(2023)35 号)

《物业管理服务政府采购需求标准(办公场所类)(试行)》(财办库(2024)113号)

如有更新或增加,以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 采购标的

包号	标的名称	采购包预算金 额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	中关村西区 中钢连廊景 观钢桥片区 更新项目	<u>2021. 728948</u>	1	拆除及恢复市政工程,拆除及恢复景观工程,园林绿化工程、电气工程、给排水工程等工作,详见工程量清单。质量标准:合格施工现场安全生产标准化管理目标等级:达标

2. 项目背景/项目概述

1,采购目标:以中关村大融城的建设与开放运营为契机,打造国际青年友好街区为核心目标,通过带动商业与科创商务办公的连片复兴提升,构建集创新、活力、国际化于一体的青年发展生态圈。在空间规划上,将钢桥片区作为大融城屋顶花园与西区中心花园的联系纽带,融入青年社交、文化展示与创意孵化功能,以安全性、经济性与艺术性为原则,综合提升钢桥片区的功能与景观效应。

2,采购要求:设计科学,确保更新区域景观美观;材料环保达标,施工规范。 落实施工安全规范,控制扬尘噪音,保护周边环境;制定应急预案并演练,配备急救资源。

二、商务要求

1. 计划工期

工期: 125 天

计划开工日期: 2025 年 10 月 31 日(以实际开工日期为准以实际开工日期为准) 计划竣工日期: 2026 年 3 月 5 日

2. 付款条件

合同签订后 90 个工作日内资金到账后支付签约合同价的 50%,工程竣工完成 且验收合格后支付至合同总价的 80%,最终结算金额确定后且资金到账后支付至 最终结算金额的 100%。

三、技术要求

- 1. 现场条件和周围环境:
- 1.1 现场的具体地理位置如下: 北京市海淀区海淀街道中关村大街西侧核心

X

- 1.2 施工现场临时供水管径:满足施工需求
- 1.3 施工现场临时供电容量(变压器输出功率):满足施工需求
- 2. 采购人对本工程质量方面的要求如下:

质量标准: 合格

其他要求:施工现场安全生产标准化管理目标等级:达标

3. 本工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下:

供应商应按照《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试 行)〉的通知》(京建法〔2019〕9号),针对安全生产、环境保护、文明施工 和临时设施等的措施计取"安全生产标准化措施费",单独列项并计入磋商总 价。取费费率不得低于文件规定的费率范围,并不得作为让利因素参与竞标。同时在施工组织设计中应详细说明安全防护及文明施工所采取的各项措施。承包人应严格按照北京市安全文明施工最新要求执行,包含但不限于:《北京市住房和城乡建设委员会关于印发<建设工程施工现场生活区设置和管理导则>和<北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集>(生活区设置和管理分册)的通知》(京建发[2020]289号、《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)〉的通知》(京建法〔2019〕9号)、《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费费用标准〔2020版〕〉的通知》(京建发〔2020〕316号)和《关于印发配套 2021 年<预算消耗量标准>计价的安全文明施工费等费用标准的通知》(京建发〔2021〕404号)组织并实施。

- 4. 技术要求
- 4.1 适用于本工程的特殊技术(包括但不限于)要求如下: /
- 4.2 本工程施工现场所用砼或砂浆的供应方式为: 预拌
- 4.3 承包人应建立施工扬尘治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、严禁使用高排放非道路移动机械和行业挥发性有机物治理(如建筑外墙涂料、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆)等责任制,针对工程项目特点制定具体的实施方案,并严格实施。如扬尘治理,承包人应在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息,并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。承包人所用材料需符合挥发性有机物无组织排放相关标准。承包人使用的涂料或其他挥发性有机化合物须符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》(DB11/1983-2022)和《建筑用墙面涂料中有害物质限量》(GB18582-2020)等相关标准,确保使用达标产品且符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。
 - 5. 图纸

作为磋商文件附件另册提供。

6. 工程量清单

作为磋商文件附件另册提供。

附表: 危险性较大的分部分项工程清单

	括号里打√
(一) 基坑工程	
1. 开挖深度超过 $3m$ (含 $3m$)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。	()
2.开挖深度虽未超过 3m,但地质条件和(或)周边环境条件复杂的基坑(槽)(符合《建筑基坑支护技术规程》DB11/489 基坑侧壁安全等级一、二级判断标准)的土方开挖、支护、降水工程。	()
(二)模板工程及支撑体系	
1.各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。	()
2.混凝土模板支撑工程: 搭设高度 5m 及以上,或搭设跨度 10m 及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值) 10kN/m²及以上,或集中线荷载(设计值) 15kN/m 及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。	()
3.承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。	()
(三)起重吊装及起重机械安装拆卸工程	
1.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。	()
2.采用起重机械进行安装的工程。	()
3.起重机械安装和拆卸工程。	()
4.施工现场 2 台(或以上)起重机械存在相互干扰的多台多机种作业工程。	()
5.装配式建筑构件吊装工程。	()
(四)脚手架工程	
1. 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。	()
2.附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。	()
3.悬挑式脚手架工程。	()
4.高处作业吊篮工程。	()
5.卸料平台、操作平台工程。	()
6.异型脚手架工程。	()
(五)拆除工程	
可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它 建、构筑物安全的拆除工程。	()
(六)暗挖工程	
采用矿山法、盾构法、顶管法或箱涵顶进法施工的隧道、洞室工程。	()
(七) 其它	
1.建筑幕墙安装工程。	()
2.钢结构、网架和索膜结构安装工程。	(1)
3.人工挖孔桩工程。	()
4.水下作业工程。	()
5.地下隧道注浆帷幕工程。	()
6.冻结法工程。	()
7.装配式建筑混凝土预制构件安装工程。	()
8.无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程。	()
9.厚度大于 1.5m 的底板钢筋支撑工程。	()

10.含有有限空间作业的分部分项工程。	()
11.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。	()
二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程		及请在
(一) 深基坑工程	竹工	₩里打 ✓
1.开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。	()
2.开挖深度虽未超过 5m,但地质条件和(或)周边环境条件复杂的基坑(槽)(符合《建筑基坑支护技术规程》DB11/489 基坑侧壁安全等级一、二级判断标准)的土方开挖、支护、降水工程。	()
(二)模板工程及支撑体系		
1.各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。	()
2.混凝土模板支撑工程: 搭设高度 8m 及以上,或搭设跨度 18m 及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m²及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m 及以上。	()
3.承重支撑体系: 用于钢结构安装等满堂支撑体系, 承受单点集中 荷载 7kN 及以上。	()
(三)起重吊装及起重机械安装拆卸工程		
1.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100kN 及以上 的起重吊装工程。	()
2.起重量 300kN 及以上,或搭设总高度 200m 及以上,或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。	()
3.采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的施工升降机安 装工程。	()
4.外挂式塔式起重机安装和拆卸工程。	()
5.使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程。	()
6.架桥机安装和拆卸工程,使用架桥机进行的桥梁安装工程。	()
7.施工现场 4 台(或以上)塔式起重机起重臂回转半径覆盖范围内 有公共交叉区域的群塔作业工程。	()
(四)脚手架工程		
1.搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。	()
2.附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。	()
3.分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。	()
4.用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台操作架及索网式脚手 架工程。	()
5.搭设高度 50m 及以上的落地运输接料平台架工程。	()
6.无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常落地等异型脚 手架工程。	()
7.无法按照产品说明书中参数及安装要求安装的高处作业吊篮工 程。	()
(五)拆除工程		
1.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液) 体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。	()

2.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。	()
3.待拆建、构筑物高度在 10m 及以上或建筑面积在 1000 m²及以上,可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。	()
(六) 暗挖工程		
采用矿山法、盾构法、顶管法或顶进箱涵法施工的隧道、洞室工程。	()
(七) 钢结构、网架和索膜结构安装工程		
1.安装高度 100m 及以上的钢结构安装工程。	()
2.跨度 36m 或悬挑 18m 及以上的钢结构安装工程,或跨度 60m 及以上的网架和索膜安装工程。	()
3.采用整体提升、顶升、平移(滑移)、转体,或安装净空高度 18m 及以上高空散装法施工的钢结构安装工程。	()
4.单个构件或单元采用双机或多机抬吊施工的钢结构安装工程。	()
5.采用分段、分条、分块安装,临时承重支架高度超过 18m 或其受力超过 50kN 的钢结构工程。	()
(八) 其它		
1.施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。	()
2.开挖深度 5m 及以上的人工挖孔桩工程。	()
3.水下作业工程。	()
4.地下隧道注浆帷幕工程。	()
5.冻结法工程。	()
6.重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工 艺。	()
7.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全, 尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。	()

第五章 合同草案条款

合同编号:

建设工程施工合同

中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局

第一部分 协议书

发包人(全称): 北京市海淀区人民政府海淀街道办事处

承包人(全称):	
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵	 循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。	
一、工程概况	
工程名称: <u>中关村西区中钢连廊景观钢桥片区更新项目</u>	
工程地点:	
工程内容:	
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表	
工程立项批准文号: 11010825210200049865-XM001	
资金来源:	
二、工程承包范围	
承包范围:	
三、合同工期	
开工日期:	
竣工日期:	
合同工期总日历天数天。	
四、质量标准	
工程质量标准: 按《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2022)标准执行	
五、合同价款	
金额(大写):	
¥:	
六、组成合同的文件	
组成本合同的文件包括:	
1、本合同协议书	
2、中标通知书	

- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

\dashv	⊢、	合	同	牛	效
	١,		ΙIJ	工	XX

合同订立时间: _____年____月____日

合同订立地点:海淀区新海大厦

本合同双方约定 双方负责人、法定代表人或委托代理人签字并加盖公章 后生效。

本合同未尽事宜,双方可签署补充协议,补充协议及附件为本合同不可分割的组成部分,与本 合同具有同等法律效力。

发包方(章):北京市海淀区人民政府海淀街 承包方(盖章):

道办事处

住所:

住所: 北京市海淀区丹棱街 10 号新海大厦

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

邮政编码: 100080

邮政编码:

开户银行:中国工商银行人民大学支行

开户银行:

账号: 0200248229200099935

账号:

电话: 010-82669621

电话:

传真: 010-82669621

传真:

年 月 日

年 月 日

第二部分 通用条款

- 一、词语定义及合同文件
- 1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

- **1.1** 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
- **1.2** 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
- **1.3** 发包人:指在协议书约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
- **1.4** 承包人:指在协议中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
 - 1.5 项目经理: 指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
 - 1.6 设计单位: 指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
 - 1.7 监理单位: 指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
- **1.8** 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
- **1.9** 工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
 - 1.10 工程: 指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
- **1.11** 合同价款: 指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
- **1.12** 追加合同价款:指在合同履行中发生需增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
 - 1.13 费用: 指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
- **1.14** 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
 - 1.15 开工日期: 指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
- **1.16** 竣工日期: 指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
- **1.17** 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
 - 1.18 施工场地: 指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工

使用的任何其他场所。

- **1.19** 书面形式: 指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
 - 1.20 违约责任: 指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
- **1.21** 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
 - 1.22 不可抗力: 指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
- 1.23 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24 时。
 - 2、合同文件及解释顺序
- **2.1** 合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
 - (1) 本合同协议书
 - (2) 中标通知书
 - (3) 投标书及其附件
 - (4) 本合同专用条款
 - (5) 本合同通用条款
 - (6) 标准、规范及有关技术文件
 - (7) 图纸
 - (8) 工程量清单
 - (9) 工程报价单或预算书

合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
 - 3、语言文字和适用法律、标准及规范
 - 3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称:没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称:没有国家和行业标准、规范的约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承 包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的, 应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。

4、图纸

- **4.1** 发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
- **4.2** 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
 - 4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

- **5.1** 实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限发书 面形式通知承包人。
- **5.2** 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在 专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前 需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。
- **5.3** 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。
- **5.4** 合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。
 - 5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人

任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1 工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在 48 小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后 48 小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人,紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

- **6.3** 工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
- **6.4** 如需更换工程师,发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

7、项目经理

- 7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
- **7.2** 承包人依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
 - 7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施

- 工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。
- **7.4** 承包人如需更换项目经理,应至少提前 7 天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
 - 7.5 发包人可以与承包人协商, 建议更换其认为不称职的项目经理。

8、 发包人工作

- 8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:
- (1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
- (2) 将施工后需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;
- (3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满 足施工运输的需要,保证施工期间畅通;
 - (4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
- (5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用时、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);
 - (6) 确定水准点座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;
 - (7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
- (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,承担有关费用;
 - (9) 发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
- **8.2** 发包人可以将 8.1 款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。
- **8.3** 发包人未能履行 8.1 款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。

9、承包人工作

- 9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:
- (1) 根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用:
 - (2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;
 - (3) 根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫;

- (4) 按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包 人承担由此发生的费用:
- (5) 遵守政府有关主管部门以施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款及其他损失除外;
- (6) 已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定;
- (7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、 古树名木的保护工作;
- (8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;
 - (9) 承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

三、施工组织设计和工期

10、讲度计划

- **10.1** 承包人应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师按 专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
- **10.2** 群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定。
- **10.3** 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

- 11.1 承包人应当按照协议书约定的约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当说不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
- **11.2** 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后 48 小时内未答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

13、工期延误

- 13.1 因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
- (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
- (2) 发包人未能按约定日期支付工程首付款、进度款,致使施工不能正常进行;
- (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
- (4) 设计变更和工程量增加;
- (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
- (6) 不可抗力:
- (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
- **13.2** 承包人在职 13.1 款情况发生后 14 天内,就延迟的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

14、工程竣工

- 14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
- **14.2** 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。
- 14.3 施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人的提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

- **15.1** 工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
- **15.2** 双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

- **16.1** 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
- **16.2** 工程质量达不到约定标准的部分,工程师一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
- **16.3** 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。
 - 16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

- 17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
- **17.2** 工程师不能按时进行验收,应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。
- **17.3** 经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收 24 小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

19、工程试车

- 19.1 双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
- 19.2 设备安装安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格,工程师在试车记录上签字。
- **19.3** 工程师不能按时参加试车,须在开始试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录。
 - 19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车前 48 小时以书面形

式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作。 试车合格,双方在试车记录上签字。

19.5 双方责任

- (1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。
- (2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。
- (3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担 重新安装和试车的费用,工期不予顺延。
 - (4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担。
- (5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字, 试车结束 24 小时后, 视为工程师已经认可试车记录, 承包人可继续施工或办理竣工手续。
- **19.6** 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议。

五、安全施工

- 20、安全施工与检查
- **20.1** 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
- **20.2** 承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。不得违反安全管理的规定进行施工。如发生安全事故,由责任方承担相应责任及发生的费用。

21、安全防护

- **21.1** 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要 道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由 发包人承担。
- **21.2** 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

22、事故处理

22.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同

时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

22.2 发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

- 23、合同价款及调整
- **23.1** 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
- **23.2** 合同价款在协议书内约定后,任何一方不得信擅自改变。下列三种确定合同价款的方式, 双方可在专用条款内约定采用其中一种:
- (1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法, 在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法,应当在专用条款内约 定。
- (2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
- (3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分,双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
 - 23.3 可调价格合同中合同价款的调整因素包括:
 - (1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款:
 - (2) 工程造价管理部门公布的价格调整;
 - (3) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
 - (4) 双方约定的其他因素。
- **23.4** 承包人应当在 23.3 款情况发生的 14 天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后 14 天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

24、工程首付款

实行工程首付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人首付工程款的时间和数额。

25、工程量的确认

- **25.1** 承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后 7 天内按设计图纸核实已实工程量(以下称计量),并在计量前 24 小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。
- **25.2** 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即 视为被确认,作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计

- 量, 计量结果无效。
 - 25.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。
 - 26、工程款(进度款)支付
 - 26.1 在确认计量结果后,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。
- **26.2** 本通用条款第 23 条确定调整的合同价款,第 31 条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
- **26.3** 发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。
- **26.4** 发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
 - 七、材料设备供应
 - 27、发包人供应材料设备
- **27.1** 实行发包人供应材料设备的,双方应当约定发包人供应材料设备的一览表,作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
- **27.2** 发包人按一览表的约定的内容提供材料设备,并向承包人提供产品合格证明,对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前 24 小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。
- **27.3** 发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点,承包人不负责材料设备的保管,丢失损坏由发包人负责。

- **27.4** 发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容,双方根据下列情况在专用条款内约定:
 - (1) 材料设备单价与一览表不符,由发包人承担所有价差;
- (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包 人运出施工场地并重新采购;
- (3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承担相应费用:
 - (4) 到货地点与一览表不符,由发包人负责运至一览表指定地点;
- (5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐,多于一览表约定数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;

- (6)到货时间早于一览表约定时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失,造成工期延误的,相应顺延工期;
- **27.5** 发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担。
 - 27.6 发包人供应材料设备的结算方法,双方在专用条款内约定。
 - 28、承包人采购材料设备
- **28.1** 承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。
- **28.2** 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
- **28.3** 承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。
- **28.4** 工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
- **28.5** 承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书 面形式协定。
 - 28.6 由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

- 29、工程变更
- **29.1** 施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
 - (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
 - (2) 增减合同中约定的工程量;
 - (3) 改变有关工程的施工时间和顺序;
 - (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

- **29.2** 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
- **29.3** 承包人在施工中提出的合理建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包

人的有关损失,延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。

30、其他变更

合理履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质变更,由双方协商解决。

31、确定变更价款

- **31.1** 承包人在工程变更确定后 14 天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:
 - (1) 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
 - (2) 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
- (3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。
- **31.2** 承包人在双方确定变更后 14 天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。
- **31.3** 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。
 - 31.4 工程师不同意承包人提出的变更价款,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
 - 31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。
 - 31.6 因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

- 32、竣工验收
- **32.1** 工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
- **32.2** 发包人收到竣工验收报告报 28 天内组织有关单位验收,并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
- **32.3** 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收,或验收后 14 天内不提出修改意见。视为竣工验收报告已被认可。
- **32.4** 工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
- **32.5** 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收,从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

- **32.6** 中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款 32.1 款至 32.4 款办理。
- **32.7** 因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。
- **32.8** 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。

33、竣工结算

- **33.1** 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。
- **33.2** 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人。
- **33.3** 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从 第 29 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。
- **33.4** 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
- **33.5** 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。
- **33.6** 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。

34、质量保修

- **34.1** 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
- **34.2** 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件。
 - 34.3 质量保修书的主要内容包括:
 - (1) 质量保修项目内容及范围;
 - (2) 质量保修期;

- (3) 质量保修责任;
- (4) 质量保修金的支付方法。
- 十、违约、索赔和争议
- 35、违约
- 35.1 发包人违约, 当发生下列情况时:
- (1) 本通用条款第 26.4 款提到的发包人无正当理由不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;
 - (2) 本通用条款第33.3 款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
 - (3) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

- 35.2 承包人违约, 当发生下列情况时:
- (1) 本通用条款第 14.2 款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意 顺延的工期竣工;
 - (2) 本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准:
 - (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约金,赔偿因其违约给发包人造成的全部损失(包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、向第三方支付的赔偿费、行政机关的处罚、诉讼费、律师费、鉴定费等,本合同所提之"全部损失"均包含全部相同损失内容)。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36、索赔

- 36.1 当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
- **36.2** 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:
 - (1) 索赔事件发生后 28 天内,向工程师发出索赔意向通知;
- (2) 发出索赔意向通知后 28 天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料:
- (3) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于 28 天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

- (4) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
- (5) 当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后 28 天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
- **36.3** 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按 36.2 款确定的时限向承包人提出索赔。

37、争议

- **37.1** 凡因本合同或与本合同有关的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,向<u>北京市海</u>淀区 人民法院提起诉讼。
- **37.2** 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
 - (1) 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
 - (2) 调解要求停止施工,且为双方接受;
 - (3) 仲裁机构要求停止施工;
 - (4) 法院要求停止施工。

十一、其他

38、工程分包

- **38.1** 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程,并与分包单位签订分包合同。非经发包人 书面同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包。
- **38.2** 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转向给他人。
- **38.3** 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担连带责任。
- **38.4** 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39、不可抗力

- **39.1** 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、 火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
- **39.2** 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施, 尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。

不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

- 39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
- (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
 - (2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
 - (3) 承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
- (4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包 人承担;
 - (5) 工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
 - (6) 延误的工期相应顺延。
 - 39.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

40、保险

- **40.1** 工程开工前,发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用。
 - 40.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用。
 - 40.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理,费用由发包人承担。
- **40.4** 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
 - 40.5 保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。
 - 40.6 具体投保内容和相关责任,发包人承包人在专用条款中约定。

41、担保

- 41.1 发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保:
- (1) 发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
- (2) 承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。
- 41.2 一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
- **41.3** 提供担保的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件。
 - 42、专利技术及特殊工艺
 - 42.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使

用等费用,承包人提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责办理申报手续并 承担有关费用。

- 42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。
- 43、文物和地下障碍物
- **43.1** 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知工程师,工程师应于收到书面通知后 24 小时内报告此发生的费用,顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报, 致使文物遭受破坏, 责任者依法承担相应责任。

43.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于 8 小时内以书面形式通知工程师,同时提出处置方案,工程师收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。

44、合同解除

- 44.1 发包人承包人协商一致,可以解除合同。
- **44.2** 发生本通用条款第 26.4 款情况,停止施工超过 56 天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
- **44.3** 发生本通用条款第 38.2 款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。
 - 44.4 有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:
 - (1) 因不可抗力致使合同无法履行;
 - (2) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
- **44.5** 一方依据 44.2、44.3、44.4 款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前 7 天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。
- **44.6** 合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
 - 44.7 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
 - 45、合同生效与终止
 - 45.1 双方在协议书中约定合同生产方式。

- **45.2** 除本通用条款第 34 条外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。
- **45.3** 合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

46、合同份数

- 46.1 本合同正本具有同等效力,由双方根据需要在专用条款内约定。
- 46.2 本合同副本份数,由双方根据需要在专用条款内约定。

47、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本通用条款内容化、补 充或修改,在专用条款内约定。

第三部分 专用条款

一、	词语定	义及合	同文件

2、合同文	件及	解释	顺序
-------	----	----	----

8、发包人工作

2、
合同文件组成及解释顺序: (1)合同协议书; (2)中标通知书; (3)投标函及投标函阶
录; (4) 合同条款专用都分; (5) 合同条款通用部分; (6) 技术标准和要求; (7) 图纸; (8
其他合同文件; (9)已标价工程量清单。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规: 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中
华人民共和国政府采购法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理务
例》等国家、部门及地方有关法律法规。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称: 国家现行标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间:/
国内没有相应标准、规范时的约定:/
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数: 验收前提交图纸 2 套
发包人对图纸的保密要求: 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三方。
使用国外图纸的要求及费用承担://
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名:职务:
发包人委托的职权: 对工程项目的质量、进度、造价进行控制。
需要取得发包人书面批准才能行使的职权:/
5.3 发包人派驻的工程师
姓名:/
职权:
5.6 不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
姓名:

64

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求: 合同签订后的7
<u>日内</u>
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:/
(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 根据实际情况及时提供
(6) 水准点与坐标控制点交验要求:
(7) 图纸会审和设计交底时间:/
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保
护工作:
(9) 双方约定发包人应做的其他工作:
8.2 发包人委托承包人办理的工作:
9、承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:/
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间: 根据工程实际进度提交
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:/
(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:/
(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:/
(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 全力做好成品保护,并采取必要的相关措施
(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费
用承担:/
(8) 施工场地清洁卫生的要求: 按照文明工地要求组织施工, 保证施工现场清洁整齐、生活设施
卫生达标,符合环境卫生管理的有关规定; 临时污水排放、垃圾清运,须由承包人及时向政府有关
部门办理审批手续,经批准后方可排 放、清运,费用由承包人承担;交工之前清理完与本工程无关
的任何多余物品及其它垃圾等,做到工完场清,承担在合同期限内因自身原因违反有关环卫规定,
造成的损 失和罚款由承包人自行承担,并赔偿由此给发包人造成的损失。
(9) 配合完成项目审结并提供相应资料,以确保项目资料完整。
(10) 双方约定承包人应做的其他工作:①做好防洪、防火、防自然灾害的防护工作,制定相应预
案,并承担相应的费用,所有此类费用已经包含在合同价款中,不单独计量支付。②配合发包人
做好上级机关及各职能部门的各项检查工作。 ③任何情况下,承包人均不得拖欠农民工工资。如因
承包人违反本条所导致的停工、延误工期或行政罚款等损失由承包人自行承担。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划			
10.1 承包人提供施工组织设计(施工	工方案)和进度计划的时间	可: <u>开工前7日内</u>	
工程师确认的时间:	后3日内		
10.2 群体工程中有关进度计划的要求	/: يَكُ		
13、工期延误			
13.1 双方约定工期顺延的其他情况:	/		
四、质量与验收			
17、隐蔽工程和中间验收			
17.1 双方约定中间验收部位:	/		
19、工程试车			
19.5 试车费用的承担:	/		
五、安全施工			
六、合同价款与支付			
23、合同价款及调整			
23.2 本合同价款采用(1)方式确定	0		
(1)采用固定价加设计变更洽商增漏	成项合同,合同价款中包括	的风险范围:本合同为固定	单价合同,
根据实际完成的工程量计入结算,设	计变更和工程变更洽商技	<u> </u>	
风险费用的计算方法:	/		
风险范围以外合同价款调整方法	š:/		
(2) 采用可调价格合同,合同价款	调整方法:		
(3) 采用成本加酬金合同,有关成	本和酬金的约定:		
23.3 双方约定合同价款的其他调整	因素: <u>最终价款以项目结</u>	算验收最终金额为准。具体	*支付比例、
金额及日期,以财政资金下达及实际	、情况为准。		
24、工程首付款			
发包人向承包人支付工程首付款	区的时间和金额或占合同份	个款总额的比例: <u>合同签订局</u>	<u> 5 90 个工作</u>
日内, 合同价款的 50%。			
25、工程量确认			
25.1 承包人向工程师提交已完工程量	量报告的时间:	/	
26、工程款(进度款)支付			
26.1 双方按国家和本市有关主管部门]现行规定,在合同生效局	f,发包方按下表约定分	3次向承
包方支付工程款,承包方于发包方位	款前开具符合发包方要求	於的等额发票。	
拨付工程款时间	上人曰去与此八		
	占合同存包造价、	金额	
(工程讲度 部位)	百分比	人民币 (元)	

合同签订后 90 个工作日内	<u>50%</u>	
工程竣工完成且验收合格后	80%	
最终结算金额确定后且资金到账后	最终结算金额 100%	

待工程竣工验收后,以保函形式约定最终确定金额3%的质保金,约定完成后支付至最终确定金额 的 100%。(10 万元以上工程必须采用保函形式)

26.2 上述款项的支付以上级财政资金实际拨付至甲方账户为前提。如遇财政资金未拨付到位等情 况,具体支付时间及比例以财政资金到位情况为准。承包人承诺在此情况下,不追究发包人逾期付 款等违约责任和欠付款项的利息等损失。

七、材料设备供应

27、发包人供应	
27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:	
(1) 材料设备单价与一览表不符:	
(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:/	
(3) 承包人可代为调剂串换的材料:/	
(4) 到货地点与一览表不符:	
(5) 供应数量与一览表不符:/	
(6) 到货时间与一览表不符:	
27.6 发包人供应材料设备的结算方法:	
28、承包人采购材料设备	
28.1 承包人采购材料设备的约定:	
八、工程变更	
设计变更和工程变更洽商按照实际完成据实结算。	
九、竣工验收与结算	
32、竣工验收	
32.1 承包人提供竣工图的约定: 竣工验收完成后 30 日内,提供甲方所需份数	
32.6 中间交工工程的范围和竣工时间:/	

34、质量保修

34.1 保修范围和期限: 自竣工验收合格之日起, 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结 构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和 外墙面的防渗漏,为5年;供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设 备安装和装修工程,为2年。(双方约定不能低于以上法定最低期限)

其他:发包方与承包方约定,保修范围:<u>全部施工内容。</u>保修期限:自竣工验收合格之日起<u>2</u>年保修责任:(1)在保修期内,施工单位接到建设单位报修通知后7日内,与建设单位进行现场察勘、确认,确定维修方案和日期;(2)保修期内因施工单位施工、用料不当等原因造成的质量问题,施工单位须及时无条件进行维修并赔偿损失;(3)保修期内因建设单位使用、维护不当造成损坏或不能正常使用,施工单位收费维修。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:_	/
本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任:	/
本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任:	/
双方约定的发包人其他违约责任:	/

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约承担的违约责任: <u>因承包人责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工作,工期不顺延。如果延误工期,每延误一天扣罚合同金额的 1%,超过三十天,发包人有权单方解除本合同。</u>

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约承担的违约责任: 如本工程达不到约定的质量标准,承包人予以全额赔偿且承担由此给发包人造成的全部损失。

双方约定的承包人其他违约责任:<u>本工程不得转包。一经发现承包人将本工程予以转包,发包</u>人有权立即中止合同,承包人应在14日内清退出场。同时,承包人承担由此给发包人造成的损失。

37、争议

- 37.1 双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
- (1) 双方当事人协商解决;
- (2) 向 北京市海淀区 人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:	/
分包施工单位为:	/

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定:本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他属于不可抗力的事故。因为不可抗力导致本合同部分或全部不能履行的,可以部分或全部解除本合同,或者根据不可抗力的影响,甲乙双方协商确定适当延长履行期限,或采取其他补救措施。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除责任。

40、保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下:
(1) 发包人投保内容:/
发包人委托承包人办理的保险事项:/
(2) 承包人投保内容:/
41、担保
41.3 本工程双方约定担保事项如下:
(1) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
件。
(2) 承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: /_担保合同作为本合同附件。
(3) 双方约定的其他担保事项:/
46、合同份数
46.1 双方约定合同份数:本合同正本_肆_份,具有同等法律效力,由发包方保存_贰_份,承包方任
存 <u>贰</u> 份;副本 <u>贰</u> 份。
47、其他约定事项 (按实际填写)例:1、承包方式为包工包料。2、结算时按实际发生的工程量设
行结算(按当月信息价),治商量及治商费的增加要经过发包方的书面确认。 3、工程完工进行管
计按审定金额付款。 4、施工方为施工人员缴纳人身意外伤亡保险,发生伤亡先由保险公司垫付
5、因履行本合同过程中产生的一切工伤、疾病、侵权等责任均由承包方承担。

承包方供应材料设备一览表

序号	材料或设备名称	规格型号	单位	数量	单人币 ()	供应时间	送达地点	备注

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件,编制中涉及格式资料的,应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了"实质性格式"文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,**否则响应无效**。未标记"实质性格式"的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容,可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面(非实质性格式)

响应文件

项目名称: 项目编号/包号:

供应商名称:

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
- 1-1 营业执照等证明文件

说明:

- 1. 供应商必须是合法注册的具有独立法人资格的企业,具有有效的营业执照。
- 2. 供应商必须提供营业执照的复印件并加盖公章予以证明。

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致: 采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中,我单位承诺:

- (一) 我方企业目前处于生产正常经营状态,没有处于被责令停业,磋商资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态。
- (二) 我方参加本次政府采购活动前三年内没有出现违法违规或失信行为,没有骗取成交和严重违约及重大工程质量事故且近三年内无不良行为。
- (三) 我方参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,未正在接受有关部门审查、被其它企业兼并(包括收购、重组)和因重大经济纠纷引起诉讼和仲裁,也未被相关机构宣布上了"黑名单"。
- (四) 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- (五) 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- (六) 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- (七) 我方未被北京市(区)住房城乡建设主管部门依法警示为施工安全风险企业。
- (八)若我方有幸成为本项目的成交人,在我方收到成交通知书之前,将按本磋商 文件规定向北京旌开咨询有限公司交纳成交服务费。
- (九) 我方未直接或间接为本次采购工作进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司,也不是与之相关联的附属机构;
- (十)与我单位存在"单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系"的其他法 人单位信息如下(如有,不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须 填写):

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
•••		

上述声明真实有效, 否则我方负全部责任。

				供应商	名称(加	11盖公章	•	
					日期:_	年	_月_	日
说明:	供应商承诺不实的,	依据	《政府采购法》	第七十七	条"提供	虚假材料	谋取	中标、成

交的"有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)
- 2-1 中小企业证明文件 说明:
- (1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额,供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;当供应商拟享受中小企业扶持政策时,仍应提供上述证明文件,否则不享受相关中小企业扶持政策。
- (2)如本项目(包)专门面向中小企业采购,响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》,或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
- (3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动,响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
- (4) 中小企业声明函填写注意事项
- 1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2)对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函"标的名称"部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3)对于多标的采购项目,供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的,不建议填报本声明函。
- (5)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业,则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)》及《金融业企业划型标准规定》((2015)309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函 (工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协
议的中小企业)的具体情况如下:
1. (标的名称) ,属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企
业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为
万元 ¹ ,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2. <u>(标的名称)</u> ,属于 <u>(采购文件中明确的所属行业)</u> 行业; 承建(承接)企
业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为
万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不
存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):

日期:____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人职	大台会大丁促进残疾人肌
业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号)的规定,	末 单 位 (违进行选择)

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□**属于符合条件的残疾人福利性单位,**且本单位参加_____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称	(盖章	至):	
	日	期:	

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

3 本项目的特定资格要求

说明:

- 1. 供应商需具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件并加盖公章且未被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常;外地进京供应商须提供有效的外省市建筑企业来京施工备案表复印件并加盖单位章;
- 2. 供应商须具有有效的安全生产许可证,提供复印件并加盖公章;
- 3. 供应商拟派的项目经理需提供市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书、建造师执业资格证书复印件(注:注册建造师电子证书需打印后由项目经理本人签字并填写日期,如为一级注册建造师电子证书需本人在线签字后再进行打印并由项目经理本人签字,日期应为参加本次采购活动近半年内,如为二级注册建造师应按照北京市住房和城乡建设委员会发布的《关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》《京建发(2023)333 号)文件规定提供新版电子证照,并在个人签名处手写本人签名并签署日期,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证照无效。)并加盖单位公章和有效的安全生产考核合格证书(B本)复印件并加盖单位公章予以证明。

4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

5 响应书(实质性格式)

响应书

致:	(采购人或采购代理机构)

我方参加你方就(项目名称,项目编号/包号)组织的采购活动,并对此项目
进行磋商。
1. 我方己详细审查全部竞争性磋商文件, 自愿参与磋商并承诺如下:
(1)本响应有效期为自响应文件提交截止之日起个日历日。
(2) 我方严格按照工程量清单、图纸、合同条款、工程建设标准条件要求承包上述
工程的施工、竣工,并保证使工程质量达到标准,施工现场安全生产标准化
管理目标确保达到标准,同时承担任何质量缺陷保修责任,一旦我方成交,
我方保证在(工期)日历天内完成并移交全部工程。
(3)除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外,我方响应竞争性磋商文件的全部
要求。
(4) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的,并对此承担一切法律后果。
(5) 如我方成交,我方将在法律规定的期限内与你方签订合同,按照竞争性磋商文
件要求提交履约保证金,并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款(如有):。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:
地址 传 真
电话 电子函件
供产交 <i>与</i> ()
供应商名称(加盖公章):
日期:年月日

6 授权委托书(实质性格式)

授权委托书

本人(姓名)系(供应商名称)的法定代表人(单位负责人),现委托
(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、
修改(项目名称)响应文件和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限: 自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
供应商名称(加盖公章):
法定代表人(单位负责人)(签字或签章):
委托代理人(签字或签章):
日期:年月日
附: 法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件:

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,则法定代表人(单位负责人)处的签署 人可为单位负责人。
- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署,则可不提供本《授权委托书》,但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》;否则,不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形,可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证等身份证明文件电子件。提供身份证的,应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人(单位负责人)身份证明

致: (采购人或采购代理机构)
兹证明,
姓名:性别:年龄:职务:
系(供应商名称)的法定代表人(单位负责人)。
附: 法定代表人(单位负责人)身份证等身份证明文件电子件:
供应商名称(加盖公章):
法定代表人(单位负责人)(签字或签章):
日期:年月日

7 报价一览表

报价一览表

项目编号:		项目名称:			
	4.11	供应商名称	报价		
	包号		大写	小写	

注: 1.此表中,每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。 2.本表必须按包分别填写。

供应商名称	尔 (加盖	公章)	:	_
日期:	年	月	Ħ	

8 分项报价表

分项报价表

供应商须提供已标价的工程量清单

已标价的工程量清单应符合"工程量清单"给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

已标价的工程量清单封面,需按要求加盖企业公章、法定代表人签字或盖章、编制人 (造价专业人员)、审核人(一级造价工程师)盖章。

供应商应根据北京市相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定,计取农民工工伤保险费用。

9 合同条款偏离表(实质性格式)

合同条款偏离表

项目编号/包号:			项目名称:					
序号	竞争性磋商 文件条目号 (页码)	竞争性磋商文 件要求	响应文件内容	偏离情况	说明			
对本项目	合同条款的偏	离情况(应进行:	选择,未选择 响 原	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
□ 无偏离 (如无偏离,仅选择无偏离即可;无偏离即为对合同条款中的所有要求,均								
	五商已对之理解							
],否则 响应无效 ;对				
款中的別	T有要求,除本	表列明的偏离外,	,均视作供应商口	己对之理解和响应。)			
注: "偏	离情况"列应据	实填写"正偏离"写	或"负偏离"。					
The state of the s								
供应商名称(加盖公章):								
日期:年月日								
口7列:	→ 栁; 廿 Д □							

10 采购需求偏离表(实质性格式)

采购需求偏离表

IJ	页目编号/包号:		项目名称:						
序号	竞争性磋商 文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应内容	偏离情况	说明				
注: 1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求,除本表所列明的所有偏离外,均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明,内容为空白的, 响应无效 。 2."偏离情况"列应据实填写"无偏离"、"正偏离"或"负偏离"。									
供应商名称(加盖公章): 日期:年月日									

11 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

- 11-1 公司情况表
- 11-2 项目管理机构配备情况表
- 11-3 拟派项目经理简历表
- 11-4 项目技术负责人简历表
- 11-5 项目管理机构配备情况辅助说明资料
- 11-6 近五年工程情况一览表
- 11-7 拟投入主要施工机械设备情况表
- 11-8 施工组织设计

11-1 公司情况表

1、公司简况									
公司名称									
主要业务									
成立日期		资质等级		营业执照号码					
地 址				邮政编码					
电 话				传 真					
2、领导层名单									
姓名	职务职称			身	份证号				
		3	3、组织机构	勾框图					

11-2 项目管理机构配备情况表

	1	11 2 7		in.					
工程名称									
公司名称									
项目管理部人员构成情况表									
		姓名	职务	职称	学历				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	且								
主要管理力	、 贝								
上述现场组织机	构各主要	岗位的职责概述							

11-3 拟派项目经理简历表

		1、一	般情	况		
姓名		年龄			学历	
职务		Ì	岗位	立		•
技术职称		从事本岗位或本专业 年限				
年 月	负责过的主要	工程项目		该项目	中任职	备注

注: 需后附项目经理身份证、毕业证书、职称证等相关证件复印件并加盖单位公章

11-4 项目技术负责人简历表

						10 42411	/\ <i>\</i> /\/	4//4-64			
工程名称											
公司名称											
技术负责人简历表											
姓名	性别			性别		年過					
职务			职称					学历			
参加工作时	间		'			从事技	5术负责	人年限			
		•			技术负	责人同	类工程』				
建设单位		项	目名称	ĸ	建设	规模	开、竣工程日期		工程质量		

11-5 项目管理机构配备情况辅助说明资料

注:包括但不限于项目管理机构人员相关证书复印件加盖单位公章,供应商需要说明的其他资料,格式自制。

11-6 近五年工程情况一览表

	T			119.00 90.00	
工程名称					
公司名称					
建设单位	项目名称	建设规模	开竣工日期	合同价格	工程类型
建以平位	- 次日石柳 	上 区 风 / 风 (英	月级工日朔	(万元)	工柱天生
). ACM	(*) ** pp -> //				

注: 需后附业绩证明文件: 证明文件包括合同关键页(关键页包括协议书、双方签字盖章页)的复印件并加盖单位公章,近五年指2020年10月1日至今,时间以合同签订时间为准。

附件11-7 拟投入主要施工机械设备情况表

机械设备名 称	型号规格	数量	目前状况	来源	现停放地点	备 注

备注: "目前状况"应说明已使用年限、是否完好以及目前是否正在使用,"来源"分为"自有"和 "市场租赁"两种情况,正在使用中的设备应在"备注"中注明何时能够投入本项目。

附件11-8 施工组织设计

- 1. 供应商应当依据采购人提供的工程量清单、图纸、国家现行规范与标准、响应文件各个组成部分对工程的描述以及对工程现场的考察结果,编制本工程的施工组织设计,国家及现有工法规范已有的内容无需重复提交,技术篇幅不宜超过150(不含)页。
 - 2. 施工组织设计中至少应包括但不限于以下方面的内容:
 - 1) 施工方案
 - 2) 质量保证措施
 - 3) 施工进度计划及保证措施
 - 4) 安全施工措施
 - 5) 劳动力计划及拟投入的施工仪器和设备
 - 6) 紧急预案的处理方案和措施
 - 7) 完工后的维护和维修等措施及相关承诺
- 8) 危重大安全管理措施(包括但不限于编制管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施方案、超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施方案和其他特殊安全文明施工措施方案。)
 - 9) 供应商认为必要的其他内容