

玉渊潭传统节日文化活动策划及环境布置 委托服务合同（一包）

甲方：北京市玉渊潭公园管理处
乙方：北京兴盛纵达科贸有限公司



玉渊潭传统节日文化活动策划及环境布置

委托服务合同（一包）

项目名称：玉渊潭传统节日文化活动策划及环境布置

甲方：北京市玉渊潭公园管理处

乙方：北京兴盛纵达科贸有限公司

甲乙双方经平等友好协商，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，就甲方委托乙方承办玉渊潭传统节日文化活动策划及环境布置（一包）项目事宜达成如下合作协议。

第一条 合同目的

甲方委托乙方承办玉渊潭传统节日文化活动策划及环境布置（一包）项目（以下简称“项目”），乙方接受甲方委托按照约定完成委托承办的项目。

第二条 项目服务时间和地点

服务时间 2025 年 1 月下旬至 2025 年 10 月底（以自合同签订之日起至项目完成验收之日为准）。年内各节日按甲方要求的时间完成相关节日的景观环境布置。

实施地点：北京市玉渊潭公园内

第三条 承办项目内容

乙方承办项目的内容包括：

1、负责 2025 年春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节七个传统节日园内环境装饰布置。

2、负责项目方案的提交、修改、调整及项目整体的实施工作。

具体明细详见分项明细单。

第四条 承办项目要求

乙方承办项目的具体要求为：

- 1、对项目认识深入，能够结合项目特征、把握特点难点，有针对性的谋划和设计方案；
- 2、具备承办高规格展览展陈，户外布置，设计制作，采购运输、应急处置、文化资源组织及项目运作的的能力；
- 3、有完整健全的组织构架，针对本项目设立专门的团队保障项目开展；
- 4、按照时间要求与项目工作进度，按期完成工作；
- 5、按照项目的具体要求，保质保量完成各类工作；
- 6、按照采购人要求，对项目的执行进行全程监督和管理。

第五条 项目方案的提交与项目验收

1、项目方案内容：包括项目策划布置方案与实施方案，具体内容详见本合同附件分项报价表。如有内容更改或变动，甲乙双方协商达成一致意见后，再进行项目的实施。如产生合同外的费用，可以签订补充协议。

2、根据本合同约定和甲方要求，乙方应当于本合同生效后 7 日内制定承办项目方案，经甲方同意后，在距离活动开始前 10 天提供具体实施方案，并报甲方确认后组织实施。

3、交付标准：乙方必须按照分项报价表约定的内容数量和质量及甲方要求进行布展。

4、验收标准：甲方根据分项报价表数量和实际完成效果对每项节日的验收。

5、如果验收不合格，则乙方应该根据甲方要求，对项目内容进行修改、完善，乙方应当无条件服从，为此增加的费用，由乙方承担，并承担逾期完成项目工作的违约责任。

6、经甲方确认的承办项目方案、具体实施方案作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第六条 合同金额

1、乙方承办项目总费用为人民币大写柒拾玖万叁仟伍佰叁拾元整（¥ 793530）。该费用组成明细详见分项明细单。

2、项目预算内发生的所有费用支出，均需符合财政或行业内标准，乙方需提供相关合同、凭据、票据、支出凭证、签收单等。乙方应当对本项目的收支情况进行单独核算，以配合主管财政部门的延伸审计。

3、乙方根据甲方确认的承办项目方案开展实施，如甲方对项目方案进行调整，以实际发生费用为准。

第七条 费用支付

甲方按照以下方式向乙方支付项目费用：

付款方式：2025年春节、元宵节环境布置完工后，经甲方验收合格后，于2025年4月后，甲方支付乙方合同总金额的50%，即人民币大写叁拾玖万陆仟柒佰陆拾伍元整（¥ 396765）。

清明节、端午节、七夕节环境布置完工后，经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的25%，即人民币大写壹拾玖万捌仟叁佰捌拾贰元伍角（¥ 198382.5）。

中秋节、重阳节环境布置完工后，经甲方验收合格，结算审计后，甲方支付乙方合同审定结算金额内未支出剩余款项。

2. 乙方指定账户

账户名称：北京兴盛纵达科贸有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司北京长河湾支行

开户账号：11050174530000000677

纳税人识别号：91110117MAC36PPQ4R

地址：北京市平谷区东高村镇东高村兴业路55号

3. 在甲方付款前，乙方为甲方开具与当期应付款项等额的增值税普通发票，否则甲方有权拒绝支付当期应付款项，并且不承担逾期付款违约责任。甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到乙方指定账户。

第八条 甲方权利义务

1、甲方有权向乙方提出明确的工作要求、工作目标和需求，并有权审定乙方提出的项目实施总方案及具体方案。

2、审定乙方提交的项目工作方案和配套工作计划。甲方有权对项目承办的筹备过程和实施过程进行监督和指导，有权检查监督乙方完成委托项目的工作进度，对于乙方不履行合同、不适当履行合同等行为，甲方有权要求乙方立即更正，并采取其他补救措施。

3、甲方负责就乙方承办项目，按认定的方案及合同约定向乙方支付项目经费。

4、甲方根据承办项目实施方案规定的职责分工完成有关配合工作。

5、甲方有权对乙方承担的项目安全工作进行监督检查，对发现的问题乙方必须按要求整改。

6、甲方负责委托项目所涉及的、与甲方有关的外部联系和协调工作。

7、甲方负责对乙方提交的项目方案审核并确定，乙方应按甲方要求的时间向甲方上报项目方案、文字资料、图片、视频等，经甲方审核通过后，开始执行制作。

8、甲方负责协助乙方完成工作人员、施工人员组织工作。

9、甲方发现乙方提供的项目方案等文件资料有明显错误或缺陷的，有权于收到上述文件资料后5日内通知乙方进行补充、修改。乙方在接到甲方通知后在5天之内进行整改并重新上报甲方，如逾期未整改上报的，则视为乙方违约。

第九条 乙方权利义务

1、乙方承办的本合同项下的所有项目必须爱党、爱国，尊重和符合我国人民群众的公序良俗，不得有反党、破坏民族团结等言论、不得有庸俗、低级的导向。

2、乙方负责根据甲方的要求，制定承办项目策划及实施方案，并报甲方确认。

3、如乙方制定的承办项目涉及策划方案的，该策划方案应当是原创，不得侵犯他人知识产权和其他合法权利。

4、乙方设计的所有现场搭建、展示、印刷品，需经甲方书面同意，方可进行制作。

5、乙方应当按照甲方的要求和各项工作方案的要求，做好承办项目的筹备和组织实施工作，随时接受甲方的监督，并为检查监督提供便利条件。

6、乙方应按照甲方要求，及时将承办项目筹办的进展情况报告甲方，做好信息沟通。

7、乙方应积极配合甲方为承办项目现场安全保卫和突发事件应急工作提供必需的物质保障。

8、乙方负责项目预算、决算报告编制及会计核算工作。项目预算内发生的所有费用支出，均需符合财政或行业内标准，乙方需提供相关协议、凭据、票据、支出凭证、签收单等，配合甲方完成主管财政部门的延伸审计。

9、乙方负责配合甲方报送项目完成总结报告、决算报告、绩效考核报告等可能的有关项目审计及绩效考评等工作。

10、乙方在为实现本合同项下的各种项目时所发生的除第三人（方）违反公园相关规定或不可抗力发生的人身或财产损害事件时，均由乙方负责赔偿，与甲方无关。由此令甲方产生的各种费用包括但不限于：赔偿费、诉讼费、仲裁费、执行费、律师费等均由乙方承担。

11、乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

12、乙方在完成本合同义务的过程中，所有涉及到与第三方合作包括但不限于展览展示服务的合同，由乙方自行与第三方签订并履行，与甲方无关。乙方须保证第三方提供的产品、服务的质量，并因第三方的行为造成甲方损失的情况，承担连带责任，并向甲方进行赔偿。

第十条 质保期

乙方交付的布置质保期须包含并多余相关节日期间，自甲方验收合格之日起计算，应保证在质保期内所交付的景观布置、印刷品等无明显脱色褪色。如质保期内出现布置品自身质量原因破损，因安装原因松动等问题，乙方应负责免费为甲方调

换、重新制作、维修。如需更换的，乙方应在收到甲方通知后2日内重做更换并安装到位。产品质量问题是指非乙方人员在安装及展出过程中人为破坏等原因出现的刮伤及破损等导致的损坏。

第十一条 知识产权

乙方履行本合同所完成的项目方案等作品的知识产权属于甲方。乙方保证委托项目成果是其独立设计创作并实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的诉讼或仲裁。如果甲方因此被起诉或者被申请仲裁，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等甲方因维护权利支出的费用、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他法律责任所造成的经济损失等。

第十二条 保密条款

1、一般保密条款

1.1 乙方为履行本合同之目的接触到甲方保密信息的，乙方仅能为履行本合同之目的使用甲方保密信息。未经甲方书面同意，乙方不得为其他任何目的使用或者许可任何第三人使用甲方保密信息，亦不得向任何第三人透露或者泄露甲方保密信息。

1.2 本合同所称的甲方保密信息是指涉及甲方及传统文化季项目举办前所有未正式公开的信息、资料和物品，无论其表现形式如何，无论乙方通过何种方式取得。

1.3 乙方根据本条规定承担的义务不因合同的无效、解除、终止而免除。

2、特定保密条款

2.1 未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向合同以外任何第三方透露或者泄露合同全部或者部分内容，乙方根据法律必须披露合同内容的除外。

2.2 未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向合同以外任何第三方透露或者泄露承办项目策划方案和承办项目实施方案。

2.3 乙方根据本条规定承担的义务不因合同的无效、解除、终止而免除。

第十三条 违约责任

1、乙方在经甲方最终确认委托项目后，未按合同规定的日期推进开展委托项目

的，每延期一日，应当支付合同金额千分之三的违约金；如延误时间超过约定期限 10 日的，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿全部损失并支付相当于合同总价百分之十五的违约金。因甲方原因造成的延期，延期原因包括但不限于逾期付款、无正当理由拒绝确认项目方案、检查造成项目不能施工等，乙方不承担违约责任。

2、乙方不能按本合同及附件约定要求和质量完成承办项目的，甲方除有权解除合同，乙方应向甲方返还已付费用，还应当向甲方赔偿全部损失并支付相当于合同总价百分之三十的违约金。因甲方原因解除合同的，甲方应向乙方支付乙方准备装饰所产生的费用，还应当向乙方赔偿全部损失并支付相当于合同总价百分之十五的违约金。

3、乙方未能按照甲方要求及合同及附件约定要求做好承办项目的筹备和组织实施工作的，甲方有权解除合同，或要求乙方采取相应的补救措施并支付相当于合同总价百分之三十的违约金。甲方主张解除合同的，乙方应向甲方返还已付费用，还应当向甲方赔偿全部损失并支付相当于合同总价百分之十五的违约金。

4、如乙方未能严格落实安全保障义务，发生任何安全责任事故、或任何突发事件等，造成任何人身、财产损失的，由乙方承担全部法律责任，除向相关权利人赔偿外，应赔偿因此给甲方造成的全部损失：包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等甲方因维护权利支出的费用、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他法律责任所造成的经济损失等。但由于第三人（方）违反相关安全规定，进入施工现场或故意损坏相关设施设备造成人身、财产损失的，乙方不承担相关责任。

5、乙方制定的承办项目方案或在承办过程中侵犯他人知识产权和其他合法权利的，除向相关权利人赔偿外，应赔偿因此给甲方造成的全部损失并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等甲方因维护权利支出的费用、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他法律责任所造成的经济损失等。

6、如乙方违反合同保密义务约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，如仍造成甲方有不良影响或带来任何损害的、乙方承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等甲方因维护权利支出的费用、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他法律责任所造成的经济损失等。

7、以上所述“给甲方造成的全部损失”，是指因乙方违约行为给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或者诉讼所发生的一切费用，包括但不限于因处理该纠纷产生的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、调查费、差旅费以及其他费用等。

8、免责条款：合同履行期间，若出现不可抗力（包括自然灾害、恶劣天气、政府行为等），造成合同一方延期履行或履行不能的，可部分或全部免除责任。但遭受不可抗力事故一方应于事故发生之日起 24 小时内以书面方式通知对方，并在 14 天内提供有关权威机构出具的书面证明文件。

双方应视不可抗力对本合同的影响程度，协商决定是否继续履行或解除本合同。

第十四条 争议解决办法

甲乙双方因合同履行产生争议的，由合同双方协商解决；协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条 补充条款、合同附件

1、合同未尽事宜，由甲乙双方协商确定。甲乙双方应就协商事宜另行签订书面补充协议。

2、本合同附件作为本合同不可分割的组成部分，经甲乙双方盖章后与本合同具有同等法律效力，如附件内容与本合同不一致的，以本合同为准。

第十六条 合同文本及生效

合同文本壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，各文本具有同等法律效力，自甲乙双方加盖公章或合同专用章并由法定代表人或委托代理人签字之日起生效。

甲方：北京市玉渊潭公园管理处

公章或者合同专用章：

法定代表人或委托代理人

（签字）：

签署日期：2025年 1 月 14 日

乙方：北京兴盛纵达科贸有限公司

公章或者合同专用章：

法定代表人或委托代理人

（签字）：杨红

签署日期：2024年 1 月 14 日

附件：分项明细单

2025 年春节、元宵节分项内容

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门内外装饰	西门春节立体艺术造型(大型)及亮化	1	组	规格: 900*420, 角钢骨架+封镀锌铁皮+UV雕刻 (根据实际情况微调)
	发光麦穗	500	株	
	西门外灯笼	50	个	绒面灯笼及亮化, 规格: 100cm*100cm
	西门搭建背景	1	项	春节展板 规格: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面
	西门-管理处门沿线装饰	1	项	搭配配重墩沿路装饰小串灯笼及窗花
	西门-雪场沿路树上, 地面布置	500	个	绒面灯笼, 规格: 100cm*100cm, 沿路地面、灯杆及树上装饰灯笼
	樱花坞前萤火虫灯	200	株	草地内铺设定制萤火虫灯及亮化
北门	北门灯笼	260	个	绒面灯笼及亮化, 规格: 100cm*100cm
	木制福牌(北门装饰)	50	个	规格: 80cm*80cm
	北门搭建背景	1	项	春节展板 规格: 8 米*4 米, 桁架加 UV 画面, 左右侧面封 4 米*2 米 UV 画面
西南门	灯笼(西南门装饰)	50	个	绒面灯笼及亮化, 规格: 100cm*100cm
南门装饰	灯笼	200	个	门区房檐上及树上; 根据实际设计效果采购配套灯笼其中 50 个需要亮化
	木制福牌(南门装饰)	50	个	树上 规格: 80cm*80cm
	南门灯笼墙制作	1	项	景观装饰品, 8 米*4 米, 角钢骨架 骨架+封镀锌铁皮+喷塑+造型+灯笼
	南门内小造型	1	项	小樱纪念票造型, 角钢骨架+封镀锌铁皮+UV雕刻放置在南门内花坛+灯笼

东门装饰	东门灯笼	200	个	绒面灯笼, 规格: 100cm*100cm , 及固定架 10 套
	木制福牌	50	个	树上 规格: 80cm*80cm
	流水灯	20	个	树上亮化 规格: 80cm*5cm
	东门春节美陈	1	项	4.5 米×3 米, 角钢焊接异形折弯切割, 喷塑 UV 喷绘
管理出门	小樱纪念票造型、蛇年 IP 造型	1	项	小樱纪念票造型、蛇年 IP 造型 2cmPVC 造型, 角钢框架焊接+灯笼布置
西门桥	西门桥灯笼 (亮化)	120	个	绒面灯笼, 规格: 100cm*100cm
全园建筑、南门桥、东门桥	灯笼 (南门桥、东门桥、全园建筑物) 灯笼布置	800	个	需要钢丝绳 1000 米, 绒面灯笼, 100cm*100cm
全园灯杆道旗	春节道旗	100	150	1.2*0.5 米正反面高精黑丝绒布喷绘 (含安装固定杆)
管理处小门、东门内	展板	2	张	宽 613*高 161cm, 宽 600*高 215cm, 正面彩喷黑白布
中堤桥	南北两侧布置灯笼阵	1960	平米	顶部铺设灯网+亮化灯笼
方案设计	整体方案设计及节日票手绘设计	1	项	7 款节日票设计及春节整体方案

2025 年清明节分项内容

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门、南门、东门、北门	搭建背景	4	项	关于端午节文化元素，桁架背板或立体装置，尺寸根据实际情况确定
道旗	道旗	100	个	1.2*0.5 米正反面高精黑丝绒布喷绘（含安装固定杆）
画面更换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm，正面彩喷黑白布
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm，正面彩喷黑白布
方案设计	整体方案设计	1	项	整体方案设计设施

2025 年端午节分项内容

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门装饰	灯笼	50	个	门区内外；根据实际设计效果采购配套灯笼
	搭建背景	1	项	规格：8 米 x4 米，桁架加 UV 画面（根据实际情况微调）
西南门装饰	灯笼	35	个	根据实际设计效果采购配套灯笼
南门装饰	灯笼	200	个	门区内外；根据实际设计效果采购配套灯笼
东门装饰	灯笼	30	个	门区内外；根据实际设计效果采购配套灯笼
	搭建背景	1	项	桁架加 UV 画面，尺寸根据实际调整
北门装饰	灯笼	100	个	门区内外；根据实际设计效果采购配套灯笼

	搭建背景	1	项	规格：8 米 x4 米,桁架加 UV 画面（根据实际情况微调）
中堤桥 西门桥 南门桥 东门桥	灯笼	500	个	灯笼（1mX1m）；中堤桥和西门桥需要亮化，其它需要钢丝绳。
全园建筑物	全园重要建筑屋檐下挂灯笼	200	个	钢丝绳下挂串灯笼
道旗	道旗	100	套	1.2*0.5 米正反面高精黑丝绒布喷绘（含安装固定杆）
展板画面更换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm，正面彩喷黑白布
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm，正面彩喷黑白布
方案设计	整体方案设计	1	项	整体方案设计设施

2025 年七夕分项明细

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门、 南门、 东门、 北门	搭建背景	4	项	关于端午节文化元素,桁架背板或立体装置, 尺寸根据实际情况确定
道旗	道旗	100	个	1.2*0.5 米正反面高精黑丝绒布喷绘（含安装固定杆）
画面更换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm，正面彩喷黑白布
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm，正面彩喷黑白布
方案设计	整体方案设计	1	项	整体方案设计设施

2025 年中秋节分项明细

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门装饰	灯笼	50	个	门区内外;根据实际设计效果采购配套灯笼
	搭建背景	1	项	规格: 8 米 x4 米,桁架加 UV 画面 (根据实际情况微调)
西南门装饰	灯笼	35	个	根据实际设计效果采购配套灯笼
南门装饰	灯笼	200	个	门区内外;根据实际设计效果采购配套灯笼
东门装饰	灯笼	30	个	门区内外;根据实际设计效果采购配套灯笼
	搭建背景	1	项	桁架加 UV 画面, 尺寸根据实际调整
北门装饰	灯笼	100	个	门区内外;根据实际设计效果采购配套灯笼
	搭建背景	1	项	规格: 8 米 x4 米,桁架加 UV 画面 (根据实际情况微调)
中堤桥 西门桥 南门桥 东门桥	灯笼	500	个	灯笼 (1mX1m); 中堤桥和西门桥需要亮化, 其它需要钢丝绳。
全园建筑物	全园重要建筑屋檐下挂灯笼	200	个	钢丝绳下挂串灯笼
道旗	道旗	100	套	1.2*0.5 米正反面高精黑丝绒布喷绘 (含安装固定杆)
展板画面更换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm, 正面彩喷黑白布
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm, 正面彩喷黑白布
方案设计	整体方案设计	1	项	整体方案设计设施

2025 年重阳节分项明细

位置	项目	数量	单位	备注或图例
西门、 南门、 东门、 北门	搭建背景	4	项	关于端午节文化元素,桁架背板或立体装置,尺寸根据实际情况确定
道旗	道旗	100	个	1.2*0.5 米正反面高精黑丝绒布喷绘(含安装固定杆)
画面更 换	管理处小门	1	套	宽 613 x 高 161cm, 正面彩喷黑白布
	东门内黑白布	1	套	宽 600 x 高 215cm, 正面彩喷黑白布
方案设计	整体方案设计	1	项	整体方案设计设施