

中国长城博物馆改造提升工程前期启动项目

概念设计合同

甲方：首都博物馆

乙方：北京博悟空间文化科技产业有限公司

首都博物馆(甲方)就中国长城博物馆改造提升工程前期启动项目-概念设计项目(项目编号: HSZT2025FG/049) 委托北京华盛中天咨询有限责任公司进行国内公开招标。经评标委员会评定北京博悟空间文化科技产业有限公司(乙方)为中标供应商。根据《中华人民共和国民法典》《建筑法》及相关法律、法规的规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就中国长城博物馆改造提升前期启动项目概念设计及有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

一、项目概况

1、项目名称: 中国长城博物馆改造提升工程前期启动项目-概念设计

2、项目内容: (1) 根据展览大纲、在甲方设计人员及其他相关部门的人员的要求和配合下, 完成展览的设计方案并最终汇报通过。设计修改直至本阶段工作的终审汇报通过。(2) 设计工作内容和进度需满足甲方安排和同步统筹。设计完成后需对接后续深化设计施工公司完成设计交底, 将全部设计模型、图纸、设计过程文件移交, 并指导施工图绘制。(3) 根据汇报通过的设计方案进行设计深化, 为整个项目后续的深化设计与制作做出资金概算并协助甲方提供材料通过预算资金评审。

3、合同履行期限: 自合同签订之日起至本项目后续深化设计工作完成。

4、工作进度要求: 自合同签订后乙方开始进行项目双方在招标、投标文件和合同内约定的相关工作, 自合同签订之日起一个月内, 完成初步概念的方案设计; 2025 年 9 月 30 日前, 完成本项目全部的概念方案的汇报、修改, 并最终通过汇报; 配合甲方完成深化设计与制作项目资金的申报评审工作; 深化设计、制作一体化单位确定后, 配合完成设计交底工作, 并提供设计指导和咨询服务。

5、质量要求: 满足国家相关法律法规和甲方的要求。

6、项目施工实施期间，乙方需组建能胜任本项目的设计及相关专业、业务人员组成专项工作团队承担甲方所委托的业务，团队成员的组成应符合招标、投标文件要求和乙方应标承诺，并配备相关设备驻场工作。

二、合同总价及支付

1、合同总价按成交金额计算，为人民币（大写）捌拾陆万柒仟贰佰陆拾捌元陆角柒分整（¥867268.67元）。

除非本合同中另有规定或双方另有约定，合同总价已包括方案设计、初步深化设计及设计调整、预算的编制、劳务、管理、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非双方另有明确约定，甲方无需为本合同的履行向乙方另行支付其他费用。

合同签订生效后10个工作日内，乙方向甲方提交合同金额5%的履约保证金，为人民币（大写）：肆万叁仟叁佰陆拾叁元肆角叁分整（¥43363.43元）。（履约保证金可以为支票/汇票/本票/保函的方式进行提交。若乙方采用保函形式提交履约担保的，则保函应具备如下内容：1、保证的方式为连带责任保证；2、保证的范围包括合同乙方未按照合同履行而给甲方造成的全部损失，保证金额为合同金额5%；3、保证的期间应涵盖合同履行（包括保修期）的全部期间；4、对甲方提出索赔要求的条件应合理设置，即要求甲方提交索赔申请和必要的证明材料即可；5、提供保函人应为商业银行、保险公司；6、如提供独立保函的，保函应注明“见索即付”字样；7、独立保函的到期日无论以事件还是以日历天设定，均须涵盖保修期及售后服务期满和甲方主张权利的合理期间；8、独立保函不得设定要求甲方在保函正本到期前交还等明显不合理或不符合国际商会保函规则的条款。不具备上述条件的履约保函，甲方不予接受）。

甲方在收到履约保证金10个工作日内支付乙方50%合同款，为人民币（大写）：肆拾叁万叁仟陆佰叁拾肆元叁角肆分整（¥433634.34元）；完成概念设计并通过甲方审核后10个工作日内，甲方支付乙方20%合同款，为人民币（大写）：壹拾柒万叁仟肆佰伍拾叁元柒角叁分整（¥173453.73元）；完成预算编制，配合甲方预算评审工作完成后10个工作日内，甲方向乙方支付20%合同款，为人民币（大写）：壹拾柒万叁仟肆佰伍拾叁元柒角叁分整（¥173453.73元）；

对接后续深化设计制作公司完成设计交底，并提供设计指导和咨询服务后 10 个工作日内，甲方向乙方支付 10%合同款，为人民币（大写）：捌万陆仟柒佰贰拾陆元捌角柒分整（¥86726.87 元），同时甲方无息退还乙方履约保证金。

3、所有款项均需待财政资金到位后支付，因财政资金延迟到位导致的甲方延期付款，不视为甲方违约。

4、乙方指定下述账户为本项目收款账户，并对其账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款单位名称：北京博悟空间文化科技产业有限公司

纳税人识别号：91110112758233799A

地址：北京市北京经济技术开发区(通州)经海五路 1 号院 5 号楼 5 层 1-101

电话：010-64529498

开户行全称：徽商银行方庄支行

账号：261668489671000002

三、甲方工作

甲方承担的具体项目内容包括但不限于以下各项：

1、负责提供基本陈列简纲、展馆及展厅平面图、涉及主题墙艺术设计的公共空间室内效果图等相关技术要求。

2、向乙方提供工作场地等条件。

3、负责协调解决项目实施过程中出现的需甲方解决的问题。

4、负责项目的监督、检查和验收工作。

5、按合同规定向乙方支付合同款项。

6、负责对乙方的方案设计图、初步深化设计图、预算编制文件等进行审批和确认。

四、乙方工作

乙方承担的具体项目内容包括但不限于以下各项：

1、乙方应按照法律和现行国家相关的规范、技术标准规定的前提下，按合同和招标文件的要求组建专业的团队，进行该项目的实施。

2、依据甲方提供的基本陈列简纲、展馆及展厅平面图、涉及主题墙艺术设计的公共空间室内效果图等相关技术要求，进行概念方案的设计创作。

3、阶段性的汇报（不少于四次）文件提供，包括：设计方案汇报图册（A3精装图册）；汇报视频。

4、设计方案定稿后制作完成展览设计方案的虚拟模型（虚拟模型应具备指导施工图绘制的条件）、实物模型一组（实物模型需精致、准确，应具备作为展品展出的条件）。

5、设计完成后需对接后续深化设计施工公司完成设计交底，需将全部设计模型、图纸、设计过程移交，并指导施工图绘制。

6、根据设计方案对整个项目的深化设计与制作做出资金概算。

7、协助甲方提供材料，完成预算资金评审工作。

8、根据甲方需求，设计切合实际的详细进度计划。

9、乙方应在合同载明期限内完成本项目。

10、概念设计及预算编制工作内容完成后，乙方需保留不少于两名设计师（含项目负责人（主创设计师）），参与深化设计施工一体化标段的设计指导和配合工作。

11、乙方应完成招标文件第三部分采购内容及要求中要求完成的全部内容。

五、设计技术标准与需求

1、乙方在进行项目实施时，应遵循现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

2、详见招标文件第三部分 采购内容及要求，

六、保密

1、未经甲方书面许可，乙方不得向与协议无关的其它任何第三方泄露与本合同有关的任何信息、资料或文件。

2、乙方承担的保密责任范围包括但不限于本协议履行过程中的工作文档、乙方因履行本合同而取得的甲方的有关信息、资料或文件等。

3、乙方须于履行完毕本合同约定的全部义务后二日内向甲方返还因履行本合同约定而取得的全部有关甲方的资料、文件等，存储于乙方存储设备中的有关

信息乙方须予以全部删除。

4、乙方承担的保密责任期限自本合同签署之日起至甲方公开有关的保密信息之日止。

5、甲、乙双方约定，不论本协议是否发生变更、终止或解除，保密条款效力均不受影响。

七、知识产权

1、服务完毕乙方应及时将设计成果文件（包含方案设计及深化图纸等相关资料）、最终技术资料等存档并交付甲方，所有设计文件的版权和所有权及相关资料最终全部归甲方所有。

2、乙方应独立完成本合同项目下的内容，并保证甲方因本合同所享有的权益不存在任何权利瑕疵、不侵犯任何权利人的合法权益。

3、乙方保证其提交的设计成果未侵犯任何第三人合法权益。甲方因使用乙方设计成果而遭受第三方侵权指控的，应由乙方负责出面斡旋、协商解决，因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿包括甲方解决此事合理费用在内的全部损失。

八、验收

本合同的项目实施验收采用分步进行：

1、乙方提供的方案设计通过甲方组织的专家论证。

2、乙方提供方案设计、深化图纸和概算等资料，协助甲方通过评审机构评审。

3、乙方提供的方案设计通过最终汇报。

4、乙方设计完成后对接后续深化设计施工公司完成设计交底，提交设计成果，并指导施工图绘制。

5. 设计成果需通过专家评审后方可提交，专家组组成人员由甲方确认，专家评审的相关费用由乙方支付。

九、违约责任

1、履行迟延的违约责任

1.1 乙方未按照合同及附件规定，及时提供本合同下服务和履行约定义务的，每迟延一日，按照合同总额的千分之一计算乙方迟延履行合同义务的违约金。

1.2 甲方未按照合同约定及时支付合同价款，每迟延一日，按照合同总额的千分之一计算违约金。

1.3 因财政拨款原因导致的甲方付款延迟，不视为甲方违约，甲方无需承担违约责任。

2、关于质量的违约责任

2.1 若乙方未能按照甲方的要求及标准完成合同义务，应负责修改或重做，且工期不予顺延，甲方有权按照上述第 1.1 条约定的相关标准进行违约处罚。

3、因乙方侵犯第三方合法权益造成甲方被卷入纠纷的，应由乙方承担责任，因此给甲方造成的相应损失，乙方应承担赔偿责任。该损失包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、调查费、第三方主张的赔偿金以及其他因此支付的合理开支。在甲方因乙方原因卷入纠纷时，甲方有权自行决定聘请律师维护甲方的权益，但因此所发生的相关费用，均由乙方承担。

4、如果乙方违反本合同约定的保密义务，除本合同另有约定外，甲方有权解除本合同，同时甲方有权要求乙方向甲方赔偿因此造成的损失作为违约金。违约金的支付不影响甲方收取乙方因该等违约行为而获得的任何收益。

5、乙方有其他违约行为的，除本合同条款另有约定外，应以该违约行为给甲方造成的损失为标准进行赔偿。

6、乙方保证具有提供本项目服务所要求的能力及资质，并具有相应数量之专业人员为本项目提供支持。

7、任何一方因另一方违约行为而支出的合理的调查费、律师费等相关法律费用，以及该方因另一方的原因而向第三方承担的赔偿，均属于该方因另一方的侵权而受到的损失。

8、乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。乙方的设计应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，乙方应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建

议。设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。因设计瑕疵导致安全事故的，乙方应承担包括甲方损失在内的全部经济损失。

十、不可抗力

1、在本合同履行期间，如甲、乙任何一方因不可抗力事件，致使该方不能全部或部分履行其合同义务或延迟履行合同义务，免除该方的违约责任。

2、受不可抗力事件影响的一方应在尽可能短的时间内用传真或电子邮件通知另一方，说明事件发生的详情和对合同履行的影响程度；并在其后 14（十四）日内以快递信函将有关当局出具的证明文件提交另一方确认。

3、受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响，延迟履行合同义务的期限应与受不可抗力事件影响的期间相当。

4、一旦不可抗力情况停止或由其产生的后果已经消除，受影响的一方应立即恢复合同义务的履行，同时用传真或电子邮件通知另一方，并用快递寄出确认函。

5、如不可抗力事件的影响持续超过 60 天，则双方应尽快通过友好协商解决本合同。

十一、争议解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可将争议提交甲方住所地法院，通过诉讼解决争议。

十二、合同的组成、补充与修改

1、合同的组成及补充：本合同由以下各部分组成且按顺序解释，排序在前的文件，其效力优先于排序在后的文件，除非制订在后的文件明显是对制订在前的文件的补充或修改：

- 中标通知书。
- 合同及附件、补充文件。
- 设计图、技术资料等图纸文件及相关报表。
- 招标文件及招标文件的澄清文件。

●投标文件及投标文件的补充文件。投标文件中乙方承诺的合同条件优于甲方合同条件的，以乙方承诺为准。

2、合同的修改：本合同的修改应以双方授权代表签署并盖章的书面文件为准。

十三、 合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章且乙方递交履约保证金后生效，至本合同有效期届满之日终止。

2、本合同一式陆份，其中甲方叁份，乙方叁份，具有同等效力。

十四、 送达方式

双方互相送达文件的有效方式如下：

（1）电子送达

甲方收发件电邮信箱；yang526@sina.com

微信号；leafcountfall

乙方收发件电邮信箱；451183142@qq.com

微信号；verveloon

（2）信函送达

甲方收发件邮政地址；

收件人：杨烨；电话：13810673540；

乙方收发件邮政地址；

收件人：武旗扬；电话：13661313956；

送达文件可任选一种方式或同时选择两种方式；以电子方式发出的文件，4小时未退回的，视为对方收到；以信函方式发出的文件，三日内未退回的，视为对方收到

(以下无正文)

甲方：首都博物馆

法定代表人或授权代表人

(签字)：

2025年 6月 18日

乙方：北京博悟空间文化科技产业有限公司

法定代表人或授权代表人

(签字)：

2025年 6月 14日

附件一：中标通知书复印件

附件二：乙方设计及相关人员团队名单

附件三：售后服务承诺（对参与项目的人员安排、工作内容、实施进度等）



北京华盛中天咨询有限责任公司

中标通知书

北京博悟空间文化科技产业有限公司：

在中国长城博物馆改造提升工程前期启动项目-概念设计(采购编号：HSZT2025FG/049)的公开招标中，经评标委员会评审和推荐，并经采购人最终确认，确定贵公司为中标人，中标金额为人民币（大写）：捌拾陆万柒仟贰佰陆拾捌元陆角柒分元整（小写：¥867268.67元）。

请在收到本通知后 30 日内，与首都博物馆签订本项目合同。

特此通知！

北京华盛中天咨询有限责任公司



附件二：乙方设计及相关人员名单

序号	姓名	年龄	性别	职称	毕业院校	专业	在本项目中担任
1	李锦芬	43	女	高级工艺美术师	大连轻工业学院/本科	视觉传达设计	设计负责人
2	马玉成	51	男	高级工程师	西安交通大学/本科	工业与民用建筑工程	空间设计师
3	张璞	37	男	高级工艺美术师	内蒙古师范大学/本科	视觉传达设计	平面设计师
4	史云汉	37	男	高级工艺美术师	鲁迅美术学院/本科	艺术设计	艺术展项设计师
5	何丽霞	38	女	高级工艺美术师	鲁迅美术学院/本科	艺术设计	多媒体艺术设计师
6	赵磊	31	男	中级工艺美术师	西安美术学院/研究生	展示设计	空间设计师
7	郑泽辉	30	男	中级工艺美术师	西安美术学院/本科	艺术与科技	空间设计师
8	马琳	33	女	中级工艺美术师	中华女子学院/本科	视觉传达设计	平面设计师
9	荆可文	32	女	中级工艺美术师	首都师范大学/研究生	文物与博物馆	文案师
10	付金安	35	男	电气工程师	皖西学院/本科	电气工程及其自动化	照明设计师
11	夏广硕	36	男	建筑装修设计中级工程师	鲁迅美术学院/本科	艺术设计	模型设计师
12	刘云吉	28	男	/	中国地质大学/本科	电气自动化技术	效果图绘制人员
13	龚正	28	男	/	湖北民族大学科技学院/本科	环境设计	施工图设计师
14	张云飞	47	男	给水排水高级工程师	河北建筑科技大学/本科	给排水专业	给排水设计师
15	王君姬	35	女	暖通工程师	石家庄铁道大学四方学院/本科		暖通设计师
16	杜萍	39	女	中级经济师	北京工业大学/本科	土木工程	预算编制人员



经北京市高级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备高级专业技术资格。

Approved by Beijing Senior Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the senior specialized technique qualification.

姓名 李锦芬
Full Name

性别 女
Sex

出生日期 1982年08月
Date of Birth

证书编号 ZGB21037104
Certificate No

资格名称 高级工艺美术师
Qualification

专业 视觉传达设计
Specialty

授予时间 2017年05月10日
Date of Conferment



普通高等学校

毕业证书



学生 李锦芬 性别女，一九八二年八月二十八日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年七月在本校 艺术设计 专业

肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程。成绩合格，准予毕业。

校名：



校（院）长：



证书编号:101521200605001004

二〇〇六年七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

附件三：售后服务承诺

一、人员安排

我方承诺拟派项目成员真实，并在规定时间内安排相关岗位设计人员完成不同阶段对应的概念设计工作，具体阶段人员安排如下：

(1) 自合同签订之日起一个月内，安排相关设计人员和预算人员完成初步概念的方案设计。并配合采购人完成深化设计与制作项目资金的申报评审工作。

(2) 2025年9月30日前，组织相关设计人员完成本项目全部的概念方案的汇报、修改，并最终通过汇报。

(3) 深化设计、制作一体化单位确定后，组织相关设计人员配合完成设计交底工作，并提供设计指导和咨询服务。

二、工作内容

我方工作内容包括招标文件中所涵盖的以下条目：

1. 各部分的空间设计方案

我方承诺在采购人该项目相关部门人员的要求和配合下，在对项目大纲的全面、深刻理解以及与采购人充分沟通的基础上，对展示主题和展示形式设计作进一步的构思和提升，使总体空间划分更合理、内容排布更有序、场景构思更精彩、色彩规划更有内涵、参观线路更科学、消防疏散更通畅合理等，充分做到以人为本、展览效果和文物保护兼顾，既考虑艺术表现，又确保落地实施的可行性。

2. 平面版式设计方案

根据采购人提供的文字内容，结合展品对文字、图片（表）、照片等展览内容进行版式设计，提供各类不同版式的设计图样段。

3. 展柜、展台设计方案

提供展柜、展台的设计示意图以及制作的技术要求。

4. 多媒体项目、互动项目的设计方案

以元宇宙概念为依托，提供多媒体、互动装置设计创意方案及分布图，以及对主要多媒体设备的技术要求，并提供多媒体片源的创意方案与内容概述。

5. 景观、场景、模型等设计方案

中国长城博物馆概念设计实施进度计划																								
事项名称	6月				7月				8月				9月											
	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30		
概念方案一轮深化							★																	
概念方案二轮深化													★											
施工图绘制																								
预算编制																								
注：★为方案汇报时间																								