

合同备案号 2026004
2026 年 1 月 4 日

怀柔区地质灾害发灾隐患点灾后治理项目 设计技术服务合同

工程名称: 怀柔区地质灾害发灾隐患点灾后治理项目

工程地点: 北京市怀柔区

签订日期: 2026 年 1 月 4 日

甲方：北京市规划和自然资源委员会怀柔分局

乙方：北京市矿产地质研究所

甲方委托乙方承担怀柔区地质灾害发灾隐患点灾后治理项目设计任务。根据《中华人民共和国民法典》、国家有关法规规定及行政主管部门对地质环境类项目工作的有关行政法规，结合本工程具体情况，为明确责任，协调配合，确保工程设计质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：怀柔区地质灾害发灾隐患点灾后治理项目

1.2 工程地点：北京市怀柔区

1.3 工作内容：

1.3.1 设计方案及施工图、重要节点详图；

1.3.2 工程施工概（预）算编制；

1.3.3 施工配合及现场巡查。

1.4 技术要求：依据《地质灾害防治条例》、《北京市地质灾害治理项目实施技术指南》等相关规范标准。

1.5 设计工期：自合同签订之日起 30 日内完成所有设计工作、提交工作成果，并通过甲方组织的专家评审。如专家评审提出修改意见的，乙方最终提交的工作成果应当是根据评审意见修改和完善后的工作成果。质保期为一年，自本项目后期施工工程全部竣工验收之日算起。

第二条 乙方向甲方交付的报告、成果、文件（按照甲方要求以乡镇为单位分别出具成果资料，除纸质版 8 套以外，同时提交光盘 8 套）

序号	成果名称	份数	验收标准
1	设计方案	8	专家评审通过
2	施工图册	8	专家评审通过
3	预算说明	8	专家评审通过

第三条 合同金额及支付方式

3.1 收费标准

3.1.1 按照《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）及其他相关预算标准取费。

3.1.2 合同金额：以财政预算评审结果为准（本项目中标折扣率为99.9%，该折扣由财政预算评审机构在本项目资金预算评审中直接扣除）。

3.2 支付方式

3.2.1 乙方按照本合同 1.5 条约定提交工作成果并完成本合同第五条规定的成果验收程序，且项目经财政评审、财政资金到账，乙方向甲方缴纳履约保证金后，甲方一次性据实支付乙方全部费用。具体支付进度以财政拨款到位情况为准。

3.2.2 履约保证金为合同金额的 10%。项目施工过程中遇到因设计不到位造成的问题，相应扣除履约保证金。质保期为本项目后期施工工程全部竣工验收之日算起，质保期为一年。在质保期内如有因设计出现质量问题，甲方有权从履约保证金中取得补偿，如履约保证金不能覆盖甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿。履约保证金的退还时间：在后期施工工程质保期满以后退还。甲方无息退还乙方履约保证金（履约保证金如有扣除的，退还扣除以后的余额）。

3.2.3 甲方每次支付费用前，乙方须提供等额国家正规发票。否则，甲方有权延迟支付且不承担违约责任。

3.2.4 乙方承诺，实际完成的工作量将不低于本合同中所述工作量，且对甲方在设计或工作量等方面做出的微小调整不再追加设计费用，即，合同价款已经包含乙方的全部工作量。

第四条 双方责任

4.1 甲方责任

4.1.1 甲方应对乙方的各项工作给予全力支持，并提供（或积极协助收集）乙方工作所需的所有资料。

4.1.2 甲方应根据合同规定的时间和方式按时支付乙方费用，由于财政资金到位

的进度原因，导致甲方不能按合同约定支付工作费用，甲方不承担违约责任。

4.2 乙方责任

4.2.1 乙方应按技术规范、标准、规程进行工作，按本合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。

4.2.2 由于乙方提供的设计成果质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

4.2.3 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并依法对甲方损失进行赔偿。

4.2.4 乙方不得向第三方泄露、扩散、转让甲方提供的技术资料、文件。

4.2.5 乙方应安排专人负责，工作人员应服从甲方的管理，遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。

4.2.6 在项目施工过程中，乙方应根据甲方要求及时到现场处理设计交底、现场答疑、设计变更、竣工验收等事宜。

4.2.7 乙方提交成果报告后 10 日内，将相关资料按照甲方要求全部录入项目监管平台。

4.2.8 未经甲方书面同意，乙方不得将本项目全部或部分工作委托第三方实施。

第五条 成果验收

5.1 乙方完成设计工作的形式：乙方按照本合同 1.5 条约定的期限完成设计工作、并提交通过专家评审、按照财政预算评审修改后的工作成果，具体工作成果的提交形式详见本合同第二条的规定。

5.2 设计工作成果的验收标准：《地质灾害治理工程实施技术规范》等有关国家、行业、地方标准及规范。

5.3 设计工作成果的验收方法：通过专家评审。

5.4 验收时间和地点：由甲方确定评审时间及地点。

第六条 违约责任

6.1 由于乙方工作不力致使项目不能按时完成，每拖延一天，乙方按合同价款的千分之一支付违约金给甲方，累计不超过本合同总金额的 10%。甲方可自未支付款项中直接扣除。

6.2 由于乙方原因造成设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由乙方承担；如因返工导致成果提交时间拖延，同时按照 6.1 条约定承担逾期违约金。

6.3 乙方未能完全按照本合同要求履行的行为，均构成违约行为；乙方应对其违约行为承担违约责任，并赔偿给甲方造成的一切损失；如实际损失无法衡量的，可以按照合同金额 5%—10%的违约金比例执行。

第七条 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；受不可抗力影响而无法正常履行合同的一方，不承担违约责任。

第八条 本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条 本合同在执行过程中如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本合同双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同自行终止。本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

委托人(甲方)	名称(或姓名)	北京市规划和自然资源委员会怀柔分局			技术合同专用章 或  2026年1月4日
	法定代表人或 委托代理人 (签字):				
	住所 (通讯地址)	北京市怀柔区府前街7号	邮政 编码	101400	
	电话	69681955	传真	69681955	
	开户银行	建行怀柔支行			
	账号	11050180360008022441			
受托人(乙方)	名称(或姓名)	北京市矿产地质研究所			技术合同专用章或 单位公章  2026年1月4日
	法定代表人或 委托代理人				
	住所 (通讯地址)	北京市密云区滨河路46号	邮政 编码	101500	
	电话	69044812	传真	69041772	
	开户银行	中国建设银行股份有限公司北京密云支行			
	账号	11001008800056000273			