



项目名称：改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造建设项目
(修缮工程建设)

甲方(全称)：中国音乐学院

乙方(全称)：中电建建筑集团有限公司

签署日期：2026年1月27日





合同协议书

甲方（全称）：中国音乐学院

法定代表人：李心草

法定注册地址：北京市朝阳区安翔路1号

乙方（全称）：中电建建筑集团有限公司

法定代表人：刘庆

法定注册地址：北京市西城区六铺炕南小街1号

甲方为建设改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造建设项目（修缮工程建设）（以下简称“本工程”），已接受乙方提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造建设项目（修缮工程建设）

工程地点：朝阳区北四环中路35号院,原信息学院院内

工程内容：装修工程、通风空调工程、采暖工程、给排水工程、电气工程、智能弱电楼内预留预埋等。

群体工程应附“乙方承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：校内自筹经费

二、工程承包范围

承包范围：改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造建设项目（修缮工程建设）图纸及工程量清单所示全部内容。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。





三、合同工期

计划开工日期：2026 年 2 月 1 日

计划竣工日期：2026 年 5 月 2 日

工期总日历天数 90 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定总价 合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：伍佰柒拾伍万玖仟柒佰壹拾捌元陆角柒分（人民币）

（小写）¥：5,759,718.67 元，该合同固定总价包括但不限于人工费、机械费、材料采购运输及保管费、安全文明施工费、施工现场管理费、其他项目所需施工措施费（如脚手架费、垂直运输费、工程水电费、大型机械进出场费、冬雨季施工增加费、成品保护费、原有建筑物保护费、安装各专业各系统调试费、扰民费、施工垃圾场外运输和消纳费）、质量保修费、利润、税金等完成项目施工所需的各项全部费用。上述价格是乙方完成投标施工项目所需的全部费用，除上述费用外，在未发生施工范围变更时乙方不得要求甲方支付包括“洽商/增项”等在内的任何其他费用。

其中：安全生产标准化措施费（含税）：174,964.61 元；暂列金额（含税）：300,000.00 元；专业工程暂估价（含税）：120,000.00 元。

七、乙方项目经理：

姓名：郭强；

职称：高级工程师；

身份证号：110229198111151334；

建造师执业资格证书号：京 1112014201529622；

建造师注册证书号：京 1112014201529622

建造师执业印章号：京 1112014201529622





安全生产考核合格证书号: 京建安B(2015)0113357

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件:

- 1、协议书;
- 2、成交通知书;
- 3、投标函及投标函附录;
- 4、专用合同条款;
- 5、通用合同条款;
- 6、技术标准和要求;
- 7、图纸;
- 8、已标价工程量清单;
- 9、其他合同文件。
- 10、招标文件、投标文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、甲方承诺按照合同约定的条件、期限和方式向乙方支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,合同双方各执一份;副本一式六份。

十三、如因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

十四、送达

1. 双方确定的通讯地址为:

甲方通讯地址: 北京市朝阳区安翔路1号, 收件人: 院办, 电话: 010-64874646

乙方通讯地址: 北京市西城区六铺炕南小街1号 收件人: 李海, 电话: 13972593031





2、如果发生诉讼/仲裁，各方当事人均以前述确定的通讯地址（含联系电话）作其送达地址，依照该地址进行邮寄送达时，自乙方送交快递或者邮局之日起三日内视为送达对方。如果他人代为签收则直接算作已送达，如果出现电话不通/无人接听/无法联系接收人/无人接收/拒收，或者因地址不详/地址错误/变更地址等各种原因而造成无法送达的情况时，则自该快递被退回之日即视为已送达该方当事人。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

甲方：中国音乐学院（盖单位章） 乙方：中电建建筑集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：（签字）

法定代表人或其

委托代理人：（签字）

2026年1月27日

2026年1月26日

签约地点：中国音乐学院





中标通知书

成交通知书

项目名称：改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造

建设项目（修缮工程建设）

项目编号：2509-HXTC-IE1700

中电建建筑集团有限公司：

经磋商小组评审，现确定贵公司为上述项目的成交供应商：

成交金额：5,759,718.67 元

请贵公司于本通知发出后 30 日内，持通知与中国音乐学院洽谈合同事宜并签订政府采购合同。

请贵公司自合同签订之日起 5 个工作日内，持合同原件 1 份，到我公司办理合同备案及投标保证金退还事宜。

北京宏信天诚国际招标有限公司
2026年1月13日





分项报价表

磋商文件编号：2509-HXTC-IE1700

项目名称：改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造建设项目（修缮工程建设）

报价单位：人民币元

工程名称	改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造建设项目（修缮工程建设）
合同履行期限	2026 年
计划开工日期	2026 年 2 月 1 日
计划竣工日期	2026 年 5 月 2 日
质量标准	合格
施工现场安全生产标准化 管理目标等级	达标
响应报价	人民币大写：伍佰柒拾伍万玖仟柒佰壹拾捌元陆角柒分， 人民币小写：5,759,718.67 元
其中：	分部分项工程合价为：4,156,032.85 元； 措施项目合价为：742,791.62 元； 其他项目合价为：395,229.36 元； 税金的合价为：465,664.84 元； 其他说明：材料和工程设备暂估价（含税）合计金额：/ 元； 专业工程暂估价（含税）合计金额：120,000.00 元； 暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：300,000.00 元； 安全生产标准化措施费（含税）合计金额：174,964.61 元； 赶工增加费（含税）合计金额（如有）：/ 元
对磋商文件的确认意见	全部确认、无意见
报价中未包含内容及要求 采购单位的配合条件	无
响应报价需要说明的问题	安全文明施工费的报价及费率，以及税率、规费费率等执行 现行最新标准。
备注	无

供应商开户银行（全称）：中国建设银行北京宣武支行

供应商银行账号：11001019500056000371





中国音乐学院

CHINA CONSERVATORY OF MUSIC

供应商名称(盖章): 中电建集团有限公司

供应商地址: 北京市西城区六铺炕南小街1号

供应商授权代表(签字)

刘庆



中国音乐学院





专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 甲方：中国音乐学院。

1.1.2.6 监理人：王彬。

1.1.2.8 甲方代表：指甲方指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。

姓 名: / 。

职 称: / 。

联系电话: / 。

电子信箱: / 。

通信地址: / 。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由甲方和乙方以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由甲方和乙方以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立乙方：指与甲方直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程： 合同约定建造并移交给甲方的工程。

1.1.3.3 临时工程: /

1.1.3.4 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10 永久占地: /

1.1.3.11 临时占地: _____ / _____。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限: 24 个月。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由乙方负责合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6 其他

1.1.6.2 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的乙方仅负责供应的材料。





1.1.6.3 争议评审组：是由甲方和乙方共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对甲方和（或）乙方提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。甲方和乙方应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件；
- (10) 招标文件、投标文件。

（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）

合同协议书中约定采用总价合同形式的，除非合同另有约定，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与工程量清单、技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的（对甲方有利解释）为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5 合同协议书

合同生效的条件：合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

(1) 甲方按照合同条款本项的约定向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。





(2) 在监理人批准合同条款第 10.1 款约定的合同进度计划或者合同条款 10.2 款约定的合同进度计划修改后 7 天内,乙方应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量,编制或者修改图纸供应计划并报送监理人,其中应当载明乙方对各区段最新版本图纸(包括合同条款第 1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间,监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见,否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力,作为甲方或者监理人向乙方提供图纸的主要依据。甲方或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致乙方费用增加和(或)工期延误的,由甲方承担赔偿责任。乙方未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使甲方或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者乙方未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由乙方承担。

(3) 甲方提供图纸的期限: 开工前 10 日内。

(4) 甲方提供图纸的数量: 4 套(含 3 套用于竣工图的施工图)。

1.6.2 乙方提供的文件

(1) 除专用合同条款第 4.1.10(1) 目约定的由乙方提供的设计文件外,本项约定的其他应由乙方提供的文件,包括必要的加工图和大样图,均不是合同计量与支付的依据文件。由乙方提供的文件范围: 图审交底文件资料和施工组织设计(施工方案)及进度计划的时间。

(2) 乙方提供文件的期限: 开始施工前 5 日历天。

(3) 乙方提供文件的数量: 一式二份,分别提交给甲方和监理人。

(4) 监理人批复乙方提供文件的期限: 收到乙方报送的上述文件之后 7 日内。

(5) 其他约定: / 。

1.6.3 图纸的修改

监理人应当按照合同条款第 1.6.1 (2) 目约定的有合同约束力的图纸供应计划,签发图纸修改图给乙方。

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(1) 联络来往信函的送达期限:合同约定了发出期限的,送达期限为合同约定的发出期限后的 24 小时内;合同约定了通知、提供或者报送期限的,通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2) 甲方指定的接收地点: /。

(3) 甲方指定的接收人为: /。

(4) 监理人指定的接收地点: /。

(5) 监理人指定的接收人为: /。

(6) 乙方指定的接收人为合同协议书中载明的乙方项目经理本人或者项目经理的授权代表。乙方应在收到开工通知后 7 天内,按照合同条款第 4.5.4 项的约定,将授权代表其接收





来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，乙方施工场地管理机构的办公地点即为乙方指定的接收地点。

(7) 甲方（包括监理人）和乙方中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。甲方（包括监理人）和乙方应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

(8) 甲方（包括监理人）和乙方中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2. 甲方义务

2.3 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给乙方，具体施工条件在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。甲方最迟应当在移交施工场地的同时向乙方提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.5 组织设计交底

甲方应当在合同条款 11.1.1 项约定的开工日期前组织设计人向乙方进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。甲方还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。乙方可以书面方式通过监理人向甲方申请增加紧急的设计交底，甲方在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.8 其他义务

(1) 向乙方提交对等的支付担保。在乙方按合同条款第 4.2 条向甲方递交符合合同约定的履约担保的同时，甲方应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过乙方事先认可的格式向乙方递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至甲方实际支付竣工付款之日止。如果甲方无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在甲方付清竣工付款之日后 28 天内退还给甲方。乙方不承担甲方与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。

(2) 按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(3) 根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。





(4) 批准和确认：按合同约定应当由监理人或者甲方回复、批复、批准、确认或提出修改意见的乙方的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者甲方指定的接收人收到乙方发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者甲方在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和甲方已经同意、确认或者批准。

(5) 甲方应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：____/____。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 须经甲方批准行使的权力：监理人除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对乙方通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员，以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。乙方无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理人和甲方代表的书面许可。甲方在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知乙方。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经甲方批准行使的权力时，应当向乙方出示其行使该权力已经取得甲方批准的文件或者其他合法有效的证明。

凡涉及工程造价的增加，工期的延长及重大技术变更，变更指令，变更工作单价，索赔，暂估价的审批等，均须报发包人批准。监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3 监理人员

3.3.4 总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.4 除通用合同条款已有的专门约定外，乙方只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，甲方应当通过监理人向乙方发出指示。

3.6 监理人的宽恕

监理人或者甲方就乙方对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和甲方在此后的任何时间严格按合同约定处理乙方的其它违约行为，也不意味甲方放弃合同约定的甲方与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4. 乙方

4.1 乙方的一般义务

4.1.3 除专用合同条款第5.2款约定由甲方提供的材料和工程设备和第6.2款约定由甲方提供的施工设备和临时设施外，乙方应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。





4.1.8 为他人提供方便

(1)乙方应当对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立乙方履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在乙方的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求包括：

①承包人应按照合同的各项规定，以应有的精心和努力，履行并完成在工程图纸和工程量清单中示出的和合同说明的工作内容，并使用其中已作规定的材料、质量、工艺、标准。如果材料质量、工艺标准须得到发包人、监理的审批，承包人须至少在 15 个工作日前向发包人提供一切必要资料和报审材料，以便能及时办理相应报批，使相关质量和标准达到验收规范及相关要求。承包人应承担报送审批材料及检测等发生的所有费用，并对由于提供审批材料的材质不符合规范要求而得不到发包人、监理人批准所可能导致的工期延误和费用支出负责。

②承包人派驻本工程的项目经理和主要技术负责人在工程施工过程中不得随意更换。未经过发包人、监理人批准更换承包人项目经理或主要技术负责人，承包人需承担相应的违约责任。承包人项目经理应专职于本工程，不得兼职于其他工程或其他职务。承包人指定作为本项目的项目经理，负责工地整体日常管理，并参加工地日常例会，每周在现场工作时间应不得少于 6 日历天，如有特殊情况需提前征得发包人、监理人同意，未获得批准不得擅自离场。现场办公实行考勤制度，发包人如发现承包人项目经理不能做到上述要求，发包人将向承包人发出书面警告，累计 3 次警告仍存在承包人项目经理不能到位情形的，承包人须接受 10000 元/天的违约金。

③发包人有权向承包人以书面形式提出更换不称职项目经理和主要技术负责人要求，承包人应收到该书面文件后 7 日内做出回复。人员的更换不能免除承包人的履约责任。

④施工队伍的管理由承包人负全责，并符合北京市公安局和建委对外来施工企业和人员的管理。若承包人所管辖的人员出现违反规定的现象，或破坏发包人其他现场财产的情况，经发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔。

⑤乙方需要为本工程的专项供应商提供相应的管理、协调、配合、服务工作。若需要，相应的管理、协调、配合、服务工作的具体要求如下：

a. 专项供应商的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方（或者甲方人员、学生及任何在出现在校内的第三人）造成其他损失，乙方承担连带责任。

b. 乙方需要为本工程的独立乙方提供相应的管理、协调、配合、服务工作。相应的管理、协调、配合服务，以上费用，依照国家有关文件及规定标准，乙方向独立乙方进行计取。

c. 乙方需要为本工程的独立供应商提供相应的管理、协调、配合、服务工作。若需要，相应的管理、协调、配合、服务工作的具体要求如下：对已提前到达施工现场的设备、材料进行妥善保管。

d. 乙方与专业分包人入场前签订安全协议，以管理专业分包的安全工作。





e. 乙方负责协调专业分包人专业进度、工序的安排与配合。

f. 专业分包人须接受乙方对其在质量、文明施工、进度等方面的检查与处理。

(2) 为保证承包工程的顺利实施,除本合同规定的发包人提供的服务外,承包人应提供所有实施承包工程必须的所有材料、机械设备、施工工具、临时工程和设施等,且承包人采取有效措施保证所有设备及工具处于良好的状态,以利于施工。

(3) 承包人应遵守规章、制度

承包人应遵守国家、北京市政府及发包人有关工程的施工、材料和设备进出场以及材料和设备的现场存放方面及其它有关现场管理的规章制度,并被认为对国家、北京市政府及发包人的各种规章、制度已经充分了解,且承包人不得以不了解国家、北京市政府及发包人的规章、制度为由而拒绝执行发包人的有关指令。若承包人违反国家、北京市政府及发包人的规章、制度(包括但不限于:《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市实施建筑工程安全生产监督管理工作导则办法》、《北京市建筑施工现场安全标准化手册》等),发包人将视具体情况对承包人处以每项 5-10 万元的违约赔偿金,并从工程进度款中扣除。

(4) 现场内、外通道及运输

承包人应采取一切必要的措施,选择正确合理的运输路线、运输工具,并限制和分配运载重量,避免承包和发包人的任何运输对现场周围或通往现场的道路或桥梁造成破坏。承包人须保障发包人免于承担由于运输造成任何桥梁道路损坏而引起的一切索赔,否则其相关责任及损失均由承包人承担。

(5) 承包人在本工程进行期间必须保护公众免受损伤及死亡。保护所有公共财产免受损伤、死亡及损坏,并承担修复损坏或/及赔偿损伤所需的一切费用。

(6) 竣工档案的整理、移交

负责工程竣工档案的整理和移交,要求按照北京市城建档案馆及发包人档案馆的要求提供竣工档案,包括竣工图纸和资料,费用由承包人承担。

乙方应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。承包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失,乙方承担连带责任。配合工作包括设备基础、预留洞、预埋件、补洞、堵洞和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务,管理工作包括根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、相关施工专业施工验收规范以及北京质量监督验收要求和档案验收要求,对所有分包项目竣工资料收集、整理和归档,直至完成最终竣工验收所有工作。乙方对分包人的服务、配合和协调工作还至少包括对分包人的总体施工进度计划的安排、日常协调和管理;负责为各分包人及时提供足够的和无障碍的工作面,乙方提供各分包单位临时水、电、道路、垂直运输设备、脚手架(除非合同另有特别约定,仅限于已搭设在现场的脚手架)和仓储用地、现有用房等其他临时设施,但水费、电费由中标人与各分包人做好现场计量及管理,中标人如实向各分包人按实收取;在分包人完成工作并将工作面移交给乙方后,乙方负责成品保护。





(7)乙方还应按监理人指示为独立乙方以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

4.1.10 其他义务

(1)根据甲方委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，甲方承担由此发生的费用和合理利润。由乙方负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的乙方提供的文件，乙方应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在乙方的签约合同价（投标总报价）中。由乙方承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：1) 由乙方设计的永久工程的图纸；

2) 按照工程技术规范的相关要求需要制作加工图、大样图、安装图；

3) 如果甲方将部分设计工作委托乙方完成时，乙方应具有相应的设计资质。

(2)乙方应履行合同约定的其他义务以及下述义务：1) 成品保护：乙方应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的分包人的工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。本合同认为乙方在编制投标文件时充分考虑相关费用，包含在本合同总价款中。

2) 施工噪音超过当地主管部门的规定时，由乙方提出措施，并予以落实。

3) 乙方有责任按照甲方的需求制定合理的施工方案，将施工期间对甲方的正常医疗、教学和科研的影响降至最低，并且负责处理本工程施工期间扰民、民扰事件，发生的相关费用包含在合同总价款中。

4) 乙方在工程施工中拖延工期，甲方或监理工程师认为工程进度过慢，无法确保工程按规定的时间内完成时，乙方应立即采取必要的措施，加快工程进度，确保工程按期完成，乙方无权因采取此种措施而获得任何追加款项。

5) 负责根据甲方提供的水电接驳点完成施工用水、施工用电的引入。施工用水、用电费用已包含在合同价款中，竣工结算时不做调整，本工程竣工后由乙方方向甲方一次性缴纳施工过程中实际发生的施工用水、用电费用。

6) 为保证资金监管和农民工工资支付，乙方在接到中标通知后14日内，必须设立针对本工程的专项账户。乙方应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠分包人的工程款、材料、设备货款、农民工和工人工资等费用；甲方对工程款使用情况进行监督检查时，乙方应当积极配合（乙方应向甲方提供施工人员考勤汇总表及相应的发放工资记录），不得阻挠和拒绝。如果应乙方不能按时发放施工人员工资而对甲方造成损失的，乙方应双倍赔偿甲方。

7) 本工程通过竣工验收后30日内，向甲方递交完整的竣工图纸、竣工资料以及符合甲方结算审计所需的相关资料。由于乙方未完成本条款约定的相关工作，需承担相关责任和由此给甲方带来的全部损失。

8) 乙方应按照甲方的要求，质量保修期内对本工程进行24小时不间断的维护，维护期





为二年。

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的格式和金额

乙方应在签订合同前,按照甲方在招标文件中规定的格式或者其他经过甲方认可的格式向甲方递交一份履约担保。经过甲方事先书面认可的其他格式的履约担保,其担保条款的实质性内容应当与甲方在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为 /_____。履约担保是本合同的附件。

4.2.2 履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至甲方签认并由监理人向乙方出具工程接收证书之日止。如果乙方无法获得一份不带具体截止日期的担保,履约担保中应当有“变更工程竣工日期的,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3 履约担保的退还

履约担保应在监理人向乙方颁发(出具)工程接收证书之日后 28 天内退还给乙方。甲方不承担乙方与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4 通知义务

不管履约担保条款中如何约定,甲方根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前,应通知乙方并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地,不管专用合同条款 2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定,乙方根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前,也应通知甲方并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是,本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求乙方或者甲方的同意。

4.3 分包

4.3.2 甲方同意乙方分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第 4.3 款的约定外,分包还应遵循以下约定:

(1) 除投标函附录中约定的分包内容外,经过甲方和监理人同意,乙方可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人,但分包人应当经过甲方和监理人审批。甲方和监理人有权拒绝乙方的分包请求和乙方选择的分包人。

(2) 甲方在工程量清单中给定暂估价的专业工程,包括从暂列金额开支的专业工程,达到依法应当招标的规模标准的,以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的,应当按专用合同条款第 15.8.1 项的约定,由甲方和乙方以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外,暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

(3) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内,乙方应当将一份副本提交给监理人,乙方应保障分包工作不得再次分包。

(4) 分包工程价款由乙方与分包人(包括专业分包人)结算。未经乙方同意,甲方不得





以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因甲方未经乙方同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响乙方工作的，所造成的乙方费用增加和（或）延误的工期由甲方承担。

（5）未经甲方和监理人审批同意的分包工程和分包人，甲方有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的乙方费用增加和（或）延误的工期由乙方承担。

4.5 乙方项目经理

4.5.1 乙方项目经理必须与乙方投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向乙方颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经甲方书面许可，乙方不得更换项目经理。乙方项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：_____ / _____。

5.1 乙方提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款第5.2款约定由甲方提供的材料和工程设备外，由乙方提供的材料和工程设备均由乙方负责采购、运输和保管。但是，甲方在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由甲方和乙方以招标方式确定专项供应商。乙方负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“乙方提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 乙方将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：施工前15日。

5.2 甲方提供的材料和工程设备

5.2.1 甲方负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“甲方提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3 由甲方提供的材料和工程设备验收后，由乙方负责接收、运输和保管。

6. 施工设备和临时设施

6.1 乙方提供的施工设备和临时设施

6.1.2 甲方承担修建临时设施的费用范围：满足现场施工的临水、临电以及安全文明施工措施等；住宿、用餐、库房等需承包方自行解决，所需费用由承包人自行承担；其他由双方根据现场实际条件协商解决。

需要甲方办理申请手续和承担相关费用的临时占地：_____ / _____。





6.2 甲方提供的施工设备和临时设施

甲方提供的施工设备和临时设施：无。

甲方提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：无。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立乙方和监理人指示的他人提供条件外,乙方运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：乙方，其相关费用由甲方承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：乙方，相关费用由乙方承担。

7.2.2 甲方和监理人有权无偿使用乙方修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：/。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 甲方通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

乙方测设施工控制网的要求：/。乙方将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 乙方的施工安全责任

9.2.1 乙方向监理人报送施工安全措施计划的期限：本合同生效后7日内。

监理人收到乙方报送的施工安全措施计划后应当在7日天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.1 乙方应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：乙方。

9.4 环境保护

9.4.2 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：本合同生效后7日内。

监理人收到乙方报送的施工环保措施计划后应当在7日天内给予批复。





10. 进度计划

10.1 合同进度计划

(1) 乙方应当在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内, 编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。乙方编制施工进度计划和施工方案说明的内容: 乙方应按投标阶段承诺的总进度计划关键线路目标, 以及施工顺序和方法要点, 向监理人提交更准确更详细的施工进度计划和施工方案。施工总进度计划的内容包括: 编制说明, 施工总进度计划表, 分期分批工程的开工日期、完工日期及工期一览表, 资源需要量及供应平衡表等, 施工进度计划中还应载明要求甲方组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2) 监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限: 自监理人收到乙方报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内。

(3) 乙方编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容: 分项施工进度计划、分项施工工艺、劳动力安排计划和劳务分包情况、技术要求、安全措施等。乙方报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限: 应于每月 25 日上报工程施工进度计划。

(4) 群体工程中单位工程分期进行施工的, 乙方应按照甲方提供图纸及有关资料的时间, 按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求: / 。

10.2 合同进度计划的修订

(1) 乙方报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限: 签订合同后 7 日内。

(2) 监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 收到乙方报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后 7 天内。

(3) 监理人批复修订合同进度计划的期限: 收到乙方报送的修订合同进度计划和相关资料后 7 天内。

11. 开工和竣工

11.3 甲方的工期延误

(7) 因甲方原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除甲方原因延期开工外, 甲方造成工期延误的其他原因还包括: (1) 因甲方原因造成的设计变更引起的工程量增加或额外增加的工作量 (以甲方的书面文件为准); (2) 甲方和乙方双方共通认为必须延长工期的 (以书面文件为准) 等延误乙方关键线路工作的情况。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准: 烈度 7 度 (不含 7 度) 以上地震, 10 级以上 (不含 10 级) 台风, 日雨量 60mm 以上暴雨 (以国家县 (市) 级以上气象局 (台)、地震局 (台) 等专门机构公布为准), 以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段。

注: 乙方明知本工程处于市区、校内、地下的特点, 且在签订本合同时已考虑交通管





制、运输限制、各类考试等可能需要停工的各种因素，如有因此而导致停工，不延长工期（特殊情况确需延期的，需要甲方书面同意），乙方也不得进行延误工期索赔。

11.5 乙方的工期延误

由于乙方原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后 7 天内，监理人应当按通用合同条款第 23.4.1 项的约定书面通知乙方，说明甲方有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，甲方丧失主张逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：签约合同价的 0.5%。

逾期竣工违约金的计算方法：每延误一天，乙方应当向甲方赔偿签约合同价的 0.5%/天整，不足一天按一天计。

逾期竣工违约金最高限额：合同额的 30%。若因施工方原因延误工期导致发包方政府财政资金被收回，则施工方需承担发包方被政府收回的财政资金及孳息。

11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：___/___。

12. 暂停施工

12.1 乙方暂停施工的责任

（5）乙方承担暂停施工责任的其他情形：1）因乙方违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期；2）未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致甲方未能按时审批而影响工期的；3）工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改的；4）乙方自身原因的待工待料的；5）工程质量未达到等级标准要求，甲方要求乙方返工的。发生以上情形工期不予顺延，因此导致的额外费用甲方不予补偿。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.3 根据通用合同条款第 12.4.1 款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和乙方一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。乙方负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4 因发包人的原因造成暂停施工持续 56 天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订货损失。

13. 工程质量

13.2 乙方的质量管理

13.2.1 乙方向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：合同生效后 7 日内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到质量保证措施文件后 7 日内。





乙方向监理人报送工程质量报表的期限：每月 25 日提交。

乙方向监理人报送工程质量报表的要求: _____ / _____。

监理人审查工程质量报表的期限：收到乙方提交的工程质量报表后 7 天内进行审查。

乙方应当为监理人的检查和检验提供方便, 监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括: 乙方的材料加工现场。

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到乙方的检查通知后 12 小时内。

甲方和乙方对工程质量有争议的，除可按合同条款第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15.1 变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：合同风险范围以外的内容为：（1）设计变更及洽商变更；（2）主要材料、人工及机械的价格超出约定承担风险的范围；（3）双方约定的其他内容：国家政策明确必须调整的内容等。

甲方违背通用合同条款 15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由甲方或其他人实施的，乙方可向监理人发出通知，要求甲方采取有效措施纠正违约行为，甲方在监理人收到乙方通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿乙方损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。乙方应当按通用合同条款第 23.1.1（1）目的约定，在上述 28 天期限到期后的 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第 23.1.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。甲方支付给乙方的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的乙方管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.3.2 变更估价

(1) 乙方提交变更报价书的期限：乙方收到变更指示或变更意向书后 14 天内。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限: 甲方收到乙方变更报价书后 14 天内给予初步答复。



(4) 收到变更指示后, 如乙方未在规定的期限内提交变更报价书的, 监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时, 相应调整的具体金额。

15.4 变更的估价原则

15.4.4 因工程量清单漏项 (仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时) 或变更引起措施项目发生变化, 原措施项目费中已有的措施项目, 采用原措施项目费的组价方法变更; 原措施项目费中没有的措施项目, 由乙方根据措施项目变更情况, 提出适当的措施项目费变更, 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时, 因非乙方原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减, 且单个子目工程量变化幅度在 15 %以内 (含) 时, 应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价; 单个子目工程量变化幅度在 15 %以外 (不含), 且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 0.1 %时, 由乙方提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价, 该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式: 因工程变更而引起价格变化时, 需调整工程量综合单价或确定新的综合单价时符合 15.4 款的按 15.4 款的方法调整, 如果 15.4 款没有适用的条款时, 需调整的工程量单价以招标时的工程招标控制价中的人、材、机和中标单位的投标费率组成新的综合单价, 以此进行相应调整。工程量单价按投标期的人、材、机及投标费率组成, 人材机单价采用投标书中单价, 投标书中没有的, 按投标期北京工程造价信息价, 造价信息中有上、下限的, 以下限为准, 工程造价信息价没有的, 按投标书中对类似定额工料机基价的调整系数进行调整, 或按甲方与乙方共同确认的市场价格为准。

15.5 乙方的合理化建议

15.5.2 对乙方提出合理化建议的奖励方法: / 。

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由甲方和乙方采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的, 应当由乙方作为招标人, 依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关费用应当被认为已经包括在乙方的签约合同价 (投标总价) 中:

(1) 在任何招标工作启动前, 乙方应当提前至少 / 天编制招标工作计划并通过监理人报请甲方审批, 招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和 (或) 标底以及招标控制价和 (或) 标底编制原则, 甲方应当在监理人收到乙方报送的招标工作计划后 / 天内给予批准或者提出修改意见。乙方应当严格按照经过甲方批准的招标工作计划开展招标工作。

(2) 乙方应当在发出招标公告 (或者资格预审公告或者投标邀请书)、资格预审文件和招标文件前至少 / 天, 分别将相关文件通过监理人报请甲方审批, 甲方应当在监理人





收到乙方报送的相关文件后___/___天内给予批准或者提出修改意见,经甲方批准的相关文件,由乙方负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数,通过监理人报甲方核查并加盖甲方印章,甲方在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过甲方审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给甲方和监理人备查。

(3) 如果发、承包任何一方委派评标代表,评标委员会应当由七人以上单数构成。除甲方或者乙方自愿放弃委派评标代表的权利外,招标人评标代表应当分别由甲方和乙方等额委派。

(4) 设有标底的,乙方应当在开标前提前 48 小时将标底报甲方审核认可,甲方应当在收到乙方报送的标底后 24 小时内给予批准或者提出修改意见。乙方和甲方应当共同制定标底保密措施,不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于甲方。

(5) 设有招标控制价的,乙方应当在招标文件发出前提前 7 天将招标控制价报甲方审核认可,甲方应当在收到乙方报送的招标控制价后 72 小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于甲方,未经甲方认可,乙方不得发出招标文件。

(6) 乙方在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后,应当在 24 小时内通过监理人转报甲方核查,甲方应当在监理人收到乙方报送的评标报告后 48 小时内核查完毕,评标报告经过甲方核查认可后,乙方才可以开始后续程序,依法确定中标人并发出中标通知书。

(7) 乙方与专业分包人或者专项供应商订立合同前___/___天,应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报甲方审核,甲方应当在监理人收到相关文件后___/___天内给予批准或者提出修改意见,乙方应当按照甲方批准的合同文件签订相关合同,合同订立后___/___天内,乙方应当将其中的两份副本报送监理人,其中一份由监理人报甲方留存。

(8) 甲方对乙方报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理,并符合现行有关法律法规的规定。

(9) 乙方违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的,甲方有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项,所造成的费用增加和(或)工期延误由乙方承担。甲方未按本项上述约定履行审批手续的,所造成的费用增加和(或)工期延误由甲方承担。

15.8.3 甲方在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的,其最终价格的估价人为:___甲方___或者按照下列约定:___/___。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法: 因工期短,人工、材料、机械等不做调整。调整价差时同时调整相应税金,企业管理费和利润的风险由承包人全部承担。





17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，乙方实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

（1）本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

（2）本合同不执行（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第 17.1.5 项总价子目的计量—按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5 总价子目的计量—按实际完成工程量计量

（1）总价子目的价格调整方法：非乙方原因引起已标价工程量清单中某单个子目工程量变化幅度超出 15%（不含），且乙方或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的，甲方或监理人要求乙方针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告，监理人同意且甲方均批准后才能确定需调整的措施项目价款。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对乙方实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

（2）乙方在专用合同条款第 17.1.3（1）目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照专用合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对乙方提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求乙方进行共同复核。乙方应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。乙方未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为乙方实际完成的工程量。

（4）监理人应在收到乙方提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，乙方提交的工程量报表中的工程量视为乙方实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（5）除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 付款方式

（1）付款额度





合同总价的 30%（不包含其他项目费用），包含措施费和安全文明施工费。

（2）预付办法

预付款预付办法：甲方一次性向乙方支付预付款。

预付款的支付时间：本合同签订后 10 个工作日内，不迟于约定的开工日期前 7 日内。

17.2.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：一式五份。

进度付款申请单的内容：（1）付款次数或编号；（2）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（3）变更洽商金额；（4）索赔金额；（5）本次应支付的预付款和应扣减的返还预付款；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.2.3 进度付款证书和支付时间

进度付款涉及政府性资金的支付方法：乙方向甲方递交有效发票后，甲方向乙方付总工程款的 30%，计人民币（小写）：1,601,915.60 元，人民币（大写）：壹佰陆拾万零壹仟玖佰壹拾伍元陆角整。工程进度和工程量完成至 70%时，累计支付至合同价款的 70%，计人民币（小写）：2,135,887.47 元，人民币（大写）：贰佰壹拾叁万伍仟捌佰捌拾柒元肆角柒分。进度款支付不作为结算依据。工程竣工验收合格并提交完整的结算资料后，待工程竣工结算审计并经发承包双方确认后 90 日历天内支付至结算价款的 100%，乙方向甲方交纳审定金额的 3%作为质保金，无质量问题 24 个月 after 无息返还。

17.4 工程结算

17.4.1 本合同为固定总价合同，其合同总价已包含甲方确认的设计图、施工图、效果图、乙方投标报价所列内容及所涉及的各项风险，上述依据中出现冲突以有利于甲方的条件为准。竣工结算时在完成本合同范围内不作调整。在合同范围外增加的，另行结算。对于合同总价内项目，工程结算审计的审减率若超过工程款的 5%，超出 5%的审计费用由施工单位承担，审减率小于 5%，审计费用由发包方承担。对于合同总价外经发包人书面同意的增项，工程结算审计的审减率若超过工程款的 10%，超出 10%的审计费用由施工单位承担，审减小于 10%，审计费用由发包方承担。

17.4.2 若在施工过程中，因甲方原因产生新的设计变更，足以导致工程施工费用明显增加的，在工程结算后支付，计价依据如下：

（1）预算中有综合单价的，按原预算单价执行。

（2）原预算中没有综合单价的，按合同约定计价规范文件，人工、材料、机械费用有信息价的参照施工期信息价执行，没有信息价的参照施工期市场价执行。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

乙方提交竣工付款申请单的份数：一式五份。





乙方提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 天内。

竣工付款申请单的内容：按照甲方规定的格式和内容填写，应包括但不限于竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

乙方未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第 17.5.1

(2) 目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和甲方有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经乙方认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

不管通用合同条款 17.5.2 项如何约定，甲方和乙方应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后 56 天内办清竣工结算和竣工付款。但是，政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的，甲方和乙方均负有配合、接受审计机关审计的义务，竣工结算应当依据审计结论，办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：一式五份。

乙方提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内。

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

(2) 乙方负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：（一）文件封面应具有工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法人代表或法人委托人签字并加盖单位公章

（二）文件材料部分排列宜按以下顺序

1、施工组织设计

2、施工图设计文件会审、技术交底记录

3、设计变更通知单、洽商记录

4、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书，出厂检（试）验报告和复试报告（须一一对应）。

5、施工试验资料

6、施工记录

7、测量复核及预检记录

8、隐蔽工程检查验收记录

9、工程质量检验评定资料

10、使用功能试验记录

11、事故报告





12、竣工测量资料

13、竣工图

14、工程竣工验收文件。

竣工验收资料的份数：4套纸质竣工图及工程档案资料（含4套缩微版文档，执行档案馆要求）。

竣工验收资料的费用支付方式：已包含在合同价款中，由乙方承担。

18.3 验收

18.3.5 经验收合格的工程，实际竣工日期为乙方按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：甲方根据工程实际情况另行安排。

18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由乙方组织试运行，费用由乙方承担。

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由甲方组织试运行，费用由甲方承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由甲方负责，如甲方要求在工程竣工验收前进行或需要乙方配合时，应征得乙方同意，另行签订补充协议。

18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，乙方负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8 施工队伍的撤离

乙方按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和乙方应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过甲方、监理人和乙方的签认。但是，监理人和甲方未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，甲方和监理人也无权要求乙方按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，乙方可以继续留在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：工程接收证书颁发后的56天内，除了经承包人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。承包人应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用，应由承包人承担。

18.9 中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：

按相关验收规范执行。





当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，乙方应当进行自检，并在中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。乙方应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，乙方方可继续施工。验收不合格的，乙方在 甲方要求 期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，乙方可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收 24 小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，乙方可继续施工。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

(1) 工程质量保修范围：本合同的全部内容。

(2) 工程质量保修期限：通过竣工验收之日起 24 个月。

(3) 工程质量保修责任：1. 属于保修范围和内容的项 目，乙方应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理，乙方不在约定期限内派人修理，甲方 可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2. 发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。乙方应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。乙方在递交合同条款第 18.2 款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程 不投保 (投保/不投保) 工程保险。投保工程保险时，险种为： / ，并符合以下约定。

(1) 投保人： / 。

(2) 投保内容： / 。

(3) 保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4) 保险金额： / 。

(5) 保险期限： / 。

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额： / ，保险费率由乙方与甲方同意的保险人商定，相关保险费由 / 承担。





20.5 其他保险

乙方应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：___/___。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

乙方向甲方提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：___/___。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，乙方和甲方负责补偿的责任分摊：___/___。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 通用合同条款第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：___/___。

不可抗力的等级范围约定：7 级及以上地震；12 级及以上的大风；6 小时内降雪量大于 15MM 及以上降雪；3 小时内降水量为 100mm 以上的暴雨。以国家县（市）级以上气象局（台）、地震局（台）等专门机构公布为准），以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第 21.3.1 项约定的原则承担。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：

（壹） 提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰） 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：___/___。

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：___/___。





附件一：乙方提供的材料和工程设备一览表

序号	材料设备名称	规格型号	单位	数量	单价	交货方式	交货地点	计划交货时间	备注





附件二：甲方提供的材料和工程设备一览表

[illegible]

备注:除合同另有约定外,本表所列甲方供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗,施工损耗被认为已经包括在乙方的投标价格中。





通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由乙方填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由甲方按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由乙方按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指甲方和（或）乙方。

1.1.2.2 甲方：指专用合同条款中指明并与乙方在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 乙方：指与甲方签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 乙方项目经理：指乙方派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从乙方处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受甲方委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。





1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给甲方的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 乙方设备：指乙方自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知乙方开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指乙方在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指乙方按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚





未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指甲方在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

乙方按中标通知书规定的时间与甲方签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给乙方。





由于甲方未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 乙方提供的文件

按专用合同条款约定由乙方提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，乙方应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得甲方同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给乙方，具体签发期限在专用合同条款中约定。乙方应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

乙方发现甲方提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和乙方文件的保管

监理人和乙方均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和乙方文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。甲方、监理人和乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由甲方承担。

1.10.2 乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 乙方在使用任何材料、乙方设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或





其他知识产权所引起的责任，由乙方承担，但由于遵照甲方提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 乙方在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 乙方的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，甲方和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 甲方提供的图纸和文件，未经甲方同意，乙方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 乙方提供的文件，未经乙方同意，甲方和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 甲方义务

2.1 遵守法律

甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

甲方应委托监理人按第 11.1 款的约定向乙方发出开工通知。

2.3 提供施工场地

甲方应按专用合同条款约定向乙方提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助乙方办理证件和批件

甲方应协助乙方办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

甲方应根据合同进度计划，组织设计单位向乙方进行设计交底。

2.6 支付合同价款

甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

甲方应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

甲方应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受甲方委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经甲方事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到甲方的批准，但监理人无权免除或变更合同





约定的甲方和乙方的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由乙方承担的义务和责任,不因监理人对乙方提交文件的审查或批准,对工程、材料和设备的检查和检验,以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

甲方应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知乙方。总监理工程师更换时,应在调离 14 天前通知乙方。总监理工程师短期离开施工场地的,应委派代表代行其职责,并通知乙方。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知乙方。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时,应将撤销授权的决定及时通知乙方。

3.3.2 监理人员对乙方的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的,视为已获批准,但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 乙方对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的,可向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外,总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向乙方发出指示,监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章,并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 乙方收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的,应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下,总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示,乙方应遵照执行。乙方应在收到上述临时书面指示后 24 小时内,向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的,该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外,乙方只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致乙方费用增加和(或)工期延误的,由甲方承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时,总监理工程师





应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 乙方

4.1 乙方的一般义务

4.1.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

乙方应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，乙方应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

乙方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

乙方应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

乙方应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

乙方应按监理人的指示为其他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。





4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前,乙方应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的,乙方还应负责该未竣工工程的照管和维护工作,直至竣工后移交给甲方为止。

4.1.10 其他义务

乙方应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

乙方应保证其履约担保在甲方颁发工程接收证书前一直有效。甲方应在工程接收证书颁发后 28 天内把履约担保退还给乙方。

4.3 分包

4.3.1 乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人,或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 乙方不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外,未经甲方同意,乙方不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的,乙方应向甲方和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 乙方应与分包人就分包工程向甲方承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与甲方签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经甲方确认后作为合同附件。在履行合同过程中,未经甲方同意,不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与甲方和监理人联系,并接受指示,负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 乙方项目经理

4.5.1 乙方应按合同约定指派项目经理,并在约定的期限内到职。乙方更换项目经理应事先征得甲方同意,并应在更换 14 天前通知甲方和监理人。乙方项目经理短期离开施工场地,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。

4.5.2 乙方项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示,负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方授权的施工场地管理机构章,并由乙方项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 乙方项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责,但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。





4.6 乙方人员的管理

4.6.1 乙方应在接到开工通知后 28 天内,向监理人提交乙方在施工场地的管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格,以及各工种技术工人的安排状况。乙方应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作,乙方应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员:

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工;
- (2) 具有相应施工经验的技术人员;
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 乙方安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。乙方更换主要管理人员和技术骨干时,应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明,监理人有权随时检查。监理人认为有必要时,可进行现场考核。

4.7 撤换乙方项目经理和其他人员

乙方应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方项目经理和其他人员的,乙方应予以撤换。

4.8 保障乙方人员的合法权益

4.8.1 乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同,并按时发放工资。

4.8.2 乙方应按劳动法的规定安排工作时间,保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的,应不超过法律规定的限度,并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 乙方应为其雇佣人员提供必要的食宿条件,以及符合环境保护和卫生要求的生活环境,在远离城镇的施工场地,还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 乙方应按国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的,乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 乙方应按有关法律规定和合同约定,为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 乙方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

甲方按合同约定支付给乙方的各项价款应专用于合同工程。

4.10 乙方现场查勘

4.10.1 甲方应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给乙方,并对其准确性负责。但乙方应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 乙方应对施工场地和周围环境进行查勘,并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中,应视为乙





方已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件,除专用合同条款另有约定外,是指乙方在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括地下和水文条件,但不包括气候条件。

4.11.2 乙方遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示,指示构成变更的,按第15条约定办理。监理人没有发出指示的,乙方因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由甲方承担。

5. 材料和工程设备

5.1 乙方提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外,乙方提供的材料和工程设备均由乙方负责采购、运输和保管。乙方应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 乙方应按专用合同条款的约定,将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。乙方应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件,并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对乙方提供的材料和工程设备,乙方应会同监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由乙方承担。

5.2 甲方提供的材料和工程设备

5.2.1 甲方提供的材料和工程设备,应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 乙方应根据合同进度计划的安排,向监理人报送要求甲方交货的日期计划。甲方应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向乙方提交材料和工程设备。

5.2.3 甲方应在材料和工程设备到货7天前通知乙方,乙方应会同监理人在约定的时间内,赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外,甲方提供的材料和工程设备验收后,由乙方负责接收、运输和保管。

5.2.4 甲方要求向乙方提前交货的,乙方不得拒绝,但甲方应承担乙方由此增加的费用。

5.2.5 乙方要求更改交货日期或地点的,应事先报请监理人批准。由于乙方要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由乙方承担。

5.2.6 甲方提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,或由于甲方原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的,甲方应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向乙方支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备,包括备品备件、安装专用工器具与随机资料,必须专用于合同工程,未经监理人同意,乙方不得运出施工场地或挪作他用。





5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由乙方会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。乙方因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝乙方提供的不合格材料或工程设备，并要求乙方立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

5.4.2 监理人发现乙方使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求乙方立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 甲方提供的材料或工程设备不符合合同要求的，乙方有权拒绝，并可要求甲方更换，由此增加的费用和（或）工期延误由甲方承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 乙方提供的施工设备和临时设施

6.1.1 乙方应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的乙方设备需经监理人核查后才能投入使用。乙方更换合同约定的乙方设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，乙方应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由甲方办理申请手续并承担相应费用。

6.2 甲方提供的施工设备和临时设施

甲方提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求乙方增加或更换施工设备

乙方使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，乙方可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，甲方应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。乙方应协助甲方办理上述手续。





7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，乙方应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理甲方提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，乙方修建的临时道路和交通设施应免费提供甲方和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 乙方车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由乙方承担。

7.3.2 乙方应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由乙方负责运输的超大件或超重件，应由乙方负责向交通管理部门办理申请手续，甲方给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由乙方承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因乙方运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由乙方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 甲方应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，乙方应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 乙方应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，乙方应及时修复。乙方应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交甲方。

8.2 施工测量

8.2.1 乙方应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示乙方进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，乙方应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。





8.3 基准资料错误的责任

甲方应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。甲方提供上述基准资料错误导致乙方测量放线工作的返工或造成工程损失的,甲方应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向乙方支付合理利润。乙方发现甲方提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的,应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的,乙方应提供必要的协助,甲方不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 甲方的施工安全责任

9.1.1 甲方应按合同约定履行安全职责,授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查乙方安全工作的实施,组织乙方和有关单位进行安全检查。

9.1.2 甲方应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任,但由于乙方原因造成甲方人员工伤的,应由乙方承担责任。

9.1.3 甲方应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失:

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;
- (2) 由于甲方原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 乙方的施工安全责任

9.2.1 乙方应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内,按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 乙方应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对乙方人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 乙方应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人审批。乙方还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定,并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用,由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任,但由于甲方原因造成乙方人员工伤事故的,应由甲方承担责任。

9.2.7 由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失,由乙方负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外,甲方应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联





防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 甲方和乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，甲方和乙方应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理制度，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，甲方和乙方应立即向当地政府报告。甲方和乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 乙方应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 乙方应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他乙方施工等后果的，乙方应承担赔偿责任。

9.4.4 乙方应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 乙方应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 乙方应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，乙方应立即通知监理人，监理人应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

乙方应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。乙方还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。





10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时,乙方可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批;监理人也可以直接向乙方作出修订合同进度计划的指示,乙方应按该指示修订合同进度计划,报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得甲方同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向乙方发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得甲方同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。乙方应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 乙方应按第 10.1 款约定的合同进度计划,向监理人提交工程开工报审表,经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

乙方应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 甲方的工期延误

在履行合同过程中,由于甲方的下列原因造成工期延误的,乙方有权要求甲方延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容;
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;
- (3) 甲方迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;
- (4) 因甲方原因导致的暂停施工;
- (5) 提供图纸延误;
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;
- (7) 甲方造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的,乙方有权要求甲方延长工期。

11.5 乙方的工期延误

由于乙方原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为乙方施工进度不能满足合同工期要求的,乙方应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于乙方原因造成工期延误,乙方应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约





定。乙方支付逾期竣工违约金，不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。

11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法

乙方如果逾期完工应按照签约合同价的 0.5%/天向甲方支付违约金，即：逾期天数逾期天数 $\times$ 0.5%/天，其中：逾期天数=实际工期-合同工期-承包人同意延长的工期,按天计算,不足一天按一天计。

逾期竣工违约金最高限额：合同额的 30%。若因施工方原因延误工期导致发包方政府财政资金被收回，则施工方需承担发包方被政府收回的财政资金及孳息。

11.6 工期提前

甲方要求乙方提前竣工，或乙方提出提前竣工的建议能够给甲方带来效益的，应由监护人与乙方共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。甲方应承担乙方由此增加的费用，并向乙方支付专用合同条款约定的相应奖金。

12. 暂停施工

12.1 乙方暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由乙方承担：

- (1) 乙方违约引起的暂停施工；
- (2) 由于乙方原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- (3) 乙方擅自暂停施工；
- (4) 乙方其他原因引起的暂停施工；
- (5) 专用合同条款约定由乙方承担的其他暂停施工。

12.2 甲方暂停施工的责任

由于甲方原因引起的暂停施工造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向乙方作出暂停施工的指示，乙方应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间乙方应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于甲方的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，乙方可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意乙方的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与甲方和乙方协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向乙方发出复工通知。乙方收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 乙方无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由乙方承担；因甲方原





因无法按时复工的,乙方有权要求甲方延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向乙方发出复工通知,除了该项停工属于第 12.1 款的情况外,乙方可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准,则乙方可以通知监理人,将工程受影响的部分视为按第 15.1 (1) 项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程,可视为甲方违约,应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于乙方责任引起的暂停施工,如乙方在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施,造成工期延误,可视为乙方违约,应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因乙方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,监理人有权要求乙方返工直至符合合同要求为止,由此造成的费用增加和(或)工期延误由乙方承担。

13.1.3 因甲方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,甲方应承担由于乙方返工造成的费用增加和(或)工期延误,并支付乙方合理利润。

13.2 乙方的质量管理

13.2.1 乙方应在施工场地设置专门的质量检查机构,配备专职质量检查人员,建立完善的质量检查制度。乙方应在合同约定的期限内,提交工程质量保证措施文件,包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等,报送监理人审批。

13.2.2 乙方应加强对施工人员的质量教育和技术培训,定期考核施工人员的劳动技能,严格执行规范和操作规程。

13.3 乙方的质量检查

乙方应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为监理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工场地,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。乙方还应按监理人指示,进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验,不免除乙方按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经乙方自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,乙方应通知监理人在约定的期限内检





查。乙方的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，乙方应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，乙方可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

乙方按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求乙方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，乙方应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由甲方承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付乙方合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

13.5.4 乙方私自覆盖

乙方未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 乙方使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求乙方立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

13.6.2 由于甲方提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要乙方采取措施补救的，甲方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付乙方合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与乙方共同进行试验和检验的，由乙方负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，乙方可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对乙方的试验和检验结果有疑问的，或为查清乙方试验和检验成果的可靠性要求乙方重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与乙方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由甲方承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付乙方合理利润。





14.2 现场材料试验

14.2.1 乙方根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由乙方提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用乙方的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，乙方应予以协助。

14.3 现场工艺试验

乙方应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由乙方根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由甲方或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经甲方同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向乙方作出变更指示，乙方应遵照执行。没有监理人的变更指示，乙方不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向乙方发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和甲方对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求乙方提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。甲方同意乙方根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向乙方发出变更指示。

(3) 乙方收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到乙方书面建议后，应与甲方共同研究，确认存在变更的，应在收到乙方书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复





乙方。

(4) 若乙方收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更,应立即通知监理人,说明原因并附详细依据。监理人与乙方和甲方协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外,乙方应在收到变更指示或变更意向书后的14天内,向监理人提交变更报价书,报价内容应根据第15.4款约定的估价原则,详细开列变更工作的价格组成及其依据,并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的,乙方应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时,可要求乙方提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外,监理人收到乙方变更报价书后的14天内,根据第15.4款约定的估价原则,按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。乙方收到变更指示后,应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外,因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5 乙方的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中,乙方对甲方提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与甲方协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第15.3.3项约定向乙方发出变更指示。

15.5.2 乙方提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,甲方可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用,并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 甲方认为有必要时,由监理人通知乙方以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。





15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作,应从暂列金额中支付,乙方应在该项变更的实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批:

- (1) 工作名称、内容和数量;
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;
- (3) 投入该工作的材料类别和数量;
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由乙方汇总后,按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单,由监理人复核并经甲方同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 甲方在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由甲方和乙方以招标的方式选择供应商或分包人。甲方和乙方的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 甲方在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,应由乙方按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 甲方在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,由监理人按照第 15.4 款进行估价,但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外,因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[F_1 + F_2 \times \frac{A_1}{A_{01}} + F_3 \times \frac{A_2}{A_{02}} + \dots + F_n \times \frac{A_n}{A_{0n}} - 1 \right]$$

式中: ΔP -- 需调整的价格差额;





P_0 -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中乙方应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;

A -- 定值权重(即不调部分的权重);

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例;

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tm}$ -- 各可调因子的现行价格指数,指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数;

$F_{o1}; F_{o2}; F_{o3}; \dots; F_{on}$ -- 各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数,缺乏上述价格指数时,可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的,可暂用上一次价格指数计算,并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时,由监理人与乙方和甲方协商后进行调整。

16.1.1.4 乙方工期延误后的价格调整

由于乙方原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后,因法律变化导致乙方在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时,监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定,按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。





17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是乙方实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 乙方对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对乙方提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求乙方按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。乙方应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。乙方未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为乙方实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知乙方共同进行联合测量、计量，乙方应遵照执行。

(5) 乙方完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求乙方派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求乙方提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。乙方未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为乙方完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到乙方提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，乙方提交的工程量报表中的工程量视为乙方实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。乙方实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 乙方在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。





(3) 监理人对乙方提交的上述资料进行复核, 以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的, 可要求乙方按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外, 总价子目的工程量是乙方用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于乙方为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外, 乙方应在收到预付款的同时向甲方提交预付款保函, 预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回, 扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前, 由于不可抗力或其他原因解除合同时, 预付款尚未扣清的, 尚未扣清的预付款余额应作为乙方的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

乙方应在每个付款周期末, 按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数, 向监理人提交进度付款申请单, 并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外, 进度付款申请单应包括下列内容:

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款;
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额;
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额;
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金;
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到乙方进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查, 提出甲方到期应支付给乙方的金额以及相应的支持性材料, 经甲方审查同意后, 由监理人向乙方出具经甲方签认的进度付款证书。监理人有权扣发乙方未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。





(2) 甲方应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内, 将进度应付款支付给乙方。
甲方不按期支付的, 按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书, 不应视为监理人已同意、批准或接受了乙方完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的, 按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的, 监理人有权予以修正, 乙方也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正, 应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始, 在甲方的进度付款中, 按专用合同条款的约定扣留质量保证金, 直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时, 乙方向甲方申请到期应返还乙方剩余的质量保证金金额, 甲方应在 14 天内会同乙方按照合同约定的内容核实乙方是否完成缺陷责任。如无异议, 甲方应当在核实后将剩余保证金返还乙方。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时, 乙方没有完成缺陷责任的, 甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额, 并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期, 直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后, 乙方应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单, 并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外, 竣工付款申请单应包括下列内容: 竣工结算合同总价、甲方已支付乙方的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2) 监理人对竣工付款申请单有异议的, 有权要求乙方进行修正和提供补充资料。经监理人和乙方协商后, 由乙方向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到乙方提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查, 提出甲方到期应支付给乙方的价款送甲方审核并抄送乙方。甲方应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向乙方出具经甲方签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为乙方提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意; 甲方未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出甲方到期应支付给乙方的价款视为已经甲方同意。





(2) 甲方应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内, 将应支付款支付给乙方。甲方不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给乙方。

(3) 乙方对甲方签认的竣工付款证书有异议的, 甲方可出具竣工付款申请单中乙方已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分, 按第 24 条的约定办理。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后, 乙方可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。

(2) 甲方对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求乙方进行修正和提供补充资料, 由乙方方向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到乙方提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出甲方应支付给乙方的价款送甲方审核并抄送乙方。甲方应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向乙方出具经甲方签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为乙方提交的最终结清申请已经监理人核查同意; 甲方未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出应支付给乙方的价款视为已经甲方同意。

(2) 甲方应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给乙方。甲方不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给乙方。

(3) 乙方对甲方签认的最终结清证书有异议的, 按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指乙方完成了全部合同工作后, 甲方按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求, 针对甲方全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的, 竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。甲方和乙方为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时, 乙方即可向监理人报送竣工验收申请报告:

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外, 合同范围内的全部单位工程以及有关工作, 包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成, 并符合合同要求;





- (2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;
- (3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;
- (4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;
- (5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到乙方按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后, 应审查申请报告的各项内容, 并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的, 应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知乙方, 指出在颁发接收证书前乙方还需进行的工作内容。乙方完成监理人通知的全部工作内容后, 应再次提交竣工验收申请报告, 直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的, 应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请甲方进行工程验收。

18.3.3 甲方经过验收后同意接受工程的, 应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内, 由监理人向乙方出具经甲方签认的工程接收证书。甲方验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的, 限期修好, 并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后, 监理人复查达到要求的, 经甲方同意后, 再向乙方出具工程接收证书。

18.3.4 甲方验收后不同意接收工程的, 监理人应按照甲方的验收意见发出指示, 要求乙方对不合格工程认真返工重作或进行补救处理, 并承担由此产生的费用。乙方在完成不合格工程的返工重作或补救工作后, 应重新提交竣工验收申请报告, 按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外, 经验收合格工程的实际竣工日期, 以提交竣工验收申请报告的日期为准, 并在工程接收证书中写明。

18.3.6 甲方在收到乙方竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的, 视为验收合格, 实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准, 但甲方由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 甲方根据合同进度计划安排, 在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时, 或乙方提出经甲方同意时, 可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后, 由监理人向乙方出具经甲方签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由甲方负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 甲方在全部工程竣工前, 使用已接收的单位工程导致乙方费用增加的, 甲方应承担由此增加的费用和(或)工期延误, 并支付乙方合理利润。





18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定,需要投入施工期运行的,经甲方按第 18.4 款的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由乙方按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外,乙方应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行,负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于乙方的原因导致试运行失败的,乙方应采取措施保证试运行合格,并承担相应费用。由于甲方的原因导致试运行失败的,乙方应当采取措施保证试运行合格,甲方应承担由此产生的费用,并支付乙方合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,乙方应按以下要求对施工场地进行清理,直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由乙方承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场;
- (2) 临时工程已拆除,场地已按合同要求进行清理、平整或复原;
- (3) 按合同约定应撤离的乙方设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工场地;
- (4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监理人指示全部清理;
- (5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 乙方未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,甲方有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给乙方的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期满时,乙方的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经甲方提前验收的单位工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内,甲方对已接收使用的工程负责日常维护工作。甲方在使用过程中,





发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，乙方应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和乙方应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属乙方原因造成的，应由乙方承担修复和查验的费用。经查验属甲方原因造成的，甲方应承担修复和查验的费用，并支付乙方合理利润。

19.2.4 乙方不能在合理时间内修复缺陷的，甲方可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于乙方原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，甲方有权要求乙方相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，乙方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 乙方的进入权

缺陷责任期内乙方为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守甲方的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向乙方出具经甲方签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经甲方提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，乙方应以甲方和乙方的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员伤亡事故的保险

20.2.1 乙方员工工伤事故的保险

乙方应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 甲方员工工伤事故的保险





甲方应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 甲方应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 乙方应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，乙方应以乙方和甲方的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，乙方应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

乙方应在专用合同条款约定的期限内向甲方提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

乙方需要变动保险合同条款时，应事先征得甲方同意，并通知监理人。保险人作出变动的，乙方应在收到保险人通知后立即通知甲方和监理人。

20.6.3 持续保险

乙方应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由乙方和（或）甲方按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。





21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后,甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时,按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:

(1) 永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担;

(2) 乙方设备的损坏由乙方承担;

(3) 甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;

(4) 乙方的停工损失由乙方承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由甲方承担;

(5) 不能按期竣工的,应合理延长工期,乙方不需支付逾期竣工违约金。甲方要求赶工的,乙方应采取赶工措施,赶工费用由甲方承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行,在延迟履行期间发生不可抗力的,不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后,甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方解除合同。合同解除后,乙方应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除





订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 乙方违约

22.1.1 乙方违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属乙方违约：

(1) 乙方违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 乙方违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 乙方违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 乙方在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 乙方不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对乙方违约的处理

(1) 乙方发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时，甲方可通知乙方立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 乙方发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3) 经检查证明乙方已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 乙方违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，乙方仍不纠正违约行为的，甲方可向乙方发出解除合同通知。合同解除后，甲方可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他乙方施工。甲方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用乙方在现场的材料、设备和临时设施。但甲方的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定乙方实际完成工作的价值，以及乙





方已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后,甲方应暂停对乙方的一切付款,查清各项付款和已扣款金额,包括乙方应支付的违约金。

(3) 合同解除后,甲方应按第 23.4 款的约定向乙方索赔由于解除合同给甲方造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后,出具最终结清付款证书,结清全部合同款项。

(5) 甲方和乙方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的,按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因乙方违约解除合同的,甲方有权要求乙方将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给甲方,并在解除合同后的 14 天内,依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人通知乙方进行抢救,乙方声明无能力或不愿立即执行的,甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的,由此发生的金额和(或)工期延误由乙方承担。

22.2 甲方违约

22.2.1 甲方违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形,属甲方违约:

(1) 甲方未能按合同约定支付预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误的;

(2) 甲方原因造成停工的;

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致乙方无法复工的;

(4) 甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的;

(5) 甲方不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 乙方有权暂停施工

甲方发生除第 22.2.1 (4) 目以外的违约情况时,乙方可向甲方发出通知,要求甲方采取有效措施纠正违约行为。甲方收到乙方通知后的 28 天内仍不履行合同义务,乙方有权暂停施工,并通知监理人,甲方应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付乙方合理利润。

22.2.3 甲方违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4) 目的违约情况时,乙方可书面通知甲方解除合同。

(2) 乙方按 22.2.2 项暂停施工 28 天后,甲方仍不纠正违约行为的,乙方可向甲方发出解除合同通知。但乙方的这一行动不免除甲方承担的违约责任,也不影响乙方根据合同约定享有的索赔权利。





22.2.4 解除合同后的付款

因甲方违约解除合同的，甲方应在解除合同后 28 天内向乙方支付下列金额，乙方应在此期限内及时向甲方提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- (1) 合同解除日以前所完成工作的价款；
- (2) 乙方为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。甲方付还后，该材料、工程设备和其他物品归甲方所有；
- (3) 乙方为完成工程所发生的，而甲方未支付的金额；
- (4) 乙方撤离施工场地以及遣散乙方人员的金额；
- (5) 由于解除合同应赔偿的乙方损失；
- (6) 按合同约定在合同解除日前应支付给乙方的其他金额。

甲方应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求乙方支付应偿还给甲方的各项金额。

22.2.5 解除合同后的乙方撤离

因甲方违约而解除合同后，乙方应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将乙方设备和人员撤出施工场地。乙方撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 乙方索赔的提出

根据合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向甲方提出索赔：

- (1) 乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。乙方未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
- (2) 乙方应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
- (3) 索赔事件具有连续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
- (4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，乙方应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。





23.2 乙方索赔处理程序

(1) 监理人收到乙方提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验乙方的记录和证明材料,必要时监理人可要求乙方提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内,将索赔处理结果答复乙方。

(3) 乙方接受索赔处理结果的,甲方应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。乙方不接受索赔处理结果的,按第 24 条的约定办理。

23.3 乙方提出索赔的期限

23.3.1 乙方按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 乙方按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 甲方的索赔

23.4.1 发生索赔事件后,监理人应及时书面通知乙方,详细说明甲方有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。甲方提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同,延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定甲方从乙方处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。乙方应付给甲方的金额可从拟支付给乙方的合同价款中扣除,或由乙方以其他方式支付给甲方。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

甲方和乙方在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,甲方和乙方均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的,甲方和乙方应在开工日后的 28 天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监





理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 甲方和乙方接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 甲方或乙方不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。





附件三：预付款担保格式

预付款担保

____（甲方名称）：

根据____（乙方名称）（以下简称“乙方”）与____（甲方名称）（以下简称“甲方”）于年月日签订的____（项目名称）施工总承包合同，乙方按约定的金额向甲方提交一份预付款担保，即有权得到甲方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给乙方的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）____（¥/）。

2. 担保有效期自预付款支付给乙方起生效，至甲方签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因乙方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收以你方的书面通知后，在7天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去甲方按合同约定在向乙方签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 甲方和乙方按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：____（盖单位章）

法定代表人或授权人：____（签字）

地 址：____/____

邮政编码：____/____

电 话：____

____年____月____日

备注：本预付款担保格式可采用经甲方认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。





附件四：履约担保格式

乙方履约保函

（甲方名称）：/

鉴于你方作为甲方已经与/（乙方名称）（以下称“乙方”）于年月日签订了/（工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应乙方申请，我方愿就乙方履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是乙方未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款/%，数额最高不超过人民币/元（大写）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后/日内。

你方与乙方协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使乙方继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及乙方未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明乙方违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量证明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、乙方按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证





责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使乙方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与乙方的另行约定，免除乙方部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与乙方协议变更主合同（符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外），如加重乙方责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成乙方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：/。

担保人：/（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：/（签字）

地 址：/

邮政编码：/

电 话：/

传 真：/

/年/月/日

备注：本履约担保格式可以采用经甲方同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。





附件五：支付担保格式

甲方支付保函

（乙方）：

鉴于你方作为乙方已经与（甲方名称）（以下称“甲方”）于年月日签订了（工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应甲方的申请，我方愿就甲方履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币/元（大写：/）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后/日内。

你方与甲方协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。甲方未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及甲方未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

在出现你方与甲方因工程质量发生争议，甲方拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、甲方按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满





次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使甲方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与甲方的另行约定，免除甲方部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与甲方协议变更主合同的（符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外），如加重甲方责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成甲方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请/仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：/。

担保人：/（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：/（签字）

地 址：_____ / _____

邮政编码：_____ / _____

电 话：/

传 真：/

/年/月/日

备注：本支付担保格式可采用经乙方同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。





房屋建筑工程质量保修书

甲方：中国音乐学院

乙方：中电建建筑集团有限公司

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对学院 改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造建设项目（修缮工程建设）（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

乙方在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

///。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

- 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
- 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；
- 3、外窗工程为/年，外窗防渗漏为/年；
- 4、装修工程为 2 年；
- 5、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
- 6、供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
- 7、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年；
- 8、其他项目保修期限约定如下：

///。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。





四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

/

本工程保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：中国音乐学院（公章）
（公章）

乙方：中电建建筑集团有限公司

法定地址：北京市朝阳区安翔路1号 法定地址：北京市西城区六铺炕南小街1号

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：64879881-21

电话：/

传真：/

传真：/

电子邮箱：/

电子邮箱：/

开户银行：交通银行北京安翔里支行 开户银行：中国建设银行北京宣武支行

帐号：110060868012015002317

帐号：11001019500056000371

邮政编码：/

邮政编码：/





建设工程廉政责任书

甲方：中国音乐学院

乙方：中电建建筑集团有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲方乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向乙方和有关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在乙方和有关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受乙方和有关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向乙方和有关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和有关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为甲方和有关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安





排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，甲方乙方各执一份，具有同等效力。

甲方：中国音乐学院（盖章）

乙方：中电建建筑集团有限公司（盖章）

法定地址：北京市朝阳区安翔路1号 法定地址：北京市西城区六铺炕南小街1号

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：64879881-21

电话： /

传真： /

传真： /

电子邮箱： /

电子邮箱： /

开户银行：交通银行北京安翔里支行 开户银行：中国建设银行北京宣武支行

帐号：110060868012015002317

帐号：11001019500056000371

邮政编码： /

邮政编码： /

监督单位：（盖章）

监督单位盖章：（盖章）





北京市建设工程施工总承包单位法定代表人授权

兹授权 郭强 (姓名) 担任 改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造建设项目(修缮工程建设) (工程名称) 施工总承包单位的项目负责人, 对该工程项目的施工工作实施组织管理, 依据国家和北京市有关法律法规及标准规范履行职责, 并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

法定代表人承担被授权人在授权范围内履行职责产生的法律责任。本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况				
姓名	郭强		身份证编号: 110229198111151334	
电话	13264020031		户籍所在地: 北京市石景山区琅山水电宿舍一公司	
注册证书	编号	京 1112014201529622	类别	一级建造师
	专业	建筑工程	期限	2024-03-13 至 2027-03-12
备注				

授权单位名称(公章): 中电建建筑集团有限公司

法定代表人(签字):

授权日期: 2026年1月26日





北京市建设工程施工总承包单位

项目负责人工程质量终身责任

承

诺

书

工程名称：改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥
校区信息服务楼改造建设项目（修缮工程
建设）

施工总承包单位： 中电建建筑集团有限公司

法定代表人： 刘庆

项目负责人： 郭强





承诺书

本人郭强（身份证编号110229198111151334）受单位（法定代表人：刘庆授权），担任改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼改造建设项目（修缮工程建设）（工程名称）的施工总承包单位项目负责人（项目经理），对该工程项目的施工工作实施组织管理，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本人将严格遵守职业道德，并代表施工总承包单位和我本人作出如下郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》等国家和北京市有关建设工程的法律法规、标准规范、文件规定和工程设计文件、合同约定，认真履行施工总承包单位项目负责人的职责和义务。保证不违反法律法规和标准规范，不降低建设工程施工质量。

二、本人持有符合规定且有效的执业资格注册证书，在符合注册许可范围和聘用单位资质等级许可范围内进行执业。保证不以他人名义执业，不让其他人员借名替代，不超越许可范围执业。保证不违法分包，不与分包单位串通、弄虚作假、降低工程质量。

三、建立健全质量管理体系，按有关规定配备施工现场管理人员，保证相关人员持证上岗，落实质量责任制，保证不让分包单位以包代管；建立健全教育培训制度，保证不让未经教育培训或者考核不合格的人员上岗作业。

四、对应当实行抽样检测的建筑材料、商品混凝土、混凝土预制构件、建筑构配件和设备等，在建设单位或者监理单位见证下取样送检，经检测合格后使用；保证取样、封样、送检工作不弄虚作假；未经检验、检验不合格或者未经签字确认的，保证不在工程上使用或者安装。

五、严格按照工程设计和施工技术标准施工，保证关键部位、关键工序施工过程中施工管理人员到岗履职。隐蔽工程、上道工序未经验收或者验收不合格，保证不擅自隐蔽、不进行下一道工序；保证不擅自修改工程设计，不偷工减料；发现设计文件和图纸有差错的，保证及时提出意见和建议。

六、保证使用北京市工商局和市住房和城乡建设委联合监制的《北京市预拌混凝土买卖合同》，签订后，严格执行。保证不签订阴阳合同，不在混凝土拌合物中加水或其它组分。

七、愿意接受政府建设主管部门和有关部门的检查、考核、指导。保证对存在的问题和隐患按要求整改，并按规定接受处理。





承诺人信息

被授权人基本情况				
姓名	郭强		身份证编号 110229198111151334	
电话	13264020031		户籍所在地 北京市石景山区琅山水电宿舍一公司	
注册证书	编号	京 1112014201529622	类别	一级建造师
	专业	建筑工程	期限	2024-03-13 至 2027-03-12
备注				

本人已阅读并清楚知晓承诺内容，
本人已阅读并清楚知晓承诺内容，
承诺书作为工程档案永久保存。如因
承诺书作为工程档案永久保存。如因
本人过失、故意造成严重工程质量问
本人过失、故意造成严重工程质量问
题或者工程质量事故，愿意依法承担
题或者工程质量事故，愿意依法承担
相应质量终身责任及其他法律责任。
相应质量终身责任及其他法律责任。



承诺人（签字）

郭强

法定代表人（签字）

郭强

单位盖章（公章）





中国音乐学院





工程项目清单汇总表

第 1 页 共 1 页

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。



安全生产标准化措施费明细表

工程名称：改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额(元)				含税金额 (元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)		
1		管理目标等级(达标)对应的《图集》标准内项目措施费	140230.2	11919.56	8368.24	160518	174964.61	
其中	1.1	安全生产费	35627.23	3028.31	2126.05	40781.59	44461.93	
	1.2	文明施工费	22127.61	1880.85	1320.47	25328.93	27608.53	
	1.3	环境保护费	31942.01	2715.07	1906.14	36563.22	39853.91	
	1.4	临时设施费	50533.35	4295.33	3015.58	57844.26	63050.24	
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化培训费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计			140230.2	11919.56	8368.24	160518	174964.61	

注：1. 依据表“4.9-3措施项目清单单价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值，并逐项在表“4.9-3措施项目清单单价组成分析表”中列明施工方案及编制依据。
2. “管理目标等级”对应《图集》标准内项目措施费中“（ ）”填写要求：投标工程费率与最高投标限价中填写投标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级与投标文件中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其中安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费之和。





工程名称: 改善办学保障条件-基础设施
改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计

[illegible]



暂列金额明细表

工程名称:改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。





专业工程暂估价表

工程名称: 改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)	人+机占比 (%)	
1	临时建筑	临建拆除及恢复	91743.12	8256.88	100000		
2	抗震支架工程	抗震支架制作安装	18348.62	1651.38	20000		
合计			110091.74	9908.26	120000		

注：1、此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2、“人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全标准化措施费的最低费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全标准化措施费的最低费用使用。投标人应根据自身的安全标准化方案计算安全标准化措施费报价，不应使用招标文件清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以采购工程量清单中“人+机占比”与投标“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3、备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4、工程内容中需说明所包含的主要措施项目。





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		首层					232637.2	0
		拆除工程					102728.18	0
1	911202001001	楼地面拆除	1. 拆除原地面地砖至基层 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	608.71	44.45	27057.16	0
2	911202001003	楼地面拆除(数据机房)	1. 数据机房地面拆除至-0.4m 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	127.76	84.08	10742.06	0
3	911301001001	墙面抹灰铲除	1. 铲除原乳胶漆墙面至基层 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	770.64	18.46	14226.01	0
4	911302001001	块料墙面拆除	1. 铲除原瓷砖墙面至基层 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	75.24	21.84	1643.24	0
5	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 拆除原吊顶 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	608.71	6.69	4072.27	0
6	910402001001	砌块墙拆除	1. 拆除原隔墙 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m3	210.14	197.24	41448.01	0
7	911510001001	窗台板拆除	1. 拆除原窗台板 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	8.32	29.2	242.94	0
8	911703001001	扶手、栏杆、栏板拆除	1. 拆除原楼梯栏杆 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m	8.5	2.43	20.66	0
9	911501001001	木门拆除	1. 拆除原室内门 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	48.78	17.54	860.48	0
10	911507001001	窗框金属窗拆除	1. 拆除原室外窗 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	119.1	20.28	2415.35	0
		分部小计					102728.18	0
		隔墙工程					129909.02	0
11	910402002001	砌块墙砌筑	1. 200mm厚加气混凝土隔墙, M7.5砂浆砌筑	m3	89.54	501.07	44865.81	0
12	910501019001	混凝土导墙	1. 200高C25混凝土导墙	m3	0.59	588.26	347.07	0
13	940201007005	导墙模板	1. 导墙模板	m2	8.85	122.2	1081.47	0
14	910501008001	现浇混凝土过梁	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.59	741.33	437.38	0
本页小计							149459.91	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3. 包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及泵送费等内容 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
15	940201007001	过梁模板	1. 过梁模板	m ²	8.88	214.68	1906.36	0
16	910501005001	现浇混凝土构造柱	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及泵送费等内容 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ³	3.26	765.37	2495.11	0
17	940201003001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m ²	32.64	159.74	5213.91	0
18	910501007001	现浇混凝土圈梁	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及泵送费等内容 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ³	4.28	770.71	3298.64	0
19	940201007002	圈梁模板	1. 圈梁模板	m ²	64.19	138.93	8917.92	0
20	910504001001	钢筋	1. HRB400 2. 钢筋制作、绑扎、连接、运输 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	t	0.976	5840.68	5700.5	0
21	911306003001	石膏板隔墙	做法: 100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 75系列轻钢龙骨 2. 12mm厚双面耐火防潮石膏板 3. 内填50厚岩棉 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	198.4	170.41	33809.34	0
22	911306003005	石膏板隔墙(数	做法: 180mm厚轻钢	m ²	69.37	288.85	20037.52	0
本页小计							81379.3	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		据机房排烟井)	龙骨石膏板隔墙 1. 84系列轻钢龙骨 2. 4*12mm厚双面耐火防烟石膏板 3. 内填60厚岩棉 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
23	911306063003	石膏板包封(造型墙大样)	1. 轻钢龙骨 2. 12mm厚纸面石膏板 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	18.36	97.93	1797.99	0
		分部小计					129909.02	0
		分部小计					232637.2	0
		装饰工程					552165.26	0
		走廊(门厅)					100832.95	0
24	91120203001	块料楼地面新做	做法: 楼块1 1. 800*800釉面地砖, DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 25厚DS砂浆(1:2.5水泥砂浆找平层) 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	111.64	150.15	16762.75	0
25	911205007001	金属踢脚线(加气混凝土砌块隔墙)	做法: 踢5D 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3. 12mm多层板刷防火漆 4. 8厚DP砂浆打底 5. DP砂浆勾实接缝, 修补墙面, 拉毛 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	55.07	22.3	1228.06	0
26	911205007002	金属踢脚线(纸面石膏板隔墙)	做法: 踢5E 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡	m	14.11	22.3	314.65	0
本页小计							20103.45	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			件安装(100mm高) 3. 12mm多层板刷防火漆 4. 9厚DP砂浆打底 5. DP砂浆勾实接缝, 修补墙面 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
27	911604002001	无机涂料墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法: 内墙3D2 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 2厚DP砂浆罩面 4. 8厚DP砂浆打底找平 5. DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	144.54	65.68	9493.39	0
28	911604002002	无机涂料墙面(纸面石膏板隔墙)	做法: 内墙3 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	59.02	32	1888.64	0
29	911303003001	竹木纤维板墙面	做法: 13J502-1 H07 1. 横向、竖向40*40*3方钢焊接骨架, 1.50*50*5角钢固定件 2. 填岩棉(超细玻璃丝棉) 3. 12厚阻燃板 4. 竹木纤维板墙面 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	11.57	397.41	4598.03	0
30	911604002003	硅藻泥墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法: 环保浅黄硅藻泥墙面 1. 环保浅黄硅藻泥墙面 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 2厚DP砂浆罩面	m2	24.11	67.07	1617.06	0
本页小计							17597.12	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			4.8厚DP砂浆打底找平 5.DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求					
31	911303003002	造型墙	做法:造型墙 1.轻钢龙骨 2.12mm双层纸面石膏板 3.满刮2厚耐水腻子找平 4.无机涂料 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m ²	10.2	196.49	2024.6	0
32	911303003003	造型柱子	做法:造型柱子 1.轻钢龙骨 2.18mm厚板 3.12mm纸面石膏板 4.满刮2厚耐水腻子找平 5.环保浅黄硅藻泥墙面 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m ²	2.4	180.22	432.53	0
33	911306005001	玻璃隔断	1.中空钢化防火玻璃,内置活动百叶 2.耐火极限不低于1.0小时	m ²	15.29	1584.81	24231.74	0
34	911303003004	LED显示大屏钢架	1.40*40*2.5镀锌方钢焊接骨架 2.12厚基层板 3.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m ²	13.65	132.24	1805.08	0
35	911702002001	LED显示大屏包边	1.50mm宽不锈钢装饰包边 2.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	15.12	42.99	650.01	0
36	911303003005	大理石台座	1.钢骨架焊接底座 2.白色大理石台座	m ²	3.84	526.84	2023.07	0
37	911402003001	石膏板吊顶	做法:棚14J	m ²	78.64	172.26	13546.53	0
本页小计							44713.56	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			1. $\phi 6(\phi 8)$ 钢筋吊杆, 中距横向 ≤ 1200 , 纵向 ≤ 1100 , 上部与预留钢筋吊环固定 2. U型轻钢60主龙骨 $\phi 900$ 3. U型50次龙骨 $\phi 300 \times 600$ 4. 12mm双层纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定 5. 刮刮两遍耐水腻子 6. 白色无机涂料饰面 7. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
38	911702002002	金属装饰条	做法: 造型吊节点详图1 1. 附加龙骨 2. 12mm双层纸面石膏板 3. 2.5厚U型灰色铝单板装饰条200*25 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	45.05	31.05	1398.8	0
39	911404002001	高低错台 (300mm高)	做法: 造型吊节点详图2 1. 附加龙骨 2. 12mm双层纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定 3. 刮刮两遍耐水腻子 4. 耐白色无机涂料饰面 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	16.3	59.54	970.5	0
40	911403003001	微孔铝板吊顶	做法: 棚3A 1. L40*4, L=40用膨胀螺栓固定在钢筋混凝土楼板底, 中距横向 ≤ 1200 , 纵向 ≤ 1500 (与龙骨中距相对应) 2. $\phi 4$ 吊杆下部固定	m ²	33	425.54	14042.82	0
本页小计							16412.12	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			在吊件上,上端脚在L40*4扁角钢上 3. 特制U型轻钢龙骨中距≤1500,用特制吊件LB50-1P吊挂 4. 2.5厚微孔铝板面层 5. 具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求					
41	911402003019	吊项反向支撑	1. 吊项反向支撑:镀锌角钢焊接 2. 具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	111.64	34.08	3804.69	0
		分部小计					100832.95	0
		楼梯间					19308.22	0
42	911202003002	块料楼地面新做	做法:楼块1 1. 800*800釉面地砖,DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 25厚DS砂浆(1:2.5水泥砂浆找平层) 4. 具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	17.94	150.15	2693.69	0
43	911206005001	块料楼梯	1. 10mm厚防滑地砖,DTA砂浆擦缝; 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 25mm厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层	m2	17.94	195.63	3509.6	0
44	911206007003	金属踢脚线(加气混凝土砌块隔墙)	做法:踢脚5D 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3. 12mm多层板刷防火漆 4. 8厚DP砂浆打底 5. DP砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛 6. 具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	20.04	22.3	446.89	0
本页小计							10454.87	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
45	911604002004	无机涂料墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法:内墙3D2 1.无机涂料 2.刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP砂浆罩面 4.8厚DP砂浆打底找平 5.DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	141.17	65.68	9272.05	0
46	911604002026	涂料顶棚	做法:棚2D 1.板底5-10厚DP砂浆抹平 2.刮2厚耐水腻子 3.刷无机涂料 4.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	17.94	41.75	749	0
47	911703002001	扶手、栏杆、栏板新做	做法:图集16BJ7-1,42页B3型 1.Φ50*4.0不锈钢立柱,Φ38*1.2不锈钢管,Φ25*1.0花式不锈钢管,花式50*2.0不锈钢扶手 2.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	8.5	300.88	2557.48	0
48	911510002001	窗台板安装	做法:窗台板节点详图6 1.30mm宽浅灰色人造石窗台板 2.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	0.29	274.17	79.51	0
		分部小计					19308.22	0
		综合服务					128012.83	0
49	911202003003	块料楼地面新做	做法:楼块1 1.800*800釉面地砖,DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.25厚DS砂浆(1:	m2	91.18	150.15	13690.68	0
本页小计							26348.72	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 5水泥砂浆找平层) 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
50	911205007004	金属踢脚线(加气混凝土砌块隔墙)	做法: 踢5D 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3. 12mm多层板刷防火漆 4. 8厚DP砂浆打底 5. DP砂浆勾实接缝, 修补墙面, 拉毛 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	6.41	22.3	142.94	0
51	911205007005	金属踢脚线(纸面石膏板隔墙)	做法: 踢5E 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3. 12mm多层板刷防火漆 4. 9厚DP砂浆打底 5. DP砂浆勾实接缝, 修补墙面 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	12.04	22.3	268.49	0
52	911604002005	无机涂料墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法: 内墙3D2 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 2厚DP砂浆罩面 4. 8厚DP砂浆打底找平 5. DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	19.5	65.68	1280.76	0
53	911604002006	无机涂料墙面(纸面石膏板隔墙)	做法: 内涂3 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建	m2	16.15	32	516.8	0
本页小计							2208.99	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			筑设计及施工规范要求					
54	911303003019	竹木纤维板墙面	做法: 13J502-1 H07 1. 横向、竖向40*40*3方钢焊接骨架, L50*50*5角钢固定件 2. 填岩棉(超细玻璃丝棉) 3. 12厚阻燃板 4. 竹木纤维板墙面 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	45.91	397.38	18243.72	0
55	911705002001	穿孔铝板散热器	1. 2.5厚穿孔铝板散热器	m ²	12.81	261.24	3346.48	0
56	011507003001	广告字(中文)	1. 浅黄色亚克力广告字(字高330) 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	个	6	1135.83	6814.98	0
57	011507003002	广告字(英文)	1. 浅黄色亚克力广告字(字高175) 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	个	18	340.74	6133.32	0
58	911701002001	服务台	做法: 服务台节点详图9 1. 钢骨架焊接基层 2. 18mm阻燃板基层(双面) 3. 18mm木纹饰面板饰面(双面) 4. 50mm白色大理石台面 5. 100mm高灰色不锈钢踢脚(双面) 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	18.96	2271.67	43070.86	0
59	911402003003	石膏板吊顶	做法: 棚14J 1. $\Phi 6(\Phi 8)$ 钢筋吊杆, 中距横向 ≤ 1200 , 纵向 ≤ 1100 , 上部与预留钢筋吊环固定 2. U型轻钢60主龙骨	m ²	91.18	172.26	15706.67	0
本页小计							93316.03	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			#900 3. U型50次龙骨@300 *600 4. 12mm双层纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定 5. 满刮两遍耐水腻子 6. 白色无机涂料饰面 7. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
60	911402009001	软膜天花吊顶	1. 成品软膜天花吊顶	m ²	3.08	1630.66	5022.43	0
61	911702002003	金属装饰条	做法: 造型吊项节点详图10 1. 附加龙骨 2. 12mm双层纸面石膏板 3. 2.5厚U型灰色铝板装饰条200*15 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	23.42	31.05	727.19	0
62	911402005001	造型吊项天棚新做	做法: 造型吊项节点详图7 1. 附加龙骨 2. 12mm双层纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定 3. 满刮两遍耐水腻子 4. 耐白色无机涂料饰面 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	18.96	172.26	3266.05	0
63	911402003021	吊项反向支撑	1. 吊项反向支撑: 镀锌角钢焊接 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	91.18	34.08	3107.41	0
64	911510002002	窗台板安装	做法: 窗台板节点详图6 1. 150mm宽浅灰色人造石窗台板 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建	m ²	3.27	274.21	896.67	0
本页小计							13019.75	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			筑设计及施工规范要求					
65	911509002001	窗帘盒制安	1、200mm宽窗帘盒，高度180mm 2、窗帘盒基层材质、规格:18mm厚阻燃板基层 3、窗帘盒面层材质、规格:12mm厚纸面石膏板，防锈自攻螺钉与龙骨固定 4、满刮耐水腻子分遍找平 5、白色无机涂料饰面 6. 具体做法详见图纸及说明，满足建筑设计及施工规范要求	m	10.9	50.08	545.87	0
66	911509005001	遮光窗帘安装	1.玻璃纤维窗帘(遮光阻燃) 2. 具体做法详见图纸及说明，满足建筑设计及施工规范要求	m ²	38.15	137.13	5231.51	0
		分部小计					128012.83	0
		展厅					23897.69	0
67	911202003004	块料楼地面新做	做法:楼块1 1.800*800釉面地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.25厚DS砂浆(1:2.5水泥砂浆找平层) 4. 具体做法详见图纸及说明，满足建筑设计及施工规范要求	m ²	41.43	150.15	6220.71	0
68	911205007006	金属踢脚线(加气混凝土砌块墙面)	做法:踢5D 1.板缝处理 2.3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3.12mm多层板刷防火漆 4.8厚DP砂浆打底 5.DP砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛 6. 具体做法详见图纸及说明，满足建筑设计及施工规范要求	m	6.41	22.3	142.94	0
本页小计							12141.03	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			要求					
69	911205007007	金属踢脚线(纸面石膏板隔墙)	做法:踢脚 1.板缝处理 2.3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3.12mm多层板刷防火漆 4.9厚DP砂浆打底 5.DP砂浆勾实接缝,修补墙面 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	11.29	22.3	251.77	0
70	911604002007	无机涂料墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法:内墙302 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP砂浆罩面 4.8厚DP砂浆打底找平 5.DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	30.86	66.68	2026.88	0
71	911604002008	无机涂料墙面(纸面石膏板隔墙)	做法:内墙3 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	37.26	32	1192.32	0
72	911303003020	竹木纤维板墙面	做法:13J502-1 H07 1.横向、竖向40*40*3方钢焊接骨架,上50*50*5角钢固定件 2.填岩棉(超细玻璃丝棉) 3.12厚阻燃板 4.竹木纤维板墙面 5.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	1.44	396.23	570.57	0
73	911705002002	穿孔铝板散热器罩	1.2.5厚穿孔铝板散热器罩	m2	5.83	261.24	1523.03	0
本页小计							5564.57	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
74	911402003004	石膏板吊顶	做法: 棚14J 1. $\Phi 6(\Phi 8)$ 钢筋吊杆, 中距横向 ≤ 1200 , 纵向 ≤ 1100 , 上部与预留钢筋吊环固定 2. U型轻钢60主龙骨 $\Phi 900$ 3. U型50次龙骨 $\Phi 300 \times 600$ 4. 12mm双层纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定 5. 满刮两遍耐水腻子 6. 白色无机涂料饰面 7. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	23.79	172.26	4098.07	0
75	911402003005	矿棉板吊顶	做法: 棚16B 1. 现浇板底预留 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 2. 10#镀锌低碳钢丝(或 $\Phi 8$ 钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 3. T型轻钢主龙骨TB24*38中距1200, 找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢次龙骨TB24*28中距600 5. 12(或15)厚矿棉吸音板面层 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	17.64	156.83	2766.48	0
76	911402003022	吊顶反向支撑	1. 吊顶反向支撑: 镀锌角钢焊接 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	41.43	34.08	1411.93	0
77	911510002003	窗台板安装	做法: 窗台板节点详图6 1. 150mm宽浅灰色人造石窗台板 2. 具体做法详见图	m ²	1.81	274.21	496.32	0
本页小计							8772.8	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装
施工程单位工程)

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			纸及说明,满足建 筑设计及施工规范 要求					
78	911509002002	窗帘盒制安	1、200mm宽窗帘盒 ，高度180mm 2、窗帘盒基层材质 、规格:18mm厚阻燃 板基层 3、窗帘盒面层材质 、规格:12mm厚纸面 石膏板,防锈自攻 螺钉与龙骨固定 4、满刮耐水腻子分 遍找平 5、白色无机涂料饰 面 6.具体做法详见图 纸及说明,满足建 筑设计及施工规范 要求	m	6.03	50.06	301.86	0
79	911509005002	遮光窗帘安装	1.玻璃纤维窗帘(遮 光阻燃) 2.具体做法详见图 纸及说明,满足建 筑设计及施工规范 要求	m ²	21.11	137.13	2894.81	0
		分部小计					23897.69	0
		办公室					22333.9	0
80	911202003005	块料楼地面新做	做法:楼块1 1.800*800釉面地砖 ,DTG砂浆找平(或 勾缝剂勾缝) 2.5厚DTA砂浆粘接 层 3.25厚DS砂浆(1: 2.5水泥砂浆找平层) 4.具体做法详见图 纸及说明,满足建 筑设计及施工规范 要求	m ²	36.36	150.15	5459.45	0
81	911205007008	金属踢脚线(加气 混凝土砌块隔 墙)	做法:踢脚 1.板缝处理 2.3厚不锈钢板与卡 件安装(100mm高) 3.12mm多层板刷防 火漆 4.8厚DP砂浆打底 5.DP砂浆勾实接缝 ,修补墙面,拉毛 6.具体做法详见图 纸及说明,满足建	m	18.5	22.3	412.55	0
本页小计							9068.67	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			筑设计及施工规范要求					
82	911205007009	金属踢脚线(纸面石膏板隔墙)	做法:踢脚 1.板缝处理 2.3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3.12mm多层板刷防火漆 4.9厚DP砂浆打底 5.DP砂浆勾实接缝,修补墙面 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	16.5	22.3	367.95	0
83	911604002009	无机涂料墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法:内墙3D2 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP砂浆罩面 4.8厚DP砂浆打底找平 5.DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	53.85	65.63	3536.87	0
84	911604002010	无机涂料墙面(纸面石膏板隔墙)	做法:内墙3 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	54.45	32	1742.4	0
85	911303003021	竹木纤维板墙面	做法:13J502-1 H07 1.横向、竖向40*40*3方钢焊接骨架, L50*50*6角钢固定件 2.填岩棉(超细玻璃丝棉) 3.12厚阻燃板 4.竹木纤维板墙面 5.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	1.8	397.3	715.14	0
86	911402003007	矿棉板吊顶	做法:棚16B 1.现浇板底预留Φ1	m2	36.36	156.83	5702.34	0
本页小计							12064.7	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			0. 钢吊环(勾), 双向中距≤1200 2. 10#镀锌低碳钢丝 (或Φ8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200 3. T型轻钢主龙骨TB 24*38中距1200,找 平后与钢吊杆固 定 4. T型轻钢次龙骨TB 24*28中距600 5. 12(或15)厚矿 棉吸音板面层 6. 具体做法详见图 纸及说明,满足建 筑设计及施工规范 要求					
87	911402003023	吊项反向支撑	1. 吊项反向支撑: 镀锌角钢焊接 2. 具体做法详见图 纸及说明,满足建 筑设计及施工规范 要求	m2	36.36	34.08	1239.15	0
88	911510002004	窗台板安装	做法:窗台板节点 详图6 1. 150mm宽浅灰色人 造石窗台板 2. 具体做法详见图 纸及说明,满足建 筑设计及施工规范 要求	m2	0.98	274.21	268.73	0
89	911509002003	窗帘盒安装	1. 200mm宽窗帘盒, 高度180mm 2. 窗帘盒基层材质 、规格:18mm厚阻燃 板基层 3. 窗帘盒面层材质 、规格:12mm厚纸面 石膏板,防锈自攻 螺钉与龙骨固定 4. 满刮耐水腻子分 遍找平 5. 白色无机涂料饰 面 6. 具体做法详见图 纸及说明,满足建 筑设计及施工规范 要求	m	5.45	50.07	272.88	0
90	911509005003	遮光窗帘安装	1. 玻璃纤维窗帘(遮 光阻燃) 2. 具体做法详见图 纸及说明,满足建	m2	19.08	137.13	2616.44	0
本页小计							4397.2	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			筑设计及施工规范要求					
		分部小计					22333.9	0
		数据机房					117754.04	0
91	911204008001	防静电活动地板	做法: 楼特2A改 1. 防静电架全钢活动地板 2. 混凝土密封固化层 3. 配套腻子或素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 20厚DS砂浆(或30厚C20细石混凝土)找平层 5. 水泥基防水涂料防潮层 6. 80mm厚C20混凝土垫层 7. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	127.76	214.78	27440.29	0
92	911205007010	金属踢脚线(加气混凝土砌块隔墙)	做法: 踢5D 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3. 12mm多层板刷防火漆 4. 8厚DP砂浆打底 5. DP砂浆勾实接缝, 修补墙面, 拉毛 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	52.39	22.3	1168.3	0
93	911303003009	彩钢板墙面	做法: 内墙26D-S 1. 铝装饰压条 2. 彩钢板 3. 玻璃丝布绷紧粘牢与钢龙骨表面 4. 50厚填充岩棉固定于轻钢龙骨间空腔处 5. 50*50C型轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定 6. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 7. 用DP砂浆修补墙面、抹平	m ²	175.41	267.39	46902.88	0
本页小计							75511.47	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			8. 墙面用扩孔钻钻孔, 埋入钢螺栓后用DTA砂浆填充孔洞 9. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
94	911402003008	蜂窝铝扣板吊顶	做法: 棚27 1. 现浇楼板底预埋Φ8钢筋挂件, 双向中距由设计定 2. Φ钢筋吊杆, 双向中距由设计定, 与板底挂件固定 3. Φ100铝合金吸声体支架, 上端与吊杆连接 4. 50厚填充岩棉固定于轻钢龙骨间空腔处 5. 0.8厚蜂窝铝扣板吊顶 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	127.76	296.56	37888.51	0
95	911402003024	吊顶反向支撑	1. 吊顶反向支撑: 镀锌角钢焊接 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	127.76	34.08	4354.06	0
		分部小计					117754.04	0
		值班室、传达室、气瓶间、UPS 电池间、配电间					57860.43	0
96	911202003006	块料楼地面新做	做法: 楼块1 1. 800*800釉面地砖, DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 25厚DS砂浆(1:2.5水泥砂浆找平层) 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	105.94	150.15	15906.89	0
97	911205004001	瓷砖踢脚线(加气混凝土砌块隔)	做法: 踢3D 1. DTG砂浆勾缝	m	90.45	25.37	2294.72	0
本页小计							60444.18	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		墙)	2. 粘贴5-6厚陶瓷地 砖 3. 5厚DTA粘接层 4. 8厚DP砂浆打底 5. DP勾实接缝, 修 补墙面, 拉毛 6. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求					
98	911604002011	无机涂料墙面 (加 气混凝土砌块 隔墙)	做法: 内墙3D2 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子 找平 3. 2厚DP砂浆罩面 4. 8厚DP砂浆打底找 平 5. DP砂浆勾实接缝 、修补墙面、拉毛 6. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m ²	363.48	65.68	23873.37	0
99	911604002027	涂料顶棚	做法: 棚2D 1. 板底5-10厚DP砂 浆抹平 2. 刮2厚耐水腻子 3. 刷无机涂料 4. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m ²	72.21	41.75	3014.77	0
100	911402003010	矿棉板吊顶	做法: 棚16B 1. 现浇板底预留Φ1 0钢筋吊环(勾)、 双向中距≤1200 2. 10#镀锌低碳钢丝 (或Φ8钢筋)吊杆 , 双向中距≤1200 3. T型轻钢主龙骨TB 24*38中距1200, 找 平后与钢筋吊杆固 定 4. T型轻钢次龙骨TB 24*28中距600 5. 12(或15)厚矿 棉吸音板面层 6. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m ²	33.73	156.83	5289.88	0
本页小计							32178.02	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
101	911402003025	吊顶反向支撑	1. 吊顶反向支撑: 镀锌角钢焊接 2. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m2	33.73	34.08	1149.52	0
102	911510002005	窗台板安装	做法: 窗台板节点 详图6 1. 30mm宽浅灰色人 造石窗台板 2. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m2	2.02	274.21	553.9	0
103	911509002006	窗帘盒制安	1、200mm宽窗帘盒 ，高度180mm 2、窗帘盒基层材质 、规格:18mm厚阻燃 板基层 3、窗帘盒面层材质 、规格:12mm厚纸面 石膏板, 防锈白玫 螺钉与龙骨固定 4、满刮耐水腻子分 遍找平 5、白色无机涂料饰 面 6. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m	10.9	50.08	545.87	0
104	911509005004	遮光窗帘安装	1. 玻璃纤维窗帘 (遮光阻燃) 2. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m2	38.15	137.13	5231.51	0
		分部小计					57860.43	0
		卫生间					80445.65	0
105	911202003007	块料楼地面新做	做法: 楼块105 1. 陶瓷锦砖 (防滑) , 干水泥擦缝 (或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘接 层 3. 20厚DS砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水 涂料两道 5. 最薄处35厚C20细 石混凝土, 从门口 处向地漏找1%坡, 随打随抹平, 四周	m2	41.33	296.92	12271.7	0
本页小计							19752.5	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			及管根部位用DS砂浆抹小八字角 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
106	911302005001	块料墙、柱面新做	做法: 内墙10A 1. DTA砂浆勾缝 2. 粘贴5-10厚陶瓷墙砖 3. 4厚DTA砂浆粘贴 4. 防水层: 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5. 9厚DP砂浆打底压实抹平 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	181.05	235.24	42590.2	0
107	911402003011	铝合金条板吊顶	做法: 棚19A 1. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾)中距横向≤1200, 纵向≤1500 2. Φ6吊杆, 中距同上, 上端与预留吊环(勾)固定 3. U型轻钢龙骨中距≤1500, 找平后与钢筋吊杆用吊件联结固定 4. 2.5厚铝条板吊顶 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	41.33	247.57	10232.07	0
108	911402003026	吊顶反向支撑	1. 吊顶反向支撑: 镀锌角钢焊接 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	41.33	34.08	1408.53	0
109	911510002006	窗台板安装	做法: 窗台板节点详图6 1. 30mm宽浅灰色人造石窗台板 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	0.58	274.23	159.05	0
110	911306005002	卫生间成品隔断	1. 成品卫生间隔断 2. 部位: 大便蹲位	m ²	32.4	373.31	12095.24	0
本页小计							66485.09	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
111	911306005003	卫生间成品隔断	1. 成品卫生间隔断 2. 部位: 小便斗 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	1.92	280.54	538.64	0
112	911704005001	镜子安装	1. 成品银镜 2. 高度: 1.2m 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	2.1	69.43	145.8	0
113	911704003001	洗漱台安装	1. 大理石洗漱台板 2. 镀锌钢架焊接 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	1.85	542.93	1004.42	0
		分部小计					80445.65	0
		弱电井					1719.55	0
114	911201003001	水泥砂浆楼地面 新做	做法: 楼整8 1. 20厚DS砂浆压实 赶光 2. 刷1.2厚水泥基防水 涂料 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	1.76	69.3	121.97	0
115	911205003001	水泥砂浆踢脚线 新做	做法: 踢20 1. 6厚DP砂浆压光 2. 5厚DP砂浆打底 3. DP砂浆勾实接缝 、修补墙面拉毛 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	4.15	6.41	26.6	0
116	911604002021	无机涂料墙面 (加气混凝土砌块 隔墙)	做法: 内墙302 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子 找平 3. 2厚DP砂浆罩面 4. 8厚DP砂浆打底找 平 5. DP砂浆勾实接缝 、修补墙面、拉毛	m ²	22.8	65.68	1497.5	0
本页小计							3334.93	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
117	911604002022	涂料顶棚	做法: 棚20 1. 板底5-10厚DP砂浆抹平 2. 刮2厚耐水腻子 3. 刷无机涂料 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	1.76	41.75	73.48	0
		分部小计					1719.55	0
		分部小计					552165.26	0
		二层					198371.95	0
		拆除工程					198371.95	0
118	911202001002	楼地面拆除	1. 拆除原地面地砖至基层 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	705.6	44.45	31363.92	0
119	911301001002	墙面抹灰铲除	1. 铲除原乳胶漆墙面至基层 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	644.58	18.46	11898.95	0
120	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 拆除原吊顶 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	705.6	6.69	4720.46	0
121	910402001002	砌块墙拆除	1. 拆除原隔墙 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m3	96.93	197.24	19118.47	0
122	911510001002	窗台板拆除	1. 拆除原窗台板 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	8.32	29.2	242.94	0
123	911501001002	木门拆除	1. 拆除原室内门 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	25.92	17.64	457.23	0
124	911507001002	整框金属窗拆除 隔墙工程	1. 拆除原室外窗 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m2	73.8	20.28	1496.66	0
125	910402002002	砌块墙砌筑	1. 200mm厚加气混凝土隔墙, M7.5砂浆砌筑	m3	21.04	501.07	10542.51	0
126	910501019002	混凝土导墙	1. 200高C25混凝土导墙	m3	0.69	588.25	405.89	0
127	940201007006	导墙模板	1. 导墙模板	m2	10.41	122.2	1272.1	0
128	910501008002	现浇混凝土过梁	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级:	m3	0.18	741.31	133.44	0
本页小计							81726.05	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			C25 3. 包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及泵送费等内容 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
129	940201007003	过梁模板	1. 过梁模板	m2	2.64	214.68	566.76	0
130	910501005002	现浇混凝土构造柱	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及泵送费等内容 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m3	2.34	765.37	1790.97	0
131	940201003002	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	23.4	159.74	3737.92	0
132	910501007002	现浇混凝土圈梁	1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及泵送费等内容 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m3	1.19	770.71	917.14	0
133	940201007004	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	17.85	138.93	2479.9	0
134	910504001002	钢筋	1. HRB400 2. 钢筋制作、绑扎、连接、运输 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	t	0.444	5840.65	2593.25	0
135	911306003004	石膏板隔墙	做法: 100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 75系列轻钢龙骨 2. 12mm厚双面耐火防潮石膏板 3. 内填50厚岩棉 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	614.01	170.41	104633.44	0
本页小计							116719.38	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料费估价
		分部小计					198371.95	0
		分部小计					198371.95	0
		装饰工程					1182559.01	0
		走廊					246559.12	0
136	911202003008	块料楼地面新做	做法: 楼块1 1. 800*800釉面地砖, DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 25厚DS砂浆(1); 2.5水泥砂浆找平层 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	73.61	150.15	11052.54	0
137	911204008002	瓷砖面全钢活动地板	做法: 楼特4A 1. 瓷砖面全钢架空活动地板 2. 混凝土密封固化层 3. 配套腻子或素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 20厚DS砂浆找平层 5. 水泥基防水涂料防潮层 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	40.7	174.61	7102.56	0
138	911205007011	金属踢脚线(加气混凝土砌块隔墙)	做法: 踢5D 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3. 12mm多层板刷防火漆 4. 8厚DP砂浆打底 5. DP砂浆勾实接缝, 修补墙面, 拉毛 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	14.04	22.3	313.09	0
139	911205007012	金属踢脚线(纸面石膏板隔墙)	做法: 踢5E 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高)	m	50.49	22.3	1125.93	0
本页小计							19594.12	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3. 12mm多层板刷防火漆 4. 9厚DP砂浆打底 5. DP砂浆勾实接缝, 修补墙面 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
140	911604002014	无机涂料墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法: 内墙3D2 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 2厚DP砂浆罩面 4. 8厚DP砂浆打底找平 5. DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	31.89	65.68	2094.54	0
141	911604002015	无机涂料墙面(纸面石膏板隔墙)	做法: 内涂3 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	168.8	32	5401.6	0
142	911303003022	竹木纤维板墙面	做法: 13J502-1 H97 1. 横向、竖向40*40*3方钢焊接骨架, L50*50*6角钢固定件 2. 填岩棉(超细玻璃丝棉) 3. 12厚阻燃板 4. 竹木纤维板墙面 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	17.64	397.43	7010.67	0
143	911303003011	造型墙	做法: 造型墙节点15/16 1. 100*50铝合金方通与楼板固定 2. 发泡陶瓷砖600*600 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建	m2	12.75	241.36	3077.34	0
本页小计							17584.15	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计-单项工程-装饰工程单位工程)

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			筑设计及施工规范要求					
144	911303003015	造型墙	做法: 造型墙节点1 4 1. 轻钢龙骨 2. 18mm阻燃板基层 2. 12mm双层纸面石膏板 3. 满刮2厚耐水腻子找平 4. 环保白色无机涂料 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	17.39	227.64	3958.66	0
145	911306005004	玻璃隔断	1. 中空钢化防火玻璃, 内置活动百叶 2. 耐火极限不低于1.0小时	m ²	49.13	1584.81	77861.72	0
146	911402003012	石膏板吊顶	做法: 棚14J 1. $\phi 6(\phi 8)$ 钢筋吊杆, 中距横向 ≤ 1200 , 纵向 ≤ 1100 , 上部与预留钢筋吊环固定 2. U型轻钢60主龙骨 $\phi 900$ 3. U型50次龙骨 $\phi 300 \times 600$ 4. 12mm双层纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定 5. 满刮两遍耐水腻子 6. 白色无机涂料饰面 7. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	61.84	172.26	10652.56	0
147	911402009002	软膜天花吊顶	1. 成品软膜天花吊顶	m ²	13.2	1630.66	21524.71	0
148	911402003027	吊顶反向支撑	1. 吊顶反向支撑: 镀锌角钢焊接 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	114.31	34.08	3895.68	0
149	911702002005	金属装饰条	做法: 造型吊顶节点详图1 1. 附加龙骨	m	41.97	31.05	1303.17	0
本页小计							119196.5	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			2. 12mm双层纸面石膏板 3. 2.5厚U型灰色铝板装饰条200*25 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
150	911404002002	高低错台(300mm高)	做法: 造型吊节点详图2 1. 附加龙骨 2. 12mm双层纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定 3. 满刮两遍耐水腻子 4. 耐白色无机涂料饰面 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	9.05	59.66	539.92	0
151	911403003002	微孔铝板吊顶会议、党建活动室	做法: 棚8A 1. L40*4, L=40用膨胀螺丝固定在钢筋混凝土楼板底, 中距横向≤1200, 纵向≤1500(与龙骨中距相对应) 2. φ4吊杆下部固定在吊件上, 上端焊在L40*4短角钢上 3. 特制U型轻钢龙骨中距≤1500, 用特制吊件LB50-1P吊挂 4. 2.5厚微孔铝板面层 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	35.67	425.54	15179.01	0
152	911204008003	瓷砖面全钢活动地板	做法: 楼特4A 1. 瓷砖面全钢架空活动地板 2. 混凝土密封固化层 3. 配套腻子或素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 20厚DS砂浆找平层 5. 水泥基防水涂料防潮层	m2	76.2	174.51	13297.66	0
本页小计							29016.59	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求					
153	911205007013	金属踢脚线(加气混凝土砌块隔墙)	做法:踢5D 1.板缝处理 2.3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3.12mm多层板刷防火漆 4.8厚DP砂浆打底 5.DP砂浆勾实接缝,修补墙面、拉毛 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	18.56	22.3	413.89	0
154	911205007014	金属踢脚线(纸面石膏板隔墙)	做法:踢5E 1.板缝处理 2.3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3.12mm多层板刷防火漆 4.9厚DP砂浆打底 5.DP砂浆勾实接缝,修补墙面 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	24.46	22.3	545.46	0
155	911604002018	无机涂料墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法:内墙5D2 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP砂浆罩面 4.8厚DP砂浆打底找平 5.DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	24.94	65.68	1638.06	0
156	911303003023	竹木纤维板墙面	做法:13J502-1 H07 1.横向、竖向40*40*3方钢焊接骨架,1.50*50*5角钢固定件 2.填岩棉(超细玻璃丝棉) 3.12厚阻燃板	m2	41.37	397.43	16441.68	0
本页小计							19039.09	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-随翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			4. 竹木纤维板墙面 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
157	911705002004	穿孔铝板散热器	1. 穿孔铝板散热器	m2	10.69	261.24	2792.66	0
158	911303003027	LED显示大屏钢架	1. 40*40*2.5镀锌方钢焊接骨架 2. 12厚基层板 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	14.83	132.24	1961.12	0
159	911702002009	LED显示大屏包边	1. 50mm宽不锈钢装饰包边 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	16.04	42.99	689.56	0
160	911402003013	石膏板吊顶	做法: 棚14J 1. $\phi 6(\phi 8)$ 钢筋吊杆, 中距横向 ≤ 1200 , 纵向 ≤ 1100 , 上部与预留钢筋吊环固定 2. U型轻钢60主龙骨 $\phi 900$ 3. U型50次龙骨 $\phi 300 \times 600$ 4. 12mm双层纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定 5. 满刮两遍耐水腻子 6. 白色无机涂料饰面 7. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	7.73	172.26	1331.57	0
161	911402003014	木纹转印铝板吊顶	做法: 棚8A 1. 140*4, L=40用膨胀螺丝固定在钢筋混凝土楼板底, 中距横向 ≤ 1200 , 纵向 ≤ 1500 (与龙骨中距相对应) 2. $\phi 4$ 吊杆下部固定在吊杆上, 上端焊在140*4短角钢上 3. 特制U型轻钢龙骨中距 ≤ 1500 , 用特	m2	14.46	546.6	7903.84	0
本页小计							14678.75	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件—基础设施改造—健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程—装饰工程单位工程)

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			制吊件LB50-1P吊挂 4.2.5厚木纹转印铝板面层 5.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求					
162	911402003017	白色铝板吊顶	做法:棚8A 1.L40*4, L=40用膨胀螺栓固定在钢筋混凝土楼板底,中距横向≤1200,纵向≤1500(与龙骨中距相对应) 2.Φ4吊杆下部固定在吊件上,上端焊在L40*4角钢上 3.特制U型轻钢龙骨中距≤1500,用特制吊件LB50-1P吊挂 4.2.5mm厚白色铝板面层 5.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m ²	48.72	401.33	19552.8	0
163	911702002007	金属装饰条	做法:造型吊顶节点详图12 1.附加龙骨 2.18mm阻燃板基层 3.2.5厚U型白色铝板装饰条250*100 4.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	28.8	37.44	1078.27	0
164	911404002003	高低错台(100mm高)	做法:造型吊顶节点详图2 1.附加龙骨 2.12mm双层纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定 3.腻子两遍耐水腻子 4.耐白色无机涂料饰面 5.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	29.9	19.84	593.22	0
165	911510002007	窗台板安装	做法:窗台板节点详图6 1.150mm宽浅灰色人	m ²	3.27	274.21	896.67	0
本页小计							22120.96	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			造石窗台板 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求					
166	911509002004	窗帘盒制安	1、200mm宽窗帘盒, 高度180mm 2、窗帘盒基层材质、规格:18mm厚阻燃板基层 3、窗帘盒面层材质、规格:12mm厚纸面石膏板, 防锈自攻螺钉与龙骨固定 4、满刮耐水腻子分遍找平 5、白色无机涂料饰面 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	10.9	50.08	545.87	0
167	911509005005	遮光窗帘安装	1. 玻璃纤维窗帘 (遮光阻热) 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	34.88	137.13	4783.09	0
		分部小计					246559.12	0
		办公室、值班室、控制室					105750.11	0
168	911204008004	瓷砖面全钢活动地板	做法: 楼特4A 1. 瓷砖面全钢架空活动地板 2. 混凝土密封固化层 3. 配套腻子或素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 20厚DS砂浆找平层 5. 水泥基防水涂料防潮层 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	192.05	174.51	33514.65	0
169	911205007015	金属踢脚线 (加气混凝土砌块隔墙)	做法: 踢5D 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡件安装 (100mm高) 3. 12mm多层板刷防	m	31	22.5	691.3	0
本页小计							39534.91	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			火烧 4.8厚DP砂浆打底 5.DP砂浆勾实接缝 ，修补墙面，拉毛 6.具体做法详见图 纸及说明，满足建 筑设计及施工规范 要求					
170	911205007016	金属副脚线(纸 面石膏板隔墙)	做法: 踢脚 1. 板缝处理 2. 3厚不锈钢板与卡 件安装(100mm高) 3. 12mm多层板刷防 火漆 4. 9厚DP砂浆打底 5. DP砂浆勾实接缝 ，修补墙面 6. 具体做法详见图 纸及说明，满足建 筑设计及施工规范 要求	m	135.73	22.3	3026.78	0
171	911604002019	无机涂料墙面(加 气混凝土砌块 隔墙)	做法: 内墙302 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子 找平 3. 2厚DP砂浆罩面 4. 8厚DP砂浆打底找 平 5. DP砂浆勾实接缝 、修补墙面、拉毛 6. 具体做法详见图 纸及说明，满足建 筑设计及施工规范 要求	m ²	147.51	65.68	9688.46	0
172	911604002017	无机涂料墙面(纸 面石膏板隔墙)	做法: 内墙3 1. 无机涂料 2. 满刮2厚耐水腻子 找平 3. 具体做法详见图 纸及说明，满足建 筑设计及施工规范 要求	m ²	440.19	32	14086.08	0
173	911402003015	矿棉板吊顶	做法: 挂16B 1. 现浇板底预留φ1 0钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 2. 10#镀锌低碳钢丝 (或φ8钢筋)吊杆 , 双向中距≤1200 3. T型轻钢主龙骨TB 24*38中距1200, 找	m ²	192.05	156.83	30119.2	0
本页小计							56920.52	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢次龙骨TB 24*28中距600 5. 12 (或15) 厚矿 棉吸音板面层 6. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求					
174	911510002008	窗台板安装	做法: 窗台板节点 详图6 1. 150mm宽浅灰色人 造石窗台板 2. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m2	4.89	274.21	1340.89	0
175	911509002005	窗帘盒制安	1. 200mm宽窗帘盒 高度180mm 2. 窗帘盒基层材质 、规格: 18mm厚阻燃 板基层 3. 窗帘盒面层材质 、规格: 12mm厚纸面 石膏板, 防锈自攻 螺钉与龙骨固定 4. 满刮耐水腻子分 遍找平 5. 白色无机涂料饰 面 6. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m	27.17	50.08	1360.67	0
176	911509005006	遮光窗帘安装	1. 玻璃纤维窗帘 (遮 光阻热) 2. 具体做法详见图 纸及说明, 满足建 筑设计及施工规范 要求	m2	86.94	137.13	11922.08	0
		分部小计					105750.11	0
		卫生间					62826.36	0
177	911202003010	块料楼地面新做	做法: 楼块10S改 1. 陶瓷锦砖 (防滑) , 干水泥擦缝 (或 勾缝剂勾缝) 2. 5厚DTA砂浆粘接 层 3. 20厚DS砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水 涂料两道	m2	26.61	435.27	11595.59	0
本页小计							26219.23	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件—基础设施改造—健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程—装饰工程单位工程)

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			5. 最薄处35厚C20细石混凝土,从门口处向地漏找1%坡,随打随抹平,四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角 6. 305厚楼面轻质块材(B04加气混凝土碎砌块)垫层 7. 具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求					
178	911302005002	块料墙、柱面新做	做法:内墙10A 1. DTA砂浆勾缝 2. 粘贴5-10厚陶瓷墙砖 3. 4厚DTA砂浆粘贴 4. 防水层:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5. 9厚DP砂浆打底压实抹平 6. 具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m ²	129.48	235.24	30458.88	0
179	911402003016	铝合金条板吊顶	做法:棚19A 1. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾)中距横向≤1200,纵向≤1500 2. Φ6吊杆,中距同上,上端与预留吊环(勾)固定 3. U型轻钢龙骨中距≤1500,找平后与钢筋吊杆用吊件联结固定 4. 2.5厚铝条板吊顶 5. 具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m ²	26.64	247.57	6595.26	0
180	911510002009	窗台板安装	做法:窗台板节点详图6 1. 30mm宽浅灰色人造石窗台板 2. 具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m ²	0.86	274.22	235.83	0
181	911306005005	卫生间成品隔断	1、成品卫生间隔断	m ²	32.4	373.31	12095.24	0
本页小计							49385.21	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			2、部位:大便蹲位 3.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求					
182	911306005006	卫生间成品隔断	1、成品卫生间隔断 2、部位:小便斗 3.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	1.92	280.54	538.64	0
183	911704005002	镜子安装	1.成品银镜 2.高度:1.2m 3.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	2.49	69.43	172.88	0
184	911704003002	洗漱台安装	1.大理石洗漱台板 2.镀锌钢架焊接 3.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	2.08	545.21	1134.04	0
		分部小计					62826.36	0
		会议室					210245.14	0
185	911204008005	瓷砖面全钢活动地板	做法:楼特4A 1.瓷砖面全钢架空活动地板 2.混凝土密封固化层 3.配套腻子或素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.20厚DS砂浆找平层 5.水泥基防水涂料防潮层 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	241.68	174.51	42175.58	0
186	911205007017	金属踢脚线(加气混凝土砌块隔墙)	做法:踢5D 1.板缝处理 2.3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3.12mm多层板刷防火漆 4.8厚DP砂浆打底 5.DP砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛 6.具体做法详见图	m	15.62	22.3	348.33	0
本页小计							44369.47	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求					
187	911205007018	金属踢脚线(纸面石膏板隔墙)	做法:踢5E 1.板缝处理 2.3厚不锈钢板与卡件安装(100mm高) 3.12mm多层板刷防火漆 4.9厚DP砂浆打底 5.DP砂浆勾实接缝,修补端面 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m	34.47	22.3	768.68	0
188	911604002020	无机涂料墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法:内墙302 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP砂浆罩面 4.8厚DP砂浆打底找平 5.DP砂浆勾实接缝、修补端面、拉毛 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	62.74	65.68	4120.76	0
189	911303003025	竹木纤维板墙面	做法:13J502-1 H07 1.横向、竖向40*40*3方钢焊接骨架, L50*50*5角钢固定件 2.填岩棉(超细玻璃丝棉) 3.12厚阻燃板 4.竹木纤维板墙面 5.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	70.85	397.39	28155.08	0
190	911705002005	穿孔铝板散热罩	1.穿孔铝板散热罩	m2	49.74	261.24	12994.08	0
191	911303003028	LED显示大屏钢架	1.40*40*2.5镀锌方钢焊接骨架 2.12厚基层板 3.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	29.65	132.24	3920.92	0
本页小计							49959.52	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
192	911702002010	LED显示大屏包边	1. 50mm宽不锈钢装饰包边 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	32.08	42.99	1379.12	0
193	911101004001	活动木质讲台	1. 50*50*5角钢支架 2. 钢板网 3. 20厚木板面层 4. 尺寸: 5100*1800 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	21.84	394.36	8612.82	0
194	911402003018	石膏板吊顶	做法: 棚14J 1. $\Phi 6(\Phi 8)$ 钢筋吊杆, 中距横向 ≤ 1200 , 纵向 ≤ 1100 , 上部与预留钢筋吊环固定 2. U型轻钢60主龙骨 $\Phi 600$ 3. U型50次龙骨 $\Phi 300$ *600 4. 12mm双层纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定 5. 满刮两遍耐水腻子 6. 白色无机涂料饰面 7. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	101.23	172.26	17437.88	0
195	911403003003	微孔铝板吊顶	做法: 棚8A 1. L40*4, L=40用膨胀螺丝固定在钢筋混凝土楼板底, 中距横向 ≤ 1200 , 纵向 ≤ 1500 (与龙骨中距相对应) 2. $\Phi 4$ 吊杆下部固定在吊件上, 上端焊在L40*4短角钢上 3. 特制U型轻钢龙骨中距 ≤ 1500 , 用特制吊件LB50-1P吊挂 4. 2.5厚微孔铝板面层 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	140.45	425.54	59767.09	0
本页小计							87196.91	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-德翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
196	911402009003	软膜天花吊顶	1. 成品软膜天花吊顶	m ²	8.28	1630.66	13501.86	0
197	911510002010	窗台板安装	做法: 窗台板节点详图6 1. 150mm宽浅灰色人造石窗台板 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	8.96	274.21	2456.92	0
198	911509002007	窗帘盒制安	1. 200mm宽窗帘盒, 高度180mm 2. 窗帘盒基层材质、规格: 18mm厚阻燃板基层 3. 窗帘盒面层材质、规格: 12mm厚纸面石膏板, 防锈自攻螺钉与龙骨固定 4. 刮腻子耐水腻子分遍找平 5. 白色无机涂料饰面 6. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	29.88	50.06	1496.39	0
199	911509005007	遮光窗帘安装	1. 玻璃纤维窗帘(遮光阻燃) 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	95.6	137.13	13109.63	0
		分部小计					210245.14	0
		强电井					1726.15	0
200	911201003002	水泥砂浆楼地面 新做	做法: 楼垫8 1. 20厚DS砂浆压实赶光 2. 刷1.2厚水泥基防水涂料 3. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	1.95	69.3	135.14	0
201	911205003002	水泥砂浆踢脚线 新做	做法: 踢20 1. 6厚DP砂浆压光 2. 5厚DP砂浆打底 3. DP砂浆勾实接缝, 修补墙面拉毛 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m	4.45	6.41	28.52	0
本页小计							30728.46	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			要求					
202	911604002023	无机涂料墙面(加气混凝土砌块隔墙)	做法:内墙3D2 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP砂浆罩面 4.8厚DP砂浆打底找平 5.DP砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	22.55	65.68	1481.08	0
203	911604002024	涂料顶棚	做法:棚2D 1.板底5-10厚DP砂浆抹平 2.刮2厚耐水腻子 3.刷无机涂料 4.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	1.95	41.75	81.41	0
		分部小计					1726.15	0
		门窗工程					229526.35	0
204	911502009003	断桥铝合金门安装	1.100系列断桥铝合金玻璃幕墙 2.12mm厚钢化玻璃(安全玻璃) 3.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	24.43	612.44	14961.91	0
205	911502009002	断桥铝合金门安装	1.80系列断桥铝合金门 LM1524/LM1024 2.五金安装 3.玻璃:5+12Ar+5Low-E 4.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	6	811.15	4866.9	0
206	911505004001	电子感应门安装	1.电动感应门 2.电动装置 3.尺寸:2100*2400 4.具体做法详见图纸及说明,满足建筑设计及施工规范要求	m2	5.04	5544.73	27945.44	0
本页小计							49336.74	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
207	911505007001	地弹门安装	1. 玻璃地弹门 2. 五金安装 3. 尺寸: 1800*2400 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	4.32	756.69	3268.9	0
208	911502012001	钢质防火门安装	1. 甲级钢质防火门 2. FM甲1524/1523/1324/1222/1024/1323 3. 五金安装 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	18.2	677.54	12331.23	0
209	911507009001	断桥铝合金窗安装-南向	1. 80系列断桥铝合金窗 LC1524/1424/1024/1518/1512 2. 五金安装 3. 玻璃: 5Low-E+12Ar+5+12Ar+5Low-E 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	82.26	676.27	55629.97	0
210	911507009002	断桥铝合金窗安装-北向	1. 80系列断桥铝合金窗 LC1524/1518 2. 五金安装 3. 玻璃: 5+12Ar+5Low-E 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	50.4	676.27	34084.01	0
211	911501011001	木质门带套安装	1. 成品木门(含木纹门套) 2. 五金安装 3. M1024/0924/0921 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	53.46	972.2	51973.81	0
212	911501011002	木质门带套安装	1. 成品木门(含木纹门套) 2. 五金安装 3. M1624 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m2	23.04	973.09	22419.99	0
本页小计							179707.91	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
213	911501011003	成品推拉门	1. 成品推拉门(含木纹门套) 2. 五金安装 3. TM1123 4. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	2.53	807.98	2044.19	0
		分部小计					229526.35	0
		室外工程					325925.78	0
214	911101018001	沥青路面修补	做法: 路4 1. 50厚中粒式沥青混凝土路面修补 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	60	54.53	3271.8	0
215	911101003001	台阶面层修补	1. 花岗岩台阶面层修补 2. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	30	514.04	15421.2	0
216	911101004002	新建室外台阶	1. 细石混凝土 2. 80厚C15混凝土台阶 3. 300厚3:7灰土(或级配碎石) 4. 素土夯实 5. 具体做法详见图纸及说明, 满足建筑设计及施工规范要求	m ²	1.68	147.15	247.21	0
217	910901008001	屋面装饰面层拆除	1. 屋面拆除至结构 2. 渣土外运、消纳, 运距自行考虑	m ²	707.5	24.93	17637.98	0
218	910901010001	屋面装饰面层新做	做法: 平屋面-3 1. 50厚C20细石混凝土随打随抹平, 按6m*6m分缝, 缝宽10, 缝内下部填B1级硬泡聚氨酯条, 缝填密封胶 2. 0.1厚聚乙烯塑料薄膜隔离层 3. 3*3厚弹性体改性沥青SBS防水卷材 4. 20厚DS砂浆找平层 5. 最薄50厚B3型轻质基层, 找2%坡 6. 70厚B1级挤塑聚	m ²	707.5	233.48	165187.1	0
本页小计							203809.48	0





工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-装饰工程单位工程)

第 44 页 共 44 页

132



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		拆除工程					40288.61	0
1	920701003001	通风机(箱)拆除	1.名称:通风机拆除 2.综合考虑,含支架拆除	台	5	203.25	1016.25	0
2	920701005001	空调器拆除	1.名称:空调器拆除 2.综合考虑,含支架拆除	台	7	141.7	991.9	0
3	920701007001	空气幕拆除	1.名称:空气幕拆除 2.综合考虑,含支架拆除	台	1	297.27	297.27	0
4	920701007002	排气扇拆除	1.名称:排气扇拆除 2.综合考虑,含支架拆除	台	10	38.66	386.6	0
5	920701009001	风机盘管拆除	1.名称:风机盘管拆除 2.综合考虑,含支架拆除	台	54	142.17	7677.18	0
6	920702001001	通风管道拆除	1.名称:通风管道拆除 2.规格:大边长1500mm以内 3.综合考虑,含支架拆除	m ²	965.3	16.04	15483.41	0
7	920601001001	铜管拆除	1.名称:铜管拆除 2.DN50以内 3.综合考虑,含支架拆除	m	300	8.02	2406	0
8	920601008001	铜管拆除	1.名称:铜管拆除 2.DN50以内 3.综合考虑,含支架拆除	m	1500	8.02	12030	0
		分部小计					40288.61	0
		空调风系统					715285.11	0
		设备部分					449787.51	0
9	920701010001	风机盘管安装	1.名称:分体多联式中静压风管式 KN-1 2.规格:风量140m ³ /h,冷量2.2KW,热量2.5KW,噪音≤32dB(A),电压220V,功率96W 3.安装形式:吊装 4.支吊架制作安装 5.自带减震 5.满足图纸、相关	台	24	4137.63	99303.12	0
本页小计							139591.73	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			图集规范及施工验收规范等要求					
10	920701010002	风机盘管安装	1.名称:分体多联式中静压风管式 KN-2 2.规格:风量40m ³ /h, 冷量3.6KW, 热量4.0KW, 噪音≤32dB(A), 电压220V, 功率96W 3.安装形式:吊装 4.支吊架制作安装、自带减震 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	4	4631.54	18526.16	0
11	920701010004	风机盘管安装	1.名称:分体多联式中静压风管式 KN-4 2.规格:风量890m ³ /h, 冷量5.6KW, 热量6.3KW, 噪音≤35dB(A), 电压220V, 功率151W 3.安装形式:吊装 4.支吊架制作安装、自带减震 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	8	4878.49	39027.92	0
12	920701006001	空调器安装	1.名称:全新风处理机 PAU-1 2.规格:风量2200m ³ /h, 冷量26KW, 热量27.9KW, 噪音≤44dB(A), 电压380V, 功率1500W 3.安装形式:吊装 4.支吊架制作安装、自带减震 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	13047.95	13047.95	0
13	920701006002	空调器安装	1.名称:全新风处理机 PAU-2 2.规格:风量2850m ³ /h, 冷量26KW, 热量36.2KW, 噪音≤44dB(A), 电压220V, 功率1500W 3.安装形式:吊装 4.支吊架制作安装、自带减震 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	14537.24	14537.24	0
本页小计							85139.27	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收规范等要求					
14	920701006003	空调器安装	1. 名称:全新风处理机 PAU-3 2. 规格:风量3600m ³ /h, 冷量46KW, 热量45.7KW, 噪音≤44dB(A), 电压220V, 功率2200W 3. 安装形式:吊装 4. 支架制作安装、自带减震 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	4659.13	4659.13	0
15	920701006004	空调器安装	1. 名称:分体多联式变频室外机 KW-1 2. 规格:标准工况冷量40KW, 标准工况热量45KW, 噪音<57dB(A), 电压380V 3. 安装形式:屋顶落地式 4. 包含至室内机连接管线, 基础槽钢制作安装、自带减震垫 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	32528.38	32528.38	0
16	920701006005	空调器安装	1. 名称:分体多联式变频室外机 KW-2 2. 规格:标准工况冷量28KW, 标准工况热量17.5KW, 噪音<53dB(A), 电压380V 3. 安装形式:屋顶落地式 4. 包含至室内机连接管线, 基础槽钢制作安装、自带减震垫 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	28302.43	28302.43	0
17	920701006006	空调器安装	1. 名称:分体多联式变频室外机 KW-3 2. 规格:标准工况冷量28KW, 标准工况热量31.5KW, 噪音<53dB(A), 电压380V 3. 安装形式:屋顶落地式 4. 包含至室内机连	台	1	30278.05	30278.05	0
本页小计							95767.99	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称:《改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程》

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			接线,基础槽钢制作安装、自带减震垫 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
18	920701006007	空调器安装	1.名称:分体多联式变频室外机 KW-4 2.规格:标准工况冷量46KW,标准工况热量27.8KW,噪音<55dB(A),电压380V 3.安装形式:屋顶落地式 4.包含至室内机连接接线,基础槽钢制作安装、自带减震垫 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	29430.87	29430.87	0
19	920701006015	空调器安装	1.名称:分体多联式变频室外机 KW-5 2.规格:标准工况冷量28KW,标准工况热量17.5KW,噪音<53dB(A),电压380V 3.安装形式:屋顶落地式 4.包含至室内机连接接线,基础槽钢制作安装、自带减震垫 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	42131.78	42131.78	0
20	920701006018	空调器安装	1.名称:分体多联式变频室外机 KW-6 2.规格:标准工况冷量45KW,标准工况热量50KW,噪音<53dB(A),电压380V 3.安装形式:屋顶落地式 4.包含至室内机连接接线,基础槽钢制作安装、自带减震垫 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	42406.49	42406.49	0
21	920701006019	空调器安装	1.名称:分体多联式变频室外机 KW-7	台	1	32253.67	32253.67	0
本页小计							146222.81	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称:《改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务中心规划设计单项工程-通风空调工程单位工程》

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2.规格:标准工况冷量11.2KW,标准工况热量12.5KW,噪音<53dB(A),电压380V 3.安装形式:屋顶落地式 4.包含至室内机连接线,基础槽钢制作安装、自带减震垫 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
22	920701008001	空气幕安装	1.名称:贯流电热空气幕 FM-1.5 2.规格:风量1450m3/h,噪音<60dB(A),电压380V,功率8KW 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	23354.32	23354.32	0
		分部小计					449787.51	0
		风管管道					103263.21	0
23	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长320mm以内 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.含套管、金属波纹管、打孔、堵洞(含防火堵洞)、场外运输 8.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m2	163.4	136.75	22344.95	0
24	920702002008	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长450mm以内 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.含套管、金属波纹管、打孔、堵洞(含防火堵洞)、场外运输	m2	37.3	112.66	4202.22	0
本页小计							49901.49	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
25	920702002002	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 空调风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 大边长630mm以内 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 接口形式: 法兰连接 7. 含套管、金属波纹管、打孔、堵洞(含防火堵洞)、场外运输 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	180.2	108.22	19501.24	0
26	920702002003	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 空调风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 大边长1000mm以内 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 接口形式: 法兰连接 7. 管道场外运输 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	69.8	105.56	7368.09	0
27	920702002004	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 空调风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 大边长1500mm以内 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 接口形式: 法兰连接 7. 含套管、金属波纹管、打孔、堵洞(含防火堵洞)、场外运输 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	15.6	121.76	1899.46	0
28	920702002013	防火隔板	1. 名称: 防火隔板-增强低密度硅酸钙板 2. 规格: 9mm 3. 实施防火保护后的耐火极限不应低于规范规定耐火极限	m ²	18	273.20	4918.68	0
本页小计							33687.47	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件—基础设施改造—健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程—通风空调工程单位工程)

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			4. 制作与安装方法 详见图集01J905-1 5. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求					
29	920702007003	柔性软风管安装	1. 名称: 铝箔复合玻 纤布通风软管 2. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m2	21.2	440.93	9347.72	0
30	920704002001	风管严密性试验	1. 风管漏光试验、 漏风试验	m2	466.3	5.53	2578.64	0
31	920901010001	通风管道保温层 安装	1. 绝热材料品种: A 级聚苯泡沫橡塑 2. 绝热厚度: 30mm	m2	466.3	66.7	31102.21	0
		分部小计					103263.21	0
		风管附件					30738.3	0
32	920703015001	消声器安装	1. 名称: 风管阻性消 声器 2. 规格: 400*200长 度900mm 3. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	个	1	933.91	933.91	0
33	920703015003	消声器安装	1. 名称: 风管阻性消 声器 2. 规格: 500*200长 度900mm 3. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	个	1	820.83	820.83	0
34	920703015004	消声器安装	1. 名称: 风管阻性消 声器 2. 规格: 800*200长 度900mm 3. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	个	1	1498.69	1498.69	0
35	920703006001	其他阀安装	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 200*120 3. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	个	1	279.48	279.48	0
36	920703006002	其他阀安装	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 250*120 3. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	个	3	268.18	804.54	0
37	920703006003	其他阀安装	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 400*200	个	1	330.37	330.37	0
本页小计							47696.39	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-懿翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
38	920703006004	其他阀安装	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 500*200 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	386.91	386.91	0
39	920703006005	其他阀安装	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 1500*320 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	858.94	858.94	0
40	920703004001	调节阀安装	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: 200*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	234.62	469.24	0
41	920703004002	调节阀安装	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: 250*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	16	242.41	3878.56	0
42	920703004003	调节阀安装	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: 400*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	257.76	515.52	0
43	920703004004	调节阀安装	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: 500*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	268.18	804.54	0
44	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 240*240 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	34	83.72	2846.48	0
45	920703008002	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 门铰式风口 2. 规格: 200*200 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	14	204.99	2869.86	0
46	920703008003	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 门铰式风口 2. 规格: 300*300 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	37	257	9509	0
47	920703008004	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 200*300	个	3	85.12	255.36	0
本页小计							22394.41	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
48	920703008005	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*600 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	110.82	221.64	0
49	920703008006	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:双层百叶风口 2.规格:300*400 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	107.42	214.84	0
50	920703008007	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*500 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	118.73	356.19	0
51	920703008008	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1100*320 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	186.23	186.23	0
52	920703008009	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500*200 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	207.72	207.72	0
53	920703008010	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500*320 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	234.45	234.45	0
54	920901002001	支吊架油漆	1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	kg	2750	0.82	2255	0
		分部小计					30738.3	0
		空调水部分					131496.09	0
55	920601002001	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内	m	8	65.69	525.52	0
		本页小计					4201.59	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 含管件制作、安装 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗 7. 含色环、色标、介质流向标志等 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
56	920601002002	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 含管件制作、安装 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗 7. 含色环、色标、介质流向标志等 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	18.1	61.38	1110.98	0
57	920601002003	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 含管件制作、安装 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水冲洗 7. 含色环、色标、介质流向标志等 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	241.6	50.73	12256.37	0
58	920601009001	铜管安装	1. 名称:铜管 2. 规格:6.4 3. 连接方式:焊接 4. 试验:气密性试验、压力试验、脱脂 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	166.2	47.64	7917.77	0
本页小计							21285.12	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
59	920601009002	铜管安装	1.名称:铜管 2.规格:9.5 3.连接方式:焊接 4.试验:气密性试验、 压力试验、脱脂 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	138.3	54.5	7537.35	0
60	920601009003	铜管安装	1.名称:铜管 2.规格:12.7 3.连接方式:焊接 4.试验:气密性试验、 压力试验、脱脂 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	305.4	61.08	18653.83	0
61	920601009004	铜管安装	1.名称:铜管 2.规格:15.9 3.连接方式:焊接 4.试验:气密性试验、 压力试验、脱脂 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	88.4	74.62	6596.41	0
62	920601009005	铜管安装	1.名称:铜管 2.规格:19.1 3.连接方式:焊接 4.试验:气密性试验、 压力试验、脱脂 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	71.3	103.23	7360.3	0
63	920601009006	铜管安装	1.名称:铜管 2.规格:22.2 3.连接方式:焊接 4.试验:气密性试验、 压力试验、脱脂 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	111.2	94.54	10512.85	0
64	920601009007	铜管安装	1.名称:铜管 2.规格:25.4 3.连接方式:焊接 4.试验:气密性试验、 压力试验、脱脂 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	23.2	103.77	2384.26	0
本页小计							53045	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
65	920601009005	铜管安装	1.名称:铜管 2.规格:28.6 3.连接方式:焊接 4.试验:气密性试验、 压力试验、脱脂 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验收 规范要求	m	40	105.16	4206.4	0
66	920603005001	螺纹阀门安装	1.名称:分岐器 2.材质:铜制 3.满足图纸、相关 图集规范及施工验收 规范要求	个	32	116.17	3717.44	0
67	920602005001	站类管道泄压(介质补充)	1.铜管补充冷媒 2.满足图纸、相关 图集规范及施工验收 规范要求	kg	140	56.54	7915.6	0
68	920603005002	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力 等级:DN40 4.连接方式:螺纹连接 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验收 规范要求	个	1	118.75	118.75	0
69	920603005003	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力 等级:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验收 规范要求	个	1	80.51	80.51	0
70	920603005004	螺纹阀门安装	1.名称:金属软管接头 3.型号、规格、压力 等级:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.满足图纸、相关 图集规范及施工验收 规范要求	个	51	119.81	6110.31	0
71	920901009002	管道保温层安装	1.名称:绝热保温 2.保温材料:不燃A2 级柔性泡沫橡塑 3.保温厚度:28mm 5.管道规格、尺寸: DN50以下 6.满足图纸、相关 图集规范及施工验收 规范要求	m ³	5.2	2189.82	11387.06	0
本页小计							33536.07	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
72	920901009001	管道保温层安装	1. 名称:绝热保温 2. 保温材料:难燃B1级柔性泡沫橡塑 3. 保温厚度:11mm 5. 管道规格、尺寸:DN50以下 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m3	0.46	2189.81	1007.31	0
73	920901002003	支吊架制作、安装	1. 名称:支架制作、安装 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	kg	723	18.97	13715.31	0
74	920901002004	支吊架油漆	1. 除锈级别:支架除锈 2. 油漆品种:防锈漆和白色醇酸瓷漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	kg	723	2.04	1474.92	0
75	920901005001	打洞(孔)	1. 名称:混凝土结构水钻开洞 2. 规格:DN40以下 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	18	33.63	605.34	0
76	920601016001	套管制作、安装	1. 名称:刚性套管制作、安装 2. 型号、规格:DN40 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	22	104.47	2298.34	0
77	920601016005	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作、安装 2. 型号、规格:DN50 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	62	48.97	3036.14	0
78	920601016002	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作、安装 2. 型号、规格:DN40 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	43.62	87.24	0
79	920601016004	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作、安装 2. 型号、规格:DN32 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	36.01	108.03	0
本页小计							22332.63	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			收规范等要求					
80	920601016003	套管制作、安装	1.名称:一般填料套管制作、安装 2.型号、规格:DN25 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	25	30.87	771.75	0
		分部小计					131496.09	0
		分部小计					715285.11	0
		送排风系统					123050.54	0
		设备部分					28625.24	0
81	920701004002	通风机(箱)安装	1.名称:低噪音离心风机箱 EF-1 2.规格:风量7050m ³ /h, 噪音≤67dB(A), 电压380V, 功率4.0KW 3.安装形式:屋顶落地式 4.自带减震垫 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	7630.46	7630.46	0
82	920701004005	通风机(箱)安装	1.名称:低噪音离心风机箱 EF-2 2.规格:风量500m ³ /h, 噪音≤55dB(A), 电压380V, 功率0.37KW 3.安装形式:屋顶落地式 4.自带减震垫 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	4104.31	4104.31	0
83	920701004006	通风机(箱)安装	1.名称:低噪音离心风机箱 EF-3 2.规格:风量800m ³ /h, 噪音≤55dB(A), 电压380V, 功率0.37KW 3.安装形式:屋顶落地式 4.自带减震垫 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	4598.22	4598.22	0
84	920701004003	通风机(箱)安装	1.名称:低噪音离心风机箱 SF-1 2.规格:风量5640m ³	台	1	7136.55	7136.55	0
本页小计							24241.29	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			/h, 噪音≤68dB(A), 电压380V, 功率3.0W 3. 安装形式: 屋顶落地式 4. 自带减震垫 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
85	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称: 电动排气扇(自带止回阀) 2. 规格: 风量300m ³ /h 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	10	515.57	5155.7	0
		分部小计					28625.24	0
		风管管道					67760.58	0
86	920702002005	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 送排风风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 大边长320mm以内 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 接口形式: 法兰连接 7. 含套管、金属波纹管、打孔、堵洞(含防火堵洞)、场外运输 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	93.7	136.75	12813.48	0
87	920702002009	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 送排风风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 大边长450mm以内 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 接口形式: 法兰连接 7. 含套管、金属波纹管、打孔、堵洞(含防火堵洞)、场外运输 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	66.4	112.66	7480.62	0
88	920702002006	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 送排风风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形	m ²	95.8	108.22	10367.48	0
本页小计							35817.28	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			4.规格:大边长630mm以内 5.6.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.含套管、金属波纹管、打孔、堵洞(含防火堵洞)、场外运输 8.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
89	920702002007	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:送排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长1000mm以内 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.含套管、金属波纹管、打孔、堵洞(含防火堵洞)、场外运输 8.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m2	63.6	105.56	6713.62	0
90	920702002012	防火隔板	1.名称:防火隔板-增强低密度硅酸钙板 2.规格:9mm 3.实施防火保护后的耐火极限不应低于规范规定耐火极限 4.制作与安装方法详见图集0905-1 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m2	10	273.26	2732.6	0
91	920702007002	柔性软风管安装	1.名称:铝箔复合玻纤布通风软管 2.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m2	6.78	440.93	2989.51	0
92	920703012001	罩类制作、安装	1.名称:防虫网制作安装 2.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m2	1.81	876.12	1585.78	0
93	920704002002	风管严密性试验	1.风管漏光试验、漏风试验	m2	319.5	5.53	1766.84	0
本页小计							15788.35	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-键翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	920901010002	通风管道保温层安装	1. 绝热材料品种:A级柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:30mm	m ²	319.5	65.7	21310.65	0
		分部小计					67760.58	0
		风管附件					26664.72	0
95	920703015002	消声器安装	1. 名称:风管阻性消声器 2. 规格:200*100长度900mm 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	707.76	707.76	0
96	920703006006	其他阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	279.48	838.44	0
97	920703006007	其他阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	268.18	268.18	0
98	920703006016	其他阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	338.04	676.08	0
99	920703006008	其他阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	268.18	804.54	0
100	920703006009	其他阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	276.09	828.27	0
101	920703006010	其他阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	278.36	556.72	0
102	920703006011	其他阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	291.93	291.93	0
103	920703006012	其他阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*200 3. 满足图纸、相关	个	2	319.06	638.12	0
本页小计							26920.69	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			图集规范及施工验收规范等要求					
104	920703006013	其他阀安装	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	324.72	324.72	0
105	920703006014	其他阀安装	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*160 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	391.19	782.38	0
106	920703006015	其他阀安装	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*160 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	405.89	405.89	0
107	920703006023	其他阀安装	1.名称:止回阀 2.规格:400*200 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	330.37	660.74	0
108	920703006017	其他阀安装	1.名称:止回阀 2.规格:500*500 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	502.01	502.01	0
109	920703006018	其他阀安装	1.名称:止回阀 2.规格:600*600 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	569.86	569.86	0
110	920703004016	调节阀安装	1.名称:手动调节阀 2.规格:200*120 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	5	234.62	1173.1	0
111	920703004017	调节阀安装	1.名称:手动调节阀 2.规格:200*160 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	234.67	234.67	0
112	920703004005	调节阀安装	1.名称:手动调节阀 2.规格:200*200 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	245.8	245.8	0
113	920703004006	调节阀安装	1.名称:手动调节阀 2.规格:250*120 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	242.41	484.82	0
本页小计							5383.99	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			收规范等要求					
114	920703004007	调节阀安装	1.名称:手动调节阀 2.规格:250*200 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	251.46	502.92	0
115	920703004008	调节阀安装	1.名称:手动调节阀 2.规格:320*120 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	245.86	491.72	0
116	920703004009	调节阀安装	1.名称:手动调节阀 2.规格:400*250 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	268.55	537.1	0
117	920703004010	调节阀安装	1.名称:手动调节阀 2.规格:500*200 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	4	351.61	1406.44	0
118	920703004011	调节阀安装	1.名称:手动调节阀 2.规格:500*250 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	338.56	338.56	0
119	920703004018	调节阀安装	1.名称:电磁阀 2.规格:200*120 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	658.28	658.28	0
120	920703004019	调节阀安装	1.名称:电磁阀 2.规格:200*160 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	751.23	751.23	0
121	920703004012	调节阀安装	1.名称:电磁阀 2.规格:250*120 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	603.64	1207.28	0
122	920703004013	调节阀安装	1.名称:电磁阀 2.规格:320*120 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	748.74	1497.48	0
123	920703004014	调节阀安装	1.名称:电磁阀 2.规格:630*160 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	1169.14	2338.28	0
本页小计							9729.29	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
124	920703004015	调节阀安装	1. 名称: 电磁阀 2. 规格: 800*160 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	1316.12	1316.12	0
125	920703008016	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 200*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	55.95	55.95	0
126	920703008017	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 200*300 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	63.86	63.86	0
127	920703008014	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 200*200 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	67.11	134.22	0
128	920703008011	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*400 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	109.9	109.9	0
129	920703008012	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*600 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	122.16	244.32	0
130	920703008020	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 防火百叶风口 2. 规格: 200*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	55.95	55.95	0
131	920703008021	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 400*120 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	78.42	78.42	0
132	920703008019	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 400*200 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	82.94	165.88	0
本页小计							2224.62	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			收规范等要求					
133	920703008013	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:70℃电动百叶风口(常闭) 2.规格:400*400 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	429.68	429.68	0
134	920703010001	风帽安装	1.名称:风帽 2.规格:400*400 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	206.7	206.7	0
135	920901002002	支吊架油漆	1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种:防锈漆和白色醇酸瓷漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	kg	1510	2.04	3080.4	0
		分部小计					26664.72	0
		分部小计					123050.54	0
		排烟系统					112989.64	0
		设备部分					22546.46	0
136	920701004004	通风机(箱)安装	1.名称:低噪声离心风机箱 SEF-1 2.规格:风量36000m ³ /h, 噪音≤73dB(A), 电压380V, 功率15.0W 3.安装形式:屋顶落地式 4.自带减震垫 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	22546.46	22546.46	0
		分部小计					22546.46	0
		风管管道					72044.91	0
137	920702002010	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:透排风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长1000mm以内 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:法兰连接 7.管道场外运输 8.满足图纸、相关	m ²	179.5	111.76	20060.92	0
本页小计							46324.16	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			图集规范及施工验收规范等要求					
138	920702002011	防火隔板	1. 名称:防火隔板—增强低密度硅酸钙板 2. 规格: 9mm 3. 实施防火保护后的耐火极限不应低于规范规定耐火极限 4. 制作与安装方法详见图集01905-1 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	20	273.26	5465.2	0
139	911503004001	玻璃挡烟垂壁	固定挡烟垂壁 1. 材料: 8mm厚有机防火玻璃 2. 高度540mm 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	4.9	282.68	1385.13	0
140	920704002003	风管严密性试验	1. 风管漏光试验、漏风试验	m ²	179.5	5.53	992.64	0
141	920901010005	通风管道保温层安装	1. 绝热材料品种: 容重140kg/m ³ 岩棉 2. 绝热厚度: 60mm 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	190	227.71	43264.9	0
142	920703012002	罩类制作、安装	1. 名称: 防虫网制作安装 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	1	876.12	876.12	0
		分部小计					72044.91	0
		风管附件					18398.27	0
143	920703006019	其他阀安装	1. 名称: 280℃排烟防火阀 2. 规格: 800*160 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	5	424.76	2123.8	0
144	920703006020	其他阀安装	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: 800*160 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	5	388.94	1944.7	0
145	920703006022	其他阀安装	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 800*800	个	1	677.27	677.27	0
		本页小计					56729.76	0





工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-通风空调工程单位工程)

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		拆除工程					5872.68	0
1	920601001003	钢管拆除	1.名称: 钢管拆除 2. DN100以内 3. 综合考虑, 含支架拆除	m	70	11.66	816.2	0
2	920601012001	塑料管拆除	1.名称: 塑料管拆除 2. DN50以内 3. 综合考虑, 含支架拆除	m	105	2.69	282.45	0
3	920601012002	塑料管拆除	1.名称: 塑料管拆除 2. DN100以内 3. 综合考虑, 含支架拆除	m	40	4.75	190	0
4	920601004001	铸铁管拆除	1.名称: 铸铁管拆除 2. DN100以内 3. 综合考虑, 含支架拆除	m	50	14.93	746.5	0
5	920603019001	计量表拆除	1.名称: 计量表拆除	组	3	20.66	61.98	0
6	920604005001	洗脸盆拆除	1.名称: 洗脸盆拆除	套	5	29.98	149.9	0
7	920604009001	拖布池拆除	1.名称: 拖布池拆除	套	3	32.67	98.01	0
8	920604014001	大便器拆除	1.名称: 蹲式大便器拆除	套	8	57.88	463.04	0
9	920604016001	小便器拆除	1.名称: 小便器拆除	套	4	14.05	56.2	0
10	910201005001	挖沟槽土方	1.名称: 土方开挖 2. 综合考虑	m ³	40	38.23	1529.2	0
11	910204001001	回填方	1.名称: 土方回填 2. 综合考虑	m ³	40	36.98	1479.2	0
		分部小计					5872.68	0
		给水系统					19066.19	0
12	920601011001	复合管安装	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑镀锌钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水压、冲洗试验, 消毒冲洗 6. 含色环、色标、介质流向标志等 7. 满足图纸、相关	m	17.4	45.12	785.09	0
本页小计							6657.77	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-翅翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			图集规范及施工验收规范等要求					
13	920601011002	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压、冲洗试验,消毒冲洗 6. 含色环、色标、介质流向标志等 7. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	4	80.55	322.20	0
14	920601011003	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑镀锌钢管 DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压、冲洗试验,消毒冲洗 6. 含色环、色标、介质流向标志等 7. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	39.4	122.13	4811.92	0
15	920601013001	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管道S5系列 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压、冲洗试验,消毒冲洗 6. 含色环、色标、介质流向标志等 7. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	37.2	29.61	1101.49	0
16	920601013002	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管道S5系列 De25 4. 连接形式:热熔连接	m	18.6	36.3	675.18	0
本页小计							6910.59	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压、冲洗试验,消毒冲洗 6. 含色环、色标、介质流向标志等 7. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
17	920601013003	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管道S5系列 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压、冲洗试验,消毒冲洗 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	34.5	41.51	1432.1	0
18	920601013004	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管道S5系列 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压、冲洗试验,消毒冲洗 6. 含色环、色标、介质流向标志等 7. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	2.7	49.17	132.76	0
19	920601013005	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管道S5系列 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压、冲洗试验,消毒冲洗 6. 含色环、色标、介质流向标志等 7. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	12.3	58.96	725.21	0
20	920601013006	塑料管安装	1. 安装部位:室内	m	1.5	108.31	162.47	0
本页小计							2452.54	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称:《改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程》

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 管道S5系列 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫 及清洗设计要求:水 压、冲洗试验,消 毒冲洗 6. 含色环、色标、 介质流向标志等 7. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求					
21	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格、压 力等级:DN20 4. 连接方式:螺纹连 接 5. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	个	5	61.4	307	0
22	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格、压 力等级:DN25 4. 连接方式:螺纹连 接 5. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	个	2	71.48	142.96	0
23	920603005003	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格、压 力等级:DN50 4. 连接方式:螺纹连 接 5. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	个	5	156.66	783.3	0
24	920603005004	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格、压 力等级:DN70 4. 连接方式:螺纹连 接 5. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	个	1	217.1	217.1	0
25	920603005005	螺纹阀门安装	1. 名称:金属软管 2. 型号、规格、压 力等级:DN20	个	3	28.13	84.39	0
本页小计							1534.75	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
26	920603005006	螺纹阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格、压力等级: DN20 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	4	62.67	250.68	0
27	920603005007	螺纹阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格、压力等级: DN25 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	85.75	85.75	0
28	920603005008	螺纹阀门安装	1. 名称: 自动排气阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格、压力等级: DN20 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	97.2	97.2	0
29	920603020001	计量表安装	1. 名称: 远传水表 2. 型号、规格、压力等级: DN20 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	组	2	470.84	941.68	0
30	920603020002	计量表安装	1. 名称: 远传水表 2. 型号、规格、压力等级: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	组	1	823.89	823.89	0
31	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称: 支架制作、安装 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	kg	71.35	18.87	1346.37	0
本页小计							3546.57	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务中心规划单项工程-给排水工程单位工程)

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			收规范等要求					
32	920901002002	支吊架油漆	1. 除锈级别: 支架除锈 2. 油漆品种: 防锈漆和白色醇酸瓷漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	kg	71.35	2.02	144.13	0
33	920901009001	管道保温层安装	1. 名称: 防结露保温 2. 保温材料: 柔性泡沫橡塑 3. 保温厚度: 10mm 4. 管道规格、尺寸: DN50以下 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ³	0.19	4219.69	801.74	0
34	920901009002	管道保温层安装	1. 名称: 防结露保温 2. 保温材料: 柔性泡沫橡塑 3. 保温厚度: 10mm 4. 管道规格、尺寸: DN125以下 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ³	0.11	4219.69	464.17	0
35	920901011001	设备、管道保护层安装	1. 名称: 玻璃丝布	m ²	39.69	12.27	487	0
36	911602013001	管道油漆	1. 名称: 防火漆两遍	m ²	39.69	14.09	559.23	0
37	920901005002	打洞(孔)	1. 名称: 混凝土结构水钻开洞 2. 规格: DN100 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	39.9	119.7	0
38	920901005003	打洞(孔)	1. 名称: 混凝土结构水钻开洞 2. 规格: DN40以下 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	33.63	33.63	0
39	920601016001	套管制作、安装	1. 名称: 刚性套管制作、安装 2. 型号、规格: DN70 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	169.27	338.54	0
40	920601016004	套管制作、安装	1. 名称: 刚性套管制	个	2	96.88	193.76	0
本页小计							3141.9	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			作、安装 2. 型号、规格: DN20 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
41	920601016002	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作、安装 2. 型号、规格: DN70 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	5	77.87	389.35	0
42	920601016005	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作、安装 2. 型号、规格: DN50 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	48.97	146.91	0
43	920601016006	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作、安装 2. 型号、规格: DN32 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	36.01	36.01	0
44	920601016003	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作、安装 2. 型号、规格: DN25 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	4	30.87	123.48	0
		分部小计					19066.19	0
		热水系统					381.33	0
45	920601013007	塑料管安装	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PPR管电熔3.2系列 De20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水压、冲洗试验, 消毒冲洗 6. 含色环、色标、介质流向标志等 7. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	4.2	32.24	135.41	0
46	920603005009	螺纹阀门安装	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格、压力等级: DN20 4. 连接方式: 螺纹连接	个	3	61.4	184.2	0
		本页小计					1015.36	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			接 5. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求					
47	920901099003	管道保温层安装	1. 名称: 防结露保温 2. 保温材料: 柔性泡 沫橡塑 3. 保温厚度: 10mm 5. 管道规格、尺寸: DN50 以下 6. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m3	0.01	4220.42	42.2	0
48	920901011002	设备、管道保护 层安装	1. 名称: 玻璃丝布	m2	0.74	12.28	9.09	0
49	911602013002	管道油漆	1. 名称: 防火漆两 遍	m ²	0.74	14.09	10.43	0
		分部小计					381.33	0
		排水系统					8488.13	0
50	920601005001	铸铁管安装	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: W1型 铸铁管 (B型管件) DN150 4. 连接形式: 柔性连 接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求: 闭水、 通球试验 6. 含色环、色标、 介质流向标志等 7. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	2.7	157.13	424.25	0
51	920601005002	铸铁管安装	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: W1型 铸铁管 (B型管件) DN100 4. 连接形式: 柔性连 接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求: 闭水、 通球试验 6. 含色环、色标、 介质流向标志等 7. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	14.6	129.14	1885.44	0
52	920601005003	铸铁管安装	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水	m	4.8	111.88	537.02	0
本页小计							2908.43	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3. 材质、规格:W1型 铸铁管 (B型管件) DN75 4. 连接形式:柔性连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:闭水、 通球试验 6. 含色环、色标、 介质流向标志等 7. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求					
53	920601005004	铸铁管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:W1型 铸铁管 (B型管件) DN50 4. 连接形式:柔性连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:闭水、 通球试验 6. 含色环、色标、 介质流向标志等 7. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	27.96	72.36	2023.19	0
54	920601013009	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连 接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:闭水试 验 6. 含色环、色标、 介质流向标志等 7. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	m	22.8	69.7	1589.16	0
55	920601013008	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连 接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:闭水试 验 6. 含色环、色标、 介质流向标志等	m	15.9	36.32	577.49	0
本页小计							4189.84	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			7. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
56	920901009004	管道保温层安装	1. 名称: 防结露保温 2. 保温材料: 柔性泡沫橡塑 3. 保温厚度: 10mm 5. 管道规格、尺寸: DN50以下 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m3	0.03	4219.66	126.59	0
57	920901009005	管道保温层安装	1. 名称: 防结露保温 2. 保温材料: 柔性泡沫橡塑 3. 保温厚度: 10mm 5. 管道规格、尺寸: DN125以下 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m3	0.09	4219.79	379.78	0
58	920901011003	设备、管道保护层安装	1. 名称: 玻璃丝布	m2	14.12	12.27	173.25	0
59	911602013003	管道油漆	1. 名称: 防火漆两遍	m²	14.12	14.09	198.95	0
60	920901005003	打洞(孔)	1. 名称: 混凝土结构水钻开洞 2. 规格: DN250 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	1	53.21	53.21	0
61	920901005004	打洞(孔)	1. 名称: 混凝土结构水钻开洞 2. 规格: DN100 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	39.9	119.7	0
62	920601016007	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作、安装 2. 型号、规格: DN50 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	48.97	97.94	0
63	920601016008	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作、安装 2. 型号、规格: DN100 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	100.72	302.16	0
		分部小计					8488.13	0
		本页小计					1451.58	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		卫生洁具					45261.34	0
64	920604006001	洗脸盆安装	1.名称:红外感应洗脸盆 2.型号、规格:红外感应 3.附件配置:红外感应式龙头、角阀、软管、支架等 4.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	4	1167.06	4668.24	0
65	920604006003	洗脸盆安装	1.名称:台盆(无障碍卫生间) 2.附件配置:龙头、角阀、软管、支架等 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	1	1175.7	1175.7	0
66	920604006002	洗脸盆安装	1.名称:柱式洗脸盆 2.附件配置:龙头、角阀、软管、支架等 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	1	1175.7	1175.7	0
67	920604010001	拖布池安装	1.名称:拖布池 2.附件配置:龙头、软管等 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	3	412.94	1238.82	0
68	920604015001	蹲便器安装	1.名称::脚踏式蹲便器 2.型号、规格:脚踏式冲水阀 3.附件配置:脚踏阀 4.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	8	1125.97	9007.76	0
69	920604015002	座便器安装	1.名称:座便器(无障碍卫生间) 2.型号、规格:水箱连体式 3.附件配置:角阀、软管等 4.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	1	1214.06	1214.06	0
70	920604017001	小便器安装	1.名称:红外感应小便器 2.型号、规格:红外	套	4	1220.04	4880.16	0
本页小计							23360.44	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			感应式 3. 附件配置:红外感应、角阀、软管、支架等 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
71	920604012001	淋浴器安装	1. 名称:淋浴器 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	1	1420.18	1420.18	0
72	920604025002	小厨宝安装	1. 名称:小厨宝 2. 型号、规格:10L, 1.0kw 3. 安装方式:落地式 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	3	888.8	2666.4	0
73	920604025001	电热水器安装	1. 名称:电热水器 2. 型号、规格:80L, 2.0kw 3. 安装方式:挂式 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	6185.36	6185.36	0
74	920604043001	饮水机安装	1. 名称:饮水机 2. 型号、规格:40L, 3kw 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	2	5011.02	10022.04	0
75	911704004001	卫生间扶手	无障碍卫生间扶手(坐便器) 1. 大便器安全抓杆做法参见12J926-J16 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	1	163.09	163.09	0
76	911704004002	卫生间扶手	无障碍卫生间扶手(台盆) 1. 洗手盆安全抓杆做法参见12J926-J16 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	1	353.88	353.88	0
77	911704004003	浴厕配件安装	1. 名称:木质多功能台 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	1	568.92	568.92	0
本页小计							21379.87	0





工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-给排水工程单位工程)

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-采暖工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		拆除工程					7299.04	0
1	920605001001	散热器拆除	1. 名称: 散热器拆除 2. 综合考虑, 含支架拆除	组	45	22.74	1023.3	0
2	920601001001	钢管拆除	1. 名称: 钢管拆除 2. DN50以内 3. 综合考虑, 含支架拆除	m	745	8.02	5974.9	0
3	910201005001	挖沟槽土方	1. 名称: 土方开挖 2. 综合考虑	m ³	4	38.23	152.92	0
4	910204001001	回填方	1. 名称: 土方回填 2. 综合考虑	m ³	4	36.93	147.92	0
		分部小计					7299.04	0
		采暖系统					124863.17	0
5	920605003001	钢制散热器安装	1. 名称: 钢制三柱型散热器(带放气阀) 2. 型号、规格: 中心距700mm 5片/组 3. 单片散热量: 93.7W 4. 安装方式: 壁挂 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	组	1	397.22	397.22	0
6	920605003002	钢制散热器安装	1. 名称: 钢制三柱型散热器(带放气阀) 2. 型号、规格: 中心距700mm 10片/组 3. 单片散热量: 93.7W 4. 安装方式: 壁挂 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	组	10	740.54	7405.4	0
7	920605003003	钢制散热器安装	1. 名称: 钢制三柱型散热器(带放气阀) 2. 型号、规格: 中心距700mm 15片/组 3. 单片散热量: 93.7W 4. 安装方式: 壁挂 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	组	23	1080.21	24844.83	0
8	920605003004	钢制散热器安装	1. 名称: 钢制三柱型散热器(带放气阀)	组	10	1481.67	14816.7	0
本页小计							54763.19	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-采暖工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			) 2. 型号、规格: 中心距700mm 22片/组 3. 单片散热量: 93.7W 4. 安装方式: 壁挂 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
9	920605003005	钢制散热器安装	1. 名称: 钢制三柱型散热器(带放气阀) 2. 型号、规格: 中心距700mm 25片/组 3. 单片散热量: 93.7W 4. 安装方式: 壁挂 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	组	1	1710.56	1710.56	0
10	920601002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 型号、规格: DN40 4. 含管件制作、安装 5. 连接方式: 螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水冲洗、水压试验 7. 含色环、色标、介质流向标志等 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	66.1	66.75	4412.18	0
11	920601002003	镀锌钢管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 型号、规格: DN32 4. 含管件制作、安装 5. 连接方式: 螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水冲洗、水压试验 7. 含色环、色标、介质流向标志等 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	49.4	62.43	3084.04	0
12	920601002002	镀锌钢管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 型号、规格: DN25	m	630.8	51.79	32669.13	0
本页小计							41875.91	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-采暖工程单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			4. 含管件制作、安装 5. 连接方式: 螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水冲洗、水压试验 7. 含色环、色标、介质流向标志等 8. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
13	920901009001	管道保温层安装	1. 名称: 绝热保温 2. 保温材料: 离心玻璃棉 3. 保温厚度: 32mm 4. 管道规格、尺寸: DN50 以下 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ³	5.2	1810.82	9416.26	0
14	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称: 高阻力温控阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格、压力等级: DN25 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	45	98.06	4412.7	0
15	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格、压力等级: DN40 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	3	118.75	356.25	0
16	920603005006	螺纹阀门安装	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格、压力等级: DN32 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	80.51	161.02	0
17	920603005005	螺纹阀门安装	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格、压	个	20	71.48	1429.6	0
本页小计							15775.83	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-采暖工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			力等级:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
18	920603005003	螺纹阀门安装	1.名称:球阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	50	43.01	2150.5	0
19	920603005004	螺纹阀门安装	1.名称:自动排气阀 2.材质:铜质 3.型号、规格、压力等级:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	5	120.87	604.35	0
20	920901002001	支吊架制作、安装	1.名称:支架制作、安装 2.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	kg	653.81	18.98	12409.31	0
21	920901002002	支吊架油漆	1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	kg	653.81	0.82	536.12	0
22	920901005001	打洞(孔)	1.名称:混凝土结构水钻开洞 2.规格:DN40以下 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	50	33.63	1681.5	0
23	920601016003	套管制作、安装	1.名称:刚性套管制作、安装 2.型号、规格:DN40 3.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	个	2	104.47	208.94	0
24	920601016003	套管制作、安装	1.名称:一般填料套管制作、安装 2.型号、规格:DN40	个	15	43.62	654.3	0
本页小计							18245.02	0





工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-采暖工程单位工程)

第 5 页 共 5 页

173



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					44648.44	0
1	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:配电箱拆除 2.综合考虑,含支架拆除	台	13	38.5	500.5	0
2	920204013001	控制箱拆除	1.名称:控制箱拆除 2.综合考虑,含支架拆除	台	2	24.77	49.54	0
3	920204026001	照明开关拆除	1.名称:照明开关拆除 2.综合考虑	个	85	3.07	260.95	0
4	920204028001	插座拆除	1.名称:插座拆除 2.综合考虑	个	180	3.68	662.4	0
5	920204030001	小电器拆除	1.名称:小电器拆除 2.综合考虑	个	40	10.23	409.2	0
6	920206001001	电力电缆拆除	1.名称:电力电缆拆除 2.规格:185mm ² 以内 3.综合考虑	m	140	4.49	628.6	0
7	920206001002	电力电缆拆除	1.名称:电力电缆拆除 2.规格:70mm ² 以内 3.综合考虑	m	60	2.67	160.2	0
8	920206001003	电力电缆拆除	1.名称:电力电缆拆除 2.规格:35mm ² 以内 3.综合考虑	m	180	2.05	369	0
9	920206001004	电力电缆拆除	1.名称:电力电缆拆除 2.规格:16mm ² 以内 3.综合考虑	m	560	1.64	918.4	0
10	920206003001	控制电缆拆除	1.名称:控制电缆拆除 2.规格:8芯以内 3.综合考虑	m	80	0.81	64.8	0
11	920206006001	电缆桥架拆除	1.名称:桥架拆除 2.规格(宽+高)400mm以内 3.综合考虑,含支架拆除	m	320	11.87	3798.4	0
12	920206006002	电缆桥架拆除	1.名称:桥架拆除 2.规格(宽+高)600mm以内 3.综合考虑,含支架拆除	m	25	19.65	491.25	0
13	920210001001	配管拆除	1.名称:钢管拆除 2.DN25以内	m	2800	4.71	13188	0
本页小计							21501.24	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3. 综合考虑, 含支架拆除					
14	920210001002	配管拆除	1. 名称: 钢管拆除 2. DN50以内 3. 综合考虑, 含支架拆除	m	30	6.96	208.8	0
15	920210013001	接线盒拆除	1. 名称: 接线盒拆除	个	740	9.32	6896.8	0
16	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称: 剔(凿)槽 2. 规格: DN25 3. 类型: 砌体结构 4. 砂浆填充	m	50	9.56	478	0
17	920210008001	配线拆除	1. 名称: 配线拆除 2. 4mm ² 以内 3. 综合考虑, 含支架拆除	m	11300	0.25	2825	0
18	920210008002	配线拆除	1. 名称: 配线拆除 2. 10mm ² 以内 3. 综合考虑, 含支架拆除	m	100	0.39	39	0
19	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称: 普通灯具拆除 2. 综合考虑, 含支架拆除	套	110	4.08	448.8	0
20	920211013001	荧光灯拆除	1. 名称: 荧光灯灯具拆除 2. 综合考虑, 含支架拆除	套	270	28.66	7738.2	0
21	910201005001	挖沟槽土方	1. 名称: 土方开挖 2. 综合考虑	m ³	60	38.23	2293.8	0
22	910204001001	回填方	1. 名称: 土方回填 2. 综合考虑	m ³	60	36.98	2218.8	0
		分部小计					44648.44	0
		配电箱(柜)					61316.41	0
23	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电柜AA1 2. 规格: 600*2200*400、9回路 3. 安装方式: 落地安装 4. 其它: 基础槽钢制作安装 5. 包含智能电表、剩余电流式电气火灾监控探测器、本体安装及单体调试 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	3883.36	3883.36	0
本页小计							27030.56	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件—基础设施改造—健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程—电气工程单位工程)

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
24	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电柜AA2 2. 规格: 600*800*250、6回路 3. 安装方式: 落地安装 4. 其它: 基础槽钢制作安装 5. 包含智能电表、本体安装及单体调试 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	3525	3525	0
25	920204020003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱1ALZ 2. 规格: 500*600*200、8回路 3. 安装方式: 挂墙明装, 底距地1.2m 4. 包含智能照明控制器、本体安装及单体调试 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	3314.73	3314.73	0
26	920204020004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱1ALE 2. 规格: 500*600*200、4回路 3. 安装方式: 挂墙明装, 底距地1.4m 4. 包含消防监控探测器、本体安装及单体调试 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	3141.6	3141.6	0
27	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: A型应急照明集中电源1ALEP-1 2. 规格: 420*650*250、0.6kva 3. 安装方式: 挂墙明装, 底距地1.4m 4. 本体安装及单体调试 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	2707.96	2707.96	0
28	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱2ALZ 2. 规格: 500*600*200、8回路	台	1	3120.68	3120.68	0
本页小计							15809.97	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3. 安装方式: 挂墙明装, 底距地1.4m 4. 包含智能照明控制器、本体安装及单体调试 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
29	920204020014	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱2AL-KZS 2. 规格: 600*600*250 (二次深化部分不在本次范围内) 3. 安装方式: 挂墙明装, 底距地1.0m 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	3468.53	3468.53	0
30	920204020007	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱WDAP-E-PY 2. 规格: 500*600*250、2回路 3. 安装方式: 落地安装 4. 其它: 基础槽钢制作安装 5. 包含消防监控探测器、本体安装及单体调试 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	3247.17	3247.17	0
31	920204020013	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱DCAP-SGPF 2. 规格: 500*600*250、2回路 3. 安装方式: 落地安装 4. 其它: 基础槽钢制作安装 5. 本体安装及单体调试 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	3595.02	3595.02	0
32	920204020008	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: 配电箱WDAP-E-SGPF 2. 规格: 500*600*250、2回路 3. 安装方式: 落地安	台	1	3247.17	3247.17	0
本页小计							13557.89	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			装 4. 其它:基础槽钢制作安装 5. 本体安装及单体调试 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
33	920204020009	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱2AL 2. 规格:600*1000*250、31回路 3. 安装方式:挂墙明装,底距地1.0m 4. 本体安装及单体调试 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	4467.23	4467.23	0
34	920204020010	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱1AL 2. 规格:600*1000*250、29回路 3. 安装方式:挂墙明装,底距地1.0m 4. 包含时间控制模块、本体安装及单体调试 5. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	3970.3	3970.3	0
35	920204020011	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱WDAP-KT1 2. 规格:600*800*200、6回路 3. 安装方式:落地安装 4. 其它:基础槽钢制作安装 5. 本体安装及单体调试 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	3624.39	3624.39	0
36	920204020012	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱WDAP-KT2 2. 规格:600*800*200、6回路 3. 安装方式:落地安装 4. 其它:基础槽钢制作安装	台	1	3624.39	3624.39	0
本页小计							15686.31	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			5. 本体安装及单体调试 6. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
37	920204014001	控制箱安装	1. 名称: 饮水机控制箱 2. 安装方式: 挂墙明装, 底距地1.4m 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	2	2699.43	5398.86	0
38	920205002001	电动机检查接线及调试	1. 名称: 电动机检查接线及调试 2. 功率: 3kw以内 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	9	232.52	2092.68	0
39	920205002002	电动机检查接线及调试	1. 名称: 电动机检查接线及调试 2. 功率: 15kw以内 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	11	367.41	4041.51	0
40	920209002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 1kv以内 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	系统	1	845.83	845.83	0
		分部小计					61316.41	0
		开关插座、灯具					135316.12	0
41	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称: 节能型自带感应LED灯具 2. 规格: 14W, 1400lm 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	3	383.79	1151.37	0
42	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称: 节能防水型自带感应LED灯具 2. 规格: 14W, 1400lm 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	9	383.79	3454.11	0
43	920211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称: 内嵌筒灯 2. 规格: 20W, 2000lm 3. 安装形式: 吸顶安装	套	3	112.83	338.49	0
		本页小计					17322.85	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			装 4. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求					
44	920211003004	普通灯具及吸顶 灯安装	1. 名称:内嵌筒灯 2. 规格:10W, 1000lm 3. 安装形式:嵌顶安 装 4. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	套	150	89.38	13407	0
45	920211015001	荧光灯安装	1. 名称:LED长条平 板灯 (1900*200) 2. 规格:40W, 4000lm 3. 安装形式:嵌顶安 装 4. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	套	2	418.57	837.14	0
46	920211015002	荧光灯安装	1. 名称:LED长条平 板灯 (1400*200) 2. 规格:28W, 2800lm 3. 安装形式:嵌顶安 装 4. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	套	8	332.4	2659.2	0
47	920211015003	荧光灯安装	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:40W, 4000lm 3. 安装形式:嵌顶安 装 4. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	套	37	372.62	13786.94	0
48	920211015004	荧光灯安装	1. 名称:内嵌LED灯 条(走道用) 2. 规格:10W, 1000lm 3. 安装形式:嵌顶安 装 4. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	套	20	297.93	5958.6	0
49	920211015005	荧光灯安装	1. 名称:内嵌LED长 条面板灯(会议室) 2. 规格:38W, 3800lm 3. 安装形式:嵌顶安 装 4. 满足图纸、相关 图集规范及施工验 收规范等要求	套	46	378.37	17405.02	0
50	920211015006	荧光灯安装	1. 名称:LED发光灯 板(数据机房)	套	28	510.5	14294	0
本页小计							68347.9	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			2. 规格:65W, 6500lm 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
51	920211012001	装饰灯安装	1. 名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2. 规格:集中控制型DC36V5W J-ZFJC 3. 安装形式:吸顶安装 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	38	406.76	15456.88	0
52	920211012002	装饰灯安装	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 规格:集中控制型DC36V5W J-ZFJC 3. 安装形式:壁式安装 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	7	406.76	2847.32	0
53	920211012003	装饰灯安装	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 规格:集中控制型DC36V 1W J-ZFJC 3. 安装形式:吊装 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	2	209.44	418.88	0
54	920211012004	装饰灯安装	1. 名称:单面多信息复合标志灯 2. 规格:集中控制型DC36V 1W J-ZFJC 3. 安装形式:壁挂 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	2	209.44	418.88	0
55	920211012005	装饰灯安装	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:集中控制型DC36V 1W J-ZFJC 3. 安装形式:壁挂 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	2	203.18	406.36	0
56	920211012006	装饰灯安装	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:集中控制型DC36V 1W J-ZFJC	套	6	118.79	712.74	0
本页小计							20261.06	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 安装形式: 壁装 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求					
57	920211012007	装饰灯安装	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 集中控制型 DC36V 1W J-ZFJC 3. 安装形式: 壁装 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	5	118.79	593.95	0
58	920211012008	装饰灯安装	1. 名称: 方向指示灯 2. 规格: 集中控制型 DC36V 1W J-ZFJC 3. 安装形式: 壁装 4. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	12	118.79	1425.48	0
59	920211003006	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称: 壁灯 2. 安装形式: 壁装 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	套	1	128.63	128.63	0
60	920204027001	照明开关安装	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3m	个	6	40.21	241.26	0
61	920204027002	照明开关安装	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3m	个	23	47.62	1095.26	0
62	920204027003	照明开关安装	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3m	个	2	53.89	107.78	0
63	920204027004	照明开关安装	1. 名称: 防溅型单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3m	个	4	54.46	217.84	0
64	920204027005	照明开关安装	1. 名称: 防溅型双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3m	个	6	58.4	350.4	0
65	920204027006	照明开关安装	1. 名称: 单联双控开关	个	2	34.42	68.84	0
本页小计							4229.41	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装距地1.3m					
66	920204027007	照明开关安装	1. 名称: 风机盘管温控器 2. 安装方式: 暗装距地1.3m	个	40	458.2	18328	0
67	920204029001	插座安装	1. 名称: 五孔防水型小厨宝插座(安全型) 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 暗装距地0.5m	个	4	53.36	213.44	0
68	920204029002	插座安装	1. 名称: 五孔插座(安全型) 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装距地0.3m	个	164	49.1	8052.4	0
69	920204029003	插座安装	1. 名称: 五孔书桌插座(安全型) 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装距地0.6m	个	4	68.45	273.8	0
70	920204027008	照明开关安装	1. 名称: 控制按钮 2. 安装方式: 暗装距地1.3m	个	15	38.83	582.45	0
71	920204027010	照明开关安装	1. 名称: 智能照明控制面板 2. 安装方式: 暗装距地1.3m	个	2	187.22	374.44	0
72	920204027009	照明开关安装	1. 名称: 紧急呼叫按钮 2. 安装方式: 暗装距地0.5m、1.0m	个	2	69.26	138.52	0
73	920504024001	声光报警器安装	1. 名称: 无障碍呼叫系统报警器 2. 自带220v转24v转换器	个	1	469.5	469.5	0
74	920204031001	小电器安装	1. 名称: 风机盘管检查接线	个	40	227.53	9101.2	0
		分部小计					135316.12	0
		桥架、管线					262049.51	0
75	920206007009	电缆桥架安装	1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 100*100 3. 支吊架制作安装	m	4	103	412	0
76	920206007001	电缆桥架安装	1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 200*100 3. 支吊架制作安装	m	185.9	114.44	21274.4	0
77	920206007002	电缆桥架安装	1. 名称: 强电桥架	m	37.6	122.43	4603.37	0
		本页小计					63823.52	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			2. 规格:300*100 3. 支吊架制作安装					
78	920206007010	电缆桥架安装	1. 名称:强电桥架 2. 规格:400*100 3. 支吊架制作安装	m	27.2	165.2	4493.44	0
79	920206007003	电缆桥架安装	1. 名称:强电桥架 2. 规格:500*150 3. 支吊架制作安装	m	5.2	200.21	1041.09	0
80	920206007004	电缆桥架安装	1. 名称:消防强电桥架 2. 规格:150*100 3. 支吊架制作安装	m	11.7	103	1205.1	0
81	920206007005	电缆桥架安装	1. 名称:普通强电防雨桥架 2. 规格:200*100 3. 支吊架制作安装	m	81.3	114.44	9303.97	0
82	920206007006	电缆桥架安装	1. 名称:普通强电防雨桥架 2. 规格:300*100 3. 支吊架制作安装	m	7.6	122.43	930.47	0
83	920206007007	电缆桥架安装	1. 名称:普通强电防雨桥架 2. 规格:400*100 3. 支吊架制作安装	m	17.9	165.2	2957.08	0
84	920206007008	电缆桥架安装	1. 名称:消防强电防雨桥架 2. 规格:150*100 3. 支吊架制作安装	m	51	103	5253	0
85	920206014001	电缆防火保护	1. 名称:防火堵洞(含堵洞材料) 2. 部位:穿楼板洞 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	处	4	188.53	754.12	0
86	920206014002	电缆防火保护	1. 名称:防火堵洞(含堵洞材料) 2. 部位:穿墙洞 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	处	11	88.57	974.27	0
87	920206014003	电缆防火保护	1. 名称:防火隔板 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m ²	4.85	273.26	1325.31	0
88	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:埋地敷设	m	70	125.99	8819.3	0
89	920210003009	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50	m	70	36.79	2575.3	0
本页小计							39632.45	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3.配置形式:埋地敷设					
90	920210003002	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明敷设	m	26.85	27.07	726.83	0
91	920210003003	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷设	m	647.1	28.94	18727.07	0
92	920210003004	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷设	m	669.6	34.18	22886.93	0
93	920210003005	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷设	m	50.4	39.36	1983.74	0
94	920210003006	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明敷设	m	1.4	59.51	83.31	0
95	920210003007	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷设	m	1327.82	19.93	26463.45	0
96	920210003008	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷设	m	253.83	21.53	5464.96	0
97	920210014001	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.规格:86H 3.安装形式:暗装	个	359	16.72	6002.48	0
98	920210014002	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.规格:86H 3.安装形式:明装	个	333	10.55	3338.65	0
99	920901002001	支吊架制作、安装	1.明配管金属支架制作安装	kg	420	18.97	7967.4	0
100	920206005001	电缆保护管安装	1.名称:8根160镀锌钢管 2.规格:DN150 3.包含930*510*6mm钢板 4.满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	处	1	1659.5	1659.5	0
101	920210010011	电气配线	1.名称:动力配线 2.规格:WDZB1-BYJ1.5 3.配线部位:沿管敷设	m	68	4.56	310.08	0
102	920210010001	电气配线	1.名称:照明配线 2.规格:WDZB1-BYJ2.5 3.配线部位:沿槽敷设	m	1630.61	6.29	10256.54	0
103	920210010002	电气配线	1.名称:照明配线	m	3462.99	6.29	21782.21	0
本页小计							130653.15	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			2. 规格:WDZB1-BYJ2.5 3. 配线部位:沿管敷设					
104	920210010003	电气配线	1. 名称:照明配线 2. 规格:WDZNB1-BYJ2.5 3. 配线部位:沿管敷设	m	1179	6.29	7415.91	0
105	920210010004	电气配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:WDZB1-BYJ2.5 3. 配线部位:沿线槽敷设	m	573.9	6.29	3609.83	0
106	920210010005	电气配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:WDZB1-BYJ2.5 3. 配线部位:沿管敷设	m	1432.7	6.52	9341.2	0
107	920210010006	电气配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:WDZB1-BYJ4 3. 配线部位:沿线槽敷设	m	2330	8.8	20504	0
108	920210010007	电气配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:WDZB1-BYJ4 3. 配线部位:沿管敷设	m	2569.6	8.61	22124.26	0
109	920210010008	电气配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:WDZB1-BYJ6 3. 配线部位:沿线槽敷设	m	67.17	12.13	814.77	0
110	920210010009	电气配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:WDZB1-BYJ6 3. 配线部位:沿管敷设	m	19.72	12.09	238.41	0
111	920210010010	电气配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:WDZB1-BYF(F)-7X1.5 3. 配线部位:沿管敷设	m	295.8	4.82	1425.76	0
		分部小计					262049.51	0
		电力电缆					179687.91	0
112	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-4x240 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	70	1046.19	73233.3	0
113	920206002009	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJV-4x35	m	70	164.01	11480.7	0
本页小计							150188.14	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			3.敷设方式、部位: 穿管敷设					
114	920206002002	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJV-4*70+1*35 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	55.5	347.34	19277.37	0
115	920206002011	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	144.9	252.54	36593.05	0
116	920206002003	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	15	179.32	2689.8	0
117	920206002005	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJV-5*6 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	266	38.89	10344.74	0
118	920206002012	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJV-5*4 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	24	31.37	752.88	0
119	920206002006	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJV-4*1.5 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	72.5	12.66	917.85	0
120	920206004002	控制电缆敷设	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1-KVV-4X1.5 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	470	12.6	5922	0
121	920206004001	控制电缆敷设	1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-4*1.0 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	170	10.83	1841.1	0
122	920206002007	电力电缆敷设	1.名称:矿物质电缆 2.规格:RTTZ-5*10 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	60.5	60.09	3635.45	0
123	920206002008	电力电缆敷设	1.名称:矿物质电缆 2.规格:RTTZ-5*4 3.敷设方式、部位: 沿线槽敷设	m	16	39.18	626.88	0
124	920206010001	电力电缆头制作	1.名称:电力电缆头	个	2	642.27	1284.54	0
本页小计							83885.66	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称:《改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程》

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		、安装	2. 规格:WDZB1-YJV-4x240					
125	920206010007	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB1-YJV-4x35	个	2	205.29	410.58	0
126	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB1-YJV-4*70+1*35	个	2	285.36	570.72	0
127	920206010008	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB1-YJV-4*50+1*25	个	4	285.36	1141.44	0
128	920206010003	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB1-YJV-4*35+1*16	个	2	205.29	410.58	0
129	920206010009	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB1-YJV-5*10	个	6	193.13	1158.78	0
130	920206010004	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB1-YJV-5*6	个	36	151.64	5459.04	0
131	920206010005	电力电缆头制作、安装	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:RTTZ-5*10	个	2	144.1	288.2	0
132	920206010006	电力电缆头制作、安装	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:RTTZ-5*4	个	2	104.53	209.06	0
133	920206011001	控制电缆头制作、安装	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:7芯以内	个	15	95.99	1439.85	0
		分部小计					179687.91	0
		防雷接地					16326.44	0
134	920207011001	等电位接线箱安装	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	1	189.85	189.85	0
135	920207011002	等电位接线箱安装	1. 名称:局部等电位联结端子箱 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	7	106.63	760.41	0
136	920207013001	避雷测试箱安装	1. 名称:接地测试箱 2. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	台	2	2557.61	5115.22	0
137	920210003010	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:明敷设	m	5	26.7	133.5	0
138	920210010012	电气配线	1. 名称:动力配线	m	2.5	119.39	298.48	0
本页小计							17586.71	0





分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			2. 规格: BV120 3. 配线部位: 沿管敷设					
139	920210010013	电气配线	1. 名称: 动力配线 2. 规格: BV50 3. 配线部位: 沿管敷设	m	2.5	43.54	108.85	0
140	920207003004	接地线、避雷引下线制作、安装	1. 名称: 不锈钢扁钢50*5 2. 安装部位: 明敷 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	6	52.81	316.86	0
141	920207003001	接地线、避雷引下线制作、安装	1. 名称: 不锈钢扁钢40*4 2. 安装部位: 明敷 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	59	39.25	2315.75	0
142	920207003002	接地线、避雷引下线制作、安装	1. 名称: 不锈钢扁钢40*4 2. 安装部位: 暗敷 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	155	12.84	1990.2	0
143	920207003003	接地线、避雷引下线制作、安装	1. 名称: 不锈钢圆钢12% 2. 安装部位: 明敷 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	m	60	26.53	1591.8	0
144	920207007001	跨接地线安装	1. 名称: 不锈钢圆钢12% 2. 安装部位: 明敷 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	处	20	45.66	913.2	0
145	920207007002	跨接地线安装	1. 名称: 等电位联结 2. 安装部位: 进出户及竖向金属管道 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	处	23	51.73	1189.79	0
146	920207007003	跨接地线安装	1. 名称: 等电位联结 2. 安装部位: 突出建筑物金属物 3. 满足图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求	处	34	38.62	1313.08	0
147	920207007004	跨接地线安装	1. 名称: 等电位联结 2. 安装部位: 卫生间	处	5	17.89	89.45	0
本页小计							9828.98	0





工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-电气工程单位工程)

190



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-智能弱电工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		拆除工程					15392.2	0
1	920206006003	电缆桥架拆除	1.名称:桥架拆除 2.规格(宽*高) 400mm以内 3.综合考虑,含支架拆除	m	133.1	11.87	1579.9	0
2	920206006004	电缆桥架拆除	1.名称:桥架拆除 2.规格(宽*高) 600mm以内 3.综合考虑,含支架拆除	m	78	19.65	1532.7	0
3	920210001003	配管拆除	1.名称:钢管拆除 2.DN25以内 3.综合考虑,含支架拆除	m	1600	4.71	7536	0
4	920901004002	剔(凿)槽	1.名称:剔(凿)槽 2.规格:DN25 3.类型:砌筑结构 4.砂浆填充	m	100	9.56	956	0
5	920210013002	接线盒拆除	1.名称:接线盒拆除	个	245	9.32	2283.4	0
6	910201005002	挖沟槽土方	1.名称:土方开挖 2.综合考虑	m3	20	38.23	764.6	0
7	910204001002	回填方	1.名称:土方回填 2.综合考虑	m3	20	36.98	739.6	0
		分部小计					15392.2	0
		弱电预留预埋					72716.62	0
8	920206007009	电缆桥架安装	1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 3.支架制作安装	m	126	115.43	14544.18	0
9	920206007010	电缆桥架安装	1.名称:弱电桥架 2.规格:200*200 3.支架制作安装	m	7.1	128.25	910.58	0
10	920206007011	电缆桥架安装	1.名称:弱电桥架 2.规格:400*100 3.支架制作安装	m	78	166.66	12999.48	0
11	920210003009	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷设	m	1119	19.93	22301.67	0
12	920210003010	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷设	m	291	15.62	4545.42	0
13	920210003011	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷设	m	193	21.53	4155.29	0
14	920206005002	电缆保护管安装	1.名称:6根80镀锌钢管 2.规格:DN80	处	1	1244.63	1244.63	0
		本页小计					76093.45	0





工程名称: (改善办学保障条件-基础设施改造-健翔桥校区信息服务楼规划设计单项工程-智能弱电工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

192



其他合同文件

中国音乐学院

