

合同编号：

北京市数字农业农村促进中心

合同名称：2026年农业行业监测服务

甲方：北京市数字农业农村促进中心

乙方：北京农学院



1. 合同说明条款

1.1 甲方的“2026 年农业行业监测服务项目”以公开招标（编号：11000026210200164039-XM001）的方式采购，确定“北京农学院”为“2026 年农业行业监测服务项目”服务方（即乙方）。依据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方同意按照下面的条款和条件，签订本合同。

1.2 甲、乙双方之间任何与本合同有关的信函、电子邮件、电话，均应使用并且只能使用下列双方确认的地址、电话号码、传真号码、电子邮箱。前述地址同时为双方将来发生诉讼时法院送达司法文书的地址。任何一方变更通讯信息的，应在变更前 3 日内书面通知相对方，变更通讯信息一方未依约通知相对方的，相对方按照本合同所列通讯信息发出通知，无论变更一方是否收到，通知发出当日视为已送达，由此产生的一切责任由变更通讯方式一方承担。

	地址	联系人及电话	电子邮箱
甲方	北京市通州区留庄 路 5 号院	王增飞 55525451	work0218@163.co m
乙方	北京市昌平区史各 庄街道北农路 7 号	王富朝 13327516519	2596497986@qq.co m

1.3 甲、乙双方之间有关合同的财务往来及结算，应通过下列甲方与乙方共同确认的银行及账号进行。本合同存续期间，乙方若遇结算银行及账号变化，应提前 3 日书面告知甲方。若因乙方未及时提供变更后的银行账号导致甲方付款延迟的，甲方不承担任何违约责任。

甲方开票信息：

单位：	北京市数字农业农村促进中心
纳税人识别号：	12110000MB1J74594J
账号：	20000054675100070634689
开户行：	北京银行双秀支行（379）

乙方银行账号信息：

单位：	北京农学院
账号：	319476842575

开户行：	中国银行北京海淀支行
------	------------

1.4 本合同的有效组成部分包括：本合同正文及附件、招标文件澄清及招标文件、投标文件澄清及投标文件等。如上述文件的内容产生冲突或矛盾，在不背离招标文件实质内容的前提下，将以本合同文档为准。

2. 合同技术内容

2.1. 基本要求

开展北京市休闲农业、农产品加工业和乡村特色产业发展数据监测；开展农机购置需求和市场生产销售情况监测；开展现代农业产业园和农业现代化示范园区监测。

2.2. 服务内容及要求

(1) 乡村产业数据监测

一是开展乡村特色产业监测，监测对象为特色产业村镇、产业强镇、区域特色产业，二是开展休闲农业监测，监测采集本市休闲农业和乡村旅游情况，三是面向全市 120 个龙头企业监测点，开展农产品加工业监测数据收集和数据分析，四是对北京市乡村产业新型主体实施动态监测，开展数据库建立、系统收集分析数据以及编制监测报告等工作。

(2) 农机购置需求及市场生产销售情况监测

选取全市典型农业生产主体和全国农机具生产销售主体，共计 5000 个，开展农机购置需求监测，获取不同作物生产急需的机具类型、数量、基本性能要求等。开展全市农机具生产和销售情况监测及分析。

(3) 现代农业产业园和农业现代化示范园区监测

一是对全市 6 个国家级、10 个市级现代农业产业园建设成效和发展水平开展监测和评估分析，包括基本情况、产业发展、技术装备、绿色发展、联农带动、政策支持 6 个方面 50 个指标；二是对平谷、密云、大兴 3 个农业现代化示范区发展情况进行监测、评估、分析，主要包括产业基础、技术装备、绿色发展、经营管理、支持保护等 5 个方面 46 个监测指标。

3. 合同技术要求

3.1 产出数量指标

(1) 形成一套完整准确的休闲农业、农产品加工业、乡村特色产业的监测数据。

(2) 完成 2026 年北京市农机购置补贴需求和机具市场数据监测报告。

(3) 完成对全市 6 个国家级、10 个市级现代农业产业园建设成效和发展水平开展监测和评估分析。

3.2 产出质量指标

报告合格率达到 100%。监测数据准确率保持在 90%以上。

3.3 产出进度指标

数据采集及时性符合北京市农业农村局相关处室要求。

4. 服务期限及履行地点

服务期限：自本合同签署之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

履行地点：北京市

5. 费用支付或结算方式

5.1 费用合计

本合同的费用合计为人民币（大写）：壹佰伍拾肆万捌仟元整（¥：1548000.00元）。

详细分项报价见附件一：分项报价表

5.2 支付方式

5.2.1 首付款：本合同签署后 15 个工作日内，乙方提交项目方案并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同款总额的 50%，人民币大写：柒拾柒万肆仟元整；小写：¥774000元。

第二次付款：乙方于 2026 年 9 月 30 日前提交中期报告和初验申请，甲方初验合格后，向乙方支付合同款总额的40%，人民币大写：陆拾壹万玖仟贰佰元整；小写：¥619200元。

第三次付款：乙方于 2026 年 12 月 31 日前提交终验报告和终验申请，甲方验收合格后，向乙方支付合同款总额的10%，人民币大写：壹拾伍万肆仟捌佰元整；小写：¥154800元。

5.2.2 乙方应在甲方支付每期价款之前提供等额正式发票。若乙方怠于提供

发票或提供的发票不符合甲方的要求，甲方有权延迟付款且不承担违约责任。

5.2.3 因财政国库的原因导致甲方不能按时付款的，甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。

6 验收标准和方式

6.1 验收时间：服务期限届满之日起 10 个工作日内，乙方提供的服务最迟应通过验收的时间：2026 年 12 月 31 日前。

6.2 验收标准：

以服务内容和技术要求为验收标准。

6.3 乙方完成安全服务后应及时通知甲方（以书面形式发送验收申请至甲方）进行验收，并提供相关验收材料。验收合格的，甲方联系人在验收合格单上签字，并对乙方服务质量进行评价。验收不合格的，乙方须对甲方在验收过程中指出的问题进行整改，并于 5 个工作日后重新申请验收，直至验收通过。

6.4 验收材料清单如下：

序号	项目验收材料	数量	材料形式	提交时间
1	北京市乡村特色产业、休闲农业、农业产业化重点龙头企业、乡村产业新型主体、农机需求及市场销售、产业园及示范区监测数据	1 套	文档或表格或数据库	2026 年 12 月 31 日前
2	监测报告或专题报告等	12 份	文档	
3	其它相关材料	如有		

7. 服务响应

为了更好地为甲方提供服务，乙方应：

7.1 要求乙方提供 7 天*24 小时在线服务。乙方在接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出的服务请求后，应在 2 个小时之内给予响应并提供服务。

7.2 乙方技术人员到达服务现场后，应在 4 小时内解决甲方问题，确保甲方业务能够正常开展。

8 保密条款

禁止乙方泄露本合同所涉及的甲方相关商业和技术秘密。保密条款之时效将不受本合同有效期的影响，本合同服务期满后 10 年内该保密条款仍将有效。

9 甲方的权利义务

9.1 甲方有权对乙方提供的与本合同相关的服务情况进行监督和检查。

9.2 甲方应有权对乙方服务人员的工作态度、工作完成情况及工作方案提出改进建议。

9.3 甲方应按照本合同议定的条款向乙方支付合同款。

9.4 甲方有权了解乙方向甲方提供的服务技术细节。

9.5 甲方有权了解乙方关于服务的管理制度。

9.6 甲方有权向乙方提出更换服务人员的要求。

10 乙方的权利义务

10.1 乙方应按照本合同约定向甲方提供服务，并遵守国家法律法规及甲方的各项工作制度和相关要求。乙方应具有提供本合同约定的服务的资质和能力，并向甲方提供加盖乙方公章的资质证明文件的复印件作为本合同附件。

10.2 乙方在项目实施前，应于合同签订之日起5个工作日内制定详细的服务方案或实施计划，并经甲方确认后方可实施。

10.3 乙方保证其向甲方提供的合同不存在任何侵犯第三方著作权、商标权、专利权等知识产权的情形，否则乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

10.4 乙方应保证为甲方提供服务的人员具备提供本合同要求所需的相应资质和许可，并保证乙方人员在为甲方提供合同要求的过程中，严格遵守甲方的各项规定。

10.5 如因乙方人员原因，给甲方或第三方造成人员人身伤害或财产损失的，乙方应自行承担赔偿责任。

10.6 未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方。

10.7 乙方负责对甲方所需的基本知识提供相关的培训，以便可以更好地为甲方服务。

11 违约责任

11.1 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方不履行或不按约定履行均构成

违约，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失，包括但不限于另一方的直接损失、可得利益损失以及另一方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、律师费、公证费、公告费、保全费、财产保全责任保险费、鉴定费等合理费用。

11.2 乙方逾期向甲方提供服务，或逾期响应甲方的服务要求，或逾期交付材料，或逾期通过验收的，每迟延一日，乙方应向甲方支付本合同项下合同款总额千分之二违约金；迟延15日的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付合同款总额10%的违约金，前述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

11.3 乙方提供的服务不符合本合同约定标准的，乙方应当在甲方规定的期限内进行返工或采取补救措施，并重新提交甲方验收；如乙方提供的服务经二次验收仍验收不合格，或乙方拒绝按照甲方要求进行返工或采取补救措施的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付合同款总额10%的违约金，前述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

11.4 除上述违约情形外，如乙方违反本合同约定的任何义务，甲方有权向乙方发送通知要求乙方按本合同约定履行义务。如乙方在甲方通知指定期限内未按本合同约定履行义务的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方已支付的全部款项，乙方还应按照本合同总价款的10%向甲方支付违约金，前述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

11.5 甲方未按本合同约定向乙方支付合同款的，每迟延一日，应向乙方支付拖欠款项0.02%的违约金。

12 不可抗力

12.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力的事件发生后 10 天内以书面形式通知另一方。

12.3 因不可抗力致使本合同不能履行的，经双方协商一致，本合同终止。

13 解决合同纠纷的方式

甲乙双方应通过友好协商，解决在履行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方中任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

14 廉政承诺

合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

15 其他

15.1 本合同正本一式陆份，以中文书写，经双方盖章、签字后即生效，甲方乙方各执叁份，具有同等法律效力。

15.2 合同履行过程中，如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签署补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分，并具有同等法律效力。

15.3 本合同签订及履行适用中华人民共和国相关法律法规等有关规定。

甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表： （签字）		乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表： （签字）	
2026年4月20日		2026年4月20日	

附件一：分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：11000026210200164039-XM001 项目名称：2026年农业行业监测服务
 报价单位：人民币元

序号	分项名称	数量	单价（元）	合价（元）	备注/说明
1	交通费	420	1000	420000	<p>调研往返各郊区涉农行政村路程基本都超过 100 公里，根据往常调研经验，单价约需 1000 元/辆/天，完成项目调研共需 420 天·次，</p> <p>(1) 休闲农业数据监测：开展重大节假日北京休闲农业经营情况监测工作、北京休闲农业发展监测评价、本市美丽休闲乡村监测评价调研工作，2026 年 5-8 月到各区进行实地调研，共计 4 个月，每个月预计调研 5 天，共 3 个调研小组，每天每组租用 1 辆车，预计需要 60 天·次。</p> <p>(2) 农产品加工业数据监测：对各区农产品加工业龙头企业开展实地调研，2026 年 5-8 月到各区进行实地调研，共计 4 个月，每个月预计调研 5 天，共 4 个调研小组，每天每组租用 1 辆车，预计需要 80 天·次。</p> <p>(3) 乡村特色产业发展数据监测：2026 年 5-9 月到各区进行实地调研，共计 5 个月，每个月预计调研 5</p>

					<p>天，共3个调研小组，每天每组租用1辆车，预计需要75天·次。</p> <p>(4) 乡村产业新型主体：对新主体开展调研，2026年5-8月到各区进行实地调研，共计4个月，每个月预计调研5天，共4个调研小组，每天每组租用1辆车，预计需要80天·次。</p> <p>(5) 农机购置需求和市场生产销售情况监测：对京郊13个涉农区农业生产经营主体的农机装备需求进行入户调研，预计每个区调研5天，每天租用1辆车，预计总需要65天·次。</p> <p>(6) 现代农业产业园监测：每季度组织专家对全市6个国家级和10个市级现代农业产业园创建成效和发展水平开展实地调研，共16个产业园，预计每个产业园调研3次，每天租用1辆车，预计总需要48天·次。</p> <p>(7) 每季度组织专家对全市3个农业现代化示范区创建成效和发展水平进行实地调研，预计每个示范区调研4次，每天租用1辆车，预计需要12天·次。</p> <p>合计交通费用为：1000*(60+80+75+80+65+48+12)=420000元</p>
--	--	--	--	--	--



2	劳务费	1400	240	336000	<p>按照专业技术人员240元/人/天标准发放调研劳务费，完成项目调研、资料整理、数据采集和处理以及报告撰写共需1400人次，</p> <p>(1) 休闲农业数据监测：聘用具有相关专业背景的专职人员5人，2026年5-8月到各区进行实地调研，共计4个月，每个月预计调研5天，2026年9-11月整理材料和数据以及撰写报告，共计3个月，每个月预计4天，预计需要160人次。</p> <p>(2) 农产品加工业数据监测：聘用具有相关专业背景的专职人员4人，2026年5-8月对各区农产品加工业龙头企业进行实地调研，共计4个月，每个月预计调研5天。2026年6-11月整理材料和调研数据以及撰写报告，共计6个月，每个月预计5天，共计200人次。</p> <p>(3) 乡村特色产业发展数据监测：聘用具有相关专业背景的专职人员4人，2026年5-9月到各区进行实地调研，共计5个月，每个月预计调研5天，2026年9月-11月整理材料和数据以及撰写报告，共计3个月，每个月预计需要5天，共计160人次。</p> <p>(4) 乡村产业新型主体：</p>
---	-----	------	-----	--------	---




				<p>聘用具有相关专业背景的专职人员4人,2026年5-8月到各区对北京市乡村产业新型主体进行实地调研,共计4个月,每个月预计调研5天,2026年7月-11月对北京市乡村产业新型主体实施动态监测,建立数据库,收集分析数据,编制监测报告,共计5个月,每个月预计需要7天,共计220人·次。</p> <p>(5)农机购置需求和市场生产销售情况监测:聘用具有相关专业背景的专职人员4人,到京郊13个区开展实地调研,每个区调研5天,2026年10-11月整理材料、数据分析以及撰写报告,共计2个月,每个月预计需要5天,共计300人·次。</p> <p>(6)现代农业产业园监测:聘用具有相关专业背景的专职人员5人,每季度对全市6个国家级和10个市级现代农业产业园创建成效和发展水平开展实地调研、收集资料和数据、整理资料、数据分析、撰写报告等,共16个产业园,预计每个产业园调研3次,共计240人·次。</p> <p>(7)农业现代化示范园区监测:聘用具有相关专业背景的专职人员5人,对全市3个农业现代化示范园区创建成效和发展水平进</p>
--	--	--	--	---




					<p>行实地调研，预计每个示范区调研4次，2026年9月-11月收集资料和数据、整理资料、数据分析、撰写报告等，共计3个月，每个月需要4天，共计120人·次；</p> <p>劳务费合计：240* (160+200+160+220+300+240+120)=336000元。</p>
3	专家咨询费	610	800	488000	<p>按照正高级专家800元/人/天标准，完成项目需召开专家咨询会或专家现场调研共计610人·次，</p> <p>(1) 休闲农业数据监测：开展美丽休闲乡村评审会10天·次，每次邀请正高级专家5人，成果报告需召开专家咨询会3天·次，每次邀请正高级专家5人，共计65人·次；</p> <p>(2) 农产品加工业数据监测：开展国家级、市级农产品加工业龙头企业监测评审会10天·次，每次邀请正高级专家5人；成果报告需召开专家咨询会3天·次，每次邀请正高级专家5人，共计65人·次；</p> <p>(3) 乡村特色产业发展数据监测：开展全国一村一品示范村镇、北京市特色专业示范村、特色农产品优势区、农业产业强镇、特色产业集群等监测评审会10天·次，每次邀请正高级专家5人；成果报告需召开专家咨询会3</p>



				<p>天·次，每次邀请正高级专家 5 人，共计 65 人·次。</p> <p>(4) 乡村产业新型主体：开展乡村产业新型主体 10 天·次，每次邀请正高级专家 5 人；成果报告需召开专家咨询会 3 天·次，每次邀请正高级专家 5 人，共计 65 人·次。</p> <p>(5) 农机购置需求和市场生产销售情况监测：对京郊 13 个涉农区农业生产经营主体的农机装备需求进行入户调研，预计每个区调研 5 天，共 65 天·次，每次邀请 1 位专家带队；成果报告需召开专家咨询会 3 天·次，每次邀请正高级专家 5 人，共计 80 人·次。</p> <p>(6) 现代农业产业园监测：每季度组织专家对全市 6 个国家级和 10 个市级现代农业产业园创建成效和发展水平开展调研及专业指导，预计需要 48 天，共 48 天·次，每次邀请 4 位专家指导；成果报告需召开专家咨询会 3 天·次，每次邀请正高级专家 5 人，共计 207 人·次。</p> <p>(7) 农业现代化示范园区监测：每季度组织专家对全市 3 个农业现代化示范园区创建成效和发展水平开展调研及专业指导，预计需要 12 天，共 12 天·次，每次邀请 4 位专家指导；</p>
--	--	--	--	--



					成果报告需召开专家咨询会3天·次，每次邀请正高级专家5人，共计63人·次。
4	打印复印费	258000	1	258000	<p>根据文印店市场调研价格，幅面A4，80g彩激纸，彩打，胶装，折合每页约1.00元，项目资料与报告打印共约25.80万页，</p> <p>(1) 休闲农业数据监测：形成《2026年北京市休闲农业监测报告》预计约120页，过程稿与终稿共需打印60份；《2026年北京市美丽休闲乡村监测报告》预计约160页，过程稿与终稿共需打印60份；《重要节假日监测信息和监测报告》预计约100页，过程稿与终稿共需打印60份；过程中涉及相关材料预计打印12000页，共需打印3.48万页。</p> <p>(2) 农产品加工业数据监测：形成《北京市农产品加工业龙头企业监测报告》及加工企业数据预计约380页，过程稿与终稿共需打印80份；农产品加工业龙头企业数据审核材料预计约2400页，龙头企业实地调研资料，预计约2000页，共需打印3.48万页。</p> <p>(3) 乡村特色产业发展数据监测：形成《北京市乡村特色产业发展监测报告》预计约240页，过程</p>



				<p>稿与终稿共需打印 60 份；过程中涉及相关材料预计打印 10000 页，共需打印 2.44 万页。</p> <p>(4) 乡村产业新型主体：形成《北京市乡村产业新主体动态监测报告》预计约 180 页，过程稿与终稿共需打印 60 份；过程中涉及相关材料预计打印 10000 页，共需打印 2.08 万页。</p> <p>(5) 农机购置需求和市场生产销售情况监测：形成《北京市农机购置补贴需求和机具市场数据监测报告》预计约 200 页，过程稿与终稿共需打印 60 份；过程中涉及相关材料监测指标体系说明、数据分析附表、典型案例汇编等预计打印 40000 页，共需打印 5.20 万页。</p> <p>(6) 现代农业产业园监测：形成《北京市现代农业产业园监测报告(2026)》预计约 220 页，过程稿与终稿共需打印 60 份；《现代农业产业园 2026 年年中分析报告》预计约 200 页，过程稿与终稿共需打印 60 份；《现代农业产业园 2026 年年终工作报告》预计约 180 页，过程稿与终稿共需打印 60 份；《专家团进行指导服务工作简报（16 份）》预计约 50 页，过程稿与终稿</p>
--	--	--	--	--



					<p>共需打印 60 份；过程中涉及相关材料预计打印 25000 页，共需打印 6.4 万页。</p> <p>(7) 农业现代化示范园区监测：形成《北京市农业现代化示范区监测报告(2026)》预计约 120 页，过程稿与终稿共需打印 60 份；过程中涉及相关材料预计打印 20000 页，共需打印 2.72 万页。</p> <p>打印复印费合计：1* (120*60+160*60+100*60+12000) + (180*60+200*60+12000) + (240*60+10000) + (180*60+10000) + (200*60+40000) + (220*60+200*60+180*60+50*60+25000) + (120*60+20000)=258000 元。</p>
5	办公用品费	14	1350	18900	<p>为项目配备设备 2T 移动硬盘、32GBu 盘、文件盒、文件袋等办公用品 14 套，单价 1350 元/套，办公用品费合计：14*1350=18900 元。</p>
6	代理服务费	/	/	15507.2	<p>根据招标文件要求，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委计价格[2002]1980；《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号；国</p>

					家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857号的规定，代理服务费按8折计算向我单位收取，我单位对本项目的报价为1548000元，根据差额定率累进方式计算代理服务费用为 $1000000 \times 1.50\% + (1548000 - 1000000) \times 0.8\% = 19384$ 元，按照8折计算，代理服务费用为 $19384 \times 0.8 = 15507.2$ 元。
7	税费	/		4644	我单位项目立项进账需直接扣除增值税及其附加税等，按照合同金额计算为： $1548000 \times 0.03 = 4644$ 元。
8	管理费	/	/	4644	按照《北京农学院科研项目经费管理办法及实施细则》（北农校发〔2025〕21号）第十三条“管理费”中“（二）社会科学类和规划设计类项目”“2.横向科研项目按到校经费的3%计提。”按照合同金额进行计算： $1548000 \times 0.03 = 4644$ 元。
9	其他费用	/	/	2304.8	包括通讯费、邮寄费等费用
总价（元）				1548000.00	

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。