

合同编号：

宣合同 (2026) 第 8 号

旅游杂志编辑设计发行合同（第二包：第三方监测）

项目名称：旅游杂志编辑出版发行项目（第二包：第三方监测）

甲方（委托方）：北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）

乙方（受托方）：北京思特威信息咨询有限公司



鉴于甲方在旅游杂志编辑出版发行项目（第二包：第三方监测）通过公开招标方式，确定乙方为本项目中标人，根据相关法律法规规定，甲乙双方现就甲方委托乙方承办旅游杂志编辑出版发行项目（第二包：第三方监测）项目，并支付相应报酬事宜，经协商达成一致，签订本合同并共同遵守。

## 1. 本合同目的

乙方通过完成杂志设计、杂志印刷、杂志发行的监测工作，并形成每月各一份及项目完成后的监测总结报告，协助甲方把杂志办得更有利于宣传北京文化旅游，适应市场需求。

## 2. 项目内容和进度要求

### 2.1 项目内容

对于杂志的印刷数量、质量；图文设计页数、质量；杂志配送单位数量、准确率及码放情况进行监测，并撰写有说服力的监测报告，每月各一份；项目完成后各形成一份监测总结报告（打印不少于3份，加盖公章）。

### 2.2 项目进度安排及要求

#### （1）服务时间：

2026年4月1日至2027年3月31日。

#### （2）前期准备

乙方对甲方进行走访、调研，详细了解甲方对本项目的各项要求；制定详细的项目实施方案，明确本次监测工作的目标、工作方式、时间计划等内容。

### (3) 实施监测

随机抽取星级酒店和街道文化站，组织检查员进行实地检查，检查内容包括每期期刊是否按时出版印刷，是否有明显的印刷质量问题；每期期刊是否设计得图文并茂，美观大方；对酒店、文化站的码放工作进行监督，检查杂志的投递准确率等。

### (4) 成果输出

汇总监测数据，撰写月度监测报告；项目完成后撰写年度监测报告。报告撰写要求逻辑结构清晰、内容准确详实、语言表述简洁生动易懂。

### (5) 人员安排

乙方将为本项目投入核心人员 13 名，其中，项目负责人 1 名、项目经理 1 名、研究员 3 名、督导员 2 名、检查员 5 名、应急人员 1 名。该人员的人工成本由乙方承担，如乙方人数减少，甲方有权减少对应的费用。（团队人员名单见附件 2）

2.3 本项目的服务期限为 12 个月，由于该项目自 2026 年 4 月 1 日起至签订采购合同之日止，该项目的相关工作仍需由前服务单位提供服务，故中标供应商应支付给前服务单位在上述期间实施相关工作所产生的费用，工作量及费用核定，以实际发生为准。

自 2027 年 3 月 31 日起至下一年度中标供应商签订合同之日止，中标供应商承诺继续提供相关服务。上述期间实施相关工作所产生的费用，工作量及费用核定，以实际发生为准。

## 3、合同金额和支付方式

3.1 本合同总金额为人民币¥102,200元，大写壹拾万贰仟贰佰元整（项目报价单见附件1），分三次付清。以财政资金批复为准，按照甲方财务规定执行。

3.2 在本合同签订并生效后，甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后20个工作日内，付给乙方合同总金额60%的首付款，即人民币¥61,320元，大写陆万壹仟叁佰贰拾元整。作为首付款。

3.3 乙方按照合同执行到中期，甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后20工作日，甲方支付人民币¥17,430，大写壹万柒仟肆佰叁拾元整。

3.3 乙方按照本合同及附件约定如期完成全部项目并经甲方验收合格后，甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后20个工作日内付清尾款，人民币¥23,450元，大写贰万叁仟肆佰伍拾元整。

#### 4、项目的进行

4.1 甲方有权对乙方为本项目所做工作进行监督检查并提出改进意见，有权参与本项目团队培训及执行过程，有权查阅相关资料；乙方同意在本项目进行过程中接受甲方的监督检查并按照甲方意见予以改进。

4.2 乙方应于各工作阶段截止日期之前向甲方提交该阶段约定的成果材料；为有效推进项目执行，乙方须为本项目成立专门团队，明确项目负责人；乙方应及时与甲方沟通，根据甲方需求提供具体的项

目工作日程安排、重要节点工作进度报告等。

4.3乙方应合法用工，与该项目的员工签订书面劳动合同、缴纳社会保险、住房公积金等，负责具体安排工作及休息，甲方与提供服务的人员之间不存在任何劳动关系，如提供服务过程中发生工伤、劳动争议等纠纷的，均由乙方负责处理并承担全部责任，乙方保证甲方免于承担责任。

## 5、项目的完成验收

5.1 乙方应按照合同及附件约定的方式及进度开展监测工作，2026年12月及2027年3月分别提供中期及结项的项目电子监测报告各1份，纸质监测报告皆不少于3份。

5.2验收不合格的甲方认为监测报告经过补充或修改能够达到约定标准的，乙方应在收到甲方通知之日起10日内按照甲方要求修改完成并提交甲方，否则乙方应承担违约责任。

### 5.3验收标准

(1) 乙方提供的监测报告质量水平需达到甲方的要求；且乙方须对其提供数据和报告的完整性、准确性及真实性负责，甲方有权抽查。

(2) 甲方有权对乙方项目执行情况进行质量控制和审查，审查内容包括计划执行情况、监测过程资料原件、监测图片录像等。

(3) 甲方若发现乙方工作程序和质量出现问题，可以要求乙方及时更改，且要求乙方承担违约责任。

5.4验收的时间和地点：甲方指定时间和地点。

## 6、项目的预警

项目执行中，乙方应严格按照协议约定提供相应服务。因乙方工作失误造成项目进展延缓、质量存在缺陷或其他不利影响，但严重程度未达到项目终止程度的，出现一次，甲方有权提出限期整改要求，乙方必须在3个工作日内由乙方负责人书面回复整改措施；第二次，甲方有权对乙方给予预警通报，并在尾款中扣除1万-5万元作为违约金；累计达三次，甲方有权提出项目终止，另行选择其他服务单位，乙方应于7个工作日内提交所有工作成果并向甲方返还本项目未能完成部分的甲方已付款项，并按照合同价款的20%支付违约金。因乙方重大工作失误，造成严重后果以致甲方合同目的无法实现的，出现一次，甲方即可要求终止合同，并有权另行选择其他服务单位，乙方应于7个工作日内向甲方提交所有工作成果并向甲方返还本项目甲方已付款项，并按照合同价款的20%支付违约金。

## 7、知识产权及保密条款

7.1本项目的成果特指乙方因完成本合同项下监测工作而形成的所有收集到的经营企业信息、分析数据、分析结论、分析报告等成果的著作权归甲方所有，乙方保证工作成果不含任何违法或侵权内容，否则承担全部法律责任。项目的相关资料，乙方应以档案形式移交甲方。

7.2乙方对监测所取得的数据与监测结论及甲方提供的一切文件、资料承担保密责任。非经甲方书面同意，乙方不得以任何形式向第三者泄露、转让或公开与本项目相关内容，包括对象信息、研究成果等。

7.3若乙方未按本约定履行保密责任或其他合同义务责任的，乙方应将本项目合同总金额全部退回，并向甲方支付相当于合同总金额20%的违约金，且乙方应承担由此造成的民事及刑事责任。

7.4乙方应告知并以适当方式要求其参与本项目之雇员遵守本条规定，若参与本项目之雇员违反本条规定，乙方应承担连带责任。

## 8、违约责任

### 8.1工作延期责任

(1) 除非甲方同意，或基于不可抗力，因乙方原因，致使监测未能按时完成，每迟延1个工作日，甲方有权扣除相当于本项目合同总金额0.1%的款项。如迟延超过5个工作日，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付相当于本项目合同总金额20%的违约金。

(2) 因甲方原因而造成工作迟延，且导致乙方损失的，甲方应给予补偿。

(3) 乙方提供的监测报告如出现虚假、伪造等不符合要求的，每发生一起向甲方支付合同款的2%违约金。

### 8.2报告质量责任

如因乙方报告质量存在缺陷，超出宽限期限仍被甲方退回修改，每退回一次向甲方支付1万元作为违约金，甲方有权从尾款中扣除；退回累计超过二次，甲方有权解除合同，乙方除退还甲方已付金额外，还应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，如未解除合同的，累计结算违约金。

### 8.3 费用迟延支付责任

除非乙方以书面认可或属法律上认可的不可抗力情况，甲方逾期支付费用时，每迟延支付1个工作日，应支付相当于应付而未付款项0.01%的违约金，但违约金最高不超过当期未支付费用的20%。

## 9、其他事项

### 9.1 项目的终止

具有以下情形的，甲方有权提出终止项目合作：

- (1) 发现乙方在资质上存在提供虚假信息情况；
- (2) 项目进行中，乙方不能满足甲方项目要求，对项目顺利开展造成严重影响；
- (3) 乙方存在伪造、虚构数据等情况；
- (4) 乙方存在未按协议履行承诺的其他事项。

### 9.2 监测变更

在监测进行中，甲方有权要求增加新的监测内容，由双方另行签署补充协议确定其范围及费用，如双方在5日内未能达成一致意见的，甲方有权解除合同并找第三方履行。

### 9.3 文件效力

本合同未尽事宜，双方应另行协商解决，并以书面补充协议形式作为本合同附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议内容与本合同有所冲突或抵触时，其效力优于本合同的相关约定。

### 9.4 合同终止

本合同因自然灾害、政策变动因素等不可抗力而导致本合同不能

履行或不能完全履行时应予终止或者因甲乙双方协商一致而提前终止。本合同终止后，双方针对已支付项目费用和实际已完成的工作量进行结算，多退少补。

待监测报告经甲方验收合格后，本项目及甲、乙双方相应权利和义务终止。

## 10. 争议的解决

10.1 本合同适用中华人民共和国法律。

10.2 因本合同引起的一切争议，双方首先应当友好协商解决，协商不成，则任何一方均可采取下述第2种争议解决方式：

(1) 将该争议提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

(2) 向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

10.3 仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

## 11. 不可抗力

11.1 本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

11.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起 1 日内通知另一方，并向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

11.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 30 日或以上时，甲乙双方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知对方。

## 12. 合同的生效

12.1 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

12.2 本合同于双方签字并加盖公章之日生效，任何于合同签订前经双方协商但未记载于本合同之事项，对双方皆无约束力。

12.3 本合同及其附件对双方具有同等法律约束力，但若附件与本合同相抵触时以本合同为准。

12.4 本合同包括如下附件：1、项目报价单，2、项目人员清单

甲方：北京市文化和旅游局宣传中心 乙方：北京思特威信息咨询有限公司

(北京市旅游运行监测中心)

(加盖公章)



(加盖公章)



法定代表人或委托代理人：

(签字或签章)

法定代表人或委托代理人：

(签字或签章)

地址：北京市通州区留庄路 1 号

院 1 号楼

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

邮编：

电话：

传真：

地址：北京市东城区东城区珠市

口东大街丰泰中心 616 室

开户行：中国建设银行北京天坛

支行

银行地址：北京市东城区崇文门

外大街 114-1 号

户名：北京思特威信息咨询有限

公司

账号：11050162520000001205

邮编：100062

电话：010-63549996

传真：

2026年3月31日

2026年3月31日

附件 1: 项目报价单

序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价(元)	小计(元)
1	印刷与设计质量监测服务	全年 12 期杂志, 覆盖印刷时效性、印刷质量(材质、规格、工艺、环保等)、图文设计(页数合规、图文并茂、美观大方)全维度监测	1. 印刷时效性: 按计划按时出版印刷, 无延期; 2. 印刷质量: 符合 215×275mm 规格、内文 80 克 A 级铜版纸、四封 200 克 A 级铜版纸覆亮膜等标准, 无污损、断码、死折、溢胶等明显质量问题, 绿色环保印刷无异味; 3. 图文设计: 内文 144 页+四封 4 页页数合规, 排版合理、图文并茂、美观大方, 贴合北京四大文化宣传定位	2026 年 4 月 1 日 -2027 年 3 月 31 日	1. 按不低于 20%比例分层抽样检测, 数据真实可追溯; 2. 发现问题 24 小时内反馈, 形成专项检测报告; 3. 全程留存佐证材料(检测记录、现场照片等); 4. 投入 2 名评估员, 贯穿整个项目周期共计服务不低于 72 天, 400 元/天	400	28800
2	投递码放与读者满意度监测服务	全年 12 期杂志, 覆盖北京市酒店、外地酒店、街道乡镇综合文化站等所有发行点位, 含投递准确率核查、码放规范监督、读者满意度调研	1. 投递准确率: 按既定发行台账精准投递, 无错投、漏投, 地址准确率 100%; 2. 码放规范: 各点位杂志摆放显眼、整齐无遮挡/破损, 符合服务要求; 3. 满意度调研: 按发行渠道分层抽样, 每期回收有效问卷不少于 1000 份, 涵盖印刷质量、设计美观、内容实用性等维度, 形成量化分析报告	2026 年 4 月 1 日 -2027 年 3 月 31 日	1. 北京核心点位 100%现场核查, 外地核心点位按比例抽样核查; 2. 线上跟踪物流轨迹, 远端点位视频核验; 3. 满意度数据真实客观, 样本具有代表性; 4. 投入 2 名评估员, 贯穿整个项目周期共计服务不低于 72 天, 400 元/天	400	28800
3	监测报告	月度监测报告(12 份)、中期监测总结报告	1. 报告内容详实, 包含执行情况、问题分析、意见建议, 对项目整	2026 年 4 月 1 日	1. 符合招标技术规范, 实行三级审核制度; 2. 意	550	39600

序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价(元)	小计(元)
	编制服务	(2026年12月, 电子+纸质3份盖章)、结项监测总结报告(2027年3月, 电子+纸质3份盖章), 含全套佐证材料汇编	体执行及时提出优化方向; 2. 按要求附现场核查记录、检测报告、调研数据等佐证材料; 3. 按时提交, 纸质报告加盖公章, 格式规范统一	-2027年3月31日	见建议具备可操作性, 为项目优化提供有效支撑; 3. 投入项目经理和研究经理, 3天/月, 贯穿整个项目周期共计服务不低于72天, 550元/天/人		
4	技术平台支持服务	大数据测评服务系统(多端口协同)全周期使用支持, 含问卷设计、数据采集、可视化分析等功能	1. 免费提供系统使用权限, 支持手机APP/PC/小程序端操作; 2. 提供系统操作指导, 保障数据安全存储与高效处理; 3. 实时同步监测数据与进度, 助力报告编制与数据分析	2026年4月1日-2027年3月31日	1. 系统稳定运行, 无数据丢失; 2. 功能满足监测全流程需求, 操作便捷高效	5000	5000
合计(含税)						-	102200

附件 2：项目人员清单

组别	姓名	拟在项目中担任职务	学历	工作年限
领导组	刘守军	技术负责人	硕士	20
	宋巍	项目经理	本科	15
报告评估组	禹政首	高级研究经理	硕士	25
	郭丽欣	高级研究员	硕士	13
	张辉	数分析师	本科	13
成品监测组	苏晓丽	评估员	本科	6
	黄萌	评估员	本科	19
	刘洋	评估员	本科	10
	张国栋	评估员	本科	6
	刘文明	评估员	本科	8
校验监测组	郭庆民	校验人员	本科	10
	战崴	资料评审员	专科	10
综合保障组	李漫鋆	后备评估员	本科	5