

2026 年中国国际福祉博览会 北京残联展台搭建设计及服务合同

甲方：北京市无障碍环境建设促进中心

乙方：北京博睿思迪营销顾问有限公司

一、项目概况

1.项目名称：2026 年中国国际福祉博览会北京残联展台
搭建设计及服务项目

2.展览时间：自 2026 年 9 月 3 日起至 2026 年 9 月 5 日
止

3.展览位置：北京国家会议中心 1 号馆 1A24

4.展位面积：288 平方米

5.项目内容：展位设计制作、运输、搭建、现场协调、
撤展等服务。

二、项目期限

1.服务期限：自合同签订之日起至甲方验收项目合格止。

2.设计期限：自合同签订后 7 日内提交三套设计方案。

3.搭建时间：2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 2 日止(具
体按照甲方要求为准)。

4.验收时间：撤展后30日内完成项目验收工作。

三、价款、支付时间、支付方式

1.合同总价：人民币（大写）肆拾玖万肆仟玖佰伍拾元整，

小写：¥ 494950.00 元（包含展位的项目策划设计、制作、搭建、维护、撤展，包含展馆报批、展位服务等费用）。

2.支付时间：合同签订后，甲方支付乙方 50%费用为预付款，合计：人民币（大写）贰拾肆万柒仟肆佰柒拾伍元整，小写：¥ 247475.00 元；项目经项目验收合格后，甲方支付乙方 50%费用的尾款，合计：人民币（大写）贰拾肆万柒仟肆佰柒拾伍元整，小写：¥ 247475.00 元。甲方两次支付费用同时，乙方提供相应金额对应的正规发票。

3.支付方式：银行转账方式。

乙方开户行及账号：

名称：北京博睿思迪营销顾问有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行

账号：0200004609200121692

四、甲方权利与义务

（一）甲方权利

1.甲方有权明确展会展示需求、设计导向与各项工作标准，对乙方提交的设计方案享有审核、提出修改意见及最终审定的权利。

2.甲方有权全过程监督项目设计、现场布设、展期运行及撤展实施情况，对不符合约定标准的工作内容，有权要求乙方限期整改。

3.布设阶段，甲方可在合理范围内提出需求变更，有权要求乙方及时响应并落实相关调整工作。

4.项目完工后，甲方有权依据合同约定、设计终稿开展成果验收，对存在质量缺陷的项目，有权不予验收。

（二）甲方义务

1.甲方须及时向乙方提供项目所需的需求说明、场地资料、展示素材等相关资料，确保乙方设计工作顺利开展。

2.甲方须高效完成方案审核、意见反馈及确认工作，不得无故拖延，保障项目进度。

3.甲方须配合协调展会场地、场馆对接等相关事宜，为乙方正常进场施工提供必要配合条件。

4.甲方负责展会期间整体会务统筹、对外对接及参展统筹工作，配合乙方完成现场衔接工作。

5. 甲方不得擅自违规改动展位结构、设备线路及展示设施，因甲方私自改动造成的损坏、故障及安全问题，由甲方自行承担 responsibility。

6. 甲方须配合乙方完成撤展期间物资核对、移交及收尾对接工作。

7. 甲方应按照本合同约定，按期足额向乙方支付项目服务费用。

五、乙方权利与义务

（一）乙方权利

1. 乙方有权要求甲方及时明确项目需求、确认修改意见。

2. 在不违背甲方核心诉求前提下，乙方可结合场地条件、行业规范对设计细节、施工工艺提出优化建议。

3. 乙方有权拒绝甲方提出的违反场馆管理规定、安全生产规范的不合理工作要求。

4. 乙方完成合同约定全部工作内容并经甲方验收合格后，有权依照合同约定收取对应服务款项。

（二）乙方义务

1. 乙方须按照甲方要求进行展位设计，精准把握设计标准与展示要求，及时沟通答疑，杜绝信息偏差与遗漏。展位设计以“互联网+辅具服务”为主题，本着展现亮点、突出“以

人为本、福祉共享、赋能企业”的指导思想，具备首都北京元素，充分体现北京科创中心地位，兼顾科普宣传、知识普及功能，全面展现新时代北京辅具服务发展新成果。

2.乙方负责配合甲方设计方案，出具不少于三套方案比选，设计方案包括但不限于多角度平面布局图、立体效果图，标注功能分区、多媒体设计、灯光设计、标签导引系统设计、无障碍设计等；乙方方案不得侵犯任何第三方合法权益，如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应进行赔偿。

3.乙方须全程配合甲方汇报工作，根据甲方要求反复优化、修改设计方案，直至达到甲方验收标准，不得无故拖延、拒绝调整。

4.乙方须严格按照甲方最终确认的设计方案开展制作、搭建及布设工作，未经甲方书面同意，不得擅自变更设计内容、施工工艺、材质规格及现场布局。

5.乙方全权负责本项目全部设计制作工作，包含展台搭建、现场布置、物料制作、展品陈列、展示视频制作等工作。

6.乙方须严格遵守合同工期约定，于约定时限前保质、保量、按期完成全部施工及布设工作，确保项目如期交付，不得逾期。

7.项目施工及布设期间，对于甲方提出的合理需求变更及细节调整，乙方须及时响应、高效落实，确保项目整体进度不受影响。

8.施工期间的工程质量、现场作业、施工人员及设备设施安全均由乙方全权负责。因乙方原因造成的质量缺陷、安全事故、财产损失及第三方责任，均由乙方独立承担。

9.项目施工布设至展会结束期间，乙方须每日安排专人驻场值守，配合甲方完成展会各项现场工作。包括展位现场协调、会务配合、现场保障等服务工作；展台、设备等的日常巡检、维护与隐患排查，确保展位设施完好，运行正常。

10.乙方须严格遵守展会现场安全管理规章制度，全面承担展期人员、展品及设施的安全管理责任，因乙方管理疏漏、操作不当引发的安全事故及损失，由乙方承担全部责任。

11.因乙方设计缺陷、施工质量、物料品质、维护不到位等乙方原因造成的设施损坏、展示失效及相关损失，由乙方承担全部修复及赔偿责任。

12.展会结束后，乙方须严格按照场馆及甲方规定规范开展撤展工作，有序完成展台拆除、物资清点、展品收纳等工作，保障撤展过程安全合规。

13.乙方负责全部展位陈设、辅具、设备、搭建物料的清点、拆除、转移及收纳工作，妥善保管甲方物资，严禁私自丢弃、遗失、损毁相关物资。

14.撤展全过程的现场安全、人员管理、物资损耗、场地复原等工作由乙方全权负责，撤展期间发生的安全事故、物资损毁、场地损坏及相关费用与责任，均由乙方自行承担。

15.项目收尾及验收阶段，乙方须按照甲方要求整理提交全套验收资料，无条件配合甲方开展项目验收、成果核对、资料归档等后续工作。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定的时间交付项目信息资料，因此造成乙方的工期顺延和项目迟延交付的，乙方不承担违约责任。

2.乙方未按合同约定的时间完成合同约定的项目成果的，甲方有权要求乙方赔偿相应违约金，金额为总合同价款的5%。

3.任何一方擅自违反本合同其他约定，给对方造成经济损失的，违约方应当赔偿守约方由此产生的全部直接损失。

七、不可抗力

合同履行过程中发生如疫情延续、战争、罢工、飓风、地震、泥石流、疫情等无法预见不能克服的客观因素导致合同不能继续履行的，双方互不承担违约责任，但发生上述不可抗力的一方必须在24小时内通知另一方，并应当设法阻止损失的进一步扩大。

如受不可抗力影响，展会出现临时取消（并延期）的情况，使合同履行受阻时，如合同已签订，本合同将继续生效至展会延期启动；如已按合同支付首付款，其尾款待延期展会实施结束后进行支付。

双方均应对在合同签订履行过程中知悉的对方商业秘密包括但不限于客户信息、知识产权等负有保密的义务。

八、争议的解决

双方因合同的解释或履行发生争议，可参照《中华人民共和国民法典》协商解决，如协商解决无效，任何一方有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

九、其它

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

磋商文件为本合同组成部分。本合同未尽事宜，双方可以签订《补充协议》。



甲方：(盖章)

法定代表人：

张元

签署日期：2020.8.11

GUANGHU-2026-229



乙方：(盖章)

法定代表人：

吴巍

签署日期：2020.8.11

