采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量（期限）
	简要技术需求或服务要求

	01
	财务咨询-经济建设处、预算处、资产处、金融处等
	260
	3年
	完成经济建设处、预算处、资产处、金融处及其他处室的财务类项目财政评审工作，以及财务项目数据分析及处理。

	02
	财务咨询-公用事业处、党政群团处等
	200
	3年
	完成公用事业处、党政群团处及其他处室的财务类项目财政评审工作，以及涉及保密信息的项目评审。

	03
	财务咨询-农业农村处、综合处、社保处等
	200
	3年
	完成农业农村处、综合处、社保处及其他处室的财务类项目财政评审工作。

	04
	财务咨询-公检法司处、资环处、财务处等
	200
	3年
	完成公检法司处、资环处、财务处及其他处室的财务类项目财政评审工作，以及涉及保密信息的项目评审。

	05
	财务咨询-科技文化处等
	200
	3年
	完成科技文化处及其他处室的财务类项目财政评审工作。

	06
	财务咨询-教育事业处、外事处等
	200
	3年
	完成教育事业处、外事处及其他处室的财务类项目财政评审工作。

	07
	工程造价咨询-经济建设处、预算处、科文处、资产处等
	400
	3年
	完成经济建设处、预算处、科文处、资产处及其他处室的工程类项目财政评审工作，以及工程项目数据分析和处理。

	08
	工程造价咨询-公用事业处、综合处等
	328
	3年
	完成公用事业处、综合处及其他处室的工程类项目财政评审工作。

	09
	工程造价咨询-农业农村处、公检法司处等
	328
	3年
	完成农业农村处、公检法司处及其他处室的工程类项目财政评审工作，以及涉及保密信息的项目评审。

	10
	工程造价咨询-资环处、财务处等
	328
	3年
	完成资环处、财务处及其他处室的工程类项目财政评审工作。

	11
	工程造价咨询-党政群团处、社保处、金融处等
	328
	3年
	完成党政群团处、社保处、金融处及其他处室的工程类项目财政评审工作，以及涉及保密信息的项目评审。

	12
	工程造价咨询-教育事业处、外事处等
	328
	3年
	完成教育事业处、外事处及其他处室的工程类项目财政评审工作。

	13
	工程造价咨询（信息化1）-公用事业处、经济建设处、农村农业处、社保处、预算处、综合处、公检法司处等
	365
	3年
	完成经济建设处、预算处、公用事业处、综合处、农业农村处、社保处、公检法司处及其他处室的信息化类项目财政评审工作（信息化类项目，包括：市级政务部门及相关公共企事业单位政务信息系统新建、升级改造类项目，相关信息系统运行维护类项目），以及涉及保密信息的项目评审，信息化项目数据分析及处理。

	14
	工程造价咨询（信息化2）- 财务处、党政群团处、教育事业处、金融处、科技文化处、资环处、资产处、外事处等
	285
	3年
	完成财务处、党政群团处、教育事业处、金融处、科技文化处、资环处、资产处、外事处及其他处室的信息化类项目财政评审工作。（信息化类项目，包括：市级政务部门及相关公共企事业单位政务信息系统新建、升级改造类项目，相关信息系统运行维护类项目），以及涉及保密信息的项目评审。

	15
	信息化工程专业咨询服务
	49.68
	3年
	参与部分信息化类项目财政评审；对北京市信息化项目成本预算编审及经费管理定额标准提供专业技术分析，参与研究论证并开展相关工作；其他信息技术咨询服务相关工作。（信息化类项目，包括：市级政务部门及相关公共企事业单位政务信息系统新建、升级改造类项目，相关信息系统运行维护类项目，其他详见附加要求）


2. 项目背景/项目概述（如有）
为做好2026-2029年度北京市财政局预算评审中心工程类、财务类及信息化类项目财政评审工作，对预算单位报送的项目预算内容的合理性及技术方案的可行性开展量价全面评审，从而为合理使用财政资金提供技术支撑，切实发挥财政评审职能作用，计划对工程造价咨询机构、会计师事务所及信息工程专业咨询机构进行公开招标。
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
实施时间：评审委托期自2026年4月1日起生效，达到下列条件之一时终止：（1）采购人委托投标人提供服务的总评审服务费用达到招标分包预算金额；（2）评审委托期截止到2029年3月31日。合同执行期以委托期内项目审核完成时间为准。 
实施地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）（如适用）
5. 保险（如适用）
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为2026-2029年度财政评审服务项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3、为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；
具体详见投标人须知。
4、★投标人须在投标文件《投标书》中承诺：（1）同意招标文件中关于“投标人在本项目中最多中标包的数量”相关规定；（2）在所投包的范围内，如投标人被推荐为第一中标候选人的包数达到规定的最多中标包数，则放弃其余各包的投标资格。否则投标无效。
（二）服务内容及要求
一）评审项目类别
1.使用财政资金的项目预算评审；
2.使用财政资金的项目结算评审；
3.基本建设项目的竣工决算评审；
4.使用财政资金的项目资产核查、补助补贴资金清算、支出定额标准编制、成本控制测算、国资预算等及其他类专项核查类项目评审；
5.部分部门自评项目和财政评审项目中介机构出具报告的抽审检查；
6.进行历史评审数据信息整理汇总分析；
7.其他评审任务。
二）项目评审的投标人主要工作
1.了解项目基本情况及相关政策，掌握拟评审项目的重点内容，根据项目特点制定预算评审工作的具体方案；
2.根据采购人资料清单要求复核已收集相关材料的完整性，对项目单位提供的数据与资料进行整理与分析，并针对项目具体情况提出补充资料清单；
3.依据项目单位报送的评审材料实施具体评审工作，并按照要求撰写评审报告（含工作底稿），并根据评审中心各级复核意见进行补充修改；
4.组织相关专业人员进行现场踏勘，现地核实项目建设情况，查阅相关延伸资料；
5.根据采购人要求参与专家评审会，汇总专家评审意见；
6.整理工作底稿，进行资料归档以及其它后续事项等。
注：实际工作量根据采购人年度工作安排据实进行分配。 
★三）人员要求
（1）第01-06包：项目负责人、驻场代表须提供注册会计师证书复印件（须能明确体现出有效年检情况。如年检情况为二维码形式，须同时提供扫描二维码后生成的年检凭证内容页以证明其年检有效性，未提供扫描二维码后的年检凭证内容页的无效）；
（2）第07-12包：项目负责人、驻场代表须具有注册造价工程师资格（2019年以前取得的可不体现分级；2019年取得的为一级），提供有效期内的注册证书复印件；
（3）第13-14包：项目负责人、驻场代表须具有安装专业注册造价工程师资格（2019年以前取得的可不体现分级；2019年取得的为一级）或计算机技术及软硬件相关专业中高级职称，提供有效期内的注册证书或职称证书复印件。
（4）第15包：项目负责人、技术负责人须具有电子、信息工程（信息化）专业方向的注册咨询工程师（投资）执业资格或计算机技术及软硬件相关专业高级职称。提供有效期内的《咨询工程师（投资）登记证书》或《注册咨询工程师（投资）执业资格证书》或职称证书复印件。
 四）服务要求
投标人针对委托项目评审工作内容及在招标文件中阐述达到以下服务要求的保证措施并做出相应承诺。
1.对组织机构的要求：投标人应组建以熟悉分包行业领域为主的项目团队服务于采购人，项目团队至少5人（除第15包），由项目负责人、1名驻场代表及其他人员组成，所有人员应为投标人正式员工，投标人应对所有拟参与评审工作的人员进行政审。中标团队按照采购人指定地点审核，应尽可能保证团队人员固定，原则上不得更换团队人员。投标人确需更换人员的，应提前一个月报采购人批准且做好人员交接培训方可调整，所更换人员资格条件不得低于投标承诺人员。若未经采购人同意调换，则应支付一定数额的违约金，更换项目负责人或驻场代表处以违约金5万元，合同期内仅能更换一次；更换除项目负责人、驻场代表外其他团队人员的，处以违约金3000元/人次。特殊时段项目数量较多时，投标人应按投标承诺配齐专业人员，在规定时限内完成评审任务，确保项目审核的质量和时效。根据财政预算管理要求，如遇项目集中委托评审时，需投标人按采购人要求及时增加人员，请投标人报价时对于人力成本等予以充分考虑，且不能以任何形式将项目转包或分包给其他中介机构。
2.对技术力量的要求：
（1）各包均要求：①投标人应明确指定项目负责人配合采购人工作，分包专业及领域方向所需评审工作经验丰富；项目负责人执业年限或中高级职称取得年限，必须符合各包评审具体要求。②驻场代表要求本行业三年（含）以上相关工作经验，具有较强的组织管理、沟通协调能力，工作态度认真负责，熟悉财政评审管理制度，能够随时跟进各个评审项目进度。③项目团队其他人员要求具有相应资质，本行业两年（含）以上相关工作经验，业务熟练、勤奋敬业、有团队协作精神、综合业务素质高，人员专业结构合理。
（2）第01至06包附加要求：除具备财务审核能力外，要求能够对项目中涉及的部分工程装修改造、会展搭建类内容进行评审。
（3）第07至12包附加要求：①除具备工程造价审核能力外，要求能够对项目中涉及的部分成本费用类内容进行评审。②具备使用其他省市定额审核外地项目的能力。
（4）第13至14包附加要求：根据北京市信息化项目评审（详见《北京市数字经济促进条例》《北京市政府投资信息化项目评审管理办法》等）及市级项目预算管理要求，对北京市信息化建设（升级改造）类、信息系统运维类项目进行财政评审。能够对信息化项目中涉及的工程造价部分及成本费用类内容进行评审。
（5）第15包附加要求：一是项目化管理，以通过专家验收为目标，年均完成2-3个定额标准类项目（部分项目可跨年度）；二是参与特殊信息化项目IT技术论证；三是评审数据资源建设咨询服务。
3.对审核质量的要求：投标人须遵守国家和地方政府主管部门的有关法律、法规以及采购人约定的有关造价控制、财务、会计、审计方面的程序和规定，客观公正、实事求是地对项目进行审核，确保审核依据充分，程序严谨合规，结果科学公正，落实各项评审工作保密措施；投标人要建立完善审核质量内部控制制度机制或措施方案，在具体项目审核时，严格按规定程序组织实施，保证各环节的审核质量。项目审核结果要经项目负责人、驻场代表（技术负责人）、审核人员签字，并按照造价/会计等行业管理的有关要求加盖执业资格章和投标人公章。
4.对审核效率的要求：投标人中标后接受项目委托，应按采购人规定的时限完成任务。接到采购人通知后，按照评审操作规程相关要求，应于 2 个工作日内明确受委托项目的具体负责人员并领取评审资料。投标人到采购人领取资料后，如果发现评审资料不齐全暂不能进行评审的，应于3个工作日内一次性列出详细清单书面提交至采购人，采购人通知预算单位及时予以补充，资料补齐后通知投标人领取。评审资料齐全的项目，应根据项目情况制定详细评审计划方案，明确完成审核的具体时限报采购人同意，并按时完成评审提交初稿。原则上，在项目评审资料完备后15个工作日内出具评审结论，对于项目情况复杂、审核难度大的项目，在项目评审资料完备后45个工作日内出具评审结论。采购人各级复核提出的意见，由投标人审核原因造成的应在3个工作日内修改完成，未经采购人批准不得延期。项目结束后，5个工作日内按相关要求进行项目资料整理并归档。驻场代表要随时跟进项目工作进度并做好记录，特殊情况应及时向采购人报告。
5.其他要求：投标人要严格执行国家的法律法规，遵守职业道德准则和独立审核准则，有良好的社会信誉，遵守国家有关保密规定和廉政规定（如：不准以任何理由向招标人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费；不准以任何理由为招标人和被评审单位报销应由对方或个人支付的费用；不得向被评审单位另行收取任何费用等），遵守采购人内部相关管理制度，不得对外泄露在审核过程中获知的审核项目的任何资料、信息。投标人没有被责令停业、没有被暂停或取消投标资格、财产没有被接管或冻结，最近三年内没有骗取中标（成交）或严重违约情形、没有不良从业记录，也没有违反法律、法规和规章的其他情形。
根据以上有关要求，以及国家有关开展咨询服务的要求，撰写本项目（本包）咨询服务方案。 
备注：以上要求需提供：
①人员配备方案（包含但不限于人员名单、是否为注册造价师/注册会计师/注册咨询工程师情况、职称情况、专业构成情况等）；（格式见备注下方附表）
②财务咨询项目团队（第1-6包）具备注册会计师资格人员需提供注册证书复印件；造价咨询项目团队（第7-14包）具备注册造价师资格人员需提供注册证书复印件，注册证书能够体现专业的以注册证书为准，注册证书未显示专业的请提供执业资格证书复印件；信息工程咨询项目团队（第15包）具备咨询工程师（投资）执业资格，提供有效期内的《注册咨询工程师（投资）执业资格证书》或《咨询工程师（投资）登记证书》复印件；
③具备中级及以上职称人员需提供职称证书复印件；
④信息化相关各包（第13-15包）人员具备安装专业注册造价工程师资格、软件工程造价师、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（中级及以上）、系统架构师、信息系统集成项目管理专项技术证书、智能化系统工程师、网络应用工程师、智能化系统集成项目经理等资格等，请提供相关证明材料（证书）；
⑤项目团队所有人员本行业工作年限需提供有效证明材料，其中驻场代表为三年（含）以上；
⑥项目团队人员均为投标单位正式员工（提供人员名单及近6个月任意1个月的社保缴费记录）；
⑦驻场代表相关工作经验需提供合同关键页复印件、甲方联系人、电话，体现驻场代表参与的成果文件等相关证明材料（如驻场代表签字并盖章页、审核人员名单等）。
	团队人员身份
	姓名
	身份证号
	执业年限（年）
	本行业工作年限（年）
	职称情况
	注册造价工程师/注册会计师/注册咨询工程师情况（根据所投标包要求）
	工程专业配置情况（土建/安装/交通/水利）或信息化相关资格取得情况
	类似业绩（个数）

	项目负责人
	　
	　
	　
	——
	　
	——
	——
	——

	驻场代表（第15包为技术负责人）
	　
	　
	——
	　
	　
	——
	　
	　

	团队其他人员
	　
	　
	——
	　
	　
	　
	　
	——

	
	　
	　
	——
	　
	　
	　
	　
	——

	
	　
	　
	——
	　
	　
	　
	　
	——

	
	　
	　
	——
	　
	　
	　
	　
	——

	
	…
	　
	——
	　
	　
	　
	　
	——

	团队人员总计(人):
	　



说明：请投标人参考上表如实填报相关内容，并附证明材料复印件，表中划横线栏目无须填写。
1. 执业年限：提供注册造价工程师/注册会计师/咨询工程师（投资）执业证书的，以注册执业证书初始注册时间为准；提供《咨询工程师（投资）登记证书》的，以初始登记公告日期为准（《咨询工程师（投资）登记证书》需扫描证书二维码打印执业登记情况表）。
1. 本行业工作年限：提供有效证明材料。
1. 职称情况：提供相关证书。
1. 注册造价工程师：注册造价工程师证书；
1. 注册会计师：注册会计师证书。
1. 咨询工程师（投资）：《咨询工程师（投资）登记证书》或《注册咨询工程师（投资）执业资格证书》。
1. 专业配置情况：提供相关注册证书或执业资格证书。
1. 驻场代表类似业绩：工作提供合同关键页复印件、甲方联系人、电话，体现驻场代表参与的成果文件等相关证明材料（如驻场代表签字并盖章页、审核人员名单等）
1. 提供团队人员名单及近6个月任意1个月的社保缴费记录。
五）案例分析（论文）
请根据下述条件，选择所投的分包编制评审方案，包括但不限于从资料收集、立项政策及前期手续审核、审核依据、审核方法、标准与原则等方面列出审核要点，明确项目评审工作应如何开展：
第01-06包投标人需对以下3个案例均分析
案例一：事业单位“零基预算”试点评审
1.案例背景及基本情况
某单位为市财政全额拨款的事业单位，编制人数150人，实有人数142人。该单位长期以来预算编制模式为“基数+增长”，即在上一年度预算额度基础上微调。为落实市委市政府“过紧日子”要求，市财政局决定将A单位作为2026年“零基预算”改革试点单位，要求打破支出固化格局，一切从零开始，根据实际履职需要核定预算。
该单位本年度预算申报总额6100万元，其中，基本支出800万元，项目支出5300万元。
基本支出中，办公费及印刷费依据往年实际报销额度上浮10%申报；物业管理费沿用5年前的中标合同价格，且包含两处已闲置库房的维护费用；单位现有公务用车10辆，均足额申报车辆运维费，其中3辆车龄已超15年，使用率较低，处于待报废状态。
项目支出中，包括：（1）行业发展战略研究课题项目（申报800万元），项目计划委托高校及第三方智库开展20项课题研究，只有笼统的课题方向，部分课题名称与2024年已结题项目相似。（2）专业实验室设备更新购置项目（申报2000万元），用于将实验室现有老化的检测设备整体更新为进口高精尖设备。（3）行业人才培训及宣传推广项目（申报2500万元），用于举办全行业技术培训班20期（1500万元）及行业成果展会宣传（1000万元），展会宣传预算中包含礼品制作费和媒体推广费。
2.评审重点要求
编制评审方案时，在通用审核要点的基础上，还需重点分析以下内容：（1）针对该试点单位，如何构建“打破基数、以事定钱”的零基预算评审框架？如何处理“刚性支出”与“可压减支出”的关系？（2）针对该单位申报的公用经费，如何进行核实、剔除无效支出？（3）如何从“政策相关性”、“立项必要性”、“投入经济性”三个维度对项目经费进行实质性审查？在预算评审时应当重点关注哪些风险，分别采取何种审核手段？（4）关于审核此类项目的创新性工作建议。
案例需主要撰写人、审查人签名，投标单位盖章。
案例二：大型活动（会议/论坛）项目评审
1.案例背景及基本情况
某单位申报一大型部市共建高规格国际性会议项目经费，该会议会期3天，申报专项经费预算4200万元，申报内容涉及活动的全流程安排。主要包括：
（1）开幕式及主论坛（1,200万元），包括：场地租赁费7天、舞美搭建费（巨型LED屏、灯光音响、同声传译设备租赁及开幕式启动仪式特效制作等）、开幕演出活动策划费（导演费用、策划费用等）；（2）分论坛及配套活动（申报800万元），包括：分别位于不同酒店会议室的5个平行分论坛；20名外籍专家的国际机票（公务舱）、五星级酒店住宿及高额演讲费；（3）服务保障及宣传（申报1,500万元），包括：100辆大巴车及VIP轿车租赁费用，用于嘉宾及工作人员接送；欢迎晚宴、自助午餐及茶歇保障费用；央视直播、网络媒体推广及城市户外大屏广告投放、道旗等费用；外聘安保公司人员费用；招募大学生志愿者的相关补贴费用。
2.评审要求
编制评审方案时，在通用审核要点的基础上，还需重点分析以下内容：（1）具体每项经费审核过程中应该具体关注什么？包括但不限于：如何审核场租、舞美搭建及设备租赁的报价？针对外籍嘉宾的机票、住宿及演讲费，以及导演团队的人员费用，审核中应重点关注哪些问题？对于车辆、餐饮及志愿者补贴，如何合理测算需求？（2）关于审核此类项目的创新性工作建议。
案例需主要撰写人、审查人签名，投标单位盖章。
案例三：公务用车定额测算与编制
1.案例背景及基本情况
为探索形成具有本市特点的公用经费定额标准体系，现开展北京市市级部门公务用车运行维护费定额标准测算工作。北京现有预算单位分为五大家类、公检法类、行政类、事业类；公务用车类型分为燃油车、新能源车（购置）、新能源车（租赁），其中燃油车中还包括行政执法类和摩托车。市级预算定额标准公用经费支出公务用车运行维护费是指各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费和杂项费用支出等。
全市共有222家预算单位，现有2023、2024年各预算单位的单位类型、各类车型辆数、运维费预算拨付数（总数、不含运维费明细）等基础数据，拟依据此基础数据选取部分单位，抽样测算公车运维定额（抽样比例不低于30%），经了解，某单位公务用车通过专用油卡加油，并按照当年油卡充值金额10万元，作为当年实际发生的燃料费。
2.评审要求
编制评审方案时，在通用审核要点的基础上，还需重点分析以下内容：（1）定额编制整体思路，系统阐述如何科学测算不同预算单位、不同车型的定额标准，体现分级、分类、动态调整、可操作性等要求。（2）列举审核资料清单，明确列出定额制定所需的各类文件与数据支持材料。（3）数据分析思路，详细说明数据清洗、整合与测算逻辑，构建清晰的定额框架，包括样本选取、异常值处理、费用分摊方法，模型构建等环节。（4）定额测算报告结构，规划测算报告的主要章节与主要内容。（5）关于审核此类项目的创新性工作建议。
案例需主要撰写人、审查人签名，投标单位盖章。
第07-12包投标人需对以下3个案例均分析
工程造价咨询案例一：
某医院对病房楼进行改造，将对该单位报送的局部改造工程项目预算进行评审。
(1)项目概况
该项目的设计单位(设计费93.44万元)、监理单位（监理费51.92万元）、施工单位(1909.17万元)都将通过公开招标方式确定，项目立项，批复资金到位之后招标工作及施工准备工作需要5个月，工程施工及验收需要6个月。
（2）主要实施内容
对现状门急诊医技病房楼实施拆除工程、装修工程、机电安装工程、消防工程等局部改造工作，改造面积约4000平方米，改造区域包含诊室、患者等候区、公共走廊、卫生间、管井、机房、办公区、休息区、换药区等，同时对暖通、给排水、机电、气体、电气、智能化等各专业设备管线更新改造等。消防工程涉及重新调整门诊部功能布局，管线需要重新铺设。
案例需主要撰写人、审查人签名，投标单位盖章。
工程造价咨询案例二：
某公共交通单位对辖区内公交场站彩钢板房屋安全隐患进行整治，将对该单位报送的项目结算进行评审。
（1）项目概况
某公交场站彩钢板房屋安全隐患整治结算项目，项目的设计单位（设计费107万元）、施工单位（2408万元）、监理单位（监理费124万元）通过公开招标方式确定。开工日期为2019年10月，竣工日期为2020年11月。经项目单位、设计单位、施工单位共同验收，并有三方签字的质量合格验收报告，验收合格。
（2）主要实施内容
拆除工程、建筑工程、装饰工程、市政工程、电气工程、弱电工程、采暖工程、给排水工程等。该项目涉及较多场站，各个场站建成年代不一，个别场站建设手续不齐全、实施中部分清单项未执行合同单价、部分变化内容无变更洽商记录、缺少渣土消纳证明资料、结算书中部分材料偏高。
案例需主要撰写人、审查人签名，投标单位盖章。
工程造价咨询案例三：
1. 项目概况
某单位因首都疏解，部分行政办公人员迁移，需对该单位已腾退的一栋厂房改为办公所用，建于八十年代厂房，砖混结构，地上五层，建面5000平方米，楼内进行装修改造，对楼外立面改装，为适应办公条件，增配电室并进行电力增容，增弱电智能监控系统，为对在院内的环境进行整治提升，部分树木需要移栽。
1. 主要实施内容
拆除及改造装修楼地面、墙面、天棚、门窗及水电消防等安装内容；加固形式为外套圈梁构造柱,结构墙采用双面钢筋混凝土板墙的方式进行加固；新增隔墙、房间，新增配电室等内容；对楼内智能监控等安装内容进行更换及安装。
案例需主要撰写人、审查人签名，投标单位盖章。
第13-14包投标人需对以下2个案例均分析
1. 工程造价咨询（信息化）案例一：
政府某单位现有约20个业务系统，其信息化部门拟通过购买服务的形式持续开展政务信息系统运行维护工作，以保障单位各业务系统安全、可靠、稳定的运行。运维内容主要包括：信息化基础设施运维、软件运维、数据运维、信息安全运维、其他技术支持服务等。项目单位提供的预算资料包括：项目申报文本、项目预算明细、项目运维工作方案、上年运维服务合同等。
案例需主要撰写人、审查人签名，投标单位盖章。
1. 工程造价咨询（信息化）案例二：
某单位依据国家相关行业政策，结合本市本行业实际情况，申报建设综合管理信息系统。项目已通过北京市信息化业务主管部门前置审查，项目单位提供的预算资料包括：项目申报书、项目预算明细、项目事前绩效评估报告、市信息化行业主管部门审查意见函，专家论证意见等。 预算内容包括：网络与安全设备、服务器与存储设备、终端设备、专项设备等硬件设备购置，基础软件、安全软件及通用软件购置，定制软件开发，信息资源建设、配套工程建设，政务云租赁、软件测评、安全测评、工程设计、工程监理、招标代理等。
案例需主要撰写人、审查人签名，投标单位盖章。
第15包投标人需对以下2个题目均论述
信息化工程咨询论题：
题目1：概要叙述投标人咨询或参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目的规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付成果等），投标人在其中承担的工作；结合所叙述的信息系统项目，围绕项目成本管理的过程和项目预算的形成过程，论述投标人对信息系统项目成本管理的认识和心得体会。（2500-3000字内）
题目2：结合国家、其他省市信息化项目成本管理的背景及现状，对北京市信息化项目成本预算编制及定额标准建设的意见建议。（2500-3000字内）
以上文档需主要撰写人、审查人签名，投标单位盖章。
六）项目服务期
评审委托期自2026年4月1日起生效，达到下列条件之一时终止：（1）采购人委托投标人提供服务的总评审服务费用达到招标分包预算金额；（2）评审委托期截止到2029年3月31日。合同执行期以委托期内项目审核完成时间为准。
七）付款条件
1.采购人将于每半年支付一次费用。
2.采购人将在每次付款前对中标人组织绩效考核，绩效考核合格且未出现违约情况的，费用按照以下公式计算：各期拟支付评审费用计算公式=按照各类项目付费标准及当期实际工作量累计测算的评审费用×折扣率。
说明：
1）“按照各类项目付费标准”是指以本章节第八）项三类项目的付款标准为基准。
2）“当期实际工作量”为投标人合同履约过程中即评审工作中采购人实际认可发生的工作量。
3）“折扣率”为投标人在投标一览表中所填报的折扣【此次采购项目按照折扣率报价，且每包有且仅有一个报价，即针对第八）项中三种项目不同的付费标准，投标人须统一报一种折扣率（唯一报价），请投标人仔细正确理解折扣率含义，自行测算，合理报价】。
举例（仅以投标人中标后评审工作中某一件工作举例，实际中标人最终所得评审费用须按照实际发生工作量计算）：
假设投标人投标报价费率（折扣率）为80%（唯一报价）
1）投标人参与评审第八）项付款标准中的预算项目（财务类），且评审金额为2000万元，则投标人评审此个项目的费用=12000×80%=9600（元）；（财务、信息化结算及1500万以下工程结算项目同此计算方式）
2）投标人参与评审第八）项付款标准中的竣工决算项目，且评审金额为2500万元，则投标人评审此个项目的费用=25000000×3‰×60%（60%要求仅针对1500万元以上的工程结算项目及竣工决算项目）×80%=36000（元）；
3）投标人参与评审第八）项付款标准中的专项核查类项目中某一个评审项目，参与此评审项目团队中注册执业资格人员（或中级职称及以上人员）2个，助理人员4个，工作天数为5天，则投标人评审此个项目的费用=（800×2+400×4）×5×80%=12800（元）。 
4）投标人参与评审第八）项付款标准中的项目数据分析和处理工作，参与此工作的团队中注册执业资格人员（或中级职称及以上人员）2个，助理人员4个，工作天数为5天，则投标人此项工作的费用=（800×2+400×4）×5×80%=12800（元）。
八）付款标准（本条付款标准即为投标人所报折扣率的基准标准）
1.部门预算项目
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	各类别结算项目付费标准

	　
	评审金额(单位:万元)
	付费金额(单位:元/个)
	工程结算项目
	财务\信息化结算项目

	
	
	工程
	财务
	信息化
	　
	评审金额     (单位:万元)
	付费金额       （单位:元/个)
	　
	评审金额        (单位:万元)
	付费金额     (单位:元/个)

	一档
	1000(含)以下
	9000
	9000
	8000
	一档
	500(含)以下
	15000
	一档
	500(含)以下
	9000

	二挡
	1000-3000 (含）
	12000
	12000
	11000
	二挡
	500-1000 (含）
	18000
	二挡
	500-1000 (含）
	12000

	三档
	3000-5000 (含）
	15000
	15000
	14000
	三档
	1000-1500 (含)
	25000
	三档
	1000-3000 (含）
	15000

	四档
	5000-10000 (含）
	21000
	21000
	18000
	四档
	1500以上
	财政部财建〔2001〕512号文件
	四档
	3000-5000 (含）
	18000

	五档
	10000-20000(含）
	30000
	30000
	30000
	　
	
	
	五档
	5000-10000 (含）
	30000

	六档
	20000以上
	45000
	45000
	45000
	
	
	
	六档
	10000-20000（含）
	45000

	——
	
	
	
	七档
	20000以上
	75000

	备注：上述标准为中介机构付费上限，最终支付委托评审服务费根据各中介机构投标报价的优惠率进行结算。


2.竣工决算项目
按照《财政性投资评审费用及委托代理业务补助费付费管理暂行办法》（财建〔2001〕512号）测算。
按照财建〔2001〕512号文测算的1500万元以上的工程结算项目以及竣工决算项目，仅测算基本付费额，不考虑难度系数、特殊要求补助费等，基本付费额=∑实际评审投资额（分段金额）×基本付费率，评审服务费按照基本付费额的60%计算。基本付费率及测算方法见下表：
	评审项目投资额
（万元）
	基本付费率
	算例（万元）

	
	
	评审项目投资额
	评审服务费

	3000以下
	3‰
	3000
	3000×3‰=9

	3000-5000
	2‰
	5000
	9+2000×2‰=13

	5000-10000
	1.5‰
	10000
	13+5000×1.5‰=20.5

	10000-500000
	1‰
	500000
	20.5+490000×1‰=510.5

	500000以上
	0.5‰
	510000
	510.5+10000×0.5‰=515.5


（注：基本付费额不足2.5万元的按2.5万元计算。）
3.专项核查类项目
包含资产核查、补助补贴资金清算、支出定额标准编制、成本控制测算、国资预算等项目，按照人工工日形式计费，付费标准具有注册执业资格人员（或中级职称及以上人员）800元/天，助理人员400元/天。
4. 项目数据分析和处理
按照人工工日形式计费，付费标准具有注册执业资格人员（或中级职称及以上人员）800元/天，助理人员400元/天。

