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一、采购供应商的考察内容
为保障首都医科大学附属北京佑安医院修缮改造项目-冷库设备更新工作顺利推进，规范供应商采购流程，确保项目质量、安全及进度达标，切实保障医院药品、食材存储安全，依据相关法律法规及医院项目管理要求，结合本次冷库设备更新的实际需求，特制定本供应商采购需求。
（一）项目范围
首都医科大学附属北京佑安医院修缮改造项目-冷库设备更新，更新范围为药品阴凉库，药品冷库，组合冷库，职工食堂冷冻冷藏库、营养食堂冷冻冷藏库的空调机组及部分墙板，主要包括空调机组设备选型、采购及交付、现场安装与调试，电气照明系统安装调试，控制报警系统安装调试，拆除及修复部分墙板，现场验收，更新效果验收。具体内容详见图纸及工程量清单。
(二)工期要求:工期90天
(三)技术要求
1.人员要求：拟派项目经理需具备相关专业执业资格，安装团队人员需持有制冷工、电工等特种作业操作证，售后团队需具备24小时应急处理能力，确保项目实施及后续维护有序开展。
2.产品质量要求：所提供的冷库设备、保温材料等需符合国家相关标准及医院项目要求，其中保温材料需达到A级防火标准，压缩机等核心部件选用符合国家要求，设备参数符合GSP标准及食品安全相关规范。
3.其他要求
3.1、冷库腾运中转过程质量保证要求
本次项目涉及医院器械/药品（含冷链药品、生物制品）、食堂食材的腾运及中转，供应商需制定科学完善的腾运中转方案，全程保障物资质量，具体要求如下：
（1）中转准备：准备符合标准的临时中转冷柜，配备精准的温度监控设备，药品中转库温度需符合对应存储要求（阴凉库10-25℃、冷库2-8℃），食材中转库温度符合食品安全标准（冷冻≤-18℃、冷藏0-4℃），并提前完成调试及消毒。
（2）腾运过程：安排专人负责腾运工作，严格按照“轻拿轻放、分类转运”原则，对药品、食材进行分区、密封包装，避免碰撞、受潮、污染；选用具备冷链运输资质的车辆，全程实时监控运输温度，做好温度记录，确保运输过程温度达标。
（3）交接管理：腾运前后需对物资进行清点、核对，详细记录物资名称、数量、状态，双方签字确认；中转期间安排专人值守，定期检查物资状态及中转设备运行情况，发现问题立即处理。
（4）应急保障：制定腾运中转应急方案，配备备用中转设备及运输车辆，若出现设备故障、温度异常等情况，立即启动应急预案，确保物资质量不受影响，杜绝变质、损坏等问题发生。
3.2安全责任界定
本次项目实施全过程（含设备拆除、腾运中转、安装调试、垃圾清运等所有相关作业）的安全责任均由供应商独立承担，与甲方（首都医科大学附属北京佑安医院）无任何关联，具体界定如下：
（1）供应商为项目实施全过程的安全责任主体，需制定完善的安全作业方案，落实安全防护措施，对作业人员进行安全培训，配备齐全的安全防护用品，规范作业流程。
（2）作业过程中，若发生人员伤亡、设备损坏、火灾、漏电、物资损毁等安全事故，所有责任及经济损失（含直接损失、间接损失）均由供应商全额承担，甲方不承担任何连带责任，也不承担任何赔偿责任。
（3）供应商需严格遵守医院安全管理规定，作业期间不得影响医院正常医疗运营，不得损坏医院现有设施设备，若因作业不当造成医院损失，由供应商全额赔偿。
（4）供应商需提交安全责任承诺书，明确承诺自愿承担项目实施全过程的所有安全责任，若违反承诺，甲方有权终止合作，并追究供应商相关责任。

