采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	[bookmark: OLE_LINK15]北京安贞医院朝阳院区编制规划综合实施方案
	170
	1项
	结合规划综合实施方案编制有关要求，落实北京总规、朝阳分区规划等上位规划有关要求，对医院所在用地进行统筹研究，为院区高质量发展提供空间保障，具体范围以最终报审范围为准。 



2. 项目背景/项目概述（如有）
北京安贞医院由我国胸心血管外科奠基人吴英恺院士所创立，是以治疗心肺血管疾病为重点的三级甲等综合性医院，专科特色突出，多学科综合实力强劲，在中国心血管领域处于领军地位。为解决朝阳院区规划指标问题，夯实未来发展空间底数，经医院研究，决定启动项目规划综合实施方案的委托编制工作。本项目落实上位规划有关要求，结合规划综合实施方案编制要求，重点开展地块层面控制性详细规划研究及交通规划研究等工作，为院区高质量发展提供空间保障，推动实现通州、朝阳两院区一体化协同。
2、 商务要求
1.服务期限和地点：
1.1 服务期限：自签订合同之日起6个月内形成可供报审的规划成果，具体完成时间以审批为准。
1.2 服务地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款
3、 技术要求
1.基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标采购是“北京安贞医院朝阳院区编制规划综合实施方案”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。
2.主要工作内容：
结合规划综合实施方案编制有关要求，落实北京总规、朝阳分区规划等上位规划有关要求，对医院所在用地进行统筹研究，为院区高质量发展提供空间保障，具体范围以最终报审范围为准。主要工作包含前期调研、现状评估、规划方案设计及编制（总体定位、减量消隐提升、交通组织、市政规划）、综合实施方案编制（正式报告成果、分期实施时序、保障措施）、报批评审与协调工作（组织专家论证、对接政府部门报批）、成果交付报规图册（主要内容包含不限于区位图、土地使用功能规划图、道路系统与交通设施布局规划图、实施时序引导图）电子版成果等。具体工作内容如下：
（1）现状评估分析
主要内容：梳理北京安贞医院朝阳院区建筑规模、功能布局、就诊使用、用地布局、建筑控高、空间品质、周边交通条件及规划实施情况，明确问题特征和发展需求。
（2）街区评估
主要内容：项目需结合街区指引相关要求对项目所在街区进行评估，以形成规划综合实施方案的规划条件。
（3）用地布局规划
主要内容：结合上位规划要求，推进重大项目库实施和概念设计方案落地，系统研究各建筑功能，明确功能定位、空间结构、建筑规模、用地布局、建筑控高、空间品质、实施安排等实施内容，完善公共服务设施、交通市政基础设施、公共安全设施等规划。
（4）规划方案研究
主要内容：梳理上位规划要求，明确项目总体目标、功能定位，提出建筑规模、容积率、绿地率、停车配建等地块规划建设条件，提出土地集约利用与建筑布局思路，形成用地方案, 明确项目具体土地利用方式、实施路径、建设时序。
（5）综合交通与市政规划
主要内容：配合医院中远期建设规划需求，研提周边路网实施和交通组织优化方案，研提外部市政保障条件。
（6）规划实施研究
主要内容：结合当前政策导向要求，研提规综方案实施主体、路径和分期等。
（7）规划统筹工作
主要内容：统筹交通、市政等各专题成果，进行专业协调和总体性技术把控，形成总体成果。统筹各专业成果，组织汇报文件，进行统筹汇报。
3.具体要求：
具体的相关要求，包括但不限于：
（1）前期准备与资料收集阶段：收集上位规划、现状资料、测绘数据及权属及审批文件，完成基础资料梳理与工作大纲编制。
 （2）现状评估与专题研究阶段：完成现状评估与核心问题梳理，形成规划思路与技术路线，完成内部技术审核 。
 （3）方案初步编制阶段：完成规划综合实施方案初稿编制，明确规划定位、空间结构、用地布局、配套设施、管控要求等，开展内部校核与合规性审查。
 （4）内部评审与修改完善阶段：组织单位内部评审会议，征求建设单位、属地政府意见，完善方案，并完成报审前内部校核 
 （5）专家评审/技术审查阶段：提交技术审查与专家评审申请，组织专家评审会并收集意见，逐条落实修改，形成正式修改稿 
 （6）部门征求意见阶段：征求住建、交通、生态环境等部门意见，汇总意见并优化方案，形成最终报批稿 
 （7）正式报审与批复阶段：完成报审材料整理、装订与系统填报，上报规划主管部门审查，配合上会、复核及整改，取得批复文件等。
4.进度或周期：
[bookmark: _Hlk103877322]自签订合同之日起6个月内形成可供报审的规划成果，具体完成时间以审批为准。
5.验收方式：
通过专家组审核及朝阳区政府审议，具体以相关审批要求为准。
6.成果要求：
纸质成果：《北京安贞医院朝阳院区规划综合实施方案》（10套），具体名称可根据甲方意见和项目具体情况最终确定。
电子成果：电子版《北京安贞医院朝阳院区规划综合实施方案》文本、图纸（PDF /Word/jpg等格式）。
成果最终名称以项目实际情况为准。

