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1、 采购标的
1. 采购标的
本项目采购的标的为市疫控中心安全修缮项目一项结算审核服务。

2. 工程现状
北京市动物疫病预防控制中心于2013年竣工投入使用，至今运行达12年以上。本项目主要是维修中心1号楼（诊断楼）部分外墙立面和5号楼（防疫物资库）屋面防水。主要理由如下：
1、中心1号楼部分外墙立面大面积鼓包、裂口，有三处墙皮已出现脱落现象（每处脱落面积约5㎡）。外墙设施损坏导致雨水由外墙渗漏到实验室内，容易引起实验设备损坏和电路短路，且大风天气容易引起高空坠物，均存在一定安全隐患。
2、中心5号楼屋面防水设施老化严重，屋面保护层全部起鼓，并出现裂缝和粉化，通风口、管道口、内墙均已出现渗漏现象。雨水渗漏容导致防疫物资库部分区域不能使用，且易造成防疫物资库内返潮，储存效果降低。

2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
实施期限：接收资料后，15 个日内提交初审结果； 30个日内完成结算审核报告。
地点：本安全修缮项目实施地

2. 付款条件（进度和方式）
2.1 合同签订后支付50%，完成合同全部内容后支付剩余尾款。甲方付款前，乙方向甲方提供相应金额的正式发票。
2.2 根据合同资金来源，如因财政评审、审计或财政拨款、项目相关专项资金审批程序等时间问题造成付款延迟的，不构成甲方违约行为，不承担违约责任。

二、项目要求 
（一）结算审核工作总体要求
承接本项目结算审核服务的机构，需严格遵循国家财经法律法规、工程计价规范、财政资金管理相关规定，以及《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012、《房屋渗漏修缮技术规程》JGJT53-2011等本项目专项工程规范，独立、客观、公正开展结算审计工作，全程严守职业操守与保密义务，保障审计结果真实、准确、合规，全面贴合本项目外墙立面修缮、屋面防水维修工程实际施工内容。
（二）结算审核范围与内容要求
本次结算审计范围覆盖本安全修缮项目全流程施工内容，包含1号楼诊断楼外墙立面维修、5号楼防疫物资库屋面防水维修，以及项目前期准备、施工管理、配套安全防护等全部相关工程内容；审计核心涵盖项目施工结算资料审核、工程量核算、工程单价与总价审核、现场施工内容核对、签证变更审核、造价合规性核查等全事项，不得出现审核范围缺项、漏项问题。
（三）结算审核资料审核要求
造价机构需全面审核项目全套结算资料，包含但不限于项目施工合同、施工方案、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收资料、工程签证单、设计变更资料、材料进场合格证明、材料计价凭证、施工监理资料、工程量清单、竣工图纸、财务收支凭证等各类资料，核查资料完整性、真实性、合规性、关联性，对资料缺失、不合规等问题及时反馈并督促补齐。
（四）现场核查要求
造价机构需指派专业人员前往项目实施现场，实地核对施工范围、施工工程量、工程施工质量、材料使用情况，核验实际施工内容与图纸、合同、结算资料的一致性，重点针对外墙修缮面积、屋面防水施工范围、节点施工内容等进行现场核查，留存现场核查记录，确保结算审核数据贴合项目实际施工情况。
（五）结算审核时限要求
严格遵照商务要求时限推进审核工作，接收项目完整审核资料后，15个日内精准出具项目初审结果并及时反馈；30个日内全面完成全部结算审核工作，不得无故拖延审核进度，保障项目整体结算、资金拨付流程顺利推进。若因项目资料补齐等特殊情况需调整时限，需提前与采购方沟通确认，严禁擅自超期。
（六）结算审核成果要求
结算审核工作完成后，需出具正规、完整、具备法律效力的工程结算审核报告，报告内容需包含项目概况、审核依据、审核范围、审核过程、审核结果、问题整改建议、相关佐证材料等，报告数据精准、内容详实、结论清晰，签章、盖章等手续齐全，符合财政资金项目审核、工程结算归档全部要求。
（七）其他工作要求
审核全程需配合采购方做好审核答疑、数据核对、问题沟通等工作，针对审核过程中发现的造价、资料、施工合规性等问题，及时出具专业整改意见；对项目施工、审核、财务相关资料及数据严格保密，严禁擅自泄露给第三方；与项目施工、监理、设计等相关方无利益关联，严格执行回避制度，保障审核工作公平公正。

三、履约验收方案 
（一）验收主体与依据
本次结算审核服务验收由采购方牵头组织，以本项目采购要求、双方签订的服务合同、国家及地方工程审核与财务审核相关规范、项目实际审核成果为核心依据，开展全方位验收工作，验收全程严谨规范、有据可依。
（二）服务履约验收要求
1.造价造价机构需全面完成合同及采购文件约定的全部审核服务事项，全程无违约、无违规、无超期等情况，严格按照约定时限完成初审、终审全流程工作，服务流程合规、对接沟通顺畅。
2. 造价人员具备相应执业资质，现场核查、资料审核、审核核算等工作流程规范，全程落实保密义务、回避制度，无失信、违规执业行为。
（三）审核成果验收要求
1. 结算审核报告需符合国家专业审核文书标准，内容完整、数据精准、逻辑严谨、结论客观，签章手续齐全，可直接用于项目结算、财政资金拨付、工程归档，满足各类核查、备案要求。
2. 结算审核成果与项目实际施工情况完全相符，工程量核算、造价审核精准无误，无错审、漏审、误审等问题，审核结果得到采购方、施工方、监理方多方认可。
3. 全套结算审核成果资料（含纸质版、电子版）移交完整，分类规整、便于查阅归档，满足采购方资料留存、后期核查的全部需求。
（四）后续服务验收要求
造价机构需配合完成验收全过程的答疑、复核、资料增补等工作，针对验收提出的合理整改事项，按期整改到位；后续需配合项目审核复核、财政核查等相关工作，提供无偿专业答疑，直至项目结算全部流程完结。
（五）验收合格判定标准
满足全部结算审核工作要求、成果交付要求、履约服务要求，结算审核报告合规有效、无遗留问题、无质量瑕疵，经采购方验收确认后，即为验收合格；若存在结算审核成果不合格、履约不到位、超期未完成等问题，造价机构需无条件整改，直至达到验收标准，否则视为服务履约不合格。

