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第一部分   投标须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1. 
	工程名称
	北京市公安局东城分局锅炉改造项目

	2. 
	建设地点
	北京市东城区

	3. 
	招标人
	北京市公安局东城分局


	4. 
	招标代理
	名称：北京市京发招标有限公司

地址：北京市东城区崇文门外大街90号

联系人：刘源 

联系电话：67169289

传真：67173666

	5. 
	监理工程师
	待定

	6. 
	资金来源和落实情况
	招标控制价：人民币玖佰肆拾捌万伍仟柒佰捌拾肆元肆角玖分（RMB9485784.49元）,超过招标控制价的报价将被拒绝。

	7. 
	投标人资质
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条的要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》锅炉安装3级（含）以上许可证；

3、投标时须提供所投锅炉生产厂家针对本项目的授权书（代理商投标适用）；

4、投标时根据东检发【2014】46号文件要求提供检察院开具的供应商及其法定代表人、项目负责人近三年没有行贿犯罪记录的证明文件;

5、凡受托为本次招标进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司及相关联的附属机构，不得参加投标；

6、本项目不接受联合体投标。

	8. 
	投标费用
	投标人自行承担整个投标过程所发生的一切费用。

	9. 
	工程报价方式
	执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件

	10. 
	合同类别
	固定单价合同

	11. 
	承包方式
	工程施工专业承包

	12. 
	质量标准
	合格

	13. 
	工期要求
	合同签订后30日历天内完工

	14. 
	踏勘现场
	自行踏勘

	15. 
	疑问解答
	所有购买了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清。任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期15日历天以前以书面加盖单位公章形式向北京市京发招标有限公司提出。北京市京发招标有限公司将汇同招标方向所有领取招标文件的投标人以书面加盖单位公章的形式回复。

	16. 
	投标价格计价货币
	以人民币为计价货币

	17. 
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	18. 
	投标保证金
	投标人应在2016年12月5日下午16时00分前递交10万元整的投标保证金。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交

帐号如下：

户  名：北京市京发招标有限公司

开户行：中国工商银行崇外大街支行

帐  号：0200000519006798276

	19. 
	投标人的替代方案
	不接受替代方案

	20. 
	投标文件份数
	正本一份、副本四份、开标一览表一份、电子文本一份

	21. 
	投标截止时间及开标时间
	投标截止时间：2016年12月8日9时30分（北京时间）

开标时间：2016年12月8日9时30分（北京时间）

	22. 
	投标文件递交地点及开标地点
	递交地点：北京市京发招标有限公司大康大厦503A会议室

开标地点：北京市京发招标有限公司大康大厦503A会议室

	23. 
	评标方法及标准
	综合评估法 

	24. 
	招标方式
	公开招标

	25. 
	招标文件售价
	招标文件售价：人民币200元/本，售后不退。

	26. 
	注
	本文中，“近（前）三年”指2013年-2015年

        “近三个月”指2016年5-11月中任意三个月

如文件中相关标注与本表内容不符，以本表内容为准。


第二部分    投标须知

第一章        总则

1  项目概述
1.1  项目名称：北京市公安局东城分局锅炉改造项目

1.2  工程地点：北京市公安局东城分局

1.3  工程概述：具体内容及工程量详见工程量清单
1.4  招标人：北京市公安局东城分局

1.5  招标代理：北京市京发招标有限公司

1.6  监理单位：待定。

1.7  资金情况：招标控制价：人民币玖佰肆拾捌万伍仟柒佰捌拾肆元肆角玖分（RMB9485784.49元）,超过招标控制价的报价将被拒绝。
1.8  关于本项目的进一步说明参考本招标文件中其他相应内容。

2  现场条件

2.1施工用水、电：招标人根据施工现场情况进行协调，由中标人自行解决。

2.2有关勘探资料：不提供地质勘探资料。

2.3其他：无。

3  合格条件与资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条的要求；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、投标人须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》锅炉安装3级（含）以上许可证；

3.3、投标时须提供所投锅炉生产厂家针对本项目的授权书（代理商投标适用）；

3.4投标时根据东检发【2014】46号文件要求提供检察院开具的供应商及其法定代表人、项目负责人近三年没有行贿犯罪记录的证明文件;

3.5、凡受托为本次招标进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司及相关联的附属机构，不得参加投标；

3.6、本项目不接受联合体投标。

4  联合体投标

本项目不接受联合体投标，如专业性强或确须分包的子项目，其拟选分包单位必须具备相应的施工资质且须经招标方审核确认。

5  投标费用

5.1  投标人自行承担其参加本项目投标工作的一切费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

6  招标方式、计价依据及方式

6.1  本招标工程按照北京市的有关规定已经具备招标条件，按照“公开、公平、公正、诚实信用”的招标原则，采用公开招标方式进行。

6.2  本项目的计价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件。

7  合同形式

7.1本招标工程合同形式为：固定单价合同。

7.2本项目合同文本使用北京市建设委员会、北京市工商行政管理局联合颁发的标准示范文本，按照本招标文件中关于合同专用条款中的要求和中标人投标书中的响应内容进行签认，其余部分遵从合同文本的通用部分。

8  工程质量标准和质量奖项

8.1  工程规范、标准和质量标准

8.1.1  本招标工程适用国家现行设计和施工验收规范、标准以及由招标人随本招标文件和相关资料向中标人提供的具体技术要求。

8.1.2  本招标工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准（以下简称“国家标准”），如果招标文件中或构成合同文件的任何文件中规定的标准高于国家标准的，按相关文件中规定的标准执行。

8.2  工程质量等级：不低于中华人民共和国《工程施工质量验收规范》的合格标准。(以招标人、承包人、设计和监理四方在竣工验收时评定的工程质量等级为准)。

8.3  要求工程质量：合格。

9  工期要求

工期要求：合同签订后30日历天内完成

10  现场踏勘

10.1  投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署合同所需的所有资料和信息。考察现场的费用由投标人自己承担。

10.2  经招标人允许投标人及其代表方能进入现场进行考察。在投标截止日期前，如果任何投标人申请对现场进行追加考察，且招标人认为其理由合理和确实必要时，招标人可组织所有投标人进行追加考察。本须知明确规定：投标人及其代表不得让招标人为现场考察负任何责任。投标人及其代表必须承担那些其进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏的后果和责任。

10.3  现场踏勘时间及地址：见前附表。

10.4  投标人应在本须知规定的时间前以书面形式将所有疑问按规定方式送达给招标代理机构，由招标代理机构以书面形式回复并发给全体获得招标文件的投标人。

10.5  投标人对现场进行详细踏勘，对下列情况(不限于此)中所包含的风险和意外须有足够考虑。

(1)现场的地形、地貌、河渠湖泊特征，水文和气候条件；

(2)现场地表状况、各类不适宜材料及垃圾、渣土等废弃物堆积、埋置方式和数量，清除此类废弃物的消纳场所及相关运输；

(3)现场土质、填方来源、弃方消纳场所及相关运输；

(4)现场及通往现场的交通条件(道路情况、桥梁荷载标准等)和所需的食宿供应条件；

(5)现场及其周围现有地上房屋及设施、地下设施、环境及公众利益的保护；

(6)实施和完成本项目及其维护、保修所需工作的内容、范围、性质和所需用的人工、材料、机械设备；

(7)影响承包人费用和施工的各级政府部门发布的有关法令、规定及管理办法；

(8)可能对施工产生干扰并影响承包人费用的各种影响因素。

(9)当地的乡规民约和风俗习惯。

第二章        招标范围

11  招标范围

11.1  项目现状：

本项目为在原有锅炉房现状基础上进行更新和设备布局调整改造。

11.2项目位置：北京市公安局东城分局

11.3改造内容：具体内容及工程量详见工程量清单
11.4 指定分包内容：无；

11.5 直接发包内容：无。

第三章        招标文件

12  招标文件的内容

12.1  用于招标目的而发售的本招标工程的招标文件包括下列文件及所有按本须知规定发出的任何答疑文件和补充修改文件：

第一部分  投标须知前附表

第二部分  投标须知

第三部分  工程量清单计价说明

第四部分  合同文件

第五部分  工程规范和技术说明

第六部分  投标文件部分格式

第七部分  工程量清单附表

12.2  投标人应认真研读招标文件中所有须知、条件、格式、项目、规范等各个组成部分，充分了解本招标文件中的各项规定和投标人一旦中标后需承担的合同责任和义务；如果投标人的投标文件不能满足本须知的要求，责任由投标人自负。根据本须知的规定，不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

13  招标文件的澄清

13.1  如果任何投标人对招标文件的任何部分有任何疑问或在现场踏勘中发现任何疑问，投标人均应在投标截止日期前10个日历天内以书面并加盖单位公章方式专人递交送达招标代理机构。最终将以书面并加盖公章形式答复（包括对疑问的解释，但不注明疑问的来源）所有获得招标文件的投标人。

13.2  提醒投标人注意：如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何组成文件中出现明显或不符合正常思维逻辑等的错误时，包括在文件编写过程中经常出现的打印错误，投标人应以书面形式请求招标人以书面形式予以澄清。根据合同有关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由招标人依据合同有关条款作出书面澄清。

14  招标文件的修改

14.1  受本条第14.3款的制约，且在不违背国家有关法律、法规的前提下，招标人在投标截止日前的15个日历天，有权对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。招标人对招标文件的修改，将以向投标人发出招标文件的补充文件的方式做出。

14.2  招标文件的补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。

14.3  如果招标人对招标文件进行了修改，当他认为有必要时或为满足国家有关法律法规规定而必须时，招标人可以通知投标人延长本须知第27条中规定的投标截止时间。这种通知将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，投标人收到通知后，应当在24小时之内以书面的方式通知招标人，确认已经收到该通知。

14.4任何未盖章的补充文件或协议都不具有法律效力。

15  水文及地表以下资料等

15.1  招标人声明：在开工前提供的现场地质勘察资料及有关现场的市政管线等资料和数据均是以诚实可信的态度提供的，是招标人现在有的和客观的。但招标人并不对上述资料中标示的地下水位标高及管线位置的准确性负责，招标人也不对投标人由此而做出的推论、判断、理解、结论和任何决策负责。投标人应当考虑受地质勘察钻孔数量的限制、局部钻孔勘察并不能完全代表场地的整体状况、地下水文地质情况受到季节性的影响、钻孔勘察后水文地质情况可能变化等情况。因此，投标人有义务通过自己的努力来核查这些资料的准确性。只有当招标人提供的施工现场资料与实际存在实质性的和中标人无法合理预见的巨大差异，并给中标人的施工组织带来了非人力可以抗拒的和可以证明的明显损失或损害时，招标人才会考虑为其提供的施工现场的资料的适用性承担部分责任，并对招标人此类明显的损失或损害给予适当的分担。

16  合同条款

16.1本项目合同文本使用北京市建设委员会、北京市工商行政管理局联合颁发的标准示范文本，按照本招标文件中关于合同专用条款中的要求和中标人投标书中的响应内容进行签认，其余部分遵从合同文本的通用部分。
16.2如果投标人在阅读本招标文件中包括的任何将构成合同文件组成部分的文件中任何部分之中或不同文件之间有任何矛盾、模糊或遗漏之处，投标人应在规定的时间以书面方式通知招标人，以便招标人能及时予以补充、修改或澄清。

16.3如果本招标文件第五部分“工程规范和技术说明”约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家规范、标准、规程和北京市地方标准有任何矛盾或不一致，投标人应执行其中标准最高、要求最严的标准。

第四章        投标文件

17  投标语言和货币

17.1  投标人与招标人之间的所有往来函电和文件原则上均应使用中文。

17.2  本招标文件的投标价格一律以人民币元为计价货币。

18  投标文件的组成

18.1  投标文件应由开标一览表、电子文档、商务标、经济标和技术标五部分组成（但不限于）。

18.1.1  开标一览表、电子文档

18.1.2  商务标主要包括下列内容：

(1) 投标函；

(2) 开标一览表（须单独密封）；

(3) 授权委托书；

(4) 企业营业执照；

(5) 税务登记证书；

(6)组织机构代码证书；

(7)资质证明及相关资质文件；

(8)财务状况的证明文件；

(9)社会保障金缴纳记录证明文件；

(10)依法缴纳税收记录证明文件；

(11) 投标人近三年已完成与招标内容相同或相似项目业绩一览表；

(12) 目前正在进行的项目一览表

(13) 项目管理班子配备情况表

(14) 项目经理简历

(15) 项目技术负责人简历表

(16) 项目管理班子配备情况辅助说明资料

(17) 拟投标的锅炉选型情况

(18) 合同条款偏离表

(19) 投标人拟选锅炉的详细技术参数（注氮排放量应在参数中体现）

(20) 技术要求偏离表

(21) 承诺书

(22) 参加本采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

(23) 招标文件要求的其他资格证明文件及投标人认为需要提供的其他文件

18.1.3  经济标

(1) 投标总价；   

(2) 总说明；

(3) 投标报价汇总表；

(4) 分部分项工程量清单计价表；

(5) 工程量清单综合单价分析表；

(6) 措施项目清单计价表（一）；

(7) 措施项目清单计价表（二）；

(8) 其他项目清单与计价汇总表 ；

(9) 规费、税金项目清单与计价表；

(10) 投标报价需要的其他资料；

(11) 其他相关资料。

18.1.4  技术标

(1) 施工组织设计（具体要求详见本须知第19条）；

(2) 锅炉选型情况。

18.2  本须知要求的证明企业和拟任注册建造师、技术负责人的资质、简历、经历、实力、资信、以往业绩和荣誉等的资料。投标人还应提供合法、可靠和方便核验的书面证明；

18.3  投标人准备的投标文件必须毫无例外的使用招标文件所提供的投标文件格式(表格可以按同样格式扩展)，投标保证金的方式按本须知第23.1款的规定执行。

19  对施工组织设计的要求

19.1  投标人的施工组织设计必须依据本招标文件规定进行装订。

19.2  投标人应当依据招标人提供的一切资料、国家现行规范与标准和招标文件各个组成部分对工程的描述以及投标人对工程现场的踏勘结果，编制本招标工程的施工组织设计。施工组织设计中至少应包括如下几个方面的内容：

施工方案；

安全措施；

雨季施工措施；

质量保证体系及措施、质量通病及预防措施；

文明施工及环保措施；

主要材料采购计划和主要材料的管理措施；

与甲方、监理等相关单位及周围居民的配合措施等。

20  工程量计算规则

20.1  执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件。

21  投标价格

21.1投标报价的编制要求：

(1) 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件。投标人须按工程造价管理部门的相关配套计价管理规定和要求去理解工程量清单中各子目的项目编码、对应的工作内容、计量单位以及相应的工程量计算规则，并据此进行报价，清单说明与规范不一致之处，以清单说明为准；

(2)在对工程量清单中各子目进行组价时，投标人应按照自身的企业内部定额做竞争性考虑。如投标人尚未建立自身的企业内部定额，投标人可自行决定是否参考本市现行的预算定额。投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性，任何情况下，工程量清单中各子目的报价属于投标人自身的风险，招标人不接受任何由于投标人以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、市场价格的判断、取费等）为由而提出的任何索赔；

(3)投标人应充分了解本项目的地理位置、周边环境、气候、交通、仓储、装卸、工期以及其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用和工期索赔将不被批准；

(4)投标报价应是招标文件所确定招标范围内的全部工程内容及合同条款约定的全部工作内容和责任的价格体现；

(5)投标人在报价时应包含营业税及相应的其他所有税费，投标人报价时应充分了解和理解工程所在地政府对相关税费的规定；

(6)投标人报价不得低于其成本价；综合单价分析表中，须列出所要求的人、材、机及各项综合取费。投标报价必须包括各种市场竞争风险和工程施工风险，各专业施工单位交叉作业引起的功效损失，各种测试、检验、试验（包括招标人要求的）而增加的费用。投标报价的其他要求详见第三部分工程量清单计价说明。

21.2总承包服务费：总包服务费由投标人自行报出，包括但不限于临时设施、材料堆放仓库、现场道路的使用，提供现场工作条件、提供工程用水电源，进行质量、进度、安全、信息管理，申请和转付工程款，代扣代缴税金等。负责技术资料的签认、上报。负责竣工资料的汇总、整理及移交招标方（包括档案咨询费等相关手续费用）。投标人应当明白，除招标人对招标人直接供应材料设备和独立发包工程的质量负责外，专业分包工程和专业供应材料设备的质量、进度、安全文明施工等的管理责任将完全由中标人负责，招标人将不承担任何责任。同时，除投标报价外，中标人也不得以任何借口和理由向招标人、专业分包、专业供应商、其他承包人收取任何费用。总包服务费结算时不作调整。（本项目不适用）

21.3措施项目费：措施项目清单所列的措施项目是招标人根据一般情况确定的，投标人在报价时，可以根据本企业的实际情况增加措施项目报价，但不能对招标人提供的措施项目做任何删减。如果投标人认为招标人列出的措施项目不适用，可在金额一栏直接填入“已包括在其他项目清单中”。如投标人未填写内容，视同已包括在其他项目清单中。措施项目费用结算时除非有重大设计变更否则不做调整。

21.4安全防护、文明施工措施费用：

（1）安全防护、文明施工措施投标计价，应严格按照北京市建设委员会京建施[2005]802号文件规定费率计取； 

（2）中标人须对建设工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责；

（3）安全防护、文明施工措施费用单独列项计价且计入投标总价，不做调整；

（4）安全防护、文明施工措施费用必须专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。

21.6如果没有特别说明，投标人在投标书中所提供的所有设备、仪器、工具、附件等均视为包含在对本标书的投标价格中。投标人要明确承诺对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用均与招标人无关。投标内容所涉及的有关专利费和其它相关费用纳入总报价并加以说明。除非特别声明，投标人的报价应包含清单中所有内容及工程实施过程中所有可能发生的费用，投标人提交的报价文件必须包括已标价工程量清单、报价依据和计算方法，否则将会被拒绝。

21.7超过本项目总投资的投标将被拒绝。
22  投标文件的有效期

22.1  自投标截止日期算起，投标文件有效期为90日历天。

22.2  在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求及相关答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，招标人有权取消或保留拒绝延长投标有效期的投标人的投标文件参加继续评比的资格。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件。

23  投标保证金

23.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交

23.2投标人应在2016年12月5日下午16时00分前递交10万元整的投标保证金。

23.3 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

23.4投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，帐号如下：

      户   名：北京市京发招标有限公司

      开户行：中国工商银行崇外大街支行

帐  号：0200000519006798276  

23.5 未按规定足额提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

23.6 未中标的投标人的投标保证金，中标通知书发出后的五个工作日内招标代理单位向未中标单位返还投标保证金。

23.7 中标人的投标保证金，在与买方签订采购合同后五个工作日内，予以退还。

23.8 发生以下情况投标保证金将被没收：

         ①开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

         ②中标人未能按本须知规定签订采购合同。

24  投标文件的变动

24.1 投标人对招标文件中规定的任何投标条件的任何变动都不可能被招标人接受，投标人应特别注意投标文件格式中的各款约定，这些约定均是本招标文件实质性要求的组成部分，必须响应招标文件的要求。

24.2 本项目不接受替代方案。

25  投标文件的形式和签署

25.1  投标人应按本须知第18条的规定，准备正本1份、副本4份、开标一览表1份和电子文本1份，并明确标明“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

25.2  投标文件的正本和副本均应打印或使用不褪色的墨水书写，并由投标人正式授权人签署。相应的授权书应以书面委托的方式出具，书面委托书应用本招标文件给出的或经招标人同意的格式，并附在投标文件中。投标文件如有任何增加或修正，其正、副本都应由被授权人签名。

25.3  投标文件中，投标书及其附件应按照本招标文件“投标文件格式”中所附的格式打印或填写，投标书正副本中应加盖投标人公章和法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

25.4  全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发出的招标文件补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。在任何情况下，投标文件修改处应由法定代表人或其授权委托人签字或盖章并加盖投标人公章。

25.5  投标文件要胶装，按册分别编排目录，并标明页码且在书脊处注明投标人名称。

第五章        投标文件的递交

26  投标文件的密封与标识

26.1投标文件的密封由投标人自行选择纸制投标文件袋和密封条（自制有效）。

26.2投标文件密封必须使用密封条，在投标文件袋上方开口处密封，并填写密封日期。封条上加盖投标人公章。投标文件正面按照规定加盖投标人公章。

26.3 在投标文件密封袋上均应：
写明投标人名称和地址；
 注明下列识别标记：
（1） 招标工程项目编号:
（2） 工程名称: 

（3）     年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封。
26.4所有投标文件各分册均在左侧胶装，在书脊处标注投标人名称。

26.5参加开标会的委托代理人的“授权委托书”应当由投标人委派来参加开标的投标人代表随身携带一份。

27  投标截止时间

27.1  本次招标的投标截止时间见投标须知前附表。

27.2  各投标人应按前款规定的时间或根据本须知规定所延长的时间到以下地点递交投标文件：

递交投标文件地点见投标须知前附表
27.3  招标人要求投标人在投标截止时间当日递交投标文件。

27.4  鉴于交通状况存在一定的不可预见性，提醒投标人提前足够的时间，以确保在投标截止时间前将其投标文件送达规定的地点。

28  迟到的投标文件

28.1  招标人在本须知规定的投标截止时间以后收到的任何投标文件，将原封退给投标人。

29  投标文件的修改和撤回

29.1  投标人可以在递交投标文件以后，补充、修改或撤回其投标文件。但这种修改与撤回的通知必须在本须知规定的投标截止时间前送达招标人，并得到招标人的书面形式的确认。

29.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知关于投标文件递交的有关规定备制、密封、标识和递交，另外还应在密封袋上标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

29.3  在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

29.4  在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件。

第六章        开标

30  开标

30.1  本招标工程将于投标须知前附表中规定的时间或根据本须知规定所延长的时间（与本须知第27条中截标时间相同）在以下地点开标：

开标地点：见投标须知前附表

30.2  招标单位及投标单位的法定代表人应于前款规定的时间和地点参加开标会，并携带法定代表人及证明本人身份的个人证件(身份证或驾驶证原件或带一份复印件招标人留存，如果是新身份证需要进行双面复印)，如果招标单位及投标单位法定代表人不能出席开标会，应当指定代理人参加，代理人必须持法定代表人授权委托书及证明本人身份的个人证件(身份证或驾驶证的要求同上)并签名报到以证明其出席，招标人将首先核验投标人法定代表人或授权代表的身份证明文件。各投标人参加开标会的人数最多不超过2人。

30.3  除了对按照本须知第29条的规定提交了合格的撤回通知书的投标文件将不予开封之外，招标人将检查投标文件，以便确定它们的密封、标识是否符合本须知的规定以及投标文件的组成是否完整，是否正确地签署了文件，是否按要求提供了投标保证金，以及是否按顺序编制等。

30.4  招标人将遵循签到顺序确定唱标顺序，并依次开封唱标；投标人的名称、投标价格、投标工期、质量标准等。
30.5  招标人将准备开标记录，记录前款规定的公开宣布的内容和开标会的有关情况，投标人应核对开标会记录并签字确认。

31  当场废止的投标

31.1  有下列情况之一的投标文件，招标人将当场予以拒绝，并宣布为废标，不再进行评标：

A.投标文件逾期送达的或未送达指定地点的。

B.投标文件未按照招标文件要求予以密封的。

第七章        评标

32  评标

32.1  开标后，直到招标人宣布中标人并发出中标通知书为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的与授予合同决定（定标）有关的资料信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

32.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定（定标）过程中，除非根据评标委员会的要求，投标人不得主动与招标人和评标委员会的任何成员接触，不得有游说、贿赂等影响评标委员会成员公正和客观地进行评标的行为。投标人对招标人或评标委员会任何成员施加影响的任何企图和行为，都可以导致其投标文件被废止、强制退出投标、取消中标资格和没收其投标保证金。

32.3  构成本招标文件各个组成部分的文件都是有关各方的智力劳动成果，未经招标人书面许可，投标人不得擅自复印和用于非为本招标工程所需的其他目的。

33  投标文件的补正、澄清

33.1  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人或评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件（包括投标价格）的某些细节（包括可能存在的任何不平衡报价），以及对其投标文件中存在的非实质性不响应招标文件要求的细微偏差（包括商务方面的和技术方面的）进行补正。有关澄清的要求与答复，应以书面的方式的形式进行。但这些要求、答复不应寻求、提出或允许更改投标文件中的价格或实质性内容。但是按照本须知第35条规定，凡属招标人评标时发现的算术错误则不在此列。

33.2  招标人和评标委员会有权决定是否将对投标文件的澄清和补正合并进行。

34  投标文件合格性和有效性的确定

34.1  招标人将首先审定每份投标文件是否在实质上响应招标文件的要求，即符合性和完整性评审。

34.2  就本款而言，实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大偏差或保留，重大偏差或保留是指对工程的范围、质量、实施产生重大影响，或者对招标文件中约定的招标人的权利及投标人的义务等方面造成重大削弱或限制，而且纠正这种偏差或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

34.3  本须知规定的承诺应当符合本招标文件的规定，违背本招标文件规定的承诺将视为实质性不响应招标文件的要求。

34.4  招标人将拒绝实质性不响应招标文件要求的投标文件，并且不允许相关投标人通过修改或撤消其重大偏差或保留而使其投标文件响应招标文件的要求或行为。

35  错误的修正

35.1  本着对投标人负责的原则，并防止因算术方面的错误或投标人缺项漏项等不合理的报价策略导致投标人中标后合同双方的正当经济利益受到损失，同时兼顾评标的公正性和公平性，招标人将对已被确定为响应招标文件要求的本次报价的投标价格及被标价的工程量清单（含分部分项工程项目、措施项目和其他项目）和投标价格汇总表中的各项价格和费率进行校核，以便发现其是否有计算或累计上的算术错误、错漏项现象。

35.2  招标人及评标委员会修正算术错误的原则如下：

如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

当标出的单价或费率同数量的乘积校核值与标出的乘积不一致时，以标出的单价或费率为准，并修改乘积；除非招标人认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的总额为准，并修改单价；

当标出的分项乘积累计得出的合价与标出的合价不一致时，以标出的分项乘积合价为准，并修改标出的合价。

35.3  经评标委员会以质疑方式要求投标人澄清的其投标价格中的错漏项，评标委员会将结合质疑和澄清的结果，在价格调整中予以必要的考虑。

35.4  招标人将按上述修正算术错误和缺漏项补正的方法，调整或修正投标文件中标价的各项单价和投标价格汇总表中的各项费率。在投标人确认后，经招标人调整或修正后的标价的各项单价和投标价格汇总表中的各项费率对投标人起约束作用。

36  投标文件的评价与比较

36.1  招标人将按现行有关法律及行政法规的规定组成有技术和经济专家参加的评标委员会，评标委员会根据本招标工程评标办法代表招标人进行评标，评标办法中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。本招标工程的评标办法采用综合评估法。

36.2  招标人将仅对按照本须知第34条被确定为实质性响应招标文件要求及投标价格有效的投标文件进行施工组织设计和经济标的评价与比较。

第八章        合同的授予

37  合同授予标准

37.1  招标人将把合同授予能够满足招标文件规定，并且经评标委员会评审后平均得分最高的投标人。如果得分最高的投标人拒绝签订施工合同，招标人将把合同授予能够满足招标文件规定，并且经评审得分次高的投标人；得分次高的投标人也拒绝签订施工合同，招标人将把合同授予能够满足招标文件规定，并且经评审后第三高分的投标人。

38  招标人的权力

38.1  尽管有本须知第37条已经有相关的规定，招标人在正式签发本招标工程中标通知书前的任何时候均有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝任何投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

39  中标通知书

39.1  在投标文件有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。

39.2  中标通知书一经发出，中标人签收将成为合同的组成部分。

40  合同的签署

40.1  中标通知书发出后，招标人与中标人在该通知书中规定的时间内，根据招标文件、中标人的投标文件，并使用本招标文件约定的合同协议书格式签订合同。

40.2  合同协议书经招标人和中标人双方法定代表人或其授权委托人签字或盖章及加盖投标人公章后立即生效。但在合同协议书中约定合同生效时间或条件的除外。

40.3  如果中标人收到中标通知书后拒绝按其中规定的时间和本须知的规定与招标人签订合同，招标人将视同该中标人放弃中标资格，该中标人的投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。招标人将从其他中标候选人中另行选择中标人。

40.4  保修书经招标人和中标人双方法人代表或其授权委托人签字或盖章及加盖投标人公章后，在该保修书中约定的时间或条件下生效。

第九章  评标办法

一  总则

第一条  招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人和有关技术、经济专家组成，成员人数为5人(含)以上单数，其中技术、经济专家人数不少于评标专家总人数的2/3。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

1、 评标原则：本项目评标委员会应依法按下述原则及招标法及现行的有关法律法规进行评标。

公平、公正、科学、择优的原则；

依法评标、严格保密的原则；

反不正当竞争的原则；

贯彻 （招标人） 对本项目施工专业承包招标的各项要求和原则。

2、 评标委员会对满足招标文件合格性和有效性要求的投标文件的商务标、技术标和经济标进行独立评标，综合评标委员会评审结果，计算出各有效标得分的总数并汇总意见，推荐中标候选人。

3、 评标委员会根据本办法及本项目招标文件要求对投标人的投标文件进行综合评分，评标委员会根据本办法完成评标后，向招标人提出书面评标报告，推荐平均得分第一名的投标人为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或资格被取消时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

第2条 （招标人） 政府有关部门对本项目的招标、评标工作实施全过程监督。

二  评标程序、方法及说明

第一条  评标委员会的准备工作

评标委员会认真研究招标文件，了解熟悉招标文件、现场情况、招标的目的、招标范围、主要合同条款、招标项目的技术标准和要求，掌握评标办法、标准和评标过程中考虑的相关条件（未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标依据），熟悉本办法中包括的评标表格的使用，如果本办法所附的表格不能满足评标的需要时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。

第二条  废标的条件

评标委员会将予以拒绝的投标：

1. 投标文件中要求盖章而未加盖投标人的公章和法定代表人（或授权代表）签字或盖章的；

2. 投标文件未按规定格式准备和填写的，投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3. 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4. 投标报价超过控制金额的；

5. 投标人未按照招标文件要求提供足额投标保证金的；

6. 投标工期超过投标文件要求工期的；

7. 投标质量标准低于招标要求的质量标准的；

8. 投标人以他人的名义投标、串通投标，以行贿的手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

9. 投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

10. 评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料而又拒绝根据评标委员会建议进行修正的；

11. 投标人法定代表人未参加会议，又未指定代理人（以法定代表人授权委托书为准）或虽参加开标会但无规定的委托书和能够证明其身份的证件的；

12. 参加投标会议的投标人法定代表人或其指定代理人未按时到会的；

13. 唱标时弄虚作假或更改投标书内容的。

第三条 评审顺序

先对投标文件的必要合格条件进行评审，然后再对商务标、技术标、经济标进行评审。最后进行分数的汇总。

第四条 投标文件合格性和有效性的确定

14. 在详细评标前，评标委员会确定每份投标文件的实质性响应程度；

15. 实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量、实施产生重大影响，或对合同中约定的招标人的权利及投标人的义务方面造成重大的限制。而且纠正这种差异或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

16. 实质上不响应招标文件要求的投标文件，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人修改其投标文件；

17. 评标委员会将根据招标人提供的有关资料详细审核各投标文件，投标文件不完整的，属于细微偏差性质的可以要求投标人补正的，投标人拒绝补正的，评标委员会可以拒绝其投标。被评标委员会拒绝的投标人的投标文件，不再进行后续评审。

第五条 错误的修正：详见投标须知第35条规定。

第六条 评标质疑：评标委员会在评标过程中对投标人的标书的疑问可以向投标人质询。质询工作将采用书面方式，投标人在接到质询问题后必须在规定的时间内进行回复，超过规定时间的回复或没有回复而可能引起对投标人不利评判后果由投标人自行承担。

第七条 商务标评审

商务标评审的主要内容（包含但不限于）： 

18. 同类工程业绩；

19. 组织机构和专业技术力量；

第八条 技术标评审

技术标评审的主要内容（包含但不限于）： 

20. 锅炉选型情况；

21. 施工方案；

22. 安全措施；

23. 雨季施工措施；

24. 质量保证体系及措施、质量通病及预防措施；

25. 文明施工及环保措施；

26. 劳动力计划；

27. 主要材料采购计划和主要材料的管理措施；

28. 施工进度计划和保证措施、施工总进度图（或横道图）；

29. 对工期的响应情况

30. 与甲方、监理等相关单位及周围居民的配合措施。

第九条 经济标评审：经济标评审的内容主要是投标报价的评分。

第十条 评标报告：评标委员会根据评标情况写出评标报告，报送招标人（即招标人法人代表或法人授权委托人）。招标人按照本办法确定中标人。

第十一条 如发生并列第一名的情况时，（招标人）可以从并列第一名的投标人中选择投标报价低的投标人为中标人。

第十二条  投标人对招标人评标结果有疑义的，应以书面形式提出，由招标人会同有关监督部门及评标专家共同提出处理意见。

三  评分方法及说明

第1条   本评标办法的评分标准总分值为100分。

第2条   评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第3条   评分方法及有关说明

1、对招标文件响应程度的评定

评定内容包括：详见下表  

附表一、必要合格条件

	序号
	评审内容
	评审标准
	通过和拒绝

	1
	企业营业执照
	合格
	通过

	
	
	不合格
	拒绝

	2
	企业资质要求
	符合
	通过

	
	
	不符合
	拒绝

	3
	法人授权书
	有效
	通过

	
	
	无效
	拒绝

	4
	上一年度审计报告或银行出具的资信证明
	有效
	通过

	
	
	无效
	拒绝

	5
	近三个月社会保障资金缴纳记录
	提供近三个月社会保障资金缴纳记录
	通过

	
	
	未提供近三个月社会保障资金缴纳记录
	拒绝

	6
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明的承诺
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
	通过

	
	
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中出现过重大违法记录
	拒绝

	7
	根据东检发【2014】46号文件要求提供检察院开具的供应商及其法定代表人、项目负责人近三年没有行贿犯罪记录的证明文件
	合格
	通过

	
	
	不合格
	拒绝

	8
	投标时须提供所投锅炉生产厂家针对本项目的授权书（代理商投标适用）
	提供
	通过

	
	
	未提供
	拒绝

	9
	招标文件中★号条款
	符合要求
	通过

	
	
	不符合要求
	拒绝

	10
	其他违反招标文件规定、法律、法规的情形
	没有其他违反招标文件规定、法律、法规的情形
	通过

	
	
	有其他违反招标文件规定、法律、法规的情形
	拒绝


2.对商务标的评定（详见附表二）
附表二、商务标的评分（10分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	评定分值

	1
	企业综合实力
	2分
	企业综合实力
	   0-2分

	2
	同类工程

业绩
	5分
	近三年同类业绩（须提供合同首页、金额页及双方签字盖章页）1个合同得1分，最多5分 
	0-5分

	3
	组织机构和

专业技术力量量量
	3分
	较强，能满足施工需要
	3分

	
	
	
	一般，基本满足施工需要
	1-2分


近3年同类工程业绩指锅炉安装项目。

3、对技术标的评定（详见附表三）

附表三  技术标的评分：（30分）

	序号
	评分项目
	标准分
	评   分   标   准
	分  值

	1
	施工方案
	4分
	针对性强、重点、难点施工把握准确
	3～4

	
	
	
	针对性较强、重点、难点施工把握较合理
	1～2

	
	
	
	不合理
	0

	2
	安全措施
	4分
	总体安全措施完善，与分部分项工程技术方案和组织措施有相对应的安全管理措施
	3～4


	
	
	
	有总体安全措施，与分部分项工程技术方案和组织措施相对应的安全管理措施欠完善
	0～2

	3
	质量保证体系及措施、质量通病及预防措施
	2分
	保证体系完整、措施有力
	2

	
	
	
	保证体系较完整、措施一般
	1

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0

	4
	文明施工及环保措施
	5分
	完善、可靠
	4～5

	
	
	
	欠完善
	0～3

	5
	劳动力计划
	2分
	合理
	1～2

	
	
	
	欠合理
	0

	6
	主要材料采购计划和主要材料的管理措施
	2分
	计划合法有保障、措施合理
	1～2

	
	
	
	计划欠周、措施欠合理
	0

	7
	施工进度计划和保证措施、网络进度图、横道图
	2分
	合理
	1～2

	
	
	
	欠合理
	0

	8
	与甲方、监理等相关单位及周围居民的配合措施
	2分
	合理
	1～2

	
	
	
	欠合理
	0

	9
	锅炉选型情况
	5分
	各投标人拟选锅炉氮排放量横向比较，排放量越低得分越高，本项最高3分，最低0分
	0～5

	
	
	
	根据所投锅炉性能指标要求，性能情况，安全可靠情况等综合评审

0-2分
	

	10
	锅炉售后服务方案
	2
	根据投标单位售后服务方案的完整性、针对性、可行性及质保期情况进行评审
	0～2


第4条     经济标评分的方法及有关说明

1. 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应做废标处理。如果评标委员会在认定该投标人以低于成本报价竞标时出现分歧，应依照少数服从多数的原则，采用投票的方式进行确定。

2. 有效投标报价经济标得分按下表进行计算：（60分）

	有 效 投 标 报 价 范 围（N%）
	报 价 得 分

	-4%以外
	58   分

	-3%～-4%（不含-3%；含-4%）
	58.5   分

	-2%～-3%（不含-2%；含-3%）
	59   分

	-1%～-2%（不含-1%；含-2%）
	59.5  分

	0%～-1%（含0%及-1%）
	60   分

	0%～+1%（不含0%；含+1%）
	59  分

	+1%～+2%（不含+1%；含+2%）
	58  分

	+2%～+3%（不含+2%；含+3%）
	57   分

	+3%以外
	56   分


基准价M=各有效投标人报价之和/有效投标人个数(有效投标单位不多于5家时)

基准价M=去掉最高报价和最低报价后取平均值(有效投标单位多于5家时)

注：有效投标的评标价格应为有效投标报价扣除专业分包工程整项暂估价和暂列金额后的价格。

N=（投标人报价-基准价）/基准价
第三部分  工程量清单计价说明

一、填表须知

1、 工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2、 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3、 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报。未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、 金额（价格）均应以   人民币  表示。

二、总 说 明

一、工程概况

详见第五部分  工程规范和技术说明。

二、招标范围及招标要求

详见第二章  招标范围。

三、编制依据

1、本项目工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件。

2、本项目工程量清单中所列工程量系招标人根据相关标准图集计算的。
4、本项目工程量清单须与招标文件、答疑文件、现场踏勘情况等一起使用。

四、计价原则

  （一）工程量清单的计价准则：

1、工程量清单是工程招标文件的组成部分，是编制标底、投标报价、确定综合单价、调整工程量、签订合同、支付工程价款和竣工结算的基础和依据。

2、工程量清单计价价款包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金。

3、工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单组成。

（二）本项目工程量清单的计价按以下原则确定：

提醒投标人注意以下计价原则是本项目针对审计要求及控制工程造价所提出的，投标人须认真审阅，任何因忽视或误解本计价原则而导致的经济索赔将不被批准。

1、本项目采用固定综合单价合同形式。工程量清单计价表中填充的综合单价，应包括人工、材料、机械、管理费、利润、风险等全部费用；应视为是对本项目内容和要求及其它各种影响因素详实了解并综合考虑后填报的。

2、除非招标人对工程量清单予以修改，投标人须依据招标人所提供的材料设备表及工程量清单，结合本项目的基本技术条件和要求，严格按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008中的规定和要求填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予以接受，未填报单价或合价的，将视同该项目费用已包括在其他项目单价或合价内；

3、招标人不能保证所提供的清单中所有列项的绝对完整性和工程量的绝对准确性，任何情况下，投标人不得以任何理由修改（包括任何形式的增加、删除或修改）招标人提供的工程量清单所有内容（包括子目列项、工作内容及工程量等），投标人须严格按照招标人提供的工程量清单进行报价，并且忽略招标人提供的工程量清单中可能存在的差异，各投标人应在认真研究本招标文件、合同条款、相关技术要求及规范的基础上，对招标人所提供的工程量清单进行报价；

4、投标人应结合现场勘查掌握的实际情况核算工程量，并与招标人提供的工程量清单进行对比。对招标人所提供的工程量清单有疑义的，可于投标截止期15日前以书面形式通知招标人，招标人将对有疑义的内容进行复核，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内，招标人可不调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量超过±3%的，招标人应当进行修正，重新公布准确的工程量清单并书面通知所有已购买招标文件的投标人。经过招标人和投标人复核后，共同确认的工程量即作为本项目投标报价的依据。

最终的结算价格依据审计机构出具的审计报告进行工程款的结算。结算时的工程量以审计机构审核的的工程量为准。

5、措施项目的计价：“措施项目和其他项目”的清单列项仅是招标人提供的一种示范性列示，仅供投标人参考，投标人应凭借自身的经验和实力，根据招标文件的要求，充分考察本项目的规模、标准、功能、现场等特性以及其他相关因素，自行对招标人提供的“措施项目和其他项目”的清单列项进行合并、分解或补充进行报价。

特别说明部分：

1）建筑工程安全防护、文明施工措施费用须符合国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定：《北京市工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》； 

2）严格按照建办[2005]89号及京建施[2005]802号文的规定费率计取，投标人要制定施工中安全防护、文明施工措施，有明确和具体的要求；
3）投标人须保证安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出以备检查；

6、其他项目清单的计价：

1）招标人部分：

A、暂列金额：此项为招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额，由招标人使用和支配。

本项目暂列金额：详见工程量清单

B、暂估项（分包项目 ）：本项目工程量清单中给出的所有暂估项由招标人填入综合总价或其它项目清单中，投标人不得进行调整。

专业工程暂估价：详见工程量清单

2）投标人部分：

A、计日工费：完成招标人提出的，工程量暂估的零星工作所需的费用。

7、规费的计取：须按《关于实施〈建设工程工程量清单计价规范〉有关问题的通知》京造定（2003）5号文件相关规定的要求计取，足额上缴有关部门，不得将规费作为让利因素。

8、保险： 

投标人在投标报价时应根据《京劳社工发[2006]138号》及《京劳社工发[2006]177号》文件的有关规定将农民工工伤保险费在规费中单独列项，不得作为让利因素参与竞标，招标人在开工前将农民工工伤保险费预提后一次性拨付给中标人。

9、税金：按国家有关规定计取；

10、投标报价须依据本项目工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、施工组织方案设计、企业定额和市场价格进行综合报价；

11、文件中列明的“材料、专业工程暂估价清单”中的暂估价，暂估材料、专业工程差价，仅计取价差及相应税金。

（三）工程量清单计价及结算说明：

1、本项目人、材、机的报价，结算时不予调整；

2、暂估价材料设备按发包人确定的价格调整相应价差和价差部分的税金；

3、工程预付款、工程价款的结算、竣工结算、质量保证金执行合同约定；

4、工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及支付方式执行合同约定；

5、发生工程价款纠纷的解决方法执行合同约定。

（四）招标人对报价的特殊要求包括：

1、投标人在现场踏勘后，应充分了解工地位置、交通状况、现场道路、临设区域、装卸条件及任何其他足以影响计价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致施工中的索赔（工期及费用）申请将不被批准；

2、制定行之有效的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施，所报费用一次包死，不再调整；
3、发包人要求承包人加强主动控制，在工程管理过程中，要将工作做到前面，有预见性，控制且减少索赔事件的发生，保证工程顺利地进行，降低工程投资，保证施工质量、保证施工工期。

三、本项目工程量清单编制说明

1、 工程概况

1、工程名称：北京市公安局东城分局锅炉改造项目
2、工程地点：北京市东城区
2、 编制范围

本次招标范围：招标文件及清单所示全部内容

3、 编制依据

1、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件。
2、本项目招标文件及答疑文件

3、图示有关的标准图集

4、现场条件、实际情况

4、 工程量清单

见工程量清单附表

第四部分    合同文件

建设工程施工合同

 工程名称：                                      

发包人名称：                                    

 承包人名称：                                            

合同编号：                                              

第一部分   协 议 书

      发包人（全称）：               
承包人（全称）：                

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

 一、工程概况

          工程名称：                       
工程地点：                            

资金来源： 国有资金                      

工程内容及性质：                   

      二、工程承包范围及方式

承包范围：工程量清单中所包括内容          

承包方式：工程施工专业承包      

      三、合同工期

      开工日期：                 竣工日期：                              

合同工期总日历天数：          天。

      四、质量标准

      工程质量标准：合格 

      五、合同价款 

金额小写：      
       金额大写：      
六、合同文件的组成

      本合同组成文件包括：

      （√）本合同协议书

      （√）中标通知书

      （√）投标书及其附件

      （√）本合同合同条款

      （√）标准、规范及有关技术文件

      （√）图纸及作法说明

      （  ）工程量清单

      （√）工程报价单或预算书

      双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

      八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

      九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

      十、合同生效

合同订立时间        年    月    日

      合同订立地点：                  
      双方约定本合同自   签字盖章   生效。

发包人：（公章）                        承包人：（公章）

住所：                                 住所： 

法定代表人：                           法定代表人： 

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                电话：
传真：                               传真：
邮政编码：                           邮政编码：

第二部分　合同条款

一、词语定义及合同文件

      第1条　词语定义

      下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

      1．1　合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

      1．2　发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

      1．3　承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

      1．4　项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

      1．5　设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

      1．6　监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

      1．7　工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

      1．8　工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

      1．9　合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

      1．10　追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

      1．11　费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

      1．12　工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

      1．13　开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

      1．14　竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

      1．15　图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明（包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明）。

      1．16　施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

      1．17　书面形式；指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

      1．18　违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

      1．19　索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

      1．20　不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

      1．21　小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

      第2条　合同文件及解释顺序

      2．1　本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下；

      （√）本合同协议书

      （  ）中标通知书

      （  ）投标书及其附件

      （√）本合同合同条款

      （√）标准、规范及有关技术文件

      （√）图纸及作法说明

      （  ）工程量清单

      （√）工程报价单或预算书

      2．2　当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本合同条款第39条的约定处理。

      第3条　合同文件使用的语言文字，适用的法律、标准及规范

      3．1　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明（如碗需使用其他语言文字时双方另行商定）。

      3．2　本合同文件适用的法律、法规；国家的法律、行政法规、部门规章和本市地方性法规及相关规定对本合同具有约束力。结合本工程特点，需进一步明示的法律、行政法规、部门规章和本市地方法规及有关规定：无           。 

      3．3　适用的标准、规范：国家和本市有关房屋修缮及房屋建筑的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，双方商定需进一步明示的标准和规范：

      （1）国家标准、规范：无   。 
     （2）行业标准、规范：无           。
      （3）地方性标准、规范：无           。
      3．4　国内没有相应标准、规范的部分有：  无     应由发包人在无     日内向承包人提出施工技术要求，承包人在无     日内按要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺所发生的费用，应由发包人承担。

      第4条　图纸及作法说明

      4．1　发包人向承包人提供的图纸及作法说明内容、时间及套数：施工前提供2套图纸及相应的施工要求。 承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

      4．2　发包人对图纸及作法说明的保密要求  无    因采取保密措施所发生的费用无     元，由发包人承担。承包人应在约定的保密期限内履行保密义务，若违反约定并有确凿证据证明属承包人泄密而给发包人造成损失的，承包人应承担一切损失赔偿。

      4．3　承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸及作法说明转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸及作法说明外，应将全部图纸及作法说明退还给发包人。

      4．4　使用国外图纸的要求及费用的承担：无    。 
      4．5　承包人应在施工场地保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

      二、双方的一般权利和义务

      第5条　工程师

      5．1　发包人委托              对本工程进行监理，监理单位委派的监理工程师性名：       职务：        其职权主要内容：发包人与监理单位签订的《监理合同》中规定的所有职权 发包人在实施监理前应将委托监理的单位名称、监理内容和权限以书面形式通知承包人。

      5．2　在合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同条款第39条的约定处理。

      5．3　发包人派驻施工场地的工程师姓名：       职务：    。

      （1）本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：全面负责本工程的质量、进度控制、组织验收等工作。

      （2）本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同的全面履行。

      第6条　工程师的委派和指令

      6．1　工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

      工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

      除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

      6．2　工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

      承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担。延误的工期相应顺延。

      本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

      6．3　工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

      6．4　如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任工程师继续行使合同文件约定的前任工程师的职权，履行前任工程师的义务。

      第7条　项目经理

      7．1　承包人委派的项目经理的姓名：         职务：         

      7．2　承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

      7．3　项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。

      7．4　承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理职权，履行前任项目经理的义务。

      7．5　发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

      第8条　发包人工作

      8．1　发包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：

      （1）对需要而且可以腾空的建筑物，应在开工前   3  天将影响施工的障碍物清理完毕。对建筑物内确属不易腾空的设备、家具、陈设等采取相应遮盖保护措施；

      （2）向承包人提供出供施工期间施工场地及施工通道的范围、要求及时间：无 。
      （3）向承包人提供施工所需水、电、煤气、热力、通讯等设备管线的时间、规格、地点及使用要求：无 。
      （4）向承包人提供施工场地地质和各种管线资料的时间及内容：无  并对资料真实性负责；

      （5）由发包人办理的施工许可证及其他所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通等批准手续的名称和时间：无 。

      （6）提供确定水准点和座标控制点，并以书面形式交给承包人，进行现场交验的时间：无 。
      （7）组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行设计交底的时间：无 。
      （8）协调施工场地与周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和其他设备管线的保护及与毗邻的其他单位关系，并负责支付相应费用：无 。
      （9）协调施工场地内不同施工单位之间的关系的要求：无 。
      （10）双方约定由发包人应完成的其他工作：无 。
      8．2　属发包人应完成8．1款的工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理的内容：无   并承担相应费用。

      8．3　发包人未能履行8．1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

      第9条　承包人工作

      9．1　承包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：

      （1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计成与工程配套设计的内容和提交的时间：无   报经工程师确认后使用，发包人承担此项费用的计算：无 。
      （2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表的名称和时间：每月25日。 
      （3）在腾空后单独由承包方施工的施工场地内按有关规定和要求，设置和维修非夜间施工使用的照明设备、围拦设备，并负责安全保卫，其具体要求：均由施工方负责并达到要求。
      （4）对不腾空、不停止使用及临街交通要道附近的建筑物施工，设置非夜间施工使用的照明设备、围拦设备，并负责安全保卫，其具体要求：无 。 

      （5）对本工程需夜间施工的具体要求及费用的计取：无 。
      （6）遵守北京市人民政府及其主管部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，需要办理的手续： 均由施工方负责并达到要求  并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。但因承包人的责任发生的罚款应由承包人承担；

      （7）对施工场地各种管线和周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木保护工作的内容要求及费用承担： 无 凡因承包人的责任造成的罚款或其他费用应由承包人负担；

      （8）建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新、改造等工程必须严格按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人不得随意改变作法；

      （9）非建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新改造工程，必须按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人随意拆、改原建筑结构、防火墙、增加荷载、随意改变管线走向等造成的罚款，由承包人负担；

      （10）已竣工工程尚未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作。成品保护期间，凡因承包人原因造成的损坏，承包人自费给予修复。但因发包人原因造成的损坏，其修复责任由发包人承担。发包人对成品保护提出的特殊保护要求及费用的承担：无 。
      （11）双方约定对施工场地的清洁卫生要求：均由施工方负责并达到要求。
      （12）双方约定由承包人应做的其他工作：无 。
      9．2　承包人未能履行9．1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人的有关损失。

      三、施工组织设计和工期

      第10条　进度计划

      10．1　承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间为开始施工前一周，发包方  工程师在收到后 7 天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

      群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人提供按照发包人提供图纸及作法说明的时间，按单位工程提供编制施工组织设计（施工方案）和进度计划的要求：无 。

      10．2　承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同条款。

      第11条　开工及延期开工

      11．1　承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

      11．2　因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

      第12条　暂停施工

      工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

      第13条　工期延误

      13．1　因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

      （1）发包人未能按合同条款的约定提供图纸及作法说明和开工条件；

      （2）发包人未能按合同条款约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

      （3）工程师未按合同条款约定提供所得指令、批准等，致使施工不能正常进行；

      （4）设计变更和工程量增加；

      （5）7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

      （6）不可抗力；

      （7）双方约定或工程师同意工期顺延的其他情况：无 。

      13．2　承包人在13．1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

      第14条　工程竣工

      14．1　承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

      14．2　因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

      14．3　施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施，发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

      四、质量与检验

      第15条　工程质量与样板

      15．1　工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

      15．2　双方约定在  无 制作样板及样板间，作为质量评定验收的实物标准。样板及样板间应按发包人提供的图纸及作法说明的规定制作，经工程师验收合格后，由双方共同封存，由发包人承担制作样板及样板间的费用计算：无 。

      15．3　双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

      第16条　检查和返工

      16．1　承包人应认真按照标准、规范、图纸及作法说明的要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

      16．2　工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

      16．3　工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

      16．4　因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

      第17条　隐蔽工程和中间验收

      17．1　双方约定工程具备隐蔽条件或达到中问验收的部位：所有焊接接头在保温前均需验收   对上述部位达到验收条件时承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽或中间验收的内容，验收的时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可以进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

      17．2　工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

      17．3　经工程师验收，工程质量符合标准、规范和图纸及作法说明等的要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

      第18条　重新检验

      无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离成开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

      第19条　工程试车

      19．1　双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的设备及设备管线工程的范围相一致。具体试车的内容及范围：  锅炉及安装附属设备 。 

      19．2　设备及设备管线维修、拆改、安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师，通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要的条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

      19．3　工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

      19．4　设备及设备管线维修、拆改、安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

      19．5　双方责任：

      （1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新维修、拆改、安装，发包人承担修改设计、重新维修、拆改及安装的全部费用和追加的合同价款，工期相应顺延。

      （2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置，拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

      （3）由于承包人施工的原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新维修、拆改、安装和试车，并承担重新维修、拆改、安装和试车费用，工期不予顺延。

      （4）试车费用除在合同价款之内的外，试车费用另由发包人承担的计算：无 。
      （5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

      19．6　投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签定补充协议。

      五、安全施工

      第20条　安全施工与检查

      20．1　承包人应遵守房屋修缮及工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

      20．2　发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

      第21条　安全防护

      21．1　承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

      21．2　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

      第22条　事故处理

      22．1　发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

      22．2　发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

      六、合同价款与支付

      第23条　合同价款及调整

      23．1　招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

      23．2　经双方约定，本合同价款采用   （1）   方式确定。

      （1）固定价格合同。合同价款中包括风险范围及风险费用的计算方法： 具体见补充条款  在约定的风险范围内合同价款不再调整。但约定风险范围以外的合同价款调整方法约定为：  无  。
      （2）成本加酬金合同。有关成本加酬金的构成及计算方法：  无  。
      （3）可调价合同。合同价款调整因素包括下列内容及调整方法：    无  。  

      （A）法律、行政法规和国家有关政策变化影响的合同价款；

      （B）北京市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整；

      （C）7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

      （D）双方约定的其他因素：  无  。

      23．3　双方约定采用可调合同价款的，在双方约定的调整因素发生后14天内，承包人将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

      第24条　工程预付款

      24．1　双方约定工程预付款时间：  合同签订后一周内   发包人向承包人支付工程预付款金额或占合同价款总额的比例：   按合同价的30%支付   ，扣回工程预付款的时间及比例：  无  。
      24．2发包人未按约定时间向承包人预付工程款，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付同期应付款的贷款利息，并承担违约责任。

      第25条　工程量的确认

      25．1　承包人应向工程师提交已完工程量报告的时间：   每周一  工程师接到报告后7天内按图纸及作法说明核实计量已完工程量，并在核实计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

      25．2　工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

      25．3　对承包人超出图纸及作法说明范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

      第26条　工程款（进度款）支付

      26．1　在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款的方式和时间：   每月20日前  按本合同条款第24．1款约定时间，发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期进行。审计结算后支付到审计结算金额的95%。余下工程款的5%作为质量保修金，保修期满后一次付清。

      26．2　本合同条款第23条确定调整合同价款、第33条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

      26．3　发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的同期贷款利息。

      26．4　发包人不按本合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

      七、材料设备供应

      第27条　发包人供应材料设备

      27．1　经双方商定，由发包人供应材料设备的，应规定在发包人供应材料设备一览表内（附件二）作为本合同附件。

      27．2　发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所提供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人泥人与发包人共同清点。

      27．3　发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

      发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

      27．4　发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人应根据下列情况分别承担责任：

      （1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有差价；

      （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

      （3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

      （4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

      （5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

      （6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

      27．5　发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

      27．6　发包人供应材料设备的结算方法：   无。

      第28条　承包人采购材料设备

      28．1　双方约定由承包人采购的材料设备：承包方并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点验收。

      28．2　承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

      28．3　承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

      28．4　工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

      28．5　承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

      28．6　由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

      第29条　材料的样品及样本

      29．1　双方约定，双方任何一方采购或提供的下列材料均需提供样品或样本： 无。

      29．2　由发包人或设计单位指定的材料品种需提供指定的式样、色调和规格的样品或样本：   无。 

      29．3　材料样品或样本，经双方认定验收后共同封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。不符合样品或样本标准的，由供货方承担责任。

      第30条　材料试验

      30．1　双方约定对下列材料必须进行防火阻燃、毒性反应及其他试验（包括防水、冻溶、强度测试等）： 

      （1）属应作防火阻燃试验的材科：   无。

      （2）属应作毒性反应试验的材料：   无。

      （3）其他应作试验的材料及试验内容：   无 。

      30．2　由承包人负责组织进行上述各类材料试验，但不具备专业测试条件的可委托   无 进行试验，试验费用由发包方负担。

      30．3　试验结果不合格的材料：凡未采购的应停止采购，凡已采购并运至施工场地的，应立即退货或由采购方运出施工场地，由此造成的各种费用支出，由采购方负责。由发包方或设计单位指定的材料经测试不合格，由发包人承担由此而产生的全部费用。

      八、工程变更

      第31条　工程设计变更

      31．1　施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计修缮、装修标准或范围时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸及作法说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列变更：

      （1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸，

      （2）增减合同中约定的工程量；

      （3）改变有关工程的施工时间和顺序；

      （4）其他有关工程变更需要的附加工作。

      因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

      31．2　施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

      31．3　承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸及作法说明、施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，致使发包人因此而直接或间接获得收益，所发生的费用分担和利益的分享应由发包人与承包人另行约定。

      31．4　工程设计变更，双方均应主动办理变更洽商手续。承包人应按变更洽商的要求实际履行。

      第32条　其他变更

      合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

      第33条　确定变更价款

      33．1　承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

      （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

      （2）合同中只有类似变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

      （3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

      33．2　承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

      33．3　工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

      33．4　工程师不同意承包人提出变更价款，按本合同条款第39条的约定处理。

      33．5　工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程价款同期支付。

      33．6　因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

      九、工程验收与结算

      第34条　竣工验收

      34．1　工程具备竣工验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告的详细内容、时间和份数：工程完工后30天内提供6套竣工资料。 

      34．2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

      34．3　发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。

      34．4　工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

      34．5　发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

      34．6　双方约定中间交工工程的范围和竣工时间：  无  其验收程序按本合同条款34．1款至34．4款办理。

34．7　因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

34．8　工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人也不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

第35条　竣工结算

35．1　工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定价款及本合同条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

35．2　发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

35．3　发包人收到竣工结算报告及结算资科后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

35．4　工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

35．5　发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同条款第39条的约定处理。

第36条　质量保修

36．1　承包人应按法律、行政法规和国家及本市关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

36．2　双方约定在工程竣工验收前签订工程质量保修书（附件一）的具体时间及要求：  与本合同同时签订   工程质量保修书（附件一）应作为本合同附件。

十、违约责任、索赔和争议解决方式

第37条　违约责任

37．1　发包人违约的具体责任；

（1）本合同条款第24条约定的因发包人不按时支付工程预付款，应承担的违约责任：    执行通用条款。
      （2）本合同条款第26．4条款约定的因发包人不按时支付工程进度款，应承担的违约责任：执行通用条款。
      （3）本合同条款第35．3款约定的因发包人不支付工程结算款，应承担的责任：执行通用条款。

      （4）发包人应承担的其他违约责任：  无  发包人应承担违约责任并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。赔偿承包人损失金额或支付违约金的计算方法分别为： 双方协商。

      37．2　承包人违约的具体责任：

（1）本合同条款第14．2款约定的因承包人不按协议书约定的时间竣工的，应承担的违约责任：全部责任。

      （2）本合同条款第15．1款约定的因承包人达不到协议书约定的质量标准的，应承担的违约责任：  因承包人原因工程质量达不到约定质量标准的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建，直至达到合同约定的质量标准，经验收合格为止。发包人因此遭受的损失由承包人承担，且工期不予顺延  。 
      （3）承包人应承担的其他违约责任：  无  承包人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的经济损失。赔偿发包人损失金额成支付违约金的计算方法分别为：双方协商。

      37．3　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第38条　索赔

38．1　当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

38．2　发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本条款（3）、（4）规定相同。

38．3　承包人未按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按本合同条款38．2款确定的时限向承包人提出索赔。

第39条　争议解决方式

39．1　发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者请有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定同意按以下第  （2）  种方式解决。

（1）提请  ———  仲裁委员会仲裁；

（2）向   东城区  人民法院提起诉讼。

39．2　发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

第40条　工程分包

40．1　本工程发包人同意承包人分包的部分工程内容：  无  分包施工单位为：  无  承包人应与分包人签订分包合同。未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

40．2　承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

40．3　工程分包不能免除承包人任何责任和义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

40．4　分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意，不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

第41条　不可抗力

41．1　双方结合本工程对于不可抗力的约定：  无  。

41．2　不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

41．3　因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由责任方承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求因在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

41．4　因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第42条　保险

42．1　被修缮或装修的建筑物、构筑物已办理过人员或财产保险的仍然有效，未办理保险的工程开工前，发包人为被修增或装修建筑物、构筑物和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

42．2　运至施工场地内用于工程的材科和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

42．3　发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

42．4　承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

42．5　保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

42．6　本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容及相关责任： 由发包人自行确定 发包人委托承包人办理的保险事项及费用：  无  。
      （2）承包人投保内容及相关责任：   承包人应按规定投保相关保险（包括但不限于其工作人员的基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险；施工人员意外伤害保险），此费用已包含在承包人的投标报价中。

第43条　担保

43．1　发包人承包人为了全面履行合同，约定相互提供下列担保，被担保方与担保方应签订担保合同，作为本合同附件。

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保的内容、方式及相关责任为：  无  发包人按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保的内容、方式及相关责任为：  无  
      按合同约定履行自己的各项义务。

（3）双方约定的其他担保事项：  无  。

43．2　一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

第44条　专利技术及特殊工艺

44．1　发包人要求使用专利技术或特殊工艺的内容：  无  发包人负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。

44．2　承包人提出使用专利技术或特殊工艺的内容：  无  经工程师认可，由承包人负责办理申报手续并承担相关费用。

44．3　未办理任何手续，擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

第45条　文物和地下障碍物

45．1　文物古建筑施工，应根据有关法律、法规和文物管理部门的要求，由发包人承包人共同提出保护方案，并征得文物管理部门的批准后实施，其费用由发包人承担。

45．2　在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

45．3　在施工中根据历史文献记载或传说，并经文物管理部门初步认定，施工场地某部位可能藏有重要文物或文物古建筑遗址并要求仔细挖掘时，承包人应以书面形式通知工程师，工程师在接到通知后48小时内给予书面确认。因挖掘文物或文物古建筑遗址发生的各种费用由发包人承担，工期相应顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意。工程师不同意承包人的书面报告，但实际确实挖掘出相应文物或文物古建筑遗址，所发生的各种费用仍由发包人承担，工期相应顺延。

45．4　施工中发现文物后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。根据历史文献记载或传说并经文物管理部门初步认定施工场地可能藏有重要文物或文物古建筑遗址，但施工中未能采取挖掘和相应保护措施，致使文物或文物古建筑遗址受损，责任者依法承担相应责任。

45．5　施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

第46条　合同解除

46．1　发包人承包人协商一致，可以解除合同。

46．2　发生本合同条款第26．4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

46．3　发生本合同条款第40．2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

46．4　有下列情况之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行；

（3）双方约定的其他原因：  无  。
      46．5　一方依据46．2、46．3、46．4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第39条的约定处理。

46．6　合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

46．7　合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第47条　补充条款.

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：

47.1施工图中发生变更洽商，承包人先征得发包方、监理方同意后办理相关手续。

47.2承包方负责施工现场的安全工作，施工中文明施工，环保、交通导行等工作由承包方负责并承担相应费用，甲方配合协调。

47.3承包方应严格按照施工图纸及审定的施工方案进行施工，如果出现破坏原有设施的情况由承包方负责。

47.4合同价只作为进度拨款的依据，结算金额根据竣工图纸，双方确认的洽商变更和材料设备的价格确认单（如有），由审计机构出具的审计金额为工程的最终结算金额。

47.5工期调整不予补偿。

47.6因分部分项工程量漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

 （2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

 （3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

47.7因分部分项工程量漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

第48条　合同终止

48．1　除本合同条款第36条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

48．2　合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第49条　合同份数

49．1　本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

49．2　本合同副本共  四  份，发包人保存副本  两  份，承包人保存副本  两份。

附件一：

工 程 质 量 保 修 书

      发包人（全称）：                                                  

承包人（全称）：                                       

为保证                   （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法）、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1、 工程质量保修范围和内容

根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：  承包方所施工的全部范围  。

二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收助工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例）及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：

1．土建结构修缮工程为：  贰   年；

2．房屋防水修缮工程为：  贰   年；

3．装修工程为：  贰   年；

4．电气管线、上下水管线修缮工程为：  贰   年；

5．供热及供冷为：  贰   个采暖期及供冷期；

6．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为：  贰   年；

7．其他约定：  无。 

      三、质量保修责任

1．承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。

2．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

3．发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。

4．对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  无  。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）　　　                      　　承包人：（公章）

法定代表人：（签字）                      　　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）   　　　                 　委托代理人：（签字）

           年  月  日　　　　             　　     　  年  月  日

附件二：
施工安全责任书
甲方： 

乙方：               

根据甲方乙方双方的约定，乙方承建甲方              施工任务，在施工准备阶段和施工过程中，甲方乙方都应认真贯彻执行国家和本市有关建筑施工安全和文明施工，现场管理方面的法律、法规及行业安全操作、规范、标准，并确定履行法律、法规所赋予双方各自的安全职责。以确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。现经甲方乙方商定，近一步确认，同意就施工过程中的安全责任事宜明确如下，并就有关安全管理事项制定以下协议内容，以供双方共同遵守。
1、 乙方进场后应遵守国家和本市对安全及文明施工的有关文件规定，包括行业安全操作规程、规范及标准，以及甲方规定的各项规章制度和管理规定。乙方对施工现场的安全负全责，凡在施工现场内（含生产现场及生活区）因违章指挥、违章操作导致发生高空坠落、物体打击、机械事故、触电、土方坍塌事故及管线折断、破裂、泄漏事故或由乙方自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及民生政治、刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由乙方承担（发生不可抗拒的灾害事故除外）。

2、 施工前，乙方必须建立安全生产责任制度。明确从项目经理到一线施工人员的安全职责，对所有人进场施工人员（含管理人员在内），进行入场安全教育，并编制详细的施工组织设计或施工方案，进行安全技术交底（做到使所有施工人员知情，并使操作人员制定和掌握具体的实施方法）。向有关部门提供施工单位的资质证明，保证所有特种作业人员持证上岗，并按相关部门办理“动火证”。

3、 乙方项目经理为安全第一负责人。全面负责施工现场的安全管理，乙方必须指定专人负责现场的安全技术管理工作，安全管理人员认真履行职责，组织力量实施现场安全监督、跟踪管理，并不得擅自离开施工现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发现违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。

4、 乙方须严格按照相关法律、法规和操作规程、规范及标准进行施工，并做到：

1、 实施各种管线作业应确保在切断介质或关闭阀门等的情况下施工，并符合相应安全规定。

2、 据甲方的要求对施工现场及其影响的区域内地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路或设备采取保护措施。

3、 在锅炉房配电室内施工，必须做好案全防护措施，对配电柜等电气设备要做遮挡措施确保安全，防止高空坠落物或材料、工具等磕碰造成触电事故及电气设备损坏。施工用电接线或拆线必须由专业电工（有上岗证的人员）操作，接线前必须与工程部联系。施工中应设安全员，负责安全管理工作。发现安全隐患，及时纠正，避免发生安全事故。

4、 施工作业前需对机械、设备、仪器、仪表、工具器材等进行检查，确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好，不得与金属物浸水位置（导电物品）搭接捆绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。电动机、配电箱应按规定安装防护设置、漏电保护器及接地、接零和设备专一电闸等有效控制。当临时停电或停工休息时必须拉闸、上锁。

5、 在施工中动用明火（如进行电气焊作业）办理“动火证”，高处作业必须采取安全防护措施，现场（含生活区）的消防设备、器材按有关规定配置，对易燃易爆的危险品运输、储存、保管要符合安全规定要求。

6、 督促施工人员做好下班后清理检查工作，对作业区域存在的危险因素（如管道沟、槽，管道井及高低压线路、变电、配电设施）要采取防护措施，设置防护围栏，设置警示标识（含晚间设置警示灯）。要严加防范、重点监控。在管道井下或密闭容器作业应严守操作规程并注意通风、照明和保持通讯联络，并有两个以上人员作业，以防因缺氧造成的事故。

7、 实施挖土作业和拆除工程中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

8、 按规范要求及现场实际情况布置现场消防通道、消防器材、消防专职安全员。

9、 凡未按上述规程规范施工，所引起的事故责任和直接和间接经济损失，均由乙方承担。

5、 乙方应按规定要求制定劳保技术措施，保证操作人员劳保用品和用工规范要求。

6、 乙方应按施工现场安全文明和环保、环卫的有关规定设置宿舍、食堂、饮用水及其他卫生设施。对施工现场的环境（如现场废水、尘雾、噪声、振动、坠落物等）进行有效的控制，为防止职业危害提供良好的作业环境。

7、 外地施工人员必须有合法有效的身份证件，并及时办理暂住证、做工证、健康证，外地施工队伍进京须及时办理注册手续，签订保稳定保安全责任书。

8、 关心职工及外地施工队伍的生活，及时了解思想动态，最大可能满足他们的合理要求，帮助他们克服工作、生活上的困难，确保其思想稳定生产安全。

9、 保证责任区内符合安全、环保、环卫要求，做到：不起尘无遗洒、进出车辆保洁，路面有人清扫，落实门前三包.

10、 甲方有权对乙方施工全过程的安全进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。对甲方提出的不安全问题及隐患乙方应立即整改，对当时难以解决的问题应采取临时可靠措施加以控制，对经指出不予整改的或乙方失职失误造成的事故案件的，甲方有权依据双方签订的施工合同的约定，按违约给予相应处罚。

11、 本协议一式陆份甲乙双方各执三份，经甲乙双方签字盖章后生效，其有效期至工程竣工时乙方撤离施工现场后。

12、 本协议未尽事宜以国家和北京市现行法律、法规及行业安全操作规程、规范、标准为依据。

甲方：                          乙方：

负责人：                        负责人：

      日期：                          日期：

第五部分    工程规范和技术说明

依据设计文件和工程建设标准要求，本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及北京市、相关行业的所有有关的工程建设标准、规范要求。承包人必须严格按照合同规定适用的工程施工建设标准精心组织施工，按规定适用的试验检测规程进行试验和检测，按规定适用的质量检验评定标准进行工程质量的检验和评定。

一、项目现状：

本项目为在原有锅炉房现状基础上进行更新和设备布局调整改造。

二、项目位置：北京市公安局东城分局
三、改造内容：具体内容及工程量详见工程量清单
四、总体要求

（一）技术规范要求

依据招标文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

★投标人所投锅炉大气污染物排放必须符合《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015/4.12条以及京环函【2016】293号文，氮氧化物30mg/m3以内。

第六部分    投标文件部分格式

一、投标文件商务标部分格式

（封               面）

                      工程

投标文件

（商务标）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（盖章或签字）：

日期：     年     月    日

表1-1    投标函

（招标方） ：

根据贵方为 （招标项目名称）         （招标编号：          ）的投标，签字代表（印刷体全名、职务）经正式授权的并代表投标人（投标人名称）：
1. 提交电子文档一份、开标一览表一份及下述文件正本一份、副本四份，包括：

⑴投标书；

⑵按投标须知第    条要求提供的全部文件；

⑶按招标文件规定需要提交的其他文件；

⑷投标人需要说明的其他文件或资料；

⑸资格审查文件和证明文件。

2. 签字代表宣布同意如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑵经考察现场和研究本项目项目招标文件的投标须知、合同条件、技术范围和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）            元（RMB：￥    元）的报价，按招标文件约定的合同条件、技术范围的要求承包上述工程项目的施工、竣工和保修。

⑶如果我方中标，我方承诺合同签订后     日历天内完成总体验收并移交整个工程。

⑷我方保证工程质量达到       。

⑸本投标自开标日起有效期为      个日历天。

⑹除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

⑺投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 签字代表声明：对投标人提交的投标文件的真实性和准确性负责。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人：（盖章或签字）

投标人地址：

邮政编码：                    

电话：                           日期：   年  月  日

表1-2    开标一览表

工程名称：                                        金额单位：人民币元

	工程规模
	工期
	 
	质量标准
	

	报价总金额（大写）
	（小写）

	其中
	暂列金额
	报价：

	
	
	报价：

	
	
	报价：

	对招标文件的确认和意见
	

	报价中未包含内容及要求招标单位的配合条件
	

	对报价需要说明的问题
	其他


本表须单独密封，用于唱标。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（盖章或签字）：

日期：     年     月    日

表1-3    授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系           （投标人）的法定代表人，现授权委托                 （单位/部门名称）           （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加                  项目的投标活动，被授权人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表本公司行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担被授权人行为的一切及全部法律责任和后果。

本委托书的有效期：    年   月   日至     年   月   日

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人：                   性别：

年龄：                       职务：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人：（盖章或签字）

年    月    日

表1-4    企业营业执照

（有效的营业执照副本复印件加盖公章）

表1-5    税务登记证书

新版三证合一营业执照，可不提供本项内容

（有效的税务登记证书复印件加盖公章）

表1-6    组织机构代码书

新版三证合一营业执照，可不提供本项内容

（有效的组织机构代码证书复印件加盖公章）

表1-7    资质证明及相关资质文件  

包括但不限于以下内容：

1、投标人须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》锅炉安装3级（含）以上许可证；

2、制造厂家的授权书(适用于代理商)（格式自拟）;

3、根据东检发【2014】46号文件要求提供检察院开具的供应商及其法定代表人、项目负责人近三年没有行贿犯罪记录的证明文件（原件）。

表1-8    财务状况证明文件  

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所出具的本单位上一年度的审计报告复印件并加盖投标人单位公章；如果投标人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖投标人单位公章。

2、如投标人无法提供上一年度审计报告，则需提供开户银行出具的针对本采购项目的资信证明原件。银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

（复印件加盖单位公章）
表1-9    社会保障金额缴纳记录证明文件

说明：

1、投标人必须是依法缴纳社会保障资金的企业；

2、投标人必须依法缴纳社会保障资金，必须提供近三个月的社会保障资金缴纳记录复印件并加盖投标人单位公章予以证明，自行编写无效；

3、国家、地方工商管理部门或其他相关管理部门对社保资金缴纳（如免缴）有特别政策的，必须提供相关政策文件复印件以及投标人满足相关政策文件的证明文件。

（复印件加盖单位公章）

表1-10   依法缴纳税收记录证明文件

说明：

1、投标人必须是依法纳税的企业；

2、投标人必须提供近三个月的依法缴纳税收的记录复印件并加盖投标人单位公章，国家、地方工商管理部门或其他相关管理部门对企业纳税有特别规定的，必须提供相关政策性文件复印件和投标人满足政策文件规定的证明文件。

（复印件加盖单位公章）

表1-11   投标人近三年已完成与招标内容相同或相似项目业绩一览表

	年度
	项目单位
	项目名称
	项目内容
	项目工期
	工程费

（金额）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：同时提供上述项目的合同复印件（加盖单位公章）。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（盖章或签字）：

日期：     年     月    日

表1-12   目前正在进行的项目一览表    
	建设单位
（业主）
	
	
	

	工程名称
	
	
	

	建设规模
（建筑面积/建设长度/深度）
	
	
	

	主要施工人员情况
	
	
	

	投入高/中级职称技术人员（人）
	
	
	

	工作周期
（年/月/日
至
 年/月/日）
	
	
	

	       其   他
	
	
	


注：如有多个正在进行施工项目，可按此表格扩展。
投标人：            （单位全称） (盖章)                
法定代表人或其授权代表：               (盖章或签字)                
    日      期：                  年          月         日
表1-13   项目管理班子配备情况表

工程名称：

	职务
	姓名
	职称
	上 岗 资 格 证 明
	承建完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


表1-14   项目经理简历 

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事建造师年限
	

	注册建造师注册编号
	

	已  完  工  工  程  项  目  情  况 

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表1-15   项目技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	已  完  工  工  程  项  目  情  况 

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表1-16   项目管理班子配备情况辅助说明资料

	


注：1.辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。
表1-17   合同条款偏离表

	序号
	合同条款号
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如无任何偏离，请按本格式提交空白表。空白表视为投标人接受合同条款全部内容。

投标人名称                        （加盖公章）：

法定代表人或被授权人（盖章或签字）：

日期：     年     月    日

表1-18   技术要求偏离表

	序号
	技术要求条款号
	招标文件内容
	投标响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如无任何偏离，请按本格式提交空白表。空白表视为投标人接受设计说明及技术要求全部内容。

投标人名称                        （加盖公章）：

法定代表人或被授权人（盖章或签字）：

日期：     年     月    日

表1-19   承诺书

                                  承 诺 书

                                                     承诺书号：

我公司没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。（表格自拟）

      投标人名称                        （加盖公章）：

法定代表人或被授权人（盖章或签字）：

日期：     年     月    日

表1-20   参加本采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺
（内容及格式自拟，加盖投标人公章）

表1-21   招标文件要求的其他资格证明文件及投标人认为需要提供的其他文件
（自行编制，加盖投标人公章）

二、投标文件经济标部分格式

（此格式仅供参考，各投标人须依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件
（封               面）

                    工程 

投标文件

（经济标）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（盖章或签字）：

日期：     年     月    日

投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与已标价的工程量清单一并报送。

表2-1   投标总价    

表2-2   总说明

表2-3   投标报价汇总表

表2-4   分部分项工程量清单计价表

表2-5   工程量清单综合单价分析表

表2-6   措施项目清单计价表（一）

表2-7   措施项目清单计价表（二）

表2-8   其他项目清单与计价汇总表 

表2-9   规费、税金项目清单与计价表

表2-10  投标报价需要的其他资料

（说明：上述表格各投标人须依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件

三、投标文件技术标部分格式

（封               面）

                                工程

投标文件

（技术标）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（盖章或签字）：

日期：     年     月    日

表3-1    劳动力计划表

	工 种
	按 工 程 施 工 阶 段 投 入 劳 动 力 情 况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3-2    施工进度计划和保证措施、施工总进度图（横道图）

1.投标人应提交的施工总进度图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工总进度表可采用横道图表示，说明计划开工日期和各分项工程阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划与施工组织设计相适应。

表3-3   拟投锅炉选型情况

投标人拟选锅炉的详细技术参数、品牌、型号等（注：氮排放量应在参数中体现）

（内容及格式自拟，加盖投标人公章）

表3-4  售后服务方案

（内容格式自拟）

第七部分    工程量清单附表


30

