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第一卷

第1章  招标公告（未进行资格预审，非电子化招标投标）
清洁能源改造工程二次   招标公告
1.招标条件

本招标项目清洁能源改造工程二次 项目编号XM-0000035330181126061己由  北京市财政局   以 京财农指【2018】1999号 批准建设，建设资金来自 财政资金 （资金来源），项目出资比例为  100% ，招标人为北京市密云水库管理处  ，招标代理机构为 北京兴电国际工程管理有限公司  。项目己具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

本项目位于密云区溪翁庄镇、穆家峪镇，涉及密云水库外设9个管理站点内用于供暖的燃煤锅炉清洁能源改造，供暖面积13250m2。建设主要内容为在现有锅炉房内已“交钥匙”的方式完成现有锅炉及附件拆除，9组电锅炉、控制柜的安装及其他供暖配套设施的安装或改造。新装或换装S13-M级变压器6台及办理有关手续直至发电，埋设铠装电缆1714.2m及其它供配电设施的安装与改造；
    招标控制价：人民币  8184800.01元 。

                暂列金（除税）：65272.73元
计划工期：自合同签订之日起到2019年4月15日
本项目不划分标段 
3.投标人资格要求

3.1资质条件：投标人应具备  电力工程施工总承包三级（含）以上  资质；
3.2 投标人财务状况良好；

3.3近 3年（ 2016年1月1日  ～ 2018年12月31日）具有完成类似项目的施工业绩；                             
3.4投标截止时间前一工作日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询，投标人未被列入失信被执行人名单；
3.5项目经理应具备 机电工程  专业建造师注册证书，并具有 建设行政主管 部门颁发的B类安全生产考核合格证书；
3.7本次招标 不接受联合体投标。 
3.8本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请派代表于 2019 年 1 月 11 日至2019 年 1 月 15  日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9  时至 12  时，下午 13  时至 16  时（北京时间，下同），在 北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦716室购买招标文件。

4.2 购买招标文件须提供以下材料：

（1）委托代理人身份证原件；

（2）授权委托书（或单位介绍信）原件；

（3）营业执照副本复印件（加盖单位公章）； 
（4）施工资质证书副本复印件（加盖单位公章）；
（5）安全生产许可证副本复印件（加盖单位公章）；
（6）北京市公共资源综合交易系统（www.bjggzyzhjy.com）网上报名凭条（加盖单位公章）；
4.3 招标文件每套售价 300 元，售后不退。图纸押金 0 元，在退还图纸时一并退还（不计利息）。
5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2019年 2 月 1 日9时 30 分，地点为 市政务服务中心五层北京市公共资源交易综合分平台开标区。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.踏勘现场
招标人定于 2019年1月16日上午10时 在 北京市密云水库管理处                （踏勘现场集合地点）组织踏勘现场
7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网、中国招标投标公共服务平台、北京市公共资源交易服务平台、北京市水务局网  （发布公告的媒介名称）上发布。

8.联系方式

招 标 人：北京市密云水库管理处       招标代理机构： 北京兴电国际工程管理有限公司                    
地    址：北京市密云区溪翁庄镇        地        址：北京市海淀区首体南路9 号中国电工大厦7层                     
邮    编：   101512                  邮        编： 100048                    
联 系 人：    黄国欢                 联   系   人： 王金良                   
电    话：  010-69012552-2057        电        话： 68798120                    
传    真：  010-69012552             传        真： 68798113                    
电子邮件：     myskxmb@163.com       电  子  邮 件：                    
网    址：                           网         址：                    
开户银行： 农行北京密云水库支行      开  户  银 行：工行白云路支行 
账    号： 11130501040001265         账         号： 0200020009200017957                    
  2019  年  1 月 4 日

第2章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：北京市密云水库管理处
地址：北京市密云区溪翁庄镇 
联系人：  黄国欢             
电话： 010-69012552-2057 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：北京兴电国际工程管理有限公司 
地址：北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层
联系人： 王金良              
电话： 15330240656              

	1.1.4
	项目名称
	清洁能源改造工程二次

	1.1.5
	建设地点
	北京市密云区溪翁庄镇

	1.1.6
	现场管理机构
	/

	1.1.7
	设计人
	/

	1.1.8
	监理人
	/

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目位于密云区溪翁庄镇，涉及在现有锅炉房内已“交钥匙”的方式完成现有锅炉及附件拆除，9组电锅炉、控制柜的安装及其他供暖配套设施的安装或改造。新装或换装S13-M级变压器6台及办理有关手续直至发电，埋设铠装电缆1714.2m及其它供配电设施的安装与改造

	1.3.2
	计划工期
	自合同签订之日起到2019年4月15日

	1.3.3
	质量要求
	符合  合格   标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审）
	（1）资质条件：电力工程施工总承包三级（含）以上

（2）财务要求：经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务状况说明书。
（3）业绩要求：近三年完成的投资额在840万元以上的电力工程
（4）信誉要求：投标截止时间前一工作日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询，投标人未被列入失信被执行人名单
（5）项目经理（建造师，下同）资格：具备机电工程专业建造师注册证书，并具有行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书；
（6）其他要求：投标人信誉良好；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内（2015年11月1日至今）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；在北京水利建设市场无不良行为记录

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受
□接受，应满足下列要求：

	9.1
	踏勘现场
	□不组织
■组织，踏勘时间： 2019年1月16日10时                 
踏勘集中地点：北京市密云水库管理处                

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开
□召开，召开时间：                  
召开地点：                  

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	 2019 年 1月 16日12 时

	1.10.3
	招标人书面澄清的截止时间
	2019 年 1月 16日16时

	1.11
	分包
	□允许，分包内容要求：                    

        分包金额要求：                    

        接受分包的第三人资质要求：        
■不允许

	1.12
	偏离
	偏离幅度及其处理方法：

非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会应当书面要求存在非实质性偏离的投标人在评标结束前予以补正

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	答疑文件（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	  2019 年 1月 16日16时

	2.2.2
	投标截止时间
	 2019 年 2月 1 日 9 时 30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	澄清文件（如有）

	3.3.1
	投标有效期
	  120  天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：现金、支票、银行汇票、银行保函或电汇。其中除银行保函形式外，其他形式交纳的投标保证金均应从投标人基本账户转出。若投标保证金采用银行保函方式提交，应由中华人民共和国境内注册的商业银行（须为县、市级支行以上银行）出具，其原件随投标文件一并递交。投标保函的格式可参照第8章规定的格式，其有效期同投标有效期

投标保证金的金额： 16万元

收取投标保证金账号：0200020009200017957                   

收款单位：北京兴电国际工程管理有限公司                             

联系电话：  15330240656                          

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求

	  3  年，指 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年  12月 31 日止

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	 3   年，指 2016  年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 30 日止

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	 3  年，指2016  年 1 月 1 日起至 2018 年 11 月 30止

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	除满足正文及格式等相关要求外， 签字和（或）盖章的其他要求：/ 

如采用电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求”

	3.7.4
	投标文件副本份数
	  2 份
如技术标采用暗标，则技术标编制要求详见第八章“投标文件格式”附表七：“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求。
如采用电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求”

	3.7.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□不分册装订
■分册装订，共分 3 册，分别为： 

  投标函，包括1至 5 的内容
商务标，包括 7至 10的内容
  技术标，包括 6  的内容
  每册采用 左侧胶装  方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订
如采用电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求”

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：北京市密云区溪翁庄镇  
招标人名称：北京市密云水库管理处  
  清洁能源改造工程二次标段投标文件
在2019 年2 月 1日 9 时 30分前不得开启。
如采用电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求”

	4.2.2
	递交投标文件地点
	市政务服务中心五层北京市公共资源交易综合分平台开标区
如采用电子化招标投标，详见本章附表八：“电子投标文件编制及报送要求”

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否
□是，退还安排：                 

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：市政务服务中心五层北京市公共资源交易综合分平台开标区                     

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查： 开标前由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况            
（5）开标顺序：  按照签到顺序开标               

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成: 5人，其中招标人代表 0人,技术、经济方面的专家 5人，其中，技术专家 3  人，经济专家  2 人。
评标专家确定方式：  北京市评标专家库   。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数：3      

招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能 履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人


	7.3.1
	履约担保
	■提交：履约担保的形式： 银行保函                
履约担保的金额： 合同价款的10%               
□不提交 

	10．需要补充的其他内容

	10.1
	类似项目
	指中标价 840万元  以上的 电力工程项目

	10.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：投标人在北京市水利建设市场的不良行为记录。
本招标项目的不良行为记录仅限于近3年（2016年1月1日起至2018年12月31日止）北京市水务局官方网站已经公布的不良行为记录。

	10.3
	招标控制价
	□不设招标控制价
■设招标控制价，为人民币  8184800.01元 。
                暂列金（除税）：65272.73元 

	10.4
	暗标评审
	■不采用
□采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计

	10.6
	投标文件电子版
	投标人应以光盘、移动介质等形式提交投标文件电子版一份（含已标价工程量清单），电子版应采用Word、Excel编制，并保证能正常打开。投标文件电子版应密封在投标文件正本中
如采用电子化招标投标，详见本须知附表八：“电子投标文件编制及报送要求”

	10.7
	修正报价
	投标人为修改投标函中的投标总报价而提交的修正报价应按招标文件要求进行编制，签字、盖章、份数、修改内容等不符合招标文件要求的视为无效，按照原报价进行评审

	10.9
	开标会提交证件
	（1）投标人法定代表人参加开标会的，应携带本人身份证原件、法定代表人身份证明原件；

（2）投标人法定代表人的委托代理人参加开标会的，应携带本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件。

若投标人的法定代表人或其委托代理人未按上述要求提交证件，招标人有权不予接收其投标文件

	10.13
	评标结果公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和招标投标交易场所予以公示，公示期不少于3日（截止日应当为工作日）。

	10.14
	招标代理服务费
	□招标人支付
■中标人支付：
计算方式：  参照原计价格【2002】1980号文工程招标计取                 

支付方式： 中标人在领取中标通知书时一次性和支付                  

	10.15
	异议
	投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	10.16
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.17
	电子化招标投标
	■不采用
□采用，投标人应按照本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制电子投标文件；电子化审查方法见第三章“评标办法”。



	10.18
	电子化评标
	■否
□是，按本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。电子化评标方法见第三章“评标办法”

	10.19
	投标文件递交方式
	■现场递交
□网络递交

	10.20
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.21
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	……
	
	


1.总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸（招标图纸）；

（7）技术标准和要求（合同技术条款）；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15天前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，招标文件的修改可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15天前通知所有己购买招标文件的投标人，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。
3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 中标人的投标保证金及同期存款利息在其与招标人签订合同后5日内退还，未中标人的投标保证金及同期存款利息在中标结果公示结束后退还（利息计算起止时间：自投标保证金到账之日起，至投标人实际办理投标保证金退还手续之日止，但最长至中标结果公示结束后30日）。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2 “近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。

3.5.3 “近5年完成的类似项目情况表”中所应附中标通知书、合同协议书、合同工程完工证书（或工程竣工证书副本）的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本1份，副本2份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容： 

（1）所投标段名称和合同编号；

（2）招标人的名称和地址；

（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）；

（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。
6.评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2中标通知

在本章第3.3项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。 

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1款情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

10.1类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。

10.3原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8章“投标文件格式”中“十、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。

10.4中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。
附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函
编号：
               （招标人名称）：
经过仔细阅读               （项目名称）            （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清： 

1、
2、
……

投标人：            （盖单位章）
     年       月     日
注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
附件二：招标文件澄清通知
招标文件澄清通知

编号：
                 （投标人名称）：
经研究，对            （项目名称）              （标段名称）招标文件，作如下澄清： 

1、
2、
……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在      年      月      日       时前回复确认。
招标人：       （盖单位章）
      年      月      日
注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。
附件三：招标文件修改通知
招标文件修改通知

编号：
                （投标人名称）：
经研究，对      （项目名称）      （标段名称）招标文件，作如下修改：
1、
2、
……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第２章附件四格式在      年      月      日前回复确认。
招标人：       （盖单位章）
      年      月      日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函
招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：
                （招标人名称）：
你方      年      月      日发送的      （项目名称）      （标段名称）招标文件问题      （澄清通知／修改通知）， 我方已于      年      月      日收到，通知的主要内容如下：
      年      月      日，      （文件名称及编号），共      （页码
总数）       （条款总数）；
……
特此确认。

投标人：       （盖单位章）
      年      月      日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。
附件五：开标记录表
  开标记录表

      （项目名称）      （标段名称）
开标时间：   年   月   日   时   分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标
保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	投标人法定代表人或其委托代理人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标控制价
	


 开标结束时间：    年   月   日   时   分

主持人：       开标人：       唱标人：       记录人：      

监标人：       
      年      月      日

注：招标人可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。
附件六：中标通知书
中标通知书（格式）

                          （中标人名称）：
你方于                 （投标日期）所递交的          （项目名称） 
       （标段名称）投标文件经评标委员会评审，己被我方接受，被确定为中标人。
中标价：                          。

工程质量：符合                  标准。
工期：                            。
项目经理：                          （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。
招标人                   （盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）
      年    月 ＿日

附件七：中标结果通知书
中标结果通知书

                          （未中标人名称）：
我方已接受                          （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                       （项目名称）                    （标段名称）投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人                   （盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）
      年    月 ＿日

附表八：电子投标文件编制及报送要求（适用于现场递交投标文件方式）
电子投标文件编制及报送要求（适用于现场递交投标文件方式）

1.总则
本附表为“投标人须知”的组成部分。本附表的内容是针对电子化招投标的特点和要求，对投标人须知正文和前附表中的相关规定进行的补充和细化，采用电子化招投标时，其投标人须知正文部分、前附表部分中的相关规定应当按照本附表中的规定执行。
2.盖章及签字

投标文件的盖章应采用电子化平台认可的CA电子印章。
投标文件的签字应采用电子化平台认可的个人CA电子印章。
3.电子招标文件的澄清和修改

投标人要求招标人对招标文件的澄清，招标人对招标文件的澄清或修改，以及投标人收到澄清或修改内容后的确认均按投标人须知前附表中规定的相应时间通过电子化平台递交、发送和确认。
4. 电子投标文件制作

4.1投标人应当使用电子化平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件（含澄清、说明文件）。
4.2投标人的基本信息应以北京工程建设交易基础数据库中的信息为依据，并直接调用。电子投标文件中的证明资料（仅指非北京市行政区域内的相关证明资料）的“复印件”均为“原件的扫描件”，作为电子投标文件的组成部分。北京工程建设交易基础数据库中相关证明信息应直接使用。
4.3电子投标文件的制作须符合以下要求： 

（1）投标人按照以下模块要求编制施工组织设计：
模块1：施工方案与技术措施；
模块2：质量管理体系与保证措施；
模块3：安全和绿色施工保障措施；
模块4：工程进度计划与保证措施
……            
（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）采用工程量清单作为计量计价依据时，电子投标文件中应当采用工程量清单数据XML文件导入。
（4）投标人将电子投标文件复制到两张光盘和一个U盘中，提交的所有光盘和U盘内容须一致。
（5）为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，应在招标文件中规定的相应部位加盖CA电子印章。
5. 电子投标文件的密封与标识

5.1投标文件的密封
光盘和U盘应当密封包装，并在封套的封口处加贴封条，封条加盖投标人单位章。
5.2投标文件的标识
（1）投标人应使用“电子标书制作工具”对电子文件进行预检查，并将电子投标文件复制到光盘和U盘中。

（2）项目名称、招标项目备案编号、投标单位名称、正副本等信息应填写在光盘表面上。

（3）投标人应将正本光盘、副本光盘和U盘按照招标文件投标人须知正文部分第4.1.1项和第4.1.2项的要求，分开密封和标识后提交。

（4）投标人提供的电子版光盘应明确标明“正本”或“副本”字样。

（5）除技术标（施工组织设计）之外，电子投标文件的封面应加盖企业CA电子印章，并由法定代表人或其委托代理人加盖个人的CA电子印章；招标文件给定投标文件格式的，应按格式要求加盖CA电子印章。

（6）提交的所有介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

6. 电子投标文件的递交

6.1投标人应当按照招标文件规定的递交方式递交投标文件。
6.2投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，将经密封的电子投标文件递交至招标文件规定的地点。
7. 电子投标文件的修改与撤回

7.1投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已经提交的投标文件，电子化平台将记录撤回操作。
7.2投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前对递交的投标文件进行修改、补充的，投标人应当使用“电子标书制作工具”制作完整的投标文件。
8. 开标注意事项

8.1本项目投标人的法定代表人或其委托代理人应在招标文件规定的开标时间前，携带招标文件要求的相关资料到达开标现场，使用个人CA电子印章签到。
8.2现场开标时，光盘正本正确导入时，以光盘正本为准；当光盘正本无法导入时，以光盘副本为准；当光盘副本也无法导入时，以U盘为准。开标结束后，正确导入数据的光盘或U盘由招标人在招标投标交易场所封存，其他由投标人收回。

8.3投标人投标人的法定代表人或其委托代理人使用个人CA电子印章在开标记录表上加盖CA电子印章确认。

8.4投标文件有下列情况之一的，招标人将当场予以拒绝，不再对其进行开标和后续评标，并原封退还投标人： 

（1）未按照招标文件规定的递交方式递交的；

（2）未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的；

（3）因投标人原因，电子化平台无法正常打开投标文件的；     

（4）其他情形：                   。
9.其他补充内容

……   

第3章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件的签字盖章
	投标文件的签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3项规定

	
	
	投标文件格式
	投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求

	
	
	选择性报价
	只能有一个报价

	
	
	投标文件数量
	投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4项规定

	
	
	投标文件的印刷与装订
	投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.7.5项规定

	2.1.2
	资格审查标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质
	具备有效的资质证书且资质等级符合第2章投标人须知第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	财务状况符合第2章投标人须知第1.4.1项规定

	
	
	业绩
	业绩符合第2章投标人须知第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	信誉符合第2章投标人须知第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	项目经理资格符合第2章投标人须知第1.4.1项规定

	
	
	联合体
	联合体投标人符合第2章投标人须知第1.4.1项规定

	
	
	企业主要负责人
	企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书

	
	
	技术负责人
	技术负责人资格符合第2章投标人须知第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第2章投标人须知第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	投标范围符合第2章投标人须知第1.3.1项规定

	
	
	计划工期
	计划工期符合第2章投标人须知第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	工程质量符合第2章投标人须知第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	投标保证金符合第2章投标人须知第3.4项规定

	
	
	权利义务
	权利义务符合第4章合同条款及格式规定的权利义务

	
	
	已标价工程量清单
	已标价工程量清单符合第5章工程量清单的有关要求

	
	
	技术标准和要求
	技术标准和要求符合第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定

	
	
	算术值修正后报价
	不高于投标报价上限

	
	
	项目经理考核
	按招标文件要求参加陈述、答疑

	
	
	是否有招标人不能接受的条件
	投标文件未附有招标人不能接受的条件

	详细评审

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	施工组织设计： 35 分

项目管理机构： 14 分

投标报价： 40 分

其他评分因素：  11 分

	2.2.2
	评标基准价计算
	■招标人不提供标底

投标人有效报价ai：须同时满足1）投标文件有效，且投标报价不超过招标控制价；2）投标报价不低于招标控制价6%，或者虽然低于招标控制价6%但按招标文件要求提供专项说明且被评标委员会认定为合理的。 
□招标人提供标底

	3.4.1
	投标人最终得分的计算方法
	各评标委员会成员打分的算术平均值


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计评审：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 采用有效报价的平均数确定评标基准价：
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式中  S——评标基准价；

ai——投标人的有效报价（i=1，2，…，n），有效报价约定见评标办法前附表；

      n——有效报价的投标人个数；

      M——最高的投标人有效报价；

      N——最低的投标人有效报价。
2.2.3 投标报价的偏差率计算方法：
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2.2.4 评分标准 

评分标准按照本章附件一：评分标准（评分标准中第二档、第三档的赋分不包含该档分值上限）。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第2章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件将被否决。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果

3.4.1 评标委员会依据本章第2.2款评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排列顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件一：投标文件澄清通知
投标文件澄清通知

编号：

                （投标人名称）：
       （项目名称）        （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
１．……
２．……
……

请将上述问题的澄清函于       年       月       日时前递交至       （详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在       年       月       日时前将原件递交至       （详细地址）。

评标委员会负责人       ： （盖个人电子印章）
       年       月       日
附件二：投标文件澄清函
投标文件澄清函

编号：

       （项目名称）       （标段名称）评标委员会：
投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：
１．……
２．……
……

投标人：        （盖单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：        （盖个人电子印章）
       年       月       日

附件三：评标表格

表1：评标专家签到表

评标委员会成员签到表

项目名称：                                                               年    月    日
	序号
	姓名
	工作单位
	职称
	身份证号码
	联系电话
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　


全体评标委员会成员签字：                                                 年    月    日

表2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任                 （项目名称）         （标段名称）招标的评标专家。
本人声明：本人与投标人无任何利害关系；在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。
本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。
本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。
特此声明。
全体评标委员会成员签字：                                             年    月    日
附表3：评标委员会主任委员推荐表

评标委员会主任委员会主任委员推荐表

经               （项目名称）           （标段名称）评标委员会全体成员一致推荐，        （专家姓名）为本次评标委员会主任委员。评标委员会主任委员与其他成员权利和义务均相等。
	专家姓名
	签名
	同意/不同意

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


全体评标委员会成员签字：                                               年    月    日
表4：投标文件形式评审表
投标文件形式评审表
项目名称：                                                        
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	

	2
	投标文件的签字盖章
	投标文件的签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3项规定
	
	
	

	3
	投标文件格式
	投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求
	
	
	

	4
	联合体投标人
	联合体投标人应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
	
	
	

	5
	选择性报价
	只能有一个报价
	
	
	

	6
	投标文件数量
	投标文件的正本、副本数量符合第2章投标人须知第3.7.4项规定
	
	
	

	7
	投标文件的印刷与装订
	投标文件的印刷与装订符合第2章投标人须知第3.7.5项规定
	
	
	

	8
	投标函的修改
	投标函修改符合第2章投标人须知第3.2.2项规定
	
	
	

	
	审查结论
	
	
	
	


项目填写：C=符合要求；NC=不符合要求。

结论填写：R=响应；NR=不响应。
全体评标委员会成员签字：                                              年    月    日
表5：投标人资格评审表
投标人资格评审表
项目名称：                                                     
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照
	
	
	

	2
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证
	
	
	

	3
	资质证书及资质等级
	具备有效的资质证书且资质等级符合第2章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	4
	财务状况
	财务状况符合第2章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	5
	业绩
	业绩符合第2章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	6
	信誉
	信誉符合第2章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	7
	项目经理资格
	项目经理资格符合第2章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	8
	联合体投标人要求
	联合体投标人符合第2章投标人须知项1.4.2项规定
	
	
	

	9
	企业主要负责人
	企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书
	
	
	


	10
	技术负责人资格
	技术负责人资格符合第2章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	11
	其他主要
	符合第2章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	
	审查结论
	
	
	
	


项目填写：C=符合要求；NC=不符合要求。
结论填写：P=通过；NP=未通过。
全体评标委员会成员签字：                                  年    月    日
表6：投标文件响应性评审表
投标文件响应性评审表
项目名称：                                                              
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标范围
	投标范围符合第2章投标人须知第1.3.1项规定
	
	
	

	2
	计划工期
	计划工期符合第2章投标人须知第1.3.2项规定
	
	
	

	3
	工程质量
	工程质量符合第2章投标人须知第1.3.3项规定
	
	
	

	4
	投标有效期
	投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1项规定
	
	
	

	5
	投标保证金
	投标保证金符合第2章投标人须知第3.4条规定
	
	
	

	6
	权利义务
	权利义务符合第4章合同条款及格式规定的权利义务
	
	
	

	7
	已标价工程量清单
	已标价工程量清单符合第5章工程量清单填写的有关要求
	
	
	

	8
	技术标准和要求
	技术标准和要求符合第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定
	
	
	

	9
	关键内容字迹
	关键内容字迹清晰
	
	
	

	10
	算术值修 正后报价
	不高于投标报价上限
	
	
	

	11
	是否有招标人不能接受的条件
	投标文件未附有招标人不能接受的条件
	
	
	

	审查结论
	
	
	
	


项目填写：C=符合要求；NC=不符合要求。
结论填写：P=通过；NP=未通过。
全体评标委员会成员签字：                                                年    月    日
表7：投标报价得分计算表
投标报价得分计算表

项目名称：                                                        
	评分标准
	
	
	

	
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分

	超出7%以外时，每递增1%递扣3分，扣完为止
	
	
	
	
	
	

	β＞7%
	16
	
	
	
	
	
	

	6%＜β≤7%
	19
	
	
	
	
	
	

	5%＜β≤6%
	22
	
	
	
	
	
	

	4%＜β≤5%
	25
	
	
	
	
	
	

	3%＜β≤4%
	28
	
	
	
	
	
	

	2%＜β≤3%
	31
	
	
	
	
	
	

	1%＜β≤2%
	34
	
	
	
	
	
	

	0＜β≤1%
	37
	
	
	
	
	
	

	-1%＜β≤0
	40
	
	
	
	
	
	

	-2%＜β≤-1%
	38
	
	
	
	
	
	

	-3%＜β≤-2%
	36
	
	
	
	
	
	

	-4%＜β≤-3%
	34
	
	
	
	
	
	

	-5%＜β≤-4%
	32
	
	
	
	
	
	

	-6%＜β≤-5%
	30
	
	
	
	
	
	

	-7%＜β≤-6%
	28
	
	
	
	
	
	

	-8%＜β≤-7%
	26
	
	
	
	
	
	

	-9%＜β≤-8%
	24
	
	
	
	
	
	

	     β≤-9%
	22
	
	
	
	
	
	

	超出-9%以外时，每递减1%递扣2分，扣完为止
	
	
	
	
	
	


全体评标委员会成员签字：                                             年    月    日
表8：施工组织设计评分记录表
施工组织设计评分记录表
项目名称：                                                                                          
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	投标人名称及得分

	
	
	
	
	
	
	

	1
	内容完整性和编制水平
	2
	内容完整和编制合理，2分；内容欠完整和编制欠合理，1分；内容不完整和编制不合理，0分。
	
	
	

	2
	施工方案与技术措施 
	5
	施工方案及主要技术措施针对性强，难点把握准确，施工方法先进可靠，4-5分；施工方案及主要技术措施针较合理，1-3分；施工方案及主要技术措施针有明显不合理，0分。
	
	
	

	3
	质量管理体系与措施
	5
	质量保证体系完整、措施得力，得3~5分；质量保证体系较完整，措施较得力，得1~2分；质量保证体系及措施欠完整，措施差，得0分。
	
	
	

	4
	安全管理体系与措施
	5
	安全保证体系完整措施得力，得3~5分；安全保证体系较完整，措施较得力，得1~2分；安全保证体系及措施欠完整，措施差得0分。
	
	
	

	5
	环境保护管理体系与措施
	3
	环境保护措施体系完整、措施得力，得3分；环境保护措施体系较完整，措施不得力，得1分；环境保护措施体系及措施欠完整，措施差，得0分。
	
	
	

	6
	工程进度计划与措施
	4
	施工进度计划合理，得3~4分；施工进度计划欠合理，得1~2分；施工进度计划不合理得0分。
	
	
	


	7
	资源配置计划
	4
	资源配备资源配备齐全、先进、安排合理3-4分；资源配备资源配备较齐全、不先进、安排不合理1-2分；资源配备资源配备不齐全0分。
	
	
	

	8
	季节施工方案
	3
	施工方案完整、措施得力，得3分；方案较完整，措施较得力，得1分；方案及措施欠完整，措施差，得0分。1
	
	
	

	合计（31分）
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                                                           年    月    日
表9：管理机构评分记录表
项目管理机构评分记录表
项目名称：                                                                    
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	投标人名称及得分

	
	
	
	
	
	
	

	1
	项目经理任职资格和业绩
	7
	具有高级技术职称2分；

具有中级技术职称1分；

否则0分。
	
	
	

	
	
	
	大学本科学历（含）以上1分；否则0分。
	
	
	

	
	
	
	工作年限5年（含）以上1分；否则0分。
	
	
	

	
	
	
	担任项目经理业绩每一个1分，最高得3分。
	
	
	

	2
	技术负责人任职资格
	4
	具有高级技术职称2分；

具有中级技术职称1分；

否则0分。
	
	
	

	
	
	
	大学本科学历（含）以上2分；专科学历1学历1分；；否则0分。
	
	
	

	3
	项目管理机构人员构成情况
	2
	综合比较比较各投标人专业配备情况，在0-2分之间优劣程度打分
	
	
	

	合计（13分）
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                                                           年    月    日
表10：其他评审因素评分记录表
其他评审因素评分记录表
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	投标人名称及得分

	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人的业绩
	6
	投标人近三年完成1项类似业绩得2分，最高得6分
	
	
	

	2
	信用等级
	10
	根据《北京市水利建设市场主体信用动态评价管理暂行办法（试行）》的要求，采用当日北京市水利建设市场主体信用等级进行评分。

投标人信用等级评定为AAA级的，信用等级得分为信用标标准分的100%；

投标人信用等级评定为AA级的，信用等级得分为信用标标准分的80%；

投标人信用等级评定为A级的，信用等级得分为信用标标准分的60%；

投标人信用等级评定为BBB级的，信用等级得分为信用标标准分的40%；

投标人信用等级评定为CCC级的，信用等级得分为0；

在本市水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案的，但未在本市进行信用评价的水利建设市场主体，其信用等级按BBB级赋分，未在本市水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案的其信用等级按CCC级赋分。两个或两个以上水利建设市场主体组成联合体投标时，按联合体中信用等级低的市场主体信用等级作为联合体的信用等级。
	
	
	

	合计（16分）
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                                                         年    月    日
附件11：投标人最终得分计算表

投标人最终得分计算表

项目名称：                                                                                            
	序号
	投标人名称
及评分要素
	评标专家打分
	最终
得分
	名次

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	施工组织设计A
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目管理机构B
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	投标报价C
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他因素D
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	施工组织设计A
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目管理机构B
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	投标报价C
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他因素D
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	施工组织设计A
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目管理机构B
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	投标报价C
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他因素D
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	施工组织设计A
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目管理机构B
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	投标报价C
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他因素D
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	施工组织设计A
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目管理机构B
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	投标报价C
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他因素D
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


全体评标委员会成员签字：                                              年    月    日

第4章  合同条款及格式

第1节  通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期（工程质量保修期）内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期（工程质量保修期）内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

    （1）合同协议书；

    （2）中标通知书；

    （3）投标函及投标函附录；

    （4）专用合同条款；

    （5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

    （8）已标价工程量清单；

    （9）其他合同文件。

1.5合同协议书

    承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
1.6.3图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

1.12图纸和文件的保密

1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2.发包人义务

2.1遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3提供施工场地

2.3.1发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包入和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。

4.3分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施工控制网点移交发包人。

8.2施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料、拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应当设立安全生产管理机构，施工现场必须有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准；对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收。

9.3治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5事故处理

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的水土保持要求。

9.7文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8防汛度汛

9.8.1 发包人组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报送发包人批准后实施。

10.进度计划

10.1合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

10.3单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4提交资金流估算表  

承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
                      资金流估算表（参考格式）           金额单位

	年
	月
	工程

预付款
	完成工作量付款
	质量保证金扣留
	材料款

扣除
	预付款

扣还
	其他
	应收款
	累计

应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11.开工和竣工（完工）

11.1开工

11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工（完工）

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
11.5承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划；

（2）承包人的赶工措施；

（3）发包人为赶工提供的条件；

（4）赶工费用（包括利润和奖金）。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工； 

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

（1）由于发包人违约引起的暂停施工；

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

（3）专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3承包人的质量检查

 承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15.变更

15.1变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

△P= P0｛A+【B1（Ft1/ Fo1）＋B2（Ft2/ Fo2）＋B3（Ft3/ Fo3）＋…＋Bn（Ftn/ Fon）】-1｝

式中：△P--需调整的价格差额；

Po--第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A--定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3……Bn --各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3……Ftn--各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1；Fo2；Fo3……Fon --各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2  采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量

（1）己标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

 总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。 

17.3工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期（工程质量保修期），直至完成剩余工作为止。

17.5竣工结算（完工结算）

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2  竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.6最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.7竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18.竣工验收（验收）

18.1验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。 

18.4合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.9试运行 

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用条款中约定。

19.2缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期（工程质量保修期）内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期（工程质量保修期）内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3缺陷责任期（工程质量保修期）的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期（工程质量保修期），但缺陷责任期（工程质量保修期）最长不超过2年。
19.4进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5承包人的进入权

缺陷责任期（工程质量保修期）内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20.保险

20.1工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在工程质量保修责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
20.7风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发性事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索赔

23.1承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期（工程质量保修期）的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期（工程质量保修期）的通知应在缺陷责任期（工程质量保修期）届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期（工程质量保修期）的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

24.争议的解决

24.l争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
24.4仲裁 

24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第2节  专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：北京市密云水库管理处                        。

1.1.2.3 承包人：         （签约后填入承包人的名称）         。

1.1.2.6 监理人：            （填入监理人的名称）            。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：   24个月   。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求（合同技术条款）；

（8）图纸；

（9）已标价的工程量清单；

（10）工程建设项目廉政合同和安全生产协议书；

（11）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 发包人和承包人现场管理所管理机构所在地       。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为： 由发包人及时提供给承包人   。
2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为： 承包人自行确定             。
2.8 其他义务

无
3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；
（2）按第4.5款和4.6款的规定，批准人员的更换；

（3）按第11.3款、第11.4款的规定，确定延长工期；

（4）按第12.3款的规定，作出暂停施工的指示；

（5）按第15条的规定，作出任何变更；

（6）按第23.2款的规定，作出索赔的处理；

（7）合同范围变更以及重大技术变更；

（8）采用新技术、新材料、新工艺；
（9）……
4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）承包人应按照北京市环境保护局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域禁止使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等），否则，将自行承担相应法律后果和一切处罚。工程开工前及实施过程中，承包人应做好非道路移动机械的维护保养，其一切费用包含在相应工程项目总价或单价中。 
（2）承包人应加强扬尘污染防治技术措施应用。规模以上水务施工项目，同步安装颗粒物在线监测、视频监测系统，与相关执法部门共享。
承包人应按照国家及北京市的有关规定，制定切实可行的扬尘污染防治措施，全面负责施工现场扬尘污染防治工作。工程实施过程中，接受有关部门的监督管理。同时，承包人对违反有关规定，造成扬尘污染防治工作不力的，也应接受有关部门依法做出的相应处罚。
（3）承包人应严格执行北京市交通委员会、北京市城市管理委员会等有关部门对运输车辆、建筑垃圾管理的有关规定及要求。
（4）承包人应认真贯彻落实国家、行业和北京市有关规定，严格保障农民工合法权益，不拖欠农民工工资。设立农民工实名制、工资保证金、工资专户，实行银行代发等，并接受发包人的监管。
（5）承包人应尊重工程所在地的风俗习惯。
（6）按发包人要求设立账户，并接受发包人的监管。
4.3 分包

4.3.2 本项目不允许工程分包。
4.5 承包人项目经理

本款补充第4.5.5项：

4.5.5 承包人须派投标文件中明确的项目经理进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他工程的项目经理或主要负责人。未经发包人同意，本合同实施期间内项目经理不得更换，否则，承包人应向发包人支付违约金 5 万元人民币。项目经理每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，每差一天承包人应向发包人支付违约金 0.5 万元人民币（发包人批准的除外）。

4.6 承包人人员的管理

本款补充第4.6.5项、第4.6.6项：

4.6.5 尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量、安全生产要求时，监理人有权要求承包人继续增派这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的指示，不得无故拖延，否则由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.6.6 承包人须派投标文件中明确的技术负责人进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他工程的负责人。未经发包人同意，本合同实施期间内技术负责人不得更换，否则，承包人应向发包人支付违约金  5  万元人民币。技术负责人每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，每差一天承包人应向发包人支付违约金  0.5  万元人民币（发包人批准的除外）。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：本项不作另行约定。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备： 无 。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备： 无 。

（2）发包人提供的临时设施： 无 。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

7.1.1 道路通行权和场外设施的约定： 本项目不做另行约定        。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定： 由承包人负责测试                   。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供 设计文件中有关施工安全的 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： / 。其中 /应组织专家论证和审查。本款补充：

9.2.14 安全生产管理目标：杜绝群死、群伤的重特大事故发生，避免较大事故发生，减少一般事故发生，实现事故死亡率“零”目标。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定： 发包人应在开工前，建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法 。

补充条款：承包人应在施工现场做好“北京治理工地扬尘五个百分百”（即“工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆除房屋的工地100%洒水压尘、暂时不开发的空地100%绿化” ），对工地出口两侧各100米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘。按要求实现围挡、苫盖、喷淋、运输车辆清洗和路面硬化、安装颗粒物在线监测和视频监控系统并连通的施工项目，依法查处。所需费用应在《工程量清单》中专项列报（或包含在《工程量清单》相应项目单价或总价中，发包人不另行支付）。
11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件 

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： 

（1）日降雨量大于 50 mm的雨日连续 3 天以上；

（2）风速大于 17.2 m/s的 8 级以上台风灾害；

（3）日气温超过 38 ℃的高温连续 3 天以上；

（4）日气温低于 -15 ℃的严寒连续 3 天以上；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 30年一遇 ；
（6）其他异常恶劣气候条件：       /            。

11.5 承包人工期延误 

（1）逾期完工违约金计算方法： 每延误工期一天，支付违约金为签约合同价的0.1% 。

（2）逾期完工违约金的总限额为 如该项目财政授权支付账户内余额未被有关部门收回，则为签约合同价的2 %；如该项目财政授权支付账户内余额被有关部门收回，则为所有未支付的工程款 。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定： /                   。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形： 现场气候条件引起的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣气候条件除外） 。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形： 无 。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 执行相关规范  。

13.7.7 工程合格标准为： 达到相关规范合格标准   ，优良标准为：  /     。达到优良的奖金为：  / 。

13.8 质量事故处理

13.8.4 本项不作另行约定。

本款后补充：
13.8.5 因承包人原因造成地下管线、地上构筑物发生损坏的，由承包人承担相应责任和费用。
14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 机电设备进场后的交货检查和验收中，承包人负责 组织发包人、监理人、设计人进行交货检查和验收 。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 经质量监督部门确认的涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料 。
15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的  15 ％，关键项目：  / ，单价调整方式：   由发包人审定   。

本款后补充：
本项目在实施过程中可能因规划调整发生重大设计变更，承包人应按照本合同条款的规定积极配合发包人完成变更手续，并承担相应的风险，不得因此索赔或终止合同。
15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： 无 。

15.8 暂估价

15.8.1（1）暂估价项目：     /  。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：    /      。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：    /        。

价格调整的项目和系数：     /       。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1  预付款的额度和预付办法：
签订合同后14日内支付合同价款的30%作为预付款。
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为： 预付款中除预付50%的安全文明施工费外，均为材料预付款 。
17.2.2  预付款保函（担保）
删去本款全文，并代之以：本工程不需提交预付款保函。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在支付中期进度款时一次性扣回。
17.3工程进度付款
    预付款在支付中期进度款时一次性扣回17.3 工程进度付款

17.3.3 在通用条款基础上增加：
（5）工程进度款支付（含安全文明施工费用）累计达到合同总价的85%时暂停支付。
17.4 质量保证金
删去本款全文，并代之以：全部工程验收合格后，发包人返还承包人履约保证金，同时，承包人以现金或转账的形式向发包人财务支付合同最完工结算总价的3%作为质量保证金。缺陷责任期内如果出现质量问题，承包人应及时修复，发包人确定无问题后，缺陷责任期满15日内一次性返还质量保证金。
17.5完工结算

17.5.1完工付款申请单 

（1）承包人应提交完工付款申请单一式   8   份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式   8   份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 按照发包人要求提供相关资料 。

18 验收

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括： 分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收     ；政府验收包括：  阶段性验收、专项验收、竣工验收    。验收条件为： 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》、《10kV及以下配电网建设技术规范》  要求    ，验收程序为： 按《建筑工程施工质量验收统一标准》、《10kV及以下配电网建设技术规范》规定执行          。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 全部分部工程      ，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：  /      。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：   /     。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：    /     。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程   不需要       （需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：        /          。 

18.9 试运行   

18.9.1 本项不作另行约定。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：  从工程竣工验收后开始算起时间为24个月            。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：     /          。

投保内容： 所有工程项目 ；

保险金额、保险费率和保险期限： 按照保单中明确的内容 。
20.4 第三者责任险

20.4.2第三者责任险保险费率： 按照保单中明确的内容 ； 

第三者责任险保险金额： 按照保单中明确的内容 。

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：        /                           ；

保险金额、保险费率和保险期限：    /                     。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：      /                       。

保险条件：                  /                           。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额： /                ；

发包人负责补偿的范围与金额：     //            。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的其他情形：     /            。

24 争议

24.1 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 向北京市密云区人民法院提起诉讼 。
25 补充条款
25.1本合同采用“交钥匙工程”的承包方式，总价承包的计价方式。工程的承包内容包括为实现项目实施站点采暖系统正常运行所购置安装的所有设备和应实施的各项工程，同时办理发电手续，包括但不限于工程图纸及工程量清单内载明的所有工作内容。
第3节  合同附件格式
附件一：合同协议书

合同协议书

           （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对         （项目名称）        （标段名称）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；

（4）投标函及投标函附录； 

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求（合同技术条款）；

（8）图纸；

（9）已标价的工程量清单；

（10）工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书、水利施工企业农民工工资承诺书；
（11）经双方确认进入合同的其他文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。

4. 承包人项目经理：                。
5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    天。

9. 本协议书一式    份，合同双方各执   份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                  （盖单位章）  承包人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）    法定代表人或其委托代理人：   （签字）

        年         月          日               年         月          日

附件二：履约担保
履约担保

            

  （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）        （标段名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：


    

    
     
邮政编码：




    

     
电    话：                                

传    真：                                
            年            月            日
附件三：预付款担保函
预付款担保函

            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称，以下简称“承包人”）与          （发包人名称，以下简称“发包人”）于     年   月   日签订的         （项目名称）        （标段名称）承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：


    

    
     
邮政编码：




    

     
电    话：                                

传    真：                                
            年        月        日
附件四：质量保证保函
质量保证保函

               （发包人名称）：

根据        （承包人名称，以下简称“承包人”）与         （发包人名称，以下简称“发包人”）于     年   月   日签订的         （项目名称）        （标段名称）承包合同，承包人需向你方提交一份质量保证保函，我方愿意就承包人履行修复缺陷责任给承包人提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方将质量保证金全部支付给承包人起生效，至本合同缺陷责任期（工程质量保修期）满止。

3. 在本担保有效期内，因承包人未履行修复缺陷责任，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《合同条款》第19.3款延长缺陷责任期（工程质量保修期）时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：


    

    
     
邮政编码：




    

     
电    话：                                

传    真：                                
            年            月            日
附件五：工程建设项目廉政合同

                                                       编号：

北京市密云水库管理处

工程建设廉政合同

处阳光水务工程监督领导小组

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

    第一条 甲乙双方的责任

    (一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

    (二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，  自觉按合同办事。

    (三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

    (四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

    第二条 甲方的责任

    甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

    (一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

    (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

    (三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

    (四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

    (五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

    （六）甲方在对乙方的项目财务资料时行审计之后，应将资料返还乙方，并有义务保持资料完整，不泄露有关财务信息。

    第三条 乙方的责任

    应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针；政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

    (一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

    (二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

    (三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(镜)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方应根据甲方要求对不同的工程项目进行单独会计核算与财务处理，并按月接受甲方的外部审计，审计内容由甲乙双方单独约定（如审查月度报表等）。

（六）乙方在每个工程项目结束后，将全部财务资料（包括记账凭证、账本、银行对账单以及相应的电子存档）交甲方审计部门做项目结算审计。审计完成之后，乙方须将与该项目有关的财务资料单独封存备查。

    第四条 违约责任

    (一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

    (二)乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

    第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

    第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

    第七条 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：(盖章)               乙方单位：(盖章)

法定代表人：                   法定代表人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

年    月    日                  年    月    日

甲方监督单位(盖章)             乙方监督单位(盖章)

            年    月    日                  年    月    日
附件六：安全生产责任书
施工安全协议

一、单位

甲方：北京市密云水库管理处 (以下简称甲方)

乙方：                    （以下简称乙方) 

二、目的
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确双方的安全责任，确保施工过程中人身、设备及环境安全，根据国家有关法律法规，经甲、乙双方协商，一致同意签订本协议。

三、工程名称及地点
工程名称：

工程地点：

四、甲方权利、责任
1.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，交底内容经双方管理人员确认签字后保留书面材料。

2.甲方应要求乙方制定施工安全措施。

3.甲方有监督乙方做好安全生产、防火管理以及安全检查的责任。

4.甲方所属职能部门及建管单位有权对乙方不符合安全、文明施工等行为进行制止、纠正，并视隐患和整改情况下发隐患整改通知书。

5.甲方有权查阅乙方安全档案、施工人员安全教育记录以及施工现场特种作业人员上岗资格证。

6.甲方有权依据相关法律法规和本协议第六条，要求乙方承担违约责任。

五、乙方权利、责任
乙方作为工程项目的承包单位，对施工现场以及施工过程整体安全工作负责。

1.乙方有权拒绝甲方违章指挥。

2.乙方所提供承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

3.乙方根据施工安全要求，制定和落实安全管理制度和施工安全措施，并于开工前，报甲方备案。

4. 乙方应遵守国家和地方有关劳动安全、劳务用工的法律法规及规章制度，保证用工合法性。乙方必须按照国家规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。

5.乙方用于本工程项目的施工机械、工具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工要求和国家标准，并经具备资质的单位检验合格方可投入使用。乙方对因设备、工具使用不当造成的人员伤害及设备损坏负全责。

6.开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加教育人员名单（包括临时增补和调换人员）与考试成绩报甲方备案。

7.专职安全员以及特种作业人员均须持证上岗。

8.开工前，乙方应组织人员对施工区域作业环境、设备、设施以及工器具等进行检查，确认是否符合安全要求；一经开工，表示乙方已经确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9.乙方应根据相关规定，在施工区域设置临时围档和警告标志，不得超越施工区域进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用甲方设备设施；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10.乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清、确保安全文明施工。

11.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》等相关法律法规，并依照《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》做好施工现场的安全管理工作。

12.乙方必须接受甲方相关部门或工程管理单位监督、检查，并对甲方提出的安全、文明施工方面的意见及时纠正并整改。

13.乙方施工过程中发生人身伤亡、设备事故或危及生产运行、环境安全的不安全情况，应立即采取安全措施，消除或减少损失，同时报告甲方，主动配合相关部门调查，并承担由上述情况造成的财产损失和相关责任。

六、违约责任
1.由乙方造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失。

2.乙方未设置专职安全员或专职安全员不在施工现场的，每人每次支付甲方1000元违约金。

3. 乙方专职安全员及特种作业人员未持证上岗的，每人每次支付甲方500元违约金。

4. 乙方施工人员未正确佩戴、使用安全防护用具的，每人每次支付甲方500元违约金。

5.施工前，乙方未设置施工安全标牌、安全设施（警示标牌、照明、五牌一图等），每项每次支付甲方1000元违约金。

6.乙方施工前，未组织施工人员进行安全教育的不得开工。安全教育覆盖人员有缺失的，每人每次支付甲方200元违约金。

7.施工过程中，乙方未按照有关规定做好施工现场安全管理，每项每次支付甲方1000元违约金。

8.施工过程中，乙方未按照有关规定做好安全防护措施，每项每次支付甲方1000元违约金。

9. 乙方对甲方发出的隐患整改通知单、密云水库施工项目违约金支付告知书、等拒绝签字的，每次支付甲方2000元违约金。乙方有关人员，在甲方告知时间内，未到达指定地点的，每超1小时，支付甲方500元违约金，实行计时累加。

10. 本协议未签订完毕、乙方未制定安全管理制度和施工安全措施不得开工。

11. 在甲方下达隐患整改通知书后，乙方未进行整改，被发现第二次将处以5倍罚款，第三次处以10倍罚款且三年内不得参加我处工程建设项目投标，不得承揽我处所有工程建设项目。

七、第六条中违约金，由工程款中抵扣。
八、本协议执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协商不能解决的，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。

九、本协议有效期自       年  月  日至     年  月  日止。

十、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

十一、本协议一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

十二、以上条款，本人已获知，同意并承诺认真履行。

                                             签字：       

甲方：(盖章)                  乙方：(盖章)

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电话：                        电话：

协议签字日期:               年    月    日

协议签订地点：                   

	  密云水库施工项目违约金支付告知书

工程名称：



	违约事项发生时间：
	 年       月      日  

	 
	
	
	　

	违约事项发生地点：
	
	　

	　
	
	
	　

	违约事由：
	
	
	　

	　
	
	
	　

	违约金额:
	
	
	　

	　
	
	
	　

	甲方：
	乙方：

	　时间：
	
	
	时间：

	　
	
	
	　

	
	　
	


附件七：非道路移动机械使用承诺书
非道路移动机械使用承诺书

              （发包人名称）：
我方作为          （项目名称）              （标段名称）的承包人，作出如下承诺：严格按照北京市环境保护局发布的《关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的公告》的要求，在相关区域内，不使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等）。否则，我方自行承担相应法律后果和有关行政管理部门依法做出的处罚。

特此承诺。

                              承包人：            （名称并盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：       （签名） 

        年       月      日
附件八：水利施工企业农民工工资承诺书
水利施工企业农民工工资承诺书

                （发包人名称）：

我方对         （项目名称）        （标段名称）作出如下承诺：认真贯彻落实国家、行业和北京市有关规定，严格保障农民工合法权益，不拖欠农民工工资。设立农民工实名制、工资保证金、工资专户，实行银行代发等。如违反承诺，我方愿意承担相应法律责任。

承包人： （名称并盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字）
日  期：      年   月   日

第5章  工程量清单
1. 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1. 投标总价。

2. 工程项目总价表。

3. 分组工程量清单报价表。
4. 工程暂估价表
5. 工程单价汇总表。
6. 工程单价费（税）率汇总表。

7. 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

8 投标人生产混凝土配合比材料费表。

9. 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

10. 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。

11. 总价项目分解表。

12. 工程单价计算表。

13. 人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单填写规定 

1. 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2. 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金等所有费用，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3. 投标金额（价格）均应以人民币表示。

4. 投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5. 工程项目总价表中组号和项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。
6. 分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7 辅助表格填写：

（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；

（2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写；

（3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；
（4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

（5）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和填写的预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

（6）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致；

（7）投标人应对工程量清单中的措施项目编制总价项目分解表，每个措施项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；

（8）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表（相同单价只编报一个）。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的间接费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致；

（9）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。
8. 有关投标报价的其他说明：投标报价时应充分考虑落实2016年5月1日起建筑业营改增政策，参照《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总【2016】132号）编制投标报价。同时须充分考虑2018年5月1日后的税率调整政策。
3. 其他说明

1.《工程项目总价表》中的暂列金额是用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，其金额按《工程项目总价表》第1～
 / 项报价金额之和的  /  %计列，并根据专用合同条款第3.1.1项的规定使用。

2．工程量清单中单价以“元”为单位，小数点后保留两位小数；合价以“元”为单位，小数点后保留两位小数；投标总价以“万元”为单位，小数点后保留四位小数。
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-低压工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	040102001001
	挖一般石方
	1.岩石类别:普坚石
	m3
	13.5
	
	
	

	2
	040103001001
	回填方
	1.填方材料品种:土
2.填方来源、运距:外购普通土，运距自行考虑
	m3
	13.5
	
	
	

	3
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
	m
	80
	
	
	

	4
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:C20混凝土路面（无筋）
	m2
	50
	
	
	

	5
	040203007001
	水泥混凝土
	1.名称:恢复C20混凝土路面
	m2
	50
	
	
	

	6
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*150mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	198
	
	
	

	7
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	4
	
	
	

	8
	010101003001
	电缆沟挖填土
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:覆土≥0.8m
3.土方回填:夯填
	m3
	22.5
	
	
	

	9
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:电缆中间头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	10
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*25mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	140
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-低压工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	11
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*25mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	12
	030408006004
	电力电缆头
	1.名称:电缆中间头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*25mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	13
	030410001001
	电杆组立
	1.名称:电杆组立
2.材质:内嵌接地环形钢筋混凝土电杆
3.规格:Φ190*10m
4.土石方挖填:挖山地岩石
5.底盘、拉盘、卡盘规格:无
6.其它:详见图纸
	基
	1
	
	
	

	14
	030502007001
	光缆
	1.名称:光缆
2.规格:48芯
3.敷设方式:架设
	m
	50
	
	
	

	15
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:密封电缆保护管
2.材质:钢管
3.规格:DN150
4.敷设方式:埋地
	根
	1
	
	
	

	16
	030502015001
	光缆成端
	1.名称:光缆成端
	芯
	96
	
	
	

	17
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):1KV
	系统
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-低压工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11


	规费、税金项目计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-低压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-高压工程
	
	第  1  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	910703005001
	钢栏杆拆除
	1.钢栏杆类型、规格:拆除铁围栏
	m2
	30
	
	
	

	2
	930208001001
	电杆拆除
	1.材质:拉线拆除
2.规格:YGJ-90
3.地形:岩石山地
	组
	2
	
	
	

	3
	030410001001
	电杆组立
	1.名称:电杆组立
2.材质:内嵌接地环形钢筋混凝土电杆
3.规格:Φ190*15m
4.土石方挖填:挖山地岩石 
5.底盘、拉盘、卡盘规格:无
6.拉线材质、规格、类型:YGJ-70 3组
7.其它:详见图纸
	基
	3
	
	
	

	4
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:拉线保护套管
2.电压等级（kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	5
	030410002001
	横担组装
	1.名称:横担安装
2.类型:水平排列 双担
3.电压等级(kV):10KV
	组
	5
	
	
	

	6
	030410002002
	横担组装
	1.名称:高压悬式绝缘子组合
2.电压等级(kV):10KV
	套
	18
	
	
	

	7
	030410003001
	导线架设
	1.名称:高压绝缘导线
2.型号:JKLYJ/QN-150mm2
3.地形:岩石山地
	km
	0.18
	
	
	

	8
	030410003002
	导线架设
	1.名称:高压绝缘导线
2.型号:JKLYJ/QN-95mm2
3.地形:岩石山地
	km
	0.09
	
	
	

	9
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:用户分界断路器开关
2.型号:FZW28-12F
3.电压等级（kV):10KV
	台
	1
	
	
	

	10
	030410004003
	杆上设备
	1.名称:氧化锌避雷器
2.型号:HY5WS2-17/46.4
3.电压等级（kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	11
	030410004004
	杆上设备
	1.名称:接地环
	组
	1
	
	
	

	12
	030410004005
	杆上设备
	1.名称:驱鸟器
	个
	4
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-高压工程
	
	第  2  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	13
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.敷设方式:沿电杆
	根
	1
	
	
	

	14
	040102001001
	挖一般石方
	1.岩石类别:普坚石
	m3
	31.95
	
	
	

	15
	040103001001
	回填方
	1.填方材料品种:土
2.填方来源、运距:外购普通土，运距自行考虑
	m3
	31.95
	
	
	

	16
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
3.电缆安全警示带125m
4.电缆安全警示桩20个
	m
	71
	
	
	

	17
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	105
	
	
	

	18
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	19
	030409009001
	绝缘垫
	1.名称:绝缘垫
	m2
	20
	
	
	

	20
	030404003001
	高压模拟屏
	1.名称:模拟屏
2.规格:宽2m以内
	台
	1
	
	
	

	21
	030402017001
	高压成套配电柜
	1.名称:进线隔离+PT柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	22
	030402017002
	高压成套配电柜
	1.名称:进线柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	23
	030402017003
	高压成套配电柜
	1.名称:计量柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-高压工程
	
	第  3  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	24
	030402017004
	高压成套配电柜
	1.名称:变压器出线柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	25
	030404004001
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压开关柜
2.型号:GCK型
3.规格:1000*1000*2200
4.种类:进线柜
5.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	26
	030404004002
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压开关柜
2.型号:GCK型
3.规格:600*1000*2200
4.种类:出线柜
5.详见图纸
	台
	2
	
	
	

	27
	030404009001
	低压电容器柜
	1.名称:低压开关柜
2.型号:GCK型
3.规格:1000*1000*2200 容量240Kvar
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	28
	030404013001
	直流馈电屏
	1.名称:直流馈电屏
2.详见图纸
	台
	3
	
	
	

	29
	030401002001
	干式变压器
	1.名称:干式变压器
2.型号:SGB10-800KVA
3.电压（kV):10KV
4.网门、保护门材质、规格:变压器保护罩
	台
	1
	
	
	

	30
	030403006001
	低压封闭式插接母线槽
	1.名称:低压封闭母线槽
2.容量（A):2000A以下
	m
	8
	
	
	

	31
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-10KV-3*150mm2
3.敷设方式、部位:沿墙或支架敷设 高压柜至变压器
	m
	75
	
	
	

	32
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-10KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-高压工程
	
	第  4  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	33
	03B001
	10KV线路带电作业
	1.名称:接引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	34
	03B002
	10KV线路带电作业
	1.名称:断引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	35
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称:变压器单体及系统调试
2.容量(kV．A):800KVA
	系统
	1
	
	
	

	36
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):10KV
	系统
	1
	
	
	

	37
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:配电柜单体调试
2.电压等级(kV):10KV
3.类型:断路器柜
	系统
	4
	
	
	

	38
	030414002003
	送配电装置系统
	1.名称:配电柜单体调试
2.电压等级(kV):1KV
3.类型:低压开关柜
	系统
	3
	
	
	

	39
	030414002004
	送配电装置系统
	1.名称:配电柜单体调试
2.电压等级(kV):1KV
3.类型:电容器柜
	系统
	1
	
	
	

	40
	030414002005
	送配电装置系统
	1.名称:断路器调试
	台
	1
	
	
	

	41
	030414005001
	中央信号装置
	1.名称:中央信号装置柜调试
	台
	3
	
	
	

	42
	030414008001
	母线
	1.名称:母线调试
	段
	1
	
	
	

	43
	030414009001
	避雷器
	1.名称:避雷器调试
2.电压等级(kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	44
	030414011001
	接地装置
	1.名称:接地电阻试验
	组
	3
	
	
	

	45
	030414015001
	电缆试验
	1.名称:电力电缆耐压试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	2
	
	
	

	46
	030414015002
	电缆试验
	1.名称:电力电缆局放试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-高压工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	规费、税金项目计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-高压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-土建工程
	
	第  1  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）


	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	
	

	1
	911502001001
	金属门拆除
	1.整樘钢门拆除
	樘
	2
	
	
	

	2
	911507001001
	金属窗拆除
	1.整樘钢窗拆除
	樘
	3
	
	
	

	3
	910101001001
	全房拆除
	1.彩钢房拆除
2.渣土运输
	m2
	10.15
	
	
	

	4
	910202001001
	垫层拆除
	1.混凝土垫层拆除
2.渣土运输
	m3
	15.76
	
	
	

	5
	910201003001
	挖土方
	1.挖土方 一、二类
2.渣土运输
	m3
	29.15
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	新建部分
	
	
	
	
	
	

	6
	010101001001
	平整场地
	1.土壤类别:一般土壤
	m2
	100.54
	
	
	

	7
	010101003001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土壤
2.弃土运距:自定
	m3
	44.71
	
	
	

	8
	010103001002
	回填方
	1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方粒径要求:夯填
	m3
	29.15
	
	
	

	9
	010103002002
	余方弃置
	1.废弃料品种:原土
2.运距:自定
	m3
	15.56
	
	
	

	10
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种:标准砖
2.基础类型:条基
	m3
	9.54
	
	
	

	11
	010401003001
	实心砖墙
	1.砖品种:标准砖
2.墙体类型:外墙
	m3
	10.8
	
	
	

	12
	010501001002
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	6.02
	
	
	

	13
	010503004001
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.55
	
	
	

	14
	010505001001
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.91
	
	
	

	15
	010502002001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.01
	
	
	

	16
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.3
	
	
	

	17
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Φ10以内
2.制作安装
	t
	0.38
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-土建工程
	
	第  2  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	18
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以外
2.制作安装
	t
	0.85
	
	
	

	19
	010802003001
	钢质防火门
	1.甲级钢质防火门
2.后塞口
	m2
	5.6
	
	
	

	20
	010807001001
	金属（塑钢、断桥）窗
	1.固定塑钢窗
2.后塞口
3.不锈钢防盗格栅
	m2
	4.5
	
	
	

	21
	010801006001
	闭门器
	与钢制防火门配套
	个
	1
	
	
	

	22
	010801006002
	防火锁
	与钢制防火门配套
	套
	1
	
	
	

	23
	010801006003
	防火合页
	与门窗配套
	套
	6
	
	
	

	24
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.保温材料：挤塑聚苯板 50mm厚 干铺
2.找坡层：水泥、粉煤灰、页岩陶粒
3.防水找平层
	m2
	120
	
	
	

	25
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:2
3.防水保护层：DS砂浆
	m2
	130
	
	
	

	26
	01B001
	工程水电费
	
	m2
	100
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆沟
	
	
	
	
	
	

	27
	010101003002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土壤
2.弃土运距:自定
	m3
	60.96
	
	
	

	28
	010103001001
	回填方
	1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:夯填
	m3
	18.88
	
	
	

	29
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:自定
	m3
	42.08
	
	
	

	30
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	3.1
	
	
	

	31
	010501004001
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.57
	
	
	

	32
	010401014001
	砖地沟、明沟
	1.砖品种:标准砖
2.砌筑电缆沟
	m3
	14.21
	
	
	

	33
	010503004002
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.84
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-土建工程
	
	第  3  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	34
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Φ10以内
2.制作安装
	t
	0.23
	
	
	

	35
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以外
2.制作安装
	t
	0.15
	
	
	

	36
	010516002001
	预埋铁件
	预埋铁件安装
	t
	0.13
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	彩钢房
	
	
	
	
	
	

	37
	010602001001
	钢屋架
	1.轻钢屋架
2.安装
	t
	0.62
	
	
	

	38
	010901002001
	型材屋面
	1.防火保温彩色压型板夹心板屋面
	m2
	34.07
	
	
	

	39
	010606005001
	钢墙架
	1.空腹、钢管钢墙架
	t
	0.87
	
	
	

	40
	010605002001
	钢板墙板
	1.防火保温彩色压型钢板夹心
2.明钉式 矩形
	m2
	86.08
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	41
	011701001001
	综合脚手架
	1.搭拆及租赁
	m2
	100
	
	
	

	42
	011702001002
	垫层
	
	m2
	20.4
	
	
	

	43
	011702001001
	基础
	1.基础类型:满堂基础
	m2
	6.4
	
	
	

	44
	011702008001
	圈梁
	
	m2
	38.29
	
	
	

	45
	011702014001
	有梁板
	
	m2
	27.72
	
	
	

	46
	011702003001
	构造柱
	
	m2
	15.04
	
	
	

	47
	011702023001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	
	m2
	2.4
	
	
	

	48
	011703001001
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:混合结构
2.建筑物檐口高度、层数:6层以下 首层建筑面积500m2以内
	m2
	100
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-土建工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0117B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-土建工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-装修工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011101003001
	细石混凝土楼地面
	1.细石混凝土楼地面50厚
	m2
	80
	
	
	

	2
	010404001001
	垫层
	1.垫层材料种类:3:7灰土
	m3
	1.7
	
	
	

	3
	010507001001
	散水
	1.混凝土散水
2.厚度60mm
	m2
	8
	
	
	

	4
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.5
	
	
	

	5
	010507004001
	台阶
	1.DS砂浆
	m2
	1.62
	
	
	

	6
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:外墙
2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
4.满刮耐水腻子
5.外墙涂料
	m2
	168.66
	
	
	

	7
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
4.满刮耐水腻子
5.内墙涂料
	m2
	235.61
	
	
	

	8
	011301001001
	天棚抹灰
	1.天棚
2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
4.满刮耐水腻子
5.天棚涂料
	m2
	80
	
	
	

	9
	010512008001
	集水坑盖板
	盖板
	个
	20
	
	
	

	10
	010514002001
	踏步
	踏步
	个
	12
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-装修工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0117B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：白河武警营房配电室工程-装修工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河机闸低压电缆工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	030404004001
	低压开关柜(屏）
	1.名称:GCK低压出线柜
2.规格:600*800*2200
3.基础型钢形式、规格:12#槽钢
	台
	1
	
	
	

	2
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:C30混凝土路面（无筋）
	m2
	50
	
	
	

	3
	040203007001
	水泥混凝土
	1.名称:恢复C30混凝土路面
	m2
	50
	
	
	

	4
	041001002001
	拆除人行道
	1.材质:透水砖
	m2
	3
	
	
	

	5
	040204002001
	人行道块料铺设
	1.名称:恢复透水砖路面
	m2
	3
	
	
	

	6
	010101007001
	电缆沟挖填土
	1.土壤类别:综合
2.挖沟深度:覆土≥0.8m
3.回填要求:夯填
	m3
	45.45
	
	
	

	7
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
	m
	101
	
	
	

	8
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZRC-YJV22-4*150
3.敷设方式、部位:埋地敷设
4.电压等级(kV):1KV
	m
	135
	
	
	

	9
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:ZRC-YJV22-4*150
3.材质、类型:冷缩型
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV
	个
	2
	
	
	

	10
	030404003001
	模拟屏
	1.名称:配电室模拟图版（带指示灯）
	块
	1
	
	
	

	11
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1KV
	系统
	1
	
	
	

	12
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:密封电缆保护管
2.规格:DN150
	根
	2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河机闸低压电缆工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：潮河机闸低压电缆工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河所配电室工程-土建工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	
	

	1
	910202001001
	垫层拆除
	1.混凝土垫层拆除
2.渣土运输
	m3
	15
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	新建部分
	
	
	
	
	
	

	2
	010802003001
	钢质防火门
	1.甲级钢质防火门
2.后塞口
	m2
	5
	
	
	

	3
	010807001001
	金属（塑钢、断桥）窗
	1.固定塑钢窗
2.后塞口
3.不锈钢防盗格栅
	m2
	3.2
	
	
	

	4
	010801006001
	闭门器
	与钢制防火门配套
	个
	1
	
	
	

	5
	010801006002
	防火锁
	与钢制防火门配套
	套
	1
	
	
	

	6
	010801006003
	防火合页
	与门窗配套
	套
	6
	
	
	

	7
	01B001
	工程水电费
	
	m2
	200
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆沟
	
	
	
	
	
	

	8
	010101003002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土壤
2.弃土运距:自定
	m3
	60.96
	
	
	

	9
	010103001001
	回填方
	1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:夯填
	m3
	18.88
	
	
	

	10
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:自定
	m3
	42.08
	
	
	

	11
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	3.1
	
	
	

	12
	010501004001
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.57
	
	
	

	13
	010401014001
	砖地沟、明沟
	1.砖品种:标准砖
2.砌筑电缆沟
	m3
	14.21
	
	
	

	14
	010503004002
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.84
	
	
	

	15
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Φ10以内
2.制作安装
	t
	0.23
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河所配电室工程-土建工程
	
	第  2  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	16
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以外
2.制作安装
	t
	0.15
	
	
	

	17
	010516002001
	预埋铁件
	预埋铁件安装
	t
	0.13
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	18
	011701001001
	综合脚手架
	1.搭拆及租赁
	m2
	200
	
	
	

	19
	011702001002
	垫层
	
	m2
	3.2
	
	
	

	20
	011702001001
	基础
	1.基础类型:满堂基础
	m2
	6.4
	
	
	

	21
	011702008001
	圈梁
	
	m2
	15.36
	
	
	

	22
	011703001001
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:混合结构
2.建筑物檐口高度、层数:6层以下 首层建筑面积500m2以内
	m2
	200
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河所配电室工程-土建工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0117B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：潮河所配电室工程-土建工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河所配电室工程-装修工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011101003001
	细石混凝土楼地面
	1.细石混凝土楼地面50厚
	m2
	85
	
	
	

	2
	010512008001
	集水坑盖板
	盖板
	个
	20
	
	
	

	3
	010514002001
	踏步
	踏步
	个
	12
	
	
	

	4
	011201001001
	墙面一般抹灰
	2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
	m2
	38.4
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河所配电室工程-装修工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0117B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：潮河所配电室工程-装修工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站-低压工程
	
	第  1  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	010101003001
	电缆沟挖填土
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:覆土≥0.8m
3.土方回填:夯填
	m3
	55.35
	
	
	

	2
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
	m
	123
	
	
	

	3
	930208001001
	电杆拆除
	1.材质:混凝土电杆
2.规格:Φ19*10m
3.地形:岩石山地
	根
	2
	
	
	

	4
	930206001001
	电力电缆拆除
	1.名称:低压电缆拆除
2.型号:ZRC-YJY22-3*50+1*25mm2
3.敷设方式:埋地
	m
	77
	
	
	

	5
	030408006001
	电力电缆头拆除
	1.名称:户外电缆终端头拆除
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-3*50+1*25mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	6
	
	
	

	6
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:氧化锌避雷器
2.型号:HY5WS2-17/46.4
3.电压等级（kV):10KV
	组
	2
	
	
	

	7
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:接地环
	组
	1
	
	
	

	8
	030410004003
	杆上设备
	1.名称:驱鸟器
	个
	2
	
	
	

	9
	030410004004
	杆上设备
	1.名称:拉线保护套管
	组
	2
	
	
	

	10
	030410001001
	电杆组立
	1.名称:电杆组立
2.材质:内嵌接地环形钢筋混凝土电杆
3.规格:Φ190*12m
4.土石方挖填:挖山地岩石
5.底盘、拉盘、卡盘规格:无
6.拉线材质、规格、类型:YGJ-70 2组
7.其它:详见图纸
	基
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站-低压工程
	
	第  2  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	11
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*95mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	77
	
	
	

	12
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*95mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	13
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*95mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	14
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.敷设方式:沿电杆
	根
	4
	
	
	

	15
	030410003001
	导线架设
	1.名称:低压绝缘导线
2.型号:JKLYJ/QN-70mm2
3.地形:岩石山地
	km
	0.242
	
	
	

	16
	030410002001
	横担组装
	1.名称:横担安装
2.类型:五线横担 双担
3.电压等级(kV):1KV
	组
	2
	
	
	

	17
	030410002002
	横担组装
	1.名称:低压悬式绝缘子组合
2.电压等级(kV):1KV
	套
	8
	
	
	

	18
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*35mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	29
	
	
	

	19
	030408006004
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*35mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站-低压工程
	
	第  3  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	20
	030408006005
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*35mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	21
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*70mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	28
	
	
	

	22
	030408006006
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*70mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	23
	030408006007
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*70mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	24
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:C20混凝土路面（无筋）
	m2
	40
	
	
	

	25
	040203007001
	水泥混凝土
	1.名称:恢复C20混凝土路面
	m2
	40
	
	
	

	26
	030408001004
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*50mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	86
	
	
	

	27
	030408006008
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*50mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	28
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):1KV
	系统
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站-低压工程
	
	第  4  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	29
	030414009001
	避雷器
	1.名称:避雷器调试
2.电压等级(kV):10KV
	组
	2
	
	
	

	30
	030404004001
	低压开关柜(屏）
	1.名称:防雨配电柜
2.型号:槽钢
3.规格:800*600*1700
4.混凝土基础
5.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站-低压工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：二甲峪管理站-低压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站-高压工程
	
	第  1  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	930208001001
	电杆拆除
	1.材质:混凝土电杆
2.规格:Φ19*12m
3.地形:岩石山地
	根
	1
	
	
	

	2
	930201001001
	杆上变压器拆除
	1.名称:拆除变压器及台架
2.规格:50KVA
	台
	1
	
	
	

	3
	930208006001
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上计量箱
	个
	1
	
	
	

	4
	930208006002
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上10KV隔离开关
	个
	1
	
	
	

	5
	930208003001
	外线拆除
	1.材质:10KV交联聚乙烯绝缘导线
2.规格:70mm2
3.类型:JKLYJ/QN
	m
	90
	
	
	

	6
	030410001001
	电杆组立
	1.名称:电杆组立
2.材质:内嵌接地环形钢筋混凝土电杆
3.规格:Φ190*15m
4.土石方挖填:挖山地岩石 
5.底盘、拉盘、卡盘规格:无
6.拉线材质、规格、类型:YGJ-70 1组
7.电杆基础:1座
8.其它:详见图纸
	基
	1
	
	
	

	7
	030410003001
	导线架设
	1.名称:高压绝缘导线
2.型号:JKLYJ/QN-95mm2
3.地形:岩石山地
	km
	0.09
	
	
	

	8
	030410002001
	横担组装
	1.名称:横担安装
2.类型:水平排列 双担
3.电压等级(kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	9
	030410002002
	横担组装
	1.名称:高压悬式绝缘子组合
2.电压等级(kV):10KV
	套
	12
	
	
	

	10
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:用户分界断路器开关
2.型号:ZW20-12F-630
3.电压等级（kV):10KV
	台
	1
	
	
	

	11
	03B001
	10KV线路带电作业
	1.名称:接引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站-高压工程
	
	第  2  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	03B002
	10KV线路带电作业
	1.名称:断引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	13
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:氧化锌避雷器
2.型号:HY5WS2-17/46.4
3.电压等级（kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	14
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.敷设方式:沿电杆
	根
	1
	
	
	

	15
	010101003001
	电缆沟挖填土
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:覆土≥0.8m
3.土方回填:夯填
	m3
	23.4
	
	
	

	16
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
3.电缆安全警示带60m
4.电缆安全警示桩2个
	m
	52
	
	
	

	17
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	52
	
	
	

	18
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	19
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	20
	030402018001
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:组合式箱式变电站
2.容量（kV·A):160KVA
3.电压（kV):10KV
4.组合形式:详见图纸
5.基础规格、浇筑材质:详见图纸
	台
	1
	
	
	

	21
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:断路器调试
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站-高压工程
	
	第  3  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	22
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):10KV
	系统
	1
	
	
	

	23
	030414009001
	避雷器
	1.名称:避雷器调试
2.电压等级(kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	24
	030414011001
	接地装置
	1.名称:接地电阻试验
	组
	2
	
	
	

	25
	030414015001
	电缆试验
	1.名称:电力电缆耐压试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	1
	
	
	

	26
	030414015002
	电缆试验
	1.名称:电力电缆局放试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	1
	
	
	

	27
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称:组合型成套箱式变电站试验
2.容量(kV．A):160KVA
	系统
	1
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	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站-高压工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：二甲峪管理站-高压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：九松山-低压工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	930204005001
	低压开关柜及配电屏拆除
	1.名称:拆除原有动力柜
	台
	1
	
	
	

	2
	030408006001
	电力电缆头拆除
	1.名称:户内电缆终端头拆除
2.规格:4*95mm2
3.材质、类型:热缩
	个
	5
	
	
	

	3
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护钢管
2.规格:DN150
3.敷设方式:沿电杆
	根
	1
	
	
	

	4
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:C20混凝土路面（无筋）
	m2
	42
	
	
	

	5
	040203007001
	水泥混凝土
	1.材质:恢复C20混凝土路面
	m2
	42
	
	
	

	6
	010101003001
	电缆沟挖填土
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:覆土≥0.8m
3.土方回填:夯填
	m3
	22.5
	
	
	

	7
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
	m
	50
	
	
	

	8
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZRC-YJV22-4*95
3.敷设方式、部位:埋地敷设
4.电压等级(kV):1KV
	m
	75
	
	
	

	9
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:ZRC-YJV22-4*95
3.材质、类型:冷缩
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV
	个
	1
	
	
	

	10
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:ZRC-YJV22-4*95
3.材质、类型:冷缩
4.安装部位:户外
5.电压等级（kV):1KV
	个
	1
	
	
	

	11
	030404004001
	低压开关柜(屏）
	1.名称:动力柜
2.规格:800*600*1600
3.基础型钢形式、规格:基础1座，12#槽钢
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：九松山-低压工程
	
	第  2  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:ZRC-YJV22-4*25
3.材质、类型:热缩
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV
	个
	2
	
	
	

	13
	030408006004
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:ZRC-YJV22-4*16
3.材质、类型:热缩
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV
	个
	1
	
	
	

	14
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1KV
	系统
	1
	
	
	

	15
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:成套配电柜单体调试
2.电压等级(kV):1KV
3.类型:开关柜
	台
	1
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	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：九松山-低压工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：九松山-低压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：九松山-高压工程
	
	第  1  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	030410001001
	电杆组立
	1.名称:电杆组立
2.材质:内嵌接地环形钢筋混凝土电杆
3.规格:Φ190*15m
4.土石方挖填:挖山地岩石
5.底盘、拉盘、卡盘规格:无
6.拉线材质、规格、类型:YGJ-70 1组
7.其它:详见图纸
	基
	3
	
	
	

	2
	030410003001
	导线架设
	1.名称:高压绝缘导线
2.型号:JKLYJ/QN-150mm2
3.地形:岩石山地
	km
	0.09
	
	
	

	3
	030410002001
	横担组装
	1.名称:横担安装
2.类型:水平排列 双担
3.电压等级(kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	4
	030410002002
	横担组装
	1.名称:高压悬式绝缘子组合
2.电压等级(kV):10KV
	套
	12
	
	
	

	5
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:用户分界断路器开关
2.型号:ZW20-12F-630
3.电压等级（kV):10KV
	台
	1
	
	
	

	6
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:氧化锌避雷器
2.型号:HY5WS2-17/46.4
3.电压等级（kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	7
	030410004003
	杆上设备
	1.名称:接地环
	组
	1
	
	
	

	8
	030410004004
	杆上设备
	1.名称:驱鸟器
	个
	2
	
	
	

	9
	03B001
	10KV线路带电作业
	1.名称:接引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	10
	03B002
	10KV线路带电作业
	1.名称:断引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	11
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护钢管
2.规格:DN150
3.敷设方式:沿电杆
	根
	1
	
	
	

	12
	040102001001
	挖一般石方
	1.岩石类别:普坚石
	m3
	13.5
	
	
	

	13
	040103001001
	回填方
	1.填方材料品种:土
2.填方来源、运距:外购普通土，运距自行考虑
	m3
	13.5
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：九松山-高压工程
	
	第  2  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
3.电缆安全警示带60m
4.电缆安全警示桩2个
	m
	30
	
	
	

	15
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	50
	
	
	

	16
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	17
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	18
	030402018001
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:组合式箱式变电站
2.容量（kV·A):160KVA
3.电压（kV):10KV
4.组合形式:详见图纸
5.基础规格、浇筑材质:详见图纸
	台
	1
	
	
	

	19
	030414015001
	电缆试验
	1.名称:电力电缆耐压试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	1
	
	
	

	20
	030414015002
	电缆试验
	1.名称:电力电缆局放试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	1
	
	
	

	21
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称:组合型成套箱式变电站试验
2.容量(kV．A):160KVA
	系统
	1
	
	
	

	22
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:断路器调试
	台
	1
	
	
	

	23
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):10KV
	系统
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：九松山-高压工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：九松山-高压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-低压工程
	
	第  1  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	930208003001
	外线拆除
	1.材质:低压架空绝缘导线
2.规格:JKLYJ/QN-50mm2
	m
	1600
	
	
	

	2
	030408001001
	电力电缆拆除
	1.名称:拆除电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*240mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	33
	
	
	

	3
	030408006001
	电力电缆头拆除
	1.名称:户内电缆终端头拆除
2.规格:4*120mm2
3.材质、类型:热缩
	个
	2
	
	
	

	4
	030408006002
	电力电缆头拆除
	1.名称:户内电缆终端头拆除
2.规格:4*70mm2
3.材质、类型:热缩
	个
	2
	
	
	

	5
	040102001001
	挖一般石方
	1.岩石类别:普坚石
	m3
	40.5
	
	
	

	6
	040103001001
	回填方
	1.填方材料品种:土
2.填方来源、运距:外购普通土，运距自行考虑
	m3
	40.5
	
	
	

	7
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
	m
	90
	
	
	

	8
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*300mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	88
	
	
	

	9
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:C20混凝土路面（无筋）
	m2
	45
	
	
	

	10
	040203007001
	水泥混凝土
	1.名称:恢复C20混凝土路面
	m2
	45
	
	
	

	11
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*300mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-低压工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	030413003001
	打洞（孔）
	1.名称:打孔
2.规格:Φ160
	个
	2
	
	
	

	13
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.敷设方式:沿电杆
	根
	1
	
	
	

	14
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*240mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	33
	
	
	

	15
	030408006004
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*240mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	3
	
	
	

	16
	030408006005
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*240mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	3
	
	
	

	17
	030410001001
	电杆组立
	1.名称:电杆组立
2.材质:内嵌接地环形钢筋混凝土电杆
3.规格:Φ190*12m
4.土石方挖填:挖山地岩石
5.底盘、拉盘、卡盘规格:无
6.电杆基础
7.其它:详见图纸
	基
	9
	
	
	

	18
	030410002001
	横担组装
	1.名称:横担安装
2.类型:五线横担 双担
3.电压等级(kV):1KV
	组
	10
	
	
	

	19
	030410002002
	横担组装
	1.名称:低压悬式绝缘子组合
2.电压等级(kV):1KV
	套
	80
	
	
	

	20
	030410003001
	导线架设
	1.名称:低压绝缘导线
2.型号:JKLYJ/QN-150mm2
3.地形:岩石山地
	km
	1.254
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-低压工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	21
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:氧化锌避雷器
2.型号:HY5WS2-17/46.4
3.电压等级（kV):1KV
	组
	3
	
	
	

	22
	030411001001
	配管
	1.名称:钢管敷设
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN150
4.配置形式:埋地
	m
	120
	
	
	

	23
	030408001004
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*120mm2
3.敷设方式、部位:穿管
4.地形:山地
	m
	90
	
	
	

	24
	030408001005
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*240mm2
3.敷设方式、部位:穿管
4.地形:山地
	m
	120
	
	
	

	25
	030408006006
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*120mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	26
	030408006007
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*120mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	3
	
	
	

	27
	030408006008
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*70mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	28
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):1KV
	系统
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-低压工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-低压工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-低压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-高压工程
	
	第 1 页  共 4 页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	930201001001
	杆上变压器拆除
	1.名称:拆除变压器及台架
2.规格:315KVA
	台
	1
	
	
	

	2
	930208006001
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上计量箱
	个
	1
	
	
	

	3
	930208006002
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上电容箱
	个
	1
	
	
	

	4
	930208001001
	电杆拆除
	1.材质:混凝土电杆
2.规格:Φ19*10m
3.地形:岩石山地
	根
	1
	
	
	

	5
	930208006003
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上10KV隔离开关
	个
	1
	
	
	

	6
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:用户分界断路器开关
2.型号:ZW20-12F-630
3.电压等级（kV):10KV
	台
	1
	
	
	

	7
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:氧化锌避雷器
2.型号:HY5WS2-17/46.4
3.电压等级（kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	8
	040102001001
	挖一般石方
	1.岩石类别:普坚石
	m3
	33.75
	
	
	

	9
	040103001001
	回填方
	1.填方材料品种:土
2.填方来源、运距:外购普通土，运距自行考虑
	m3
	33.75
	
	
	

	10
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
3.电缆安全警示带120m
4.电缆安全警示桩10个
	m
	75
	
	
	

	11
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.敷设方式:沿电杆
	根
	1
	
	
	

	12
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.敷设方式、部位:埋地
	m
	108
	
	
	

	13
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-高压工程
	
	第  2  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	15
	03B001
	10KV线路带电作业
	1.名称:接引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	16
	03B002
	10KV线路带电作业
	1.名称:断引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	17
	030409009001
	绝缘垫
	1.名称:绝缘垫
	m2
	20
	
	
	

	18
	030401002001
	干式变压器
	1.名称:干式变压器
2.型号:SGB10-800KVA
3.电压（kV):10KV
4.网门、保护门材质、规格:变压器保护罩
	台
	1
	
	
	

	19
	030402017001
	高压成套配电柜
	1.名称:进线隔离+PT柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	20
	030402017002
	高压成套配电柜
	1.名称:进线柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	21
	030402017003
	高压成套配电柜
	1.名称:计量柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	22
	030402017004
	高压成套配电柜
	1.名称:变压器出线柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	23
	030404004001
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压开关柜
2.型号:GCK型
3.规格:1000*1000*2200
4.种类:进线柜
5.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-高压工程
	
	第  3  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	24
	030404004002
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压开关柜
2.型号:GCK型
3.规格:600*1000*2200
4.种类:出线柜
5.详见图纸
	台
	2
	
	
	

	25
	030404009001
	低压电容器柜
	1.名称:低压开关柜
2.型号:GCK型
3.规格:1000*1000*2200 容量240Kvar
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	26
	030404003001
	高压模拟屏
	1.名称:模拟屏
2.规格:宽2m以内
	台
	1
	
	
	

	27
	030404013001
	直流馈电屏
	1.名称:直流馈电屏
2.详见图纸
	台
	3
	
	
	

	28
	030403006001
	低压封闭式插接母线槽
	1.名称:低压封闭母线槽
2.容量（A):2000A以下
	m
	8
	
	
	

	29
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-10KV-3*150mm2
3.敷设方式、部位:沿墙或支架敷设 高压柜至变压器
	m
	75
	
	
	

	30
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-10KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	31
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称:变压器单体及系统调试
2.容量(kV．A):800KVA
	系统
	1
	
	
	

	32
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):10KV
	系统
	1
	
	
	

	33
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:配电柜单体调试
2.电压等级(kV):10KV
3.类型:断路器柜
	系统
	4
	
	
	

	34
	030414002003
	送配电装置系统
	1.名称:配电柜单体调试
2.电压等级(kV):1KV
3.类型:低压开关柜
	系统
	3
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-高压工程
	
	第  4  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	35
	030414002004
	送配电装置系统
	1.名称:配电柜单体调试
2.电压等级(kV):1KV
3.类型:电容器柜
	系统
	1
	
	
	

	36
	030414002005
	送配电装置系统
	1.名称:断路器调试
	台
	1
	
	
	

	37
	030414005001
	中央信号装置
	1.名称:中央信号装置柜调试
	台
	3
	
	
	

	38
	030414008001
	母线
	1.名称:母线调试
	段
	1
	
	
	

	39
	030414009001
	避雷器
	1.名称:避雷器调试
2.电压等级(kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	40
	030414011001
	接地装置
	1.名称:接地电阻试验
	组
	3
	
	
	

	41
	030414015001
	电缆试验
	1.名称:电力电缆耐压试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	2
	
	
	

	42
	030414015002
	电缆试验
	1.名称:电力电缆局放试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-高压工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-高压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-配电室土建工程
	
	第  1  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	
	

	1
	911501001001
	木门拆除
	1.整樘木门拆除
	樘
	1
	
	
	

	2
	911502001001
	金属门拆除
	1.整樘钢门拆除
	樘
	1
	
	
	

	3
	911507001001
	金属窗拆除
	1.整樘钢窗拆除
	樘
	3
	
	
	

	4
	910405001001
	现浇混凝土板拆除
	1.现浇钢筋混凝土板拆除
2.渣土运输
	m3
	5.28
	
	
	

	5
	910301001001
	砖砌体拆除
	1.整砖墙拆除
2.渣土运输
	m3
	7.2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	新建部分
	
	
	
	
	
	

	6
	010101001001
	平整场地
	1.土壤类别:一般土壤
	m2
	84
	
	
	

	7
	010101003001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土壤
2.弃土运距:自定
	m3
	29.03
	
	
	

	8
	010103001002
	回填方
	1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方粒径要求:夯填
	m3
	18.93
	
	
	

	9
	010103002002
	余方弃置
	1.废弃料品种:原土
2.运距:自定
	m3
	10.11
	
	
	

	10
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种:标准砖
2.基础类型:条基
	m3
	6.2
	
	
	

	11
	010401003001
	实心砖墙
	1.砖品种:标准砖
2.墙体类型:外墙
	m3
	25.4
	
	
	

	12
	010401003002
	实心砖墙
	1.砖品种:标准砖
2.墙体类型:内墙
	m3
	0.54
	
	
	

	13
	010501001002
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	3.91
	
	
	

	14
	010503004001
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.37
	
	
	

	15
	010505001001
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	15.38
	
	
	

	16
	010502002001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.14
	
	
	

	17
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.6
	
	
	

	18
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Φ10以内
2.制作安装
	t
	0.685
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-配电室土建工程
	
	第  2  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	19
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以外
2.制作安装
	t
	2.78
	
	
	

	20
	010802003001
	钢质防火门
	1.甲级钢质防火门
2.后塞口
	m2
	5.6
	
	
	

	21
	010807001001
	金属（塑钢、断桥）窗
	1.固定塑钢窗
2.后塞口
3.不锈钢防盗格栅
	m2
	6.8
	
	
	

	22
	010801006001
	闭门器
	与钢制防火门配套
	个
	2
	
	
	

	23
	010801006002
	防火锁
	与钢制防火门配套
	套
	2
	
	
	

	24
	010801006003
	防火合页
	与门窗配套
	套
	12
	
	
	

	25
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.保温材料：挤塑聚苯板 50mm厚 干铺
2.找坡层：水泥、粉煤灰、页岩陶粒
3.防水找平层
	m2
	103
	
	
	

	26
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:2
3.防水保护层：DS砂浆
	m2
	110
	
	
	

	27
	01B001
	工程水电费
	
	m2
	84
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆沟
	
	
	
	
	
	

	28
	010101003002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土壤
2.弃土运距:自定
	m3
	60.96
	
	
	

	29
	010103001001
	回填方
	1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:夯填
	m3
	18.88
	
	
	

	30
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:自定
	m3
	42.08
	
	
	

	31
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	3.1
	
	
	

	32
	010501004001
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.57
	
	
	

	33
	010401014001
	砖地沟、明沟
	1.砖品种:标准砖
2.砌筑电缆沟
	m3
	14.21
	
	
	

	34
	010503004002
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.84
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-配电室土建工程
	
	第  3  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	35
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Φ10以内
2.制作安装
	t
	0.23
	
	
	

	36
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以外
2.制作安装
	t
	0.15
	
	
	

	37
	010516002001
	预埋铁件
	预埋铁件安装
	t
	0.13
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	38
	011701001001
	综合脚手架
	1.搭拆及租赁
	m2
	84
	
	
	

	39
	011702001002
	垫层
	
	m2
	14.37
	
	
	

	40
	011702001001
	基础
	1.基础类型:满堂基础
	m2
	6.4
	
	
	

	41
	011702008001
	圈梁
	
	m2
	45.34
	
	
	

	42
	011702014001
	有梁板
	
	m2
	102.56
	
	
	

	43
	011702003001
	构造柱
	
	m2
	15.68
	
	
	

	44
	011702023001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	
	m2
	5
	
	
	

	45
	011703001001
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:混合结构
2.建筑物檐口高度、层数:6层以下 首层建筑面积500m2以内
	m2
	84
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-配电室土建工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0117B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-配电室土建工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-配电室装修工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011101003001
	细石混凝土楼地面
	1.细石混凝土楼地面50厚
	m2
	27.5
	
	
	

	2
	010404001001
	垫层
	1.垫层材料种类:3:7灰土
	m3
	2.5
	
	
	

	3
	010507001001
	散水
	1.混凝土散水
2.厚度60mm
	m2
	13.6
	
	
	

	4
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.5
	
	
	

	5
	010507004001
	台阶
	1.DS砂浆
	m2
	1.62
	
	
	

	6
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:外墙
2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
4.满刮耐水腻子
5.外墙涂料
	m2
	157.06
	
	
	

	7
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
4.满刮耐水腻子
5.内墙涂料
	m2
	186.28
	
	
	

	8
	011301001001
	天棚抹灰
	1.天棚
2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
4.满刮耐水腻子
5.天棚涂料
	m2
	66.42
	
	
	

	9
	010512008001
	集水坑盖板
	盖板
	个
	20
	
	
	

	10
	010514002001
	踏步
	踏步
	个
	12
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-配电室装修工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0117B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：联合执法及水政大队-配电室装修工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-低压工程
	
	第  1  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	930208001001
	电杆拆除
	1.材质:混凝土电杆
2.规格:Φ19*10m
3.地形:岩石山地
	根
	1
	
	
	

	2
	930208003001
	外线拆除
	1.材质:低压架空绝缘导线
2.规格:JKLYJ/QN-50mm2
	m
	140
	
	
	

	3
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*70mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	95
	
	
	

	4
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*35mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	95
	
	
	

	5
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*16mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	95
	
	
	

	6
	030408001004
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*185mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	165
	
	
	

	7
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*70mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08



	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-低压工程
	
	第  2  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*35mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	9
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*16mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	10
	030408006004
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*185mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	11
	030408006005
	电力电缆头
	1.名称:电缆中间头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*35mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	12
	030408006006
	电力电缆头
	1.名称:电缆中间头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*70mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	13
	030408006007
	电力电缆头
	1.名称:电缆中间头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*16mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	14
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:C20混凝土路面（无筋）
	m2
	20
	
	
	

	15
	040203007001
	水泥混凝土
	1.名称:恢复C20混凝土路面
	m2
	20
	
	
	

	16
	010101003001
	电缆沟挖填土
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:覆土≥0.8m
3.土方回填:夯填
	m3
	180
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-低压工程
	
	第  3  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	17
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
	m
	400
	
	
	

	18
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):1KV
	系统
	1
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	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-低压工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：林业管理所-低压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-高压工程
	
	第  1  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	930208001001
	电杆拆除
	1.材质:混凝土电杆
2.规格:Φ19*10m
3.地形:岩石山地
	根
	1
	
	
	

	2
	930201001001
	杆上变压器拆除
	1.名称:拆除变压器及台架
2.规格:160KVA
	台
	1
	
	
	

	3
	930208006001
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上10KV隔离开关
	个
	1
	
	
	

	4
	930208006002
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上计量箱
	个
	1
	
	
	

	5
	930208006003
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上电容箱
	个
	1
	
	
	

	6
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.敷设方式:沿电杆
	根
	1
	
	
	

	7
	010101003001
	电缆沟挖填土
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:覆土≥0.8m
3.土方回填:夯填
	m3
	22.5
	
	
	

	8
	030408005002
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
3.电缆安全警示带90m
4.电缆安全警示桩2个
	m
	50
	
	
	

	9
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.敷设方式、部位:埋地
	m
	73
	
	
	

	10
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	11
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-高压工程
	
	第  2  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:用户分界断路器开关
2.型号:ZW20-12F-630
3.电压等级（kV):10KV
	台
	1
	
	
	

	13
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:氧化锌避雷器
2.型号:HY5WS2-17/46.4
3.电压等级（kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	14
	03B001
	10KV线路带电作业
	1.名称:接引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	15
	03B002
	10KV线路带电作业
	1.名称:断引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	16
	030409009001
	绝缘垫
	1.名称:绝缘垫
	m2
	20
	
	
	

	17
	030401002001
	干式变压器
	1.名称:干式变压器
2.型号:SGB10-630KVA
3.电压（kV):10KV
4.网门、保护门材质、规格:变压器保护罩
	台
	1
	
	
	

	18
	030402017001
	高压成套配电柜
	1.名称:进线隔离+PT柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	19
	030402017002
	高压成套配电柜
	1.名称:进线柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	20
	030402017003
	高压成套配电柜
	1.名称:计量柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	21
	030402017004
	高压成套配电柜
	1.名称:变压器出线柜
2.型号:10KV KYN28A-12柜
3.规格:800*1500*2300
4.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	22
	030404004001
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压开关柜
2.型号:GCK型
3.规格:1000*1000*2200
4.种类:进线柜
5.详见图纸
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-高压工程
	
	第  3  页  共  4  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	23
	030404004002
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压开关柜
2.型号:GCK型
3.规格:600*1000*2200
4.种类:出线柜
5.详见图纸
	台
	2
	
	
	

	24
	030404009001
	低压电容器柜
	1.名称:低压开关柜
2.型号:GCK型
3.规格:1000*1000*2200 每屏容量120Kvar
4.详见图纸
	台
	2
	
	
	

	25
	030404003001
	高压模拟屏
	1.名称:模拟屏
2.规格:宽2m以内
	台
	1
	
	
	

	26
	030404013001
	直流馈电屏
	1.名称:直流馈电屏
2.详见图纸
	台
	3
	
	
	

	27
	030403006001
	低压封闭式插接母线槽
	1.名称:低压封闭母线槽
2.容量（A):2000A以下
	m
	8
	
	
	

	28
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-10KV-3*150mm2
3.敷设方式、部位:沿墙或支架敷设 高压柜至变压器
	m
	75
	
	
	

	29
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-10KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	30
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称:变压器单体及系统调试
2.容量(kV．A):630KVA
	系统
	1
	
	
	

	31
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):10KV
	系统
	1
	
	
	

	32
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:配电柜单体调试
2.电压等级(kV):10KV
3.类型:断路器柜
	系统
	4
	
	
	

	33
	030414002003
	送配电装置系统
	1.名称:配电柜单体调试
2.电压等级(kV):1KV
3.类型:低压开关柜
	系统
	3
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-高压工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	34
	030414002004
	送配电装置系统
	1.名称:配电柜单体调试
2.电压等级(kV):1KV
3.类型:电容器柜
	系统
	2
	
	
	

	35
	030414002005
	送配电装置系统
	1.名称:断路器调试
	台
	1
	
	
	

	36
	030414005001
	中央信号装置
	1.名称:中央信号装置柜调试
	台
	3
	
	
	

	37
	030414008001
	母线
	1.名称:母线调试
	段
	1
	
	
	

	38
	030414009001
	避雷器
	1.名称:避雷器调试
2.电压等级(kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	39
	030414011001
	接地装置
	1.名称:接地电阻试验
	组
	3
	
	
	

	40
	030414015001
	电缆试验
	1.名称:电力电缆耐压试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	2
	
	
	

	41
	030414015002
	电缆试验
	1.名称:电力电缆局放试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-高压工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：林业管理所-高压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-配电室土建工程
	
	第  1  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	
	

	1
	911501001001
	木门拆除
	1.整樘木门拆除
	樘
	6
	
	
	

	2
	911502001001
	金属门拆除
	1.整樘钢门拆除
	樘
	1
	
	
	

	3
	911507001001
	金属窗拆除
	1.整樘钢窗拆除
	樘
	2
	
	
	

	4
	910405001001
	现浇混凝土板拆除
	1.现浇钢筋混凝土板拆除
2.渣土运输
	m3
	17.35
	
	
	

	5
	910301001001
	砖砌体拆除
	1.整砖墙拆除
2.渣土运输
	m3
	8
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	新建部分
	
	
	
	
	
	

	6
	010101001001
	平整场地
	1.土壤类别:一般土壤
	m2
	50
	
	
	

	7
	010101003001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土壤
2.弃土运距:自定
	m3
	29.03
	
	
	

	8
	010401003001
	实心砖墙
	1.砖品种:标准砖
2.墙体类型:外墙
	m3
	20.33
	
	
	

	9
	010401003002
	实心砖墙
	1.砖品种:标准砖
2.墙体类型:内墙
	m3
	0.54
	
	
	

	10
	010503004001
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.48
	
	
	

	11
	010505001001
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	18.72
	
	
	

	12
	010502002001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.25
	
	
	

	13
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.6
	
	
	

	14
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Φ10以内
2.制作安装
	t
	0.685
	
	
	

	15
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以外
2.制作安装
	t
	2.88
	
	
	

	16
	010802003001
	钢质防火门
	1.甲级钢质防火门
2.后塞口
	m2
	5
	
	
	

	17
	010807001001
	金属（塑钢、断桥）窗
	1.固定塑钢窗
2.后塞口
3.不锈钢防盗格栅
	m2
	7.2
	
	
	

	18
	010801006001
	闭门器
	与钢制防火门配套
	个
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-配电室土建工程
	
	第  2  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	19
	010801006002
	防火锁
	与钢制防火门配套
	套
	1
	
	
	

	20
	010801006003
	防火合页
	与门窗配套
	套
	6
	
	
	

	21
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.保温材料：挤塑聚苯板 50mm厚 干铺
2.找坡层：水泥、粉煤灰、页岩陶粒
3.防水找平层
	m2
	162
	
	
	

	22
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:2
3.防水保护层：DS砂浆
	m2
	170
	
	
	

	23
	01B001
	工程水电费
	
	m2
	144
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆沟
	
	
	
	
	
	

	24
	010101003002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土壤
2.弃土运距:自定
	m3
	60.96
	
	
	

	25
	010103001001
	回填方
	1.密实度要求:按规范要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:夯填
	m3
	18.88
	
	
	

	26
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:自定
	m3
	42.08
	
	
	

	27
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	3.1
	
	
	

	28
	010501004001
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.57
	
	
	

	29
	010401014001
	砖地沟、明沟
	1.砖品种:标准砖
2.砌筑电缆沟
	m3
	14.21
	
	
	

	30
	010503004002
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.84
	
	
	

	31
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Φ10以内
2.制作安装
	t
	0.23
	
	
	

	32
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以外
2.制作安装
	t
	0.15
	
	
	

	33
	010516002001
	预埋铁件
	预埋铁件安装
	t
	0.13
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-配电室土建工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	34
	011701001001
	综合脚手架
	1.搭拆及租赁
	m2
	144
	
	
	

	35
	011702001001
	基础
	1.基础类型:满堂基础
	m2
	6.4
	
	
	

	36
	011702001002
	垫层
	
	m2
	3.2
	
	
	

	37
	011702008001
	圈梁
	
	m2
	45.34
	
	
	

	38
	011702014001
	有梁板
	
	m2
	162
	
	
	

	39
	011702003001
	构造柱
	
	m2
	15.68
	
	
	

	40
	011702023001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	
	m2
	5
	
	
	

	41
	011703001001
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:混合结构
2.建筑物檐口高度、层数:6层以下 首层建筑面积500m2以内
	m2
	162
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-配电室土建工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0117B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：林业管理所-配电室土建工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-配电室装修工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011101003001
	细石混凝土楼地面
	1.细石混凝土楼地面50厚
	m2
	85
	
	
	

	2
	010404001001
	垫层
	1.垫层材料种类:3:7灰土
	m3
	0.5
	
	
	

	3
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.5
	
	
	

	4
	010507004001
	台阶
	1.DS砂浆
	m2
	1.62
	
	
	

	5
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:外墙
2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
4.满刮耐水腻子
5.外墙涂料
	m2
	190.6
	
	
	

	6
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
4.满刮耐水腻子
5.内墙涂料
	m2
	345.52
	
	
	

	7
	011301001001
	天棚抹灰
	1.天棚
2.底层抹灰:10mm厚水泥砂浆
3.面层抹灰:10mm厚水泥砂浆
4.满刮耐水腻子
5.天棚涂料
	m2
	85
	
	
	

	8
	010512008001
	集水坑盖板
	盖板
	个
	20
	
	
	

	9
	010514002001
	踏步
	踏步
	个
	12
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所-配电室装修工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0117B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运
	
	
	
	

	5
	011707005001
	冬雨季施工
	
	
	
	

	6
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	

	7
	011707007001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：林业管理所-配电室装修工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所-低压工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	930208001001
	电杆拆除
	1.材质:混凝土电杆
2.规格:Φ19*10m
3.地形:岩石山地
	根
	1
	
	
	

	2
	930208003001
	外线拆除
	1.材质:低压架空绝缘导线
2.规格:JKLYJ/QN-35mm2
	m
	140
	
	
	

	3
	030408006003
	电力电缆头拆除
	1.名称:户外电缆终端头拆除
2.规格:4*70mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	4
	010101007001
	电缆沟挖填土
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:覆土≥0.8m
3.土方回填:夯填
	m3
	126.45
	
	
	

	5
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
	m
	281
	
	
	

	6
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*150mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	347
	
	
	

	7
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	8
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-0.6/1KV-4*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	2
	
	
	

	9
	030413004001
	管道包封
	1.名称:镀锌钢管敷设
2.规格:Φ150
	m
	20
	
	
	

	10
	041001002001
	拆除人行道
	1.材质:透水砖
	m2
	20
	
	
	

	11
	040204002001
	人行道块料铺设
	1.名称:恢复透水砖路面
	m2
	20
	
	
	

	12
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):1KV
	系统
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所-低压工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
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	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所-低压工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：园艺所-低压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所-高压工程
	
	第  1  页  共  3  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	930208001001
	电杆拆除
	1.材质:混凝土电杆
2.规格:Φ19*10m
3.地形:岩石山地
	根
	1
	
	
	

	2
	930208003001
	外线拆除
	1.材质:高压架空绝缘导线
2.规格:JKLYJ/QN-70mm2
	m
	75
	
	
	

	3
	930201001001
	杆上变压器拆除
	1.名称:拆除变压器及台架
2.规格:100KVA
	台
	1
	
	
	

	4
	930208006001
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上计量箱
	个
	1
	
	
	

	5
	930208006002
	杆上支持物拆换
	1.材质:拆除杆上电容箱
	个
	1
	
	
	

	6
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.敷设方式:沿电杆
	根
	2
	
	
	

	7
	010101003001
	电缆沟挖填土
	1.土壤类别:综合
2.挖土深度:覆土≥0.8m
3.土方回填:夯填
	m3
	8.1
	
	
	

	8
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:铺砂、盖保护板
2.规格:1-2根
3.电缆安全警示带50m
4.电缆安全警示桩2个
	m
	18
	
	
	

	9
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.敷设方式、部位:埋地
4.地形:山地
	m
	36
	
	
	

	10
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	11
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:户外电缆终端头
2.型号:ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2
3.材质、类型:冷缩
	个
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所-高压工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	030402018001
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:组合式箱式变电站
2.容量（kV·A):315KVA
3.电压（kV):10KV
4.组合形式:详见图纸
5.基础规格、浇筑材质:详见图纸
	台
	1
	
	
	

	13
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:用户分界断路器开关
2.型号:ZW20-12F-630
3.电压等级（kV):10KV
	台
	1
	
	
	

	14
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:氧化锌避雷器
2.型号:HY5WS2-17/46.4
3.电压等级（kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	15
	030410004003
	杆上设备
	1.名称:接地环
	组
	1
	
	
	

	16
	030410004004
	杆上设备
	1.名称:驱鸟器
	个
	1
	
	
	

	17
	03B001
	10KV线路带电作业
	1.名称:接引流线
2.地形:山地
	三相/次
	1
	
	
	

	18
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):10KV
	系统
	1
	
	
	

	19
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:低压配电箱调试
2.规格:4回路内
	台
	1
	
	
	

	20
	030414009001
	避雷器
	1.名称:避雷器调试
2.电压等级(kV):10KV
	组
	3
	
	
	

	21
	030414011001
	接地装置
	1.名称:接地电阻试验
	组
	2
	
	
	

	22
	030414002004
	送配电装置系统
	1.名称:负荷开关调试
2.电压等级(kV):10KV
	台
	1
	
	
	

	23
	030414015001
	电缆试验
	1.名称:电力电缆耐压试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	1
	
	
	

	24
	030414015002
	电缆试验
	1.名称:电力电缆局放试验
2.电压等级(kV):10KV
	根
	1
	
	
	

	25
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称:组合型成套箱式变电站试验
2.容量(kV．A):315KVA
	系统
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所-高压工程
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	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所-高压工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	

	2
	0313B001
	施工垃圾场外运输和消纳
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	

	
	

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：园艺所-高压工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金费
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金费
	其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费
	　
	　
	　

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　

	　
	　
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	土方及垫层工程
	
	
	
	
	
	

	1
	910201003001
	挖土方
	
	m3
	2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	2
	910401005001
	现浇混凝土设备基础
	现浇混凝土设备基础
	m3
	6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.1
	机械设备工程
	
	
	
	
	
	

	3
	930102003001
	离心泵安装
	循环水泵DN80、扬程30米、流量30吨
	台
	4
	
	
	

	4
	930102015001
	减震装置安装
	橡胶软接头  DN80
	个
	8
	
	
	

	5
	930702006003
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN80
	个
	1
	
	
	

	6
	930702006004
	焊接法兰阀门安装
	启闭器DN80
	个
	1
	
	
	

	7
	930702028001
	除污器安装
	Y型过滤器DN80
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.2
	电气设备工程
	
	
	
	
	
	

	8
	930210003001
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN25
	m
	20
	
	
	

	9
	930210003002
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN70
	m
	23
	
	
	

	10
	930206002001
	电力电缆敷设
	YJV-4*150+1*70穿管敷设
	m
	23
	
	
	

	11
	930206002002
	电力电缆敷设
	YJV-5*2.5穿管敷设
	m
	20
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	热力设备
	
	
	
	
	
	

	12
	930301005001
	成套整装锅炉安装
	150KW电锅炉（包括配电设备安装及原有锅炉和配套设施的拆除工程）
	台
	4
	
	
	

	13
	930302011001
	水处理设备安装
	水处理器
出水量1.吨/小时
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	给排水
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房锅炉煤改电工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	930701003001
	钢管安装
	国标焊管DN20
	m
	12
	
	
	

	15
	930701003002
	钢管安装
	国标焊管DN25
	m
	12
	
	
	

	16
	930701003003
	钢管安装
	国标焊管DN40
	m
	15
	
	
	

	17
	930701003005
	钢管安装
	国标焊管DN80
	m
	76
	
	
	

	18
	930701003006
	钢管安装
	国标焊管DN50
	m
	12
	
	
	

	19
	930701015001
	其他管道安装
	锅炉房内管道保温 橡塑海绵管壳
	m3
	0.7385
	
	
	

	20
	931001010001
	设备、管道防潮层、保护层安装
	玻璃丝布
	m2
	16
	
	
	

	21
	930701017001
	水源管道碰头
	与原有管道DN80碰头
	个
	2
	
	
	

	22
	930702004001
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN20
	个
	4
	
	
	

	23
	930702004002
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN25
	个
	9
	
	
	

	24
	930702006005
	焊接法兰阀门安装
	蝶阀DN80
	个
	23
	
	
	

	25
	930702006006
	焊接法兰阀门安装
	止回阀DN80
	个
	4
	
	
	

	26
	930702004003
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN40
	个
	4
	
	
	

	27
	930702004004
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN50
	个
	8
	
	
	

	28
	930702019001
	水位计安装
	玻璃管水位计
	套
	1
	
	
	

	29
	930702021001
	温度仪表安装
	压力式温度计
	套
	8
	
	
	

	30
	930702023001
	压力仪表安装
	压力表
	套
	4
	
	
	

	31
	930703033001
	水箱制作、安装
	蓄热水箱 5*4*4容积80m3，Q235普板 重量：10215kg
	套
	1
	
	
	

	32
	931001007001
	设备保温层安装
	水箱保温：岩棉板保温11.2m3，外包金属皮112m2
	m3
	11.2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：白河武警营房锅炉煤改电工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	931202001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	2
	931202011
	施工垃圾场外运输和消纳费
	　
	　
	　
	　

	3
	931202003001
	夜间施工费
	　
	　
	　
	　

	4
	931202004001
	二次搬运费
	　
	　
	　
	　

	5
	931202005001
	冬雨季施工费
	　
	　
	　
	　

	6
	931202006001
	施工困难增加费
	　
	　
	　
	　

	7
	931202007001
	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
	　
	　
	　
	　

	8
	931202008001
	高台建筑增加费（高在2M以上）
	　
	　
	　
	　

	9
	931202008002
	高台建筑增加费（高在5M以上）
	　
	　
	　
	　

	10
	931202009001
	超高增加费（高在25～45M）
	　
	　
	　
	　

	11
	931202009002
	超高增加费（高在45M以上）
	　
	　
	　
	　

	12
	931202010001
	施工排水、降水费
	　
	　
	　
	　

	13
	CB001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　

	　
	　

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	　
	　
	表-11

	
	

	规费、税金项目计价表

	工程名称：白河武警营房锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	其中:社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	其中:社会保险费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河管理所锅炉煤改电工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	土方及垫层工程
	
	
	
	
	
	

	1
	910201003001
	挖土方
	
	m3
	3.8
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	2
	910401005001
	现浇混凝土设备基础
	现浇混凝土设备基础
	m3
	10.8
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.1
	机械设备工程
	
	
	
	
	
	

	3
	930102003001
	离心泵安装
	循环水泵DN80、扬程30米、流量30吨
	台
	4
	
	
	

	4
	930102015001
	减震装置安装
	橡胶软接头  DN80
	个
	8
	
	
	

	5
	930702006003
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN80
	个
	1
	
	
	

	6
	930702006004
	焊接法兰阀门安装
	启闭器DN80
	个
	1
	
	
	

	7
	930702028001
	除污器安装
	Y型过滤器DN80
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.2
	电气设备工程
	
	
	
	
	
	

	8
	930210003001
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN25
	m
	54.4
	
	
	

	9
	930210003002
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN70
	m
	20.2
	
	
	

	10
	930206002001
	电力电缆敷设
	YJV-4*150+1*70穿管敷设
	m
	23
	
	
	

	11
	930206002002
	电力电缆敷设
	YJV-5*2.5穿管敷设
	m
	55
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	热力设备
	
	
	
	
	
	

	12
	930301005001
	成套整装锅炉安装
	180KW电锅炉（包括配电设备安装及原有锅炉和配套设施的拆除工程）
	台
	4
	
	
	

	13
	930302011001
	水处理设备安装
	水处理器
出水量1.吨/小时
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	给排水
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河管理所锅炉煤改电工程
	
	第  2  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	930701003001
	钢管安装
	国标焊管DN20
	m
	12
	
	
	

	15
	930701003002
	钢管安装
	国标焊管DN25
	m
	12
	
	
	

	16
	930701003003
	钢管安装
	国标焊管DN40
	m
	15
	
	
	

	17
	930701003005
	钢管安装
	国标焊管DN80
	m
	110
	
	
	

	18
	930701003006
	钢管安装
	国标焊管DN50
	m
	12
	
	
	

	19
	930701015001
	其他管道安装
	锅炉房内管道保温 橡塑海绵管壳
	m3
	0.8
	
	
	

	20
	931001010001
	设备、管道防潮层、保护层安装
	玻璃丝布
	m2
	16
	
	
	

	21
	930701017001
	水源管道碰头
	与原有管道DN80碰头
	个
	2
	
	
	

	22
	930702004001
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN20
	个
	4
	
	
	

	23
	930702004002
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN25
	个
	9
	
	
	

	24
	930702006005
	焊接法兰阀门安装
	蝶阀DN80
	个
	23
	
	
	

	25
	930702006006
	焊接法兰阀门安装
	止回阀DN80
	个
	4
	
	
	

	26
	930702004003
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN40
	个
	4
	
	
	

	27
	930702004004
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN50
	个
	8
	
	
	

	28
	930702019001
	水位计安装
	玻璃管水位计
	套
	1
	
	
	

	29
	930702021001
	温度仪表安装
	压力式温度计
	套
	8
	
	
	

	30
	930702023001
	压力仪表安装
	压力表
	套
	4
	
	
	

	31
	930703033002
	水箱制作、安装
	蓄热水箱 5*4*4容积80m3，Q235普板  重量：12173kg
	台
	1
	
	
	

	32
	931001007001
	设备保温层安装
	水箱保温：岩棉板保温：25m3，外包金属皮168m2
	m3
	25
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河管理所锅炉煤改电工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	931202001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	2
	931202011
	施工垃圾场外运输和消纳费
	　
	　
	　
	　

	3
	931202003001
	夜间施工费
	　
	　
	　
	　

	4
	931202004001
	二次搬运费
	　
	　
	　
	　

	5
	931202005001
	冬雨季施工费
	　
	　
	　
	　

	6
	931202006001
	施工困难增加费
	　
	　
	　
	　

	7
	931202007001
	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
	　
	　
	　
	　

	8
	931202008001
	高台建筑增加费（高在2M以上）
	　
	　
	　
	　

	9
	931202008002
	高台建筑增加费（高在5M以上）
	　
	　
	　
	　

	10
	931202009001
	超高增加费（高在25～45M）
	　
	　
	　
	　

	11
	931202009002
	超高增加费（高在45M以上）
	　
	　
	　
	　

	12
	931202010001
	施工排水、降水费
	　
	　
	　
	　

	13
	CB001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　

	　
	　

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	　
	　
	表-11

	
	

	规费、税金项目计价表

	工程名称：潮河管理所锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	其中:社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	其中:社会保险费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河机闸管理中心锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	土方及垫层工程
	
	
	
	
	
	

	1
	910201003001
	挖土方
	
	m3
	0.5
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	2
	910401005001
	现浇混凝土设备基础
	现浇混凝土设备基础
	m3
	1.5
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.1
	机械设备工程
	
	
	
	
	
	

	3
	930102003001
	离心泵安装
	循环水泵DN50、扬程15米、流量6吨
	台
	4
	
	
	

	4
	930102015001
	减震装置安装
	橡胶软接头  DN50
	个
	8
	
	
	

	5
	930702006003
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN50
	个
	1
	
	
	

	6
	930702006004
	焊接法兰阀门安装
	启闭器DN50
	个
	1
	
	
	

	7
	930702028001
	除污器安装
	Y型过滤器DN80
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.2
	电气设备工程
	
	
	
	
	
	

	8
	930210003001
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN25
	m
	19
	
	
	

	9
	930210003002
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN70
	m
	12
	
	
	

	10
	930206002001
	电力电缆敷设
	YJV-4*150+1*70穿管敷设
	m
	12
	
	
	

	11
	930206002002
	电力电缆敷设
	YJV-5*2.5穿管敷设
	m
	19
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	热力设备
	
	
	
	
	
	

	12
	930301005001
	成套整装锅炉安装
	60KW电锅炉（包括配电设备安装及原有锅炉和配套设施的拆除工程）
	台
	2
	
	
	

	13
	930302011001
	水处理设备安装
	水处理器
出水量1.吨/小时
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	给排水
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河机闸管理中心锅炉煤改电工程
	
	第  2  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	930701003001
	钢管安装
	国标焊管DN20
	m
	12
	
	
	

	15
	930701003002
	钢管安装
	国标焊管DN25
	m
	12
	
	
	

	16
	930701003003
	钢管安装
	国标焊管DN40
	m
	12
	
	
	

	17
	930701003005
	钢管安装
	国标焊管DN80
	m
	80
	
	
	

	18
	930701002001
	镀锌钢管安装
	镀锌钢管安装DN20
	m
	19
	
	
	

	19
	930701002002
	镀锌钢管安装
	镀锌钢管安装DN70
	m
	12
	
	
	

	20
	930701015001
	其他管道安装
	锅炉房内管道保温 橡塑海绵管壳
	m3
	0.59
	
	
	

	21
	931001010001
	设备、管道防潮层、保护层安装
	玻璃丝布
	m2
	13.8
	
	
	

	22
	930701017001
	水源管道碰头
	与原有管道DN80碰头
	个
	2
	
	
	

	23
	930702004001
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN20
	个
	4
	
	
	

	24
	930702004002
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN25
	个
	9
	
	
	

	25
	930702004003
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN40
	个
	8
	
	
	

	26
	930702004004
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN50
	个
	21
	
	
	

	27
	930702006006
	焊接法兰阀门安装
	止回阀DN50
	个
	4
	
	
	

	28
	930702019001
	水位计安装
	玻璃管水位计
	套
	1
	
	
	

	29
	930702021001
	温度仪表安装
	压力式温度计
	套
	8
	
	
	

	30
	930702023001
	压力仪表安装
	压力表
	套
	4
	
	
	

	31
	930703033002
	水箱制作、安装
	蓄热水箱 2.5*2*4容积20m3，Q235普板 重量：4324kg
	台
	1
	
	
	

	32
	931001007001
	设备保温层安装
	水箱保温：岩棉板保温：4.6m3，外包金属皮33m2
	m3
	4.6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：潮河机闸管理中心锅炉煤改电工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	931202001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	2
	931202011
	施工垃圾场外运输和消纳费
	　
	　
	　
	　

	3
	931202003001
	夜间施工费
	　
	　
	　
	　

	4
	931202004001
	二次搬运费
	　
	　
	　
	　

	5
	931202005001
	冬雨季施工费
	　
	　
	　
	　

	6
	931202006001
	施工困难增加费
	　
	　
	　
	　

	7
	931202007001
	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
	　
	　
	　
	　

	8
	931202008001
	高台建筑增加费（高在2M以上）
	　
	　
	　
	　

	9
	931202008002
	高台建筑增加费（高在5M以上）
	　
	　
	　
	　

	10
	931202009001
	超高增加费（高在25～45M）
	　
	　
	　
	　

	11
	931202009002
	超高增加费（高在45M以上）
	　
	　
	　
	　

	12
	931202010001
	施工排水、降水费
	　
	　
	　
	　

	13
	CB001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　

	　
	　

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	　
	　
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：潮河机闸管理中心锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	其中:社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	其中:社会保险费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	土方及垫层工程
	
	
	
	
	
	

	1
	910201003001
	挖土方
	
	m3
	0.5
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	2
	910401005001
	现浇混凝土设备基础
	现浇混凝土设备基础
	m3
	1.5
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.1
	机械设备工程
	
	
	
	
	
	

	3
	930102003001
	离心泵安装
	循环水泵DN50、扬程15米、流量6吨
	台
	4
	
	
	

	4
	930102015001
	减震装置安装
	橡胶软接头  DN50
	个
	8
	
	
	

	5
	930702006003
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN50
	个
	1
	
	
	

	6
	930702006004
	焊接法兰阀门安装
	启闭器DN50
	个
	1
	
	
	

	7
	930702028001
	除污器安装
	Y型过滤器DN50
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.2
	电气设备工程
	
	
	
	
	
	

	8
	930210003001
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN25
	m
	16
	
	
	

	9
	930210003002
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN70
	m
	8.5
	
	
	

	10
	930206002001
	电力电缆敷设
	YJV-4*50+1*25穿管敷设
	m
	8.5
	
	
	

	11
	930206002002
	电力电缆敷设
	YJV-5*2.5 穿管敷设
	m
	16
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	热力设备
	
	
	
	
	
	

	12
	930301005001
	成套整装锅炉安装
	45KW电锅炉（包括配电设备安装及原有锅炉和配套设施的拆除工程）
	台
	2
	
	
	

	13
	930302011001
	水处理设备安装
	水处理器
出水量1.吨/小时
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	给排水
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站锅炉煤改电工程
	
	第  2  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	930701003001
	钢管安装
	国标焊管DN20
	m
	12
	
	
	

	15
	930701003002
	钢管安装
	国标焊管DN25
	m
	12
	
	
	

	16
	930701003003
	钢管安装
	国标焊管DN40
	m
	12
	
	
	

	17
	930701003006
	钢管安装
	国标焊管DN50
	m
	88
	
	
	

	18
	930701015001
	其他管道安装
	锅炉房内管道保温 橡塑海绵管壳
	m3
	0.3928
	
	
	

	19
	931001010001
	设备、管道防潮层、保护层安装
	玻璃丝布
	m2
	9.16
	
	
	

	20
	930701017001
	水源管道碰头
	与原有管道DN80碰头
	个
	2
	
	
	

	21
	930702004001
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN20
	个
	4
	
	
	

	22
	930702004002
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN25
	个
	9
	
	
	

	23
	930702004003
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN40
	个
	8
	
	
	

	24
	930702004004
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN50
	个
	21
	
	
	

	25
	930702006006
	焊接法兰阀门安装
	止回阀DN50
	个
	4
	
	
	

	26
	930702019001
	水位计安装
	玻璃管水位计
	套
	1
	
	
	

	27
	930702021001
	温度仪表安装
	压力式温度计
	套
	8
	
	
	

	28
	930702023001
	压力仪表安装
	压力表
	套
	4
	
	
	

	29
	930703033002
	水箱制作、安装
	蓄热水箱 25*2*4容积20m3，Q235普板 重量：4324Kg
	台
	1
	
	
	

	30
	931001007001
	设备保温层安装
	水箱保温：岩棉板保温4.6m3，外包金属皮33m2
	m3
	4.6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：二甲峪管理站锅炉煤改电工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	931202001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	2
	931202011
	施工垃圾场外运输和消纳费
	　
	　
	　
	　

	3
	931202003001
	夜间施工费
	　
	　
	　
	　

	4
	931202004001
	二次搬运费
	　
	　
	　
	　

	5
	931202005001
	冬雨季施工费
	　
	　
	　
	　

	6
	931202006001
	施工困难增加费
	　
	　
	　
	　

	7
	931202007001
	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
	　
	　
	　
	　

	8
	931202008001
	高台建筑增加费（高在2M以上）
	　
	　
	　
	　

	9
	931202008002
	高台建筑增加费（高在5M以上）
	　
	　
	　
	　

	10
	931202009001
	超高增加费（高在25～45M）
	　
	　
	　
	　

	11
	931202009002
	超高增加费（高在45M以上）
	　
	　
	　
	　

	12
	931202010001
	施工排水、降水费
	　
	　
	　
	　

	13
	CB001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　

	　
	　

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	　
	　
	表-11

	
	

	规费、税金项目计价表

	工程名称：二甲峪管理站锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	其中:社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	其中:社会保险费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：九松山林业管理站锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	土方及垫层工程
	
	
	
	
	
	

	1
	910201003001
	挖土方
	
	m3
	0.5
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	2
	910401005001
	现浇混凝土设备基础
	现浇混凝土设备基础
	m3
	1.5
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.1
	机械设备工程
	
	
	
	
	
	

	3
	930102001001
	离心泵拆除
	拆除离心循环水泵DN50
	台
	2
	
	
	

	4
	930102003001
	离心泵安装
	循环水泵DN50、扬程15米、流量6吨
	台
	4
	
	
	

	5
	930102015001
	减震装置安装
	橡胶软接头  DN50
	个
	8
	
	
	

	6
	930702006003
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN50
	个
	1
	
	
	

	7
	930702006004
	焊接法兰阀门安装
	启闭器DN50
	个
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.2
	电气设备工程
	
	
	
	
	
	

	8
	930210003001
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN25
	m
	18.8
	
	
	

	9
	930210003002
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN70
	m
	8.3
	
	
	

	10
	930206002001
	电力电缆敷设
	YJV-4*50+1*25穿管敷设
	m
	8.3
	
	
	

	11
	930206002002
	电力电缆敷设
	YJV-5*2.5穿管敷设
	m
	18.8
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	热力设备
	
	
	
	
	
	

	12
	930301005001
	成套整装锅炉安装
	45KW电锅炉（包括配电设备安装及原有锅炉和配套设施的拆除工程）
	台
	2
	
	
	

	13
	930302011001
	水处理设备安装
	水处理器
出水量1.吨/小时
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	给排水
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：九松山林业管理站锅炉煤改电工程
	
	第  2  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	930701003001
	钢管安装
	国标焊管DN20
	m
	12
	
	
	

	15
	930701003002
	钢管安装
	国标焊管DN25
	m
	10
	
	
	

	16
	930701003003
	钢管安装
	国标焊管DN40
	m
	12
	
	
	

	17
	930701003006
	钢管安装
	国标焊管DN50
	m
	66
	
	
	

	18
	930701015001
	其他管道安装
	锅炉房内管道保温 橡塑海绵管壳
	m3
	0.2923
	
	
	

	19
	931001010001
	设备、管道防潮层、保护层安装
	玻璃丝布
	m2
	6.82
	
	
	

	20
	930701017001
	水源管道碰头
	与原有管道DN80碰头
	个
	2
	
	
	

	21
	930702004001
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN20
	个
	4
	
	
	

	22
	930702004002
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN25
	个
	9
	
	
	

	23
	930702004003
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN40
	个
	8
	
	
	

	24
	930702004004
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN50
	个
	21
	
	
	

	25
	930702006006
	焊接法兰阀门安装
	止回阀DN50
	个
	4
	
	
	

	26
	930702006007
	焊接法兰阀门安装
	启闭阀DN50
	个
	1
	
	
	

	27
	930702006008
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN50
	个
	1
	
	
	

	28
	930702019001
	水位计安装
	玻璃管水位计
	套
	1
	
	
	

	29
	930702021001
	温度仪表安装
	压力式温度计
	套
	8
	
	
	

	30
	930702023001
	压力仪表安装
	压力表
	套
	4
	
	
	

	31
	930702028001
	除污器安装
	Y型过滤器DN50
	台
	1
	
	
	

	32
	930703033002
	水箱制作、安装
	蓄热水箱 2.5*2*4容积20m3，Q235普板 重量：4324kg
	台
	1
	
	
	

	33
	931001007001
	设备保温层安装
	水箱保温：岩棉板保温4.6m3，外包金属皮33m2
	m3
	4.6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：九松山林业管理站锅炉煤改电工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	931202001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	2
	931202011
	施工垃圾场外运输和消纳费
	　
	　
	　
	　

	3
	931202003001
	夜间施工费
	　
	　
	　
	　

	4
	931202004001
	二次搬运费
	　
	　
	　
	　

	5
	931202005001
	冬雨季施工费
	　
	　
	　
	　

	6
	931202006001
	施工困难增加费
	　
	　
	　
	　

	7
	931202007001
	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
	　
	　
	　
	　

	8
	931202008001
	高台建筑增加费（高在2M以上）
	　
	　
	　
	　

	9
	931202008002
	高台建筑增加费（高在5M以上）
	　
	　
	　
	　

	10
	931202009001
	超高增加费（高在25～45M）
	　
	　
	　
	　

	11
	931202009002
	超高增加费（高在45M以上）
	　
	　
	　
	　

	12
	931202010001
	施工排水、降水费
	　
	　
	　
	　

	13
	CB001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　

	　
	　

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	　
	　
	表-11


	规费、税金项目计价表

	工程名称：九松山林业管理站锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	其中:社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	其中:社会保险费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	表-13


	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法队院锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	土方及垫层工程
	
	
	
	
	
	

	1
	910201003001
	挖土方
	
	m3
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	2
	910401005001
	现浇混凝土设备基础
	现浇混凝土设备基础
	m3
	3
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.1
	机械设备工程
	
	
	
	
	
	

	3
	930102015001
	减震装置安装
	橡胶软接头  DN65
	个
	8
	
	
	

	4
	930702006003
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN65
	个
	1
	
	
	

	5
	930702006004
	焊接法兰阀门安装
	启闭器DN65
	个
	1
	
	
	

	6
	930702028001
	除污器安装
	Y型过滤器DN50
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.2
	电气设备工程
	
	
	
	
	
	

	7
	930210003001
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN25
	m
	21
	
	
	

	8
	930210003002
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN70
	m
	8.7
	
	
	

	9
	930206002001
	电力电缆敷设
	YJV-4*50+1*25穿管敷设
	m
	8.7
	
	
	

	10
	930206002002
	电力电缆敷设
	YJV-5*2.5穿管敷设
	m
	21
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	热力设备
	
	
	
	
	
	

	11
	930301005001
	成套整装锅炉安装
	81KW电锅炉（包括配电设备安装及原有锅炉和配套设施的拆除工程）
	台
	2
	
	
	

	12
	930302011001
	水处理设备安装
	水处理器
出水量1.吨/小时
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	给排水
	
	
	
	
	
	

	13
	930701003001
	钢管安装
	国标焊管DN20
	m
	12
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法队院锅炉煤改电工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	930701003002
	钢管安装
	国标焊管DN25
	m
	12
	
	
	

	15
	930701003003
	钢管安装
	国标焊管DN40
	m
	15
	
	
	

	16
	930701003006
	钢管安装
	国标焊管DN50
	m
	11
	
	
	

	17
	930701003007
	钢管安装
	国标焊管DN70
	m
	45
	
	
	

	18
	930701015001
	其他管道安装
	锅炉房内管道保温 橡塑海绵管壳
	m3
	0.5
	
	
	

	19
	931001010001
	设备、管道防潮层、保护层安装
	玻璃丝布
	m2
	16
	
	
	

	20
	930701017001
	水源管道碰头
	与原有管道DN80碰头
	个
	2
	
	
	

	21
	930702004001
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN20
	个
	4
	
	
	

	22
	930702004002
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN25
	个
	9
	
	
	

	23
	930702004003
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN40
	个
	4
	
	
	

	24
	930702004004
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN50
	个
	13
	
	
	

	25
	930702004005
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN70
	个
	14
	
	
	

	26
	930702006006
	焊接法兰阀门安装
	止回阀DN50
	个
	4
	
	
	

	27
	930702019001
	水位计安装
	玻璃管水位计
	套
	1
	
	
	

	28
	930702021001
	温度仪表安装
	压力式温度计
	套
	8
	
	
	

	29
	930702023001
	压力仪表安装
	压力表
	套
	4
	
	
	

	30
	930703033002
	水箱制作、安装
	蓄热水箱 2.5*2*4容积30m3，Q235普板 重量：5188kg
	台
	1
	
	
	

	31
	931001007001
	设备保温层安装
	水箱保温：岩棉板保温6.2m3，外包金属皮50m2
	m3
	6.2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：联合执法队院锅炉煤改电工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	931202001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	2
	931202011
	施工垃圾场外运输和消纳费
	　
	　
	　
	　

	3
	931202003001
	夜间施工费
	　
	　
	　
	　

	4
	931202004001
	二次搬运费
	　
	　
	　
	　

	5
	931202005001
	冬雨季施工费
	　
	　
	　
	　

	6
	931202006001
	施工困难增加费
	　
	　
	　
	　

	7
	931202007001
	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
	　
	　
	　
	　

	8
	931202008001
	高台建筑增加费（高在2M以上）
	　
	　
	　
	　

	9
	931202008002
	高台建筑增加费（高在5M以上）
	　
	　
	　
	　

	10
	931202009001
	超高增加费（高在25～45M）
	　
	　
	　
	　

	11
	931202009002
	超高增加费（高在45M以上）
	　
	　
	　
	　

	12
	931202010001
	施工排水、降水费
	　
	　
	　
	　

	13
	CB001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　

	　
	　

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	　
	　
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：联合执法队院锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	其中:社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	其中:社会保险费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	土方及垫层工程
	
	
	
	
	
	

	1
	910201003001
	挖土方
	
	m3
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	2
	910401005001
	现浇混凝土设备基础
	现浇混凝土设备基础
	m3
	3
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.1
	机械设备工程
	
	
	
	
	
	

	3
	930102015001
	减震装置安装
	橡胶软接头  DN65
	个
	8
	
	
	

	4
	930702006003
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN65
	个
	1
	
	
	

	5
	930702006004
	焊接法兰阀门安装
	启闭器DN65
	个
	1
	
	
	

	6
	930702028001
	除污器安装
	Y型过滤器DN65
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.2
	电气设备工程
	
	
	
	
	
	

	7
	930210003001
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN25
	m
	38
	
	
	

	8
	930210003002
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN70
	m
	20.7
	
	
	

	9
	930206002001
	电力电缆敷设
	YJV-4*95+1*50穿管敷设
	m
	20.7
	
	
	

	10
	930206002002
	电力电缆敷设
	YJV-5*2.5穿管敷设
	m
	38
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	热力设备
	
	
	
	
	
	

	11
	930301005001
	成套整装锅炉安装
	81KW电锅炉（包括配电设备安装及原有锅炉和配套设施的拆除工程）
	台
	4
	
	
	

	12
	930302011001
	水处理设备安装
	水处理器
出水量1.吨/小时
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	给排水
	
	
	
	
	
	

	13
	930701003001
	钢管安装
	国标焊管DN20
	m
	12
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所锅炉煤改电工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	930701003002
	钢管安装
	国标焊管DN25
	m
	12
	
	
	

	15
	930701003003
	钢管安装
	国标焊管DN40
	m
	15
	
	
	

	16
	930701003006
	钢管安装
	国标焊管DN50
	m
	18
	
	
	

	17
	930701003007
	钢管安装
	国标焊管DN70
	m
	78
	
	
	

	18
	930701003008
	钢管安装
	国标焊管DN80
	m
	6
	
	
	

	19
	930701015001
	其他管道安装
	锅炉房内管道保温 橡塑海绵管壳
	m3
	0.6
	
	
	

	20
	931001010001
	设备、管道防潮层、保护层安装
	玻璃丝布
	m2
	16
	
	
	

	21
	930701017001
	水源管道碰头
	与原有管道DN80碰头
	个
	2
	
	
	

	22
	930702004002
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN25
	个
	9
	
	
	

	23
	930702004003
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN40
	个
	4
	
	
	

	24
	930702004004
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN50
	个
	16
	
	
	

	25
	930702004005
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN70
	个
	15
	
	
	

	26
	930702006006
	焊接法兰阀门安装
	止回阀DN50
	个
	4
	
	
	

	27
	930702019001
	水位计安装
	玻璃管水位计
	套
	1
	
	
	

	28
	930702021001
	温度仪表安装
	压力式温度计
	套
	8
	
	
	

	29
	930702023001
	压力仪表安装
	压力表
	套
	4
	
	
	

	30
	930703033002
	水箱制作、安装
	蓄热水箱 5*2*5容积50m3，Q235普板 重量：9348kg
	台
	1
	
	
	

	31
	931001007001
	设备保温层安装
	水箱保温：岩棉板保温9m3，外包金属皮84m2
	m3
	9
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：林业管理所锅炉煤改电工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	931202001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	2
	931202011
	施工垃圾场外运输和消纳费
	　
	　
	　
	　

	3
	931202003001
	夜间施工费
	　
	　
	　
	　

	4
	931202004001
	二次搬运费
	　
	　
	　
	　

	5
	931202005001
	冬雨季施工费
	　
	　
	　
	　

	6
	931202006001
	施工困难增加费
	　
	　
	　
	　

	7
	931202007001
	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
	　
	　
	　
	　

	8
	931202008001
	高台建筑增加费（高在2M以上）
	　
	　
	　
	　

	9
	931202008002
	高台建筑增加费（高在5M以上）
	　
	　
	　
	　

	10
	931202009001
	超高增加费（高在25～45M）
	　
	　
	　
	　

	11
	931202009002
	超高增加费（高在45M以上）
	　
	　
	　
	　

	12
	931202010001
	施工排水、降水费
	　
	　
	　
	　

	13
	CB001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　

	　
	　

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	　
	　
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：林业管理所锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	其中:社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	其中:社会保险费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：水政监察大队院锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	土方及垫层工程
	
	
	
	
	
	

	1
	910201003001
	挖土方
	挖土方
	m3
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	2
	910401005001
	现浇混凝土设备基础
	现浇混凝土设备基础
	m3
	3
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.1
	机械设备工程
	
	
	
	
	
	

	3
	930102003001
	离心泵安装
	循环水泵DN65、扬程15米、流量6吨
	台
	4
	
	
	

	4
	930102015001
	减震装置安装
	橡胶软接头  DN65
	个
	8
	
	
	

	5
	930702006003
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN65
	个
	1
	
	
	

	6
	930702006004
	焊接法兰阀门安装
	启闭器DN65
	个
	1
	
	
	

	7
	930702028001
	除污器安装
	Y型过滤器DN65
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.2
	电气设备工程
	
	
	
	
	
	

	8
	930210003001
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN25
	m
	31
	
	
	

	9
	930210003002
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN70
	m
	10
	
	
	

	10
	930206002001
	电力电缆敷设
	YJV-4*120+1*70穿管敷设
	m
	10
	
	
	

	11
	930206002002
	电力电缆敷设
	YJV-5*2.5穿管敷设
	m
	31
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	热力设备
	
	
	
	
	
	

	12
	930301005001
	成套整装锅炉安装
	120KW电锅炉（包括配电设备安装及原有锅炉和配套设施的拆除工程）
	台
	2
	
	
	

	13
	930302011001
	水处理设备安装
	水处理器
出水量1.吨/小时
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	给排水
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：水政监察大队院锅炉煤改电工程
	
	第  2  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	930701003001
	钢管安装
	国标焊管DN20
	m
	12
	
	
	

	15
	930701003002
	钢管安装
	国标焊管DN25
	m
	15
	
	
	

	16
	930701003003
	钢管安装
	国标焊管DN40
	m
	10
	
	
	

	17
	930701003006
	钢管安装
	国标焊管DN50
	m
	10
	
	
	

	18
	930701003007
	钢管安装
	国标焊管DN70
	m
	66
	
	
	

	19
	930701003008
	钢管安装
	国标焊管DN80
	m
	8
	
	
	

	20
	930701015001
	其他管道安装
	锅炉房内管道保温 橡塑海绵管壳
	m3
	0.3
	
	
	

	21
	931001010001
	设备、管道防潮层、保护层安装
	玻璃丝布
	m2
	15.76
	
	
	

	22
	930701017001
	水源管道碰头
	与原有管道DN80碰头
	个
	2
	
	
	

	23
	930702004002
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN25
	个
	9
	
	
	

	24
	930702004003
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN40
	个
	4
	
	
	

	25
	930702004004
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN50
	个
	16
	
	
	

	26
	930702004005
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN70
	个
	15
	
	
	

	27
	930702006006
	焊接法兰阀门安装
	止回阀DN50
	个
	4
	
	
	

	28
	930702019001
	水位计安装
	玻璃管水位计
	套
	1
	
	
	

	29
	930702021001
	温度仪表安装
	压力式温度计
	套
	8
	
	
	

	30
	930702023001
	压力仪表安装
	压力表
	套
	4
	
	
	

	31
	930703033002
	水箱制作、安装
	蓄热水箱 5*2*4容积40m3，Q235普板 重量：7720Kg
	台
	1
	
	
	

	32
	931001007001
	设备保温层安装
	水箱保温：岩棉板保温7.6m3，外包金属皮70m2
	m3
	7.6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：水政监察大队院锅炉煤改电工程
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	931202001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	2
	931202011
	施工垃圾场外运输和消纳费
	　
	　
	　
	　

	3
	931202003001
	夜间施工费
	　
	　
	　
	　

	4
	931202004001
	二次搬运费
	　
	　
	　
	　

	5
	931202005001
	冬雨季施工费
	　
	　
	　
	　

	6
	931202006001
	施工困难增加费
	　
	　
	　
	　

	7
	931202007001
	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
	　
	　
	　
	　

	8
	931202008001
	高台建筑增加费（高在2M以上）
	　
	　
	　
	　

	9
	931202008002
	高台建筑增加费（高在5M以上）
	　
	　
	　
	　

	10
	931202009001
	超高增加费（高在25～45M）
	　
	　
	　
	　

	11
	931202009002
	超高增加费（高在45M以上）
	　
	　
	　
	　

	12
	931202010001
	施工排水、降水费
	　
	　
	　
	　

	13
	CB001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　

	　
	　

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	　
	　
	表-11

	
	

	规费、税金项目计价表

	工程名称：水政监察大队院锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	其中:社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	其中:社会保险费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	表-13

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所院锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  2  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	土方及垫层工程
	
	
	
	
	
	

	1
	910201003001
	挖土方
	挖土方
	m3
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	2
	910401005001
	现浇混凝土设备基础
	现浇混凝土设备基础
	m3
	3
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.1
	机械设备工程
	
	
	
	
	
	

	3
	930102003001
	离心泵安装
	循环水泵DN65、扬程15米、流量6吨
	台
	4
	
	
	

	4
	930102015001
	减震装置安装
	橡胶软接头  DN65
	个
	8
	
	
	

	5
	930702006003
	焊接法兰阀门安装
	电动三通调节阀DN65
	个
	1
	
	
	

	6
	930702006004
	焊接法兰阀门安装
	启闭器DN65
	个
	1
	
	
	

	7
	930702028001
	除污器安装
	Y型过滤器DN65
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.2
	电气设备工程
	
	
	
	
	
	

	8
	930210003001
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN25
	m
	14
	
	
	

	9
	930210003002
	电气配管
	电气暗配管 镀锌焊管DN70
	m
	11
	
	
	

	10
	930206002001
	电力电缆敷设
	YJV-4*120+1*70穿管敷设
	m
	11
	
	
	

	11
	930206002002
	电力电缆敷设
	YJV-5*2.5穿管敷设
	m
	14
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	热力设备
	
	
	
	
	
	

	12
	930301005001
	成套整装锅炉安装
	120KW电锅炉（包括配电设备安装及原有锅炉和配套设施的拆除工程）
	台
	2
	
	
	

	13
	930302011001
	水处理设备安装
	水处理器
出水量1.吨/小时
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	C.7
	给排水
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所院锅炉煤改电工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	930701003001
	钢管安装
	国标焊管DN20
	m
	12
	
	
	

	15
	930701003002
	钢管安装
	国标焊管DN25
	m
	15
	
	
	

	16
	930701003003
	钢管安装
	国标焊管DN40
	m
	10
	
	
	

	17
	930701003006
	钢管安装
	国标焊管DN50
	m
	10
	
	
	

	18
	930701003007
	钢管安装
	国标焊管DN70
	m
	66
	
	
	

	19
	930701003008
	钢管安装
	国标焊管DN80
	m
	8
	
	
	

	20
	930701015001
	其他管道安装
	锅炉房内管道保温 橡塑海绵管壳
	m3
	0.8
	
	
	

	21
	931001010001
	设备、管道防潮层、保护层安装
	玻璃丝布
	m2
	16
	
	
	

	22
	930701017001
	水源管道碰头
	与原有管道DN80碰头
	个
	2
	
	
	

	23
	930702004001
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN20
	个
	
	
	
	

	24
	930702004002
	螺纹阀门安装
	丝扣铜球阀DN25
	个
	9
	
	
	

	25
	930702004003
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN40
	个
	4
	
	
	

	26
	930702004004
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN50
	个
	16
	
	
	

	27
	930702004005
	螺纹阀门安装
	丝扣蝶阀DN70
	个
	15
	
	
	

	28
	930702006006
	焊接法兰阀门安装
	止回阀DN50
	个
	4
	
	
	

	29
	930702019001
	水位计安装
	玻璃管水位计
	套
	1
	
	
	

	30
	930702021001
	温度仪表安装
	压力式温度计
	套
	8
	
	
	

	31
	930702023001
	压力仪表安装
	压力表
	套
	4
	
	
	

	32
	930703033002
	水箱制作、安装
	蓄热水箱 5*2*4容积40m3，Q235普板 重量：7720kg
	台
	1
	
	
	

	33
	931001007001
	设备保温层安装
	水箱保温：岩棉板保温7.6m3，外包金属皮70m2
	m3
	7.6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：园艺所院锅炉煤改电工程
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	序号
	项目编码
	子目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	931202001001
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	2
	931202011
	施工垃圾场外运输和消纳费
	　
	　
	　
	　

	3
	931202003001
	夜间施工费
	　
	　
	　
	　

	4
	931202004001
	二次搬运费
	　
	　
	　
	　

	5
	931202005001
	冬雨季施工费
	　
	　
	　
	　

	6
	931202006001
	施工困难增加费
	　
	　
	　
	　

	7
	931202007001
	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
	　
	　
	　
	　

	8
	931202008001
	高台建筑增加费（高在2M以上）
	　
	　
	　
	　

	9
	931202008002
	高台建筑增加费（高在5M以上）
	　
	　
	　
	　

	10
	931202009001
	超高增加费（高在25～45M）
	　
	　
	　
	　

	11
	931202009002
	超高增加费（高在45M以上）
	　
	　
	　
	　

	12
	931202010001
	施工排水、降水费
	　
	　
	　
	　

	13
	CB001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　

	　
	　

	注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处或计算方法。

	　
	　
	表-11

	规费、税金项目计价表

	工程名称：园艺所院锅炉煤改电工程
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	其中:社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	其中:社会保险费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	表-13

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：暂列金额
	
	第  1  页  共  1  页

	序号
	子目名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额(不包括计日工)
	项
	65272.73
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	  
	
	

	2.1
	材料和工程设备暂估价
	  
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	  
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	  
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	  
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	—

	注：材料和工程设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表-12

	暂列金额明细表

	工程名称：暂列金额
	　
	第  1  页  共  1  页

	序号
	子目名称
	计量单位
	暂列金额
	备注

	
	
	
	除税金额(元)
	税金(元)
	含税金额(元)
	

	1
	暂列金额
	项
	65272.73
	6527.27
	71800
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	65272.73
	6527.27
	71800
	—

	注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。


第二卷

第6章  图纸（招标图纸）
1.招标图纸目录

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.招标图纸
（另册）
第三卷  

第7章  技术标准和要求（合同技术条款）
第1节  一般规定

1.1  工程说明

密云水路管理处拟对现状燃煤锅炉使用时间较长、供暖压力大的潮河管理所、潮河机闸管理中心、九松山林业管理站、二甲峪管理站、林业管理所、白河武警营房、水政监察大队院、联合执法大队院和园艺所院等9个外设管理站点的燃煤锅炉进行清洁能源改造。

1.2  主体工程项目及其工作内容

1.2.1  工程项目内容

本项目位于密云区溪翁庄镇、穆家峪镇，涉及密云水库外设9个管理站点内用于供暖的燃煤锅炉清洁能源改造，供暖面积13250m2。建设主要内容为在现有锅炉房内已“交钥匙”的方式完成现有锅炉及附件拆除，9组电锅炉、控制柜的安装及其他供暖配套设施的安装或改造。新装或换装S13-M级变压器6台及办理有关手续直至发电，埋设铠装电缆1714.2m及其它供配电设施的安装与改造；。详见工程量清单及招标图纸。

1.2.2  本合同承包人承担的临时工程项目和工程内容（但不限于）

工程量清单包含的所有工程内容。

1.2.3  工期要求

自合同签订之日起到2019年4月15日
1.3  发包人提供的实施文件

1.3.1  发包人负责提供的文件

 （1） 发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等图纸、文件和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.3.2  发包人供图计划

（1） 发包人应在发出开工通知后14天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

 （2） 不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

（3） 发包人应向承包人提供施工图纸（包括设计修改图）。

1.3.3  发包人提供施工图纸的期限

（1） 用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后14天内提供给承包人。

（2） 用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前14天提供给承包人。

（3） 用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前14天提供给承包人。

（4） 用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前14天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前14天提供给承包人。

（5） 用于金属结构的制作和安装（钢结构的制作和安装、闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。

（6） 用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。

1.3.4  施工图纸的修改

（1） 承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后7天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

（2） 监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。

（3） 若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4  承包人提交的文件

1.4.1  承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后14天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2  承包人负责设计的临时工程图纸和文件

（1） 由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前14天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

（2） 承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3  施工总进度计划

（1）承包人应按本合同通用合同条款第10.1款的要求在收到开工通知后14天内提交施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1） 作业和相应节点编号；

2） 各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3） 持续时间；

4） 最早开工及最早完工日期；

5） 最迟开工及最迟完工日期；

6） 总时差和自由时差；

7） 主要项目施工强度曲线；

8） 附需要资源和说明。

（2） 承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.4.4  施工总布置设计

（1） 承包人应在收到开工通知后的14天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后14天内批复承包人。

（2） 承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。

1.4.5  主要施工方法和措施

（1） 承包人应在每项工程开始施工或安装前14天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。

（2） 承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

1.4.6  承包人文件的审批

（1） 除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
1） 同意按此执行；或

2） 按修改意见执行；或

3） 修改后重新提交；或

4） 不予批准。

（2） 凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后7天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

（3） 凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5  发包人提供的材料和工程设备

本工程发包人不提供任何材料和工程设备。

1.6  承包人提供的材料和设备

1.6.1  承包人提供的材料

（1） 承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1） 查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2） 抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3） 材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

（2） 不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3） 代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2  承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.6.3  承包人施工设备

（1） 承包人应在签署合同协议书后7天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1） 新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2） 旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3） 租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2） 承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3） 承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4  不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7  进度计划的实施

1.7.1  施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1） 各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2） 主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3） 施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4） 工程设备的订货、交货计划。

（5） 其它说明。

1.7.2  季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

（1） 季、月工程量及其施工面貌。

（2） 该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3） 该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.7.3  月、周进度报告

（1） 承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1） 月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2） 月完成的工程面貌图；

3） 材料实际进货、消耗和库存量；

4） 现场施工设备的投运数量和运行状况；

5） 工程设备的到货情况；

6） 劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

7） 当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8） 质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9） 安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10） 环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2） 承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1） 上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2） 上周实际完成工程量统计；

3） 下周计划完成的工程量；

4） 要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.4  进度会议

（1） 监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2） 承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.8  工程质量的检查、检验和验收

1.8.1  承包人的质量自检

（1） 承包人应在收到开工通知后的5天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1） 质量检查机构的组织框图；

2） 质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3） 各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4） 隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5） 质量检查记录及验收单格式。

（2） 承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3） 工程发生质量事故时，承包人应邀请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.8.2  监理人的质量检查

（1） 监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2） 监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.8.3  发包人的完工预验收

（1） 在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

（2） 承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

1.9  验收

（1） 工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2） 各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

（3） 各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

1） 验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2） 监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3） 施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4） 质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5） 施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6） 质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7） 验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8） 监理人指示提交的其它竣工验收资料。

（4） 工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（5） 工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10  工程量计量

1.10.1  说明

（1） 本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2） 承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3） 除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4） 根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5） 分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.10.2  重量计量

（1） 按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2） 凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

1.10.3  面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4  体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5  长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11  引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1  遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.11.2  引用标准和规程规范以最新版本为准

技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

1.12  工程保险

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1） 建筑安装工程一切险；

（2） 人员工伤事故险；

（3） 第三者责任险；

（4） 施工设备险。

上述四项应由承包人负责投保，其费用均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第2节  设计说明

1、工程概述

1.1工程概况

1、工程概况
密云水路管理处拟对现状燃煤锅炉使用时间较长、供暖压力大的潮河管理所、潮河机闸管理中心、九松山林业管理站、二甲峪管理站、林业管理所、白河武警营房、水政监察大队院、联合执法大队院和园艺所院等9个外设管理站点的燃煤锅炉进行清洁能源改造。
2、范围包括：密云水路管理处拟对现状燃煤锅炉使用时间较长、供暖压力大的潮河管理所、潮河机闸管理中心、九松山林业管理站、二甲峪管理站、林业管理所、白河武警营房、水政监察大队院、联合执法大队院和园艺所院等9个外设管理站点的燃煤锅炉进行清洁能源改造。
2.1、供配电系统的电源及变压器选型
本项目电源自附近10kV供电线路引出单路电源供电。
2.2、低压电力配电设计
2.2.1负荷等级：三级负荷。
2.2.2低压配电系统为三相四线制，其配电方式为放射式与树干式相结合的混合方式配电。
2.2.3电气设备及缆线选型：电缆采用ZRC-YJY22型，直埋、电缆保护管敷。架空线选择JKLYJ/QN型架设，详见附图。
2.3、防雷接地系统
本工程按三类防雷建筑设计，在配电室内设接闪带（网）作防直击雷保护，利用建筑物结构柱子内的主筋做引下线，利用结构基础内钢筋作接地体。电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。为预防雷电电磁脉冲引起的过电流和过电压，在电源入户处装设电涌保护器（SPD）。
配电室及箱变低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统，在电源引入处作重复接地，凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。防雷接地、电气设备、信息系统等接地共用接地装置，要求接地电阻不大于1.0欧姆。采用总等电位连接，在配电室设总等电位连接端子，将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行连接。
本工程新装线路电杆及变台均要求接地，电杆接地装置采用螺栓与电杆做可靠连接，接地装置的型号根据土壤电阻率选配，接地装置材料采用φ19圆钢，加工后应做热镀锌防腐处理，接地装置的埋置深度不小于0.8m,变台接地电阻不大于4欧姆，防雷接地设备金属外壳接地电阻不大于10欧姆；电杆自然接地电阻不大于3欧姆。
2.4、锅炉改造
按甲方要求采用机电一体式电锅炉谷电蓄热供暖方式。
1. 蓄热式锅炉及附属设施设计型式参照《蓄热式电锅炉房设计施工图集》。
2. 蓄热水箱型式采用直接供热方式，参照《常压蓄热水箱图集》设计。
2设计依据

（1）北京市密云水库站点锅炉清洁能源改造工程二次可行性研究报告及设计委托函
（2）《电力工程电缆设计规定》GB50217-2007
（3）《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010
（4）《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005
（5）《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005
（6）京电规［2005］139号“北京电网建设首都标准”
（7）国家电网科［2006］1202号“关于印发北京市电力公司《城市电力网规
划设计导则》公司技术标准的通知”
（8）京电发展［2010］358号“关于印发北京市电力公司《配电网架空线路典
型设计》等十三项企业标准的通知”
（9）《建筑结构负载规范》GB50009-2001
（10）《电力设施抗震设计规范》GB50260-96
（11）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
（12）《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
（13）《岩土工程勘察规范》GB50021-2001
（14）其它有关国家及地方的现行规程，规范
3、工程实施方案
3.1、改造方案
根据相关的标准规定及技术要求，按照密云水库管理处9个管理站的现状燃煤锅炉清洁能源改造。首先依据对拟实施改造的密云水库管理处9个管理站的负荷需求，分装柱上变台、箱变、配电室，更换小容量变压器更换和新装专用计量装置，按照示范线路标准就近接入10kV公网线路。采用改造低压架空、电缆、增加配电柜等方式，为新增加电锅炉设备提供电源并恢复原有低压正常供电。其次拆除现状燃煤锅炉，安装与各站点供暖面积箱匹配的电锅炉及控制设备。
3.2、10kV线路部分
3.2.1路径气象条件
密云区气候水域温暖带季风型大陆性半干旱气候，四季分明，干湿冷暖变化明显。受地形影响，大部分地区盛行偏北风、西南风。在北部山地屏障作用下，呈山前暖区气候，温度略高于经纬度邻近地区。
3.2.2导线对地距离
架空导线对地面及跨越物的最小允许距离，我国电气安全技术条例规定
1）1kV以下导线对地面级跨越物的最小允许距离：居民区：6m
非居民区5m；交通困难地区4m；步行可到达的山坡：3m
铁路7.5m；公路6m；河流1m；管道1.5m索道1.5m；房屋2.5m
2）10kV导线对地面及跨越物的最小允许距离：
居民区：6m；非居民区5m;交通困难地区4m;步行可到达的山坡：3m。
3）导线与树木之间的距离
依据《北京电网建设“首度标准”》的要求，导线与树木净距离（自然生长高度）不小于7m。
3.2.3本工程外电源施工计划为：
依据工程所在地供电部门出示的供电方案及现场实际情况合理规划外电源施工计划。工作内容详见各站点外线图纸。
3.3、电气部分技术要求 
3.3.1气象条件
1） 最大风速
   依据原线路设计文件和运行经验，本卷册设计基本风速取20m/s。
2） 覆冰厚度
   原线路的设计覆冰为5mm，已安全运行多年。因此，本卷册导线均按5mm覆冰设计。
3） 气象条件组合
	气象条件
	冰厚（mm）
	风速（m/s）
	气温（℃）

	最低气温
	0
	0
	-20

	基本风速
	0
	25
	-5

	年平均气温
	0
	0
	10

	覆冰
	5
	25
	-5

	最高气温
	0
	0
	40

	校验
	0
	0
	15

	安装情况
	0
	10
	-10

	大气过电压（有风）
	0
	10
	15

	操作过电压
	0
	15
	10

	雷暴日
	40日/年

	冰密度（g/cm³）
	0.9


3.3.2现状导线
   本工程所用电杆满足导线最大使用张力情况。
3.3.3绝缘配合合金锯选择
1） 绝缘配合设计
a污秽区划分
    参考原线路设计资料，结合北京污区分布图，确定迁改线路段统一全线按D（IV）级污秽区设计，整串爬电比距按不小于3.8cm/kv（按标称电压计算）配置绝缘水平。
导线耐张绝缘子均采用U-70C悬式瓷绝缘子，单片爬电距离不小于300mm；耐张绝缘子串为单挂点单联，导线悬式绝缘子每串2片。
空气间隔按海拔1000m以下设计。
2） 绝缘子选型
本卷册导线耐张串采用U-70C瓷质绝缘子。绝缘子具体技术参数如下表所示：
	绝缘子型号
	U-70C

	绝缘子公称直径（mm）
	280

	公称结构高度（mm）
	146

	公称爬电距离（mm）
	300

	规定机电破坏负荷（KN）
	70

	逐个拉伸负荷试验
	35

	连接标记（mm）
	16

	冲击击穿电压（p.u.）
	2.8

	湿工频耐受电压（kv）
	45

	雷电冲击耐受电压（kv）
	110

	工频击穿电压（kv）
	120


3） 绝缘配合
本卷册线路所经地带海拔高程小于1000m，尹次海拔高度不影响绝缘子串使用片数，绝缘子串使用片数只受污秽及覆冰工况的污耐压控制，同时耐张绝缘子串爬电比距要考虑0.9的折减系数。
3.3.4金具串组装
1） 绝缘子强度
  根据DL/T5200-2005《10kv及以下架空配电线路设计技术规程》中的有关规定，绝缘子机械强度的安全系数应不小于下列数值：
	情况
	运行工况
	断线工况

	
	悬式绝缘子
	柱式绝缘子
	悬式绝缘子
	柱式绝缘子

	安全系数
	2.7
	2.5
	1.8
	1.5


2） 金具强度
根据DL/T 5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规范》的强度安全系数，运行工况2.5；断线工况为1.5.
3）金具选择
   为了便于加工订货和运行检修，导线绝缘子串连接金具及金具，除个别外，一般采用2002年北京电力公司颁发的《中低压架空配电线路常用材料加工图册》标准线路金具。
3.3.5.本工程暂定电气设备及金具明细详见附图。
3.4、电缆部分技术要求
3.4.1.电缆选型
本工程电缆选用ZRC-YJY22-8.7/15kV-3×150mm2电缆，满足供电需求。电缆直埋敷设或穿管敷设，在环境温度400C、导体运行最高温度不超过900C，参考现状运行电缆的技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、截面150mm2阻燃外护套电缆的载流量不小于328A，经核算满足最大负荷需求的匹配要求，且有一定裕度。
3.4.2.附件选型
    本工程高、低压户、内外电缆终端头，电缆中间对接头均选用冷缩型，型号详见附表。
3.4.3.电缆接地方式
    本工程新建电缆的接地方式均采用两端直接接地。即在每路电缆两端的户内终端，电缆金属屏蔽层及铠装层分别经接地线引出，与两端接地网可靠连接接地引线为铜编织带。
3.4.4.防火设计
    电缆放线后，电缆引上孔处均需用防火堵料进行封堵。
3.4.5.防水设计
    电缆放线后，在每路电缆两端进室穿管墙内、外两侧，采用柔性封堵材料将进出线埋管封堵，且做到不渗漏。
3.5各站点低压部分施工计划：
（1）潮河管理所
新建配电室低压开关引出一条ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×240mm2电缆，L=55m；新敷设φ160电缆穿墙套管1根，并做防水防火处理。新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×240mm2室内冷缩电缆终端头二套。
（2）潮河机闸管理中心
新装GCK低压出线柜一台；母线引出柜外2m,与原有母线联接；新做出线柜基础一座，12#槽钢一根；新装低压柜引出一条ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×150mm2电缆，L=135m；直埋敷设至锅炉房内，新敷设φ160电缆穿墙套管2根；新敷设φ150电缆跨路保护钢管3；根破复水泥路面50m；破复渗水砖路面3m；其余均为覆土层300的岩石绿地；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×150mm2电缆室内冷缩终端头二套；新做配电室模拟图板一套（带指示灯）。
（3）九松山立业管理站
拆除原动力柜一台；解除低压进线电缆头一套，出线电缆头4套。自新做变台低压侧引出ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×95mm2电缆，L=75m；直埋敷设至锅炉房内，新敷设φ150电缆无缝镀锌保护钢管1根；破复水泥路面42m,路面下方为山石地基；破菜地8m；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×95mm2电缆室内冷缩终端头二套；新做动力柜一台；扩建动力柜基础一座；12#槽钢1根；将原有低压电缆引入新做配电柜内，新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×25mm2电缆室内冷缩终端头二套；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×16mm2电缆室内冷缩终端头二套；本工程施工均为岩石地层。
（4）二甲峪管理站
破原电缆沟40m；拆除原低压ZRC-YJY22-0.6/1kV-3×50mm2+1×25mm2电缆；拆除混凝土电杆φ190×10m×2根；拆除ZRC-YJY22-0.6/1kV-3×50mm2+1×25mm2电缆头4套；解除67-2-2#杆原有ZRC-YJY22-0.6/1kV-3×50mm2+1×25mm2电缆头2套；拆除架空线JKLYJ/QN-50mm2×4×55m；新装HY5WS2-17/46.4氧化锌避雷器6支；新装接地环一组；新装新型驱鸟器2支；新装YGJ-70拉线2条；自67-2#杆引线一条ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×95mm2电缆，敷设至67-2#-1#杆，共敷设电缆L=77m，电缆敷设完成后恢复电缆沟。新敷设φ150电缆无缝镀锌保护钢管2根；自67-2#-1#杆至67-2#-2#杆新敷设JKLYJ/QN-70mm2×4×55m；新敷设φ100电缆无缝镀锌保护钢管1根；新敷设ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×35mm2电缆L=29m至原配电箱；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×35mm2电缆室外冷缩终端头二套；自67-2#-2#杆新引出一条ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×70mm2电缆至新做室外防雨动力柜；电缆直埋敷设L=28m; 新敷设φ100电缆无缝镀锌保护钢管1根; 新做室外防雨动力柜基础一座；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×70mm2电缆室内、外冷缩终端头各一套；自新做室外防雨动力柜直埋敷设ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×50mm2电缆L=86m至锅炉房，破复水泥路面40m；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×50mm2电缆室内冷缩终端头二套。
（5）林业管理所
拆除混凝土电杆φ190×10m×1根；拆除架空线JKLYJ/QN-70mm2×4×35m；拆除原低压柜至配电箱的电源，解除ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×70mm2、ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×35mm2、ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×16mm2、电缆室内冷缩终端头低压电缆冷缩头各一套。
自新建630kVA箱变引出ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×70mm2电缆L=45m;ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×35mm2电缆L=45m、ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×16mm2电缆L=45m与原电缆做对接；
新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×70mm2、ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×35mm2、ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×16mm2电缆室内冷缩终端头及中间对接头各一套；
自新建630kVA箱变引出ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×185mm2电缆L=163m，直埋敷设至锅炉房；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×185mm2电缆室内冷缩终端头二套；破复水泥路面20m，其余均为菜地。本工程施工地层为岩石山地。
（6）白河武警营房
    拆除YGJ-70拉线1条；迁移通信混凝土电杆φ190×10m×1根；迁移通信电缆50m。新建配电室低压柜引出一条ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×150mm2电缆L=78m，直埋敷设至锅炉房；破复水泥路面30m；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×150mm2电缆室内冷缩终端头二套；破复水泥路面20m，挖出原低压电缆，与原电缆做对接，新敷设ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×150mm2电缆2条共L=100m;新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×150mm2电缆冷缩终端头二套，中间对接头二套；新敷设ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×25mm2电缆2条共L=100m;新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×25mm2电缆冷缩终端头二套，中间对接头二套；低压电缆引入锅炉房新敷设φ110电缆跨路保护管2根；穿墙套管1根。
（7）水政监察大队及联合执法队院
拆除架空线JKLYJ/QN-70mm2×4×285m；拆除混凝土电杆φ190×10m×9根；拆除低压开关引至低压电杆ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×240mm2电缆一条；拆除室内外电缆冷缩终端头各一套；解除原有低压电杆电缆头ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×70mm2二套；解除原有低压电杆电缆头ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×120mm2二套；
自新做800kVA箱变低压侧引出ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×300mm2电缆一条直埋敷设L=88至原低压配电室进线柜，破复水泥路面45m；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×300mm2电缆冷缩室内终端头二套；新敷设φ160电缆保护管1根；新敷设ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×240mm2电缆引至低压1#杆电缆总长L=33m；新敷设φ150无缝镀锌保护钢管1根；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×240mm2电缆冷缩室内终端头二套；新立内嵌接地环形混凝土电杆φ190×12m×9根；新架导线JKLYJ/QN-70mm2×4×285m；新装HY5WS2-17/46.4氧化锌避雷器9支；新装接地环一组；新装YGJ-70拉线7条；自低压6#杆引下一条ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×120mm2电缆L=90m,穿管敷设至1#锅炉房；新敷设φ150电缆过路保护钢管10根；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×120mm2电缆室内外冷缩终端头各一套；自低压9#杆引下一条ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×240mm2电缆L=120m,穿管敷设至2#锅炉房；新敷设φ150电缆过路保护钢管5根；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×240mm2电缆室内外冷缩终端头各一套；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×70mm2电缆头二套；新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×120mm2电缆头二套；破复渗水砖路面20m;本工程施工地层为岩石山地。
（8）园艺所院
拆除架空线JKLYJ/QN-35mm2×4×35m；拆除混凝土电杆φ190×10m×1根；拆除低压杆引至配电柜ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×70mm电缆二条；拆除ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×70mm2电缆头二套；新架设导线JKLYJ/QN-150mm2×4×35m；自1#低压杆引出ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×150mm2电缆3条，其中两条自杆上引至杆下配电箱（其中一台为1#箱），新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×150mm2电缆冷缩头室外二套。第三条电缆自杆上引至杆下电缆直埋敷设L=347m至锅炉房，其中穿管敷设20m，破复方砖路面20m，新做ZRC-YJY22-0.6/1kV-4×150mm2电缆室内冷缩终端头二套，本工程施工地层为岩石山地。
3.6各站点电锅炉部分施工计划
(1)原有燃煤锅炉及设备拆除。
(2)按锅炉布置图要求做好设备基础。
(3)每台电锅炉需单独供电。
(4)蓄热水箱需要现场制作，其他设备均在设备厂制作完成，现场连接水、电路。
(5)安装新设备后调试合格。
第四卷
第8章  投标文件格式

            （项目名称）            （标段名称） 

投  标  文  件

投标人：                               
        年        月         日

评标要素索引表
	序号
	评审内容
	投标文件

页码范围
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	P   ～P   
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	P   ～P   
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	P   ～P   


目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书
四、投标保证金 

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构表

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、原件的扫描件
十一、其他资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

                        （招标人名称）：

1. 我方已仔细研    （项目名称（标段名称））  招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           元）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥    元）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.                    （其他补充说明）。
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
             年       月     日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	招标文件条款号
	约定内容
	备注

	1
	计划工期
	投标人须知

第1.3.2项
	
	

	2
	缺陷责任期

（工程质量保修期）
	专用合同条款

第1.1.4.5目
	     年
	

	3
	分包
	专用合同条款

第4.3款
	· 进行工程分包

· 不进行工程分包
	请投标人选择

	4
	逾期完工违约金金额
	专用合同条款

第11.5款
	每延误工期一天，支付违约金为签约合同价的   ‰
	

	5
	逾期完工违约金限额
	专用合同条款

第11.5款
	签约合同价的   %
	

	7
	工程预付款
	专用合同条款

第17.2.1项
	签约合同价的   %
	

	8
	工程预付款的扣回与还清
	专用合同条款

第17.2.3项
	合同累计完成金额达到签约合同价的   %时，开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的   %时全部扣清
工程预付款在最末一次工程进度款付清前扣回
	

	9
	质量保证金
	专用合同条款

第17.4.1项
	工程价款结算总额    %
	


注：投标人应按招标文件中相应的条款填写以上内容，否则将可能导致其投标被否决。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：        职务：       
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日


二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称（标段名称）） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                       （签字） 

身份证号码：                       
       年      月    日

三、联合体协议书

联合体协议书

         
（所有成员单位名称）自愿组成      
（联合体名称），共同参加      （项目名称（标段名称））投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

    1.      
（某成员单位名称）为      
（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体内部各成员单位的职责分工如下：         
         
。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：


             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
           （签字）

成员单位一名称：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
            （签字）

成员单位二名称：


          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
            （签字）

         年      月      日
注：本协议书由委托代理人签字时，应附法定代表人签字的授权委托书。

四、投标保证金
投标人以现金、支票、银行汇票或电汇形式交纳投标保证金的，应附投标保证金收据及基本账户开户许可证复印件；投标人以银行保函形式交纳投标保证金的，应附银行保函的复印件，其保函可参照以下格式：

投标保函（格式）

            （招标人名称）：

因被保证人              （投标人名称）（以下简称“被保证人”）参加你方招标的 （项目名称（标段名称）） （合同编号：            ）的投标，我方已接受被保证人的请求，愿向你方提供如下保证：

    1、本保函担保的投标保证金金额为人民币（大写）           元。

2、本保函的有效期与本项目投标有效期一致。若你方要求延长投标文件的有效期，经被保证人同意并通知我方后，本保函的有效期相应延长。

3、在本保函有效期内，如被保证人有下列任何一种违反招标文件规定的事实，你方可向我方发出提款通知。

（1）在招标文件规定的投标文件的有效期内撤销或修改投标文件。

（2）中标后，未能在招标文件规定的期限内提交履约担保证件。

（3）中标后，拒绝在招标文件规定的期限内签订合同。

4、我方在收到你方的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：

（1）必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，并应由你方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章。

（2）应说明被保证人违反招标文件规定的事实，但无需提供证明材料。

保证人：   （名称并盖单位公章）   

法定代表人（或委托代理人）： （签名） 
地址：              
联系人：            
电话：              
日期：     年   月   日

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
2. 若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附件七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于）：

	序号
	名           称
	备注

	1
	工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	2
	建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）
	

	3
	工程质量管理方案
	

	4
	安全生产管理方案
	

	5
	防汛度汛
	

	6
	文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等
	

	7
	水土保持、环境保护管理方案
	

	8
	其他有关工程的施工工艺及进度计划
	

	9
	有关施工建议
	


注：上表所列内容应结合招标项目实际情况编制。

3. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五：施工总平面图

附件六：临时用地表

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（kW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	排放

标准
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：依据北京市环境保护局《关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的公告》非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等）的使用，应符合第三阶段及以上排放标准要求。承包人应根据拟投入本标段的施工设备情况，在本表“排放标准”栏中填写“非道路移动机械”实际排放标准。
附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附件五：施工总平面图


投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：临时用地表
	用 途
	面 积（m2）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构表
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其他主要人员。
八、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电  话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

（二）近3年财务状况表

（近3年指  2015 年 1 月至 2017 年 12 月）

1．财务状况表

财务状况表

	名 称
	单 位

（万元）
	     年
	     年
	     年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	


2．拟投入本项目的流动资金函

拟投入本项目的流动资金函（格式）

                （招标人名称）：

 我方拟投入         （项目名称）          （标段名称）的流动资金为     万元，资金来源于           ，资金来源证明文件原件附后。

投标人：                      （盖单位章）

       年      月    日
注：资金来源填写银行存款、银行信贷或其他形式。

（三）近3年完成的类似项目情况表

（近3年指  2015 年 12月至  2018年 11 月）
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论


注：（1）投标人对提供的类似项目的真实性负责。

（2）相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	项目描述
	

	备注
	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）


注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

（五）近3年发生的诉讼及仲裁情况表

（近3年指  2015年 12 月至 2018年 11 月）

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁

中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。
 （六）投标人合格性及廉政声明书
致：             （招标人名称）
             （投标人名称）在 （项目名称（标段名称）） 中作如下声明：

1. 我单位不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

（9）被责令停业；

（10）被暂停或取消投标资格；

（11）财产被接管或冻结；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
2. 在投标和工程实施期间，我单位将严格遵守本工程招标文件第一卷第4章第3节附件四：承发包廉政承诺书中规定的所有内容，并保证在此期间无任何腐败及欺诈行为。

特此声明。

投标人：                      （盖单位章）

       年      月    日
十、原件的扫描件
	序号
	名称
	备注

	1
	营业执照和组织机构代码证
	“三证合一”的，仅附营业执照

	2
	投标人基本账户开户许可证
	

	3
	安全生产许可证
	

	4
	资质证书
	

	5
	近3年（2015～2017）经审计的财务会计报表
	

	6
	近3年（2015～2018）已完成的类似项目业绩（中标通知书、合同协议书、合同工程完工证书（或工程竣工证书副本）
	

	7
	项目经理建造师注册证书、身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、安全生产考核合格证书、社会保险或其他有效证明其为本单位人员身份的文件
	

	8
	企业主要负责人安全生产考核合格证书
	

	9
	委托代理人身份证及社会保险或其他有效证明其为本单位人员身份的文件
	

	10
	技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险或其他有效证明其为本单位人员身份的文件
	

	11
	安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、安全生产考核合格证书、社会保险或其他有效证明其为本单位人员身份的文件
	

	12
	质量管理人员身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险或其他有效证明其为本单位人员身份的文件
	

	13
	财务负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险或其他有效证明其为本单位人员身份的文件
	

	14
	已标价工程量清单编制人（工程造价工程师）资格证明资料
	

	15
	正在施工和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）
	

	16
	ISO9000标准质量管理体系认证证书（如有）
	

	17
	企业通过ISO9000标准质量管理体系认证证书复印件（如有）
	

	18
	企业获开户银行或有资质的资信评估公司评审的AA或AAA级资信评估证书复印件（如有）
	

	
	……
	


十一、其他资料
� EMBED Equation.3  ���
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