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使用说明

《北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本(2017版)》的结构体系，采用由《通用部分》和《专用部分》两部分构成。《通用部分》作为工具书应当与《专用部分》配套使用。
本《专用部分》是根据《通用部分》内容的指引，在遵守有关法律、法规、规章和规范性文件规定的前提下，结合拟招标项目具体情况和要求，编制的适用于拟招标项目内容的招标文件，是对《通用部分》的具体化或补充，是与《通用部分》不可分割的组成部分。使用时，采用选择、填空式的格式化表述方法，《专用部分》的标题应当与《通用部分》的标题相一致、条款号相对应，其内容不得背离现行法律、法规、规章和规范性文件规定，以及《通用部分》的实质性内容。
《通用部分》随《专用部分》在北京工程建设交易信息网（www.bcactc.com）查询或下载。
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[bookmark: _Toc480553662]
[bookmark: _Toc9385][bookmark: _Toc10263][bookmark: _Toc13938_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26852][bookmark: _Toc489693609][bookmark: _Toc29920]第一章投标邀请书（代资格预审通过通知书）

夏各庄镇“美丽乡村建设工作-公厕改造”项目投标邀请书

                                   （被邀请单位名称）：

 你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加夏各庄镇“美丽乡村建设工作-公厕改造”项目施工投标。
请你单位于 2019 年 09 月 09 日至  2019 年 09 月 16  日（法定休息日及节假日除外），每日上午09:30时至11:30时，下午14:00时至16:00时，在北京市朝阳区广渠路98号菁英梦谷D座203持本投标邀请书购买招标文件。
　　招标文件每套售价为500元，图纸300元，售后不退。
递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年 10 月 09 日09时30分止，地点为北京市平谷区府前西街17号社会服务中心后配楼4层。
逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
本次招标采用失信被执行人否决性惩戒方式。
你单位收到本投标邀请书后，请于2019年 09月 16 日16时00分前以现场领取招标文件方式予以确认收到和是否参与本工程投标。
特别声明：即便你单位已确认参与本工程投标，也不代表你单位必然取得本工程的投标资格。当资格预审评审排名在你单位之前的资格预审申请人放弃本工程投标时，你单位有可能会因为资格预审文件或相关法律法规规定的利益冲突回避原则无法取得本工程的投标资格。
丫髻山文化休闲分会场-丫髻山文化休闲园环境提升项目-民俗特色街村、丫髻山及周边景观、云岩禅寺及西山观光路提升
打造工程项目投标邀请书

                            （被邀请单位名称）：
 你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加丫髻山文化休闲分会场-丫髻山文化休闲园环境提升项目-民俗特色街村、丫髻山及周边景观、云岩禅寺及
西山观光路提升打造工程项目施工投标。
　　请你单位于 2019 年  07   月  16   日至  2019 年  07   月  22   日（法定休息日及节假日除外），每日上午09:30时至11:30时，下午14:00时至16:00时，在北京市朝阳区广和南里八条1号1幢二层南区持本投标邀请书购买招标文件。
　　招标文件每套售价为500元，图纸300元，售后不退。
递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年  08   月  07   日09时30分止，地点为北京市平谷区府前西街17号社会服务中心后配楼4层。
逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
本次招标采用失信被执行人否决性惩戒方式。
你单位收到本投标邀请书后，请于2019年  07 月 22 日17时00分前以电子邮箱方式予以确认收到和是否参与本工程投标。
特别声明：即便你单位已确认参与本工程投标，也不代表你单位必然取得本工程的投标资格。当资格预审评审排名在你单位之前的资格预审申请人放弃本工程投标时，你单位有可能会因为资格预审文件或相关法律法规规定的利益冲突回避原则无法取得本工程的投标资格。
招 标 人：北京市平谷区刘家店夏各庄镇人民政府  招标代理机构：北京展创丰华康顺通工程项目管 理有限公司
地	址：北京市平谷区夏各庄镇马各庄南 地   址：北京市朝阳区广渠路98号菁英
街83号                               梦谷D座203 刘家店银店大街1号	                   地   址：北京市朝阳区广和南里八条1号1幢二层南区       
联 系 人：     张先生 陈刚                     联 系 人：     王亚宾李女士           
电	话：     010-61971067 60914500          	   电	 话：   1371659967613261475991         
电子邮箱：            /                    电子邮箱：3378956503@qq.com     

[bookmark: _GoBack]


招标人：北京市平谷区夏各庄镇人民政府

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日   期：2019年 09  月 09  日
招标人：北京市平谷区刘家店镇人民政府


法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）


日   期：2019年  07  月 15  日
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第二章投标须知专用部分 .26.
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[bookmark: _Toc489693611][bookmark: _Toc14522_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc480492606][bookmark: _Toc480547071][bookmark: _Toc479148840]第二章投标人须知

[bookmark: _Toc16804][bookmark: _Toc28563][bookmark: _Toc7332][bookmark: _Toc477780598][bookmark: _Toc489693612][bookmark: _Toc9627][bookmark: _Toc483674283][bookmark: _Toc479148872][bookmark: _Toc360107125]1.总则
[bookmark: _Toc477780599][bookmark: _Toc28611][bookmark: _Toc28970][bookmark: _Toc483674284][bookmark: _Toc12564][bookmark: _Toc10219]1.1  工程概况
1.1.2招标人名称：北京市平谷区刘家店镇人民政府北京市平谷区夏各庄镇人民政府
地址：北京市平谷区刘家店银店大街1号北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街83号
联系人：张先生陈刚
电话：010-619710670914500
1.1.3招标代理机构：北京展创丰华工程项目管理有限公司北京康顺通工程项目管理有限公司
地址：北京市朝阳区广和南里八条1号1幢二层南区北京市朝阳区广渠路98号菁英梦谷D座203
联系人：王李女士亚宾
电话：1371659967613261475991
电子邮箱： 3378956503412760201@qq.com
1.1.4工程名称：丫髻山文化休闲分会场-丫髻山文化休闲园环境提升项目-民俗特色街村、丫髻山及周边景观、云岩禅寺及西山观光路提升打造工程项目夏各庄镇“美丽乡村建设工作-公厕改造”项目
1.1.5  建设规模：本项目包括建筑工程、装饰工程、电气工程等图纸及清单所示全部内容。装饰工程、庭院工程、绿化工程、电气工程、建筑工程、污水管线工程等，详见工程量清单及图纸全部内容。
1.1.6建设地点：位于北京市平谷区刘家店镇夏各庄镇区域内
[bookmark: _Toc483674285][bookmark: _Toc31464][bookmark: _Toc6352][bookmark: _Toc3382][bookmark: _Toc28007]1.2  资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：财政资金
1.2.2出资比例：100%
1.2.3资金落实情况：已落实
[bookmark: _Toc29796][bookmark: _Toc29749][bookmark: _Toc21326][bookmark: _Toc483674286][bookmark: _Toc4878]1.3  招标范围、计划工期及质量要求
1.3.1招标范围：民族特色街村、丫髻山及周边景观、云岩禅寺及西山观光路提升打造等，详见工程量清单及图纸全部内容夏各庄区域内26座公厕装修改造。

关于招标范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
1.3.2计划工期
要求工期：20062日历天
计划开工日期：2019年0810月14日
计划竣工日期：202019年0212月2914日
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：    /     
有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。
1.3.3质量要求
质量标准：合格
关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
[bookmark: _Toc13403][bookmark: _Toc485383325][bookmark: _Toc22888][bookmark: _Toc481944638][bookmark: _Toc497585139]1.4	投标人资格要求
1.4.1	投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力。
（1）资质条件： 市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质 
（2）财务要求：  近三年指 （2016年-2018年）企业无亏损，企业净资产10300万元以上 
具体年份要求为近  三  年，指 2016年01月01日 起至  2018年12月31日  止
（3）业绩要求：
1） 近三年完成的类似业绩是指：具有500万元以上类似施工经验无重大质量、安全事故；具有实施本工程所要求的足够的专业人员、经验、技术和装备能力承担过已竣工的合同金额在1000万元以上的市政公用工程的类似业绩，复印件加盖公章，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
2）年份要求：近三年，指 2016 年  0608 月 01 日起至2019 年  0507月 31日止
3）近年完成类似工程的其他要求： 无 
（4）拟投入生产资源情况要求：
1）项目经理资格：项目经理应具有建筑工程二（含以上）级注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B本），且未担任其他在施工程的项目经理
市政公用工程贰级（含）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
2）技术负责人
3）拟投入其他项目管理人员
4）拟投入主要施工机械设备情况
（5）其他要求：/
1.4.2	本工程是否接受联合体资格预审申请：
■不接受
□接受
[bookmark: _Toc483674287][bookmark: _Toc11638][bookmark: _Toc30859][bookmark: _Toc9180][bookmark: _Toc30249]1.5  信誉要求
1.5.1  信用标评审
本次招标是否采用信用标评审
■ 不采用
□ 采用投标人市场行为信用评价
□ 采用建造师市场行为信用评价
1.5.2  失信被执行人
本次招标采用失信被执行人惩戒方式
□ 采用失信被执行人限制性惩戒
■ 采用失信被执行人否决性惩戒
失信被执行人的信息采集相关要求见第三章“评标办法”第3.7.2项约定。
对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个申请人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。
1.5.3其他信誉要求
其他信誉要求：    /     
[bookmark: _Toc483674288][bookmark: _Toc14456][bookmark: _Toc27067][bookmark: _Toc27849][bookmark: _Toc22359]1.10  踏勘现场
1.10.1踏勘现场：
■ 不组织
□ 组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：
[bookmark: _Toc22319][bookmark: _Toc483674289][bookmark: _Toc17758][bookmark: _Toc28388][bookmark: _Toc18015]1.11  投标预备会
1.11.1投标预备会：
■ 不召开
□ 召开，召开时间：
召开地点：
1.11.2预备会前，投标人提出问题的截止时间：   年   月  日  时  分。
1.11.3预备会后，招标人书面澄清的时间：   年   月  日  时  分。
[bookmark: _Toc8946][bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc483674290][bookmark: _Toc1122][bookmark: _Toc28300]1.12  分包
■不允许
□ 允许，针对分包工程工作内容、分包工作金额、以及接受分包的第三人资质等方面应满足下列要求：
[bookmark: _Toc4892][bookmark: _Toc8129][bookmark: _Toc8483][bookmark: _Toc22581][bookmark: _Toc483674291]1.13  偏离
■ 不允许
□ 允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；
允许偏离最高项数：
偏差调整方法：
[bookmark: _Toc17418][bookmark: _Toc10038][bookmark: _Toc22733][bookmark: _Toc16974][bookmark: _Toc489693613][bookmark: _Toc483674292][bookmark: _Toc360107126]2.招标文件
[bookmark: _Toc7660][bookmark: _Toc25884][bookmark: _Toc17113][bookmark: _Toc21401][bookmark: _Toc483674293]2.2  招标文件的澄清
2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间： 2019 年 07 09月 22 27 日  17  时  30分
2.2.2投标截止时间：2019年 0810 月 0709  日09时30分。
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后24小时内。
[bookmark: _Toc7958][bookmark: _Toc14254][bookmark: _Toc483674294][bookmark: _Toc5198][bookmark: _Toc29973]2.3  招标文件的修改
2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后24小时内。
[bookmark: _Toc26282][bookmark: _Toc483674295][bookmark: _Toc14220][bookmark: _Toc489693614][bookmark: _Toc16599][bookmark: _Toc360107127][bookmark: _Toc15733]3.投标文件
[bookmark: _Toc301][bookmark: _Toc483674296][bookmark: _Toc17183][bookmark: _Toc5900][bookmark: _Toc10608]3.1  投标文件组成
3.1.1投标文件应包括下列内容
（11）其他材料：    /     
[bookmark: _Toc16980][bookmark: _Toc5874][bookmark: _Toc13940][bookmark: _Toc483674297][bookmark: _Toc30891]3.2投标报价
3.2.2□ 不设置最高投标限价
□设置最高投标限价
■ 采用招标控制价
本工程招标控制价为： 13952274.35097919.8 元。
其中：分部分项工程合价为：10103824.044249389.07元；
措施项目合价为：762942.86180690.56  元；
其他项目合价为： 1559633.03 0   元；
规费合价为：373851.72246911.01  元；
税金的合价为：1152022.65420929.16元。
其他说明：专业工程暂估价(除税)合计金额：   /    元；
材料和工程设备暂估价(除税)合计金额： 928770.32 /    元；
暂列金额（不含计日工）（除税）合计金额：   1559633.0/3   元；
□ 采用其他方法：
[bookmark: _Toc483674298][bookmark: _Toc21321][bookmark: _Toc12184][bookmark: _Toc11451][bookmark: _Toc18092]3.3  投标有效期
3.3.1投标有效期：90天
[bookmark: _Toc3373][bookmark: _Toc18475][bookmark: _Toc483674299][bookmark: _Toc31287][bookmark: _Toc14814]3.4  投标保证金
3.4.1是否要求投标人提供投标保证金（不适用）
■ 不要求提供
□ 要求提供，应满足下列要求：
投标保证金的形式：/
投标保证金的金额：/
递交方式：□ 若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列招标人 指定账户：
账户名称：/
开户行：/
账号：/
□ 若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至：（具体时间、地点、要求）      
3.4.5退还投标保证金利息（不适用）
利息计算标准：/
利息计算起止时间：/
利息退还方式：/
[bookmark: _Toc15711][bookmark: _Toc483674300][bookmark: _Toc8811][bookmark: _Toc27563][bookmark: _Toc10708]3.5  资格审查资料
3.5.1  投标人资格发生变化的情形：
（1）投标人名称变化；
（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化；
（3）投标人财务状况、经营状况发生重大变化；
（4）更换项目经理；
（5）联合体分工比例变化；
（6）其他情形：    /     
[bookmark: _Toc2836][bookmark: _Toc9750][bookmark: _Toc483674301][bookmark: _Toc17660][bookmark: _Toc2921]3.6  备选投标方案
3.6.1是否允许递交备选投标方案：
■ 不允许
□ 允许
3.6.2  备选投标方案的编制要求：
[bookmark: _Toc12988][bookmark: _Toc16867][bookmark: _Toc483674302][bookmark: _Toc11323][bookmark: _Toc3355]3.7  投标文件编制
3.7.3签字和（或）盖章其他要求： 投标文件应加盖投标人公章及由法定代表人或其委托代理人签字或盖章      
3.7.5施工组织设计是否采用“暗标”评审
□ 不采用
■采用，投标人应严格按照以下要求编制和装订施工组织设计：
（1） 打印纸张要求：除比较大的图表以外，所有文字和图表部分统一用
70克A4白色复印纸打印装订  
（2） 打印颜色要求：除图表外，所有文字部分需采用黑色打印
（3） 正本封皮（包括封面、侧面及封底）设置及盖章要求：封面填写项目名称、投标人名称、日期，并加盖公章及法人章。侧面及封底无须填写； 
（4） 副本封皮（包括封面、侧面及封底）设置要求：A4白纸，不能出现
任何文字与标识 ；
（5） 排版要求：字体：宋体 ；字号：（1）标题：三号;（2）其他：四号；
页码连续，各章节间不加隔页纸  ； 
（6） 图表大小、字体、装订位置要求： 各模块图表按照章节顺序在相应
模块中插入；对于比较大的图表（如施工进度网络图、施工总平面图 
等较大图表）可使用A3白色复印纸，但须将复印纸折叠成A4纸大小，并统一装订在全册的最后，图表中字体、字号、颜色及排版格式由投标人自定，图表可以用彩色打印外（但不是必须）；     
（7） 编写软件及版本要求：编写软件及版本要求： 文字版、OFFICE2003
版；附图：CAD软件：进度计划图：相应的专业软件   
（8） 任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；
除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等；
（9）	其他要求：严格按照招标文件给定的模块进行编制，不可增加招标文件以外的模块。
3.7.6投标文件副本份数54份，电子版文件2份（以u盘形式提供）
3.7.7装订要求
按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□ 不分册装订
■ 分册装订，共分3册，分别为：投标函、商务标、技术标 
投标函，包括的内容:（1）投标函及投标函目录
商务标，包括的内容：（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（7）项目管理机构；（8）拟分包工程情况表；（9）资格审查资料；（10）信誉要求资料；（11）投标人不得存在围标、串标行为的声明；（12）其他材料详见投标人须知专用部分。
技术标，包括的内容：（6）施工组织设计
  /  标，包括的内容；
每册采用方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；
第3.7.5项约定施工组织设计采用“暗标”评审的，施工组织设计必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用方式装订；
[bookmark: _Toc10804][bookmark: _Toc360107128][bookmark: _Toc26700][bookmark: _Toc24669][bookmark: _Toc483674303][bookmark: _Toc489693615][bookmark: _Toc5]4.投标
[bookmark: _Toc19168][bookmark: _Toc483674304][bookmark: _Toc9453][bookmark: _Toc16155][bookmark: _Toc23948]4.1  投标文件的密封和标识
4.1.2封套上写明
招标人地址：                            
招标人名称：                                
（工程名称）投标文件
在   年  月   日时分前不得开启。
4.1.3是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版
□ 不要求
■ 要求，投标文件电子版内容：投标文件全部内容
投标文件电子版份数：2份
投标文件电子版形式：以U盘形式提供
[bookmark: _Toc22101][bookmark: _Toc483674305][bookmark: _Toc31449][bookmark: _Toc23100][bookmark: _Toc1805]4.2  投标文件的递交
4.2.2递交投标文件地点：北京市平谷区府前西街17号社会服务中心后配楼4层
4.2.3是否退还投标文件
■ 否	
□ 是，退还安排：
[bookmark: _Toc21647][bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc360107129][bookmark: _Toc489693616][bookmark: _Toc21916][bookmark: _Toc20105][bookmark: _Toc483674306]5.开标
[bookmark: _Toc15056][bookmark: _Toc479170667][bookmark: _Toc25496][bookmark: _Toc483674307][bookmark: _Toc17228][bookmark: _Toc1958]5.1  开标时间和地点
[bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc6440][bookmark: _Toc664][bookmark: _Toc29655][bookmark: _Toc25212]开标时间：2019年 0810  月 0709 日上午09时30分
开标地点：北京市平谷区府前西街17号社会服务中心后配楼4层
     开标现场：由各投标单位的授权委托人手持身份证复印件加盖公章外，授权委托人还应当按照（附表一）格式出具授权委托书，供授权委托人在递交投标文件和参加开标会时出示。
[bookmark: _Toc6171][bookmark: _Toc16337][bookmark: _Toc483674308][bookmark: _Toc29585][bookmark: _Toc17795]5.3  开标程序
（5）密封情况检查：各投标单位代表检查投标文件密封情况是否完好
（6）开标顺序：根据各投标单位递交文件时间的正序唱标
[bookmark: _Toc360107130][bookmark: _Toc11692][bookmark: _Toc483674309][bookmark: _Toc489693617][bookmark: _Toc5701][bookmark: _Toc27305][bookmark: _Toc26574]6.评标
[bookmark: _Toc32382][bookmark: _Toc28770][bookmark: _Toc7646][bookmark: _Toc10868][bookmark: _Toc483674310]6.1  评标委员会
6.1.1评标委员会的组建
评标委员会构成  5 人；其中，招标人代表1人；技术、经济方面的专家 4 人；其中，技术专家 2 人，经济专家 2 人。
评标专家确定方式 北京专家库随机抽取方式确定。 
[bookmark: _Toc11203][bookmark: _Toc483674311][bookmark: _Toc1046][bookmark: _Toc983][bookmark: _Toc489693618][bookmark: _Toc360107131][bookmark: _Toc19680]7.合同授予
[bookmark: _Toc18163][bookmark: _Toc483674312][bookmark: _Toc27825][bookmark: _Toc837][bookmark: _Toc11793]7.1  定标方式及方法
是否授权评标委员会确定中标人
□ 是
■ 否，推荐的中标候选人数： 3   人
招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：
（1）放弃中标的；
（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；
（3）因不可抗力提出不能履行合同的；
（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；
（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。
[bookmark: _Toc483674313]依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价万元（含）或%的，招标人将重新招标。
[bookmark: _Toc21788][bookmark: _Toc29119][bookmark: _Toc24364][bookmark: _Toc1249]7.4  履约担保
7.4.1是否要求中标人提供履约担保：
■不要求提交
□要求提交
履约担保的形式：
  
[bookmark: _Toc18913][bookmark: _Toc489693619][bookmark: _Toc24843][bookmark: _Toc933][bookmark: _Toc483674314][bookmark: _Toc3899][bookmark: _Toc360107132]8.重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc483674315][bookmark: _Toc24589][bookmark: _Toc15706][bookmark: _Toc25178][bookmark: _Toc23732]8.1  重新招标
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
[bookmark: _Toc8009][bookmark: _Toc1559][bookmark: _Toc5818][bookmark: _Toc22995]（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。
[bookmark: _Toc14898][bookmark: _Toc15059][bookmark: _Toc489693620][bookmark: _Toc7957][bookmark: _Toc15121][bookmark: _Toc483674316]12.其他补充内容
其他补充内容：1、各申请人不得存在围标、串标行为，否则自行承担相应风险；
2、施工现场安全生产标准管理目标等级为达标（合格）标准 。  
   
[bookmark: _Toc32749][bookmark: _Toc483674317][bookmark: _Toc14324][bookmark: _Toc18815][bookmark: _Toc32531][bookmark: _Toc483383014]
附表一：授权委托书
[bookmark: _Toc480483889][bookmark: _Toc480483925][bookmark: _Toc429569631][bookmark: _Toc482642773]授权委托书
（适用于参加开标会）

本人             （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位             （姓名）身份证号：                    为我方代理人。代理人根据授权，就                        （工程名称）以我方名义递交投标文件、撤回投标文件、参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：                                                         
                                                         。
委托期限：                                                         。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明


投标人：（盖单位章）            

法定代表人：（签字或盖章）

日  期: 年   月  日


备注：根据第5.2款的规定，除拟派各投标单位的授权委托人手持近三个月社保证明及身份证复印件加盖公章外，授权委托人还应当按照此格式出具授权委托书，供授权委托人在递交投标文件和参加开标会时出示。

[bookmark: _Toc9216][bookmark: _Toc482024839][bookmark: _Toc482122998][bookmark: _Toc480581591][bookmark: _Toc483674318][bookmark: _Toc477964223][bookmark: _Toc26418][bookmark: _Toc22022][bookmark: _Toc19048][bookmark: _Toc241459632][bookmark: _Toc429569153][bookmark: _Toc342296215][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc179632600][bookmark: _Toc429569152][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc342296221][bookmark: _Toc360107135][bookmark: _Toc429569158]附表二：开标记录表
（工程名称）施工开标记录表
工程编号：
开标时间：年月日时分                               开标地点：
	投标人
	投标总价
（元）
	投标工期
（日历天）
	质量
标准
	安全文明施工费
（元）
	专业工程
暂估价
除税金额
（元）
	暂列金额除税金额
（元）
	投标单位法定代表人或法定代表人委托人签字

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	总价（元）
	要求工期
	质量标准
	安全文明施工费（元）
	专业工程暂估价
除税金额（元）
	暂列金额
除税金额（元）

	□招标控制价
□标底
	
	
	
	
	
	

	其他情况记录
	



招标人代表签字：                                     记录人签字：                                    唱标人签字：                      
[bookmark: _Toc333600739][bookmark: _Toc263259624][bookmark: _Toc263259172][bookmark: _Toc241459634][bookmark: _Toc179632602][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc342296218][bookmark: _Toc429569155][bookmark: _Toc483674319][bookmark: _Toc342296217][bookmark: _Toc480581592][bookmark: _Toc482024840][bookmark: _Toc482122999]
.20.北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本（2017版）专用部分
				.
         年        月        日

 (
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)
[bookmark: _Toc23219][bookmark: _Toc25556][bookmark: _Toc17693][bookmark: _Toc26464]附表三：中标通知书
中标通知书（施工）

（中标人名称）：
你方于（投标日期）所递交的（工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。              
	工程名称
	
	建设规模
	

	建设地点
	

	中标范围
	

	中标价
	小写：元    大写：                   

	中标工期

	 日历天
	计划开工日期
	年月日

	
	
	计划竣工日期
	年月日

	工程质量
	

	项目经理
	
	注册建造师执业资格
	

	备注
	


请你方在接到本通知书后的       日内到（指定地点）与我方           签订施工承包
合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。



[bookmark: _Toc497583990][bookmark: _Toc483674192][bookmark: _Toc482123494][bookmark: _Toc429569156][bookmark: _Toc144974552][bookmark: _Toc483674320][bookmark: _Toc480581593][bookmark: _Toc342296219][bookmark: _Toc482024841][bookmark: _Toc482123000][bookmark: _Toc179632603][bookmark: _Toc152045585][bookmark: _Toc152042362][bookmark: _Toc241459635]招 标 人：                     （盖单位章）            

法定代表人：                   （签字或盖章）
                             
  日   期：         年      月      日




附表四：中标结果通知书
中标结果通知书

                    （未中标人名称）：

　　我方已接受             （中标人名称）于         （投标日期）所递交的                    （工程名称）施工投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。
　　
　　感谢你单位对我方工作的大力支持！




招标人：                     （盖单位章）            

法定代表人：                   （签字或盖章）
                             
  日   期：         年      月      日



[bookmark: _Toc497583991][bookmark: _Toc482123495][bookmark: _Toc152042363][bookmark: _Toc152045586][bookmark: _Toc179632604][bookmark: _Toc10664][bookmark: _Toc241459636][bookmark: _Toc6816][bookmark: _Toc144974553][bookmark: _Toc429569157][bookmark: _Toc342296220][bookmark: _Toc480581594][bookmark: _Toc483674193][bookmark: _Toc16099][bookmark: _Toc27885]附表五：确认通知

确认通知

               （招标人名称）：
　　
你方       年      月     日发出的            （工程名称）施工招标关于           

                      的通知，我方已于       年       月      日收到。
   
 
   
　　
特此确认。




                               投标人：               （盖单位章）
                            
日  期：        年      月      日















[bookmark: _Toc360107144]







[bookmark: _Toc489693621][bookmark: _Toc21131][bookmark: _Toc19733][bookmark: _Toc21405][bookmark: _Toc4564][bookmark: _Toc18300_WPSOffice_Level1]第三章评标办法专用部分
第四章合同条款专用部分.202.





 (
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)
[bookmark: _Toc480547268][bookmark: _Toc480487445][bookmark: _Toc479501318][bookmark: _Toc479502194][bookmark: _Toc480487329][bookmark: _Toc480487535]
[bookmark: _Toc489693622][bookmark: _Toc17683_WPSOffice_Level1]第三章评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc241459649]
[bookmark: _Toc18876][bookmark: _Toc23132][bookmark: _Toc2507][bookmark: _Toc483681706][bookmark: _Toc24998][bookmark: _Toc489693623]2.评审标准
[bookmark: _Toc483681707][bookmark: _Toc2306][bookmark: _Toc13510][bookmark: _Toc22800][bookmark: _Toc23339][bookmark: _Toc479501321][bookmark: _Toc479501879][bookmark: _Toc479502197]2.2  分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc480589749][bookmark: _Toc480547271]2.2.1分值构成（总分100分）
（1）施工组织设计：□ 合格制
                   ■ 打分制 40 分
（2）投标报价：60分
[bookmark: _Toc480589750][bookmark: _Toc480547272]2.2.2评标基准价计算方法
■ 仅按投标总报价进行评分：
评标价格=各有效投标的投标总报价-招标文件给定的专业工程暂估价（除税）合计金额-招标文件给定的暂列金额（除税）合计金额
评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术平均值。
注：当有效投标家数X≧  5  时，N=   1   ；
当有效投标家数X﹤  5  时，N=   0  。
□ 按投标总报价中的分项报价分别进行评分：
[bookmark: _Toc480547273][bookmark: _Toc480589751]2.2.3  投标报价的偏差率计算公式
投标总价偏差率=100% ×（投标人评标价格 - 评标基准价）/评标基准价
分项报价偏差率：           /               
[bookmark: _Toc20051][bookmark: _Toc27722][bookmark: _Toc489693624][bookmark: _Toc22894][bookmark: _Toc483681708][bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc360107146]3.评标程序
[bookmark: _Toc19489][bookmark: _Toc23734][bookmark: _Toc23845][bookmark: _Toc483681709][bookmark: _Toc10005]3.2  评标准备
[bookmark: _Toc480589754][bookmark: _Toc480547276]3.2.3熟悉文件资料
[bookmark: _Toc479501324][bookmark: _Toc479501882][bookmark: _Toc479502200]3.2.3.2招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：
[bookmark: _Toc479501325][bookmark: _Toc479502201][bookmark: _Toc479501883]（10）其他信息和数据：全部投标文件及开标记录表  
[bookmark: _Toc14243][bookmark: _Toc483681710][bookmark: _Toc21485][bookmark: _Toc17623][bookmark: _Toc25988]3.4  详细评审
[bookmark: _Toc480589756][bookmark: _Toc480547278]3.4.8  汇总评分结果
[bookmark: _Toc479502203][bookmark: _Toc479501885][bookmark: _Toc479501327]3.4.8.2  如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，确定投标人排序的方法：根据技术分高的优先  
[bookmark: _Toc19049][bookmark: _Toc1979][bookmark: _Toc12667][bookmark: _Toc10266]3.7  特殊情况的处置程序
3.7.2失信被执行人信息采集
失信被执行人信息采集人：
□ 信息采集人为招标人
■ 信息采集人为招标代理机构
□ 信息采集人为评标委员会
失信被执行人信息采集注意事项：
信息采集人登陆“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人。
信息采集人为招标人或其委托的招标代理机构的，招标人或其委托的招标代理机构在本章第3.2款约定的评标准备阶段，开始失信被执行人信息采集工作，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存。在评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，招标人或其委托的招标代理机构将失信被执行人信息采集记录和证据一并提交评标委员会，评标委员会根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。
信息采集人为评标委员会的，评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，开始进行失信被执行人信息采集工作，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存，并根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。
[bookmark: _Toc3138][bookmark: _Toc483681711][bookmark: _Toc5867][bookmark: _Toc489693625][bookmark: _Toc15377][bookmark: _Toc3396]4.补充条款
              /                                              

[bookmark: _Toc13233][bookmark: _Toc14272][bookmark: _Toc483681712][bookmark: _Toc10766][bookmark: _Toc17590]
附件A：否决投标条件
否决投标条件
[bookmark: _Toc429569230][bookmark: _Toc479499824]A0.总则
本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。
[bookmark: _Toc429569231][bookmark: _Toc479499825]A1.否决投标条件
投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：
A1.1有下列任何一种情形的：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3） 为本工程的监理人；
（4） 为本工程的代建人；
（5） 为本工程提供招标代理服务的；
（6） 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7） 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8） 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9） 被责令停业的；
（10） 被暂停或取消投标资格的；
（11） 财产被接管或冻结的；
（12） 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
A1.2与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。
A1.3有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：
其中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；
（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5） 不同投标人的投标文件相互混装的；
（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
（7） 其他串通投标的情形：


A1.4有下列任何一种情形的：
（1） 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；
（2） 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；
（3） 不同投标人的投标文件中（投标人针对投标工程特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；
（4） 不同投标人的投标报价异常一致的（精确到人民币“元”）。
A1.5使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。
A1.6不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
A1.7在形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的。
A1.8未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。
A1.9当投标人资格预审申请文件的内容发生下列重大变化时，未在投标文件提交截止时间前取得招标人的书面同意的，或者其在投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准的或者其投标影响招标公正性的。
（1） 投标人名称变化；
（2） 投标人发生合并、分立、破产等重大变化；
（3） 投标人财务状况、经营状况发生重大变化；
（4） 更换项目经理；
（5） 联合体分工比例变化；
（6） 
A1.10投标报价文件（投标函除外）未按招标文件规定的格式经造价人员和/或有注册执业资格的造价工程师签字并加盖执业专用章的。
A1.11在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
A1.12评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
A1.13投标人代表出席开标会时出现下列任何一种情形的：
（1） 投标人拟派授权委托人出席开标会迟到的；
（2） 未提交法定代表人授权委托书的；
（3） 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的；
（4） 未持授权委托人近三个月社保证明复印件参加开标会的；
（5） 参加开标会并签到的委托人与身份证不符的。
A1.14投标人的开标授权代表对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。
A1.15投标报价中包含的专业工程暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额与招标文件中给定的不一致的。
A1.16未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。
A1.17未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的。
A1.18投标人编制的投标文件技术暗标，其副本的封面（包括封底和侧封）或技术暗标（包括正本、副本）正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。
A1.19单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一招标工程投标的。
A1.20投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的。
A1.21投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的；
A1.22未按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有以下任何一种瑕疵的：
（1）未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递交投标保证金；
（2）联合体投标的，投标保证金不是由牵头人递交；
（3）投标保证金的有效期不符合招标文件规定；
（4）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；
（5）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；
（6）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；
（7）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；
（8）其他：
A1.23投标函及其附录没有盖投标人单位章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字。
A1.24招标文件中设立最高投标限价时投标报价超出最高投标限价（不含等于）的。
A1.25评标过程中，评标委员会发现投标人投标报价低于评标办法专用部分“附件B:投标人成本评审办法”中约定限度（不含）以下的，或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的，启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的。
A1.26投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的。
A1.27投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的。
A1.28实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的。
A1.29失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。(适用于否决性惩戒方式)
A1.30投标文件附有招标人不能接受的条件的。


[bookmark: _Toc18391][bookmark: _Toc360107153][bookmark: _Toc483681713][bookmark: _Toc356576999][bookmark: _Toc16496][bookmark: _Toc8911][bookmark: _Toc28248]
附件B：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法
[bookmark: _Toc479502208][bookmark: _Toc360107154]B1.评审程序
[bookmark: _Toc479502209][bookmark: _Toc360107155]B1.1 启动成本评审工作的前提条件
B1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：
· 标底下浮%  ；
■招标控制价下浮8%；（适用于房屋建设工程）
□■招标控制价下浮8/ %。（适用于市政工程）
[bookmark: _Toc25958][bookmark: _Toc14432][bookmark: _Toc483681714][bookmark: _Toc360107156][bookmark: _Toc30207][bookmark: _Toc11081]
附件C：备选投标方案的评审和比较方法
备选投标方案的评审和比较方法
[bookmark: _Toc360107157][bookmark: _Toc479502211]C1. 备选投标方案的评审规定
    
 本项目不接受备选方案。                                                   



[bookmark: _Toc483681715][bookmark: _Toc21158][bookmark: _Toc29513][bookmark: _Toc24554][bookmark: _Toc2484]附表1：评标委员会签到表
评标委员会签到表
工程名称：                                                                                            评标时间：     年     月    日
	序号
	姓名
	职称
	工作单位
	专家证号码
	签到时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 (
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)
[bookmark: _Toc15114][bookmark: _Toc2348][bookmark: _Toc30985][bookmark: _Toc23275][bookmark: _Toc483681716]附表2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任                 （工程名称）施工总承包招标的评标专家。
本人声明：在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。 
本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。 
本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。 
特此声明。

评标委员会全体成员签字：                            
 
 

 日   期：       年       月       日

[bookmark: _Toc23887][bookmark: _Toc15273][bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc30813][bookmark: _Toc483681717]附表3：技术暗标编号确认表

技术暗标编号确认表

工程名称：                             
	序号
	暗标编号
	确认的投标人名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



评标委员会全体成员签字：                               

日   期：        年        月        日

[bookmark: _Toc18515][bookmark: _Toc27988][bookmark: _Toc4575][bookmark: _Toc483681718][bookmark: _Toc444]附表4：形式评审记录表
形式评审记录表
项目名称：                               
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标函签字或盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字或盖章
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标函及其附录格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求
	
	
	
	
	
	
	

	54
	报价唯一
	只能有一个有效报价
	
	
	
	
	
	
	

	65
	失信被执行人
（适用否决性惩戒方式）
	失信被执行人信息采集记录中,投标人没有失信被执行人记录的；
	
	
	
	
	
	
	

	76
	投标人不得存在围标、串标行为声明
	在本次政府采购活动中，投标人不得存在围标、串标行为声明
	
	
	
	
	
	
	

	形式评审结论：
通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为×	
	
	
	
	
	
	
	



评标委员会全体成员签字：                                                                  日   期：        年       月        日

[bookmark: _Toc10392][bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc11187][bookmark: _Toc483681720][bookmark: _Toc3295]附表5：响应性评审记录表
响应性评审记录表
工程名称：                                       
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
	
	
	
	
	
	
	

	5
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定
	
	
	
	
	
	
	

	6
	已标价工程量清单
	符合第六章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术标准和要求
	符合第五章“技术标准和要求”规定
	
	
	
	
	
	
	

	8
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定
	
	
	
	
	
	
	

	响应性评审结论：
通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为×
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                            日   期：         年          月          日

[bookmark: _Toc29382][bookmark: _Toc26523][bookmark: _Toc19371][bookmark: _Toc483681721][bookmark: _Toc10789]附表6：投标偏差分析表
投标偏差分析表
投标人名称：                                
	重大偏差
	细微偏差

	序号
	重大偏差内容说明
	招标文件相关条款
	序号
	细微偏差内容说明
	招标文件相关条款
	补正情况

	
	






	
	
	
	
	



评标委员会全体成员签字：                                                              日   期：         年        月        日

[bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc23952][bookmark: _Toc9834][bookmark: _Toc23711][bookmark: _Toc483681722]附表7：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制）
施工组织设计评审记录表
工程名称：                                   

	序号
	评分模块
	标准分
	评分标准
	投标人名称暗标编号及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工方案与技术措施
	10
	科学、可行、针对性强
	8-10分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	4-7分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0-3分
	
	
	
	
	
	
	

	2
	质量管理体系与保证措施
	10
	科学、可行、针对性强
	8-10分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	4-7分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0-3分
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安全和绿色施工保障措施
	10
	科学、可行、针对性强
	8-10分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	4-7分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0-3分
	
	
	
	
	
	
	

	4
	工程进度计划与保证措施
	5
	科学、可行、针对性强
	4-5分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	2-3分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0-1分
	
	
	
	
	
	
	

	5
	冬雨季施工的保障措施
	5
	科学、可行、针对性强
	4-5分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	2-3分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0-1分
	
	
	
	
	
	
	

	施工组织设计得分合计A=1+…2+3+4+5
	
	
	
	
	
	
	



评标委员会成员签字：                                                                日   期：        年       月         日
 






 (
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)
[bookmark: _Toc483681725][bookmark: _Toc22989][bookmark: _Toc13041][bookmark: _Toc10663][bookmark: _Toc8807]附表98：投标报价评审得分记录表(适用于区间法)
投标报价评审得分记录表(适用于区间法)
工程名称：                                       
	评分标准
	投标人名称及评审得分 C

	
	
	
	
	
	
	
	

	β值分布
	分值
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分

	6 %≤β
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5%＜β≤6 %
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4%＜β≤5 %
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3%＜β≤4 %
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2%＜β≤3 %
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1%＜β≤2%
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0＜β≤1%
	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1%＜β≤0
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2%＜β≤-1 %
	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-3%＜β≤-2 %
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-4%＜β≤-3 %
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-5%＜β≤-4 %
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-6%＜β≤-5 %
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                                 日   期：    年    月     日
备注：采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价。


附表9： 详细评审得分汇总表                         详细评审得分汇总表
工程名称：                                       
	序号
	评分内容
	分值代码
	投标人名称代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工组织设计
	A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标报价
	C
	
	
	
	
	
	
	

	详细评审得分合计F=A +C
	
	
	
	
	
	
	



评标委员会成员签字：                                                                           日   期：     年     月     日
[bookmark: _Toc482715307][bookmark: _Toc482125005]

[bookmark: _Toc21377][bookmark: _Toc1896][bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc18352][bookmark: _Toc483681729]附表130：评标结果汇总表
评标结果汇总表
工程名称：                                       
	
评委序号和姓名
	投标人名称（或代码）及其得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
得分
（F）

	1：
	
	
	
	
	
	
	

	
	2：
	
	
	
	
	
	
	

	
	3：
	
	
	
	
	
	
	

	
	4：
	
	
	
	
	
	
	

	
	5：
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	各评委得分平均值()
	
	
	
	
	
	
	

	投标人最终排名次序
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                             日   期：    年   月   日
备注：各评委得分平均值()=（各评委得分F之和-M位评委最高得分F-M位评委最低得分F）/（评委人数-2M）,M= 
[bookmark: _Toc3281][bookmark: _Toc17707][bookmark: _Toc12777][bookmark: _Toc483681730][bookmark: _Toc32045]附表141：评审意见表
评审意见表
	

	评标委员会全体成员签字：

日   期：  年  月  日



[bookmark: _Toc14470][bookmark: _Toc17572][bookmark: _Toc4180][bookmark: _Toc483681731][bookmark: _Toc29499]附表152：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：

（投标人名称）：

本工程评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
请将上述问题的澄清、说明或者补正于        年        月        日时前密封递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在        年        月        日       时前将原件递交至（详细地址）。
附件：质疑问卷


（工程名称）施工招标评标委员会

                      （经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

日   期：    年    月   日
[bookmark: _Toc483681732][bookmark: _Toc21996][bookmark: _Toc10916][bookmark: _Toc9968][bookmark: _Toc24066]附表173：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正
编号：

（工程名称）施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
　     1.
　     2.
　   
　    .....

　 




　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　  日期： 年月日

[bookmark: _Toc5022][bookmark: _Toc483681733][bookmark: _Toc1532][bookmark: _Toc32535][bookmark: _Toc7815]附表184：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人）
招投标情况书面报告备案表

工程编号：                                            日 期：   年    月    日
	工程名称
	
	招标方式
	□公开   □邀请

	评标委员会
评审结果
	投标人名称
	排名次序
	评标得分

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评标委员推荐的中标候选人
	排名次序
	中标候选人名称

	
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	评标委员会
全体成员签字
	兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件：


年月日

	招标人
定标意见
	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： 


为中标人。

招标人：（盖单位章）                 法定代表人：（签字）
年月日

	备  注
	1.本表为书面报告首页，其他内容作为附件，
2.附件包括：1)招标投标的基本情况包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由；2)相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、投标报名表、资格预审文件和资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。
3.上述文件已备案的不再提交。

	申办人
	（签字）
	联系电话
	


说明：本表一式两份，招标办一份，招标人一份。

[bookmark: _Toc483681735][bookmark: _Toc32157][bookmark: _Toc29503][bookmark: _Toc14678][bookmark: _Toc24127]附表195：评标委员会成员评标打分复核意见书
评标委员会成员评标打分复核意见书
	工程名称：

	我们评标委员会已经对以下内容,进行了认真复核,并对复核结果承担责任：
形式评审记录表                         正确□

资格评审或资格审查更新资料评审记录表   正确□

响应性评审记录表                       正确□

施工组织设计评审记录表                 正确□

项目管理机构评审记录表                 正确□

投标报价评分记录表                     正确□

信誉评审记录表 （如有）                正确□

其他因素评审记录表（如有）             正确□

详细评审评分汇总表                     正确□

评标结果汇总表                         正确□

招投标情况书面报告备案表               正确□

其他相关评审资料                       正确□

评标委员会负责人 （签字）

评标委员会成员 （签字）                            日   期：  年 月 日


备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。
      2、如发生错误，由相关责任人更正签字。
[bookmark: _Toc12508][bookmark: _Toc483681736][bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc24264][bookmark: _Toc10953]附表B-1：算术错误分析及修正记录表
算术错误分析及修正记录表
投标人名称：
	序号
	子目名称
	投标价格
	算术正确投标价
	差额
（代数值）
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A值（代数值）
	
	



评标委员会全体成员签字：                                                 日   期：年月日
[bookmark: _Toc5119][bookmark: _Toc483681737][bookmark: _Toc16635][bookmark: _Toc4309][bookmark: _Toc23086]
附表B-2：错项漏项分析及修正记录表
错项漏项分析及修正记录表
投标人名称：
	编号
	子目名称
	投标价格
	合理投标价
	差额
（代数值）
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B值（代数值）
	
	



评标委员会全体成员签字：                                              日   期：年月日
[bookmark: _Toc27187][bookmark: _Toc483681738][bookmark: _Toc12185][bookmark: _Toc2190][bookmark: _Toc20002]
 附表B-3：分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表
分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表
投标人名称： 
	编号
	子目名称
	明显不合理的价格
	修正后的价格
	差额
	证明情况及修正理由
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C值（代数值）
	
	
	



评标委员会全体成员签字：                                                  日   期：年月日
[bookmark: _Toc483681739][bookmark: _Toc26813][bookmark: _Toc6852][bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc8010]
   附表B-4：总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表
总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表
投标人名称：
	编号
	子目名称
	明显不合理的价格
	修正后的价格
	差额
	证明情况及修正理由
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	D值（代数值）
	
	
	



评标委员会全体成员签字：                                             日   期：年月日
[bookmark: _Toc483681740][bookmark: _Toc10685][bookmark: _Toc5194][bookmark: _Toc6757][bookmark: _Toc19513]
    附表B-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表
企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表
投标人名称：
	项目
	企业管理费
	利润
	税金和规费

	
	投标价格
	实际
	投标价格
	实际
	投标价格
	实际

	比较栏
	
	
	
	
	
	

	差额
	E  值
	
	F  值
	
	G  值
	

	分析计算
	





	
	
	
	
	

	有关疑问事项备注
	





	
	
	
	
	



评标委员会全体成员签字：                                            日   期：年月日

[bookmark: _Toc482715321][bookmark: _Toc482648947][bookmark: _Toc483681741][bookmark: _Toc28501][bookmark: _Toc22486][bookmark: _Toc11751][bookmark: _Toc31914]
 附表B-6：不平衡报价分析及修正记录表
不平衡报价分析及修正记录表
投标人名称：
	编号
	子目名称
	存在不平衡的单价
	修正后的平衡单价
	单价差值（代数值）
	工程量
	差额
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	H值（代数值）
	
	



评标委员会全体成员签字：                                                 日   期：年月日
[bookmark: _Toc482648949][bookmark: _Toc482715323][bookmark: _Toc2418][bookmark: _Toc483681742][bookmark: _Toc26253][bookmark: _Toc12891][bookmark: _Toc6475]
     附表B-7：投标报价之修正差额汇总表
投标报价之修正差额汇总表
投标人名称： 
	序号
	差值代号
	差额代数值
	修正理由及有关事项说明

	
	
	评审后
	澄清后修正
	

	1
	A
	
	
	


	2
	B
	
	
	


	3
	C
	
	
	


	4
	D
	
	
	


	5
	E
	
	
	


	6
	F
	
	
	


	7
	G
	
	
	


	8
	H
	
	
	


	合计
	Δ1：
	Δ2：
	

	备注
	本表修正的计算应附详细分析计算表。



评标委员会全体成员签字：                                     日   期：  年月日
[bookmark: _Toc7362][bookmark: _Toc6987][bookmark: _Toc483681743][bookmark: _Toc16314][bookmark: _Toc11360]
附表B-8：成本评审结论记录表
成本评审结论记录表
投标人名称：
	序号
	工程名称
	金额（元）
	比较结果
	备注

	1
	澄清后最终差额Δ2
	
	
	

	2
	投标利润额
	
	
	

	比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：

	评审结论
	□低于成本         □不低于成本

	评审意见概要
	

	评标委员会全体成员签名
	





                                     日   期：    年    月    日












[bookmark: _Toc16858][bookmark: _Toc27833][bookmark: _Toc489693626][bookmark: _Toc6648][bookmark: _Toc16927][bookmark: _Toc29419_WPSOffice_Level1]第四章合同条款






[bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc497214122][bookmark: _Toc246997079][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc246996336][bookmark: _Toc247085851][bookmark: _Toc489280260][bookmark: _Toc486580454][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc456009094]合同协议书
编号：                
发包人（全称）：                                                           
法 定 代 表 人：                                                           
法定注册地址：                                                            

承包人（全称）：                                                           
法 定 代 表 人：                                                           
法定注册地址：                                                             

发包人为建设                               （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
[bookmark: _Toc450210372][bookmark: _Toc449423641][bookmark: _Toc3444][bookmark: _Toc1885][bookmark: _Toc460432193][bookmark: _Toc458516258][bookmark: _Toc31360]一、工程概况
工程名称：           （项目名称）                  标段
工程地点：                                                
工程内容：                                                
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”
工程立项批准文号：                                       
资金来源：                                                
[bookmark: _Toc679][bookmark: _Toc450210373][bookmark: _Toc2534][bookmark: _Toc6104][bookmark: _Toc460432194][bookmark: _Toc449423642][bookmark: _Toc458516259]二、工程承包范围
承包范围：                                                
详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。
[bookmark: _Toc450210374][bookmark: _Toc449423643][bookmark: _Toc458516260][bookmark: _Toc460432195][bookmark: _Toc19757][bookmark: _Toc27836][bookmark: _Toc28990]三、合同工期
计划开工日期：        年        月        日
计划竣工日期：        年        月        日
工期总日历天数                        天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
[bookmark: _Toc7586][bookmark: _Toc30807][bookmark: _Toc9335][bookmark: _Toc450210375][bookmark: _Toc449423644][bookmark: _Toc458516261][bookmark: _Toc460432196]四、质量标准
工程质量标准：                                                
[bookmark: _Toc460432197][bookmark: _Toc450210376][bookmark: _Toc449423645][bookmark: _Toc458516262][bookmark: _Toc11413][bookmark: _Toc25218][bookmark: _Toc29216]五、合同形式
本合同采用                                                 合同形式。
[bookmark: _Toc450210377][bookmark: _Toc8035][bookmark: _Toc20790][bookmark: _Toc458516263][bookmark: _Toc460432198][bookmark: _Toc449423646][bookmark: _Toc116]六、签约合同价
金额（大写）：                                                （人民币）
（小写）￥：                                             元
其中：安全文明施工费：                                   元
      暂列金额（含税）：                      元
       专业工程暂估价（含税）：                             元
……
[bookmark: _Toc449423647][bookmark: _Toc460432199][bookmark: _Toc458516264][bookmark: _Toc450210378][bookmark: _Toc14230][bookmark: _Toc20392][bookmark: _Toc10138]七、承包人项目经理：
姓名：                       ；        职称：                             ；
身份证号：                   ；        建造师执业资格证书号：             ；
建造师注册证书号:                                               。
建造师执业印章号:                                               。
安全生产考核合格证书号：                                        。
[bookmark: _Toc460432200][bookmark: _Toc450210379][bookmark: _Toc458516265][bookmark: _Toc449423648][bookmark: _Toc28067][bookmark: _Toc26187][bookmark: _Toc11318]八、合同文件的组成
 下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
[bookmark: _Toc449423649][bookmark: _Toc450210380][bookmark: _Toc460432201][bookmark: _Toc458516266][bookmark: _Toc7712][bookmark: _Toc22390][bookmark: _Toc7918]九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
[bookmark: _Toc10790][bookmark: _Toc458516267][bookmark: _Toc449423650][bookmark: _Toc460432202][bookmark: _Toc450210381][bookmark: _Toc27934][bookmark: _Toc14608]十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
[bookmark: _Toc450210382][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc460432203][bookmark: _Toc458516268][bookmark: _Toc449423651][bookmark: _Toc13698][bookmark: _Toc30714]十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
[bookmark: _Toc458516269][bookmark: _Toc450210383][bookmark: _Toc460432204][bookmark: _Toc449423652][bookmark: _Toc28428][bookmark: _Toc8527][bookmark: _Toc9921]十二、本协议书连同其他合同文件正本一式四份，合同双方各执两份；副本一式 四   
份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
[bookmark: _Toc458516270][bookmark: _Toc460432205][bookmark: _Toc450210384][bookmark: _Toc449423653][bookmark: _Toc17748][bookmark: _Toc5036][bookmark: _Toc23945]十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。


发包人：                    （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其                               法定代表人或其
委托代理人：              （签字或盖章）     委托代理人：                   （签字或盖章）

          年       月           日                 年       月          日

签约地点：                                                                    


















通用合同条款

[bookmark: _Toc460432004][bookmark: _Toc3961][bookmark: _Toc19769][bookmark: _Toc7878][bookmark: _Toc14469][bookmark: _Toc342296262][bookmark: _Toc338944704]1. 一般约定
[bookmark: _Toc28614][bookmark: _Toc460432005][bookmark: _Toc25476][bookmark: _Toc342296263][bookmark: _Toc338944705][bookmark: _Toc6357][bookmark: _Toc23941]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc22884][bookmark: _Toc460432006][bookmark: _Toc338944706][bookmark: _Toc152045613][bookmark: _Toc152042391][bookmark: _Toc144974581][bookmark: _Toc342296264][bookmark: _Toc179632631][bookmark: _Toc24769][bookmark: _Toc3756][bookmark: _Toc16466]1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152042392][bookmark: _Toc179632632][bookmark: _Toc460432007][bookmark: _Toc338944707][bookmark: _Toc144974582][bookmark: _Toc22060][bookmark: _Toc342296265][bookmark: _Toc2702][bookmark: _Toc152045614][bookmark: _Toc7893][bookmark: _Toc1914]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc460432008][bookmark: _Toc5130][bookmark: _Toc338944708][bookmark: _Toc26460][bookmark: _Toc342296266][bookmark: _Toc26175][bookmark: _Toc15690]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc342296267][bookmark: _Toc460432009][bookmark: _Toc338944709][bookmark: _Toc16355][bookmark: _Toc24731][bookmark: _Toc386][bookmark: _Toc22478]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc342296268][bookmark: _Toc12189][bookmark: _Toc1738][bookmark: _Toc460432010][bookmark: _Toc27132][bookmark: _Toc338944710][bookmark: _Toc4002]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
　　按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc460432011][bookmark: _Toc342296269][bookmark: _Toc338944711][bookmark: _Toc2256][bookmark: _Toc23497][bookmark: _Toc26681][bookmark: _Toc3415]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc342296270][bookmark: _Toc179632637][bookmark: _Toc152042397][bookmark: _Toc338944712][bookmark: _Toc460432012][bookmark: _Toc144974587][bookmark: _Toc152045619][bookmark: _Toc27752][bookmark: _Toc1174][bookmark: _Toc11652][bookmark: _Toc9703]1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc22402][bookmark: _Toc10402][bookmark: _Toc25456][bookmark: _Toc31513][bookmark: _Toc460432013][bookmark: _Toc179632638][bookmark: _Toc338944713][bookmark: _Toc342296271][bookmark: _Toc152042398][bookmark: _Toc144974588][bookmark: _Toc152045620]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc32726][bookmark: _Toc179632639][bookmark: _Toc152042399][bookmark: _Toc152045621][bookmark: _Toc342296272][bookmark: _Toc460432014][bookmark: _Toc338944714][bookmark: _Toc144974589][bookmark: _Toc30094][bookmark: _Toc26804][bookmark: _Toc28091]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc179632640][bookmark: _Toc460432015][bookmark: _Toc342296273][bookmark: _Toc338944715][bookmark: _Toc152045622][bookmark: _Toc152042400][bookmark: _Toc144974590][bookmark: _Toc22983][bookmark: _Toc367][bookmark: _Toc29895][bookmark: _Toc11158]1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
[bookmark: _Toc21434][bookmark: _Toc26031][bookmark: _Toc12171][bookmark: _Toc7364][bookmark: _Toc179632641][bookmark: _Toc338944716][bookmark: _Toc152042401][bookmark: _Toc152045623][bookmark: _Toc342296274][bookmark: _Toc144974591][bookmark: _Toc460432016]1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc342296275][bookmark: _Toc338944717][bookmark: _Toc460432017][bookmark: _Toc1411][bookmark: _Toc17175][bookmark: _Toc22198][bookmark: _Toc32456]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc152045625][bookmark: _Toc342296276][bookmark: _Toc152042403][bookmark: _Toc179632643][bookmark: _Toc338944718][bookmark: _Toc144974593][bookmark: _Toc460432018][bookmark: _Toc29713][bookmark: _Toc20276][bookmark: _Toc17726][bookmark: _Toc7936]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc460432019][bookmark: _Toc152042404][bookmark: _Toc179632644][bookmark: _Toc144974594][bookmark: _Toc152045626][bookmark: _Toc13678][bookmark: _Toc342296277][bookmark: _Toc338944719][bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc20028][bookmark: _Toc30402]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc338944720][bookmark: _Toc460432020][bookmark: _Toc342296278][bookmark: _Toc32214][bookmark: _Toc22393][bookmark: _Toc29551][bookmark: _Toc5486]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc179632646][bookmark: _Toc460432021][bookmark: _Toc152045628][bookmark: _Toc342296279][bookmark: _Toc144974596][bookmark: _Toc338944721][bookmark: _Toc152042406][bookmark: _Toc14978][bookmark: _Toc21983][bookmark: _Toc18819][bookmark: _Toc6659]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc338944722][bookmark: _Toc342296280][bookmark: _Toc460432022][bookmark: _Toc20666][bookmark: _Toc17678][bookmark: _Toc9137][bookmark: _Toc13094]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc338944723][bookmark: _Toc460432023][bookmark: _Toc342296281][bookmark: _Toc7823][bookmark: _Toc12431][bookmark: _Toc14231][bookmark: _Toc22794]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
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发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
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发包人应履行合同约定的其他义务。
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[bookmark: _Toc338944727][bookmark: _Toc460432027][bookmark: _Toc342296285][bookmark: _Toc22777][bookmark: _Toc8708][bookmark: _Toc1485][bookmark: _Toc16566]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
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发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
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3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
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3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
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3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
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[bookmark: _Toc342296291][bookmark: _Toc460432033][bookmark: _Toc338944733][bookmark: _Toc27666][bookmark: _Toc9746][bookmark: _Toc16390][bookmark: _Toc5485]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
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承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
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4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
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4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
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4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
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4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
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承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
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4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
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发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
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4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
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4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
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5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc460432046][bookmark: _Toc342296304][bookmark: _Toc338944746][bookmark: _Toc24044][bookmark: _Toc1436][bookmark: _Toc474][bookmark: _Toc30353]5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc152045654][bookmark: _Toc152042432][bookmark: _Toc144974622][bookmark: _Toc342296305][bookmark: _Toc460432047][bookmark: _Toc338944747][bookmark: _Toc3091][bookmark: _Toc179632672][bookmark: _Toc26920][bookmark: _Toc27056][bookmark: _Toc22032]5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
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5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc342296307][bookmark: _Toc460432049][bookmark: _Toc338944749][bookmark: _Toc1418][bookmark: _Toc23168][bookmark: _Toc10167][bookmark: _Toc27412]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc460432050][bookmark: _Toc342296308][bookmark: _Toc338944750][bookmark: _Toc5622][bookmark: _Toc18717][bookmark: _Toc26113][bookmark: _Toc7201]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc29334][bookmark: _Toc12621][bookmark: _Toc342296309][bookmark: _Toc338944751][bookmark: _Toc460432051][bookmark: _Toc27296][bookmark: _Toc27472]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
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承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc798][bookmark: _Toc460432053][bookmark: _Toc338944753][bookmark: _Toc342296311][bookmark: _Toc2925][bookmark: _Toc20266][bookmark: _Toc4114]6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
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[bookmark: _Toc460432055][bookmark: _Toc342296313][bookmark: _Toc338944755][bookmark: _Toc9342][bookmark: _Toc27413][bookmark: _Toc2464][bookmark: _Toc3333]7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc22781][bookmark: _Toc338944756][bookmark: _Toc8337][bookmark: _Toc460432056][bookmark: _Toc342296314][bookmark: _Toc13224][bookmark: _Toc16516]7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
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7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc338944758][bookmark: _Toc460432058][bookmark: _Toc342296316][bookmark: _Toc26827][bookmark: _Toc10681][bookmark: _Toc27048][bookmark: _Toc6766]7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc338944759][bookmark: _Toc342296317][bookmark: _Toc460432059][bookmark: _Toc8162][bookmark: _Toc26876][bookmark: _Toc27303][bookmark: _Toc3922]7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc179632685][bookmark: _Toc144974635][bookmark: _Toc152045667][bookmark: _Toc2328][bookmark: _Toc13468][bookmark: _Toc5301][bookmark: _Toc14258][bookmark: _Toc338944760][bookmark: _Toc460432060][bookmark: _Toc152042445][bookmark: _Toc342296318]7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
[bookmark: _Toc460432061][bookmark: _Toc338944761][bookmark: _Toc342296319][bookmark: _Toc29797][bookmark: _Toc18812][bookmark: _Toc25781][bookmark: _Toc18905]8. 测量放线
[bookmark: _Toc10149][bookmark: _Toc338944762][bookmark: _Toc342296320][bookmark: _Toc460432062][bookmark: _Toc1676][bookmark: _Toc25911][bookmark: _Toc20542]8.1 施工控制网
8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
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8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc152045671][bookmark: _Toc144974639][bookmark: _Toc460432064][bookmark: _Toc152042449][bookmark: _Toc338944764][bookmark: _Toc342296322][bookmark: _Toc179632689][bookmark: _Toc18106][bookmark: _Toc23280][bookmark: _Toc2127][bookmark: _Toc10181]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
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监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc338944766][bookmark: _Toc342296324][bookmark: _Toc460432066][bookmark: _Toc29403][bookmark: _Toc4783][bookmark: _Toc5007][bookmark: _Toc28613]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
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9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
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9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
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9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
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9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
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工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc342296330][bookmark: _Toc460432072][bookmark: _Toc338944772][bookmark: _Toc32083][bookmark: _Toc11880][bookmark: _Toc28692][bookmark: _Toc24796]10. 进度计划
[bookmark: _Toc338944773][bookmark: _Toc460432073][bookmark: _Toc342296331][bookmark: _Toc9207][bookmark: _Toc14346][bookmark: _Toc12443][bookmark: _Toc17657]10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
[bookmark: _Toc342296332][bookmark: _Toc460432074][bookmark: _Toc338944774][bookmark: _Toc28631][bookmark: _Toc28899][bookmark: _Toc13126][bookmark: _Toc31431]10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc460432075][bookmark: _Toc338944775][bookmark: _Toc342296333][bookmark: _Toc29954][bookmark: _Toc8272][bookmark: _Toc26224][bookmark: _Toc22496]11. 开工和竣工
[bookmark: _Toc342296334][bookmark: _Toc144974651][bookmark: _Toc460432076][bookmark: _Toc152042461][bookmark: _Toc179632701][bookmark: _Toc152045683][bookmark: _Toc338944776][bookmark: _Toc29328][bookmark: _Toc12941][bookmark: _Toc17309][bookmark: _Toc5693]11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
[bookmark: _Toc179632702][bookmark: _Toc152045684][bookmark: _Toc144974652][bookmark: _Toc152042462][bookmark: _Toc338944777][bookmark: _Toc342296335][bookmark: _Toc460432077][bookmark: _Toc15465][bookmark: _Toc20215][bookmark: _Toc3973][bookmark: _Toc9885]11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
[bookmark: _Toc8777][bookmark: _Toc6723][bookmark: _Toc342296336][bookmark: _Toc338944778][bookmark: _Toc460432078][bookmark: _Toc27441][bookmark: _Toc28102]11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc338944779][bookmark: _Toc342296337][bookmark: _Toc460432079][bookmark: _Toc1464][bookmark: _Toc2258][bookmark: _Toc7411][bookmark: _Toc24410]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
[bookmark: _Toc460432080][bookmark: _Toc20158][bookmark: _Toc342296338][bookmark: _Toc25901][bookmark: _Toc28817][bookmark: _Toc26021][bookmark: _Toc338944780]11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc338944781][bookmark: _Toc342296339][bookmark: _Toc460432081][bookmark: _Toc16943][bookmark: _Toc19430][bookmark: _Toc21882][bookmark: _Toc28965]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
[bookmark: _Toc342296340][bookmark: _Toc338944782][bookmark: _Toc460432082][bookmark: _Toc27204][bookmark: _Toc24907][bookmark: _Toc30753][bookmark: _Toc9523]12. 暂停施工
[bookmark: _Toc12366][bookmark: _Toc2547][bookmark: _Toc338944783][bookmark: _Toc342296341][bookmark: _Toc460432083][bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc19867]12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc342296342][bookmark: _Toc144974660][bookmark: _Toc152042469][bookmark: _Toc152045691][bookmark: _Toc179632709][bookmark: _Toc338944784][bookmark: _Toc460432084][bookmark: _Toc3413][bookmark: _Toc10145][bookmark: _Toc23895][bookmark: _Toc22617]12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc3935][bookmark: _Toc32364][bookmark: _Toc179632710][bookmark: _Toc144974661][bookmark: _Toc152045692][bookmark: _Toc152042470][bookmark: _Toc460432085][bookmark: _Toc342296343][bookmark: _Toc338944785][bookmark: _Toc9747][bookmark: _Toc1679]12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc460432086][bookmark: _Toc342296344][bookmark: _Toc152045693][bookmark: _Toc152042471][bookmark: _Toc338944786][bookmark: _Toc179632711][bookmark: _Toc144974662][bookmark: _Toc16795][bookmark: _Toc4543][bookmark: _Toc16034][bookmark: _Toc10971]12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc152042472][bookmark: _Toc338944787][bookmark: _Toc460432087][bookmark: _Toc152045694][bookmark: _Toc144974663][bookmark: _Toc179632712][bookmark: _Toc2351][bookmark: _Toc26006][bookmark: _Toc18553][bookmark: _Toc21857][bookmark: _Toc342296345]12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
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[bookmark: _Toc342296347][bookmark: _Toc460432089][bookmark: _Toc152042474][bookmark: _Toc152045696][bookmark: _Toc179632714][bookmark: _Toc144974665][bookmark: _Toc338944789][bookmark: _Toc30586][bookmark: _Toc27332][bookmark: _Toc9260][bookmark: _Toc9276]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc338944790][bookmark: _Toc342296348][bookmark: _Toc460432090][bookmark: _Toc13306][bookmark: _Toc12660][bookmark: _Toc29528][bookmark: _Toc24175]13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc338944791][bookmark: _Toc342296349][bookmark: _Toc460432091][bookmark: _Toc12688][bookmark: _Toc26970][bookmark: _Toc16104][bookmark: _Toc16783]13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc460432092][bookmark: _Toc338944792][bookmark: _Toc342296350][bookmark: _Toc21245][bookmark: _Toc30780][bookmark: _Toc13614][bookmark: _Toc20530]13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc342296351][bookmark: _Toc338944793][bookmark: _Toc460432093][bookmark: _Toc17884][bookmark: _Toc22663][bookmark: _Toc31467][bookmark: _Toc29871]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
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13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
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14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc338944797][bookmark: _Toc152045704][bookmark: _Toc342296355][bookmark: _Toc144974673][bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc460432097][bookmark: _Toc152042482][bookmark: _Toc13684][bookmark: _Toc1177][bookmark: _Toc30718][bookmark: _Toc9734]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc144974674][bookmark: _Toc179632723][bookmark: _Toc152045705][bookmark: _Toc338944798][bookmark: _Toc12283][bookmark: _Toc342296356][bookmark: _Toc460432098][bookmark: _Toc152042483][bookmark: _Toc11944][bookmark: _Toc11142][bookmark: _Toc31622]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc460432099][bookmark: _Toc11311][bookmark: _Toc342296357][bookmark: _Toc338944799][bookmark: _Toc7728][bookmark: _Toc10236][bookmark: _Toc25247]15. 变更
[bookmark: _Toc342296358][bookmark: _Toc338944800][bookmark: _Toc460432100][bookmark: _Toc1949][bookmark: _Toc3318][bookmark: _Toc16283][bookmark: _Toc9465]15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
[bookmark: _Toc152045708][bookmark: _Toc144974677][bookmark: _Toc342296359][bookmark: _Toc338944801][bookmark: _Toc152042486][bookmark: _Toc179632726][bookmark: _Toc460432101][bookmark: _Toc1782][bookmark: _Toc14630][bookmark: _Toc6947][bookmark: _Toc11177]15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc342296360][bookmark: _Toc460432102][bookmark: _Toc338944802][bookmark: _Toc7419][bookmark: _Toc27385][bookmark: _Toc1292][bookmark: _Toc20554]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc460432103][bookmark: _Toc338944803][bookmark: _Toc342296361][bookmark: _Toc6645][bookmark: _Toc31873][bookmark: _Toc26304][bookmark: _Toc4741]15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc27883][bookmark: _Toc25738][bookmark: _Toc12365][bookmark: _Toc14437][bookmark: _Toc342296362][bookmark: _Toc460432104][bookmark: _Toc338944804]15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc338944805][bookmark: _Toc179632730][bookmark: _Toc144974681][bookmark: _Toc460432105][bookmark: _Toc152045712][bookmark: _Toc342296363][bookmark: _Toc152042490][bookmark: _Toc26013][bookmark: _Toc895][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc9764]15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc152042491][bookmark: _Toc25678][bookmark: _Toc342296364][bookmark: _Toc460432106][bookmark: _Toc338944806][bookmark: _Toc152045713][bookmark: _Toc179632731][bookmark: _Toc144974682][bookmark: _Toc14851][bookmark: _Toc16170][bookmark: _Toc24105]15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc338944807][bookmark: _Toc460432107][bookmark: _Toc342296365][bookmark: _Toc13660][bookmark: _Toc7324][bookmark: _Toc12337][bookmark: _Toc5177]15.8 暂估价
    15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc460432108][bookmark: _Toc342296366][bookmark: _Toc31296][bookmark: _Toc338944808][bookmark: _Toc9560][bookmark: _Toc26652][bookmark: _Toc31775]16. 价格调整
[bookmark: _Toc342296367][bookmark: _Toc338944809][bookmark: _Toc460432109][bookmark: _Toc25885][bookmark: _Toc13186][bookmark: _Toc16071][bookmark: _Toc30943]16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
[bookmark: _Toc450210289][bookmark: _Toc458516175][bookmark: _Toc449423558][bookmark: _Toc460432110][bookmark: _Toc8726][bookmark: _Toc8498][bookmark: _Toc11578]16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

        
 
式中： △P -- 需调整的价格差额；
	P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
[bookmark: _Toc152042495][bookmark: _Toc144974686]	A -- 定值权重(即不调部分的权重)；
	B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
	Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
	Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
[bookmark: _Toc450210290][bookmark: _Toc460432111][bookmark: _Toc30853][bookmark: _Toc458516176][bookmark: _Toc24994][bookmark: _Toc449423559][bookmark: _Toc5264]16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
[bookmark: _Toc179632735][bookmark: _Toc152045717][bookmark: _Toc144974688][bookmark: _Toc460432112][bookmark: _Toc342296368][bookmark: _Toc152042496][bookmark: _Toc338944810][bookmark: _Toc4825][bookmark: _Toc9779][bookmark: _Toc22635][bookmark: _Toc25859]16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc11741][bookmark: _Toc460432113][bookmark: _Toc338944811][bookmark: _Toc342296369][bookmark: _Toc2823][bookmark: _Toc15922][bookmark: _Toc24092]17. 计量与支付
[bookmark: _Toc342296370][bookmark: _Toc460432114][bookmark: _Toc338944812][bookmark: _Toc25236][bookmark: _Toc20607][bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc31236]17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
[bookmark: _Toc7128][bookmark: _Toc460432115][bookmark: _Toc29531][bookmark: _Toc2016][bookmark: _Toc8364][bookmark: _Toc342296371][bookmark: _Toc338944813]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
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17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc460432117][bookmark: _Toc338944815][bookmark: _Toc342296373][bookmark: _Toc8979][bookmark: _Toc21717][bookmark: _Toc30035][bookmark: _Toc32556]17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
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17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。 
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
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17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
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18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
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当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
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监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
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18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
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18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
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18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
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18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
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工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
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缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
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19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
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由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
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任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
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缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
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在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
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合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
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除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
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20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
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20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
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20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
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除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
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20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
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21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
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21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
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22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc152042535][bookmark: _Toc179632774][bookmark: _Toc338944849][bookmark: _Toc342296407][bookmark: _Toc460432151][bookmark: _Toc152045756][bookmark: _Toc27788][bookmark: _Toc20626][bookmark: _Toc10040][bookmark: _Toc16841]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc342296408][bookmark: _Toc338944850][bookmark: _Toc152042536][bookmark: _Toc460432152][bookmark: _Toc179632775][bookmark: _Toc152045757][bookmark: _Toc144974727][bookmark: _Toc21369][bookmark: _Toc28081][bookmark: _Toc22366][bookmark: _Toc30385]23. 索赔
[bookmark: _Toc342296409][bookmark: _Toc144974728][bookmark: _Toc152042537][bookmark: _Toc338944851][bookmark: _Toc13346][bookmark: _Toc11453][bookmark: _Toc16306][bookmark: _Toc2576][bookmark: _Toc179632776][bookmark: _Toc152045758][bookmark: _Toc460432153]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc152045759][bookmark: _Toc342296410][bookmark: _Toc460432154][bookmark: _Toc338944852][bookmark: _Toc152042538][bookmark: _Toc179632777][bookmark: _Toc144974729][bookmark: _Toc20615][bookmark: _Toc22528][bookmark: _Toc31199][bookmark: _Toc5858]23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc144974730][bookmark: _Toc338944853][bookmark: _Toc179632778][bookmark: _Toc342296411][bookmark: _Toc152045760][bookmark: _Toc152042539][bookmark: _Toc460432155][bookmark: _Toc1065][bookmark: _Toc1236][bookmark: _Toc28329][bookmark: _Toc2137]23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
[bookmark: _Toc342296412][bookmark: _Toc460432156][bookmark: _Toc152045761][bookmark: _Toc338944854][bookmark: _Toc179632779][bookmark: _Toc152042540][bookmark: _Toc144974731][bookmark: _Toc17157][bookmark: _Toc31502][bookmark: _Toc28653][bookmark: _Toc17410]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc342296413][bookmark: _Toc338944855][bookmark: _Toc460432157][bookmark: _Toc23706][bookmark: _Toc18547][bookmark: _Toc12458][bookmark: _Toc29572]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc338944856][bookmark: _Toc342296414][bookmark: _Toc460432158][bookmark: _Toc8974][bookmark: _Toc7541][bookmark: _Toc13959][bookmark: _Toc2299]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc338944857][bookmark: _Toc342296415][bookmark: _Toc460432159][bookmark: _Toc5384][bookmark: _Toc16009][bookmark: _Toc19366][bookmark: _Toc14931]24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc342296416][bookmark: _Toc338944858][bookmark: _Toc460432160][bookmark: _Toc12870][bookmark: _Toc13297][bookmark: _Toc23379][bookmark: _Toc30724]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
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[bookmark: _Toc18681_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc486580373][bookmark: _Toc490331664]第四章  合同条款专用部分

[bookmark: _Toc14371825][bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc11769245][bookmark: _Toc489280180][bookmark: _Toc486580374][bookmark: _Toc342296418][bookmark: _Toc480303381][bookmark: _Toc5367][bookmark: _Toc490331665][bookmark: _Toc241459659][bookmark: _Toc485323148][bookmark: _Toc501052545][bookmark: _Toc497298288]1.一般约定
[bookmark: _Toc26502][bookmark: _Toc11769246][bookmark: _Toc179632630][bookmark: _Toc152045612][bookmark: _Toc490331666][bookmark: _Toc486580375][bookmark: _Toc241459660][bookmark: _Toc14371826][bookmark: _Toc480303382][bookmark: _Toc489280181][bookmark: _Toc6783][bookmark: _Toc485323149][bookmark: _Toc144974580][bookmark: _Toc152042390][bookmark: _Toc497298289][bookmark: _Toc342296419][bookmark: _Toc501052546]1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：    北京市平谷区刘家店镇人民政府北京市平谷区夏各庄镇人民政府                        
1.1.2.3  承包人：                                                        
1.1.2.6  监理人：     待定                                              
1.1.2.8  发包人代表：
姓    名：     待定                                            
职    称：     待定                                             
联系电话：     待定                                             
电子信箱：                                                      
通信地址：                                                      
1.1.3  工程和设备
1.1.3.2  永久工程：    /                                             
1.1.3.3  临时工程：  临时性道路、施工供水工程、施工照明工程等临时性工程不包括施工设备         
1.1.3.11  永久占地：        /                                         
1.1.3.12  临时占地：     临时设施和临时道路                          
1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期期限：   24  月。
1.1.8  其他需要补充的内容
      /       
[bookmark: _Toc501052547][bookmark: _Toc144974583][bookmark: _Toc14371827][bookmark: _Toc485323150][bookmark: _Toc497298290][bookmark: _Toc490331667][bookmark: _Toc152042393][bookmark: _Toc11769247][bookmark: _Toc489280182][bookmark: _Toc480303383][bookmark: _Toc152045615][bookmark: _Toc342296420][bookmark: _Toc241459661][bookmark: _Toc179632633][bookmark: _Toc6513][bookmark: _Toc486580376][bookmark: _Toc14703]1.4  合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）已标价工程量清单    ；
（7）技术标准和要求      ；
（8）图纸                ；
（9）合同其他文件  
[bookmark: _Toc486580377][bookmark: _Toc490331668][bookmark: _Toc152042394][bookmark: _Toc11769248][bookmark: _Toc241459662][bookmark: _Toc20197][bookmark: _Toc16360][bookmark: _Toc14371828][bookmark: _Toc480303384][bookmark: _Toc179632634][bookmark: _Toc485323151][bookmark: _Toc497298291][bookmark: _Toc501052548][bookmark: _Toc489280183][bookmark: _Toc152045616][bookmark: _Toc342296421][bookmark: _Toc144974584]1.5  合同协议书
合同生效的条件：  双方签字并盖章后生效              
[bookmark: _Toc14371829][bookmark: _Toc490331669][bookmark: _Toc489280184][bookmark: _Toc486580378][bookmark: _Toc485323152][bookmark: _Toc11769249][bookmark: _Toc497214047][bookmark: _Toc497584488][bookmark: _Toc11469][bookmark: _Toc26211]1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
（5）发包人提供图纸的期限：开工前10日历天。
发包人提供图纸的数量：2套。 
其他约定：  / 。
1.6.2  承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件范围：承包人应当按照工程技术规范的相关要求需要制作加工图、大样图、安装图、协调配合图等图纸；按照合同文件要求提交施工组织设计、进度报表等文件。
承包人提供文件的期限：合同签订后10个工作日内。
承包人提供文件的数量：一式四份  。
监理人批复承包人提供文件的期限：监理人收到承包人提交的文件后7天内   。
[bookmark: _Toc489280185][bookmark: _Toc490331670][bookmark: _Toc497584489][bookmark: _Toc485323153][bookmark: _Toc486580379][bookmark: _Toc497214048]其他约定：  / 。
1.7  联 络
1.7.2  联络来往函件的送达和接收
（2）发包人指定的接收地点：  本项目所在地  。
发包人指定的接收人为：                                                   
（3）监理人指定的接收地点：  本项目所在地  。
监理人指定的接收人为：                                                   
（4）承包人指定的接收地点：                                               
[bookmark: _Toc14371830][bookmark: _Toc486580380][bookmark: _Toc489280186][bookmark: _Toc11769250][bookmark: _Toc485323154][bookmark: _Toc490331671][bookmark: _Toc497214049][bookmark: _Toc497584490][bookmark: _Toc27637][bookmark: _Toc9906]2.发包人义务
[bookmark: _Toc497584491][bookmark: _Toc485323155][bookmark: _Toc490331672][bookmark: _Toc489280187][bookmark: _Toc497214050][bookmark: _Toc11769251][bookmark: _Toc486580381][bookmark: _Toc14371831][bookmark: _Toc15370][bookmark: _Toc4858]2.3  提供施工场地
发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期  7  天前移交给承包人。
[bookmark: _Toc11769252][bookmark: _Toc14371832][bookmark: _Toc497214051][bookmark: _Toc497584492][bookmark: _Toc489280188][bookmark: _Toc490331673][bookmark: _Toc486580382][bookmark: _Toc485323156][bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc11565]2.8  向承包人提交支付担保
（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：    /     。
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发包人应当履行的其他义务：
无 
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[bookmark: _Toc485323159][bookmark: _Toc486580385][bookmark: _Toc489280191][bookmark: _Toc490331676][bookmark: _Toc497214054][bookmark: _Toc497584495][bookmark: _Toc11769255][bookmark: _Toc14371835][bookmark: _Toc17198][bookmark: _Toc3162]3.1  监理人的职责和权力
[bookmark: _Toc490331677][bookmark: _Toc489280192][bookmark: _Toc486580386][bookmark: _Toc485323160][bookmark: _Toc497214055][bookmark: _Toc497584496]3.1.1  发包人需批准明确行使的权力：凡涉及工程造价的增加，工期的延长及所有技术变更等，均须报发包人批准，其他详见《监理合同》。
4.承包人
[bookmark: _Toc486580387][bookmark: _Toc489280193][bookmark: _Toc490331678][bookmark: _Toc497584497][bookmark: _Toc497214056][bookmark: _Toc485323161][bookmark: _Toc11769256][bookmark: _Toc14371836][bookmark: _Toc4197][bookmark: _Toc20959]4.1  承包人的一般义务
4.1.8  为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：一）承包人需要为本工程暂估价的专业分包人提供相应的符合我国和北京市的有关安全防护、文明施工等规定的管理、协调、配合、服务工作。具体工作内容和要求包括但不限于：1）对本项目专业分包人的质量、技术、进度、安全文明施工、资料等方面实行全面管理，承包人需保证在上述各方面均达到相关规范标准的要求；
2）编制材料、设备供应计划及负责管理进场物资的清点、外观、质量的检查工作；为保证承包人和上述人员的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调；
3）承包人进驻现场后，提供上述人员工作所需的基准定位轴线、定位标高、主要轴线和其它定位点；
4）合理安排专业分包人的施工进度计划，合理制定专项供应材料和设备的进场计划，行使日常协调和管理的职能；
5）负责及时提供足够的无障碍的工作面，负责修建、维修、保养施工所需用道路或通道，并提供给上述单位使用；允许上述人员使用承包人现场的临时工程和垂直运输机械等设备设施，拆除时需报发包人、监理人审批，批准后方可拆除；临时水、电接口及其他临时设施的支持配合，包括提供施工用水、电等，在指定区域提供水、电等接驳口；保证供电不间断、冬季供水不结冰。由水、电接驳点引至使用区域的费用由暂估价的专业分包人负责，但水电费用由承包人承担；允许上述人员无偿使用现场已搭设的脚手架，承包人要负责做好架体维护工作，保证脚手架符合有关安全要求。脚手架的拆除应征得发包人的同意，并由承包人向监理人申请批准后方可拆除；
6）为专业分包人的现场管理人员提供办公用房和足够的仓储空间；
7）在专业分包人完成施工工作并将工作面移交承包人后，由承包人负责成品保护，采取成品保护措施，提供现场保安等；
8）负责设备基础、预留洞、预埋件、补洞、堵洞等和其他承包商的对接收尾以及其他配合服务内容；位于结构、二次结构的剔凿及后埋管以后的修复工作；
9）总包施工现场内全部设备由使用单位进行管理，并向承包人负责；
10）承包人对本工程现场的使用仅限于完成本工程施工的目的，不允许承包人将现场用于非本合同或与本合同不相关的工作；
11）除为场外工程施工外，承包人的工作和使用空间只限于现场规划红线或临时边界线范围内；承包人应最大限度地减少对周边毗邻地区和公共区域的干扰；
12）需承包人办理的有关施工现场交通、环卫和施工噪音管理手续均由承包人办理，相关费用均含在投标报价范围内；
13）需办理特别通行证时，由承包人负责办证；
14）施工现场需要排放有害物质及污水时，由承包人办理相关手续并承担费用；
15）施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施并负责按规定整改；
16）负责场地内垃圾清运（包括但不限于上述人员存放在承包人指定地点的所有施工垃圾的清运工作）及消纳等工作及相关手续办理，所涉及的费用投标时在相关项目中列入，合同执行期间不再调整；
17) 技术资料签认、上报工作；
18）竣工资料按相关规定的汇总、整理、上报工作；
19）承包人应听从发包人、监理人指挥、服从安排；
20）为上述人员提供合同中约定的其他服务和配合。
4.1.10  承包人的设计工作 
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：  承包人有义务开展深化设计工作，但成果不作为计量计价的依据，深化设计成果应报发包人确认，并提供必要的效果图、样板、样品。（例如装修工程）费用由承包人承担，费用计入投标报价  。
4.1.12  其他义务  
[bookmark: _Toc485323162][bookmark: _Toc486580388][bookmark: _Toc489280194][bookmark: _Toc490331679][bookmark: _Toc497214057][bookmark: _Toc497584498]承包人应履行的其他义务：
1）承包人应按投标文件的承诺投入所报人员、机械设备等，并保证投入人员和机械设备在合同期间不得随意调换。确需调换时，承包人应征得发包人、监理人的事先同意，在保证同等条件下进行调整，但不得低于投标阶段配备标准。
承包人私自变更项目经理、技术负责人、安全负责人的情形，缴纳违约金（￥5000元/人次）
2）承包人应慎施工，勤量测，严格控制工程质量，最大限度地减少对周围地层的扰动，避免造成地面建(构)筑物、地下构造物和市政管线等设施的损坏。
3）发包人在招标或施工过程中发放的各项基础资料，承包人应当负有核查义务。
4）成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对己完成的分包人和其他承包人的工程或工作的保护，防止任何己完工作遭受任何损坏或破坏。任何未完成的分包人或其他承包人（如果有）的工程或工作的成品保护由相关工程或工作的分包人或其他承包人负责，但并不免除总包的管理责任；工作面移交后，总承包人负责工程整体的成品保护，承包人应采取措施确保所承包工程（包括分包工程）在竣工验收、移交前，处于完好状态。从工程开工日期直至颁发整个工程的竣工移交证书之日止，承包人应对工程以及材料和待安装的工程设备等的照管负完全责任。承包人还应对移交后发生的，由承包人负责的以前的事件引起的损失或损害负责。
5）承包人应充分考虑本工程特性、施工场地及周边存在的影响投标报价的因素，结合施工场地及周边、施工图纸，地勘报告、工期、相关规范等资料，合理安排施工组织设计和工程进度计划，在投标报价中综合考虑施工机械使用、二次搬运费、冬雨季施工、地下水控制、护坡支护、专家论证、基础检测、工程及设备保护、现有建筑物保护、土方弃运、土方存放、渣土消纳、夜间施工、治理扬尘和排污等费用；民扰、扰民等问题（如因扰民或民扰行为引发的围堵、人身伤亡、罚款、索赔、赔偿、诉讼费和其它费及工期延误等）由承包人自行解决并承担；承包人随投标文件提交的施工组织设计和工程进度计划，涉及到有关费用或者追加合同价款的说明和要求，发包人均不视为正式要求，将不予任何意义上的接受或认可，承包人须自行承担；任何对招标文件不响应均视为承包人须承担的风险，被认为相关价格已经包含在投标总价中，承包人须自行承担；根据现场情况，涉及平整场地的所有工作及费用由承包人承担。
由承包人办理有关施工现场的道路交通、环卫、夜间施工、扬尘排污、渣土消纳、施工噪音等手续并承担费用；承包人应做好施工现场扬尘排污措施，确保施工现场扬尘排污达到环保局认定的合格标准，如未达到合格标准而导致扬尘指污费超标的，超标部分由承包人支付；施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施，并予以落实；承包人应已充分考虑施工期间产生的噪音、扬尘、震动、占地、通行、光线等对第三人或邻近建(构)筑物安全与正常使用的影响，并承担由此产生的民扰对工程的影响，并应采取措施保障工期；承包人应做好夜间施工、扬尘和噪音控制等工作，如因施工引起周边居民围堵等问题，由承包人负责解决，并负责复工的全部工作。承包人不得以处理扰民及民扰问题为由，向发包人提出索赔或要求延长工期。
6）承包人负责施工现场的所有施工临时设施、临时道路、备用发电机、水、电管线的修建安装，保证施工的正常进行。
7）承包人在工程施工中拖延工期，可能影响最终工期，无法确保工程按规定的时间完成时，监理工程师向承包人发出要求加快进度的通知，承包人应立即采取必要的措施，加快工程进度，确保工程按期完成，承包人无权因采取此种措施而获得任何追加款项。
承包人的工作进度因其自身因素不能满足要求时，发包人有权要求其改正或加快进度，由此产生的额外费用由承包人自行承担。如承包人仍不满足要求，发包人可将合同承包范围内的部分工作委托其他单位完成，直至终止合同，承包人应予以配合。
承包人应承担在施工中因承包人原因发生的停工、返工、材料及物件的倒运、机械二次进场等所造成的损失。
承包人应充分考虑年内重大政治活动、不利天气因素等对工程的影响，合同工期中施工单位应已考虑包含了上述不利影响，并及时采取措施保证工期；施工过程中若必须需要停电，承包人应充分考虑此期间内的施工用电问题，施工用电由承包人自行解决。
8）承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。同时根据施工现场的实际情况建立健全质量保证体系、环境保证体系和职业健康与安全保证体系。
9）为保证资金监管和农民工工资支付，承包人在签订本合同前签订农民工工资管理协议书和安全协议。同时必须按发包人要求在工程所在地设立针对本工程的银行农民工工资专用账户，委托银行代发，专款专用，不得挪作他用。承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠分包人的工程款、材料、设备货款、农民工和工人工资等费用，分包人的农民工工资，由承包人按月足额代发；监理工程师或发包人対工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻扰和拒绝。如承包人发生上述所述拖欠行为，一经查实，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿还的，发包人将有关情况报相关主管部门调查处理，必要时可解除合同并依法追究承包人的法律责任，承包人应予以配合。
10）承包人组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防传染性疾病的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、口罩等装备，加强防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。
11）办理并缴纳人员相关保险。
12）投标人应认真研究本项目工程特点及图纸，属于为实现本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求承包人的工作，虽未在合同中列明，但在设计图纸中列明的或本项目招标文件技术标准和要求中要求的，应由本工程的承包人负责并承担费用。
13）政府有关职能部门下发的有关本工程的任何管理意见和通知，凡涉及承包人的，承包人应无条件承担相关责任和工作。
14）承包人须服从项目的总体进度计划的安排、协调和管理，确保总体工程进度；配合专业工程合同段的工程进度，在项目竣工收尾阶段对整体工程进行完善。
15）承包人应编制本项目竣工图，并应按发包人要求提供足够份数的竣工图（三套）及相关资料（应符合城建档案馆的要求），相关费用由承包人综合考虑在投标报价中；在竣工验收前15日内，承包人应负责代表发包人准备本工程相关行政主管部门竣工验收备案所用的竣工资料及图纸等全部材料，具体要求见技术规范，并负责组织编写并于本工程五方验收后完成本工程的竣工验收备案手续。承包人负责档案预验收的档案工作，取得档案预验收单，承包人负责移交城建档案馆并取得城建档案馆的移交证书，按建筑工程资料规定向发包人移交3套竣工档案，以上竣工档案移交工作应于工程五方验收后30天内完成。
16）承包人应充分考虑施工现场狭小条件，根据现场踏勘情况，安排场外临时设施及场外二次搬运的相关事宜。
17）承包人在施工时避免影响破坏施工区域地下管道、光缆等，如因施工导致地下管道或光缆破损中断的，由承包人承担全部责任并负责管道和关联的恢复工作。
18）本工程中凡由发包人发包的专业工程或采购材料或设备，原则上纳入施工承包人的管理范畴。发包人主张纳入施工总承包管理的，承包人不得以任何理由拒绝。
19）承包人应按发包人审核确认的暂估价专业工程招标控制价组织暂估价专业工程的分包招标。对暂估价专业工程招标的控制价高于本合同约定的相应暂估价的，承包人应向发包人提出降低工程投资的设计优化建议或意见（含优化设计后的工程投资），并牵头负责会同本项目设计人落实优化建议或意见，经发包人认可后，方可招标。
20）当施工过程中发现不合格项目，承包人应及时整改。
21）承包人需无条件配合发包人对竣工验收等手续的办理工作，因承包人提供相关资料滞后或承包人配合等原因造成发包人的损失由承包人承担。
22）竣工验收合格且竣工结算经发包人按有关部门的要求委托的第三方进行评审，承包人对此明确知悉并应同意，承包人必须配合完成评审。
23）承包人在施工过程中不得影响任何第三人。如有第三人投诉或提出任何补偿要求的，由承包人负责及时合理解决并承担相应的费用。
24）承包人须无条件按照发包人要求配合新建工程的大市政（雨水、污水、给水、供热等）工程施工。
25）承包人须在每次支付工程款前，提供合法发票给发包人。
26）承包单位及承包单位派驻本工程的项目管理人员，需签订工程廉政责任书、安全责任书及安全生产协议书。
27）承包人应该认真研读《北京市平谷区人民政府关于印发《平谷区保障建筑领域支付农民工工资的实施意见》的通知》（京平政发【2012】33号），按照文件规定严格执行，并签订《农民工工资管理协议书》，承担相应责任。根据《关于印发《北京市工程建设领域农民工工资支付不良信用信息管理办法》的通知》（京人社监发[2018]205号）、《关于印发《北京市工程建设领域农民工工资支付工作管理办法》的通知》（京人社监发[2018]206号）和在工程所在地银行设立农民工工资发放专用账户。承包人应无条件配合监理人对农民工工资是否按月足额发放情况的检查。
28）承包人严格执行《平谷区建筑垃圾综合整治工作方案》。
29）承包人应综合考虑本项目招标文件和本合同对承包人相关要求，所需费用包含在签约合同价中。  

4.2  履约担保 
4.2.1  承包人履约担保的格式和金额
发包人  不要求  承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为  /  。
[bookmark: _Toc497214058][bookmark: _Toc11769257][bookmark: _Toc14371837][bookmark: _Toc490331680][bookmark: _Toc497584499][bookmark: _Toc489280195][bookmark: _Toc486580389][bookmark: _Toc485323163][bookmark: _Toc26153][bookmark: _Toc343]4.11  不利物质条件
4.11.1  不利物质条件的范围：  /     。
[bookmark: _Toc485323164][bookmark: _Toc486580390][bookmark: _Toc489280196][bookmark: _Toc490331681][bookmark: _Toc497214059][bookmark: _Toc497584500][bookmark: _Toc11769258][bookmark: _Toc14371838][bookmark: _Toc32340][bookmark: _Toc10824]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc489280197][bookmark: _Toc486580391][bookmark: _Toc497214060][bookmark: _Toc490331682][bookmark: _Toc11769259][bookmark: _Toc497584501][bookmark: _Toc14371839][bookmark: _Toc485323165][bookmark: _Toc13408][bookmark: _Toc8983]5.1  承包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc368157370]5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：承包人应当在相应材料和工程设备进场前28天将相应材料和工程设备的供货人及采购品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，监理人应当在7天内提出审批意见。未经监理人和发包人审批确定的该等材料和工程设备不得进入现场，否则发包人有权不支付相应的材料和工程设备价款。
[bookmark: _Toc497584502][bookmark: _Toc11769260][bookmark: _Toc14371840][bookmark: _Toc485323166][bookmark: _Toc497214061][bookmark: _Toc486580392][bookmark: _Toc490331683][bookmark: _Toc489280198][bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc20664]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc14371841][bookmark: _Toc490331684][bookmark: _Toc497584503][bookmark: _Toc489280199][bookmark: _Toc497214062][bookmark: _Toc486580393][bookmark: _Toc11769261][bookmark: _Toc485323167][bookmark: _Toc10619][bookmark: _Toc26326]6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围：  承办人负责自行修建满足施工要求的临时设备设施，并承担相应费用；因施工场地狭小等而产生的相关费用（包括但不限于二次搬运等）由承包人自行考虑并承担。
[bookmark: _Toc486580394][bookmark: _Toc490331685][bookmark: _Toc489280200][bookmark: _Toc497214063][bookmark: _Toc497584504][bookmark: _Toc485323168]发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：    /   。 
6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：    /   。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：    /   。
[bookmark: _Toc489280201][bookmark: _Toc485323169][bookmark: _Toc486580395][bookmark: _Toc490331686][bookmark: _Toc497214064][bookmark: _Toc497584505][bookmark: _Toc11769262][bookmark: _Toc14371842][bookmark: _Toc32612][bookmark: _Toc20973]7.交通运输
[bookmark: _Toc490331687][bookmark: _Toc11769263][bookmark: _Toc486580396][bookmark: _Toc497584506][bookmark: _Toc485323170][bookmark: _Toc497214065][bookmark: _Toc489280202][bookmark: _Toc10503][bookmark: _Toc14371843][bookmark: _Toc24668]7.1  道路通行权和场外设施
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人:  承包人    ，其相关费用由发包人承担。                       
[bookmark: _Toc485323171][bookmark: _Toc486580397][bookmark: _Toc489280203][bookmark: _Toc490331688][bookmark: _Toc497214066][bookmark: _Toc497584507][bookmark: _Toc11769264][bookmark: _Toc14371844][bookmark: _Toc13198][bookmark: _Toc14475]7.2  场内施工道路
7.2.1  施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：  承包人  ，相关费用由  承包人 （费用计入投标报价）   承担。
[bookmark: _Toc29108][bookmark: _Toc11769265][bookmark: _Toc486580398][bookmark: _Toc497584508][bookmark: _Toc489280204][bookmark: _Toc490331689][bookmark: _Toc497214067][bookmark: _Toc14371845][bookmark: _Toc485323172][bookmark: _Toc15640]7.4  超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人（费用计入投标报价）  。
[bookmark: _Toc23691][bookmark: _Toc9930][bookmark: _Toc11769266][bookmark: _Toc497214068][bookmark: _Toc490331690][bookmark: _Toc14371846][bookmark: _Toc489280205][bookmark: _Toc497584509][bookmark: _Toc486580399][bookmark: _Toc485323173]8.测量放线
[bookmark: _Toc485323174][bookmark: _Toc486580400][bookmark: _Toc489280206][bookmark: _Toc490331691][bookmark: _Toc497214069][bookmark: _Toc497584510][bookmark: _Toc11769267][bookmark: _Toc14371847][bookmark: _Toc26550][bookmark: _Toc12481]8.1  施工控制网
8.1.1  发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在合同签订14天内。 
8.1.2  承包人测设施工控制网的其他要求：由承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网  。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后10天内  。
[bookmark: _Toc485323175][bookmark: _Toc486580401][bookmark: _Toc489280207][bookmark: _Toc490331692][bookmark: _Toc497214070][bookmark: _Toc497584511][bookmark: _Toc11769268][bookmark: _Toc14371848][bookmark: _Toc14363][bookmark: _Toc12003]9.施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc485323176][bookmark: _Toc486580402][bookmark: _Toc489280208][bookmark: _Toc490331693][bookmark: _Toc497214071][bookmark: _Toc497584512][bookmark: _Toc11769269][bookmark: _Toc14371849][bookmark: _Toc9690][bookmark: _Toc22882]9.2  承包人的施工安全责任
[bookmark: _Toc485323177][bookmark: _Toc486580403][bookmark: _Toc489280209]9.2.1  承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  7   天内给予批复。
[bookmark: _Toc490331694][bookmark: _Toc497584513][bookmark: _Toc497214072][bookmark: _Toc11769270][bookmark: _Toc14371850][bookmark: _Toc13957][bookmark: _Toc27555]9.3  治安保卫
[bookmark: _Toc485323178][bookmark: _Toc486580404][bookmark: _Toc489280210]9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：  承包人  。
[bookmark: _Toc490331695][bookmark: _Toc497214073][bookmark: _Toc497584514][bookmark: _Toc11769271][bookmark: _Toc14371851][bookmark: _Toc21185][bookmark: _Toc15953]9.4  环境保护
[bookmark: _Toc485323179][bookmark: _Toc486580405][bookmark: _Toc489280211]9.4.3  施工环保措施计划报送监理人审批的时间：签订合同后7天内  。
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7   天内给予批复。
[bookmark: _Toc497584515][bookmark: _Toc497214074][bookmark: _Toc490331696][bookmark: _Toc11769272][bookmark: _Toc14371852][bookmark: _Toc16260][bookmark: _Toc23672]10.进度计划
[bookmark: _Toc485323180][bookmark: _Toc486580406][bookmark: _Toc489280212][bookmark: _Toc490331697][bookmark: _Toc497214075][bookmark: _Toc497584516][bookmark: _Toc11769273][bookmark: _Toc14371853][bookmark: _Toc28739][bookmark: _Toc31805]10.1  合同进度计划
[bookmark: _Toc485323181][bookmark: _Toc486580407][bookmark: _Toc489280213]10.1.1  承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：承包人应按投标阶段承诺的总进度计划关键线路目标，以及施工顺序和方法要点，向监理人提交更准确更详细的施工进度计划和施工方案。（1）施工进度计划应划分施工项目，确定建设总工期和单项工程工期，明确劳动力进场时间、施工准备时间、机械设备进场时间和施工顺序，确定各分部分项进度计划，以及总进度计划、计划竣工验收时间，形式可为横道图或网络图。施工总进度计划的内容应包括：编制说明，施工总进度计划表，分期分批工程的开工日期、完工日期及工期一览表，资源需求量及供应平衡表等。施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。施工进度计划应符合施工合同中的工期约定，施工顺序应符合施工工艺要求，施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；施工进度应符合施工图纸、场地、物资等施工条件。
（2）施工方案应包括劳动力计划表、进度保障措施、质量保障措施、安全环保措施、成品保护措施、冬季和雨季施工措施、事故应急处理措施、与各参建方的配合方案、综合协调方案、工期优化措施与方案、暂估价专业分包招标计划。技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，施工单位应编制分项、分部工程施工方案，报项目监理人审核。施工方案应符合相关标准的规定，并具有针对性和可操作性。超过一定规模的危险性较大的分布分项工程的施工方案，并组织专家论证，报审时，应附专家评审意见。相关费用由承办人自行考虑并承担。 
10.1.2  承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制更为详细的分阶段和分项目的进度计划，特别是在合同进度计划关键线路上的单位工程或分部工程。监理人也可以要求承包人编制专项施工方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，承包人应当附有安全验算结果。施工7天前完成审核。
10.1.3  群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：/ 。
[bookmark: _Toc490331698][bookmark: _Toc497584517][bookmark: _Toc11769274][bookmark: _Toc14371854][bookmark: _Toc497214076][bookmark: _Toc1695][bookmark: _Toc28720]10.2  合同进度计划的修订
[bookmark: _Toc485323182][bookmark: _Toc486580408][bookmark: _Toc489280214]10.2.1  承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后7天内。
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内。
10.2.2  监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划后7天。
[bookmark: _Toc497214077][bookmark: _Toc490331699][bookmark: _Toc497584518][bookmark: _Toc11769275][bookmark: _Toc14371855][bookmark: _Toc24752][bookmark: _Toc22912]11.开工和竣工
[bookmark: _Toc20809][bookmark: _Toc30270][bookmark: _Toc486580409][bookmark: _Toc497214078][bookmark: _Toc489280215][bookmark: _Toc497584519][bookmark: _Toc490331700][bookmark: _Toc485323183][bookmark: _Toc11769276][bookmark: _Toc14371856]11.3  发包人的工期延误
[bookmark: _Toc485323184][bookmark: _Toc486580410][bookmark: _Toc489280216]（8）发包人造成工期延误的其他原因：  /    。
[bookmark: _Toc490331701][bookmark: _Toc497214079][bookmark: _Toc497584520][bookmark: _Toc11769277][bookmark: _Toc14371857][bookmark: _Toc6337][bookmark: _Toc1326]11.4  异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc485323185][bookmark: _Toc486580411][bookmark: _Toc489280217][bookmark: _Toc490331702][bookmark: _Toc497214080][bookmark: _Toc497584521]异常恶劣的气候条件的范围和标准：无。
11.5  承包人的工期延误
[bookmark: _Toc485323186][bookmark: _Toc486580412][bookmark: _Toc489280218]11.5.1  逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：每逾期一天，承包人应当向发包人支付本合同签约合同价的万分之二元/天的违约金，不足一天时，按一天计算。即：逾期竣工违约金=逾期天数*本合同签约合同价*0.2‰。  
逾期竣工违约金最高限额：本合同签约合同价的百分之三。
[bookmark: _Toc497584522][bookmark: _Toc23648][bookmark: _Toc497214081][bookmark: _Toc14371858][bookmark: _Toc11769278][bookmark: _Toc13427][bookmark: _Toc490331703]11.6  工期提前
[bookmark: _Toc489280219][bookmark: _Toc486580413][bookmark: _Toc485323187]提前竣工的奖励办法：   /    。
[bookmark: _Toc490331704][bookmark: _Toc497214082][bookmark: _Toc497584523][bookmark: _Toc11769279][bookmark: _Toc14371859][bookmark: _Toc20987][bookmark: _Toc12222]12.暂停施工
[bookmark: _Toc485323188][bookmark: _Toc486580414][bookmark: _Toc489280220][bookmark: _Toc490331705][bookmark: _Toc497584524][bookmark: _Toc14371860][bookmark: _Toc11769280][bookmark: _Toc497214083][bookmark: _Toc10736][bookmark: _Toc9403]12.1  承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc485323189][bookmark: _Toc486580415][bookmark: _Toc489280221]（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期；2）未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响工期的；3）工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改的；4）承包人自身原因的待工待料的；5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。发生以上情形工期不予顺延，责任自负；6）发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人全部或局部工程暂停施工，并在提出要求后 24小时内提出书面处理意见。承包人须按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程直至发包人进一步的指令。7）因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延；如果因承包人原因造成停工而影响工程进度时，若发包人要求承包人退场，承包人应无条件退场，并且承包人须向发包人支付实际损失与费用的2倍金额作为违约金。
[bookmark: _Toc14371861][bookmark: _Toc497584525][bookmark: _Toc497214084][bookmark: _Toc490331706][bookmark: _Toc11769281][bookmark: _Toc18736][bookmark: _Toc19094]13.工程质量
[bookmark: _Toc490331707][bookmark: _Toc489280222][bookmark: _Toc485323190][bookmark: _Toc486580416][bookmark: _Toc497584526][bookmark: _Toc14371862][bookmark: _Toc11769282][bookmark: _Toc497214085][bookmark: _Toc16835][bookmark: _Toc24130]13.2  承包人的质量管理
13.2.1  承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：合同签订后7天内。
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：自收到工程质量保证措施文件后7天。
[bookmark: _Toc489280223][bookmark: _Toc14371863][bookmark: _Toc6264][bookmark: _Toc11769283][bookmark: _Toc485323191][bookmark: _Toc12805][bookmark: _Toc497214086][bookmark: _Toc486580417][bookmark: _Toc497584527][bookmark: _Toc490331708]13.3  承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：每月25日前。。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：对质量报表当期（上月26日至当月25日）期间的进场材料、现场所用工程设备以及当期施工的工程的所有部分及其施工工艺进行全面的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表。（包括但不限于承包人负责施工的工程和本项目暂列金专业分包工程） 。
监理人审查工程质量报表的期限：收到工程质量报表后5日内。
[bookmark: _Toc497584528][bookmark: _Toc486580418][bookmark: _Toc490331709][bookmark: _Toc489280224][bookmark: _Toc497214087][bookmark: _Toc485323192][bookmark: _Toc11769284][bookmark: _Toc14371864][bookmark: _Toc15190][bookmark: _Toc31877]13.4  监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：施工场地、承包人的现场试验场所、承包人的预制构件制作车间。
[bookmark: _Toc2732][bookmark: _Toc4001][bookmark: _Toc14371865][bookmark: _Toc489280225][bookmark: _Toc486580419][bookmark: _Toc485323193][bookmark: _Toc497214088][bookmark: _Toc490331710][bookmark: _Toc11769285][bookmark: _Toc497584529]13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1  监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后工作日时间内12小时内。
[bookmark: _Toc12172][bookmark: _Toc28966][bookmark: _Toc486580420][bookmark: _Toc14371866][bookmark: _Toc497214089][bookmark: _Toc485323194][bookmark: _Toc497584530][bookmark: _Toc490331711][bookmark: _Toc489280226][bookmark: _Toc11769286]15.变更
[bookmark: _Toc6195][bookmark: _Toc14371867][bookmark: _Toc25595][bookmark: _Toc497584531][bookmark: _Toc11769287][bookmark: _Toc490331712][bookmark: _Toc497214090][bookmark: _Toc486580421][bookmark: _Toc489280227][bookmark: _Toc485323195]15.1  变更的范围和内容
15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（6）变更的其他情形：   /    。
[bookmark: _Toc19839][bookmark: _Toc26778][bookmark: _Toc11769288][bookmark: _Toc14371868][bookmark: _Toc497214091][bookmark: _Toc497584532][bookmark: _Toc489280228][bookmark: _Toc490331713][bookmark: _Toc485323196][bookmark: _Toc486580422]15.3  变更程序
15.3.2  变更估价
（1）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后14天内。
[bookmark: _Toc485323197][bookmark: _Toc486580423][bookmark: _Toc489280229][bookmark: _Toc490331714][bookmark: _Toc497214092][bookmark: _Toc497584533]（3）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的14天内，并经发包人认可。
15.4  变更的估价原则
15.4.5  合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在  15 %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在 15   %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过  /   %时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。
15.4.6  因变更引起价格调整的其他处理方式：    /     。
[bookmark: _Toc485323198][bookmark: _Toc490331715][bookmark: _Toc486580424][bookmark: _Toc489280230][bookmark: _Toc497214093][bookmark: _Toc497584534][bookmark: _Toc11769289][bookmark: _Toc14371869][bookmark: _Toc29274][bookmark: _Toc26558]15.5  承包人的合理化建议
[bookmark: _Toc485323199][bookmark: _Toc486580425][bookmark: _Toc489280231][bookmark: _Toc490331716][bookmark: _Toc497214094][bookmark: _Toc497584535]15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法：    /     。
15.8  暂估价
15.8.1  按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：
（4）承包人报送招标计划期限：  在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少7 天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批 。监理人收到承包人报送的招标工作计划后7天内给予批准或者提出修改意见。
发包人审批招标工作计划时限：发包人收到相关文件后10天内给予批准或者提出修改意见 
（5）承包人报送相关文件时限：  在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少7天。
发包人审批相关文件时限：   /  。
（10）承包人申报合同文件时限：  承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 7天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核。监理人收到相关文件后7天内给予批准或者提出修改意见
发包人审批合同文件时限：  发包人收到相关文件后10天内给予批准或者提出修改意见 
承包人报送正式签订合同副本时限： 承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后7天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。
15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：  发包人    或者按照下列约定：   /  。 
[bookmark: _Toc485323200][bookmark: _Toc14371870][bookmark: _Toc10565][bookmark: _Toc11001][bookmark: _Toc497584536][bookmark: _Toc11769290][bookmark: _Toc497214095][bookmark: _Toc490331717][bookmark: _Toc486580426][bookmark: _Toc489280232]16.价格调整
[bookmark: _Toc486580427][bookmark: _Toc489280233][bookmark: _Toc490331718][bookmark: _Toc497214096][bookmark: _Toc497584537][bookmark: _Toc11769291][bookmark: _Toc14371871][bookmark: _Toc485323201][bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc10821]16.1  物价波动引起的价格调整
物价波动引起价格调整方法：  不适用   
[bookmark: _Toc489280234][bookmark: _Toc497584538][bookmark: _Toc497214097][bookmark: _Toc485323202][bookmark: _Toc486580428][bookmark: _Toc490331719][bookmark: _Toc11769292][bookmark: _Toc14371872][bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc28822]17.计量与支付
[bookmark: _Toc485323203][bookmark: _Toc486580429][bookmark: _Toc489280235][bookmark: _Toc490331720][bookmark: _Toc497214098][bookmark: _Toc497584539][bookmark: _Toc11769293][bookmark: _Toc14371873][bookmark: _Toc1310][bookmark: _Toc13171]17.1  计量
17.1.3  计量周期
（1）每月  25  日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
（2）本合同  执行（采用单价合同形式时）  （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。
（3）总价子目计量方式采用   按实际完成工程量计量  （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
（1）采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：  /   。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：不调整     。
[bookmark: _Toc14371874][bookmark: _Toc485323204][bookmark: _Toc497584540][bookmark: _Toc11769294][bookmark: _Toc490331721][bookmark: _Toc497214099][bookmark: _Toc489280236][bookmark: _Toc486580430][bookmark: _Toc32105][bookmark: _Toc16928]17.2  预付款工程款支付
17.2.1  预付款
（1）预付款额度
预付款额度：   分部分项工程部分工程款的30%  ； 
      进度款;根据工程进度支付，竣工结算后支付至工程款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息返还质保金。
措施费预付额度：措施项目总额（不含安全安全文明施工费）的30%；
安全文明施工费用预付额度：安全文明施工费用的100%。
（2）预付办法
预付款预付办法：  合同签订备案后发包人在收到承包人提交的发票后，一次性向承包人支付预付款。
预付款的支付时间：  本合同、农民工资保证金协议和安全协议均签订后且在承包人提交农民工工资保证金到发包人指定的专用账户后支付。
17.2.2  预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：达到工程量的60%，直接转为工程进度款。  
17.3  工程进度付款
17.3.2  进度付款申请单
进度付款申请单的份数：  一式六份，发包人三份、监理人两份，承包人一份      。
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：
（6）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：    /      。
17.3.3  进度付款证书和支付时间
（2）逾期付款违约金的计算标准：/。
逾期付款违约金的计算方法：/
（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：完成总工程量的60%，支付合同金额（不含暂列金）的50%，工程完工并竣工验收合格后，支付至合同金额（不含暂列金）的80%，经财政结算评审，承包人对此明确知悉并同意，承包人必须配合发包人完成评审，待评审结束后，承包人提交质量保证金（金额：最终评审金额的3% ）后，发包人支付至最终评审金额的100%。  
[bookmark: _Toc28769][bookmark: _Toc18358][bookmark: _Toc14371876][bookmark: _Toc11769296][bookmark: _Toc497584542][bookmark: _Toc497214101][bookmark: _Toc490331723][bookmark: _Toc486580432][bookmark: _Toc485323206][bookmark: _Toc489280238]17.4  质量保证金
[bookmark: _Toc489280239][bookmark: _Toc490331724][bookmark: _Toc485323207][bookmark: _Toc486580433]17.4.1  质量保证金处理
（3）质量保证金形式：直接缴纳  。
质量保证金约定比例： 3   %
[bookmark: _Toc32596][bookmark: _Toc14371877][bookmark: _Toc25518][bookmark: _Toc497214102][bookmark: _Toc497584543][bookmark: _Toc11769297]17.5  竣工结算
17.5.1  竣工付款申请单
（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：  提交5份竣工付款申请单。
承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后14天内   。
（2）竣工付款申请单的其他内容：    /       
[bookmark: _Toc485323208][bookmark: _Toc489280240][bookmark: _Toc486580434][bookmark: _Toc490331725][bookmark: _Toc14371878][bookmark: _Toc11769298][bookmark: _Toc497584544][bookmark: _Toc497214103][bookmark: _Toc30173][bookmark: _Toc13307]17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：提交5份最终结清申请单。
承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内 。 
发包人向承包人  不支付  （支付 / 不支付）质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：  /       。
[bookmark: _Toc497584545][bookmark: _Toc14371879][bookmark: _Toc11769299][bookmark: _Toc497214104][bookmark: _Toc490331726][bookmark: _Toc489280241][bookmark: _Toc486580435][bookmark: _Toc485323209][bookmark: _Toc9214][bookmark: _Toc21623]18.竣工验收
[bookmark: _Toc489280242][bookmark: _Toc497214105][bookmark: _Toc497584546][bookmark: _Toc14371880][bookmark: _Toc11769300][bookmark: _Toc486580436][bookmark: _Toc485323210][bookmark: _Toc490331727][bookmark: _Toc12476][bookmark: _Toc1245]18.2  竣工验收申请报告
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：
（一）文件封面应具有工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法人代表或法人委托人签字并加盖单位公章。
（二）文件材料部分排列宜按以下顺序
1、施工组织设计
2、施工图设计文件会审、技术交底记录
3、设计变更通知单、洽商记录
4、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书，出厂检（试）验报告和复试报告（须一一对应）。
5、施工试验资料
6、施工记录
7、测量复核及预检记录
8、隐蔽工程检查验收记录
9、工程质量检验评定资料
10、使用功能试验记录
11、事故报告
12、竣工测量资料
13、竣工图
14、工程竣工验收文件
竣工验收资料的份数：3套竣工图及工程档案资料（含3套缩微版文档，执行档案馆要求）。
竣工验收资料的费用支付方式：  已包含在合同价款中，由承包人承担。
[bookmark: _Toc497584547][bookmark: _Toc497214106][bookmark: _Toc489280243][bookmark: _Toc485323211][bookmark: _Toc11769301][bookmark: _Toc486580437][bookmark: _Toc490331728][bookmark: _Toc14371881][bookmark: _Toc13711][bookmark: _Toc5770]18.5  施工期运行
18.5.1  需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：  /   。
[bookmark: _Toc489280244][bookmark: _Toc14371882][bookmark: _Toc485323212][bookmark: _Toc497584548][bookmark: _Toc497214107][bookmark: _Toc12183][bookmark: _Toc486580438][bookmark: _Toc11769302][bookmark: _Toc490331729][bookmark: _Toc5282]18.8  施工队伍的撤离
18.8.3  缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：                                                                          
[bookmark: _Toc14193781][bookmark: _Toc11769303][bookmark: _Toc14371883][bookmark: _Toc8885][bookmark: _Toc5662][bookmark: _Toc497584549][bookmark: _Toc497214108][bookmark: _Toc490331730][bookmark: _Toc489280245][bookmark: _Toc486580439][bookmark: _Toc485323213]工程接收证书颁发后的28天内。承包人在缺陷责任期满后，要求部分人员和施工设备仍留在场内的，承包人应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用，由承包人承担。
[bookmark: _Toc23243][bookmark: _Toc11769304][bookmark: _Toc14371884][bookmark: _Toc14771]18.9  中间验收
18.9.1  本工程需要进行中间验收的部位：    /     。
18.9.2  验收不合格的，承包人在   /   期限内进行修改后重新验收。
[bookmark: _Toc497214109][bookmark: _Toc486580440][bookmark: _Toc490331731][bookmark: _Toc489280246][bookmark: _Toc485323214][bookmark: _Toc11769305][bookmark: _Toc497584550][bookmark: _Toc14371885][bookmark: _Toc7950][bookmark: _Toc17641]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc497584551][bookmark: _Toc485323215][bookmark: _Toc489280247][bookmark: _Toc486580441][bookmark: _Toc490331732][bookmark: _Toc497214110][bookmark: _Toc14371886][bookmark: _Toc11769306][bookmark: _Toc4707][bookmark: _Toc3856]19.7  保修责任
19.7.1  工程质量保修范围：本合同约定的永久工程。
工程质量保修期限：执行《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定。
工程质量保修责任：1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理，视为承包人同意发包人可委托其他人员修理，保修费用由发包人直接从承包人的质量保修金中扣除。2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
[bookmark: _Toc11769307][bookmark: _Toc17457][bookmark: _Toc9974][bookmark: _Toc490331733][bookmark: _Toc14371887][bookmark: _Toc497584552][bookmark: _Toc497214111][bookmark: _Toc486580442][bookmark: _Toc485323216][bookmark: _Toc489280248]20.保险
[bookmark: _Toc490331734][bookmark: _Toc489280249][bookmark: _Toc11769308][bookmark: _Toc486580443][bookmark: _Toc485323217][bookmark: _Toc497584553][bookmark: _Toc497214112][bookmark: _Toc14371888][bookmark: _Toc20662][bookmark: _Toc9537]20.1  工程保险
本工程  不投保   (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：   /  ，并符合以下约定：
（1）投保人：       /    。
（2）投保内容：    /    。
（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：     /      。
（5）保险期限：   /    。
[bookmark: _Toc485323218][bookmark: _Toc486580444][bookmark: _Toc489280250][bookmark: _Toc490331735][bookmark: _Toc497214113][bookmark: _Toc497584554][bookmark: _Toc11769309][bookmark: _Toc14371889][bookmark: _Toc17282][bookmark: _Toc3886]20.4  第三者责任险
20.4.2  保险金额：    /       ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由 /    承担。                               
[bookmark: _Toc490331736][bookmark: _Toc486580445][bookmark: _Toc14371890][bookmark: _Toc16061][bookmark: _Toc26539][bookmark: _Toc485323219][bookmark: _Toc11769310][bookmark: _Toc497214114][bookmark: _Toc497584555][bookmark: _Toc489280251]20.5  其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：   /     。
[bookmark: _Toc490331737][bookmark: _Toc489280252][bookmark: _Toc486580446][bookmark: _Toc485323220][bookmark: _Toc497214115][bookmark: _Toc497584556][bookmark: _Toc11769311][bookmark: _Toc14371891][bookmark: _Toc24437][bookmark: _Toc27129]20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：  /      。
20.6.4  保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：   /     。
[bookmark: _Toc485323221][bookmark: _Toc486580447][bookmark: _Toc489280253][bookmark: _Toc490331738][bookmark: _Toc497214116][bookmark: _Toc497584557][bookmark: _Toc11769312][bookmark: _Toc14371892][bookmark: _Toc32117][bookmark: _Toc29883]21.不可抗力
[bookmark: _Toc485323222][bookmark: _Toc486580448][bookmark: _Toc489280254][bookmark: _Toc490331739][bookmark: _Toc497214117][bookmark: _Toc497584558][bookmark: _Toc11769313][bookmark: _Toc14371893][bookmark: _Toc15569][bookmark: _Toc16517]21.1  不可抗力的确认
21.1.1  合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：  （1）自然灾害：如风灾、地震等；（2）社会原因：如战争、政府封锁禁运等。  。
[bookmark: _Toc485323224][bookmark: _Toc486580450][bookmark: _Toc489280256][bookmark: _Toc490331741][bookmark: _Toc497214118][bookmark: _Toc497584559]不可抗力的等级范围约定：烈度7度（不含7度）以上地震，10级以上（不含10级）台风，6级及以上地震、12级及以上的大风。
24.争议的解决
[bookmark: _Toc497214119][bookmark: _Toc489280257][bookmark: _Toc14371894][bookmark: _Toc11769314][bookmark: _Toc485323225][bookmark: _Toc9384][bookmark: _Toc497584560][bookmark: _Toc486580451][bookmark: _Toc30294][bookmark: _Toc490331742]24.1  争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第  贰  种方式解决：
（壹）提请          仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向北京市平谷区人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc486580452][bookmark: _Toc485323226][bookmark: _Toc489280258][bookmark: _Toc490331743][bookmark: _Toc497214120][bookmark: _Toc497584561][bookmark: _Toc11769315][bookmark: _Toc14371895][bookmark: _Toc22508][bookmark: _Toc16041]24.3  争议评审
24.3.4  争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：   /  。
24.3.5  争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：  /     。




















[bookmark: _Toc28093_WPSOffice_Level1]附件一：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：                                        .
承包人：                                        .

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
[bookmark: _Toc7862][bookmark: _Toc27110][bookmark: _Toc1692]一、双方的责任
1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
[bookmark: _Toc31094][bookmark: _Toc11317][bookmark: _Toc29007]二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
[bookmark: _Toc7151][bookmark: _Toc26438][bookmark: _Toc7233]2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
[bookmark: _Toc575][bookmark: _Toc7756][bookmark: _Toc12295]三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
[bookmark: _Toc10268][bookmark: _Toc25592][bookmark: _Toc5131]四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
[bookmark: _Toc18496][bookmark: _Toc19899][bookmark: _Toc27425]五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
[bookmark: _Toc23438][bookmark: _Toc4183][bookmark: _Toc23123]六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                  （公章）	    承包人：                  （公章） 
法定地址：                              法定地址：                
法定代表人或其                          法定代表人或其
委托代理人：              （签字或盖章）	委托代理人：              （签字或盖章）
电话：                     	电话：                    .
传真：                     	传真：                    .
电子邮箱：                               电子邮箱：                .
开户银行：                 	开户银行：                .
帐号：                                   帐号：                    .
邮政编码：                               邮政编码：                .
监督单位：                  （盖章）     监督单位：               （盖章）
[bookmark: _Toc31126_WPSOffice_Level1]附件二：             安全管理协议书

[bookmark: _Toc23249_WPSOffice_Level1]工  程  名 称：                                      
[bookmark: _Toc3900_WPSOffice_Level1]发包人（甲方）：                                      
[bookmark: _Toc30295_WPSOffice_Level1]承包人（乙方）：                                      

为切实搞好本工程的安全管理工作，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规的相关要求，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，甲乙双方平等互利、协商一致的原则，制定本协议书。
1、 甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行施工总承包合同中通用条款及专用条款的有关安全要求。
2、按照有关规定及合同约定及时向乙方拨付安全文明施工费预付款及后续款项。
3、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全的原则”进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
4、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
5、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的文件精神。
6、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《建设工程安全生产管理条例》有关安全生产的规定，认真执行工程总承包合同中通用条款和专用条款的有关安全要求。
2、必须做到安全文明施工费专款专用，严格按照甲方政府及相关法规安全文明施工费使用管理办法的规定执行。
3、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
4、建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是施工项目（现场）安全生产的第一责任人，按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及有关文件的要求，现场设置安全生产管理机构和专职安全生产管理人员。专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。对从业人员进行岗位安全教育，要定措施、定内容、定人员、有记录。
5、在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。施工现场必须设置齐全的安全标志和标识，施工必须履行审批手续，作业区设置连续围挡，夜间加临时施工指示灯。进入施工现场必须戴安全帽，立体施工时必须设置防护栏杆和安全网，临时用电不得使用淘汰的低压电器，配电箱、导线接头不得裸露，接地线必须专用。
6、必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑等高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
7、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10、施工总承包单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工总承包单位应当组织专家对专项方案进行论证。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11、施工总承包单位必须对渣土消纳、施工垃圾分类、施工垃圾外运、施工现场裸露土石方及地面的苫盖等工作按要求落实到位；施工总承包单位施工现场必须搭建封闭式垃圾房。
12、必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，并在每项工程开工前，结合工程的特点和地域修改完善，设置应急救援指挥机构、通讯渠道，组建应急救援队伍，建立生产安全事故救援体系。如果发生安全事故，必须立即向监理方和甲方报告，并在施工事故发生后一小时内向甲方提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建筑行政主管部门报告。
三、违约责任 
任何一方违反约定，不履行义务和职责，造成安全事故，由责任方承担由此造成的全部经济损失；因此导致另一方被处罚，一切后果和损失由责任方承担。
四、在履行本协议过程中，发生纠纷协商解决，协商不成的，任何一方可向平谷区人民法院提起诉讼。
本合同协议一式四份，甲乙双方各执二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

[bookmark: _Toc19934_WPSOffice_Level1]甲  方：（盖章）                       乙  方：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）     法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年   月   日                          年   月   日
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[bookmark: _Toc7775][bookmark: _Toc14718][bookmark: _Toc8619][bookmark: _Toc4854_WPSOffice_Level1]第五章技术标准和要求专用部分







[bookmark: _Toc486580462][bookmark: _Toc490331745][bookmark: _Toc18970_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc152042574][bookmark: _Toc152045785][bookmark: _Toc179632804][bookmark: _Toc144974854][bookmark: _Toc480304504]第五章技术标准和要求

[bookmark: _Toc497214130][bookmark: _Toc489280268][bookmark: _Toc483581227][bookmark: _Toc31298][bookmark: _Toc486580463][bookmark: _Toc490331746][bookmark: _Toc549][bookmark: _Toc2298][bookmark: _Toc25614]1.工程说明
[bookmark: _Toc486580464][bookmark: _Toc483581228][bookmark: _Toc32261][bookmark: _Toc15846][bookmark: _Toc489280269][bookmark: _Toc497214131][bookmark: _Toc3102][bookmark: _Toc3600]1.1  工程概况
1.1.1  本工程招标范围：本项目包括建筑工程、装饰工程、电气工程等图纸及清单所示全部内容。
民族特色街村、丫髻山及周边景观、云岩禅寺及西山观光路提升打造等，详见工程量清单及图纸全部内容。

1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置：北京市平谷区刘家店镇夏各庄镇区域内
[bookmark: _Toc486580465][bookmark: _Toc24357][bookmark: _Toc497214132][bookmark: _Toc31306][bookmark: _Toc483581229][bookmark: _Toc489280270][bookmark: _Toc30356][bookmark: _Toc19766]1.2  现场条件和周围环境
1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径：  由投标人根据现场踏勘，综合考虑                               
施工场地（现场）临时排污管径：  由投标人根据现场踏勘，综合考虑                                
施工场地（现场）临时雨水管径：    由投标人根据现场踏勘，综合考虑                              
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）：   由投标人根据现场踏勘，综合考虑                               
1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据：   由投标人根据现场踏勘，综合考虑                               
[bookmark: _Toc7802][bookmark: _Toc6300][bookmark: _Toc489280271][bookmark: _Toc497214133][bookmark: _Toc483581230][bookmark: _Toc16768][bookmark: _Toc26163]1.3  地质及水文资料
现场地质及水文资料和信息数据：                                


[bookmark: _Toc141][bookmark: _Toc489280272][bookmark: _Toc497214134][bookmark: _Toc483581231][bookmark: _Toc486580466][bookmark: _Toc490331747][bookmark: _Toc7130][bookmark: _Toc20481][bookmark: _Toc11806]2.承包范围
[bookmark: _Toc11633][bookmark: _Toc486580467][bookmark: _Toc483581232][bookmark: _Toc489280273][bookmark: _Toc24971][bookmark: _Toc497214135][bookmark: _Toc27675][bookmark: _Toc6956]2.1  承包范围
2.1.1  承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围：

2.1.2  承包范围内的暂估价项目
2.1.2.3  上述暂估价项目与第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分： 无  

2.1.3  承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：      /           

[bookmark: _Toc483581233][bookmark: _Toc486580468][bookmark: _Toc489280274][bookmark: _Toc17638][bookmark: _Toc497214136][bookmark: _Toc12959][bookmark: _Toc16555][bookmark: _Toc19783]2.2  发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：      /           

[bookmark: _Toc497214137][bookmark: _Toc486580469][bookmark: _Toc483581234][bookmark: _Toc489280275][bookmark: _Toc1582][bookmark: _Toc32583][bookmark: _Toc2392][bookmark: _Toc13334]2.3  承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分：      /           

[bookmark: _Toc3660][bookmark: _Toc497214138][bookmark: _Toc489280276][bookmark: _Toc483581235][bookmark: _Toc23955][bookmark: _Toc486580470][bookmark: _Toc22887][bookmark: _Toc3450]2.4  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：   /                 

[bookmark: _Toc486580471][bookmark: _Toc490331748][bookmark: _Toc483581236][bookmark: _Toc11089][bookmark: _Toc489280277][bookmark: _Toc497214139][bookmark: _Toc10238][bookmark: _Toc13156][bookmark: _Toc2122]4.质量要求
[bookmark: _Toc489280278][bookmark: _Toc497214140][bookmark: _Toc483581237][bookmark: _Toc486580472][bookmark: _Toc5474][bookmark: _Toc21877][bookmark: _Toc11678][bookmark: _Toc12693]4.2  特殊质量要求
有关本工程质量方面的特殊要求： 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。         

[bookmark: _Toc497214141][bookmark: _Toc489280279][bookmark: _Toc486580473][bookmark: _Toc30142][bookmark: _Toc490331749][bookmark: _Toc483581238][bookmark: _Toc27488][bookmark: _Toc12875][bookmark: _Toc7279]5.适用规范和标准
5.1  适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程:   /   

[bookmark: _Toc26217][bookmark: _Toc19422][bookmark: _Toc28592][bookmark: _Toc25823][bookmark: _Toc486580474][bookmark: _Toc497214142][bookmark: _Toc483581239][bookmark: _Toc489280280][bookmark: _Toc490331750]6.安全文明施工
[bookmark: _Toc16647][bookmark: _Toc28434][bookmark: _Toc3256][bookmark: _Toc483581240][bookmark: _Toc497214143][bookmark: _Toc486580475][bookmark: _Toc489280281][bookmark: _Toc17424]6.1  安全防护
6.1.2  在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（11）其他要求：         /             
6.1.18  安全防护方面的其他要求：           /          

[bookmark: _Toc16695][bookmark: _Toc486580476][bookmark: _Toc2849][bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc483581241][bookmark: _Toc497214144][bookmark: _Toc489280282][bookmark: _Toc7389]6.2  临时消防
6.2.5  临时消防方面的其他要求：         /       

[bookmark: _Toc483581242][bookmark: _Toc497214145][bookmark: _Toc486580477][bookmark: _Toc489280283][bookmark: _Toc15458][bookmark: _Toc5048][bookmark: _Toc8383][bookmark: _Toc18013]6.3  临时供电
6.3.6  临时用电方面的其他要求：        /        

[bookmark: _Toc489280284][bookmark: _Toc483581243][bookmark: _Toc3738][bookmark: _Toc486580478][bookmark: _Toc497214146][bookmark: _Toc24375][bookmark: _Toc994][bookmark: _Toc1540]6.4  劳动保护
6.4.6  劳动保护方面的其他要求：        /        

[bookmark: _Toc483581244][bookmark: _Toc486580479][bookmark: _Toc489280285][bookmark: _Toc497214147][bookmark: _Toc25529][bookmark: _Toc4054][bookmark: _Toc2660][bookmark: _Toc5817]6.5  脚手架
6.5.6  脚手架的其他要求：           /           


[bookmark: _Toc483581245][bookmark: _Toc486580480][bookmark: _Toc489280286][bookmark: _Toc497214148][bookmark: _Toc31804][bookmark: _Toc30870][bookmark: _Toc6819][bookmark: _Toc29537]6.6  施工安全措施计划
6.6.2  施工安全措施计划内容包括：（1）工程概况；（2）管理目标；（3）组织机构与自责权限；（4）规章制度；（5）风险分析语控制措施；（6）安全专项施工方案；（7）应急准备与相应；（8）资源配置与费用投入计划；（9）教育培训；（10）检查评价、验证与持续改进。
（9）其他要求：        /         

[bookmark: _Toc497214149][bookmark: _Toc489280287][bookmark: _Toc483581246][bookmark: _Toc486580481][bookmark: _Toc29364][bookmark: _Toc14721][bookmark: _Toc76][bookmark: _Toc11892]6.7  文明施工
6.7.11  文明施工方面的其他要求：按照国家、北京市现行规范执行

[bookmark: _Toc483581247][bookmark: _Toc486580482][bookmark: _Toc489280288][bookmark: _Toc497214150][bookmark: _Toc16888][bookmark: _Toc15022][bookmark: _Toc27800][bookmark: _Toc29576]6.8  环境保护
6.8.10  环境保护方面的其他要求：        /        


[bookmark: _Toc483581248][bookmark: _Toc486580483][bookmark: _Toc489280289][bookmark: _Toc497214151][bookmark: _Toc10668][bookmark: _Toc1390][bookmark: _Toc9482][bookmark: _Toc17684]6.9  施工环保措施计划
6.9.1  施工环保措施计划内容应包括：
（15）其他要求：        /        

[bookmark: _Toc26998][bookmark: _Toc497214152][bookmark: _Toc490331751][bookmark: _Toc489280290][bookmark: _Toc483581249][bookmark: _Toc486580484][bookmark: _Toc11283][bookmark: _Toc7397][bookmark: _Toc8967]7.治安保卫
7.7  突发治安事件紧急预案的要求：按照国家、北京市现行规范执行
7.8  治安保卫管理方面的其他要求：按照国家、北京市现行规范执行

[bookmark: _Toc497214153][bookmark: _Toc483581250][bookmark: _Toc486580485][bookmark: _Toc489280291][bookmark: _Toc490331752][bookmark: _Toc5847][bookmark: _Toc5803][bookmark: _Toc17966][bookmark: _Toc12954]8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.3  发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：     /    


8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：     /     

[bookmark: _Toc486580486][bookmark: _Toc497214154][bookmark: _Toc5158][bookmark: _Toc490331753][bookmark: _Toc489280292][bookmark: _Toc483581251][bookmark: _Toc8638][bookmark: _Toc31352][bookmark: _Toc25613]9.样品和材料代换
[bookmark: _Toc489280293][bookmark: _Toc497214155][bookmark: _Toc26835][bookmark: _Toc483581252][bookmark: _Toc486580487][bookmark: _Toc11428][bookmark: _Toc25881][bookmark: _Toc23009]9.1  样品
9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：     /    

[bookmark: _Toc497214156][bookmark: _Toc489280294][bookmark: _Toc490331754][bookmark: _Toc486580488][bookmark: _Toc483581253][bookmark: _Toc11825][bookmark: _Toc8584][bookmark: _Toc1765][bookmark: _Toc6601]10.特殊技术标准和要求
[bookmark: _Toc497214157][bookmark: _Toc489280295][bookmark: _Toc486580489][bookmark: _Toc483581254][bookmark: _Toc22613][bookmark: _Toc29766][bookmark: _Toc21476][bookmark: _Toc30234]10.1  部分材料和工程设备特殊技术要求
10.1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：

10.1.2  承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：
	序号
	材料和工程设备名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


10.1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为
[bookmark: _Toc483581255][bookmark: _Toc24034][bookmark: _Toc20795][bookmark: _Toc486580490][bookmark: _Toc497214158][bookmark: _Toc489280296][bookmark: _Toc3952][bookmark: _Toc19578]10.2  进口材料和工程设备
10.2.1  本工程需要进口的材料和工程设备：     /    

10.2.2  上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：

[bookmark: _Toc2316][bookmark: _Toc2084][bookmark: _Toc483581256][bookmark: _Toc486580491][bookmark: _Toc489280297][bookmark: _Toc497214159][bookmark: _Toc10558][bookmark: _Toc16003]10.3  新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：

[bookmark: _Toc20272][bookmark: _Toc483581257][bookmark: _Toc486580492][bookmark: _Toc497214160][bookmark: _Toc489280298][bookmark: _Toc9008][bookmark: _Toc7970][bookmark: _Toc15183]10.4  其他特殊技术要求
本工程的特殊技术要求：        /        


[bookmark: _Toc20513][bookmark: _Toc9488][bookmark: _Toc486580493][bookmark: _Toc483581258][bookmark: _Toc489280299][bookmark: _Toc490331755][bookmark: _Toc497214161][bookmark: _Toc27909][bookmark: _Toc6248]11.进度报告和进度例会
[bookmark: _Toc483581259][bookmark: _Toc486580494][bookmark: _Toc489280300][bookmark: _Toc497214162][bookmark: _Toc31305][bookmark: _Toc30801][bookmark: _Toc32588][bookmark: _Toc31819]11.1  进度报告
11.1.7  有关进度报告的其他要求：        /        


[bookmark: _Toc483581260][bookmark: _Toc486580495][bookmark: _Toc489280301][bookmark: _Toc497214163][bookmark: _Toc9451][bookmark: _Toc31262][bookmark: _Toc30484][bookmark: _Toc6833]11.2  进度例会
11.2.4  有关进度例会的其他要求：     /    

[bookmark: _Toc486580496][bookmark: _Toc489280302][bookmark: _Toc490331756][bookmark: _Toc497214164][bookmark: _Toc16609][bookmark: _Toc483581261][bookmark: _Toc16889][bookmark: _Toc18968][bookmark: _Toc1852]12.试验和检验
[bookmark: _Toc486580497][bookmark: _Toc483581262]12.1  本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：按照国家、北京市现行规范执行

12.3  本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：按照国家、北京市现行规范执行


12.4  本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：按照国家、北京市现行规范执行

12.8  涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：按照国家、北京市现行规范执行



[bookmark: _Toc490331757][bookmark: _Toc489280303][bookmark: _Toc497214165][bookmark: _Toc5085][bookmark: _Toc720][bookmark: _Toc3943][bookmark: _Toc14483]13.计日工
13.7  关于计日工的其他约定：         /          

[bookmark: _Toc483581263][bookmark: _Toc486580498][bookmark: _Toc489280304][bookmark: _Toc490331758][bookmark: _Toc497214166][bookmark: _Toc30467][bookmark: _Toc13953][bookmark: _Toc31770][bookmark: _Toc5403]14.计量与支付
[bookmark: _Toc483581264][bookmark: _Toc486580499][bookmark: _Toc489280305][bookmark: _Toc497214167][bookmark: _Toc1842][bookmark: _Toc3128][bookmark: _Toc22796][bookmark: _Toc28045]14.2  其他约定
其他约定内容：          /          

[bookmark: _Toc483581265][bookmark: _Toc486580500][bookmark: _Toc489280306][bookmark: _Toc490331759][bookmark: _Toc497214168][bookmark: _Toc32756][bookmark: _Toc3351][bookmark: _Toc3653][bookmark: _Toc6918]15.竣工验收和工程移交
[bookmark: _Toc483581266][bookmark: _Toc486580501][bookmark: _Toc489280307][bookmark: _Toc497214169][bookmark: _Toc22316][bookmark: _Toc15078][bookmark: _Toc10978][bookmark: _Toc11105]15.2  竣工验收申请报告
15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第18.2款附上下列内容：
（8）其他要求：          /          
[bookmark: _Toc10473][bookmark: _Toc490331760][bookmark: _Toc489280308][bookmark: _Toc5306][bookmark: _Toc486580502][bookmark: _Toc497214170][bookmark: _Toc483581267][bookmark: _Toc32481][bookmark: _Toc14442]16.需要补充的其他要求 
[bookmark: _Toc10572][bookmark: _Toc32178]              /                     





[bookmark: _Toc15200][bookmark: _Toc7806][bookmark: _Toc1623][bookmark: _Toc13476]附图：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。


 (
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)








[bookmark: _Toc24368][bookmark: _Toc22433][bookmark: _Toc489693666][bookmark: _Toc10384][bookmark: _Toc28333][bookmark: _Toc5399_WPSOffice_Level1]第六章工程量清单专用部分





[bookmark: _Toc480558740][bookmark: _Toc480481667][bookmark: _Toc342296518][bookmark: _Toc480481815][bookmark: _Toc241459759][bookmark: _Toc480558541]

[bookmark: _Toc6101_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc490331762][bookmark: _Toc486580505]第六章工程量清单
（另行成册提供）

[bookmark: _Toc486580506][bookmark: _Toc8324][bookmark: _Toc25685][bookmark: _Toc20338][bookmark: _Toc489280311][bookmark: _Toc490331763][bookmark: _Toc497214173][bookmark: _Toc17053][bookmark: _Toc483575304]1.工程量清单说明
[bookmark: _Toc486580507][bookmark: _Toc483575305][bookmark: _Toc11216][bookmark: _Toc27882][bookmark: _Toc17278][bookmark: _Toc11184][bookmark: _Toc497214174][bookmark: _Toc489280312]1.1  工程量清单编制依据
1.1.1本工程量清单依据的计量计价规范：

1.1.3补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：

[bookmark: _Toc30193][bookmark: _Toc486580508][bookmark: _Toc497214175][bookmark: _Toc489280313][bookmark: _Toc9508][bookmark: _Toc589][bookmark: _Toc490331764][bookmark: _Toc483575306][bookmark: _Toc3747]2.投标报价说明
[bookmark: _Toc486580509][bookmark: _Toc497214176][bookmark: _Toc489280314][bookmark: _Toc25241][bookmark: _Toc483575307][bookmark: _Toc12085][bookmark: _Toc3723][bookmark: _Toc14150]2.1  投标报价的依据
投标报价应当根据合同约定的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
（9）其他相关资料：

[bookmark: _Toc32461][bookmark: _Toc7423][bookmark: _Toc4173][bookmark: _Toc483575308][bookmark: _Toc1244][bookmark: _Toc489280315][bookmark: _Toc497214177][bookmark: _Toc486580510]2.5  其他项目清单报价
2.5.4  在合同履行过程中，总承包服务费的调整方法：

[bookmark: _Toc489280316][bookmark: _Toc18769][bookmark: _Toc9405][bookmark: _Toc483575309][bookmark: _Toc28120][bookmark: _Toc26763][bookmark: _Toc486580511][bookmark: _Toc497214178]2.7  投标报价需要说明的问题
2.7.7  有关投标报价的其他说明：

[bookmark: _Toc497214179][bookmark: _Toc483575310][bookmark: _Toc10534][bookmark: _Toc12834][bookmark: _Toc490331765][bookmark: _Toc486580512][bookmark: _Toc18091][bookmark: _Toc26511][bookmark: _Toc489280317]3.其他说明
[bookmark: _Toc489280318][bookmark: _Toc13630][bookmark: _Toc486580513][bookmark: _Toc497214180][bookmark: _Toc32376][bookmark: _Toc483575311][bookmark: _Toc11119][bookmark: _Toc17062]3.3  需要补充的其他说明：

[bookmark: _Toc13473][bookmark: _Toc486580514][bookmark: _Toc489280319][bookmark: _Toc490331766][bookmark: _Toc497214181][bookmark: _Toc483575312][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc9382][bookmark: _Toc17006]4.工程量清单与计价表



[bookmark: _Toc19220][bookmark: _Toc6182][bookmark: _Toc483685023][bookmark: _Toc342296527][bookmark: _Toc480481676][bookmark: _Toc241459764][bookmark: _Toc5035][bookmark: _Toc23771]4.1  工程量清单封面

                                                   工程


工程量清单





工程造价
招标人：                                                  咨询人：
（单位盖章）                                            （单位资质专用章）




法定代表人                                                 法定代表人
或其授权人：                                               或其授权人：
（签字或盖章）                                           （签字或盖章）




编制人：                                                        复核人：
（造价人员签字盖专用章）                                （造价工程师签字盖专用章）





编制时间：  年   月   日                                  复核时间：  年  月  日
[bookmark: _Toc361603550][bookmark: _Toc342296528][bookmark: _Toc241459765][bookmark: _Toc480481677][bookmark: _Toc483685024][bookmark: _Toc8828][bookmark: _Toc15080][bookmark: _Toc787][bookmark: _Toc6517][bookmark: _Toc30705][bookmark: _Toc241459766][bookmark: _Toc483685025][bookmark: _Toc480481678][bookmark: _Toc5878][bookmark: _Toc342296529]
4.2  投标总价表

投标总价


招 标 人：                                 

工程名称：                                  

投标总价（小写）：                             

（大写）：                              


投 标 人：             （单位盖章）            

法定代表人                          
或其授权人：           （签字或盖章）            


编制人：       （造价人员签字盖专用章）              


编制时间：       年       月       日
[bookmark: _Toc29809][bookmark: _Toc23078]
4.3  总说明
总说明

工程名称：第页共页
	



[bookmark: _Toc483685026][bookmark: _Toc480481679][bookmark: _Toc19770][bookmark: _Toc241459767][bookmark: _Toc342296530][bookmark: _Toc10375][bookmark: _Toc5371][bookmark: _Toc21460]
4.4  工程项目投标报价汇总表
工程项目投标报价汇总表
工程名称：第页共页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中：

	
	
	
	暂估价
（元）
	安全文明施工费（元）
	规费（元）
	建筑垃圾运输处置费（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc21089][bookmark: _Toc15514][bookmark: _Toc27276][bookmark: _Toc342296531][bookmark: _Toc21634][bookmark: _Toc480481680][bookmark: _Toc483685027][bookmark: _Toc241459768]
4.5  单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：第页共页
	[bookmark: _Toc342296532]序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中：

	
	
	
	暂估价
（元）
	安全文明施工费（元）
	规费
（元）
	建筑垃圾运输处置费（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	




 (
150
)
[bookmark: _Toc13634][bookmark: _Toc483685028][bookmark: _Toc9640][bookmark: _Toc30038][bookmark: _Toc30029][bookmark: _Toc480481681]4.6  单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表

工程名称：第页共页
	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.1.1
	其中：弃土或渣土运输和消纳费
	
	

	1.2
	
	
	

	1.2.1
	其中：弃土或渣土运输和消纳费
	
	

	1.3
	
	
	

	1.3.1
	其中：弃土或渣土运输和消纳费
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	--

	2.1
	其中：安全文明施工费
	
	--

	2.2
	施工垃圾场外运输和消纳费
	
	

	3
	其他项目
	
	--

	3.1
	其中：暂列金额（不包括计日工）
	
	--

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	--

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	--

	4
	规费
	
	--

	5
	税金
	
	--

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	
	-



[bookmark: _Toc480481682][bookmark: _Toc342296533][bookmark: _Toc483685029][bookmark: _Toc9849][bookmark: _Toc1021][bookmark: _Toc241459769][bookmark: _Toc28902][bookmark: _Toc6096]
4.7  分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第页共页
	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

[bookmark: _Toc483685030][bookmark: _Toc826][bookmark: _Toc480481683][bookmark: _Toc13070][bookmark: _Toc342296534][bookmark: _Toc10152][bookmark: _Toc241459770][bookmark: _Toc7643]4.8  综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：第页共页
	子目编码
	
	子目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额
编号
	定额子目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	
	

	元/工日
	未计价材料费
	

	清单子目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	暂估单价(元)
	暂估合价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	


注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

[bookmark: _Toc480481684][bookmark: _Toc24349][bookmark: _Toc241459771][bookmark: _Toc483685031][bookmark: _Toc23381][bookmark: _Toc30661][bookmark: _Toc4413][bookmark: _Toc342296535]4.9  总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：第页共页
	序号
	项目
编码
	子目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	
	
	安全文明施工费
	
	
	
	

	
	
	夜间施工增加费
	
	
	
	

	
	
	二次搬运费
	
	
	
	

	
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	
	
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
合计
	
	



注：1. “计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
[bookmark: _Toc480481685][bookmark: _Toc483685032][bookmark: _Toc31937][bookmark: _Toc22016][bookmark: _Toc342296537][bookmark: _Toc10441][bookmark: _Toc241459773][bookmark: _Toc2650]
4.10  其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：第页共页
	序号
	子目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额（不包括计日工）
	项
	
	明细详见表4.10-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料和工程设备暂估价
	—
	
	明细详见表4.10-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表4.10-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表4.10-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表4.10-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	--


注：材料和工程设备暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。
[bookmark: _Toc241459774][bookmark: _Toc3050][bookmark: _Toc4088][bookmark: _Toc19628][bookmark: _Toc483685033][bookmark: _Toc480481686][bookmark: _Toc4040]
4.10-1  暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：第页共页
	序号
	子目名称
	计量单位
	
暂列金额
	备注

	
	
	
	除税金额
（元）
	税金
（元）
	含税金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。
[bookmark: _Toc480481687][bookmark: _Toc16703][bookmark: _Toc361603560][bookmark: _Toc25718][bookmark: _Toc23816][bookmark: _Toc24314][bookmark: _Toc483685034][bookmark: _Toc241459775]
4.10-2  材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：第页共页
	序
号
	材料（设备）名称、
规格、型号
	计量
单位
	暂估单价
（元）
	备注

	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。


[bookmark: _Toc27678][bookmark: _Toc23115][bookmark: _Toc8717][bookmark: _Toc241459776][bookmark: _Toc480481688][bookmark: _Toc12543][bookmark: _Toc483685035]4.10-3  专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：第页共页
	序号
	工程名称
	工程内容
	
暂估价金额
	备注

	
	
	
	除税金额
（元）
	税金
（元）
	含税金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“除税金额”计入投标价格。
2. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

[bookmark: _Toc12625][bookmark: _Toc32445][bookmark: _Toc480481689][bookmark: _Toc31387][bookmark: _Toc483685036][bookmark: _Toc18932][bookmark: _Toc241459777]
4.10-4  计日工表
计日工表
工程名称：第页共页
	编号
	子目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	劳务（人工）
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	人工小计
	

	二
	材料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括规费和税金）在内的固定百分比：
	%

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总计
	


注：1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。


[bookmark: _Toc17962][bookmark: _Toc483685037][bookmark: _Toc16660][bookmark: _Toc31384][bookmark: _Toc241459778][bookmark: _Toc16429][bookmark: _Toc480481690]
4.10-5  总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：第页共页
	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人发包专业工程
	
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料和设备
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
[bookmark: _Toc241459779][bookmark: _Toc480481691][bookmark: _Toc342296538][bookmark: _Toc10677][bookmark: _Toc26721][bookmark: _Toc483685038][bookmark: _Toc3069][bookmark: _Toc27946]
4.11  规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表

工程名称：第页共页
	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率（%）
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	农民工工伤保险
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	合计
	
	



[bookmark: _Toc241459780][bookmark: _Toc22736][bookmark: _Toc27280][bookmark: _Toc32361][bookmark: _Toc28541][bookmark: _Toc483685039][bookmark: _Toc263259772][bookmark: _Toc480481692][bookmark: _Toc342296540][bookmark: _Toc241459781]4.12  措施项目清单组价分析表
	[bookmark: RANGE!A1:H11]措施项目报价组成分析表

	工程名称：
	

	子目编码
	措施项目名称
	拟采取主要方案或投入资源描述
	实际成本详细计算过程
	报价构成分析
	报价金额

	
	
	
	
	实际成本
	企业管理费
	利润
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc23440][bookmark: _Toc27764][bookmark: _Toc23227][bookmark: _Toc483685040][bookmark: _Toc21828][bookmark: _Toc480481693]4.13  费率报价表
	[bookmark: RANGE!A1:D23]费率报价表

	工程名称：
	

	序号
	费用名称
	取费基数
	报价费率（%）

	A
	建筑工程
	　
	　

	1
	企业管理费
	　
	　

	2
	利润
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	B
	装饰和装修工程
	　
	　

	3
	企业管理费
	　
	　

	4
	利润
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	C
	机电安装工程
	　
	　

	5
	企业管理费
	　
	　

	6
	利润
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	D
	市政/园林绿化工程
	　
	　

	7
	企业管理费
	　
	　

	8
	利润
	　
	　

	　
	　
	　
	　



[bookmark: _Toc480481694][bookmark: _Toc17744][bookmark: _Toc483685041][bookmark: _Toc15786][bookmark: _Toc27091][bookmark: _Toc21106]4.14  主要材料和工程设备选用表
	[bookmark: RANGE!A1:H18]主要材料和工程设备选用表

	工程名称：

	序号
	材料和工程设备名称
	单位
	单价
	数量
	品牌/厂家
	规格型号
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。






 (
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[bookmark: _Toc429569595][bookmark: _Toc152042572][bookmark: _Toc144974852][bookmark: _Toc241459785][bookmark: _Toc179632801][bookmark: _Toc342296543][bookmark: _Toc152045783]






[bookmark: _Toc1448_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc489693672][bookmark: _Toc30028][bookmark: _Toc23144][bookmark: _Toc13813][bookmark: _Toc12629]第七章图纸















[bookmark: _Toc27418][bookmark: _Toc489693673][bookmark: _Toc9859][bookmark: _Toc3968][bookmark: _Toc32486]
1.图纸目录
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc152042573][bookmark: _Toc2561][bookmark: _Toc144974853][bookmark: _Toc342296544][bookmark: _Toc26889][bookmark: _Toc152045784][bookmark: _Toc241459786][bookmark: _Toc179632802][bookmark: _Toc429569596][bookmark: _Toc489693674][bookmark: _Toc13001][bookmark: _Toc9635]
2.图  纸
作为招标文件组成部分的图纸（见图纸目录），随招标文件一并提供给投标人。




.
.138.北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本（2017版）
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[bookmark: _Toc489693675][bookmark: _Toc4021][bookmark: _Toc7166][bookmark: _Toc24993][bookmark: _Toc14211][bookmark: _Toc13947_WPSOffice_Level1]第八章投标文件格式
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（工程名称）施工招标


投  标  文  件













投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日



[bookmark: _Toc179632807][bookmark: _Toc480486128][bookmark: _Toc24527_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc241459814][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc342296571]目    录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金 
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、拟分包工程情况表
九、资格审查资料
十、信誉要求资料
十一、其他材料


[bookmark: _Toc179632808][bookmark: _Toc307][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc241459815][bookmark: _Toc342296572][bookmark: _Toc28758_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11511][bookmark: _Toc489693676][bookmark: _Toc480486129][bookmark: _Toc485376177][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc20699][bookmark: _Toc22727][bookmark: _Toc152045788]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc485376178][bookmark: _Toc24143][bookmark: _Toc31643][bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc11849][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc342296573][bookmark: _Toc241459816][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc179632809][bookmark: _Toc152045789]（一）投标函

致：(招标人名称)                       

在考察现场并充分研究（工程名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）：                       
RMB￥：                 元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标报价中，包括：                       
安全文明施工费RMB￥：                    元
建筑垃圾运输处置费RMB￥：                   元
农民工工伤保险费RMB￥：                   元
暂列金额（不包括计日工部分）（除税）合计金额RMB￥：                   元
专业工程暂估价(除税)合计金额RMB￥：                   元
······
如果我方中标，我方保证在         年      月        日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，       天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：                      （￥：           
             元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
我方承诺：我方拟派的项目经理授权委托代理人（姓名）        身份证号：                        ，为我方委托代理人，负责参加开标会、签署开标记录等有关工作。
投标人（盖单位章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期：     年     月    日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。
191
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[bookmark: _Toc179632810][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc7600][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc23619][bookmark: _Toc5778][bookmark: _Toc342296574][bookmark: _Toc24953][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc485376179][bookmark: _Toc241459817]（二）投标函附录

工程名称：
	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	工期
	1.1.4.3
	日历天
	

	2
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	3
	承包人履约担保金额
	4.2
	
	

	4
	分包
	4.3.3（1）
	见拟分包工程情况表
	

	5
	逾期竣工违约金
	11.5
	元/天
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	11.5
	
	

	7
	质量标准
	13.1
	
	

	8
	价格调整的差额计算
	16.1
	见价格指数权重表
	

	9
	预付款额度
	17.2.1
	
	

	10
	质量保证金形式
	17.4.1（3）
	
	

	11
	质量保证金约定比例
	17.4.1（3）
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人（盖单位章）：
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月    日


[bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc179632811][bookmark: _Toc144974860]价格指数权重表
	名    称
	基本价格指数
	      权             重
	价格指数来源

	
	代号
	指数值
	代号
	允许范围
	投标人建议值
	

	定值部分
	
	
	A
	
	
	

	变
值
部
分
	人工费
	F01
	
	B1
	__ 至__
	
	

	
	钢材
	F02
	
	B2
	__ 至__
	
	

	
	水泥
	F03
	
	B3
	__ 至__
	
	

	
	…….
	…..
	
	….
	.........
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	             合            计
	    1．00
	



备注：在合同条款第16.1款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外，其余均由招标人在招标文件发出前填写。

[bookmark: _Toc29294][bookmark: _Toc6506_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20296][bookmark: _Toc241459818][bookmark: _Toc342296575][bookmark: _Toc8509][bookmark: _Toc3026][bookmark: _Toc485376180][bookmark: _Toc489693677]二、法定代表人身份证明

投标人：                           
单位性质：                         
地址：                             
成立时间：     年    月    日
经营期限：                           
姓名： 性别：                        
年龄：职务：                         
系                       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人：     （盖单位章）             
（盖单位章）

日期：    年    月    日 


[bookmark: _Toc241459819][bookmark: _Toc342296576][bookmark: _Toc485376181][bookmark: _Toc179632812][bookmark: _Toc489693678][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc2964][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc10255][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc30573][bookmark: _Toc7523][bookmark: _Toc19875_WPSOffice_Level1]二、授权委托书
（适用于签署投标文件）

本人（姓名）         系（投标人名称）             的法定代表人，现委托我单位（姓名）         身份证号：                为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改（工程名称）                      （工程名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：                         。
。

委托期限：                         。

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明



投标人：          （盖单位章）        

法定代表人：      （签字或盖章）      



日期：    年   月   日







备注：根据招标文件第二章“投标人须知”通用部分第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照招标文件规定装订密封。


[bookmark: _Toc10967][bookmark: _Toc342296577][bookmark: _Toc14070][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc489693679][bookmark: _Toc7452][bookmark: _Toc485376182][bookmark: _Toc241459820][bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc179632813][bookmark: _Toc22971][bookmark: _Toc9292_WPSOffice_Level1]三、联合体协议书
牵头人名称：                         
法定代表人：                         
法定住所：                           
成员二名称：                         
法定代表人：                         
法定住所：                           
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加
（招标人名称）（以下简称招标人）（工程名称） (以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：（盖单位章）				           
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）				           

成员二名称：（盖单位章）				           
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）				           
…… 
[bookmark: _Toc144974862]日期：     年     月     日
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

[bookmark: _Toc24005][bookmark: _Toc489693680][bookmark: _Toc342296578][bookmark: _Toc485376183][bookmark: _Toc10134][bookmark: _Toc241459821][bookmark: _Toc27031][bookmark: _Toc331_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc232]四、投标保证金

		         （招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）于       年         月      日参加    
               （工程名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）                。
本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。



担保人名称：（盖单位章）				           
法定代表人或授权人：（签字或盖章）				           
地    址：				               
邮政编码：							   
电    话：				               

日期：     年    月   日





[bookmark: _Toc30215][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc13941][bookmark: _Toc190][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc489693681][bookmark: _Toc342296579][bookmark: _Toc241459822][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc485376184][bookmark: _Toc17310][bookmark: _Toc179632815][bookmark: _Toc22159_WPSOffice_Level1]五、已标价工程量清单


说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
[bookmark: _Toc179632816][bookmark: _Toc32098][bookmark: _Toc152042585][bookmark: _Toc485376185][bookmark: _Toc241459823][bookmark: _Toc144974864][bookmark: _Toc489693682][bookmark: _Toc342296580][bookmark: _Toc152045796][bookmark: _Toc1545][bookmark: _Toc4191][bookmark: _Toc5997][bookmark: _Toc9324_WPSOffice_Level1]六、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须知第3.7.4项中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表



[bookmark: _Toc4781][bookmark: _Toc179632817][bookmark: _Toc31002][bookmark: _Toc485376186][bookmark: _Toc241459824][bookmark: _Toc342296581][bookmark: _Toc152045797][bookmark: _Toc152042586][bookmark: _Toc144974865][bookmark: _Toc15468][bookmark: _Toc22872]附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
[bookmark: _Toc482648276]拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc241459825][bookmark: _Toc485376187][bookmark: _Toc179632818][bookmark: _Toc152042587][bookmark: _Toc11644][bookmark: _Toc6583][bookmark: _Toc342296582][bookmark: _Toc1665][bookmark: _Toc144974866][bookmark: _Toc152045798][bookmark: _Toc26624]附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
[bookmark: _Toc482648278]拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc241459826][bookmark: _Toc25664][bookmark: _Toc342296583][bookmark: _Toc31255][bookmark: _Toc179632819][bookmark: _Toc22914][bookmark: _Toc152042588][bookmark: _Toc152045799][bookmark: _Toc144974867][bookmark: _Toc9587][bookmark: _Toc485376188]附表三：劳动力计划表
劳动力计划表
单位：人
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	   阶段
工种
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc152045800][bookmark: _Toc485376189][bookmark: _Toc342296584][bookmark: _Toc152042589][bookmark: _Toc144974868][bookmark: _Toc179632820][bookmark: _Toc3624][bookmark: _Toc32666][bookmark: _Toc13201][bookmark: _Toc241459827][bookmark: _Toc7290]附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。


[bookmark: _Toc144974869][bookmark: _Toc152042590][bookmark: _Toc152045801][bookmark: _Toc179632821][bookmark: _Toc241459828][bookmark: _Toc342296585][bookmark: _Toc429569640][bookmark: _Toc480483898][bookmark: _Toc480483934][bookmark: _Toc483386021][bookmark: _Toc485376190][bookmark: _Toc1569][bookmark: _Toc2055][bookmark: _Toc131][bookmark: _Toc32073]
附表五：施工总平面图
施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


[bookmark: _Toc144974870][bookmark: _Toc152042591][bookmark: _Toc152045802][bookmark: _Toc179632822][bookmark: _Toc241459829][bookmark: _Toc342296586][bookmark: _Toc485376191][bookmark: _Toc7783][bookmark: _Toc22943][bookmark: _Toc31067][bookmark: _Toc19756]附表六：临时用地表
[bookmark: _Toc489693683][bookmark: _Toc485376192]临时用地表
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc342296587][bookmark: _Toc241459830]

 (
193
)
[bookmark: _Toc241459831][bookmark: _Toc179632823][bookmark: _Toc342296588][bookmark: _Toc489693684][bookmark: _Toc24328][bookmark: _Toc30784][bookmark: _Toc152045803][bookmark: _Toc1491][bookmark: _Toc485376193][bookmark: _Toc152042592][bookmark: _Toc144974871][bookmark: _Toc16103][bookmark: _Toc23175_WPSOffice_Level1]七、项目管理机构
[bookmark: _Toc13460][bookmark: _Toc144974872][bookmark: _Toc5600][bookmark: _Toc7408][bookmark: _Toc179632824][bookmark: _Toc4538][bookmark: _Toc152045804][bookmark: _Toc241459832][bookmark: _Toc485376194][bookmark: _Toc152042593][bookmark: _Toc342296589]（一）项目管理机构组成表
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本工程中
担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc31398][bookmark: _Toc152042594][bookmark: _Toc241459833][bookmark: _Toc29787][bookmark: _Toc152045805][bookmark: _Toc19003][bookmark: _Toc485376195][bookmark: _Toc179632825][bookmark: _Toc4318][bookmark: _Toc342296590][bookmark: _Toc144974873]
（二）主要人员简历表
附1：项目经理简历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	身 份 证
	

	学 历 
	
	职 称 
	
	职 务
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	注册建造师证书名称
	

	注册建造师证书编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作业绩

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的工程业绩须附中标通知书或合同协议书、竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件。类似工程限于以项目经理身份参与的工程。


附2：主要项目管理人员简历表

	工作岗位名称
	

	姓     名
	
	年    龄
	

	性     别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩

	时间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。
[bookmark: _Toc179632826][bookmark: _Toc152045806][bookmark: _Toc342296591][bookmark: _Toc1282][bookmark: _Toc12919][bookmark: _Toc152042595][bookmark: _Toc9201][bookmark: _Toc485376196][bookmark: _Toc6474][bookmark: _Toc241459834][bookmark: _Toc144974874][bookmark: _Toc489693685][bookmark: _Toc32530_WPSOffice_Level1]
八、拟分包工程情况表

	序号
	拟分包工程名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。


	日    期：年月日



[bookmark: _Toc179632827][bookmark: _Toc32293][bookmark: _Toc27553][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc485376197][bookmark: _Toc489693686][bookmark: _Toc24556][bookmark: _Toc342296592][bookmark: _Toc241459835][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc3604][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc2824_WPSOffice_Level1]九、资格审查资料
[bookmark: _Toc144974880][bookmark: _Toc179632832][bookmark: _Toc152045812][bookmark: _Toc152042601]
备注：1.投标人在投标阶段发生第二章投标人须知第3.5款规定的重大变化情形的，应在此处提供招标人书面意见以及更新后的有关资料。
2.投标人在投标阶段未发生第二章投标人须知第3.5款规定的重大变化情形的，则不需提供资格审查资料。
























[bookmark: _Toc489693687][bookmark: _Toc18441][bookmark: _Toc21953][bookmark: _Toc485376198][bookmark: _Toc68][bookmark: _Toc7237][bookmark: _Toc20434_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc342296597][bookmark: _Toc241459840][bookmark: _Toc152045813][bookmark: _Toc152042602][bookmark: _Toc179632833][bookmark: _Toc241459843][bookmark: _Toc342296600][bookmark: _Toc144974881]十、信誉要求资料
说明：招标人根据第二章“投标人须知”第1.5.3项的约定，制定具体的信誉资料的编制要求。






[bookmark: _Toc31584][bookmark: _Toc1823_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20157][bookmark: _Toc489693688][bookmark: _Toc23532][bookmark: _Toc5466][bookmark: _Toc485376199]十一、投标人不得存在围标、串标行为的声明
[bookmark: _Toc19584][bookmark: _Toc15015]（格式自拟）



















[bookmark: _Toc20774_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6140][bookmark: _Toc8352]十二、其他材料
[bookmark: _Toc23472][bookmark: _Toc342296601][bookmark: _Toc883][bookmark: _Toc24887][bookmark: _Toc485376200][bookmark: _Toc9095][bookmark: _Toc12126]（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明
备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。
（1） 与本企业单位负责人为同一人的其他企业；
（2） 与本企业存在控股、管理关系的其他企业；
……
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