

论证专家签到表

项目名称：黄松峪水库大坝安全评价

项目编号：GXCZ-A-19610085

姓名	职称/职务	专业或从事专业	工作单位	电话
齐文正	高工	技术	北京中建顺律公司	13910203920
史明	高工	技术	中米广梅电版总汇	13691395810
邱程彬	高工	技术	北京建工集团有限责任公司	13161805756

代理机构：国信招标有限责任公司

2019年10月28日

评审意见

项目名称： 黄松峪水库大坝安全评价

项目编号： GXCZ-A-19610085

经专家评审，本项目采购文件没有任何歧视性、排他性条款，符合《政府采购法》、《财政部87号令》等相关法律法规之规定；本项目采购需求描述清晰、明确、完整，没有任何排他性内容，符合规定。

鉴于本项目工作的重要性，时间的紧迫性以及评价的延续性等原由，建议本项目采用单一来源方式进行采购。

附件： 专家《评审意见》三份。

评审小组签字：

齐文超 邱理彬 史训

2019年10月28日

评审意见

项目名称：黄松峪水库大坝安全评价

项目编号：GXCZ-A-19610085

黄松峪水库20世纪70年代建成，历经多次维修。根据水利部水库大坝安全鉴定办法（水利部水建管〔2003〕271号）第五条之规定，水库大坝每隔6-10年应进行一次安全鉴定，进行安全检查和评价。该水库大坝只在2010年进行了一次安全评价，至此时隔8年之久，必须对该大坝进行安全评价，进行安全检查和监测，提出评价报告，以便及时进行大坝的维修，防止来年汛期产生的不利影响。为此，大坝安全评价工作迫在眉睫，必须加紧进行，具有重要的紧迫性。

同时，安全评价工作需查阅以往的评介文件及大量的评介资料，具有一定的延续性，这样才能做出真实、可靠、完整的评价报告，以指导大坝的维修和改造，防止灾害发生，保证人民群众财产和生命安全。

鉴于以上事实和原由，根据《政府采购法》及相关法律、法规要求，建议本项目采用单一来源方式进行采购。

评分

评审小组签字：

2019年10月28日

评审意见

项目名称：黄松峪水库大坝安全评价

项目编号：GXCZ-A-19610085

黄松峪水库建于上世纪七十年代，历经多次维修。据水利部水库大坝安全鉴定办法（水利部水建管〔2003〕271号）第五条之规定，水库大坝每隔6-10年应进行一次安全鉴定，进行安全检查和评价。该水库大坝只在2010年进行了一次安全评价，至此时已隔8年之久，必须对该大坝进行安全评价，进行安全检查和评价，以便及时对大坝进行维修，防止汛期产生不利影响。目前大坝安全评价工作迫在眉睫，必须抓紧进行，具有重要的时间紧迫性。

同时安全评价工程需查阅以往的评估文件及大量的评估资料，具有一定的延续性，这样才能做出真实、可靠、完整的评估报告，以指导大坝的维修和改造，防止灾害发生，保证人民群众的生命财产安全。

鉴于以上事实和理由，根据《政府采购法》及相关法律、法规要求，建议本项目采用单一来源方式进行采购。

评审小组签字：邱彬彬

2019年10月28日

评审意见

项目名称： 黄松峪水库大坝安全评价

项目编号： GXCZ-A-19610085

黄松峪水库大坝自20世纪70年代建成以来, 历
多次维修。2010年对黄松峪水库大坝进行安全评价,
并实施3处危险险力固处工程, 自那时至今, 工程
运行8年再来进行安全检查和评价。根据水利部水
库大坝安全鉴定办法(水利部水建管〔2003〕21号)
第5条之规定, 水库大坝每隔6-10年进行一次
安全鉴定, 以保证水库大坝安全运行。为时, 大坝
安全评价工作迫在眉睫, 必须加紧进行, 是有时
的紧迫性。

评审小组签字:

史明

2019年10月28日

评审意见

项目名称：黄松峪水库大坝安全评价

项目编号：GXCZ-A-19610085

同时,安全评价工作需要及委托单位的评价文件及大量的评价资料,具有一定的延续性,这才能保证评价结果的可靠、完整的评价报告。本项目2019年12月底需按合同完成履约,时间紧、任务重、责任大,鉴于以上原因,根据政府采购法及相关法律法规、法规之要求,建议此项目采用单一来源进行采购。

评审小组签字:

史明

2019年10月28日