

密云区古北口镇潮关村农业基础设施建设项目

施工招标文件

(补充招标文件)

招 标 人 (盖公章): 北京市密云区古北口镇人民政府

招标代理机构项目负责人: (加盖执业资格专用章)

日 期: 2020 年 9 月



原招标文件专用部分第二章投标人须知 第 1.3.2 条：计划工期

定额工期：___/___ 日历天

要求工期：___45___ 日历天

计划开工日期：___2020___ 年 ___10___ 月 ___16___ 日

招标人压缩定额工期的，招标人的赶工措施方案内容见第二章“投标人须知”附表六。

计划竣工日期：___2020___ 年 ___11___ 月 ___30___ 日

现修改为： 定额工期：___/___ 日历天

要求工期：___255___ 日历天

计划开工日期：___2020___ 年 ___10___ 月 ___16___ 日

招标人压缩定额工期的，招标人的赶工措施方案内容见第二章“投标人须知”附表六。

计划竣工日期：___2021___ 年 ___6___ 月 ___28___ 日

原招标文件第五章 技术标准和要求专用部分第 1.1 工程概况中：

要求工期：___45___ 日历天

计划开工日期：___2020___ 年 ___10___ 月 ___16___ 日

计划竣工日期：___2020___ 年 ___11___ 月 ___30___ 日

现修改为：

要求工期：___255___ 日历天

计划开工日期：___2020___ 年 ___10___ 月 ___16___ 日

计划竣工日期：___2021___ 年 ___6___ 月 ___28___ 日

北京双益兴工程咨询有限公司

日期：2020 年 9 月 11 日