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技术服务协议





项目名称:    北京市昌平区2022年度城市安全风险评估 
委托方（甲方）： 北京市昌平区应急管理局 
受托方（乙方）： 北京地大安环科技发展有限公司 



服务协议
协议编号：   
甲方：北京市昌平区应急管理局  
乙方： 北京地大安环科技发展有限公司
住所地：北京市昌平区回龙观镇建材城西路87号院8号楼13层2-1627
联系人：王学广           电话：13910338082     
签订协议地点： 北京市昌平区

甲方同意乙方作为 北京市昌平区2022年度城市安全风险评估 的服务商。甲乙双方共同协商订立本协议，甲乙双方应严格遵守并履行协议约定：
　　
1. 协议文件组成
下列文件均为本协议不可分割的组成部分，互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但甲乙双方有特别约定的除外：
1.1本协议条款
1.2磋商文件澄清及磋商文件
1.3响应文件澄清及响应文件
1.4入围通知书
1.5形成协议的其他有关文件，包括甲乙双方就具体单项服务内容签订的合同。

2. 协议术语定义
除非另有特别的解释或说明，在本协议中及与协议相关的，甲乙双方另行签署的其他文件（包括但不限于本协议的附件）中，下述词语均按照如下定义进行解释：
2.1“甲方”系指北京市昌平区应急管理局；
2.2“乙方”系指根据协议规定向甲方提供服务的具有法人资格的实体；即入围服务商；
2.3“协议”系指甲乙双方签署的，协议格式中载明的甲乙双方所达成的约定，包括构成协议的所有附件、附录和构成协议的所有文件；
2.4“服务”系指乙方根据协议规定须向甲方提供的全部服务。

3. 协议服务范围及乙方义务
3.1本协议的服务范围是指乙方按照磋商文件中要求的服务内容向甲方提供服务。
乙方具体服务范围及工作内容：
（一）深化城市安全风险评估
1. 推进已开展评估的10个行业领域城市安全风险评估提质增效。一是新纳入台账的社会单位完成安全生产风险评估，持续将城市安全风险评估成功经验固化为常态化制度，细化工作方法和流程；完善风险管理系统责任制度，落实到人，加强线上和现场审核核查；二是完善风险评估管控机制。加强风险评估管控工作，建立风险管控常态化工作机制，对各属地、行业、企业制定的风险管控措施的落实情况进行核查，核查方面包括风险识别、风险管控及工程技术措施、安全管理措施、应急管理措施等，进一步强化安全生产主体责任的落实。
2.指导、督促企业针对标准清单更新和单位情况变化问题，进行风险动态更新（非小微社会单位每季度至少完成1次风险更新，小微社会单位每年至少完成1次风险更新）。协助镇街、各行业部门完成更新风险数据审核工作。
[bookmark: _Hlk99636938][bookmark: _Hlk99637650]3. 开展受自然灾害影响的风险评估。结合自然灾害季节性、周期性和衍生性等特点，考虑自然灾害因素对生产经营活动和城市运行安全的影响，深化应用自然灾害综合风险普查成果，依据相关安全风险评估标准清单，组织开展风险评估，提升本区社会单位抵御自然灾害风险能力。
4. 完善重大安全风险源评估和审核程序，建立重大安全风险评估论证机制。
5. 编制各行业及全区安全风险清单和绘制电子地图。
6. 编制各行业及全区风险评估报告、应急能力评估报告及应急资源调查报告。
（二）加强公共安全管理工作
1.开展本区公共安全风险评估工作，完善本区公共安全风险动态更新机制。定期核查风险防控成效，及时更新风险，调整风险等级。按季度编制《北京市昌平区公共安全风险动态更新分析报告》，编制年度《北京市昌平区公共安全风险评估报告》。
2. 建立健全本区各行业、领域风险综合研判会商机制。加强风险沟通协作，推进信息共享，防范衍生风险和叠加风险。对本区风险管理工作的全过程和防控成效进行指导、督促、检查。
3.推动本区风险管理培训和宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。每年组织对各属地、各行业领域开展公共安全风险教育和培训，督促基层单位开展宣传教育活动，增强公众的风险防范意识。
4.完善本区应急预案体系。规范各区级专项、镇（街道）和社区（村）应急预案编制（修订）工作，制定各级应急预案或现场处置方案的范本，并征求专家意见。（2022年11月15日报送甲方）。
3.2乙方评估企业数量，以甲方指定为准（具体根据工作实际情况另行确定)。
3.3乙方必须保证本项目人员中具有高级工程师的项目负责人1名，具有注册安全工程师或工程师（含）以上职称的项目人员不得少于26名，以上人员确定后不得随意更换。
3.4乙方进行现场评估时，应对每家企业安全隐患逐一拍照、摄像，并做好详细记录，项目完成后记录及影像资料要分类汇总报给甲方。
3.5乙方评估结果需由现场所有评估人员与企业负责人签订确认单，并加盖企业公章。
3.6乙方协助行业、镇街及企业进行网上填报工作。
3.7 其他准备工作
（1）按照最终核对后的各属地企业台账，确定本年度城市安全评估工作任务，并按照各属地工作任务安排技术、管理人员，确保各项工作顺利开展。
（2）制定北京市昌平区2022年城市安全风险评估工作实施方案，确定工作方法、工作内容、工作要点等。
（3）乙方在评估工作中，应佩戴工作证，工作证上的信息应包括工作单位、姓名、职称（高级工程师）、执业资格（注册安全工程师）、学历（专业）。
（4）因疫情原因无法现场评估的，应通过电子邮件、视频、邮寄等方式，留存影像、电子、纸质资料。

4.服务时间
2022年8月至11月底。

5.服务权限
5.1乙方作为甲方选定的入围服务商，必须根据甲方要求，承担向甲方提供承诺的服务范围内的相关工作。
5.2任何情况下，未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让甲方在本协议中授予乙方的权限，不得超越甲方授权范围。否则甲方有权取消乙方的服务商资格。
5.3项目过程中如有财政审计或采购人上级相关单位提出问题，乙方应配合解决。

6. 服务承诺及服务收费标准的确定
6.1在本协议履行中，甲方有权随时对乙方提供的服务承诺及服务收费价格进行核查，如发现乙方违反了根据甲方所需的具体业务签订的某项服务的协议书中商定的服务承诺及其服务收费标准、未及时向甲方上报调整后的内容，或不能提供与其承诺相符的服务时，甲方将依据相关法律法规规定对乙方进行处理。情况严重的甲方有权取消乙方的服务资格。
6.2在本协议有效期内，乙方降低了根据甲方所需的具体业务签订的某项服务的协议书中商定的服务收费标准时，必须及时书面告知甲方进行的收费调整，送交或发送传真至甲方，确认收费更改，经甲方书面同意后方可调整。

7. 特别承诺
特别承诺：
7.1乙方应保证无任何第三方就乙方向甲方提供的服务主张任何权利。如果任何第三方就乙方向甲方提供的服务主张任何权利，乙方须与第三方交涉并承担由此而产生的一切法律责任和费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失，以及甲方为反驳第三方的主张、向乙方主张权利所支付的各项费用，包括但不限于调查费、律师费、诉讼费等。
7.2乙方应保证不收受企业任何财物或者其他好处，应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德。

8. 支付方式
8.1甲方和乙方因本协议发生的一切费用均以人民币结算及支付。
8.2甲方凭乙方交来的合同、服务费用发票、服务项目明细等内容向乙方支付服务费。
8.3 项目经费总额150.152万元。合同签订后30个工作日内日，甲方支付乙方项目经费总额的30%，即45.0456万元作为项目启动资金，乙方完成约定工作任务并通过甲方验收后按照实际发生额支付尾款。
8.4本项目服务费在所有报告送至采购人并经采购人审阅合格后30日内一次性支付。
[bookmark: _GoBack]8.5 最终实际服务费以项目实际发生额或审计结果为准。

9. 服务延期
9.1乙方应按照协议规定或单项服务合同中规定的时间、地点向甲方提供服务。
9.2在履行协议和单项服务合同过程中， 如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，可以酌情延长服务时间。
9.3如果乙方非因不可抗力而拖延向甲方提供服务，甲方有权采取加收违约金、赔偿金或解除本协议等措施。

10. 税费
10.1根据国家现行税法规定，应当对甲方征收的与本协议有关的一切税费均由甲方负担。
10.2根据国家现行税法规定，应当对乙方征收的与本协议有关的一切税费均由乙方负担。
10.3在中国境外发生的与本协议执行有关的一切税费均由乙方负担。

11. 违约责任
11.1乙方未能在协议规定的期限或甲方书面同意延长的期限内提供服务及违反约定，甲方可以扣除违约金，但违约金的最高限额为服务费价格的10%。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。   
11.2乙方服务期限每延长一天按合同价格的0.5%扣违约金。
11.3本协议履行过程中，甲方对乙方分批进行抽查，不合格率达到10%，甲方有权单方终止合同，并扣除不合格率发生的费用。
11.4乙方必须保证按人员计划配备人员，做到定点、定人不得随意更换，未经甲方审核，更换一次扣一千元违约金。
11.5乙方服务范围内，如违反实施过程中会议纪要中的要求，违反一次（项）扣一千元的违约金。
11.6违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的损失，补足违约金不足部分。支付违约金、赔偿金后，除非甲方行使解除权，乙方仍应按照本协议的约定履行其义务。
11.7因为乙方延迟提供服务或有11.3情况发生，甲方行使解除权的，自甲方向乙方发出解除或部分解除本协议的书面通知到达乙方时，本协议即告解除或部分解除。
11.8如果乙方未能履行本协议规定的义务：乙方在甲方发出违约通知后15天内，或在甲方书面同意延长的时间内未能及时纠正其违约行为，甲方可以解除或部分解除本协议。
11.9如果甲方工作人员发生向乙方索要回扣、恶意压低服务价格、以个人意见影响中介机构发表公正客观报告等行为，乙方有权向甲方纪检监察部门投诉并申请追究其行政责任。

12. 破产解除协议
12.1如果乙方破产、解散、清算、停业、濒临破产或因其他原因无力履行本协议时，甲方可在任何时候以书面通知乙方解除本协议。自甲方向乙方发出解除本协议的书面通知到达乙方时，本协议即告解除。
12.2本协议解除后，根据协议履行情况，甲方可以要求乙方恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿损失。

13. 不可抗力
13.1本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他双方书面同意属于不可抗力的事故。
因为不可抗力导致本协议部分或全部不能履行的，可以部分或全部解除本协议，或者根据不可抗力的影响，甲乙双方协商确定适当延长履行期限，或采取其他补救措施。
13.2受不可抗力的影响而不能履行的一方应在不可抗力发生后第一时间以书面形式通知另一方，并在不可抗力结束后十个工作日，将有关部门出具的证明文件送达给另一方。根据不可抗力的影响，甲乙双方可以解除或部分解除本协议，或者就本协议的延期履行达成补充协议。
13.3因为不可抗力不能履行本协议的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部免除履约方的责任，法律另有规定的除外。一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

14. 协议解除后的自救措施
甲方依据法律法规和本协议的相关规定解除或部分解除本协议后，有权选择其他有能力的服务商重新作为协议乙方，另行签订服务协议，提供同类或类似服务。

15．争议的解决
15.1甲方与乙方之间凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提出诉讼。

16. 协议修改
对本协议的任何变更，均须由甲方与乙方签署书面的协议修改书后方可生效。

17. 通知
17.1本协议任何一方给另一方的通知、回复、确认等，都应以书面的形式通过专人送递、传真或特快专递方式送达，双方的收件地址和收件人以本协议附件一所载明的相关信息为准。如果持特快专递送达通知、回复、确认等，收件日期即为送达日期。
17.2如果一方的收件地址、收件人等通讯信息发生变更，应在变更发生后三个工作日内书面通知对方。通讯信息发生变更的一方不履行或不及时履行通知义务的，自行承担由此引发的一切法律后果。

18. 适用法律
本协议适用中华人民共和国法律。

19. 生效及其它
19.1本协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效。
19.2本协议一式 5 份，以中文书写，甲方 3 份，乙方 1 份，代理 1 份。
19.3如需修改或补充本协议内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，以及项目实施过程中的会议纪要，共同作为本协议的组成部分。

20. 协议有效期
本协议自甲乙双方签订协议之日起生效，有效期至2022年12月31日。








甲方：北京市昌平区应急管理局             乙方： 北京地大安环科技发展有限公司


（盖章）                                  （盖章）

甲方授权代表签字：                        乙方授权代表签字：

经办人签字：									经办人签字：

经办人联系电话：                          经办人联系电话：


签订时间：    年    月   日                签订时间：    年    月   日 
1


