

编号:

餐厅环保改造项目
工程施工合同

发 包 人: 北京市残疾人文化体育服务中心

承 包 人: 北京易顺通建设有限公司

项目名称: 餐厅环保改造项目

2023 年 3 月 3 日



第一部分 协议书

发包人(全称): 北京市残疾人文化体育服务中心

承包人(全称): 北京易顺通建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,发包人和承包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 餐厅环保改造项目

工程地点: 北京市残疾人文化体育服务中心内

工程规模: /

二、承包范围

承包范围: 北京市残疾人文化体育服务中心餐厅环保改造所需全部设备及安装(详见工程量清单)

三、签约合同价

人民币(大写): 肆拾贰万捌仟壹佰伍拾叁元玖角伍分(人民币小写: ¥428153.95元)。

四、工期

计划开工日期: 2023年 3 月 4 日;

计划竣工日期: 2023年 4 月 17 日;

工期: 45 天。

五、质量标准

工程质量标准: 合格

六、合同文件的组成

1. 协议书
2. 专用合同条款
3. 通用合同条款
4. 工程预算书或已标价的工程量清单（附件）
5. 技术标准和要求
6. 其他合同文件

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

九、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十、协议书连同其他合同文件正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式肆份，其中，发包人叁份，承包人壹份。本合同正副本具有同等效力。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本协议具有同等法律效力。


十二、本合同自 自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起 生效。


发包人：北京市残疾人文化体育服务中心（盖章）



承包人：北京易顺通建设有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：
2023年3月3日

法定代表人或委托代理人（签字）：
2023年3月3日

第二部分 通用合同条款

1. 词语定义

协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1 合同文件（合同）：构成本合同的所有文件，即协议书中约定的组成本合同的所有文件。

1.2 协议书：是由发包人和承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.3 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，以及双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.4 发包人：指协议书中指明并与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 发包人代表：指由发包人指定的在其授权范围内履行本合同的代表。

1.6 承包人：指协议书中指明并与发包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.7 项目经理：指由承包人指定的负责施工管理和履行合同的代表。

1.8 工程：是指永久工程和（或）临时工程。

1.9 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.10 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.11 施工场地：指用于本合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.12 工期：是指在协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按合同约定所作的期限变更。

1.13 竣工日期：指第 1.16 款约定工程届满的日期。实际竣工日期按第 18.3 款的约定确定。

1.14 缺陷责任期：指履行第 22.2 款约定的缺陷责任的期限。

1.15 保修期：是根据现行有关法律规定，在第 22.2 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.16 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.17 签约合同价：指签订合同时协议书中写明的合同总金额。

1.18 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行本合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.19 质量保证金：指按第 21.1 款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.20 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所载内容的形式。

2. 语言文字

除专用术语外，本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

3. 适用法律

本合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除合同另有约定外，国家及北京市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本合同。

4. 标准和规范

4.1 本工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。

4.2 构成合同文件的任何内容与国家、行业和北京市现行规范、规程和标准出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求最严格的标准执行。

4.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程应按技术标准和要求以及国家、行业和北京市现行规范、标准和规程最新版本执行。

5. 合同文件及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，合同文件的组成及优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 工程预算书或已标价的工程量清单；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 合同图纸。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

6. 图纸和承包人文件

6.1 发包人应按专用合同条款约定的日期和数量向承包人提供图纸。发包人提供的图纸数量无法满足施工需要时，经发包人允许承包人可自费购买或复制。关于

图纸的其他约定见专用合同条款。

7. 发包人

7.1 发包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

7.1.1 发包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于承担因发包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

7.1.2 发包人应确保与本工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续及时得到办理。

7.1.3 现场的准备和移交。

（1）发包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提供与工程有关的施工场地，以及与工程施工相关的现场资料。

（2）发包人在向承包人移交现场前应完成现场准备工作。

（3）发包人应向承包人移交的现场条件见专用合同条款。

（4）发包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。

7.1.4 发包人应按合同约定履行付款义务。

7.1.5 发包人应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求，落实本单位施工扬尘治理责任，督促承包人严格落实施工扬尘治理各项措施。

7.1.6 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

7.1.7 发包人应履行的其他义务见专用合同条款。

7.2 发包人代表

发包人派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项在专用合同条款中明确。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。

8. 承包人

8.1 承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。其义务包括：

8.1.1 承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

8.1.2 承包人应严格按合同约定实施、完成本工程，并修补工程中的任何缺陷。

8.1.3 承包人应为完成本工程设置现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得发包人书面同意，承包人不得更换或撤回主要管理人员。

8.1.4 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠全面负责。

8.1.5 承包人负责工程安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，确保用于开展安全生产和绿色施工的资金得到有效使用，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。

8.1.6 承包人负责合同约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内容及具体要求见专用合同条款。

8.1.7 承包人不得将本工程转包和违法分包。

8.1.8 承包人应履行的其他义务见专用合同条款。

8.2 项目经理

在合同履行期间，承包人应任命项目经理常驻现场，以代表承包人行使和履行合同约定的授权范围内的权利和义务。项目经理的姓名及授权范围见专用合同条款。

项目经理做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由承包人做出。

9. 工期

除合同另有约定外，工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响。

9.1 开工

9.1.1 应在开工通知中确定的开工日期 7 天前以书面形式向承包人发出开工通知。承包人应按开工通知中确定的日期开工。工期自发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

9.1.2 因发包人原因导致承包人不能按开工通知中确定的日期开工，应以书面形式通知承包人推迟开工日期，工期相应顺延，发包人应赔偿承包人由此受到的损失。

9.2 暂停施工

9.2.1 因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

9.2.2 除第9.2.1项约定的因承包人原因及第26.1款约定的不可抗力以外的原因引起的暂停施工，且承包人无法通过调整工作安排减少损失，同时此暂时停工已造成承包人关键线路工作的工期延误或给承包人造成无法避免的损失，经确认，工期相应顺延，发包人应赔偿承包人由此受到的损失。

9.2.3 当工程具备复工条件时，应向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在指定的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

9.3 工期延误

9.3.1 除合同另有约定外，因下列原因造成承包人关键线路工作的工期延误和（或）

增加的费用由发包人承担：

- (1) 发包人原因导致承包人不能按开工通知中的日期开工；
- (2) 发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行；
- (3) 其他由发包人承担工期延误的情况见专用合同条款。

9.3.2 因承包人造成的工期延误，由承包人承担相关责任，工期不予顺延。承包人按下列原则承担违约责任：

(1) 如承包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本工程，承包人应按专用合同条款中约定的标准向发包人支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金总额不应超过专用合同条款中约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金将从按合同应支付或将支付给承包人的款项中扣除，或要求承包人偿还。

(2) 承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

9.4 竣工日期及提前竣工

9.4.1 承包人应在工期内，或在根据合同约定发包人同意延长的期限内完成本工程。实际竣工日期按第 18.3 款的约定执行。

9.4.2 除合同另有约定外，发包人不得要求承包人在工期内提前竣工。发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励金额见专用合同条款。

10. 工程质量

10.1 工程质量应达到合同约定的工程质量标准。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

10.2 工程隐蔽部位的检查

10.2.1 经承包人自检确认工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知在专用合

同条款约定的期限内检查。

10.3 清除不合格工程

承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格，可随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同约定的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

11. 试验和检验

11.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验条件、试验资料和原始记录。

11.2 未按合同约定派员参加试验和检验的，除另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送，应签字确认。

11.3 对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性而要求承包人重新试验和检验的，重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

12. 安全绿色施工

12.1 承包人应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按安全和绿色施工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，并承担政府主管部门因扬尘污染而给予责令停工等行政处罚所造成的误工、工期拖延造成的损失。

12.2 安全绿色施工其他约定见专用合同条款。

13. 材料和工程设备

13.1 发包人提供材料和工程设备的相关约定见专用合同条款。

13.2 除 13.1 款约定的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输、保管。承包人应对其提供的材料和工程设备负责。

(1) 承包人应在材料和工程设备到货 24 小时前以书面形式通知并提交产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给审核。

(2) 承包人采购的材料和工程设备不符合合同约定时，承包人应按发包人要求重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

(3) 由承包人自行采购材料和工程设备的，发包人不得指定制造商或供应商。

14. 变更

14.1 在履行合同过程中，经发包人同意，可向承包人做出变更指示，承包人应遵照执行。没有的变更指示，承包人不得擅自变更。

14.2 变更估价的约定见专用合同条款。

15. 合同价格及调整

15.1 除合同另有约定外，双方当事人中的任何一方不得擅自改变签约合同价。

15.2 下列三种确定合同价格的方式，在专用合同条款中约定采用其中一种：

15.2.1 单价合同：是指双方当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整 and 确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。

15.2.2 总价合同：是指双方当事人约定以已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整 and 确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同价格不再调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。

15.2.3 其他价格形式：是指除第 15.2.1、15.2.2 项以外的其他合同价格形式，具体约定见专用合同条款。

16. 计量

16.1 承包人应按合同约定的时间和内容向提交计量周期已完成的工程量报告。承包人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见专用合同条款。

16.2 应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当期实际完成的工程量。对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助进行复核或抽样复测，并按要求提供补充计量资料。承包人未按要求参加复核或抽样复测的，复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

16.3 未在收到承包人提交的已完成的工程量报告后 7 天内完成审核的，承包人报送的已完成的工程量报告中的工程量视为实际完成的工程量。

16.4 关于计量的其他约定见专用合同条款。

17. 合同价款支付

17.1 发包人应按合同约定向承包人支付工程预付款、安全文明施工费。工程预付款及安全文明施工费的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见专用合同条款。

17.2 发包人应按专用合同条款约定的工程进度款付款周期、程序及支付比例或金额支付工程进度款。

17.3 经发包人确认的合同价格调整(含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整)应与工程进度款同期支付。

18. 竣工验收

18.1 本工程具备专用合同条款约定的竣工验收条件时，承包人可向发包人提交竣工验收申请报告。

18.2 应在收到竣工验收申请报告后5天内完成审核并报送发包人。审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前尚需完成的工作内容，承包人应在完成通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人应在专用合同条款约定的时间内进行验收。验收合格的，视为工程竣工验收通过。验收不合格的，应通知承包人进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

18.3 经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按第19.2款提交竣工验收申请报告或按该款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

19. 移交

19.1 当本工程办理了竣工验收手续，即表明工程具备移交条件。移交工程的时间要求见专用合同条款。

19.2 承包人未能如期向发包人移交工程，应承担给发包人造成的损失。

19.3 发包人无故未在第20.1款约定的期限内接收承包人移交本工程的，发包人应赔偿由此给承包人造成的损失。

19.4 除专用合同条款另有约定外，工程办理移交手续后，承包人应对施工场地进行清理并拆除临时工程，直至检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

20. 结算

20.1 工程竣工后，承包人应在专用合同条款约定的期限内向递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。

20.2收到承包人递交的工程竣工结算报告及结算资料后，应在专用合同条款约定的期限内完成审核并报送发包人审核。发包人应在专用合同条款约定的期限内审核完毕，并由承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

20.3 发包人应在出具竣工付款证书后，在专用合同条款约定的期限内，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给承包人。

21. 质量保证金

21.1 质量保证金的额度、支付时间和方式见专用合同条款。

21.2 缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在7天内会同承包人按合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。

22. 保修责任与缺陷责任

22.1 承包人应在合同专用条款约定的时间内向发包人出具质量保修书，明确保修范围、期限和责任。保修期起始时间见专用合同条款。

22.2 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期的起始时间和缺陷责任期的期限见专用合同条款。

23. 违约

23.1 发包人违约

23.1.1 发包人不履行合同约定义务的，视为发包人违约。

23.1.2 发包人违约时，承包人可发出书面通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到该通知后7天内仍不履行合同义务的，承包人有权暂停施工并通知。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

23.1.3 承包人按第24.1.2项暂停施工14天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人

可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

23.1.4 发包人未按合同约定付款的，应按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

23.2 承包人违约

23.2.1 承包人不按合同约定履行义务的，视为承包人违约。

23.2.2 承包人违约时，可向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。

23.2.3 承包人在收到发出的整改通知后5天内，承包人没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

24. 索赔

24.1 发包人索赔

24.1.1 根据合同约定，发包人认为有权得到索赔金额和（或）延长缺陷责任期的，应在知道或应知道索赔事件发生后14天内通过向承包人递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，发包人通过应在索赔事件影响结束后的 14天内向承包人提交最终索赔通知书。

24.1.2 承包人收到提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的7天内，将索赔处理结果答复发包人。发包人接受索赔处理结果的，应

从支付给承包人的合同价款中扣除索赔款项，或由承包人以其他方式支付给发包人。发包人不接受索赔处理结果的，按第27条约定执行。

24.2 承包人索赔

24.2.1 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应知道索赔事件发生后7天内通过向发包人递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的7天内通过向发包人递交最终索赔通知书。承包人未在前述7天内递交赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

24.2.2 发包人收到承包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的7天内将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果的，索赔款项与当期进度款同期支付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 27 条约定执行。

24.3 关于索赔的其他约定见专用合同条款。

25. 保险

25.1 除合同另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

25.2 承包人应按有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员缴纳工伤保险费。承包人应按有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员缴纳工伤保险费，并要求投保此类保险。

25.3 具体投保内容和相关责任，见专用合同条款。

26. 不可抗力

26.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、

暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

26.2 一方当事人遇到不可抗力事件、使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知对方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

26.3 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：

- （1）承包人设备的损坏由承包人承担；
- （2）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
- （3）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应发包人要求按照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

26.4 一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

27. 争议

如发包人和承包人在履行本合同中发生争议的，可协商或邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- （1）第一种：向专用合同条款中约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）第二种：向专用合同条款中约定的人民法院起诉。

第三部分 专用合同条款

5. 合同文件及解释顺序

合同文件的组成及优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 工程预算书或已标价的工程量清单；
- (5) 技术标准和要求；

6.1 发包人向承包人提供图纸的数量及期限： /

关于图纸的其他约定： /

6.2 由承包人提供文件的范围、数量及期限： 依据发包人及要求提供材料

承包人提供文件的期限： 相关工作开展前7天

承包人提供文件的数量： 2 套

承包人提供文件的期限： 收到承包人提供的文件后7天内

关于承包人提供文件的其他约定： 无

7. 发包人

7.1 发包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

7.1.1 发包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于承担因发包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

7.1.2 发包人应确保与本工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续及时得到办理。

7.1.3 现场的准备和移交

(1) 发包人向承包人提供与工程有关的施工场地, 以及与工程施工相关的现场资料的期限: 发包人应当将具备施工条件的施工场地, 在发出开工通知中载明的开工日期 7天前移交给承包人。

(2) 发包人向承包人移交的现场应具备以下条件: 现场具备施工条件。

7.1.4 发包人应履行的其他义务: 无。

7.2 发包人代表姓名: 袁航

发包人代表职务: 北京市残疾人文化体育服务中心综合服务科科长

发包人代表联系方式: 18310723016

授权范围: 本项目相关事宜。

其他事项: /。

8. 承包人

8.1 承包人应按合同约定全面履行合同义务, 并承担相应的责任。其义务包括:

8.1.1 承包人负责的现场内的管理、协调、配合、服务工作内容: 按清单施工, 保证本工程顺利完成。

8.1.2 承包人应履行其他义务: a 扰民与民扰: 承包人应采取必要的措施, 协助发包人解决与工程有关的任何扰民或民扰问题。承包人必须遵照国家或北京市的有关规定, 避免或减少由于施工造成的噪音、震动、光线、空气污染等因素带来的扰民及民扰影响以及施工带来的对日常行人使用道路的干扰。承包人必须主动协调同周围居民及有关单位的关系, 以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。如承包人在北京市有关规定中所允许的施工时间以外进行施工, 因此而发生噪音、空气污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等,

均由承包人自行承担。

成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，防

止任何已完工作遭受任何损坏或破坏，并承担有关费用。

8.2 项目经理姓名：任红亮

授权范围：现场一切与施工有关事宜

9. 工期

9.1 进度计划

9.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案的内容：以清单为依据结合现场实际情况编制,承包人向报送施工进度计划和施工方案的期限：签订合同后 7 天内。

批复或对施工进度计划和施工方案提出修改意见的期限：收到承包人报送施工进度计划和施工方案等相关资料后 7 天内。

9.1.2 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：实际进度与合同进度计划不符发生后 7 天内。

批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料后 7 天内。

批复修订合同进度计划的期限：7 日内

9.2 工期延误

9.2.1 (4) 其他由发包人承担工期延误的情况：无

9.2.2 (1) 承包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本工程，应按下列原则承担违约责任：逾期竣工违约金的标准：工期每延误一天，承包人须向发包人赔偿人民币（合同总价的万分之一）元/天整，不足一天按一天计；

逾期达到六十日的，发包人有权另行委托第三方完成剩余工程，因此产生的全部费用由承包人承担。

9.3 竣工日期及提前竣工

9.4 发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励金额为： 无

10. 工程质量

10.1 工程隐蔽部位检查

10.1.1 检查工程隐蔽部位的期限： 收到承包人的检查通知后 3 日内

11. 安全绿色施工

安全绿色施工其他约定： 符合国家及北京市法定要求

12. 材料和设备供应

发包人提供的材料和工程设备的约定： 所有材料均为承包人供应

13. 变更

变更估价的约定： /

14. 合同价格及调整

14.1 本合同价格采用 固定总价合同 方式确定。

14.2 采用单价合同的，合同价格包括的风险范围： 无

风险范围以外合同价格调整方法和程序： 无

14.3 采用总价合同的，合同价格包括的风险范围： 无

风险范围以外合同价格调整方法和程序： 无

15. 计量

15.1 承包人提交已完成的工程量报告的时间： 施工开始后 7 日内

承包人提交已完成的工程量报告的内容： 已完工工程量现场资料

计量周期：7天

15.2 关于计量的其他约定：无

16. 合同价款支付

16.1 发包人向承包人预付工程款、安全文明施工费的支付时间和额度：预付款为合同价的 50%（含安全文明施工费的 100%）

预付款的支付时间：合同签订，且财政资金到位后支付。承包人应于收款前提交等额正式发票，否则发包人有权拒绝支付相应款项，且不承担任何延期付款的违约责任。

工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：/

16.1.1 付款方式

工程中标价：428153.95 元

本项目质量保证年限 贰 年，合同签订后乙方向甲方先交合同款的 3%作为履约工程质量保证金，即人民币大写：肆拾贰万捌仟壹佰伍拾叁元玖角伍分，人民币小写：¥428153.95 元。

合同签订后，甲方向乙方支付 50%首付款，既人民币大写：贰拾壹万肆仟零柒拾陆元玖角捌分，人民币小写：¥214076.98 元。工程竣工验收合格后甲方向乙方支付 50%尾款，既人民币大写：贰拾壹万肆仟零柒拾陆元玖角柒分，人民币小写：¥214076.97 元。

履约工程质量保证到期后，经甲方确认工程质量、设备运行正常后，甲方退还乙方工程质量保证金，即人民币大写：壹万贰仟捌佰肆拾肆元陆角贰分，人民币小写：¥12844.62 元。

质保年限：要求本项目质量保证贰年。

16.1.2 特此说明：该项目为 2022 年度追加预算经费，经费财政现已批复，追加经费到账后，甲方将按合同约定支付该项目费用。

16.2 合同签订后五日内由承包人向发包人支付合同金额 3%的质保金。之后发包人支付预付款。工程竣工验收合格并提交完整资料后，发包人支付剩余尾款。质保金用于在质保期内工程项目可能出现的质量问题的修复。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期期满后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，按照合同约定的内容进行退还。承包人应于每次收款前提交等额正式发票，否则发包人有权拒绝支付相应款项，且不承担任何延期付款的违约责任。

16.3 经发包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整），经发包人确认后按实际金额结算。

17. 竣工验收

17.1 竣工验收条件：

（1）除同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合发包方和承包方所在地城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

（3）已按要求编制了在缺陷责任期内需完成的尾工（甩项）工程，和缺陷修补工作清单等相应施工计划；

（4）要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）要求提交的竣工验收资料清单。

17.2 竣工验收期限：应在收到提交的竣工验收申请报告后的 7 天内

17.3 若工程经发包人验收不合格，承包人应负责采取措施进行修复，直至验收合格为止，并由承包人承担因此产生的费用，承包人修复期限视为迟延竣工期限。

18. 移交

18.1 移交工程的日期：验收合格后 7 天内

18.2 竣工清场：场干地净，符合发包人要求

19. 结算

19.1 承包人提交结算报告和完整结算资料的期限：竣工验收合格后 7 日内

19.2 完成审核期限：收到报告 7 日内

发包人完成审核期限：/

19.3 发包人出具竣工付款证书后，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给承包人的期限：/

20. 质量保证金

质量保证金的额度、支付时间和方式：合同金额 3%，签订合同 5 日内由承包人支付给发包人。

21. 保修责任与缺陷责任

21.1 承包人向发包人出具质量保修书的时间：按《建设工程质量管理条例》相关规定执行

保修期起始时间：按《建设工程质量管理条例》相关规定执行，质保期 2 年

21.2 缺陷责任期起始时间：缺陷责任期自实际竣工日期起计算。

缺陷责任期期限：24 月。

22. 违约

22.1 发包人违约

22.1.1 逾期付款违约金：1

22.2 承包人违约

若承包人未按照合同约定及法律规定承担维修义务，每违反一次，须按照最终结算价款的万分之二向发包人支付违约金，并赔偿因此造成的全部损失；同时，发包人有权委托第三方提出维修服务，由此产生的费用由承包人承担。

23. 索赔

关于索赔的其他约定：无

24. 保险

具体投保内容和相关责任：1

25. 不可抗力

25.1 不可抗力的其他情形：由于战争、严重火灾、水灾、台风、地震、征收、征用、禁令等政府行为和战争、罢工、骚乱等不可抗力的客观情况。

不可抗力的等级范围约定：烈度 8 度（不含 8 度）以上地震，10 级以上（不含 10 级）台风，日雨量 60mm 以上暴雨（以国家县（市）级以上气象局（台）、地震局（台）等专门机构公布为准），以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段。

25.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：无

26. 争议

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方当事人协商解决不成或者调解不成时，选择下列第 二 种方式解决：

- (1) 第一种：将争议提交 1 仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 第二种：依法向 工程所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼。

27. 补充条款：

(1) 严格按照招标文件内约定的工程量清单执行本次餐厅环保改造项目，待验收合格并出报告后，按合同约定条款支付尾款。

(2) 承包人负责给其人员投保工伤事故的保险、人身意外伤害险、第三者责任险。在施工前对其施工人员进行安全培训，做好施工过程中施工人员的安全防护，承包人在施工过程中其施工人员自身受到损害的，承包人自行负责，造成施工现场及周边范围内发包人和第三人人身或财产损失的，应承担赔偿责任。工程竣工后，如因质量问题（不可抗力除外）造成发包人或第三人人身或财产损失的，承包人应承担赔偿责任。

(3) 承包人的施工组织设计中施工进度计划应充分考虑政府会议（两会等）、中高考、年度大型活动、雾霾、赛事以及各分包工程穿插施工等因素对总工期的影响。承包人不应以上述因素对工期的影响为由而拖延工期，由此造成的工期延误费用及其他费用由承包人承担。

(4) 关于付款的其他约定：双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定，发包人在收到财政专项拨款后应及时按照合同的约定向承包人支付合同价款，但因政府资金拨付延迟而导致发包人不能按照合同的约定及时向承包人支付合同价款时，不构成发包人的违约行为，承包人不得因此追究发包人违约责任或向发包人申请索赔。

(5) 承包人应严格按照与其施工人员的约定以及劳动法的规定支付工资，不得拖欠。否则须自行处理由此引起的有关争议纠纷，若因此造成发包人损失的，承包人须承担全部赔偿责任。

(6) 承包人应指派专人负责配合发包人办理合同签订、款项支付等事宜，该负责人需有承包人唯一授权书。

建筑工程质量保修书

发包人：北京市残疾人文化体育服务中心

承包人：北京易顺通建设有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对餐厅环保改造项目签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

外窗工程为 2 年，外窗防渗漏为 2 年；

装修工程为 2 年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

其他项目保修期限约定如下：

保修期限：1 年。

三、保修责任

- 1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。
- 2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
- 3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
- 4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项： 无。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：

(盖章)



法定代表人(签字)：

王长荣

2023年3月3日

承包人：

(盖章)



法定代表人或委托代理人(签字)：

李振

2023年3月3日

工程施工安全协议书

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、机械和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条 工程项目：

餐厅环保改造项目

第二条 施工地址：

北京市残疾人文化体育服务中心内

第三条 甲方安全责任

- 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
- 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
- 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
- 4、甲方指派 袁航 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
- 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
- 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
- 7、乙方在施工中发生的任何事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的特别重大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

- (1) 人身伤亡事故；
- (2) 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
- (3) 发生工地火灾事故；
- (4) 发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
- (5) 施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第四条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

乙方作为施工总承包单位是工程施工安全第一责任人。乙方应切实履行以下安全责任：

- 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
- 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。
- 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
- 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员。乙方指派曲小东、132924197505036918（身份证号码）作为现场专职安全员。
- 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行

全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、任何事故，应立即报告甲方，并积极配

合调查。

乙方应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条 甲乙双方联系方式及响应时间

甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第六条 施工安全保证金

甲乙双方约定工程款的3%作为安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤及任何事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

- (1) 发生人身死亡事故，扣除全部安全保证金；
- (2) 发生人身重伤事故，扣除50%安全保证金；
- (3) 乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

第七条 违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，造成经济损失或人员伤害的，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担 50 元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担 100 元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按 100 元至 500 元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按 200 元至 1000 元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担 3000 元至 10000 元/次的违约责任。

第八条 甲乙双方约定的其他事项：无

第九条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向施工地人民法院提起诉讼。

第十条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条 本协议有效期限：自工程项目开工施工单位进场日起至项目完工验收合格日止。

第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十三条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

第十四条 本协议签订地点在甲方办公场地。

甲方：北京市残疾人文化体育
服务中心



法定代表人签字：

王乐群

联系电话：

61231111

乙方：北京易顺通建设有限公司



法定代表人或委托代理人签字：

李振

联系电话：

15188969263

签订时间：2023年3月3日