

合同编号：

施工合同

项目名称：兴寿镇沙坨村基础设施温室大棚配电提升
改造项目(第二次)

发包人：北京市昌平区兴寿镇人民政府

承包人：北京中富通电气安装工程有限公司

2023 年 6 月

目 录

第一部分 合同协议书

第二部分 成交通知书

第三部分 响应函

第四部分 通用合同条款

第五部分 专用合同条款

第六部分 合同附件

第一部分 合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京市昌平区兴寿镇人民政府

法定代表人: _____

法定注册地址: _____

联系电话: _____

承包人(全称): 北京中富通电气安装工程有限公司

法定代表人: 李新成

法定注册地址: 北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街9号223室

联系电话: 010-67621752

发包人为建设 兴寿镇沙坨村基础设施温室大棚配电提升改造项目(第二次) (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 兴寿镇沙坨村基础设施温室大棚配电提升改造项目(第二次)

工程地点: 北京市昌平区兴寿镇(具体以发包人指定为准)

工程内容: 对现状电力线路进行改造, 更换不锈钢金属计量表箱 171 套, 低压电缆 3502 米、架设导线 402 米, 新立电杆 3 基, 更换金具 55 套具体详见工程量清单。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: _____

资金来源: 财政资金

二、工程承包范围

承包范围: 对现状电力线路进行改造, 更换不锈钢金属计量表箱 171 套, 低压电缆 3502 米、架设导线 402 米, 新立电杆 3 基, 更换金具 55 套具体详见工程量清单。

三、合同工期

计划开工日期: 2023 年 06 月 12 日

计划竣工日期: 2023 年 07 月 31 日

工期总日历天数 50 天, 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。承包人应根据发包人要求安排工程施工时间, 如工程的进度出现拖延, 承包人须立即书面通知发包人有关本工程的进度或竣工出现拖延的原因, 未经发包人书面签认, 工期不予顺延。

四、质量标准

工程质量标准：合格。本工程施工应达到国家、北京市相关施工及验收规范标准。前述标准不一致的，以较高标准为准。

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

六、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：壹佰柒拾玖万叁仟壹佰壹拾肆元肆角叁分（人民币）

（小写）¥：1793114.43 元

其中：安全文明施工费（含税）：76772.85 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：4463.53 元

赶工增加费（含税）合计金额 RMB¥（如有）：0 元

农民工工伤保险费 RMB¥：146965 元

暂列金额（含税）：0 元

专业工程暂估价（含税）：0 元

本合同最终结算价款以财政部门审核确认的金额为准。未经双方协商一致，本合同价款不得调整。

因发包人设计变更或施工要求变更，产生合同约定范围外的其他工程，由承包人根据增加工程量情况进行报价，经发包人审核确认后在结算工程尾款时一并结算，未经发包人书面确认的额外款项均不纳入结算范围。

八、承包人项目经理：

姓名：何生杰；职称：项目经理；

身份证号：130404197404092713；

建造师执业资格证书号：01305950；

建造师注册证书号：京 1142014201504867；

建造师执业印章号：京 1142014201504867；

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2018）0156503；

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议；
- 2、成交通知书；
- 3、响应函；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书记连同其他合同文件正本一式五份，发包人三份，承包人二份，具有同等法律效力。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分，具有同等法律效力。

发包人：北京市昌平区兴寿镇人民政府

(盖章)

法定代表人或

委托代理人(签字)：

黄俊

承包人：北京中通通电气安装工程有限公司

(盖章)

法定代表人或

委托代理人(签字)：

李新城

2023年6月13日

2023年6月13日

签约地点：

第二部分 成交通知书

[昌平]兴寿镇沙坨村基础设施温室大棚配电提升改造项目(第二次)成交公告

2023-06-13

字号: 大 中 小

一、项目编号: 11011423210200007321-XM001(2)

二、项目名称: 兴寿镇沙坨村基础设施温室大棚配电提升改造项目(第二次)

三、中标(成交)信息

总中标成交金额: 179.311443 万元 (人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称: 北京中富通电气安装工程有限公司

中标成交供应商地址: 北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街9号223室

中标金额: 179.311443万元

供应商名称	供应商地址	统一社会信用代码	中标金额
北京中富通电气安装工程有 限公司	北京市平谷区峪口镇峪口村峪 新大街9号223室	91110101663112572P	179.311443 万 元

四、主要标的信息

供应商	商品名称	规格型号	数量	单价	总价	服务要求
北京中富通电气安装 工程有限公司	/	/	1	179.311443万 元	179.311443万 元	无

自合同签订之日起50天