

2023 年中国国际服务贸易交易会 指挥中心搭建项目合同

合同编号: 2023042

委托人（甲方）：北京市国际服务贸易事务中心

地址：北京市丰台区芳星园三区 16-17 号楼

通讯地址：北京市丰台区芳星园三区 16-17 号楼

法定代表人：赵旗舟

联系人：周沫

联系电话：13811529885

受托人（乙方）：首都信息科技发展有限公司

地址：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 1207

通讯地址：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 1207

法定代表人：夏晓清

联系人：刘佳林

联系电话：13466610889

由甲方主办的 2023 年服贸会综合保障项目（第 2 包：指挥中心搭建） 通过国内公开招标的方式，经评标委员会评定 首都信息科技发展有限公司（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等国家和北京市相关法律法规的规定，本着诚实守信、合作互利原则，就甲方委托乙方开展 服务事项签订本合同。

第一条 合同组成：

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书

第二条 事务概况：

甲方委托乙方处理 / 承办 2023 年服贸会综合保障（指挥中心搭建） 事务。

具体事项如下（活动实施方案详见附件）：

1、国家会议中心 2 间（每间约 120 m²）和首钢园 1 间（约 120 m²）指挥中心规划布局。摆放 U 型台不低于 16 席、课桌不低于 16 席、剧院不低于 34 席，共计不低于 66 席。同时，根据实际情况可进行调整；

2、3 间指挥中心氛围营造。各设置一组 3*1.5 米背景板；

3、3 间指挥中心配备 LED 屏幕或拼接屏、液晶电视、麦克及其他音视频设备，配备相关办公设备，满足指挥中心使用需求。其中包括 LED 屏幕或拼接屏尺寸不小于 6*2 米，手拉手麦克不低于 12 支、液晶电视不低于 2 台、追踪摄像头不低于 3 台；

4、配备满足指挥中心需求的设备，包括数字音频扩声设备、视频设备、图像采集及图像跟踪系统及其他配套设施，并实现将服贸会涉及的多个场馆各点位的现有摄像头视频信号汇总并随时调取显示的功能，包括国家会议中心及国家体育馆内部外部、注册中心篷房、首钢园区各展馆、出入口及公共区域等。设备配备如下：数字音频扩声设备：专业调音台、全频音箱、功放、数字音频处理器、手拉手麦克、专用线缆布线等；视频设备：LED 屏幕或拼接屏及其配套设备、大屏拼接控制处理器、视频分配器、视频监视器、光纤收发器、高清液晶电视、电视支架、图像采集及图像跟踪系统、专业级视频会议摄像头等、视频解码器、便携式图形工作站等；配套设施：激光打印复印一体机、激光打印机耗材、大型打印机、大型打印机耗材、强电线缆、高清连接线缆、音频线缆、音频连接成品线缆、电源插排等；

5、提供技术支持，保证 3 组技术人员完成为期 21 天技术服务保障工作。

第三条 具体要求：

甲方委托乙方处理 / 承办本合同项下事务的要求：

1、委托期限：2023 年 08 月 28 日至 2023 年 09 月 06 日。

2、具体要求：

- ①乙方完成本合同项下事务的期限：2023 年 08 月 28 日至 2023 年 09 月 06 日；
- ②乙方在 2023 年 08 月 30 日之前以书面形式向甲方报送关于处理 / 承办事务的方案，包括但不限于乙方就处理此事务而成立的工作组织负责人及工作人员名单、履历（有资质要求要报送资质证书）、电话、策划方案、活动实施方案、主要活动地点、安全工作方案、处理突发事件应急预案，上述方案、文件、资料等经甲方同意后方可实施；
- ④乙方在履行合同过程中，按甲方要求如实向甲方汇报进展情况；如遇突发或紧急情况，应及时向甲方书面报告；
- ⑤乙方在委托期限届满后 [10] 日内，将处理委托事项全过程的文字材料、音频及视频文件、新闻报道等相关资料原件全部交付甲方，乙方制作的作品及向甲方交付的工作成果不得侵犯第三方的知识产权及其他合法权益，亦不得未经甲方书面同意擅自使用、对外发布或提供与第三方。因本合同形成的作品相关著作权及乙方向甲方交付的工作成果的知识产权归甲方单独所有；
- ⑥未经甲方书面同意，乙方不得将受托事务全部或部分转委托给第三方处理；
- ⑦未经甲方书面同意，乙方在履行本合同过程中及履行结束后均不得将甲方提供的任何形式的资料泄露给第三方。如需在公开的活动中使用甲方提供的资料，需于活动举办 3 日前向甲方书面申请确认公开范围；
- ⑧乙方对 2023 年服贸会综合保障（指挥中心搭建） 的安全承担全部责任；
- ⑨其它要求。

第四条 费用支付：

- 1、合同时间周期：从签订合同之日起至本合同项下工作任务全部完成之日为止。
- 2、合同金额应包含执行合同发生的全部费用，采购人不再另行支付任何价款。
- 3、付款方式：2023 年 12 月 31 日前，甲方于终验合格之日起 10 个工作日内，向乙方支付本合同全款，含税总计人民币（大写）壹佰陆拾贰万零陆佰元整，（小写）1620600 元。甲方付款之前乙方应先行提供对应额的增值税发票。乙方迟延提供发票或提供发票不符合甲方要求的，甲方有权暂缓付款且无需承担任何责任。如因财政性资金拨付进度的原因导致甲方无法按时支付的，不视为甲方违约。如

乙方违约造成甲方损失，甲方有权从任何应付款项中直接扣除乙方给甲方造成的损失。

第五条 双方的权利义务：

1、甲方的权利义务：

- ①甲方有权监督乙方履行本合同的全过程，并及时提出建议和改进意见；
- ②在乙方完全履行本合同义务的条件下，甲方应向乙方按时足额支付本合同第四条所约定的款项。

2、乙方的权利义务：

- ①乙方有权按本合同第四条约定获得相关费用；
- ②乙方在履行过程中必须完全遵守本合同第二条及第三条的约定，并有义务按时、圆满地完成委托事务；
- ③乙方应在收到甲方每期支付的合同价款后的 3 个工作日内，向甲方开具发票；
- ④乙方就承办本合同约定事务，履行向相关部门申请许可、备案等义务。乙方承担本合同及附件约定全部活动中的食品安全、人身、活动安全以及与活动有关的纠纷处理责任，由于活动的组织及乙方承办本合同约定事务等原因造成的人身伤害、财产损失及其他安全事故由乙方负全部责任；
- ⑤按照甲方提出的异议和改进意见就本合同的履行情况进行改进和完善；
- ⑥乙方应在活动结束后的 10 个工作日内，向甲方提交活动总结、相关支出证明等资料。

第六条 不可抗力：

- 1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
- 2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。任何一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
- 3、任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第七条 违约责任：

- 1、任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
- 2、任何一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，守约方可以在违约方作出该意思表示后30日内要求其承担违约责任。
- 3、任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
- 4、本合同所指的甲方的损失，包括直接损失、甲方为弥补损失所支出的费用（包括但不限于重新组织招投标支出的费用、重新签订政府采购合同支付的费用等）、甲方为向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于聘请律师的费用、公证费、诉讼费、鉴定费等）等。
- 5、乙方未按本合同约定履行合同义务的，甲方有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金。
- 6、乙方未按甲方确认的承办事务的各项方案履行义务，或未经甲方书面认可擅自修改承办事务的各项方案，应赔偿由此给甲方造成的损失，并向甲方支付合同总金额20%的违约金。
- 7、乙方未按本合同约定时间完成合同各项义务的，应赔偿由此给甲方造成的损失，并向甲方支付合同总金额20%的违约金，逾期履行合同义务超过30日的，甲方可单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付费用，尚未支付的费用甲方不再支付。

第八条 争议解决：

因本合同引起的或者与本合同有关的一切争议，双方应当首先友好协商解决。协商不成的，双方同意按以下第[1]种方式解决：

- 1、向甲方住所地人民法院提起诉讼；
- 2、向北京仲裁委员会申请仲裁。

第九条 其它：

- 1、本合同履行过程中如有变更或者补充，必须以书面形式签订变更或者补充协议。
- 2、本合同附件及变更或者补充协议均是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
- 3、本合同经双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章后生效。
- 4、本合同一式〔六〕份，甲乙双方各执〔二〕份，招标代理机构执〔二〕份，具有同等法律效力。
- 5、本项目及本合同涉及的秘密均为商业秘密，本项目及合同不涉及国家秘密。

附件：2023 年服贸会指挥中心项目明细表

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：



2023 年 8 月 28 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：



2023 年 8 月 28 日

附件

2023 年服贸会指挥中心项目明细表

序号	项目名称	单位	数量	备注
一	指挥中心搭建	国家会议中心及首钢园区搭建 3 个指挥部，期间 8 月 15 日至 9 月 8 日。	25 天	国家会议中心及首钢园区搭建 3 个指挥部，期间 8 月 15 日至 9 月 8 日。
(一)	房间 1 清单	国会 213 会议室	/	房间面积 162 平方米。
1	背景墙制作（背景展板）	平米	15	KT 板发泡背板+写真画面 L6m*H2.5m
2	相关设备部分	/	/	/
2.1	音频扩音设备	/	/	/
2.1.1	专业调音台	1 台/25 天	25	16 路。YAMAHA MG16。租赁 25 天
2.1.2	全频音箱	5 支/25 天	125	EV 15 寸 Loudspeaker。EV 15 寸 Loudspeaker。租赁 25 天，5 支。
2.1.3	功放	2 支/25 天	50	皇冠功放。CROWN 5002vz POWER AMPLIFIER 。租赁 25 天，2 支。
2.1.4	数字音频处理器	1 台/25 天	1	HTXQ。HT-0808。租赁 25 天，1 台。
2.1.5	手拉手	1 台/25 天	25	普通主机系统。BOSCH DCN-CCU 全数字化会议系统主机。租赁 25 天，1 台。
2.1.6	麦克	12 支/25 天	300	单 MIC 即席麦单 MIC 即席麦克。BOSCH DCN-DISL 台面式全数字代表单元。租赁 25 天，12 支。
2.1.7	专用线缆布线	1 组/25 天	1	1 组 100 米专用线缆。
2.2	视频显示部分	/	/	/

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.2.1	拼接屏设备及相关设备	12 平米/25 天	300	拼接屏。屏幕高度 2 米、宽度 6 米。租赁 25 天
		2 组/25 天	50	拼接屏处理器。租赁 25 天，2 组。
		2 组/25 天	50	光纤收发器。租赁 25 天，2 对。
		1 台/25 天	25	电源控制箱。租赁 25 天，1 台。
		1 组/25 天	25	拼接屏控制器。租赁 25 天，1 组。
		12 组/天	12	拼接屏底座。高度 0.5 米、宽度 6 米，12 组。
		1 组/25 天	1	周边线缆
2.2.2	大屏拼接控制处理器	1 台/25 天	25	国产。24 路输入 8 路输出。租赁 25 天 1 台
2.2.3	视频分配器	3 台/25 天	75	绿联。HDMI 分配器一分 4。租赁 25 天 3 台
2.2.4	视频监视器	2 台/25 天	50	国产。租赁 25 天 2 台
2.2.5	光纤收发器	8 对/25 天	200	租赁 25 天 8 对

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.2.6	高清液晶电视	2 台/25 天	50	65 英寸。国产。租赁 25 天 2 台
2.2.7	电视支架	2 台/25 天	50	65 英寸。国产。租赁 25 天 2 台
2.2.8	图像采集 及图像跟 踪系统	1 套/25 天	25	高清数字视频 (SD/HD/3G) 跟踪 8X8 矩 阵。租赁 25 天 1 套
		1 套/25 天	25	视频管理软件。租赁 25 天 1 套
		1 套/25 天	1	摄像跟踪软件 1 套
		3 台/25 天	75	专业级视频会议摄像头。 租赁 25 天 3 台
2.2.9	视频解码 器	2 台/天	2	海康威视。8 路。租赁 25 天 2 台
2.2.10	便携式图 形工作站	4 台/25 天	100	联想。租赁 25 天 4 台
2.3	配套设施	/	/	/
2.3.1	激光打印 复印一体 机	1 台/25 天	25	惠普。租赁 25 天
2.3.2	激光打印 机耗材	1 套	1	惠普
2.3.3	大型打印 机	1 台/25 天	25	佳能。激光打印复印扫描 一体机。租赁 25 天
2.3.4	大型打印 机耗材	1 套	1	佳能
2.3.5	强电线缆	60 米	60	赛格。5*6 线缆 60 米

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.3.6	高清连接 线缆	20 条	20	秋叶原。HDMI-2M 20 条
2.3.7	高清连接 线缆	20 条	20	秋叶原。HDMI-5M 20 条
2.3.8	高清连接 线缆	10 条	10	秋叶原。DVI-2M 10 条
2.3.9	高清连接 线缆	10 条	10	秋叶原。DVI-5M 10 条
2.3.10	音频线缆	100 米	100	秋叶原。127 编组 100 米
2.3.11	音频连接 成品线缆	30 条	30	秋叶原。专用线缆 30 条
2.3.12	电源插排	9 套	9	公牛。10 位总控全长 5 米 9 套
(二)	房间 2 清 单	国会 212 房间	/	/
1	背景墙制 作 (背景 展板)	/	/	/
1.1	背景板	平米	17.5	木结构阻燃板材料面板, 高清写真喷绘画面 L7m*H2.5m
1.2	金属桁架 框架	平米	17.5	桁架结构背景板+固定支撑 落地底座
2	相关设备 部分	/	/	/
2.1	音频扩音 设备	/	/	/
2.1.1	专业调音 台	1 台/25 天	25	16 路。YAMAHA MG16。租赁 25 天
2.1.2	全频音箱	5 支/25 天	125	EV 15 寸 Loudspeaker。EV 15 寸 Loudspeaker。租赁 25 天, 5 支。
2.1.3	功放	2 支/25 天	50	皇冠功放。CROWN 5002vz POWER AMPLIFIER 。租赁 25 天, 2 支。
2.1.4	数字音频 处理器	1 台/25 天	25	HTXQ。HT-0808。租赁 25 天, 1 台。

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.1.5	手拉手	1 台/25 天	25	普通主机系统。BOSCH DCN-CCU 全数字化会议系统主机。租赁 25 天，1 台。
2.1.6	麦克	28 支/25 天	700	单 MIC 即席麦单 MIC 即席麦克。BOSCH DCN-DISL 台面式全数字代表单元。租赁 25 天，28 支。
2.1.7	专用线缆 布线	1 组/25 天	1	/
2.2	视频显示 部分	/	/	/
2.2.1	LED 设备	12 平米/25 天	300	LED 显示屏 P1 屏。屏幕高度 2 米、宽度 6 米。租赁 25 天
		2 组/25 天	50	LED 处理器。租赁 25 天，2 组。
		2 组/25 天	50	光纤收发器。租赁 25 天，2 组。
		1 台/25 天	25	电源控制箱。租赁 25 天，1 台。
		1 组/25 天	25	LED 控制器。租赁 25 天，1 组。
		12 组/天	12	LED 屏底座。高度 0.5 米、宽度 6 米，12 组。
		1 组/25 天	1	周边线缆
2.2.2	大屏拼接 控制处理 器	1 台/25 天	25	国产。24 路输入 8 路输出。租赁 25 天 1 台

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.2.3	视频分配器	3 台/25 天	75	绿联。HDMI 分配器一分 4。租赁 25 天 3 台
2.2.4	视频监视器	2 台/25 天	50	国产。租赁 25 天 2 台
2.2.5	光纤收发器	8 对/25 天	200	租赁 25 天 8 对
2.2.6	高清液晶电视	6 台/25 天	150	65 英寸。国产。租赁 25 天 6 台
2.2.7	电视支架	2 台/25 天	50	65 英寸。国产。租赁 25 天 2 台
2.2.8	图像采集及图像跟踪系统	1 套/25 天	25	高清数字视频 (SD/HD/3G) 跟踪 8X8 矩阵。租赁 25 天 1 套
		1 套/25 天	25	视频管理软件。租赁 25 天 1 套
		1 套/25 天	1	摄像跟踪软件 1 套
		3 台/25 天	75	专业级视频会议摄像头。租赁 25 天 3 台
2.2.9	便携式图形工作站	4 台/25 天	100	联想。租赁 25 天 4 台
2.3	配套设施	/	/	/
2.3.1	强电线缆	60 米	60	赛格。5*6 线缆 60 米

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.3.2	高清连接 线缆	20 条	20	秋叶原。HDMI-2M 20 条
2.3.3	高清连接 线缆	20 条	20	秋叶原。HDMI-5M 20 条
2.3.4	高清连接 线缆	10 条	10	秋叶原。DVI-2M 10 条
2.3.5	高清连接 线缆	10 条	10	秋叶原。DVI-5M 10 条
2.3.6	音频线缆	100 米	100	秋叶原。127 编组 100 米
2.3.7	音频连接 成品线缆	30 条	30	秋叶原。专用线缆 30 条
2.3.8	电源插排	8 套	8	公牛。10 位总控全长 5 米 8 套
(三)	房间 3 清 单	首钢园指挥中心	/	/
1	背景墙制 作（背景 展板）	平米	12.5	KT 板发泡背板+写真画面 L5m*H2.5m
2	相关设备 部分	/	/	/
2.1	音频扩音 设备	/	/	/
2.1.1	专业调音 台	1 台/25 天	25	16 路。YAMAHA MG16。租赁 25 天
2.1.2	全频音箱	5 支/25 天	125	EV 15 寸 Loudspeaker。EV 15 寸 Loudspeaker。租赁 25 天，5 支。
2.1.3	功放	2 支/25 天	50	皇冠功放。CROWN 5002vz POWER AMPLIFIER 。租赁 25 天，2 支。
2.1.4	数字音频 处理器	1 台/25 天	25	HTXQ。HT-0808。租赁 25 天，1 台。
2.1.5	手拉手	1 台/25 天	25	普通主机系统。BOSCH DCN-CCU 全数字化会议系 统主机。租赁 25 天，1 台。
2.1.6	麦克	14 支/25 天	350	单 MIC 即席麦单 MIC 即席 麦克。BOSCH DCN-DISL 台 面式全数字代表单元。租 赁 25 天，14 支。

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.1.7	专用线缆 布线	/	1	/
2.2	视频显示 部分	/	/	/
2.2.1	LED 设备	10 平米/25 天	250	LED 显示屏 P1 屏。屏幕高度 2 米、宽度 5 米。租赁 25 天
		2 组/25 天	50	LED 处理器。租赁 25 天，2 组。
		2 组/25 天	50	光纤收发器。租赁 25 天，2 组。
		1 台/25 天	25	电源控制箱。租赁 25 天，1 台。
		1 组/25 天	25	LED 控制器。租赁 25 天，1 组。
		12 组/天	12	LED 屏底座。高度 0.5 米、宽度 6 米，12 组。
		1 组/天	1	周边线缆
2.2.2	大屏拼接 控制处理 器	1 台/25 天	25	国产。24 路输入 8 路输出。租赁 25 天 1 台
2.2.3	视频分配 器	3 台/25 天	75	绿联。HDMI 分配器一分 4。租赁 25 天 3 台
2.2.4	视频监视 器	2 台/25 天	50	国产。租赁 25 天 2 台

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.2.5	光纤收发器	8 对/25 天	200	租赁 25 天 8 对
2.2.6	图像采集及图像跟踪系统	1 套/25 天	25	高清数字视频 (SD/HD/3G) 跟踪 8X8 矩阵。租赁 25 天 1 套
		1 套/25 天	25	视频管理软件。租赁 25 天 1 套
		1 套/25 天	1	摄像跟踪软件 1 套
		3 套/25 天	75	专业级视频会议摄像头。租赁 25 天 3 台
2.2.7	视频解码器	2 套	2	海康威视。8 路。租赁 25 天 2 台
2.2.8	便携式图形工作站	4 台/25 天	100	联想。租赁 25 天 4 台
2.3	配套设施	/	/	/
2.3.1	激光打印复印一体机	1 台/25 天	25	惠普。租赁 25 天
2.3.2	激光打印机耗材	1 套	1	惠普
2.3.3	强电线缆	60 米	60	赛格。5*6 线缆 60 米
2.3.4	高清连接线缆	20 条	20	秋叶原。HDMI-2M 20 条
2.3.5	高清连接线缆	20 条	20	秋叶原。HDMI-5M 20 条
2.3.6	高清连接线缆	10 条	10	秋叶原。DVI-2M 10 条

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.3.7	高清连接 线缆	10 条	10	秋叶原。DVI-5M 10 条
2.3.8	音频线缆	100 米	100	秋叶原。127 编组 100 米
2.3.9	音频连接 成品线缆	30 条	30	秋叶原。专用线缆 30 条
2.3.10	电源插排	8 套	5	公牛。10 位总控全长 5 米 8 套
二	会务保障 费用	/	/	/
1	项目经理	1 人/25 天	25	1 人 25 天
2	房间 1 保 障	2 人/25 天	50	音频工程师 1 名、视频会 议工程师 1 名。2 人 25 天。
3	房间 2 保 障	2 人/25 天	50	音频工程师 1 名、视频会 议工程师 1 名。2 人 25 天。
4	房间 3 保 障	2 人/25 天	50	音频工程师 1 名、视频会 议工程师 1 名。2 人 25 天。
5	技工服务 工程师	3 人/10 天	30	三个会议室个 1 名，3 人 10 天。
6	运输费	车次	10	7.6 米货车（含 2 人），5 辆往返。