

评审专家签到表

项目名称：太平家园老旧小区改造剩余工程

评审时间：2023 年 10 月 25 日

序号	姓名	身份证号码	工作单位	专业	职称
1	刘芳	1	北京华宇新龙公司	成本	教高
2	刘凤芝	11	北京海开控股集团股份有限公司	经济	高经
3	史林芝	13	中新融创建设集团有限公司	技术	高工

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 史林芝	
	职称： 高工	
	工作单位： 中新合创建设集团有限公司	
项目信息	项目名称： 太平家园老旧小区改造剩余工程	
	供应商名称： 北京市第三建筑工程有限公司	
专业人员论证意见	江苏国立承接太平家园老旧小区改造因某原因无法履约,需2023年年底完成竣工备案,为保障工程进度,结合实际情况剩余工程由正在太平家园老旧小区改造二标段北京第三建筑工程有限公司承接最为稳妥。 依据上述情况,本项目建议采用单一来源采购方式进行	
专业人员签字	史林芝	日期 2023 年 10 月 25 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 刘凤英	
	职称： 高经	
	工作单位： 北京海开控股(集团)股份有限公司	
项目信息	项目名称： 太平家园老旧小区改造剩余工程	
	供应商名称： 北京市第三建筑工程有限公司	
专业人员论证意见	太平家园老旧小区改造一标段项目原中标单位“江苏国主公司”因发生特殊情况,无法继续履约,该项目发生了不可预见的紧急情况,为保障工程进度确保该民生工程项目在2023年底完成竣工备案,按照非招标采购方式,该项目符合单一来源的适用条件,故推荐正在承接太平家园老旧小区改造二标段施工的“北京市第三建筑工程有限公司”来承接太平家园老旧小区改造剩余工程最为妥当,以确保该项目的整体工程按期顺利完成。	
专业人员签字	刘凤英	日期 2023 年 10 月 25 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张华	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 北京市第三建筑工程有限公司	
项目信息	项目名称: 太平家园老旧小区改造剩余工程	
	供应商名称: 北京市第三建筑工程有限公司	
专业人员论证意见	江苏国立公司承接太平家园老旧小区改造一标段施工过程中因发生各种原因无法继续履约。 北京市第三建筑工程有限公司承接太平家园老旧小区改造一标段正在施工因该项目需在2023年底完成竣工备案时间紧迫为保证施工进度和进度一标段剩余工程由北京市第三建筑工程有限公司承接。 该工程上无争议。本项目符合政府采购法建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	张华	日期 2023 年 10 月 25 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。