

项目合同编号：（ ）

密级：

北京市丰台区节约用水办公室
丰台区非居民市政水全口径用水评价
分析项目

项目名称：丰台区非居民市政水全口径用水评价分析项目

甲 方：北京市丰台区节约用水办公室

乙 方：宏调信息咨询（北京）有限公司

签订时间：2024 年 5 月 28 日

签订地点：北京



合同书目录

- 1、总则
- 2、甲方责任
- 3、乙方责任
- 4、计量单位
- 5、项目进度
- 6、项目合同总金额及税费
- 7、项目合同支付条款
- 8、项目合同修改
- 9、违约责任
- 10、项目合同终止
- 11、不可抗力
- 12、项目保密
- 13、仲裁
- 14、项目合同附件
- 15、项目合同生效及其它
- 16、项目合同签章



1. 总则

1.1 本合同由北京市丰台区节约用水办公室（以下简称“甲方”）为一方和宏调信息咨询（北京）有限公司（以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。

1.2 甲方为获得招标文件所描述的丰台区非居民市政水全口径用水评价分析项目（项目编号：11010624210200014392-XM001/01）的招标单位，经过评标委员会对供应商的综合评审，确定乙方为中标单位。

1.3 为了保证项目顺利实施，经协商，甲方和乙方依据《中华人民共和国民法典》的规定，现就项目事宜签订本合同。

1.4 本合同项下的项目实施地点位于：甲方指定地点。

1.5 项目实施目标：

1.6 项目实施内容：项目主要调查内容包含经济社会主要指标、城乡居民生活用水状况、生产与生态用水状况。对丰台区重点监控单位逐一核实用水情况，对由市管转为区管的用水户，开展户表关系梳理，建立长效管理机制。同时编制完成丰台区成果分析报告以及丰台区各街、镇成果分析报告。对全区、各街、镇行业用水大类、行业用水中类分别进行统计、分析。

1.7 项目实施期限：2024年11月30日前完成项目全部调查分析任务并验收合格。

2. 甲方责任

2.1 甲方提出丰台区非居民市政水全口径用水评价分析项目实施任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目实施方案进行适当修改的权利。

2.2 甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

2.3 甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

2.4 甲方负责协调最终用户和乙方的关系，并提供最终用户的联系方式。

2.5 乙方向甲方提供的内部资料，甲方予以保密，甲方不向任何第三方泄露乙方的商业秘密和技术秘密。

3. 乙方责任

3.1 乙方应根据项目招标文件中的要求完成项目实施工作，全面完成各项服务任务，保证本项目达到所设定的全部目标。

3.2 在本项目建设过程中，乙方应充分考虑甲方建设现状和需求，保证系统的完整性、一致性和扩展性。

3.3 乙方应按照项目资料编制要求分阶段向甲方提供完备的技术资料，以满足系统软、硬件设备安装、管理及运行维护等需要。文档以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。

3.4 在系统运行期间，乙方应至少提供包括全程跟踪、现场指导、技术支持、应急响应、定期巡检、质量保证、维护等服务，及时解决系统运行时出现的问题，保证满足甲方的使用要求。

3.5 乙方为甲方提供项目系统软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训。

3.6 未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方提供相关服务，且项目成果（包括任何相对独立的部分）不得侵犯他人知识产权或遭到类似指控，否则，乙方承担一切后果。

3.7 乙方应保证项目队伍人员的充足和人员结构合理性，建立高效的项目管理制度，健全各项保障措施和质量保障体系，以便于项目顺利进行，并应任命一名全职项目经理，控制本项目整体进度和质量，保证项目按期完成。在项目执行期间，更换项目经理和主要技术人员，必须得到甲方书面同意。

3.8 乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施。

3.9 在提供服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。

3.10 工作质量不受来自内、外部的不正当的行政、财务等因素的影响，乙方独立承担测试任务，运用科学、适宜的方法，确保测试工作的真实、客观、准确、公正和可溯源，确保测试数据的可靠性。

3.11 乙方保证本次项目所购产品符合国家的相关规范，提供产品生产厂家的相关资质、出厂合格证等相关资料，并在安装前进行检查，对有破损或其他质量问题的产品无条件进行更换。

3.12 乙方在测试工作中管线和泄露点的查巡，要坚持仔细观察、反复论证，听取多方面意见，再做出结论，尽量避免误判，给单位造成损失。

3.13 乙方严格按照要求和规定的标准方法、规范进行测试，保证出具的测试报告客观、公正、准确和测量的可溯源性。

3.14 乙方无条件协助甲方完成相关资料的存档、验收和考核等工作，并对考核不达标部分给予完善，最终完成项目任务。项目人员如出现因自身疏忽对甲方造成损失的，如数据不准确、资料内容不规范等原因导致未能通过相应部门验收的，将给予相应惩罚。

3.15 乙方在项目周期内，提高工作效率，及时出具报告，为甲方提供及时周到的服务。

4. 计量单位

除技术规范中另有规定外, 本项目计量单位均使用国家法定计量单位。

5. 项目进度

自本项目签订之日起，乙方必须履行其在本合同中所规定的义务，按进度要求按时完成合同所约定的服务工作。

6. 项目合同总金额及税费

6.1 合同总金额为：¥：1, 449, 609.00 元

大写：壹佰肆拾肆万玖仟陆佰零玖元整

详见附件一《详细价格清单》。

6.2 与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

7. 项目合同支付条款

付款应按下列条件进行：

具体支付比例如下：

7.1 签订合同后乙方提供发票，甲方按照财务制度流程，向乙方支付合同总价的 80%；待项目全部完成，乙方提交全部报告书、考评报告书等资料并经甲方

验收合格后，甲方按照财务制度流程向乙方支付合同总价的 20%。

7.2 财务信息：

乙方开户银行名称、账号：

用户名称：宏调信息咨询（北京）有限公司

开户银行：中国建设银行北京丰岳支行

地址：北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 6038 号

账号：11050165530000000147

8. 项目合同修改

8.1 除合同条款第 10 条的规定外，任何对合同的变更、修改和补充，只有在双方授权的代表签署书面文件后有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分，并具有同等法律效果。

8.2 因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

9. 违约责任

9.1 在履行合同的过程中，如果乙方遇到将不能按照合同规定的时间提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长提供服务时间。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

9.2 除合同条款第 10 条的情况外，除非延期是根据合同条款 8.1 的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，当乙方已经拖延提供服务时间，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同总价的百分之零点五（0.5%）计收，不足一周按一周计算，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%），同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。一旦时间达到一个月以上，甲方有权根据合同第 10 条款的规定终止合同。

9.3 如果甲方提出索赔通知后三天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。

10. 项目合同终止

项目合同全面履行完成，项目合同终止。

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担 9 条规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

10.1 乙方违约终止合同

有下列情况之一的，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的服务；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分终止合同，经双方协商，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付成果类似的服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出（支出总额应不超过合同总价的 5%）。

10.2 因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同经费。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

10.3 因甲方的便利而终止合同

甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

11. 不可抗力

11.1 本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件。

11.2 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

11.3 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或传真通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可以考虑解除合同。

11.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

12. 项目保密

12.1 双方应签署保密责任书，并严格遵照执行。

12.2 本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身。

13. 争议解决

合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，任何一方都可依法向北京市丰台区人民法院提起诉讼。

14. 项目合同附件

14.1 下列文件属本合同的依据，具有同等的法律效力：

(1) 招标文件（项目编号：11010624210200014392-XM001 ）

(2) 投标文件（项目编号：11010624210200014392-XM001 ）

上述文件的内容与本合同的内容不一致时，以本合同为准。上述文件的内容相互之间不一致时，以排序在先者为准。

14.2 与履行本合同有关的下列文件，经双方确认，作为附件，为本合同的组成部分。

附件一：《详细价格清单》

附件二：《中标通知书》

附件三：《保密责任书》

附件四：《廉政承诺书》

附件五：《安全协议书》

15. 项目合同生效及其它

15.1 本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

15.2 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份具有同等法律效力。

15.3 本合同到期后自行终止。

16. 项目合同签章

甲方：北京市丰台区节约用水
办公室

乙方：

宏调信息咨询（北京）有限
公司

盖章：

盖章：

授权代表：



授权代表：

Handwritten signature of the authorized representative of the乙方 (乙方).

签字日期：2024年5月28日

签字日期：2024年5月28日

技术代表：

Handwritten signature of the technical representative of the甲方 (甲方).

技术代表：

Handwritten signature of the technical representative of the乙方 (乙方).

签字日期：2024.5.28.

签字日期：2024年5月28日

附件一：详细价格清单

序号	分项名称	单价	合价(元)	备注/说明
1	项目培训	2600	2600	培训所需资料、现场教学教具等产品为 50 元/人, 拟培训 52 人, 约为 2600 元。
2	摸底调研 问卷劳务费	571064	571064	26 个镇街的摸底调研及深度调研约需 26 组人, 2 人一组, 2 个月。按照 2023 年北京市非全日制从业人员小时最低工资标准为 26.2 元/小时, 调研人员误餐及交通补贴为 40 元, 每位调研人员每周休息 1 天, 每月费用为 $26.2 \times 8 \times 22 + 40 \times 22 = 5491.2$ 元/月, 共需 26 组 $\times 2$ 人/组 $\times 2$ 月 $= 104$ 人 $\times$ 月
3	数据分析	200928	200928	对每个镇街调查问卷数据进行整理、清洗、汇总统计, 预计每个镇街数据分析需 4 人 4 个工作日, 共需 $4 \times 4 \times 26 = 416$ 人 $\times$ 天。按照北京市 2022 年全口径城镇单位就业人员月平均工资为 10628 元预算, 数据分析人员工资预算为 10628 元/月, 按照月工作 22 天来计算, 数据分析人员日工资约为 483 元/日。
4	深度调研	115060	115060	深度调研需 10 人 (本科以上学历, 经济学、社会学相关专业, 5 年以上工作经验), 根据摸底调研数据分析结果, 选取部分行业用水户进行深度调研, 调研用水户的所有制、经营模式、用水情况、面临的问题等内容。调研约需 1 个月。按照北京市 2022 年全口径城镇单位就业人员月平均工资为 10628 元预算, 按照月工作 22 天来计算, 深度调研人员日工资约为 483 元/日, 误餐及交通费为 40 元/人/日, 则深度调研人员每日调研预算为 523 元/人/日。预计共需 22 日 $\times 10$ 人 $= 220$ 人 $\times$ 天
5	报告撰写	338100	338100	镇街深度分析报告共 26 份, 区深度分析报告 1 份: 报告撰写人员为本科以上学历, 5 年以上工作经验), 按照北京市 2022 年全口径城镇单位就业人员月平均工资为 10628 元预算, 研究人员工资预算为 10628 元/月, 按照月工作 22 天来计算, 报告撰写人员日工资约为 483 元/日。每个镇街深度分析报告约需 5 人 5 个工作日, 区深度分析报告需 5 人 10 个工作日, 共计 $5 \times 5 \times 26 + 5 \times 10 = 700$ 人 $\times$ 天
6	调研物料	15480	15480	调研问卷约 6000 份, 每份需 0.5 元, 共计 3000 元; 调研用帽子、马甲、证件等制作, 一套约 100 元, 共 60 套, 共 6000 元; 报告打印、胶装费, 预计每本 120 元, 共 27 本, 需制作 2 套, 共 54 本, 共计 6480 元; 三项共计 15480 元
7	管理费 (10%)	124323	124323	按照 10% 估算

序号	分项名称	单价	合价(元)	备注/说明
8	税费(6%)	82053	82053	按照 6%估算
总价(元)			1449609	

公司(印章):宏调信息咨询(北京)有限公司



附件二：中标通知书

中 标 通 知 书

宏调信息咨询（北京）有限公司：

根据丰台区非居民市政水全口径用水评价分析项目的招标文件和贵单位于2024年05月15日提交的投标文件，经依法组建的评标委员会评议推荐，并经采购人确认，现确定贵单位为上述项目的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	丰台区非居民市政水全口径用水评价分析项目
项目编号	11010624210200014392-XM001
中标价格	人民币（大写）：壹佰肆拾肆万玖仟陆佰零玖元整 人民币（小写）：1,449,609.00

请贵单位在接到本中标通知书后30日内与采购人联系，按照《政府采购法》相关规定与采购人签订采购合同，并将其中一份纸质原件及一份电子文件送至我公司办理合同备案及投标保证金退还事宜。



附件三

北京市丰台区节约用水办公室 保密责任书

鉴于（乙方）为北京市丰台区节约用水办公室项目提供服务，为保证在服务过程中所涉秘密安全，乙方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，自愿遵守以下保密条款：

1. 甲方向乙方提供的所有资料，以及乙方编制的所有与本项目相关的信息、文档、资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印，未经甲方书面同意不得向第三方披露、泄漏，许可第三方使用。
2. 乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。
3. 本项目完成后 15 天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。
4. 乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。
5. 乙方造成的泄失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。
6. 本项目保密期限为永久。

公司名称：（印章）宏调信息咨询（北京）有限公司

法人代表：王立伟



签字日期：2024 年 5 月 28 日

附件四

廉政承诺书

我单位所承接的项目。为确保项目廉洁、高效实施，我单位作出如下承诺：

- 1、严格遵守工程项目实施的有关规定，保证项目资金管理使用安全、规范。
- 2、严格遵守职业道德，依法合规推进项目工作，努力推进诚信建设，绝不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。
- 3、建设项目质量监管保证体系，严格按照国家相关法规和技术规范实施项目服务，争创优质工程。
- 4、定期对项目实施过程中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，及时发现和整改存在各类问题。
- 5、如在项目实施中发现违法违纪行为和腐败问题，自愿接受处理直至追究法律责任。

公司名称：（印章）宏调信息咨询（北京）有限公司

法人代表：王立伟



签字日期：2024年5月27日

