

合同编号：2024-ZYBH-02-44

合同文件

项目名称：北京市林业有害生物综合防控项目绿色防控示范区建设

甲方（委托方）：北京市园林绿化资源保护中心

(北京市园林绿化局审批服务中心)

乙方（服务方）：北京蓝狐天敌技术有限公司

签署日期：2024年4月18日



委托服务合同

甲方（委托方）：北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局
审批服务中心）

乙方（服务方）：北京蓝狐天敌技术有限公司

甲方委托乙方实施“北京市林业有害生物综合防控项目绿色防
控示范区建设”项目，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等
相关法律法规等文件规定，经双方友好协商，达成以下协议，并由双
方共同恪守。

一、委托服务内容与考核指标

1. 服务内容

2024 年对绿色防控示范区范围内发生的有害生物采用生物、物
理等绿色防控措施进行科学防治，主要防控对象包括但不限于：美国
白蛾、黄栌胫跳甲、小线角木蠹蛾、双条杉天牛、光肩星天牛、黄栌
丽木虱、栎多态毛蚜、松梢螟、梨小食心虫等。主要防控措施如下：

（1）生物防治：利用林业有害生物的生理习性采用保护和释放
天敌的方式进行防治，释放天敌种类包括周氏啮小蜂、异色瓢虫成虫、
花绒寄甲成虫、捕食螨、蠋蝽、赤眼蜂、管氏肿腿蜂。供应商必须为
天敌生产企业、经销商（非天敌生产企业）需有生产企业授权。

（2）物理防治：采用诱捕器防治，主要诱捕器包括美国白蛾诱
捕器及诱芯、国槐小卷蛾诱捕器及诱芯、松梢螟诱捕器及诱芯、小线

角木蠹蛾诱捕器及诱芯、梨小食心虫诱捕器及诱芯、双条杉天牛诱捕器及诱芯。

采购绿色防控物资如下：

序号	绿色防控物资采购	计量单位	数量
1	周氏啮小蜂	万头	5600
2	异色瓢虫成虫	头	70000
3	花绒寄甲成虫	头	70000
4	捕食螨	万头	8400
5	蠋蝽	头	140000
6	赤眼蜂	万头	7000
7	管氏肿腿蜂	万头	40
8	美国白蛾诱芯	个	140
9	美国白蛾诱捕器	套	70
10	国槐小卷蛾诱芯	个	280
11	国槐小卷蛾诱捕器	套	70
12	松梢螟诱芯	个	280
13	松梢螟诱捕器	套	140
14	小线角木蠹蛾诱芯	个	140
15	小线角木蠹蛾诱捕器(桶型)	套	70
16	梨小食心虫诱芯	个	280
17	梨小食心虫诱捕器	套	140
18	双条杉天牛诱液	瓶	21
19	双条杉天牛诱捕器	套	21

2. 考核指标

完成 7 个绿色防控示范区绿色防控物资送达与安装、释放等工作；
 防控产品合格率不低于 98%；绿色防控示范区建设评审专家通过率
 100%；相关工作 4-10 月完成；整体项目 11 月前完成。

二、项目成果提交

1. 项目成果材料：按照甲方要求提供项目资料，主要包括数据、照片资料等材料。

2. 提交方式和时间：根据甲方通知要求，2024年6月30日前，提供项目中期成果材料；2024年11月30日前，提交项目终期成果汇总材料。

三、服务期限

自合同签订之日起至2024年11月30日。

四、费用及付款方式

1. 合同总额：人民币金额大写：玖拾伍万玖仟捌佰柒拾元整（小写：¥959870元）含税。乙方因履行本合同所花费的成本包括工具耗材费用、运输费用、住宿费、租车费、餐费、人员费用、税费、保险费用等均包含在上述费用之内。

2. 甲方采用分期支付方式付款：

第一期：本合同成立后支付合同总价款的48%；第二期：项目中期验收后支付合同总价款的47%；第三期：项目终期验收合格后支付合同总价款的5%。（最晚不超过本年度财政资金封账时间）（无息）。项目验收不合格，不再支付5%的余款并按本合同违约条款执行。

3. 甲方付款方式采用：汇款或支票。

4. 乙方根据上述支付约定，在甲方付款前5日提供与支付当期同等数额的增值税普通发票，三期支付提供发票总金额与合同约定总金

额一致。如有特殊情况，需提前同甲方协商，经甲方同意后方可办理付款手续。

5. 乙方收款帐户信息：

收款单位：北京蓝狐天敌技术有限公司

开户银行：北京农商银行四青支行四王府分理处

账号：0404050103000001080

6. 甲方开票信息

名称：北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）

地址：

电话：

统一社会信用代码（纳税人识别号）：12110000400638564G

开户银行：农业银行北京北三环支行

账号：11020801040007822

7. 甲乙双方约定，甲方因财政资金拨付等问题无法履行合同或延期履行，不视为甲方违约，乙方对此充分理解。

五、甲方的权利义务

1. 甲方负责项目的组织实施，并对项目进展情况进行监督检查和指导。

2. 甲方负责协调工作中可能出现的问题。

3. 甲方经调查了解，如查实乙方确有超越合同范围，以甲方名义从事其他活动的行为，有单方终止合同，并追究乙方违约责任的权利。

4. 甲方负责根据本协议落实项目实施所需经费，按约定的时间和金额向乙方支付费用，并监督其专款专用。

5. 免责条款

在协议履行期间，如发生危及社会安全稳定的重大事件或遭遇不可抗力，甲方有权单方终止合同，且不承担因此给乙方造成的任何损失。

六、乙方的权利义务

1. 乙方负责本项目的具体实施工作。包括组建项目实施队伍、落实项目人员，掌握项目实施的技术要求，确保项目保质保量、按期顺利实施。

2. 依照本合同条款及甲方要求认真组织项目实施，客观、真实、规范建立项目档案资料。

3. 按甲方要求及时提交阶段性或终期成果材料，保证提交成果材料的真实性、正确性和准确性。

4. 主动接受甲方或甲方指派的第三方开展的检查指导以及社会的监督。

5. 保障合同任务实施人员的安全，工作中造成的财产损害、人员伤亡、安全事故或突发意外引发的经济赔偿和相关责任，由乙方承担全部经济赔偿和责任。

6. 对项目中所涉及的所有数据资料保密安全负责，不得擅自通过

网络（微信、QQ、邮件）、期刊、报纸及电视等媒体平台公布项目实施过程中的任何相关信息，违者甲方有权追究相关责任。且此义务不因合同的变更、解除、终止而终止。

7. 项目经费须单独核算，乙方要按照项目规定的资金使用范围，专款专用，不得挪用，一旦挪用，需对甲方因此产生的所有损失承担赔偿责任。

8. 乙方应当严格按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规要求，对承担本合同服务事项的工作人员按时、足额支付劳务报酬，严格杜绝工资拖欠问题，如给甲方造成负面影响，由乙方承担全部责任并负责消除影响。

七、知识产权

1. 经甲乙双方同意，在本合同签署之前已经存在的各自所有的系统、文档等的著作权仍归各方各自所有，在本合同签署之后乙方根据合同完成的成果物等的知识产权归甲方所有。

2. 乙方保证对其依据本合同向甲方所交付的成果物拥有合法的所有权、知识产权及其它任何权益，保证不侵犯任何第三方的所有权、公开的知识产权及其它任何权益。

3. 乙方所有人员，在项目执行过程中和结束后，未经甲方同意，不得将与本项目有关的任何内容和成果，包括调查数据、调查方法和所采用的科学依据等提供给除甲方以外的任何个人和单位。乙方若对本项目成果、内容进行发表、公示、许可他人使用、转让他人、获取经济报酬等，必须经甲方同意。

八、违约责任

1. 甲方无正当理由逾期付款的（以甲方法定代表人在支付申请上的批示时间为准），应按照逾期付款金额每日 1% 计算，向乙方支付逾期付款的违约金。甲方逾期 30 日未足额支付相应费用，乙方有权解除本合同，基于该原因或其他甲方原因导致本合同解除的，甲方已向乙方支付的费用，乙方不予退还，由此给乙方造成的损失由甲方承担。财政拨付原因导致甲方逾期付款的，甲方不承担任何违约责任，乙方予以充分理解。

2. 乙方未按合同约定的期限履行合同义务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款 3% 违约金。超过 30 天，甲方可解除合同，要求乙方退还全部价款，并支付合同总价款 10% 违约金。

3. 由于乙方服务瑕疵或由于乙方违反合同约定或不履行，导致甲方或第三方遭受经济损失或负面影响，或导致甲方与第三方产生纠纷，乙方要承担全部责任并消除影响，同时，乙方应向甲方支付合同总金额 5% 的违约金，如乙方违约金不足以弥补甲方或第三方经济损失，乙方还需赔偿甲方或第三方所遭受的全部经济损失，包括但不限于为诉讼支出的律师费、差旅费等开支。

4. 乙方不能履行合同或所完成的项目质量不符合合同规定标准的，甲方有权要求乙方限期整改，若乙方整改仍不合格，则甲方有权解除合同并要求乙方向甲方退还全额款项。对项目成果质量发生争议时，可以法定质量监督检验机构提供检验证明为依据。

九、不可抗力

由于不可抗拒因素，如自然灾害或者政府强制措施、政府政策变

更或官方业务受理机构系统故障等原因而影响本协议的执行，双方均不承担责任，根据事故影响的时间可将合同履行时间相应延长。

十、争议解决方式

甲、乙双方合同履行过程中如发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其它事项

1. 本合同未尽事宜的约定及对本合同的任何修改，均须由双方协商一致并签署书面补充协议方为有效。补充协议构成本合同的组成部分且与本合同具有同等的法律效力，其优先解释顺序为补充协议优先于本合同。

2. 合同经双方法定代表人签字（或签章）并加盖公章即为生效，合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，且各份具有同等法律效力。

甲方：北京市园林绿化资源保护中心
（北京市园林绿化局审批服务中心）
(盖章)

法定代表人（签字或签章）：薛洋

联系方式：

签署日期：2024年4月18日

乙方：北京蓝狐天敌技术有限公司
(盖章)

法定代表人（签字或签章）：张利

联系方式：17701093053

签署日期：2024年4月18日