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第一部分  竞争性磋商公告

项目概况
北海公园自来水供水系统支线更新工程 采购项目的潜在投标人应在北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座之C座04层401获取采购文件，并于2022年5月23日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：11000022210200008732-XM001
项目名称：北海公园自来水供水系统支线更新工程
采购方式：□竞争性谈判■竞争性磋商 □单一来源
预算金额：152.853452万元
最高限价：152.85321万元
采购内容：北海公园内部分老旧给水支线更新、阀门更新、污水井清掏或新作。
合同履行期限：120日历天，计划开工日期：2022年5月25日，计划竣工日期：2022年9月21日
本项目 否 （是/否）接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目专门面向中小企业采购。
（2）投标人的信用记录符合财库[2016]125号文规定。不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。
（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.本项目的特定资格要求：
（1）投标人应具备市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在北京参与投标的，须具有在有效期内的《北京市建筑业企业档案管理手册》，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
（2）投标人应具有安全生产许可证，且在有效期内。
三、获取采购文件
时间：2022年5月12日至 2022年5月18日，每天上午9至11时，下午13至16时（北京时间，法定节假日除外）
地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座之C座04层401 

方式：现场领取，凡有意报名参加本项目的申请人，须由其法定代表人授权代表本人携带以下资料：

1） 企业法人营业执照（复印件加盖本单位公章）；
2）法人授权委托书原件、法人身份证复印件、经办人身份证原件及复印件（以上资料复印件加盖公章）；如为法定代表人本人，则须提供法定代表人身份证明（原件）。

售价：人民币500.00元/本。
四、投标文件提交
截止时间： 2022年5月23日9点30分（北京时间）
地点： 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座之C座04层401
五、开启
时间： 2022年5月23日9点30分（北京时间）
地点： 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座之C座04层401
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
根据本单位所在办公地点物业管理规定：进入大厦须持有48小时内核酸检测阴性证明，核酸检测阴性证明，以“北京健康宝”核酸查询结果或纸质报告为凭证，“北京健康宝”以核酸检测时间为准，纸质报告以报告时间为准。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　　1.招标人信息
名 称：北京市北海公园管理处　　
地址：北京市西城区文津街1号　　
联系方式：010-64038102　　　　　 
2.招标代理机构信息
名 称：北京古筑华园工程造价咨询有限公司
地　址：北京市海淀区西苑操场乙3号  
联系方式：18514530990
3.项目联系方式
项目联系人： 李明

电　话： 18514530990
第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于磋商的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	条款号
	内容

	1
	
	项目名称：北海公园自来水供水系统支线更新工程
建设地点：北京市北海公园内
资金来源及比例：资金来源：政府资金；比例：100%
资金落实情况：已落实

	2
	
	招标人名称：北京市北海公园管理处
招标人地址：北京市西城区文津街1号

	3
	
	招标代理机构：北京古筑华园工程造价咨询有限公司
地址：北京市海淀区西苑操场乙3号
联系人：李明
电话：18514530990

	4
	
	磋商有效期：递交响应文件截止之日后90天内

磋商有效期不满足要求的响应将被视为非响应性而予以拒绝。

	5
	
	招标范围：北海公园内部分老旧给水支线更新、阀门更新、污水井清掏或新作。

	6
	
	计划工期：120日历天，计划开工日期：2022年5月25日，计划竣工日期：2022年9月21日

	7
	
	本项目招标控制价： 1528532.1 元
其中：工程的分部分项工程合价为：1279277.50 元；

      措施项目合价为：56823.10元

      其他项目合价为：0元

      规费合价为：66222.43    元

      税金的合价为：126209.07 元
专业工程暂估价（含税）合计金额： 0 元
材料和工程设备暂估价(含税)合计金额： 0 元
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额： 0 元

      安全文明施工费（含税）合计金额：53935.91  元

赶工增加费（含税）合计金额（如有）：0元

	8
	
	质量要求：合格

	9
	
	安全生产标准化管理目标等级：达标

	10
	
	投标保证金：本项目不适用

	11
	
	近年财务状况的年份要求：会计师事务所出具的2020年度财务审计报告或递交文件截止前3个月内银行出具的资信证明

	12
	
	近三年完成的同类项目的年份要求：2019年5月1日至今的类似工程

	13
	
	签字盖章要求：投标文件投标函及投标函附录需法人代表或委托代理人（签字）并加盖公章的

	14
	
	招标文件份数：

正本一份、副本二份，电子版U盘1份。每份投标文件封皮上必须清楚地分别注明“正本”或“副本”或“电子U盘”字样。电子版U盘的内容应包括投标文件全部内容，并与书面文件保持一致，U盘应标明单位名称、项目名称、项目编号、可采用word、excel、PDF等文件格式或JPEG图像格式。

	15
	
	装订要求
1、投标文件必须胶装，不得用可拆活页装订
2、投标函、商务部分和技术部分需分别单独装订成册,文件中要编制目录、页码

3、投标文件的正本单独封装在投标文件密封袋内，其它投标文件副本另行封装。密封袋封口处应用封条密封，并加盖法人代表的印章及投标单位公章各壹枚。封皮上应按招标代理机构要求内容填写并盖章。

4、电子U盘的内容应包括投标文件全部内容，并与书面文件保持一致，U盘应标明单位名称、项目名称、项目编号。

	16
	
	参加磋商时，投标人代表若是法定代表人，需持身份证原件及复印件；若不是法定代表人需持有《法定代表人授权书》和身份证原件及复印件。

	17
	
	预成交投标人：综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分与最终报价均相同的，按技术指标优劣排列。

	18
	
	是否授权评标委员会确定中标人：□是    √否，推荐的中标候选人数：3

	19
	
	中标公示媒介：《北京市政府采购网》、《中国政府采购网》

	20
	
	资质条件：
1) 法人营业执照复印件

2) 税务登记证书复印件（未办理三证合一需提供）

3) 组织机构代码证书复印件(有效期内) （未办理三证合一需提供）

4) 投标人的财务状况证明：会计师事务所出具的2020年度财务审计报告或递交文件截止前3个月内银行出具的资信证明

5) 社会保障资金缴纳记录：投标人参加本次政府采购活动近半年内三个月的缴纳社会保险银行转账通知单复印件

6) 税收证明：投标人参加本次政府采购活动近半年内三个月的缴纳税收付款凭证复印件

7) 参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

8）投标人应具有：市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在北京参与投标的，须具有在有效期内的《北京市建筑业企业档案管理手册》，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
9）投标人应具有安全生产许可证，且在有效期内

10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动
11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标
12）投标人的信用记录符合财库[2016]125号文规定。不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。（说明：查询结果以投标文件递交截止时间招标代理公司查询为准）。


投标人须知

1、 总 则

1、使用范围：

1.1 响应文件仅适用于磋商邀请中所叙述项目的工程建设。

2、定义

2.1 “招标人”系指  北京市北海公园管理处
    “采购代理机构”系指  北京古筑华园工程造价咨询有限公司

2.2 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人或采购代理机构递交响应文件的投标人。

2.3 “服务”系指磋商文件规定投标人须承担的中介服务。

3、合格的投标人

3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，能够提供磋商文件中要求的工程内容，并具有相应能力的单位。

3.2 取得工商行政管理部门颁发的营业执照，并通过上一年度工商年检的单位。

3.3投标人应具备市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在北京参与投标的，须具有在有效期内的《北京市建筑业企业档案管理手册》，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
3.4 投标人须按《投标人须知前附表》中的要求，提供相关的资格证明文件。

3.5 投标人必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，未经向采购代理机构购买磋商文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.6 凡受托为本次磋商的服务进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加磋商活动。

3.7 建议具有合格资质的投标人以独立的主体参加磋商活动。
4、费用

4.1 投标人应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、发布磋商公告

        本项目采用公开磋商，采购代理机构将在相关信息网络或媒体发布磋商公告，在磋商公告中载明招标人及采购代理机构的名称和地址、磋商项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取磋商文件的办法等事项，自磋商文件开始发出之日起至投标人提交响应文件截止之日止，不少于十日。

三、磋商文件说明

5、磋商文件的构成

5.1 磋商文件用以阐明所需提供的服务、购买、磋商程序和合同条件。磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）技术标准和要求

（5）投标文件格式

（6）评标办法（综合评估法）
（7）工程量清单
5.2 投标人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对磋商文件规定的要求和条件做出响应的，招标人有权拒绝投标人的响应文件。

6、磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件澄清的投标人，均应以书面形式、在响应文件递交截止期2日前（包括电报、电传、传真）通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复传送给每个购买磋商文件的投标人。

7、磋商文件的修改

7.1 在响应文件递交截止期2日前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对磋商文件进行修改。

7.2 磋商文件的修改将在磋商公告发布的媒体上发布更正公告并以书面形式通知所有磋商文件的购买人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.3 为使投标人在准备响应文件时，有充分的时间对磋商文件的修改进行研究考虑，招标人可以自行决定，酌情推迟响应文件递交截止日期，并以书面形式通知所有已购买磋商文件的投标人。

7.4 磋商文件的修改书将作为磋商文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

四、响应文件的编写

8、响应文件语言

8.1 由投标人编写的响应文件和往来书信应以中文书写。

9、计量单位

9.1 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10、响应文件的组成

投标人编写的响应文件应包括下列部分：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金（如有） 

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包工程情况表

九、资格审查资料

十、其他材料

11、响应文件格式

11.1投标文件应按以下要求装订：
□不分册装订 
■分册装订，共分3册，分别为：
      投标函，包括一至四项 的内容； 

商务标，包括 五、七至十项  的内容； 

技术标，包括 六 的内容； 
每册采用A4左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

12、投标报价

12.1 □不设置最高投标限价 
■设置最高投标限价 
■采用招标控制价
本工程招标控制价为：1528532.10元 。 
其中：分部分项工程合价为：1279277.50元； 
措施项目合价为：56823.10元； 
其他项目合价为：0 元； 
规费合价为：66222.43元； 
税金的合价为：126209.07 元。 
其他说明：专业工程暂估价(含税)合计金额：0元； 
材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：0元； 
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额： 0 元； 
安全文明施工费（含税）合计金额：53935.91 元； 
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：0 元；
 □采用其他方法：/

13、磋商有效期

13.1 磋商有效期为90天（从响应文件提交截止之日算起）。响应文件的有效期不足本须知规定的有效期的，将被视为非实质性响应文件，招标人有权拒绝其参与磋商。
13.2 特殊情况下，招标人可于响应文件有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

14、响应文件的签署及规定

14.1 响应文件正本须是打印文件。响应文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的投标人代表在“磋商文件”要求的地方签字并加盖印章。正本和副本存在不一致时，以正本为准。

14.2 除投标人对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的人在旁边签字才有效。

14.3 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的响应文件。

五、响应文件的递交

15、响应文件的数量、包装和标记

15.1 投标人应提交1套正本“投标文件”、2套副本“投标文件”。每套“投标文件”封面应标明“正本”或“副本”。正本和副本存在不一致时，以正本为准。
15.2 投标文件的正本单独封装在投标文件密封袋内，其它投标文件副本另行封装。密封袋封口处应用封条密封，并加盖法人代表的印章及投标单位公章各壹枚。封皮上应按招标代理机构要求内容填写并盖章。
15.3电子U盘的内容应包括投标文件全部内容，并与书面文件保持一致，U盘应标明单位名称、项目名称、项目编号。

15.4 每一密封信封上注明“于    年   月   日    时（递交投标文件截止时间）之前不准启封”的字样。

15.5 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按磋商公告注明的地址送达招标代理机构。

15.6如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

16、投标文件递交截止时间

16.1 所有投标文件必须派人送交，并按“磋商公告”中规定的截止时间之前送达。

16.2 出现第7.3款因磋商文件的修改推迟截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

17、迟交的投标文件

17.1 招标人将拒绝接受并原封退回在投标文件递交截止时间后递交的任何投标文件。

18、投标文件的撤回

18.1 投标人在提交投标文件后可以修改或撤回其申请，但投标人必须在规定的截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。且该通知需经正式授权的投标人代表签字方为有效。

18.2 投标人不得在投标文件递交截止时间后至投标文件有效期期满前撤回其投标文件。否则其磋商保证金将按13.8款的规定被没收。

18.3 投标人的修改或撤回通知应按本须知第16条规定编制、密封、标记和递交。

六、评审

19、组建磋商小组

20.1 招标人将根据本次磋商项下服务的特点，按照国家有关法律、法规组建磋商小组。

20.2 评标委员会构成 3人；其中，招标人代表 0 人（限招标人在职人员）；技术、经济方面的专家 3 人；其中，技术专家 2 人，经济专家 1 人。
20.3 评标专家确定方式：专家库中随机抽取 。

20、对投标文件的审查和响应性的确定

20.1 评审前，磋商小组将审核投标文件是否完整、是否合格地签署、是否按磋商文件要求提供相应的资格证明文件，“投标文件”属下列情况之一的，招标人有权拒绝：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）磋商有效期不足的；

（4）提供虚假文件的；

（5）故意隐瞒不良业绩的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）报价超出本项目财政预算金额的；

（8）未按磋商文件要求提供

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金（如有） 

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包工程情况表

九、资格审查资料

十、其他材料

20.2 磋商小组将确定每一投标人是否对《磋商文件》的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标文件是指投标文件符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围和服务质量，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位。

20.3 磋商小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

20.4磋商小组有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

20.5评审之后，直到授予成交投标人合同止，凡与本次评审有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及确定成交投标人意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

20.6 在评审期间，投标人试图影响招标人和磋商小组的任何活动，将导致其磋商资格被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、投标文件的评审和比较

21.1 磋商小组将对有效的投标文件进行评审和比较。

21.2 磋商小组除考虑投标费率因素外，还将考虑施工组织方案、服务承诺、相关业绩及人员情况等因素。

22、评审原则及方法

22.1 磋商小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则进行评审。对所有投标人的投标文件采用相同的标准进行综合评审。

22.2 评审严格按照有关法律规定的有关评审要求，以及磋商文件的要求和条件进行。

评审方法详见第六部分评分方法和标准。

23、保密

23.1 有关评审的任何情况，如文件的审查、澄清、承诺、评审和比较以及有关授予合同的意向等均不得透露。

23.2 投标人不得以任何方式干扰招标人和磋商小组的评审活动，否则其磋商资格将被取消并追究其法律责任。

七、授予合同

24、中标准则

24.1 合同将授予其投标文件符合磋商文件要求、并能圆满地履行合同的合格服务商。按评审后得分由高到低顺序排列。综合打分排名第一的投标人为预成交投标人。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分与最终报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2 是否授权评标委员会确定中标人
□是 
■否，推荐的中标候选人数： 3 
招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人： 
（1）放弃中标的； 
（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的； 
（3）因不可抗力提出不能履行合同的； 
（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的； 
（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。 
依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价 / 万元（含）或 / %的，招标人将重新招标。

25、中标结果

25.1 招标代理机构根据磋商小组的评审资料和评审结果编写评审结果报告，并提交招标人。

25.2 招标人确认评审结果后，招标代理机构将在相关网络或媒体发布中标候选人公告。

25.3 在公示期内，投标人对磋商过程和成交结果有疑问的，可以在公示期内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，招标人委托招标代理机构处理质疑的相关问题。

25.4 招标人（或招标人委托招标代理机构）将根据相关法规在规定时间内给予回复。

25.5 提出质疑的投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，提出质疑的投标人有权依法向有关行政监督部门投诉。

25.6 若投标人提出质疑，经招标人和磋商小组核查，中标人存在违反有关国家法律法规的行为，或在其投标文件中提供了不符合磋商文件要求的相关资料，招标人有权取消其成交资格，并按评审排名的次序选择下一名投标人为中标人。
26、中标通知

26.1 招标代理机构在公布中标结果公告的同时，向中标人发出《中标通知书》；对于其他投标人，将在保证金有效期内无息退还其磋商保证金。

26.2 《中标通知书》将作为签订施工合同的依据。

26.3 对未中标人，招标人不做出解释，同时亦不退还投标文件。

27、签订服务协议

27.1 自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人与中标人签订施工合同。

27.2 《磋商文件》、中标人的投标文件等，均为有法律约束力的服务协议的组成部分。

28、中标服务费

28.1招标人与中标人签订施工合同后，由招标人按照《委托代理协议》中的金额向招标代理公司支付中标服务费。
28.2中标服务费将以支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。
附表一：授权委托书
授权委托书

（适用于参加开标会）
本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：                为我方代理人。代理人根据授权，就          （工程名称）以我方名义递交投标文件、撤回投标文件、参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：                                                         

                                                         。
委托期限：                                                         

                                                         。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、代理人身份证复印件
投标人：                     （盖单位章）

    法定代表人：                    （签字）

日期：       年       月       日
附表二：中标通知书
中标通知书（施工）
                           （中标人名称）：
你方于         （投标日期）所递交的         （工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。              

	工程名称
	
	建设规模
	

	建设地点
	

	中标范围
	

	中标价
	小写：                 元    大写：                   

	中标工期

	 日历天
	计划开工日期
	       年    月    日

	
	
	计划完工日期
	       年    月    日

	工程质量
	

	项目经理
	
	注册建造师执业资格
	

	备  注
	


请你方在接到本通知书后的        日内到                      （指定地点）与我方签订施工合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。  

招标人：                     （盖单位章）            

          年      月      日

附表三：中标结果通知书
中标结果通知书
                    （未中标人名称）：
　　我方已接受   __________    （中标人名称）于  __________（投标日期）所递交的   __    _______（工程名称）施工投标文件，确定   _________（中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                     （盖单位章）

                        年      月      日
附表四：确认通知
确认通知
            （招标人名称）：

　　

你方     年     月     日发出的        （工程名称）施工招标关于    

                      的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　

特此确认。

                             投标人：              （盖单位章）
        年       月       日
第三部分  合同条款

施 工 合 同
发 包 方    北京市北海公园管理处                
承 包 方：                                     
工程名称：  北海公园自来水供水系统支线更新工程 
工程地点:   北京市北海公园内   
工程性质：  土建工程、安装工程、给水工程       
承包范围： 施工图示全部内容 
承包方式： 包工包料 
质量等级（优良或合格）：合格
工程承包造价（预估金额）：大写：                            
￥：              元
合同签订日期： 2022 年    月    日
一、合同协议书
发包人（全称）： 北京市北海公园管理处  
承包人（全称）：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北海公园自来水供水系统支线更新工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1.工程概况
1.1工程名称：北海公园自来水供水系统支线更新工程
1.2工程地点： 北京市北海公园内 
1.3相关批复：                      
1.4资金来源：                      
1.5工程内容：北海公园内部分老旧给水支线更新、阀门更新、污水井清掏或新作。
1.6工程承包范围：施工图示全部内容 
2.合同工期
计划开工日期： 2022 年   月    日。
计划竣工日期： 2022 年   月    日。
工期总日历天数： 120 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3.质量标准
工程质量符合合格标准。
4.签约合同价与合同价格形式

4.1签约合同价为：
人民币（大写）                                      
              (¥               元)；
4.2合同价格形式：  固定总价  。
本合同报价中包括酬金、人工费、交通费等因履行本合同所需的一切费用,除本合同另有约定外, 发包人无须向承包人另行支付其他任何费用。
5.项目经理
承包人项目经理：     ；身份证号：                         ；
执业资格证书：            ；  注册证书号：                     ；
建造师执业印章号：                    ；  

安全生产考核合格证书号：                      。 
6.合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）《保障农民工工资支付承诺书》、《建设工程廉政责任书》、《房屋建筑工程质量保修书》、《工程建设项目安全生产责任书》。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
7.承诺
7.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
7.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
7.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
8.词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
9.签订时间
本合同于   2022 年     月   日签订。
10.签订地点
本合同在    北京市北海公园内     签订。
11.补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
12.合同生效
本合同自  双方签字盖章之日起  生效。
13.合同份数
本合同一式  捌 份，均具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执  贰  份。
委托人：北京市北海公园管理处（盖章）     承包人：  （盖章）
法定代表人或其授权的
                    法定代表人或其授权的
代 理 人 ：（ 签字或盖章 ）               代 理 人 ：（ 签字或盖章 ）
纳税人识别码：12110000400708825U         纳税人识别码： 
住所：北京市西城区文津街1号             住所： 

 

账号：318156023000                       账号： 

开户银行：中国银行官园桥支行            开户银行：

邮政编码：100034                         邮政编码：

电话：64038102                           电话：

传真：64033225                           传真：

二、通用合同条款
1. 词语定义
协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
1.1 合同文件（合同）：构成本合同的所有文件，即协议书中约定的组成本合同的所有文件。
1.2 协议书：是由发包人和承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。
1.3 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.4 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.5 发包人：指协议书中指明并与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 发包人代表：指由发包人指定的在其授权范围内履行本合同的代表。
1.7 承包人：指协议书中指明并与发包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.8 项目经理：指由承包人指定的负责施工管理和履行合同的代表。
1.9 监理人：指受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.10 总监理工程师：指监理人指定的进行工程监理的总负责人。
1.11 工程：是指永久工程和（或）临时工程。
1.12 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.13 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.14 施工场地：指用于本合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
1.15 开工日期：指监理人按第10.3.1项发出的开工通知写明的开工日期。
1.16 工期：是指在协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按合同约定所作的期限变更。

1.17 竣工日期：指第1.16款约定工程届满的日期。实际竣工日期按第19.3款的约定确定。
1.18 缺陷责任期：指履行第23.2款约定的缺陷责任的期限。
1.19 保修期：是根据现行有关法律规定，在第23.2款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.20 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.21 签约合同价：指签订合同时协议书中写明的合同总金额。
1.22 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行本合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.23 质量保证金：指按第22.1款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.24 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所载内容的形式。
2. 语言文字
除专用术语外，本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
3. 适用法律
本合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除合同另有约定外，国家及北京市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本合同。
4. 标准和规范
4.1  本工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。
4.2  构成合同文件的任何内容与国家、行业和北京市现行规范、规程和标准出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求最严格的标准执行。

4.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程应按技术标准和要求以及国家、行业和北京市现行规范、标准和规程最新版本执行。
5. 合同文件及解释顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，合同文件的组成及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款；
（3）通用合同条款；
（4）工程预算书或已标价的工程量清单；
（5）技术标准和要求；
（6）合同图纸。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
6. 图纸和承包人文件
6.1  发包人应按专用合同条款约定的日期和数量向承包人提供图纸。发包人提供的图纸数量无法满足施工需要时，经发包人允许承包人可自费购买或复制。关于图纸的其他约定见专用合同条款。
6.2  按专用合同条款约定由承包人提供的文件，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
7. 发包人
7.1  发包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：
7.1.1  发包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于承担因发包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。
7.1.2  发包人应确保与本工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续及时得到办理。
7.1.3  发包人应按合同约定向承包人提供图纸，并根据合同进度计划组织设计单位向承包人进行设计交底。
7.1.4  现场的准备和移交。
（1）发包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提供与工程有关的施工场地，以及与工程施工相关的现场资料。
（2）发包人在向承包人移交现场前应完成现场准备工作。
（3）发包人应向承包人移交的现场条件见专用合同条款。
（4）发包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。
7.1.5  发包人应委托监理人按第10.3.1项的约定向承包人发出开工通知。
7.1.6  发包人应按合同约定履行付款义务。
7.1.7  发包人应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求，落实本单位施工扬尘治理责任，确保用于开展绿色施工的费用支出，督促承包人严格落实施工扬尘治理各项措施。
7.1.8  发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
7.1.9  发包人应履行的其他义务见专用合同条款。
7.2  发包人代表
发包人派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项在专用合同条款中明确。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

7.3  如发包人未委托监理人对本工程进行监理，则本合同中约定的监理人的责任义务由发包人承担，总监理工程师的工作由发包人代表完成。
8. 监理人
8.1  在专用合同条款中指明的监理人受发包人委托，享有合同约定的职权。在委托范围内，监理人在行使某项职权前需经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。监理人所发出的指示应视为已得到发包人的批准。合同约定应由承包人承担的责任义务，不得因监理人的指示等行为而减轻或解除。
8.2  发包人应在委托监理人发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师可授权其他监理人员负责执行其指派的监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及授权范围通知承包人。
8.3  承包人收到监理人做出的指示后应遵照执行。由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
9. 承包人
9.1  承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。其义务包括：
9.1.1  承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。
9.1.2  承包人应严格按合同约定实施、完成本工程，并修补工程中的任何缺陷。
9.1.3  承包人应为完成本工程设置现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得发包人书面同意，承包人不得更换或撤回主要管理人员。
9.1.4  承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠性全面负责。
9.1.5  承包人应根据发包人或发包人通过监理人书面给定的原始基准点、基准红线和基准标高对工程进行定位和放线，并承担与此有关的费用。
9.1.6  承包人负责工程安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，确保用于开展安全生产和绿色施工的资金得到有效使用，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。
9.1.7  承包人负责合同约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内容及具体要求见专用合同条款。
9.1.8  发包人或监理人按合同约定所发出的所有指令，承包人应予以执行。
9.1.9  承包人不得将本工程转包和违法分包。
9.1.10 承包人应履行的其他义务见专用合同条款。
9.2  项目经理
在合同履行期间，承包人应任命项目经理常驻现场，以代表承包人行使和履行合同约定的授权范围内的权利和义务。项目经理的姓名及授权范围见专用合同条款。项目经理做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由承包人做出。
10. 工期
10.1  进度计划
10.1.1  承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。
10.1.2  实际进度与第10.1.1项的合同进度计划不符时，承包人可在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可直接向承包人做出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
10.2  工期
除合同另有约定外，工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响。
10.3  开工
10.3.1  监理人应在开工通知中确定的开工日期7天前以书面形式向承包人发出开工通知。承包人应按开工通知中确定的日期开工。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。
10.3.2  因发包人原因导致承包人不能按开工通知中确定的日期开工，监理人应以书面形式通知承包人推迟开工日期，工期相应顺延，发包人应赔偿承包人由此受到的损失。
10.4  暂停施工
10.4.1  因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

10.4.2  除第10.4.1项约定的因承包人原因及第27.1款约定的不可抗力以外的原因引起的暂停施工，且承包人无法通过调整工作安排减少损失，同时此暂时停工已造成承包人关键线路工作的工期延误或给承包人造成无法避免的损失，经监理人确认，工期相应顺延，发包人应赔偿承包人由此受到的损失。

10.4.3  当工程具备复工条件时，监理人应向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
10.5  工期延误
10.5.1  除合同另有约定外，因下列原因造成承包人关键线路工作的工期延误和（或）增加的费用由发包人承担：
（1）发包人原因导致承包人不能按开工通知中的日期开工；
（2）发包人未按合同约定提供图纸、开工条件；
（3）发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行；
（4）其他由发包人承担工期延误的情况见专用合同条款。
10.5.2  因承包人造成的工期延误，由承包人承担相关责任，工期不予顺延。承包人按下列原则承担违约责任：
（1）如承包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本工程，承包人应按专用合同条款中约定的标准向发包人支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金总额不应超过专用合同条款中约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金将从按合同应支付或将支付给承包人的款项中扣除，或要求承包人偿还。

（2）承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
10.6  竣工日期及提前竣工
10.6.1  承包人应在工期内，或在根据合同约定发包人同意延长的期限内完成本工程。实际竣工日期按第19.3款的约定执行。
10.6.2  除合同另有约定外，发包人不得要求承包人在工期内提前竣工。发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励金额见专用合同条款。
11. 工程质量
11.1  工程质量应达到合同约定的工程质量标准。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

11.2  监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应承担的责任。
11.3  工程隐蔽部位的检查
11.3.1  经承包人自检确认工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在专用合同条款约定的期限内检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，监理人均可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同约定的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。
11.3.2  承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
11.4  清除不合格工程
11.4.1  承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格，监理人可随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同约定的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
11.4.2  由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
12. 试验和检验
12.1  承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验条件、试验资料和原始记录。
12.2  监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
12.3  监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性而要求承包人重新试验和检验的，重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果符合合同约定的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
13. 安全绿色施工
13.1  承包人应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按安全和绿色施工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，并承担政府主管部门因扬尘污染而给予责令停工等行政处罚所造成的误工、工期拖延造成的损失。
13.2  安全绿色施工其他约定见专用合同条款。
14. 材料和工程设备
14.1  发包人提供材料和工程设备的相关约定见专用合同条款。
14.2  除14.1款约定的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输、保管。承包人应对其提供的材料和工程设备负责。
（1）承包人应在材料和工程设备到货24小时前以书面形式通知监理人，并提交产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给监理人审核。
（2）承包人采购的材料和工程设备不符合合同约定时，承包人应按发包人要求重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。
（3）由承包人自行采购材料和工程设备的，发包人不得指定制造商或供应商。
15．变更
15.1  在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可向承包人做出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2  变更估价的约定见专用合同条款。
16. 合同价格及调整
16.1  除合同另有约定外，双方当事人中的任何一方不得擅自改变签约合同价。
16.2  下列三种确定合同价格的方式，在专用合同条款中约定采用其中一种：
16.2.1  单价合同：是指双方当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。
16.2.2  总价合同：是指双方当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同价格不再调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。
16.2.3  其他价格形式：是指除第16.2.1、16.2.2项以外的其他合同价格形式，具体约定见专用合同条款。
17. 计量
17.1  承包人应按合同约定的时间和内容向监理人提交计量周期已完成的工程量报告。承包人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见专用合同条款。
17.2  监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当期实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
17.3  监理人未在收到承包人提交的已完成的工程量报告后7天内完成审核的，承包人报送的已完成的工程量报告中的工程量视为监理人实际完成的工程量。
17.4  关于计量的其他约定见专用合同条款。
18. 合同价款支付
18.1  发包人应按合同约定向承包人支付工程预付款、安全文明施工费。工程预付款及安全文明施工费的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见专用合同条款。
18.2  发包人应按专用合同条款约定的工程进度款付款周期、程序及支付比例或金额支付工程进度款。
18.3  经发包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整）应与工程进度款同期支付。
19. 竣工验收
19.1  本工程具备专用合同条款约定的竣工验收条件时，承包人可向监理人提交竣工验收申请报告。
19.2  监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审核并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前尚需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人应在专用合同条款约定的时间内进行验收。验收合格的，视为工程竣工验收通过。验收不合格的，监理人应通知承包人进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
19.3  经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按第19.2款提交竣工验收申请报告或按该款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
20. 移交
20.1  当本工程办理了竣工验收手续，即表明工程具备移交条件。移交工程的时间要求见专用合同条款。
20.2  承包人未能如期向发包人移交工程，应承担给发包人造成的损失。
20.3  发包人无故未在第20.1款约定的期限内接收承包人移交本工程的，发包人应赔偿由此给承包人造成的损失。
20.4  除专用合同条款另有约定外，工程办理移交手续后，承包人应对施工场地进行清理并拆除临时工程，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
21. 结算
21.1  工程竣工后，承包人应在专用合同条款约定的期限内向监理人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。
21.2  监理人收到承包人递交的工程竣工结算报告及结算资料后，应在专用合同条款约定的期限内完成审核并报送发包人审核。发包人应在专用合同条款约定的期限内审核完毕，并由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
21.3  发包人应在监理人出具竣工付款证书后，在专用合同条款约定的期限内，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给承包人。
22. 质量保证金
22.1  质量保证金的额度、支付时间和方式见专用合同条款。
22.2  缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。
23. 保修责任与缺陷责任
23.1  承包人应在合同专用条款约定的时间内向发包人出具质量保修书，明确保修范围、期限和责任。保修期起始时间见专用合同条款。

23.2  承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期的起始时间和缺陷责任期的期限见专用合同条款。

24. 违约
24.1  发包人违约
24.1.1  发包人不履行合同约定义务的，视为发包人违约。
24.1.2  发包人违约时，承包人可发出书面通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到该通知后14天内仍不履行合同义务的，承包人有权暂停施工，并通知监理人。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
24.1.3  承包人按第24.1.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
24.1.4  发包人未按合同约定付款的，应按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
24.2  承包人违约
24.2.1  承包人不按合同约定履行义务的，视为承包人违约。
24.2.2  承包人违约时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。
24.2.3  承包人在收到监理人发出的整改通知后21天内，承包人没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
25. 索赔
25.1  发包人索赔
25.1.1  根据合同约定，发包人认为有权得到索赔金额和（或）延长缺陷责任期的，应在知道或应知道索赔事件发生后14天内通过监理人向承包人递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，发包人通过监理人应在索赔事件影响结束后的14天内向承包人提交最终索赔通知书。
25.1.2  承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复发包人。发包人接受索赔处理结果的，应从支付给承包人的合同价款中扣除索赔款项，或由承包人以其他方式支付给发包人。发包人不接受索赔处理结果的，按第28条约定执行。
25.2  承包人索赔
25.2.1  根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应知道索赔事件发生后14天内通过监理人向发包人递交索赔通知书。 索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内通过监理人向发包人递交最终索赔通知书。承包人未在前述14天内递交赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
25.2.2  发包人收到承包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果的，索赔款项与当期进度款同期支付。承包人不接受索赔处理结果的，按第28条约定执行。
25.3  关于索赔的其他约定见专用合同条款。
26. 保险
26.1  除合同另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

26.2  承包人应按有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员缴纳工伤保险费。发包人应按有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员缴纳工伤保险费，并要求监理人也投保此类保险。
26.3  具体投保内容和相关责任，见专用合同条款。
27. 不可抗力
27.1  不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

27.2  一方当事人遇到不可抗力事件、使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知对方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
27.3  除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应发包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
27.4  一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。
28. 争议
如发包人和承包人在履行本合同中发生争议的，可协商或邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在专用合同条款中约定下列一种方式解决： 

（1）第一种：向专用合同条款中约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）第二种：向专用合同条款中约定的人民法院起诉。
三、专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①施工组织设计；②评标过程中的澄清等评标报告所附与合同履行相关的文件；③合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：                             ；
资质类别和等级：                              ；
联系电话：               ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                    。
1.1.2.5 设计人：
名称：                         ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：       ；
电子信箱：            ；
通信地址：                     。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /   。
1.1.3.9 永久占地包括：   /    。
1.1.3.10 临时占地包括：  合同签订后3日内确定 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：   /      。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：  / ；
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /                     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价的工程量清单（如有修正，指经算术性错误修正后的已标价工程量清单，包括其说明和表格）；（8）图纸；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前3天内                 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  6 套（其中3套用于制作竣工图）；
发包人向承包人提供图纸的内容：  /                          。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括但不限于：（1）施工组织设计、总平面布置图、施工进度网络计划、项目管理机构等；（2）有关的专项施工方案、二次深化设计文件、必要的加工图和大样图；（3）工程竣工备案资料（含竣工图）、工程结算书及资料；施工过程中影像资料（包括隐蔽工程）；
承包人提供的文件的期限为：（1）以上第（1）部分内容的资料在进场后3日内；（2）以上第（2）部分内容的资料在项目计划实施前3日内；（3）以上第（3）部分内容的资料在工程竣工验收合格后28日内；
承包人提供的文件的数量为：工程竣工备案资料（含竣工图）3套，其余资料均1套；
承包人提供的文件的形式为： 纸质材料加电子版 ；
发包人审批承包人文件的期限：（1）以上第（1）部分内容的资料在收到后  7日内；（2）以上第（2）部分内容的资料在收到后 7日内；（3）以上第（3）部分内容的资料在收到后 60日内。

合同履行期间，若发生因承包方的行为造成发包方侵犯任何第三方的版权和知识产权，上述责任和相关赔偿损失等全部费用由承包方独力承担，发包方不承担任何费用和责任。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： /          。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 北海公园管理处内  ；发包人指定的接收人为：管沫  。
承包人接收文件的地点：北海公园管理处内；承包人指定的接收人为： 开工前3天确定 。
监理人接收文件的地点：  开工前3天确定  ；监理人指定的接收人为：开工前3天确定   。
注：（1）除合同另有约定外，任何与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等或其他通讯往来应当采用书面形式并送达至上述列明的地址。除合同另有约定外，任何面呈的通知或其他通讯往来递交并得到签收时视为送达；任何以特快专递方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后3个工作日视为送达；任何以邮寄方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后7个工作日视为送达；任何以传真方式发出的通知或其他通讯往来在发出时视为送达。任何写上本合同列明的地址邮寄的信件及任何附有收件人已收取传真的传真报告，将视为任何有关通知或其他通讯往来已根据本合同被妥善传递及发出。
（2）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。项目经理委托授权代表作为接受人的，应在收到开工通知后7天内，将其授权代表的姓名、授权范围和签名式样通知监理人和发包人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（3）以上任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当提前至少一个工作日以书面方式通知其他各方，并应当确保其指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函的，构成拒不签收。
（4）以上任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。
（5）双方确定,在本合同有效期内,甲方指定刘欣然为甲方项目联系人,乙方指定     为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。甲方指派的项目联系人无权做出任何承诺、确认,无权减少本合同项下的乙方义务或甲方权利,无权增加乙方权利、费用或甲方义务,任何承诺、确认等均须以甲方加盖公章的方式确认。
1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
    关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求办理出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工需要修建道路、桥梁以及其他交通设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以公园围墙为界，围墙内为场内交通，围墙外为场外交通   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/  。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。
    关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得将之提供给任何第三方   。
    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人    。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /              。
1.11.3合同履行期间，若发生因承包人的行为造成发包人侵犯任何第三方的版权和知识产权，上述责任和相关赔偿损失等全部费用由承包人独力承担，发包人不承担任何费用和责任。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人对发包人代表的授权范围如下： 督促指导监理工程师行使职权，协调工程参建各方的关系，协调处理工程质量、进度和安全文明施工存在的问题，办理有关设计变更、现场经济技术签证，审核工程进度报表和进度款支付凭据，审核工程结算书等  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： / 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人将施工用水、施工用电、场外道路接至施工现场周边位置，并保证满足施工需要，水、电由承包人在指定接线位置装表计量、接至现场各施工地点并自行承担相关费用 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/          。
发包人是否提供支付担保： /                       。
发包人提供支付担保的形式：/                  。
3.承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于：施工技术管理文件；产品质量证明文件；检验和检测报告；施工记录；检验批质量验收记录；竣工图（设计变更较多需重新绘制竣工图的，还包含竣工图电子文档）；工程结算书及相关支撑资料；房屋使用说明书（如有，含特种设备及其它专业工程使用说明、户型示意图等）；房屋工程质量保修书，施工过程中影像资料等。
承包人需要提交的竣工资料套数:  3套 。
    承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担 。
    承包人提交的竣工资料移交时间：  承包人应在竣工验收合格后28天内向发包人移交竣工资料  。
承包人提交的竣工资料形式要求：  除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件 。
（10）承包人应履行的其他义务： / 
1）图纸核查、补遗和深化工作：开工前承包人应对施工图纸进行认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作，如因承包人未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。施工过程中，若发现施工图中出现错误或明显不合理的情况，承包人应在该分项工程开工前30日通知发包人，并提出相应的处理方案，经发包人同意后实施，如：施工图纸未标明，但明显属于使用功能需要的、施工（相关）规范有要求的或明显影响美观效果的，承包人有责任和义务自行完善。
如果任何明显属于本工程的承包范围，且未以文字形式明确约定为属于任何专业分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于承包人自行完成的工作范围，此类工作也应由承包人自行完成。
发包人就施工场地基础情况、各类隐蔽管线和设施提供资料后，承包人应当独立尽职调查，包括向有关的市政部门、管线监管部门进行调查或对现场详细勘查等，以获得全部真实资料。
由承包人负责完成的二次深化设计文件属于合同条款第1.6.4项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.4项约定的期限和数量提交，由此发生的设计、施工等相关费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（中标价）中。
 2）编制切实可行的施工组织设计：签订工程承包合同14日内，承包人应提供细化后的施工组织设计，报发包人及监理单位审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、保密措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。发包人接到监理报来的施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）之日起5日内组织审核批准或提出修改意见，因施工组织设计变化引起的经费增减，结算时该部分价款不再调整。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。
根据项目质量目标和质量保证体系，协助、要求和督促各专业承包人建立起完善的专业工程质量目标和质量保证体系，将各专业承包人纳入统一的质量管理和保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况。
制订质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评；质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制，以及施工方案、材料设备、现场施工、工程资料的质量控制等各个方面。
  3）工程现场管理方面：承包人须对本合同下的整个工程负责，对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任，包括专业分包人、其他承包人工作或工程；并对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务。
承包人应参加本工程相关各类施工协调、配合会，对交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及现场总监的决定；应制定相应的管理办法保证承包人、专业分包人和其他承包人都能遵照执行，以确保现场始终处于整洁状态；承包人制定的管理办法须经过监理人的审批。
承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。
承包人必须配备专职的造价人员，每月二十五日向发包人书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程量月报表》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付本期进度款或支付时间顺延。
4）协调配合方面：承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署并报监理单位审核后，报发包人代表签署方为有效。所有由监理人发给承包人的指示，如涉及专业分包人和其他承包人的工作或工程，承包人需及时转发，以确保监理人的指示能及时得到落实。
承包人全面负责工程施工质量，并对区域内分包单位施工质量实行全过程、全方位的监督管理；全面负责工程的整体进度，并积极主动的了解指定分包人和其他投标人的工程细则，尤其是影响合同文件履行的有关项目，主动地要求各分包人提供施工程序及时间表，对不同单位施工矛盾的地方做出协调，主动地找出解决办法。严格程序控制和过程控制，同样使各专业承包人的专业工程质量实现“过程精品”；对各专业承包人严格质量管理，严格实行样板制、三检制和“一案三工序”，严格实行工序交接制度；最大限度地协调好各专业承包人的立体交叉作业和正确的工作衔接。
积极主动对各专业承包人进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作。根据各专业承包人的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地）和机械设备，合理安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包人的利益，保证总体施工时正常进行。如果承包人与分包人在施工配合的工序、优先使用设备权等方面发生争议，则该等争议由发包人负责全权解释和解决，承包人应当服从发包人的指令。协助、检查、督促各专业承包人做好工程资料管理和竣工图、竣工资料的工作，要求竣工图、竣工资料与工程竣工同步。
对竣工资料进行统一整理汇总，协调各分包单位的施工试验及监督有见证取样送检工作；对本工程工地范围内作全面的看管、防盗窃及破坏，包括在工地内专业分包人、供应商和其他承包人的设备、材料和工程等。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：    ；
身份证号：    ；
建造师执业资格等级：    ；
建造师注册证书号：    ；
建造师执业印章号：    ；
安全生产考核合格证书号：    ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：    。
承包人对项目经理的授权范围如下：就北海公园自来水供水系统支线更新工程的合同范围内，以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于6天，每天不少于8小时，在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会（有事须书面请假，需发包人书面认可）。如发现项目经理不在现场，每次罚1000元整，连续5天不在现场，发包人有权要求更换不称职的项目经理，并追究违约责任，发包人有权扣除 5 万元违约金并报工程业务主管部门备案。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须向发包人支付1万元违约金，并限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付1万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付 5万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付 5 万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3日内      。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人支付 0.5 万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人支付0.5万元/次·人违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付 0.5万元/次·人违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  本项目所涉及的全部工程内容  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从监理人发出开工通知中载明的开工日期之日起由承包人承担照管责任。 
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   工程设计图纸范围内的土建、装修、安装及其他附属设施工程等施工和保修阶段监理，包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和施工协调等,具体以监理合同约定为准。
关于监理人的监理权限：  以监理合同约定为准       。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人负责提供并承担相应的费用    。
5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：   /                       。
关于工程奖项的约定：  /                           。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 24小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前    12   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  24    小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
    6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范，严格按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）安全标准组织施工，并随时接受发包人或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%；工人入场三级安全教育要达到100%等。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 在发包人的整体协调和管理下，承包人按发包人要求负责管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 5 日内承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急处置预案 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 施工现场须达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）。安全文明施工费用不得低于按工程建设项目当地建设造价管理部门规定标准，不得作为竞争性费用，超出当地安全文明工地规定合格标准所产生的费用由承包人自行承担，结算时不予调整。在建设过程中建设单位将根据以上有关规定中要求较严者的标准进行安全文明施工检查评价，若未达到合格标准，将扣除有关费用。施工现场须符合有关文明卫生要求；承包人须在施工过程中严格按施工方案和有关规定做好安全文明工作，如本工程承包人因工程质量、安全文明等问题受到发包人、军队质监机构通报或简报批评，发包人将视情节严重程度对承包人每次处以罚金 2000元（在工程款中扣除）；情节严重的，将追究刑事责任 。
1）凡进入施工工地现场均须戴安全帽，高空作业必须佩带安全带，不戴安全帽、带，每发现一人次向承包人罚款人民币500元；屡教不改将其个人清理出场，主管人员处 2000元罚款；
2）凡进入施工工地现场均不得喝酒，每发现一人次向承包人罚款人民币500元；
3）承包人应加强对劳务人员安全文明卫生教育和管理，工地现场不得随地乱倒脏物、脏水和大小便，每发现一人次向承包人罚款人民币 500元；
4）工地现场材料、设备堆放应根据现场布局要求，整洁、整齐、规范堆放和保存；工地现场不得乱堆乱放，每发现一次向承包人罚款人民币 1000元；
5）承包人须加强对劳务人员经常性法律法规教育和正常化正规化管理，防止劳务人员之间纠纷、矛盾、打架斗殴等现象发生，每发现一次向承包人罚款人民币 1000 元；
6）建筑垃圾应指定区域集中堆放并及时清理外运，不得乱堆乱放或久不清理，每发现一次向承包人罚款人民币 1000  元；
7）安全员、电工、机械等技术组人员须持证上岗，且先报监理及发包人审核，通过后方可进场施工，如发现有违规人员进行施工，处以 1000元/人每次罚款。
8）承包人并教育劳务人员应服从和配合监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得顶撞、辱骂、抵制监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得与监理人员和发包人现场管理等人员发生矛盾、纠纷或更恶劣的行为，每发现一次向承包人罚款人民币 500 元。
7.工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工组织设计还应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，施工管理机构及劳动力组织，冬雨季施工组织方案，以及施工现场优化布置，危险性较大的分部分项工程的专项施工方案等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
    承包人提交详细施工组织设计的期限： 合同签订后14日内，但不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7日，承包人应提交详细的施工组织设计，报发包人及监理人审批；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人接到监理报来的详细施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）后7日内组织审核批准或提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明之日起   7   日内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 监理人发出开工通知之日起  7  日内 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  应在合同约定的计划开工日期前完成开工准备工作，否则，应自行承担由此增加的费用，延误的工期不予顺延  。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前3日通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
7.5 工期延误
发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：          由承包人承担          。
施工现场需要配备的试验设备：          由承包人承担          。
施工现场需要具备的其他试验条件：      由承包人承担          。
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：变更范围除通用条款约定外，本工程变更为图纸未包含或发包人要求增加或减少的工程内容，不含承包人在投标时因自身原因而漏报、少报、错报部分的工程内容。
变更不应以任何方式使合同作废或无效，但所有变更对扣除价值的影响（如有）应按本合同进行变更计价。如果发包人或发包人通过监理人发出指令进行工程变更完全是因为：（1）承包人违约或毁约；（2）承包人自身的施工方便；（3）承包人施工措施的需要；（4）承包人的其他原因。则由于本款（1）～（4）原因引起变更的费用由承包人承担，承包人不得要求发包人签署费用变更单。
包含在总包合同范围内的暂估价材料、设备和专业分包工程认价过程中考察市场价格、编制招标文件及控制价、组织开评标等发生的相关费用，均由承包人负担，结算时不再调整。
10.2承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到书面建议3日内        。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到书面建议3日内        。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  / 。
12.1 合同价格形式
12.1.1固定总价合同
合同价格包含的风险范围： 承包人在报价时对招标资料、合同图纸和现场情况等任何错误理解或自身的任何疏忽造成的错误或失误。
风险费用的计算方法： 风险费用已包含在本合同价款内 。
风险范围以外合同价格的调整方法： /。
12.2 付款
双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分   2  _次向承包方支付工程款。发包人向承包人支付合同报价时, 承包人应向发包人提供等额合法有效的发票,否则, 发包人有权拒绝向承包人支付报酬,而并不因此向承包人承担任何违约责任。
12.2．1预付款
金额或比例为：预付款为签约合同价的40%作为施工预付款，其中包含全部安全文明施工费。
支付期限：签订合同后且发包方专项资金到位10日内。
12.2．1尾款
金额或比例为：双方确认的结算审定金额扣除预付款金额。
支付期限：完成结算审核后且发包方专项资金到位10日内。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)  。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量，每月25日为当月计量截止（不含当日）和下月起始日期（含当日）。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 3日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的  7日内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： /                。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /       。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7    日内。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，承包方需向发包方交付合同总价的1‰作为违约金，违约金直接从尾款中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： /  。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  /              。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后 7日内。
14.竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：在本工程竣工验收获得通过之日5日内，承包人应一次性向发包人提交完整的竣工结算资料，在上述结算资料提交后，发包人不再接收任何补充资料，监理人和发包人审核过程中提出需要承包人补充的资料除外。
竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同总价；（2）工程变更结算价款；（3）发包人已支付的工程价款；（4）应支付的竣工付款金额。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 10 日内完成结算审核，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书 。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30日内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7日内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。
    项目施工安装、调试完毕后,由承包人通知发包人组织验收。如承包人提交的成果能够通过发包人验收，发包人可以向承包人支付相应合同金额。如承包人提交的成果不能通过发包人验收，发包人有权拒绝向承包人支付全部合同总金额，承包人已收取部分（金额）须无条件退回。承包人同意并确认，发包人委托第三方机构所做的验收，视同发包人的验收。
承包人应当无条件配合发包人接受上级单位抽查复审项目竣工结算。

承包方出现未全面妥善履行合同义务、未妥善履行保修期内义务等以上情况，发包方均有权从应付给承包方的款项中予以扣除。相关扣除数额及比例，发包方有权自主决定。

在协议履行期间，如发生危及社会安全稳定的重大事件或遭遇不可抗力，或因发包方上级单位政策调整导致本合同不能继续履行，发包方有权单方终止合同，但应书面通知承包方，发包方并不承担因此给承包方造成的损失。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起 24月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /     ；
（2）    3  %的工程款；
（3）其他方式:            /               。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  （3）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他方式: 发包方向承包方支付尾款的同时，承包方需向发包方支付工程结算金额的3%作为质保金 。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金剩余部分：指扣除因承包人原因造成的质量问题未及时维修而由发包人自行垫付的维修款后，剩余部分无息返还给承包人。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时内。
16.违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    /                       。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：  /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /         。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /                                              。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /                     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /           。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    /  日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： （1）承包方擅自以与其他机构合作等各种方式将本合同约定的服务内容分包或转包给第三方。（2）承包方未达到发包方的工作要求，在收到发包方书面通知7个工作日内仍不能采取补救措施及行动。（3）因承包方原因造成重大投诉（市级）或不良影响的。（4）因承包方故意或过失造成发包方失火、伤亡等较严重安全事故的。（5）在检查中存在安全隐患不能按发包方要求整改的。（6）承包方不配合监督检查，或不执行考核验收处理结果的。

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  发包方有权要求单方解除本合同，发包方有权拒绝支付全部合同费用，并有权要求承包方赔偿由此给发包方造成的直接和间接损失  。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  /                      。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  /                            。
17.不可抗力
在协议履行期间，如发生危及社会安全稳定的重大事件或遭遇不可抗力，或因发包方上级单位政策调整导致本合同不能继续履行，发包方有权单方终止合同，但应书面通知承包方，发包方并不承担因此给承包方造成的损失。
18.保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  /                 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  承包人应本合同工程投保工程一切险和第三方责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人投保。安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人投保。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人投保。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员(发包人和承包人雇员除外)的死亡或伤残所负责任进行的保险。最低投保额：30万元。
关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人负责，费用自理。
合同履行期间，若发生承包人员工在工作中遭受人身损害或其伤害任何第三方，或在工作中因自身身体机能而生病、伤残等，上述责任和费用由承包人独力承担，发包人不承担任何费用和责任。

承包方应当按法律、法规规定，为派驻现场的相关人员办理相应保险,以保证承包方现场人员的安全。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /        。
20.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向     北京     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  北京市西城区 人民法院起诉。
保障农民工工资支付承诺书
北京市北海公园管理处：
我单位为                   公司，承接的北海公园自来水供水系统支线更新工程项目，工程（中标）合同价为         万元，在工程实施期间将贯彻落实《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《北京市人民政府关于健全完善保障农民工工资支付制度机制建设的意见》（京政发〔2020〕26号）、《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》等有关法律法规和文件规定。
我公司承诺：
1、 与所招用的农民工签订劳动合同并进行用工实名登记；
2、 在劳动合同中约定工资支付标准和支付周期，按月足额支付农民工工资。并按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并报监理单位；
3、 接受工程监理单对农民工工资发放相关事宜的监督管理；
4、 坚持诚信原则，绝不出具虚假支付证明、编造台账等。
如违反上述承诺，由此产生的后果及一切法律责任由我公司承担。
               单位（公司盖章）：             公司
                                             法定代表人（签章）：

 年     月    日
建设工程廉政责任书
发包人：    北京市北海公园管理处                                         
承包人：                                                                 
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书与合同份数相同。
发包人：北京市北海公园管理处(公章)    承包人：           公司  (公章)
法定地址： 北京市西城区文津街1号      法定地址：

​

法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)
传真： 010-64038102                    传真：                ​​
开户银行：中国银行官园桥支行           开户银行：                  
帐号：318156023000                     帐号：                                           
邮政编码：  100034          ​           邮政编码：                 ​

房屋建筑工程质量保修书
　　发包人（全称）：  北京市北海公园管理处  
　　承包人（全称）：                      
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，协商一致，对北海公园自来水供水系统支线更新工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法律、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工范围内的全部工作内容。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏为 5  年；
3.外窗工程为 2 年，外窗防渗漏为 5 年；
4.装修工程为 2 年；
5.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
6.供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
7.强弱电线路及设备 2 年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算。
三、质量保修责任
　　⒈属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实际保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：北京市北海公园管理处（盖章）  承包人：                       （盖章）
委托代理人：                          委托代理人：           
    年     月     日                            年     月    日
工程建设项目安全生产责任书
工程项目名称：北海公园自来水供水系统支线更新工程 
工程项目地址：北京市西城区文津街1号         
甲方：    北京市北海公园管理处     
乙方：                             
为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高建设工程施工安全管理水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的财产与人生安全。根据《中华人民共和国建筑法》、《施工现场管理规定》等有关国家法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。
一、甲方职责
1、 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、 根据相关法律法规的规定，甲方应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。
3、 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、 项目监理单位工程负责人应随时督促乙方加强安全管理，按操作规范与规程作业，并组织对乙方施工现场进行安全生产检查，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知乙方进行处理整改。
二、乙方职责
    严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（1） 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（2） 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。乙方的企业法定代表人是安全生产的第一责任人，对本企业安全生产负责。项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（3） 施工现场应健全各类现场安全管理制度。如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电、脚手架及高处作业防护、施工机械、运输设备等的安装检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（4） 施工现场应具务良好的安全保证措施与完善的安全防护设施。
（5） 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（6） 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（7） 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（8） 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（9） 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10） 乙方应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工现场购买意外伤害、伤亡保险。
（11） 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、其他
本责任书一式陆份，甲方执三份，乙方执二份，项目监理单位执一份。双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：（盖章）北京市北海公园管理处      乙方：（盖章）                           
第四部分  技术标准和要求
技术标准和要求通用部分
1.工程说明
1.1 工程概况
1.1.1  本工程基本情况见技术标准和要求专用部分。
1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置见技术标准和要求专用部分。
1.2 现场条件和周围环境
1.2.1  本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附图：施工场地（现场）现状平面图。
1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径见技术标准和要求专用部分。
施工场地（现场）临时排污管径见技术标准和要求专用部分。
施工场地（现场）临时雨水管径见技术标准和要求专用部分。
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）见技术标准和要求专用部分。
1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据见技术标准和要求专用部分。
1.2.4  承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
1.3 地质及水文资料
现场地质及水文资料和信息数据见技术标准和要求专用部分。
1.4 资料和信息的使用
合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。
2.承包范围

2.1 承包范围 

2.1.1  承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围见技术标准和要求专用部分。
2.1.2  承包范围内的暂估价项目
2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第六章“工程量清单”。
2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第六章“工程量清单”。
2.1.2.3  上述暂估价项目与第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分见技术标准和要求专用部分。
2.1.3  承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.1  以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目一般包括两部分，见第六章“工程量清单”；其中，计日工金额为承包人在其投标报价中按 “计日工表”所列计日工子目、暂估数量等相应规定填报的金额，构成暂列金额的一部分。
2.1.3.2  暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，或计日工表中所列计日工子目，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列上述暂列子目项金额可能不发生，也可能部分发生。监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示，不限于只能用于上述表中所列子目。
2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和（或）合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。
2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明见技术标准和要求专用部分。
2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程见技术标准和要求专用部分。
2.2.2  由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件四“发包人供应的材料和工程设备一览表”。
2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面 

承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备供应商之间的工作界面划分见技术标准和要求专用部分。
2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求见技术标准和要求专用部分。
3.工期要求
3.1 合同工期
本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函或投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。
3.2 关于工期的一般规定
3.2.1  承包人在投标函或投标函附录中，承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。
3.2.2  如果承包人在投标函或投标函附录中，承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
3.2.3  承包人在投标函或投标函附录中，所承诺的工期应当包括实施并完成第2.1.2项“承包范围内的暂估项目”规定的暂估价项目和第2.1.3项“承包范围内的暂列金额项目”规定的暂列金额在内的所有工作的工期。
4.质量要求
4.1 质量标准
本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。
4.2 特殊质量要求 

有关本工程质量方面的特殊要求见技术标准和要求专用部分。
5.适用规范和标准
5.1  除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见技术标准和要求专用部分。
5.2  构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
5.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。
6.安全文明施工
6.1 安全防护
6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。
6.1.2  承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、公示牌（如，职工工伤保险公示标牌）、火警、匪警和急救电话提示牌等等；
（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；
（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.1.3  安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
6.1.4  承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。
6.1.5  承包人应遵照有关法律法规要求，编制印发安全防护手册给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
6.1.6  承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
6.1.7  承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8  承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9  承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法律、法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10  所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11  在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12  承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13  承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14  施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15  基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16  承包人应按照合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17  承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18  安全防护方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.2 临时消防
6.2.1  承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。
6.2.2  承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
6.2.3  承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
6.2.4  施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5  临时消防方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.3 临时供电
6.3.1  承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
6.3.2  承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
6.3.4  承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
6.3.5  凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
6.3.6  临时用电方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.4 劳动保护
6.4.1  承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2  承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3  承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4  承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5  承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6  劳动保护方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.5 脚手架
6.5.1  承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。
6.5.2  所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。
6.5.3  搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。
6.5.4  承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5  承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6  脚手架的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.6 施工安全措施计划
6.6.1  承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
6.6.2  施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的，和合同约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，至少包括：
（1）施工安全管理机构的设置；
（2）专职安全管理人员的配备；
（3）安全责任制度和管理措施；
（4）安全教育和培训制度及管理措施；
（5）各项安全生产规章制度和操作规程；
（6）各项施工安全措施和防护措施；
（7）危险品管理和使用制度；
（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
（9）其他要求见技术标准和要求专用部分。
施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
6.6.3  施工安全措施计划应当在合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7 文明施工 

6.7.1  承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2  承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）承包人应当在建筑工地设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、冲洗地面等有效防尘降尘措施；

（3）施工现场土方、砂石等应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方、砂石等应当采取覆盖、固化或绿化等措施；

（4）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（5）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（6）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本章规定的各项安全要求；

（7）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（8）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（9）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（10）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工；

（11）建筑拆除工程施工时应采取隔离、洒水等有效的降噪、降尘措施，并及时清理废弃物；

（12）当道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效的防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

6.7.3  承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4  承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5  在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7  承包人应在现场设立固定的建筑垃圾临时存放点,并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；施工现场应当建立封闭式垃圾站。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷；所有建筑垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。承包人还应加强建筑垃圾管理工作，严禁焚烧各类废弃物；严禁道路遗撒和乱倒乱卸等运输违法违规行为发生，建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施；最大限度减少污染环境。

6.7.8  承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9  承包人采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

6.7.10  承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.11  文明施工方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.8 环境保护
6.8.1  在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和消纳等环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。
6.8.2  承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
6.8.3  承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘治理、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。
6.8.4  承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守其有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。
6.8.5  承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
6.8.6  承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等。
6.8.7  承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8  承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9  承包人严禁使用高排放非道路移动机械，并做好行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）。

6.8.10  环境保护方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.9 施工环保措施计划
6.9.1  合同条款第9.4.3项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应至少包括：
（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；
（2）施工生产废水处理措施；
（3）施工扬尘和废气的处理措施；
（4）施工噪声和光污染控制措施；
（5）节能减排措施；
（6）不可再生资源循环利用措施；
（7）建筑垃圾等固体废弃物处理措施；
（8）人群健康保护和卫生防疫措施；
（9）防止误用有害材料的保证措施；
（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；
（11）道路污染防治措施；
（12）严禁使用高排放非道路移动机械的保证措施；
（13）做好行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）的保证措施；
（14）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（15）其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.9.2  施工环保措施计划应当在合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
6.10 施工现场安全文明施工要求
6.10.1 施工现场安全生产标准化管理目标等级见技术标准和要求专用部分。
6.10.2 承包人应当按照合同文件中对安全文明施工的相关要求进行安全文明施工管理。
6.10.3 承包人应当依据本章 6.10.1 项中约定的施工现场安全生产标准化管理目标等级要求，按照现行施工现场安全生产标准化分级管理标准中对应目标等级要求进行施工现场安全生产标准化管理。现行施工现场安全生产标准化分级管理标准见技术标准和要求专用部分。
6.10.4 特殊安全文明施工要求应当与技术标准和要求专用部分约定的要求一致或高于技术标准和要求专用部分约定。
7.治安保卫
7.1  承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。
7.2  承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。
7.3  承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。
7.4  承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。
7.5  承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
7.6  承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。
7.7  突发治安事件紧急预案的要求见技术标准和要求专用部分。
7.8 治安保卫管理方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.1  承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。
8.2  承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。
8.3  发包人特别提醒承包人注意地上、地下设施和周边建筑物的保护见技术标准和要求专用部分。
8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求见技术标准和要求专用部分。
9.样品和材料代换
9.1 样品
9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备见技术标准和要求专用部分。
9.1.2  对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。
9.1.3  合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。
9.1.4  监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5  得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6  提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换 

9.2.1  如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2  如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位；

（4）采用替代品的理由和原因说明；

（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

（6）价格上的差异；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3  任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4  如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10.特殊技术标准和要求

10.1 部分材料和工程设备特殊技术要求 

10.1.1  发包人依据工程特点，可以对承包人自行施工范围内的部分材料和设备提出技术要求。材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具有指定或唯一使用的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求见技术标准和要求专用部分。
10.1.2  承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离见技术标准和要求专用部分。
10.1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为见技术标准和要求专用部分。
10.2 进口材料和工程设备
10.2.1  本工程需要进口的材料和工程设备见技术标准和要求专用部分。
10.2.2  上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分见技术标准和要求专用部分。
10.3 新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明见技术标准和要求专用部分。
10.4 其他特殊技术要求 

本工程的其他特殊技术要求见技术标准和要求专用部分。
11.进度报告和进度例会
11.1 进度报告
11.1.1  施工过程中，承包人应向监理人代表呈递一份施工进度情况日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。
11.1.2  日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。
11.1.3  月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
11.1.4  月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。
11.1.5  各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。
11.1.6  如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。
11.1.7  有关进度报告的其他要求见技术标准和要求专用部分。
11.2 进度例会 

11.2.1  监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和相关分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2  进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

11.2.3  监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4  有关进度例会的其他要求见技术标准和要求专用部分。
12.试验和检验
12.1  发包人委托具有相应资质的检测单位，按相关规定对见证取样的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件和工程实体质量、使用功能以及约定的其他检测内容进行检测。承包人应在监理人的监督下，进行现场取样、封样，并送检测单位进行检测。本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺见技术标准和要求专用部分。
12.2  除第12.1款约定的由发包人委托检测内容外，承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。
12.3  本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺见技术标准和要求专用部分。
12.4  本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺见技术标准和要求专用部分。
12.5  本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.6  承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.7  如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.8  承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。质量检测单位见技术标准和要求专用部分。
12.9  除合同另有约定外，承包人应负担除第12.1款发包人支付给委托检测单位的费用外，本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。
13.计日工
13.1  合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目，或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。
13.2  在工程实际开工后14天内，承包人应当按合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。
13.3  按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。
13.4  计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5  已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格，和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6  施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7  关于计日工的其他约定见技术标准和要求专用部分。
14.计量与支付
14.1 付款申请单
14.1.1  在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。
14.1.2  根据合同条款第17.1款和第17.3款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。
14.1.3  竣工付款申请单的内容按合同条款第17.5.1（1）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款第17.1.4（5）目确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。
14.1.4  竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：
（1）签约合同价；
（2）应当扣减的项目：
1）所有暂列金额；

2）所有暂估价；

3）根据合同条款第15条应扣减的变更金额；

4）根据合同条款第16条应扣减的价格调整（下调部分）；

5）根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；

6）甩项工程的合同价值（如果有）；

7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）应当增加的项目：

1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）实际发生的暂估价；

3）根据合同条款第15条应增加的变更金额；

4）根据合同条款第16条应增加的价格调整（上调部分）；

5）根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；

6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5  最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）按合同约定扣留的质量保证金

（2）应当扣除的金额：

1）按合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；

2）按合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；

3）根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）根据合同约定应扣减的其他金额。

（3）应当增加的金额：

1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）按合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6  竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2 其他约定 

其他约定内容见技术标准和要求专用部分。
15.竣工验收和工程移交
15.1 竣工验收前的清理
15.1.1  在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：
（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；
（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；
（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；
（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；
（5）所有表面完成约定的装修和装饰；
（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；
（7）检查和调试所有的五金件并上油；
（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；
（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。
15.1.2   清理工作所需费用由承包人承担。
15.2 竣工验收申请报告
15.2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。
15.2.2  竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。
15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第18.2款附上下列内容：
（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按合同条款第18.2（2）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）合同条款第19.7款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）其他要求见技术标准和要求专用部分。
15.3 竣工清场
监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：
（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；
（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；
（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；
（4）监理人指示的其他清场工作。
16.需要补充的其他要求
需要补充的其他要求见技术标准和要求专用部分。
技术标准和要求专用部分
1.工程说明
1.1  工程概况
1.1.1  本工程基本情况： 北海公园自来水供水系统支线更新工程工程量清单及图纸全部内容                      
1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置： 北京市北海公园内               
1.2  现场条件和周围环境
1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径：      符合现场施工要求         
施工场地（现场）临时排污管径：       符合现场施工要求                     
施工场地（现场）临时雨水管径：      符合现场施工要求                      
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）： 施工进场前由招标人提供相关资料信息      
1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据： 施工进场前由招标人提供相关资料信息   

1.3  地质及水文资料
现场地质及水文资料和信息数据：    /                   
2.承包范围
2.1  承包范围
2.1.1  承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围：  工程量清单所示全部内容   
2.1.2  承包范围内的暂估价项目
2.1.2.3  上述暂估价项目与第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分： /
2.1.3  承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明： /   

2.2  发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：         /                    
2.3  承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分：         /                  
2.4  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：  /        
4.质量要求
4.2  特殊质量要求
有关本工程质量方面的特殊要求：  合格                  
5.适用规范和标准
5.1  适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程:  除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。（包括但不限于）  

	序号
	类别
	名    称
	编  号

	1
	国家
	建筑结构荷载规范
	GB50009-2012

	2
	
	混凝土结构设计规范
	GB50010-2010

	3
	
	建筑抗震设计规范
	GB50011-2010

	4
	
	建筑地基基础设计规范
	GB50007-2011

	5
	
	砌体结构设计规范
	GB50003-2011

	6
	
	工业建筑防腐蚀设计规范
	GB50046-2008

	7
	
	给排水工程构筑物结构设计规范
	GB50069-2002

	8
	
	建筑设计防火规范
	GB50016-2006

	9
	
	采暖通风与空气调节设计规范
	GB50019-2003

	10
	
	火灾自动报警系统设计规范
	GB50116-1998

	11
	
	城市污水处理厂工程质量验收规范
	GB50334-2002

	12
	
	工程测量规范
	GB50026-2007

	13
	
	地下工程防水技术规范
	GB50108-2008

	14
	
	建筑边坡工程技术规范
	GB50330-2002

	15
	
	混凝土外加剂应用技术规范
	GB50119-2003

	16
	
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
	GB50202-2002

	17
	
	砌体工程施工质量验收规范
	GB50203-2002

	18
	
	钢筋混凝土用热轧光圆钢筋
	GB13013-91

	19
	
	钢筋混凝土用钢筋焊接网
	GB/T1499.3-2002

	20
	
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204-2011

	21
	
	钢结构工程施工质量验收规范
	GB50205-2001

	22
	
	工业金属管道工程施工规范
	GB50235-2010

	23
	
	地下防水工程施工质量验收规范
	GB50208-2011

	24
	
	建筑地面工程施工质量验收规范
	GB50209-2010

	25
	
	建筑装饰装修工程质量验收规范
	GB50210-2001

	26
	
	建筑防腐蚀工程施工及验收规范
	GB50212-2002

	27
	
	给水排水构筑物工程施工及验收规范
	GB50141-2008

	28
	
	建筑防雷设计规范
	GB50057-2010

	29
	
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB50242-2002

	30
	
	工业金属管道工程施工及验收规范
	GB50235-2010

	31
	
	现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
	GB50236-2011

	32
	
	机械设备安装工程施工及验收通用规范
	GB50231-2009

	33
	
	压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
	GB50275-2010

	34
	国家
	桥式和门式起重机制造及轨道安装公差
	GB/T10183-2005

	35
	
	工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准
	GB50185-2010

	36
	
	工业自动化仪表工程施工及验收规范
	GB50093-2002

	37
	
	自动化仪表工程质量检验评定标准
	GB50131-2007

	38
	
	电气装置安装工程高压电气施工及验收规范
	GBJ147-2010

	39
	
	电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
	GBJ148-2010

	40
	
	电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
	GBJ149-2010

	41
	
	泡沫灭火器系统施工及验收规范
	GB50281-2006

	42
	
	通风与空调工程施工质量验收规范
	GB50243-2011

	43
	
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50303-2011

	44
	
	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线及验收规范
	GB50171-2012

	45
	
	建设工程项目管理规范
	GB/T50326-2006

	46
	
	建设工程文件归档整理规范
	GB/T50328-2002

	47
	
	建设项目工程总承包管理规范
	GB/T50358-2005

	48
	
	屋面工程技术规范
	GB50345-2012

	49
	
	建设工程施工现场供用电安全规范
	GB50194-93

	50
	
	建筑节能工程施工质量验收规范
	GB50411-2007

	51
	行业
	建筑地基处理技术规范
	JGJ79-2012

	52
	
	建筑变形测量规程
	JGJ/T8-2007

	53
	
	混凝土泵送施工技术规程
	JGJ/T10-2011

	54
	
	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
	JGJ/T23-2001

	55
	
	普通混凝土配合比设计规程
	JGJ55-2011

	56
	
	粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程
	JGJ28-2012

	57
	
	普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法
	JGJ53-2011

	58
	
	混凝土拌合用水标准
	JGJ63-2006

	59
	
	冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程
	JGJ95-2011

	60
	
	砌筑砂浆配合比设计规程
	JGJ98-2010

	61
	
	建筑玻璃应用技术规程
	JGJ113-2009

	62
	
	建筑工程冬期施工规程
	JGJ104-2011

	63
	
	钢筋焊接及验收规程
	JGJ18-2012

	64
	
	钢筋焊接接头试验方法标准
	JGJ/T27-2001

	65
	
	钢筋机械连接通用技术规程
	JGJ107-2010

	66
	
	建筑钢结构焊接技术规范
	JGJ81-2002

	67
	
	工程网络计划技术规程
	JGJ/T121-99

	68
	
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ/46-2005

	69
	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-2012

	70
	
	建筑施工高处作业安全技术规范
	JGJ80-91

	71
	
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程（2002版）
	JGJ137-2001

	72
	地方
	建筑工程施工技术管理规程
	DBJ/T01-80-2003

	73
	
	市政基础设施工程资料管理规程
	DB-808-2011

	74
	
	建筑工程资料管理规程
	DBJ01-71-2009

	75
	
	预防混凝土结构工程碱集料反应规程
	DBJ01-95-2005

	76
	地方
	建筑内外墙涂料应用技术规程
	DBJ/T01-107-2006

	77
	
	厨房、厕浴间防水施工技术规程
	DBJ01-105-2006

	78
	
	预拌混凝土质量管理规程
	DB11/T385-2011

	79
	
	建设工程检测试验管理规程
	DB11/T386-2006

	80
	
	建筑施工测量技术规程
	DB11/T446-2007

	81
	
	公共建筑节能施工质量验收规程
	DB11/T510-2007

	82
	
	北京市建筑工程施工安全操作规程
	DBJ/T01-62-2002

	83
	
	建设工程安全监理规程
	DB11/382-2006

	84
	
	建设工程施工现场安全资料管理规程
	DB11/383-2006

	85
	协会
	混凝土及预制混凝土构件质量控制规程
	CECS40：92

	86
	
	砂、石碱活性快速试验方法
	CECS48：96

	87
	
	给排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程
	CECS117：2000

	88
	
	混凝土碱含量限值标准
	CECS53：93

	89
	
	建筑排水用应聚氯乙烯内螺旋管道工程技术规程
	CECS94：2002

	90
	
	钢结构防火涂料应用技术规范
	CECS24：90

	91
	
	埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准
	CECS10：89

	92
	
	埋地聚乙烯给水管道工程技术规程
	CECS164：2004


注：如现行工程规范与招标文件中工程规范发生冲突，以现行规范为准。 
如发现招标文件中有没涉及到的工程规范，以现行工程规范为准。 
6.安全文明施工
6.1  安全防护
6.1.2  在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（11）其他要求：   /              
6.1.18  安全防护方面的其他要求：       /                 
6.2  临时消防
6.2.5  临时消防方面的其他要求：      /                     
6.3  临时供电
6.3.6  临时用电方面的其他要求：      /      
6.4  劳动保护
6.4.6  劳动保护方面的其他要求：     /     
6.5  脚手架
6.5.6  脚手架的其他要求：    /       
6.6  施工安全措施计划
6.6.2  施工安全措施计划内容包括：
（9）其他要求：         /   
6.7  文明施工
6.7.11  文明施工方面的其他要求： 建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施 
6.8  环境保护
6.8.10  环境保护方面的其他要求：       /        
6.9  施工环保措施计划
6.9.1  施工环保措施计划内容应包括：
（15）其他要求：          /   

6.10 施工现场安全生产标准化要求
6.10.1 施工现场安全生产标准化管理目标等级    达标     。
6.10.3 现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版 ）。
6.10.4 特殊安全文明施工措施要求：     /      
7.治安保卫
7.7  突发治安事件紧急预案的要求： / 
7.8  治安保卫管理方面的其他要求： /   
8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.3  发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：/ 
8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：/  
9.样品和材料代换
9.1  样品
9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：   /     
10.特殊技术标准和要求
10.1  部分材料和工程设备特殊技术要求
10.1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求： /     
10.1.2  承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：
	序号
	材料和工程设备名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备  注

	1
	/
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10.1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为   预拌        

10.2  进口材料和工程设备
10.2.1  本工程需要进口的材料和工程设备：    /                 
10.2.2  上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：   承包人负责并承担相应费用                
10.3  新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：    /                
10.4  其他特殊技术要求
本工程的特殊技术要求：         /                 
11.进度报告和进度例会
11.1  进度报告
11.1.7  有关进度报告的其他要求：        /         
11.2  进度例会
11.2.4  有关进度例会的其他要求：         /            
12.试验和检验
12.1  本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：按工程需要进行。
12.2本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：国家和北京市现行规范标准规定必须进行试验和检验的材料、工程设备和工艺。
12.3本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：国家和本市现行规范标准规定必须进行试验和检验的材料、工程设备和工艺应包括探伤检测
12.4涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：符合国家规定并取得资质且有能力进行质量检测的单位。
12.8  涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：由发包人选定     
13.计日工
13.7  关于计日工的其他约定：   计日工不计取风险调整差。       
14.计量与支付
14.2  其他约定
其他约定内容：    /           
15.竣工验收和工程移交
15.2  竣工验收申请报告
15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第18.2款附上下列内容：
（8）其他要求：     /               
16.需要补充的其他要求
       /
第五部分  投标文件格式
                （工程名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
三、联合体协议书（如有）
四、投标保证金（如有） 

五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、拟分包工程情况表

九、资格审查资料

十、其他材料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                             (招标人名称)
在考察现场并充分研究               （工程名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）：                                        
RMB￥：                                              元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、完工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标报价中，包括：
安全文明施工费（含税）RMB￥：                                 元
建筑垃圾运输处置费（含税）RMB￥：                             元
赶工增加费（含税）RMB￥（如有）：                              元

暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额RMB￥：            元
······
如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内完工，并确保工程质量达到          标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到         等级标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期      天期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：           （￥：       元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人：                       （盖单位章）
法人代表或委托代理人（签字）：                  
日    期：          年      月      日
备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标函附录

工程名称：                （工程名称）
	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	工期
	6
	        日历天
	

	2
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	24个月
	

	3
	质量标准
	8
	
	

	4
	施工现场安全生产标准化管理目标等级标准
	9
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                       （盖单位章）
法人代表或委托代理人（签字）：                  
日   期：         年      月      日
二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                             

单位性质：                                             

地    址：                                            
成立时间：            年           月           日

经营期限：                                            
姓    名：                    性     别：              

年    龄：                    职     务：             
系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                             投标人：                       （盖单位章）

日期：         年      月     日

二、授权委托书

（适用于签署投标文件）
本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （工程名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：                                                         

                                                         。
委托期限：                                                         

                                                         。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

日期：         年       月       日
三、联合体协议书（本项目不适用）
牵头人名称：                                                 
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
成员二名称：                                                 
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加

       （招标人名称）（以下简称招标人）      （工程名称） (以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.         （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式           份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

日期：        年       月       日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
四、投标保证金（本项目不适用）
_______________（招标人名称）：

鉴于______________________（投标人名称）（以下简称“投标人”）于______年____月___日参加______________（工程名称）的投标，_____________________________（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）_______________________。
本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：___________________________（盖单位章）

法定代表人或授权人：___________________（签字）

地    址_________________________________________
邮政编码_________________________________________
电    话_________________________________________
日期：________年______月______日

特别提醒：
1.用保函以外形式提交投标保证金的，附投标保证金凭证扫描件；
2.按照第二章“投标人须知”第10项的要求附相关材料。
五、已标价工程量清单
说明：已标价工程量清单按第七章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第七章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
备注： 
1.工程量清单报价表封面扉页要加盖投标单位公章和法定代表人印章或签字。
2.投标人所使用的造价咨询单位不得与招标人、招标代理机构、清单控制价编制单位存在关联关系。 
3.一个造价咨询单位只能为一个投标单位做造价咨询业务。
六、施工组织设计
1.投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

劳动力计划表
单位：人

	按工程施工阶段投入劳动力情况

	    阶段
工种
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

临时用地表
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	


七、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本工程中
担任的工作或岗位

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	


（二）主要项目管理人员简历表
附1：项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	身 份 证
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	注册建造师证书名称
	

	注册建造师证书编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作业绩

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表
	工作岗位名称
	

	姓     名
	
	年    龄
	

	性     别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	

	　
	
	
	


八、拟分包工程情况表
	序号
	拟分包工程名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	　
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	　
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	　
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	　
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	　
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	　
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
日    期：________年________月________日
九、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附营业执照副本复印件并加盖单位公章
（二）投标人资质要求  
1、 法人营业执照复印件

2、 税务登记证书复印件（未办理三证合一需提供）

3、 组织机构代码证书复印件(有效期内) （未办理三证合一需提供）

4、投标人的财务状况证明：会计师事务所出具的2020年度财务审计报告或递交文件截止前3个月内银行出具的资信证明

5、社会保障资金缴纳记录：投标人参加本次政府采购活动近半年内三个月的缴纳社会保险银行转账通知单复印件

6、 税收证明：投标人参加本次政府采购活动近半年内三个月的缴纳税收付款凭证复印件

7、参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

8、投标人应具有：市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在北京参与投标的，须具有在有效期内的《北京市建筑业企业档案管理手册》，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
9、投标人应具有安全生产许可证，且在有效期内

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动
11、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标
12、投标人的信用记录符合财库[2016]125号文规定。不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。（说明：查询结果以投标文件递交截止时间招标代理公司查询为准）。
以下附件1-3为磋商文件中提供的格式，附件编号与投标人投标文件中顺序无关。
附件1：项目经理未在在建工程任职承诺书
项目经理未在在建工程任职承诺书

致                （招标人名称）：
                    （投标申请人名称）在此郑重承诺：我方保证项目经理在确定中标时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理，特此承诺。

投标人：                                             （盖章）

法定代表人或授权代理人：                             （签字或盖章）

日期：      年       月       日

附件2：参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明
声明
声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：
我公司在参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。
特此声明。
投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或授权代表(签字或盖章):             
日期：         年      月     日

附件3：《中小企业声明函》（格式）

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元， 资产总额为         万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元， 资产总额为         万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖单位公章）：
日期：    年    月    日

注：从业人员、营业收入。资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：《中小企业划型标准规定》
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 
四、各行业划型标准为： 
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。  
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
如为监狱、戒毒企业，须提供声明函
本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
             企业名称（盖章）：
日           期：

注：
(1)不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。
(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。
(3)在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
残疾人福利性单位证明材料
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函。投标人应当对声明的真实性负责，如提供的“残疾人福利性单位声明函”与事实不符，招标人有权依法追究投标人的责任。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日        期：
（三）业绩表
1、近3年完成的类似工程情况
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：近三年内完成同类合同项目，应具有①中标通知书或②合同及验收证明复印件、具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目并标明序号。

2、正在施工的和新承接的工程情况
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	工程描述
	

	备注
	


备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书复印件。
 2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。
十、其他材料
（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明
备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。
(1)与本企业单位负责人为同一人的其他企业；
(2)与本企业存在控股、管理关系的其他企业；
……
第六部分 评分方法和标准

1、总则 

1.1 本办法为北海公园自来水供水系统支线更新工程（以下简称“本项目”）磋商的评审办法（以下简称“本办法”），适用于本项目磋商的评审。 

1.2 本办法是竞争性磋商文件的组成部分。 

1.3 评审工作由依法组建的磋商小组承担。 

1.4 与供应商有利害关系的人员不得参与本项目的评审工作。 

1.5 供应商不得采取任何方式干扰评审工作。 

1.6 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
1.7分值构成（总分100分）

（1）施工组织设计：□ 合格制

                   ■ 打分制 65  分

（2）项目管理机构：  25  分

（3）投标报价：  10   分
2、磋商小组的工作内容 

2.1 磋商小组负责本项目的评审工作，依据评审标准和相应法规处理评审中出现的问题。 

2.2 确定评审需澄清、核实的内容，并提出处理意见。 

2.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。 

2.4 对竞争性磋商文件进行初步评审、初步修正、商务、经济评审和技术评审，对出现的问题给予处理并提出最终意见。 

2.5 对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分 。 

2.6 推荐排名前三名的供应商为成交候选人。 

2.7 编写和提交评审报告。
3、评审程序 

3.1 初步评审； 

3.2 澄清； 

3.3 商务、经济、技术部分评审； 

3.4 编写评审报告； 

3.5 成交。 

4、初步评审 

4.1 磋商小组将对响应文件的符合性、有效性、完整性和响应程度进行审查，审查其响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格，内容是否详实可靠，是否符合竞争性磋商文件的要求。 

4.2 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
5、澄清 

5.1 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 

5.2 澄清、说明或者补正应以书面方式进行并作为响应文件的组成部分。 

5.3 供应商资格条件不符合国家有关规定和竞争性磋商文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其磋商。 

6、报价部分的评审说明 

6.1 供应商的磋商过程符合采购服务竞争性磋商文件的规定，无实质性不响 应竞争性磋商文件的要求，除非磋商小组按规定予以拒绝的，视为通过符合性与完整性评审的有效评价。 

6.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
7、定标 

7.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 

7.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。 

7.3 招标人不承诺最低报价的供应商为成交人。 

8、重新评审 

8.1 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，招标人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。招标人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。 

8.2 招标人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。 

9、重新采购 

出现下列特殊情况，须重新采购： 

9.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； 

9.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

9.3 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算金额的供应商不足 3 家的。 

9.4 磋商小组推荐的前三名候选人均放弃中标。
附表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：                        （工程名称）                                                评标时间：      年    月    日
	序号
	姓名
	职称
	工作单位
	专家证号码
	签到时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


附表2：评标专家声明书
评标专家声明书
本人接受招标人邀请，担任              （工程名称）施工招标的评标专家。

本人声明：在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律、法规、规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会成员签字：                        
 日   期：        年     月      日
附表3：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：                        （工程名称）
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标函及其附录格式
	符合 “投标文件格式”的要求
	
	
	
	
	
	
	

	4
	报价唯一
	只能有一个有效报价
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	形式评审结论：
通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为×

	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                       日  期：    年    月   日

附表4：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：                        （工程名称）
	序号
	评审因素
	评审标准
	有效的证明材料
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照
	营业执照副本复印件（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证
	建设行政主管部门核发的安全生产许可证副本复印件（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	
	

	3
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第20项规定
	建设行政主管部门核发的资质等级证书副本复印件（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	
	

	4
	近年财务状况
	符合第二章“投标人须知”第11项规定
	会计师事务所出具的2020年度财务审计报告或递交文件截止前3个月内银行出具的资信证明，复印件并加盖单位章
	
	
	
	
	
	
	

	5
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第20项规定
	建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B本）复印件并加盖单位章；且在确定中标时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理承诺书
	
	
	
	
	
	
	

	6
	依法缴纳税款记录
	符合第二章“投标人须知”第20项规定
	投标人参加本次政府采购活动近半年内三个月的缴纳社会保险银行转账通知单复印件
	
	
	
	
	
	
	

	7
	社会保障资金缴纳记录
	符合第二章“投标人须知”第20项规定
	投标人参加本次政府采购活动近半年内三个月的缴纳税收付款凭证复印件
	
	
	
	
	
	
	

	8
	声明
	符合第二章“投标人须知”第20项规定
	参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明
	
	
	
	
	
	
	

	9
	声明
	符合第二章“投标人须知”第20项规定
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动
	
	
	
	
	
	
	

	10
	声明
	符合第二章“投标人须知”第20项规定
	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标
	
	
	
	
	
	
	

	11
	信用查询
	符合第二章“投标人须知”第20项规定
	投标人的信用记录符合财库[2016]125号文规定。不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。（说明：查询结果以投标文件递交截止时间招标代理公司查询为准）
	
	
	
	
	
	
	

	资格评审结论：
通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                           日  期：     年    月    日

附表5：响应性评审记录表
响应性评审记录表
工程名称：                         
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第5项规定
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工期
	符合第二章“投标人须知”第6项规定
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第8项规定
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第4项规定
	
	
	
	
	
	
	

	5
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第10项规定
	
	
	
	
	
	
	

	6
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第三章“合同条款”的相关规定
	
	
	
	
	
	
	

	8
	已标价工程量清单
	符合第七章“工程量清单”要求。
	
	
	
	
	
	
	

	9
	技术标准和要求
	符合第四章“技术标准和要求”规定
	
	
	
	
	
	
	

	10
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第7项规定 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	响应性评审结论：
通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为×
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                             日  期：      年    月    日

附表6：施工组织设计评审记录表
施工组织设计评审记录表（满分65）
工程名称：                           （工程名称）
	序号
	评分模块
	标准分
	评分标准
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	内容完整性和编制水平
	5
	方案内容完整,有较高的编制水平
	4-5分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	方案内容基本完整
	2-3分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	有一定方案但不完整
	0-1分
	
	
	
	
	
	
	

	2
	施工方案与技术措施
	20
	总体部署合理,方案对本项目难点重点把握准确,措施有针对性
	13-20分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	基本切合实际,方案可行
	6-12分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0-5分
	
	
	
	
	
	
	

	3
	质量管理体系与保证措施
	10
	保证体系完整,措施有力
	7-10分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	保证体系完整,措施一般
	4-6分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	保证体系完整及措施欠完整
	0-3分
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安全管理体系与措施及环境保护管理体系与措施
	10
	切合实际，措施有力
	7-10分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	切合实际，措施一般
	4-6分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	措施欠合理
	0-3分
	
	
	
	
	
	
	

	5
	工程进度计划与措施
	10
	切合实际，措施有力
	7-10分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	切合实际，措施一般
	4-6分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	措施欠合理
	0-3分
	
	
	
	
	
	
	

	6
	资源配备计划
	3
	科学、可行、针对性强
	3分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	2分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0-1分
	
	
	
	
	
	
	

	7
	文物保护措施
	7
	保护措施合理,方案优秀
	6-7分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	保护措施合理,方案一般
	3-5分
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	保护措施合理,方案欠缺
	0-2 分
	
	
	
	
	
	
	

	施工组织设计得分合计A=1+…
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                           日   期：        年     月     日

附表7：项目管理机构评审记录表
项目管理机构评审记录表（满分25分）
工程名称：                       （工程名称）
	序号
	评分因素
	标准分
	评分标准
	投标人名称代码及评审得分 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	项目经理任职资格
	9
	具有市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格的得2分，具有市政公用工程专业壹级注册建造师职业资格的得3分，没有不得分，最高3分
	0-3分
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	具有中级职称证书的得2分，具有高级职称证书的得3分，没有不得分，最高3分
	0-3分
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	近3年内担任过与本招标项目类似工程项目经理业绩，有类似项目的加3分，没有不得分，最高3分（需提供相关证明资料）
	0-3分
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人任职资格
	3
	具有高级工程师证书的得3分，具有中级工程师证书的得2分，没有不得分，最高2分
	0-3分
	
	
	
	
	
	

	3
	其他主要管理人员
	5
	根据项目特点配备主要管理人员，包括但不限于施工管理、质量管理、材料管理、资料管理、安全管理等专业人员。完全满足要求，得5分，每缺少一项专业人员扣1分，最低得0分。
	0-5分
	
	
	
	
	
	

	4
	业绩
	8
	2019年5月1日至今的与本招标项目类似工程，提供一个得2分，最8分。

业绩需提供：①中标通知书或②合同及验收证明。以上资料复印件并加盖单位章
	0-8分 
	
	
	
	
	
	

	项目管理机构评审得分合计B=1+2+3
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                                               日  期：       年    月    日  

附表8：投标报价评审得分记录表（满分10分）
投标报价评审得分记录表（满分10分）
工程名称：                         （工程名称）
	序号
	投标人单位名称
	第一次报价
	第二次报价
	基准价
	得分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                                   日  期：     年   月   日

注：
1、凡超出本包控制金额的投标报价为无效报价，按无效投标处理。
2、投标报价部分评分计算方法如下：
1）评标基准价=有效投标人的经评审的最低投标报价；评标基准价得分为10分。
2）其他投标报价得分＝（评标基准价/经评审的投标报价）×10。
按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后两位。
附表9：详细评审得分汇总表

详细评审得分汇总表

工程名称：                          （工程名称）
	序号
	评分内容
	分值代码
	投标人名称代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工组织设计
	A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目管理机构
	B
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价
	C
	
	
	
	
	
	
	

	详细评审得分合计F=A+B+C
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                                               日期：      年   月   日
附表10：评标结果汇总表

评标结果汇总表

工程名称：                              （工程名称）
	评委序号和姓名
	投标人名称（或代码）及其得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	得分

（F）

	1：
	
	
	
	
	
	
	

	
	2：
	
	
	
	
	
	
	

	
	3：
	
	
	
	
	
	
	

	各评委得分平均值(EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(-),F))
	
	
	
	
	
	
	

	投标人最终排名次序
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                               日  期：      年     月    日
备注：各评委得分平均值(EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(-),F))=（各评委得分F之和-M位评委最高得分F-M位评委最低得分F）/（评委人数-2M）,M=  0 

附表11：评审意见表
评审意见表
	

	评标委员会全体成员签字：               
日  期：    年    月   日


附表12：问题澄清通知
问题澄清通知

                                                  编号：                     
                             （投标人名称）：

本工程评标委员会对你方投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知附件中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日     时前密封递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                   （详细地址）。
附件：质疑问卷
                                   （工程名称）施工招标评标委员会

                    （经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）
                                       日期：      年    月    日

附表13：问题的澄清、说明或补正
问题的澄清、说明或补正
编号：                     
             （工程名称）施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　            　　投标人：                            （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：              （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　                     日期：        年    月    日
附表14：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人）
招投标情况书面报告备案表

工程编号：                                          日期：      年    月    日
	工程名称
	
	招标方式
	竞争性磋商

	评标委员会
评审结果
	投标人名称
	排名次序
	投标价格或评标得分

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评标委员推荐的中标候选人
	排名次序
	中标候选人名称

	
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	评标委员会
全体成员签字
	兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件：
                                             _  __年___月___日

	招标人
定标意见
	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： 
为中标人。
招标人（盖单位章）             法定代表人或其授权代表人(签字）
                                             _  __年___月___日                                 

	备  注
	1.本表为书面报告首页，其他内容作为附件，
2.附件包括：1)招标投标的基本情况包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由；2)相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、投标报名表、资格预审文件和资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。
3.上述文件已备案的不再提交。

	申办人
	       （签字）
	联系电话
	


附表15：评标委员会成员评标打分复核意见书
评标委员会成员评标打分复核意见书
	工程名称：                           

	我们评标委员会已经对以下内容,进行了认真复核,并对复核结果承担责任：
形式评审记录表                         正确□
响应性评审记录表                       正确□
施工组织设计评审记录表                 正确□
项目管理机构评审记录表                 正确□
投标报价评分记录表                     正确□
详细评审评分汇总表                     正确□
评标结果汇总表                         正确□
招投标情况书面报告                     正确□
其他相关评审资料                       正确□
评标委员会负责人          （签字）
评标委员会成员            （签字）

日 期：
年    月    日


备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。
      2、如发生错误，由相关责任人更正签字。
	磋商记录/报价表

	
	

	项目名称
	

	分包号
	/

	磋商日期
	年  月  日

	报价单位名称
	

	首次磋商报价
	大写（元人民币）：

	
	小写（元人民币）：

	最终磋商报价
	大写（元人民币）：

	
	小写（元人民币）：

	我公司承诺：




                                                          授权代表签字：
                                                          日期：    年    月    日

	磋商小组全体成员签字：



                                                                     年    月    日


注：
本表由招标代理公司于响应文件开启当天分发给递交响应文件的供应商，磋商小组专家依次分别与供应商授权人进行磋商后，供应商授权人于评审现场将本表填写完整并签字后交给磋商小组专家。（本表也可由供应商提前填写完整后，现场递交给磋商小组专家。）
第七部分 工程量清单
（另附）
