[bookmark: _GoBack]常营地区党建引领超大型社区治理场景打造项目施工竞争性磋商文件更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：11010526210200027630-XM001　　　　　　
原公告的采购项目名称：常营地区党建引领超大型社区治理场景打造项目　　　　　　
首次公告日期：2026-06-01 15:19　　　　
地址：http://www.ccgpbeijing.gov.cn/xxgg/qjxxgg/qjzbgg/2026/6/058681320c7242de8ac57cafe451ec36.htm　　　　　　　
二、更正信息
更正事项：采购文件
更正内容：
原招标文件第三章第二项评审标准中增加一项评审标准，具体增加内容如下。
评分因素：项目组织机构及人员配置
分值：15分
评分标准： 拟投入人员配置充足，专业结构合理，得11-15 分；
拟投入人员配置较充足，人员专业结构较合理，得 6-10 分；
拟投入人员配置较不充足，人员专业结构欠合理，得 1-5 分；
未提供，得 0 分。
调整后评审标准为：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	企业业绩
	12
	2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准），具有党建场景、社区空间改造、室内装修改造等同类工程业绩，每个3分，最高得12分。
证明材料需提供合同扫描件或中标通知书扫描件。
	

	2
	施工方案与技术措施
	15
	施工方案及主要技术措施针对性强，难点把握准确，施工方法先进可靠，得 11-15 分；
施工方案及主要技术措施较合理，得6-10分；
施工方案及主要技术措施较差，得1-5 分；
施工方案及主要技术措施未提供，得 0分。
	

	3
	质量管理体系与措施
	15
	质量管理体系与措施完整，得11-15 分；
质量管理体系与措施较完整，得 6-10 分；
质量管理体系与措施较差，得 1-5 分；
质量管理体系与措施差或未提供，得 0 分；
	

	4
	安全绿色施工措施
	15
	措施科学、合理、方案可行性强，得 11-15 分；
措施科学、合理、方案可行性一般，得 6-10 分；
措施欠科学、欠合理、方案可行性较差，得 1-5 分；
措施差或未提供，得 0 分；
	

	5
	工程进 度计划 与措施
	10
	施工进度计划合理，得 8-10 分；
施工进度计划基本合理，得5-7分；
施工进度计划欠合理，得1-4 分；
施工进度计划差或未提供，得 0 分；
	

	6
	项目组织机构及人员配置
	15
	拟投入人员配置充足，专业结构合理，得11-15 分；
拟投入人员配置较充足，人员专业结构较合理，得 6-10 分；
拟投入人员配置较不充足，人员专业结构欠合理，得 1-5 分；
未提供，得 0 分。
	

	7
	报价
	18
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值
	此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3及3.4。

	合计
	100
	



更正日期：2026-06-04 13:00　
三、其他补充事宜

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：北京市朝阳区常营回族乡人民政府　　　　　
地址：北京市朝阳区朝阳北路燕保常营家园9号楼东侧大院　　　　　　　　
联系方式：金丽娟,65481628　　　　　　
2.采购代理机构信息
名 称：北京踔厉工程管理咨询有限公司　　　　　　　　　　　　
地　址：北京市朝阳区住邦2000商务楼3号楼208室　　　　　　　　　　　　
联系方式：李苏敏，13021307880　　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：李苏敏
电　话：　　13021307880

