

MHA2026-019

# 合同协议书

编号:

发包人(全称): 北京市公安局密云分局

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定注册地址: 北京市密云区西大桥路12号

承包人(全称): 中瑞国兴(北京)建筑工程有限责任公司

法定代表人: 王志新

法定注册地址: 北京市密云区大城子镇杨各庄村原华洋果脯厂院内办公楼一层105室

发包人为建设河南寨派出所改扩建工程二期项目(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

## 一、工程概况

工程名称: 河南寨派出所改扩建工程二期项目(项目名称)

工程地点: 河南寨派出所院内

工程内容: 施工图纸及工程量清单所示范围内的燃气工程、自来水工程、外电源工程、警卫室(建筑及电气)、房间软包及门禁工程、厨房设备等。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”

工程立项批准文号: /

资金来源: 财政拨款

## 二、工程承包范围

承包范围: 施工图纸及工程量清单所示范围内的燃气工程、自来水工程、外电源工程、警卫室(建筑及电气)、房间软包及门禁工程、厨房设备等。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

## 三、合同工期

计划开工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

工期总日历天数 50 日历天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

## 四、质量标准

(一) 工程质量标准: 合格

(二) 施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标

## 五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

## 六、含税合同金额

金额（大写）：贰佰柒拾肆万捌仟陆佰玖拾壹元贰角陆分（人民币）

（小写）¥：2748691.26 元

其中：安全文明施工费（含税）：83684.03 元

农民工工伤保险（含税）：2599 元

暂列金额（含税）：150000 元

专业工程暂估价（含税）：279000 元

## 七、承包人项目经理

姓名：陈烁豪； 职称：/；

身份证号：110228199211090012； 建造师执业资格证书号：201905202110004994；

建造师注册证书号：京 2112019202076905。

建造师执业印章号：京 2112019202076905。

安全生产考核合格证书号：京建安 B(2020)0186515。

## 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标（成交）通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、已标价工程量清单；
- 7、技术标准和要求；
- 8、图纸；
- 9、施工组织设计；
- 10、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：(盖章)

地址：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或签章)

联系人：

联系方式：

承包人：(盖章)

地址：北京市密云区大城子镇杨各庄村原华洋果铺厂院内办公楼一层105室

法定代表人或其委托代理人：

(签字或签章)

联系人：王志新

联系方式：13910909167

统一社会信用代码：91110109MA01K5WA6E

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京密云新东路支行

账号：11050178740000000362

2025 年 12 月 31 日

2025 年 12 月 31 日

签约地点：北京市公安局密云分局



# 国信招标集团股份有限公司

## 成 交 通 知 书

国信咨[2025](50)0337 号

### 中瑞国兴(北京)建筑工程有限责任公司：

很高兴地通知您，由我公司组织的河南寨派出所改扩建工程二期项目（项目编号为：11011825210200011001-XM001-1）的评审工作已经结束，经磋商小组认真评审推荐并经委托单位确认，同意贵单位为该项目的合同签约单位。

内容名称、规模、数量：：河南寨派出所改扩建工程二期项目

合同金额（人民币）：人民币 2748691.26 元

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，与采购单位办理签订合同等有关事项。

**与委托单位签订采购合同后请及时告知我司，以便办理退还响应保证金相关事宜。**

特此通知。

国信招标集团股份有限公司

2025年12月19日



国信招标集团股份有限公司

地 址：北京市海淀区四季青常青路和泓四季 6 号楼国信招标

电 话：0086-10-87235281

传 真：0086-10-87235281

邮 编：100195



# 通用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

#### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

#### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全权负责人。

#### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

#### 1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

### 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。



## **1.6 图纸和承包人文件**

### **1.6.1 图纸的提供**

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

### **1.6.2 承包人提供的文件**

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

### **1.6.3 图纸的修改**

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

### **1.6.4 图纸的错误**

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

### **1.6.5 图纸和承包人文件的保管**

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

## **1.7 联络**

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

## **1.8 转让**

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

## **1.9 严禁贿赂**

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## **1.10 化石、文物**

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，

并承担相应的法律责任。

### **1.11 专利技术**

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

### **1.12 图纸和文件的保密**

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

## **2. 发包人义务**

### **2.1 遵守法律**

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

### **2.2 发出开工通知**

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

### **2.3 提供施工场地**

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

### **2.4 协助承包人办理证件和批件**

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

### **2.5 组织设计交底**

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

### **2.6 支付合同价款**

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

### **2.7 组织竣工验收**

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

### **2.8 其他义务**

发包人应履行合同约定的其他义务。



### 3. 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

#### 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

#### 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

#### 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的



正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外, 承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的, 由发包人承担赔偿责任。

### **3.5 商定或确定**

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时, 总监理工程师应与合同当事人协商, 尽量达成一致。不能达成一致的, 总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人, 并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的, 构成争议, 按照第 24 条的约定处理。在争议解决前, 双方应暂按总监理工程师的确定执行, 按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的, 按修改后的结果执行。

## **4. 承包人**

### **4.1 承包人的一般义务**

#### **4.1.1 遵守法律**

承包人在履行合同过程中应遵守法律, 并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

#### **4.1.2 依法纳税**

承包人应按有关法律规定纳税, 应缴纳的税金包括在合同价格内。

#### **4.1.3 完成各项承包工作**

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示, 实施、完成全部工程, 并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外, 承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品, 并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

#### **4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责**

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求, 编制施工组织设计和施工措施计划, 并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

#### **4.1.5 保证工程施工和人员的安全**

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施, 确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全, 防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

#### **4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作**

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

#### **4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害**

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

#### **4.1.8 为他人提供方便**

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

#### **4.1.9 工程的维护和照管**

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

#### **4.1.10 其他义务**

承包人应履行合同约定的其他义务。

### **4.2 履约担保**

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

### **4.3 分包**

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

### **4.4 联合体**

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

### **4.5 承包人项目经理**

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期



离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

## 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

## 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

## 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，



承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

#### **4.9 工程价款应专款专用**

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

#### **4.10 承包人现场查勘**

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

#### **4.11 不利物质条件**

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

### **5. 材料和工程设备**

#### **5.1 承包人提供的材料和工程设备**

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

#### **5.2 发包人提供的材料和工程设备**

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定

的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **5.3 材料和工程设备专用于合同工程**

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

### **5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备**

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## **6. 施工设备和临时设施**

### **6.1 承包人提供的施工设备和临时设施**

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### **6.2 发包人提供的施工设备和临时设施**

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

### **6.3 要求承包人增加或更换施工设备**

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承



包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

## **6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程**

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

## **7. 交通运输**

### **7.1 道路通行权和场外设施**

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

### **7.2 场内施工道路**

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

### **7.3 场外交通**

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

### **7.4 超大件和超重件的运输**

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

### **7.5 道路和桥梁的损坏责任**

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### **7.6 水路和航空运输**

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## 8. 测量放线

### 8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

### 8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### 8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

### 8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

## 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒



与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工现场内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

### 9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理制度计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

### 9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，特别是加强建筑垃圾管理工作，严禁道路遗撒和乱倒乱卸等运输违法违规行为发生，最大限度减少环境污染，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担相应责任。

9.4.4 承包人应采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保持，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮

用水源。

9.4.6 承包人禁止使用高排放非道路移动机械，运输车辆严禁超限超高；在施工过程中，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

## 9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

## 10. 进度计划

### 10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

### 10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

## 11. 开工和竣工

### 11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

### 11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。



### 11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- （1）增加合同工作内容；
- （2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- （3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- （4）因发包人原因导致的暂停施工；
- （5）提供图纸延误；
- （6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- （7）发包人造成工期延误的其他原因。

### 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

### 11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

### 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

## 12. 暂停施工

### 12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- （1）承包人违约引起的暂停施工；
- （2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- （3）承包人擅自暂停施工；
- （4）承包人其他原因引起的暂停施工；
- （5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

### 12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

### 12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复。

### 12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期。

### 12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

## 13. 工程质量

### 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。



13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训,定期考核施工人员的劳动技能,严格执行规范和操作规程。

### 13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。

### 13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工场地,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示,进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验,不免除承包人按合同约定应负的责任。

### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

#### 13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。

#### 13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的,除监理人另有指示外,承包人可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

#### 13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

#### 13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

### 13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备,或采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程不合格的,监理人可以随时发出指示,要求承包人立即采取措施进行补救,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格,需要承包人采取措施补救的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

## **14. 试验和检验**

### **14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验**

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的,除监理人另有指示外,承包人可自行试验和检验,并应立即将试验和检验结果报送监理人,监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

### **14.2 现场材料试验**

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验,应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件,进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验,承包人应予以协助。

### **14.3 现场工艺试验**

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人审批。

## **15. 变更**

### **15.1 变更的范围和内容**

除专用合同条款另有约定外,在履行合同中发生以下情形之一,应按照本条规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作。

### **15.2 变更权**

在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作



出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

### 15.3 变更程序

#### 15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

#### 15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

#### 15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

### 15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围

内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

### 15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

### 15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

### 15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未



达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

#### 16.1.1 采用价格指数调整价格差额

##### 16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left( B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中：  $\Delta P$  -- 需调整的价格差额；

$P_0$  -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

$A$  -- 定值权重(即不调部分的权重)；

$B_1; B_2; B_3 \dots B_n$  -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \dots F_{tn}$  -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03} \dots F_{0n}$  -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

##### 16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

##### 16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

#### 16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

#### 16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

### 16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

## 17. 计量与支付

### 17.1 计量

#### 17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

#### 17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

#### 17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

#### 17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照



执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

#### 17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

### 17.2 预付款

#### 17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

#### 17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

#### 17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

### 17.3 工程进度付款

#### 17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

### 17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

### 17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

### 17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

## 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满后，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满后，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有



权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

## **17.5 竣工结算**

### **17.5.1 竣工付款申请单**

(1) 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2) 监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

### **17.5.2 竣工付款证书及支付时间**

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

## **17.6 最终结清**

### **17.6.1 最终结清申请单**

(1) 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

### **17.6.2 最终结清证书和支付时间**

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。  
发包人不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的, 按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

## 18. 竣工验收

### 18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后, 发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求, 针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的, 竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

### 18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时, 承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工 (甩项) 工程和缺陷修补工作外, 合同范围内的全部单位工程以及有关工作, 包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成, 并符合合同要求;

(2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;

(3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工 (甩项) 工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

### 18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后, 应审查申请报告的各项内容, 并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的, 应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人, 指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后, 应再次提交竣工验收申请报告, 直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的, 应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的, 应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内, 由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的, 限期修好, 并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后, 监理人复查达到要求的, 经发包人同意后, 再向承包人出具工程接收证书。



18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

## 18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

## 18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

## 18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

(1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

(2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

(3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料, 包括废弃的施工设备和材料, 已按计划撤离施工场地;

(4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物, 已按监理人指示全部清理;

(5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地, 或者场地清理未达到合同约定的, 发包人有权委托其他人恢复或清理, 所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

## 18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内, 除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外, 其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外, 缺陷责任期满时, 承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

## 19. 缺陷责任与保修责任

### 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前, 已经发包人提前验收的单位工程, 其缺陷责任期的起算日期相应提前。

### 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内, 发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中, 发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的, 承包人应负责修复, 直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的, 应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的, 发包人应承担修复和查验的费用, 并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的, 发包人可自行修复或委托其他人修复, 所需费用和利润的承担, 按第 19.2.3 项约定办理。

### 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的, 发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期, 但缺陷责任期最长不超过 2 年。

### 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后, 经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能, 承包人应重新进行合同约定的试验和试运行, 试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要, 有权进入工程现场, 但应遵守发包人的保安和保密规定。



## 19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期,包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。

## 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定,在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的单位工程,其保修期的起算日期相应提前。

## 20. 保险

### 20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外,承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

### 20.2 人员工伤事故的保险

#### 20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险,为其履行合同所雇佣的全部人员,缴纳工伤保险费,并要求其分包人也进行此项保险。

#### 20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险,为其现场机构雇佣的全部人员,缴纳工伤保险费,并要求其监理人也进行此项保险。

### 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其分包人也进行此项保险。

### 20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内,对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外),以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前,承包人应以承包人和发包人的共同名义,投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险,其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

### 20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外,承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

## 20.6 对各项保险的一般要求

### 20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

### 20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

### 20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

### 20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

### 20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

### 20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

## 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

### 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。



## 21.3 不可抗力后果及其处理

### 21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

### 21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

### 21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

### 21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

## 22. 违约

### 22.1 承包人违约

#### 22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期

延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

#### 22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

#### 22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### 22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

#### 22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

#### 22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救



在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件, 监理人通知承包人进行抢救, 承包人声明无能力或不愿立即执行的, 发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的, 由此发生的金额和(或) 工期延误由承包人承担。

## **22.2 发包人违约**

### **22.2.1 发包人违约的情形**

在履行合同过程中发生的下列情形, 属发包人违约:

- (1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款, 或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证, 导致付款延误的;
- (2) 发包人原因造成停工的;
- (3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的;
- (4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的;
- (5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

### **22.2.2 承包人有权暂停施工**

发包人发生除第 22.2.1 (4) 目以外的违约情况时, 承包人可向发包人发出通知, 要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务, 承包人有权暂停施工, 并通知监理人, 发包人应承担由此增加的费用和(或) 工期延误, 并支付承包人合理利润。

### **22.2.3 发包人违约解除合同**

- (1) 发生第 22.2.1 (4) 目的违约情况时, 承包人可书面通知发包人解除合同。
- (2) 承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后, 发包人仍不纠正违约行为的, 承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任, 也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

### **22.2.4 解除合同后的付款**

因发包人违约解除合同的, 发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额, 承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:

- (1) 合同解除日以前所完成工作的价款;
- (2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后, 该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;
- (3) 承包人为完成工程所发生的, 而发包人未支付的金额;
- (4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额;
- (5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失;
- (6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保, 但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

#### 22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后, 承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作, 按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定, 发包人应为承包人撤出提供必要条件。

#### 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中, 一方当事人因第三人的原因造成违约的, 应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷, 依照法律规定或者按照约定解决。

### 23. 索赔

#### 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定, 承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的, 应按以下程序向发包人提出索赔:

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内, 向监理人递交索赔意向通知书, 并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的, 丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内, 向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期, 并附必要的记录和证明材料;

(3) 索赔事件具有连续影响的, 承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知, 说明连续影响的实际情况和记录, 列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内, 承包人应向监理人递交最终索赔通知书, 说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期, 并附必要的记录和证明材料。

#### 23.2 承包人索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后, 应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料, 必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期, 并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内, 将索赔处理结果答复承包人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的, 发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的, 按第 24 条的约定办理。

#### 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后, 应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中, 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

#### 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后, 监理人应及时书面通知承包人, 详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款



的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

## **24. 争议的解决**

### **24.1 争议的解决方式**

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### **24.2 友好解决**

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

### **24.3 争议评审**

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

## 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：北京市公安局密云分局。

1.1.2.6 监理人:\_\_\_\_\_。

1.1.2.8 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。

姓 名: 王胜利

职 称: /

联系电话: 13911371275

电子信箱: /

通信地址: 北京市密云区西大桥路 12 号

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程: 承包人为完成永久工程所修建的临时性工程,并在本工程竣工后或在发包人要求时,承包人需予以全部拆除的工程,包括临时性道路、临时房屋、施工供水工程、施工照明工程等。

1.1.3.4 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10 永久占地: 详见施工图纸。

1.1.3.11 临时占地: 详见施工图纸。

#### 1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限: 24 个月。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

### 1.1.6 其他



1.1.6.2 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3 争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 已标价工程量清单；

（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）

合同协议书中约定采用总价合同形式的，除非合同另有约定，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

#### 1.5 合同协议书

合同生效的条件：双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供

(1) 发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2) 在监理人批准合同条款第 10.1 款约定的合同进度计划或者合同条款 10.2 款约定的合同进度计划修改后 7 天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和

数量,编制或者修改图纸供应计划并报送监理人,其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第 1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间,监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见,否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力,作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,发包人仅对工期进行赔偿。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(3) 发包人提供图纸的期限: 开工前 5 日历天。

(4) 发包人提供图纸的数量: 一式六份(含二份用于竣工图)。

#### 1.6.2 承包人提供的文件

(1) 除专用合同条款第 4.1.10(1) 目约定的由承包人提供的设计文件外,本项约定的其他应由承包人提供的文件,包括必要的加工图和大样图,均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围:

①当月工程统计报表和下月计划报表,根据项目实际情况调整后的施工组织设计及材料设备招标采购计划等。承包人提交的施工组织设计不能低于承包人在施工方案内所说明的所有工程内容和承诺的标准。因承包人提交的施工方案不能通过监理工程师审查而造成工期延误,承包人自行承担。主要材料设备进场时提供的文件应满足承包人、监理人验收要求,包括但不限于下述文件:

- 产品出厂合格证;
- 强制性认证产品目录内的产品应提供 3C 认证;
- 检测报告。

②承包人应按照监理人同意的格式和详细程度,提交工程进度计划,并获得监理人的批准。该进度计划不得对随投标文件提交的施工组织设计中相应内容做出实质性变动。

(2) 承包人提供文件的期限: 合同签订后 3 日内,按照监理工程师要求,向监理提交一份完整的工程进度计划,每月 25 日提供当月工程统计报表及下月计划报表。主要材料设备进场的同时提供上述材料,其他材料按照发包人或监理人要求的期限提供。

(3) 承包人提供文件的数量: 一式四份

(4) 监理人批复承包人提供文件的期限: 收到承包人提交的合格文件之后 7 日内。

(5) 其他约定: /

#### 1.6.3 图纸的修改

监理人应当按照合同条款第 1.6.1 (2) 目约定的有合同约束力的图纸供应计划,签发图纸修改图给承包人。



## 1.7 联络

### 1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(1) 联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的 24 小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2) 发包人指定的接收地点：北京市密云区西大桥路 12 号

(3) 发包人指定的接收人为：王胜利

(4) 监理人指定的接收地点：待定

(5) 监理人指定的接收人为：待定

(6) 承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后 7 天内，按照合同条款第 4.5.4 项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(7) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

(8) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

## 2. 发包人义务

### 2.3 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

### 2.5 组织设计交底

发包人应当在合同条款 11.1.1 项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

## 2.8 其他义务

(1) **向承包人提交对等的支付担保（本工程不适用）。**在承包人按合同条款第4.2条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。

(2) 按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(3) 根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

(4) **批准和确认：**按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(5) 发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：     /    

## 3. 监理人

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 须经发包人批准行使的权力：凡涉及施工方案变更、工程造价的增加，工期的延长及重大技术变更等，均须报发包人批准。

不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

### 3.3 监理人员

3.3.4 总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

### 3.4 监理人的指示

3.4.4 除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

### 3.6 监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味



发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

## 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

4.1.3 除专用合同条款第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备和第 6.2 款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外, 承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品, 按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除, 并配合发包人开展资产剥离工作, 提供所必须的相关资料。

#### 4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务, 由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中, 具体工作内容和要求包括:

1) 承包人对本工程现场的使用仅限于为完成本工程施工的目的, 不允许承包人将现场用于非本合同或与本合同不相关的工作。

2) 除为室外工程施工外, 承包人的工作和使用空间只限于现场规划红线或临时边界线范围内; 承包人应最大限度地减少对周边毗邻地区和公共区域的干扰。

3) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:

① 需要办理特别通行证时, 由承包人负责办证, 发包人协助;

② 施工现场需要排放有害物质及污水时, 由承包人办理有关手续;

③ 施工噪音超过当地主管部门的规定时, 由承包人提出措施;

4) 承包人在施工前, 须对施工地段下的电缆、水管、障碍物等地下物进行认真调查, 查明其准确位置、高程和尺寸;

5) 提供施工现场水源、电源;

6) 承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求: 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如承包人未履行上述义务造成工程和人身财产损失, 由承办人承担责任及所发生的费用;

7) 负责施工现场的围护工作;

8) 上述工作所涉及的费用已包含在合同价款中。

(2) 承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件, 发生费用已包含在合同价款中。

#### 4.1.10 其他义务

(1) 根据发包人委托, 在其设计资质等级和业务允许的范围内, 完成施工图设计或与工程配套的设计, 经监理人确认后使用, 承包人承担由此发生的费用。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的承包人提供的文件, 承包人应按照专用合同条款第 1.6.2 项约定的期限和数量提交, 由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价

(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：按照发包人要求。

(2) 承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：

1) 安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

2) 对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当负责组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，以上所需费用承包人在投标报价时需充分考虑。

3) 与施工现场相关的协调工作，由承包人负责，承包人应充分考虑此工程在施工过程中对周围环境的影响，在投标报价中充分考虑此部分的费用，在实际施工时不予以增加因扰民、协调等增加的费用。

4) 下列承包人义务中涉及的相关费用，承包方应将其列入投标报价中，施工过程中发包方不进行追加：

①严格遵守政府有关部门对施工场地、施工人员、治安、交通、市容环卫、施工噪音以及环境保护和安全生产等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，同时承担因此发生的费用和因违反规定而受到的各类处罚。

②已竣工工程未交付发包人之前，由承包人负责工程的成品保护工作，原有设施的保护工作，因施工所破坏的部分需恢复原样。

③承包人负责需对消电检、室内空气检测、防雷接地检测项目委托第三方进行检测，并出具相应的证明文件和承担相应的费用，若不符合国家相关标准承包人将承担相应法律责任和损失。

④承包人应充分考虑外界客观环境及重大活动、会议召开等因素对工程的影响，因此类影响造成工程成本变化的，由承包人自行承担。

⑤因承包人原因造成工期延误，需进行加班赶工的，相关费用由承包人自行承担。

5) 承包人应履行的其他义务：

a) 承包人应于每月 25 日提交下月施工进度计划及本月实际完成情况统计表；每周五提交下周进度计划和本周实际完成情况统计表；若有事故发生，需立即上报，同时在 24 小时内实报文字说明报告。关于进度报告的详细要求，见招标文件《技术标准和要求》。

b) 在本承包工程施工期间，承包人应负责保管本工程以及与工程有关的材料和待安装的工程设备等，相关的保管费用已包含在合同价款之内。在上述承包人负责保管期间内，如发生需其保管的任何工程（包括整体或部分）或任何待用的材料或设备发生损失或损坏，均应由承包人自担费用负责修复或弥补，以使全部工程在各方面达到合同文件中约定的质量标准。不可抗力导致的损失或损坏按相关约定处理。工程所用的材



料、设备的安置、摆放由承包人负责。如承包人需另行租赁场地摆放材料、设备，因此发生的租赁场地费用、材料设备转运、转送费用由承包人自行承担。发包人核定分包人的工程量只考虑工地现场实现的、已施工作业完毕的工作成果，对承包人提出的任何现场外加工、配装、材料消耗、制造、运输等的额外增加费用及工期延长请求均不予考虑。

c) 所有由监理人发给承包人的指示，只要涉及供应商的工作，承包人需及时转发给相应的指定供应商，以确保监理人的指示能及时得到落实。

d) 承包人在投标文件中明确的所选用材料、设备的产品名称、规格型号、主要技术参数、生产厂家名称等，在未经发包人允许情况下不得变更。同时，在合同实施过程中，发包人认为承包人所选择的材料、设备的品牌、档次等不能满足本工程或本招标文件的要求，发包人有权要求承包人进行更换时，承包人应无条件进行更换，直至符合发包人的要求，承包人不得以任何理由拒绝，且相应费用不做调整。若承包人拒绝更换，将承担相应违约责任。

e) 承包人选用产品样式、颜色等均应由发包人及设计人认可后方可采购及使用。不论何时，若发包人认为承包人自施范围内所提供设备、材料不能满足工程需要的，发包人有权要求承包人进行更换，承包人应在收到发包人书面通知后 10 天内完成更换，否则承包人应承担因此而造成的损失。

f) 承包人在工程现场应遵守发包人的各项管理规定及有关安全文明施工规定。施工中造成的人员伤亡或其他安全质量事故等均由承包人承担。承包人必须严格执行《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》及相关安全消防管理规定，以及发包人制定的相应的管理办法，承包人必须严格遵守发包人制定的用火、用电制度和消防设施管理制度，严禁现场吸烟和违章用电，以及其他可能导致火灾事故和人身伤亡事故的行为。

g) 现场施工和施工方法：承包人应对其负责实施的工程的施工组织 and 施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。但是，除非合同中另有约定，承包人对非分包人负责的永久工程的设计或规范或非分包人负责的临时工程的设计和规划不负责任。施工期间承包人须对本工程现场采取必要的措施进行加固、维护、安全防护和损毁修复，并承担由此发生的费用。成品保护费用已包含在合同总价内，结算时不调整。已完工程成品保护的特别要求及费用承担：任何未完成的工程或工作的成品保护由承包人负责，工作面移交后，由承包人负责整体工程的成品保护。

h) 组织机构和人员：承包人派驻施工现场的管理班子必须稳定，发包人有权要求承包人更换不称职的项目经理和项目管理人员，承包人在接到通知后 2 天内向发包人提交拟更换人员名单，该更换人员在发包人同意后可接替前任进行工作。



- i) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环卫、土方（含渣土）消纳、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定。施工场地清洁卫生要求：施工场地清洁卫生必须符合政府有关部门的管理规定，工程移交前，将其施工和使用范围内的建筑物、临时设施和施工现场清理干净，保证工完场地清。
- j) 承包人应采取必要的措施，协商解决与本工程有关的任何扰民或民扰问题。承包人必须遵照国家或北京市的有关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响以及施工带来的对日常行人使用道路的干扰。如承包人在北京市有关规定中所允许的施工时间以外进行施工，因此而发生噪音、空气污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等，均由承包人自行承担。承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由，向发包人提出索赔或工期延长的要求。
- k) 因不可抗力、或停水、停电、停工、机械维修等原因造成承包人发生窝工(包括连续窝工)，均由承包人自行调配人员、材料、机械等，发包人不承担承包人人员的损失等费用，一旦恢复施工作业，承包人应按发包人的指令立刻组织施工作业，不得以任何借口拒绝执行。
- l) 承包人应严格按总控计划和本工程进度计划要求完成相应工作；承包人在工程施工中拖延工期，发包人、监理工程师认为工程进度过慢，无法确保工程按规定的时间内完成时，发包人、监理工程师向承包人发出要求加快进度的指令，承包人应立即采取必要的措施，加快工程进度，确保工程按期完成，承包人无权因采取此种措施而获得任何追加款项。若承包人采取的措施仍不满足发包人、监理工程师对进度的要求，发包人将采取相应的补救措施，因此而发生的费用由承包人承担。
- m) 承包人不得因设计变更、洽商、清单缺漏项、新增项等原因的审批而影响本工程施工生产的正常开展，承包人一旦收到发包人的指令，则必须立即执行，而不得以价格未确定或未达成一致等情况而拒绝或拖延施工，因此造成的损失由承包人承担。
- n) 承包人在此承诺，其在合同文件签署时已充分了解了工地位置、土质、通路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响合同价款的工地情况，并确认在合同价款中已包含了与上述情况有关的全部费用。承包人不得以其忽视或误解了任何与工地有关的情况而向发包人提出任何索赔或工期延长要求。
- o) 劳动力的组织及劳动保护
- 除非合同中另有约定，承包人应自行安排从当地或其他地方雇佣所有职员和劳务人员，并支付他们的报酬、住宿、膳食和交通遣返，解决与雇佣劳务人员的劳动争议或纠纷。除此以外，承包人还应履行以下职责和义务并承担相应的费用：
- 遵守所有适用于本合同的劳动法及有关法律、法规或规章中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，向他们合理支付以及保障他们享有法律规定的所有权利。承包人应按政府或有关管理机构的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要



的证件、许可和注册等。

- 承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全保护、防寒防雨、常用药品、急救设备、传染病预防、身体检查等。
- 承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于：住房、围栏、供水（饮用及其他目的的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品。承包人还应安排向其职员和工人供应足够的、价格合理的、合适的食品并应考虑宗教或民族习惯。
- 特殊工种：分包人为本合同雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得政府和有关管理机构规定的上岗证书。这些特殊工种包括但不限于：电工、焊工、信号工、架子工、施工机械操作人员等。

p) 承包人不得出入非项目工作区域。因承包人私自进入发包人正常办公区造成的一切不良后果，由承包人承担。

#### 4.3 分包

4.3.2 发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第 4.3 款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1) 除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

(2) 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

(3) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(4) 分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

(5) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款

第 11.1.1 项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

#### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：地下构筑物、障碍物、不明物、污染物及历史文物古迹。

### 5. 材料和工程设备

#### 5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件一“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：承包人应当在相应材料和工程设备进场前 28 天将相应材料和工程设备的供货人及采购品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，监理人应当在 7 天内提出审批意见。未经监理人和发包人审批确定的该等材料和工程设备不得进入现场，否则发包人有权不支付相应的材料和工程设备价款。

#### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件二“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3 由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

### 6. 施工设备和临时设施

#### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担修建临时设施的费用的范围：  /  。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：      /      。

#### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：      /      。发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包人  。

#### 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除为专用合同条款第 4.1.8 项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同



工程。

## 7. 交通运输

### 7.1 道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：承包人，其相关费用由发包人承担。

### 7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由：承包人承担。

7.2.2 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

### 7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人。

## 8. 测量放线

### 8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后 14 天内。

承包人测设施工控制网的要求：承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设自己的施工控制网，并在 7 天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 10 天内。

## 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。

### 9.3 治安保卫

9.3.1 承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人。

### 9.4 环境保护

9.4.2 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：签订合同后 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

其他环境综合整治和保护需要明确的事项：无。

### 9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法： $A = (1 - K1 + K2) * F$

其中：A-按本办法规定计算的 违约损失赔偿金

K1-标准化考评认定等级对应本办法规定的标准费率

K2-合同约定的管理目标等级对应本办法规定的标准费率

F-合同中载明的安全文明施工费总额

注：违约金或损失赔偿金不高于合同约定的标准化管理目标等级和实际考核评定、认定的目标等级之间所需投入费用的差额。

## 10. 进度计划

### 10.1 合同进度计划

(1) 承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：承包人应按投标阶段承诺的总进度计划关键线路目标，以及施工顺序和方法要点，向监理人提交更准确更详细的施工进度计划和施工方案。施工总进度计划的内容包括：编制说明，施工总进度计划表，分期分批工程的开工日期、完工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表等，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2) 监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内。

(3) 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制更为详细的分阶段和分项目的进度计划，特别是在合同进度计划关键线路上的单位工程或分部工程。监理人也可以要求承包人编制专项施工方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，承包人应当附有安全验算结果。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：施工 7 天前

(4) 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：/

### 10.2 合同进度计划的修订

(1) 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符后应于 7 天内。

(2) 监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料 7 天内。

(3) 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划和相



关资料后 7 天内。

## 11. 开工和竣工

### 11.3 发包人的工期延误

(7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：(1)因发包人原因造成的设计变更引起的工程量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；（2）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）等延误承包人关键线路工作的情况。

因发包人原因工期延误的，承包人仅有权就工期进行索赔。

### 11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：暴雨红色预警信号、大风红色预警信号、沙尘暴红色预警信号、雾霾橙色预警信号。

### 11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后 7 天内，监理人应当按通用合同条款第 23.4.1 项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。

逾期竣工违约金的计算标准：合同额的万分之二。

逾期竣工违约金的计算方法：每延误一天，承包人应当向发包人赔偿合同额的万分之二元/天整，不足一天按一天计。

逾期竣工违约金最高限额：  /  。

### 11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：  /  。

## 12. 暂停施工

### 12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：1) 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期；2) 未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响工期的；3) 工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改的；4) 承包人自身原因的待工待料的；5) 工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。发生以上情形工期不予顺延，责任自负；6) 发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人全部或局部工程暂停施工，并在提出要求后 24 小时内提出书面处理意见。承包人须按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程直至发包人进一步的指令。7) 因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延；如果因承包人原因造成停工而影响工程进度时，若发包人要求承包人退场，承包人应无条件退场。

## 12.4 暂停施工后的复工

12.4.3 根据通用合同条款第 12.4.1 款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4 暂停施工持续 56 天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，如暂停施工系因发包人原因造成，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

## 13. 工程质量

### 13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后 7 日内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：自收到工程质量保证措施文件后 7 天。

### 13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：报送时限为次月 5 日前以书面形式报送。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：报表中至少包含：各方责任主体质量行为情况、第三方监测质量行为情况；重要部位、关键工序工程质量存在的主要问题及整改情况；材料进场验收及原材料试验情况。

监理人审查工程质量报表的期限：收到工程质量报表后 5 日内。

### 13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：承包人的材料加工现场。

### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后工作日时间内 12 小时内。

### 13.7 质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

## 15. 变更

### 15.1 变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：  /



发包人违背通用合同条款 15.1 (1) 目的约定, 将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的, 承包人可向监理人发出通知, 要求发包人采取有效措施纠正违约行为, 发包人在监理人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的, 应当赔偿承包人因此遭受的直接经济损失。承包人应当按通用合同条款第 23.1.1 (1) 目的约定, 在上述 28 天期限到期后的 28 天内, 向监理人递交索赔意向通知书, 并按通用合同条款第 23.1.1 (2) 目的约定, 及时向监理人递交正式索赔通知书, 说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应以承包人直接经济损失为限。

### 15.3 变更程序

#### 15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限: 承包人收到变更指示或变更意向书后 14 天内。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限: 监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内, 并经发包人认可。

### 15.4 变更的估价原则

15.4.4 因工程量清单漏项 (仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时) 引起措施项目发生变化, 原措施项目费中已有的措施项目, 采用原措施项目费的组价方法变更; 原措施项目费中没有的措施项目, 由承包人根据措施项目变更情况, 提出适当的措施项目费变更, 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时, 因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减, 且单个子目工程量变化幅度在  $\pm 15\%$  以内 (含) 时, 应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价; 单个子目工程量变化幅度在  $\pm 15\%$  以外 (不含), 且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 签约合同价格的  $\pm 1\%$  时, 由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价, 该子目按修正后的新的单价计价。

5.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式: /

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法: /

### 15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的, 应当由承包人作为招标人, 依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价 (投标总报价) 中:

(1) 在任何招标工作启动前, 承包人应当提前至少 30 天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批, 招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和 (或) 标底以及招标控制价和 (或) 标底



编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后7天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

(2) 承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少7天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后7天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

(3) 如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

(4) 设有标底的，承包人应当在开标前提前 48 小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后 24 小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

(5) 设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前 7 天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后 72 小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

(6) 承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在 24 小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后 48 小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

(7) 承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 10 天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后 10 天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 3 天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

(8) 发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

(9) 承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人或者按照下列约定：



└

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：采用造价信息调整价格差额，具体约定如下：

#### (1)各项合同风险范围之外物价波动引起的价格调整方法

a) 钢筋、混凝土主要材料价格的变化幅度大于 $\pm 6\%$ （含 $\pm 6\%$ ）时，应当计算超过部分的价差，其价差由发包人承担或受益，差价仅计取税金。

b) 人工价格的变化幅度大于 $\pm 6\%$ （含 $\pm 6\%$ ）时，应调整全部价差，其价差由发包人承担或受益，差价仅计取税金。

c) 如合同规定的调整情况发生，承包人应当于每月 15 日将调整原因、金额以书面形式通知发包人及监理人，经监理人、发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，在工程进度款支付时一并支付。

d) 当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定的时间内通知发包人、监理人，或者未在规定的时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

e) 工程量按调整期内完成的相应工程量计算。

f) 合同文件约定的综合单价的风险范围①在合同履行过程中因非承包人原因引起的工程量增减与招标文件中提供的工程量变化幅度在 $\pm 15\%$ 以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价；

#### (2) 合同文件约定的措施项目费、其他项目清单中的总承包服务费风险范围：

a) 可以计算工程量的以综合单价形式计价的措施项目的风险范围：工程量按照第 17 款的约定重新予以计量和调整；由承包人提出，发包人确认。

b) 以项为计量单位计价的措施项目费用固定包死。

c) 由于承包人报价时失误或未能准确理解合同（招标）文件而需要承担的措施项目费。

d) 总承包服务费用费率固定不变。

#### (3) 市场价格变化幅度确定的原则：

a) 以本市建设工程造价管理机构施工当期发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以上、下限平均值为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准；

b) 当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其变化幅度；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其变化幅度。

变化幅度的确定：

当报价 $\leq$ 基价时, 变化幅度=(施工期价-基价)/基价。

当报价 $>$ 基价时, 变化幅度=(施工期价-报价)/报价。

注: 以下关于“基价、施工期价、报价”的定义仅适用于本工程

**基价:**指开标之日前一月的北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格。

**人工的施工期价:**指发包人及监理确认开工之日起至发包人及监理确认的竣工之日的所有月份(当月若不足15天(含)不计入月份数)的《北京工程造价信息》中市场信息价格的平均价。

**钢筋、混凝土的施工期价:**指发包人及监理确认开工之日起至发包人及监理确认的主体结构完工之日的所有月份(当月若不足15天(含)不计入月份数)的《北京工程造价信息》中信息价格。

**报价:**指投标人的投标文件中“工程量清单综合单价分析表”中的报价。

其他约定:

1)在发、承包双方履行合同过程中, 当国家的法律、法规、规章及政策发生变化, 国家或省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布工程造价调整文件, 工程价款应当进行调整。

2)当施工中施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不一致时, 发、承包双方按实际施工的项目特征重新确定综合单价。

3)在工程量清单中列入而实际没有发生的项目, 结算时相应的工程费要扣除。

## 17. 计量与支付

### 17.1 计量

#### 17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)或其适用的修订版本。除合同另有约定外, 承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

#### 17.1.3 计量周期

(1) 本合同的计量周期为月, 每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

(2) 本合同执行固定单价合同(执行(采用单价合同形式时)/不执行(采用总价合同形式时))通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的计量—按实际完成工程量计量。

#### 17.1.5 总价子目的计量—按实际完成工程量计量

(1) 总价子目的价格调整方法: 非承包人原因引起已标价工程量清单中某单个子目工



工程量变化幅度超出±15% (不含), 且发包人或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的, 发包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告, 监理人批准并经发包人认可后确定需调整的措施项目价款。

总价子目的计量和支付应以总价为基础, 对承包人实际完成的工程量进行计量, 是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

(2) 承包人在专用合同条款第 17.1.3 (1) 目约定的每月计量截止日期后, 对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目, 按照专用合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量, 对已完成的总价措施项目的相关子目, 按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量, 向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核, 以确定实际完成的工程量。对数量有异议的, 可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核, 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核。

(5) 除按照第 15 条约定的变更外, 在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量, 签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

## 17.2 预付款

### 17.2.1 预付款

#### (1) 预付款额度

分部分项工程部分的预付款额度: 30%。

措施项目部分预付款额度: 30%。

安全文明施工费用预付额度: 30%。

农民工工伤保险费额度: 100%。

#### (2) 预付办法

预付款预付办法: 承包人提交等额正式增值税发票后, 发包人一次性向承包人支付预付款。

预付款的支付时间: 合同签订生效后 30 天内, 不迟于约定的开工日期前 7 天内, 且经费审批并拨付至发包人后。但因承包人迟延提交等额发票导致的付款延期责任不由委托人承担。

### 17.2.2 预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间:   /  /  。

预付款保函的担保金额应当根据预付款扣回的金额递减, 保函条款中可以设立担保金额递减的条款。发包人在签认每一期进度付款证书后 14 天内, 应当以书面方式通知出具预付款保函的担保人并附上一份经其签认的进度付款证书副本, 担保人根据发包人的通知和经发

包人签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额等额调减预付款保函的担保金额。自担保人收到发包人通知之日起,该经过递减的担保金额为预付款保函担保金额。

### 17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法: 工程价款(包括预付款、安全防护及文明施工措施费)累计支付至合同价款的50%时,开始抵扣预付款。预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回,直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。安全文明施工费用预付款不抵扣。

## 17.3 工程进度付款

### 17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数: 一式四份。

进度付款申请单的内容: 按照发包人规定的格式和内容填写,应包括但不限于如下内容(1)付款次数或编号;(2)截至本次付款周期末已实施工程的价款;(3)变更金额;(4)索赔金额;(5)本次应支付的预付款和(或)应抵扣的预付款;(6)本次扣减的质量保证金;(7)根据合同增加和扣减的其他金额。

### 17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 发包人未按专用合同条款第17.2.1(2)目、通用合同条款第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项,应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1(1)目的约定,在最终付款期限到期后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。

进度付款额度和付款方式: 按工程进度,支付至合同价款的80%(扣除暂列金额,含先行支付的预付款)时停止支付;工程竣工验收合格且发包人指定造价咨询类单位完成结算审核后,根据结算审核结果经发承包人双方确认,结清工程价款;承包人同时反押结算金额的3%支票作为质保金,在缺陷责任期满且完成全部项目保修后,如无费用发生,一个月内无息归还给承包人。每次付款前,承包人应当先行向发包人提交符合要求的专业发票。

逾期付款违约金的计算标准为: \_\_\_/\_\_\_。

逾期付款违约金的计算方法为: \_\_\_/\_\_\_。

(4) 进度付款涉及政府性资金的支付方法: 本合同约定的付款时间及付款金额等以发包人获得经费审批为准,经费未及时审批及拨款的,发包人可根据经费批复情况调整付款时间及比例,且不视为发包人违约,承包人仍应按本合同约定履行义务。

### 17.3.5 临时付款证书

在合同约定的期限内,承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的,监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后14天内,就承包人没有异议的金额准备一个临时付款证书,报送发包人审查。临时付款证书中应当说



明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后 28 天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中列明的承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件和（或）与监理人做进一步共同复核工作，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按通用合同条款第 17.3.4 项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第 24 条的约定办理。

有异议款项中经监理人进一步审核后认可的或者经过合同条款第 24 条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为经监理人审核认可或经约定的争议解决方式确认之日。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1 结清工程价款的同时，由承包人提交结算价款的 3% 作为质量保证金，责任缺陷期满后一次性无息返还。

#### 17.5 竣工结算

##### 17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：提交 5 份竣工付款申请单。

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 天内。

竣工付款申请单的内容：按照发包人规定的格式和内容填写，应包括但不限于竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第 17.5.1 (2) 目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

不管通用合同条款 17.5.2 项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后 56 天内办清竣工结算和竣工付款。但是，自筹资金或者以自筹资金为主的建设项目纳入审计项目计划的，发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务，竣工结算应当依据审计结论，办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。通用条款中 17.5.2 条中关于视为同意的约定不适用。

#### 17.6 最终结清

##### 17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提交 5 份最终结清申请单。

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内。

未经监理人及发包人审核确认，承包人提交的最终结清申请及监理人提出的应付价款不得作为竣工结算的依据。通用条款 17.6.2 条第（1）款中关于视为同意的约定不适用。

## 18. 竣工验收

### 18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括:按照北京城市建设档案馆存档要求。

竣工验收资料的份数:4套竣工图及工程档案资料(含4套缩微版文档,执行档案馆要求)。

竣工验收资料的费用支付方式:已包含在合同价款中,由承包人承担。

承包人负责配合发包人档案整理工作及固定资产剥离、配合发包人办理手续,由此产生的费用已包含在合同价款中,由承包人承担。

### 18.3 验收

18.3.5 经验收合格的工程,实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

### 18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程:     /    。

### 18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

(1) 工程设备安装具备单机无负荷试运行条件,由承包人组织试运行,费用由承包人承担。

(2) 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件,由发包人组织试运行,费用由发包人承担。

(3) 投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议。

### 18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发(出具)工程接收证书后,承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用,直至监理人检验合格为止。

### 18.8 施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时,监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续,移交手续以书面方式出具,并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是,监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的,本工程不得交付使用,发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时,承包人可以继续留在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限:【50】天。承包人在缺陷责任期满后,要求部分人员和施工设备仍留在场内的,承包人



应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用,由承包人承担。

## 18.9 中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下:由发包人及监理工程师根据实际施工情况确定。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时, 承包人应当进行自检, 并在中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后, 承包人方可继续施工。验收不合格的, 承包人在 24 小时 期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的, 应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求, 延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求, 又未按期进行验收的, 承包人可自行组织验收, 监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准, 但验收 24 小时后监理人仍不在验收记录上签字的, 视为监理人已经认可验收记录, 承包人可继续施工。

## 19. 缺陷责任与保修责任

### 19.7 保修责任

(1) 工程质量保修范围: 本合同约定的永久工程。

(2) 工程质量保修期限: 执行《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定。

(3) 工程质量保修责任:

1. 属于保修范围和内容的项目, 承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理, 承包人不在约定期限内派人修理, 发包人可委托其他人员修理, 保修费用从质量保修金内扣除。

2. 发生须紧急抢修事故, 承包人接到事故通知后, 应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担。

3. 在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担损害赔偿责任。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书, 质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第 18.2 款约定的竣工验收报告的同时, 将质量保修书一并报送监理人。

## 20. 保险

### 20.1 工程保险

本工程不投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时, 险种为: \_\_\_/\_\_\_, 并符合以下约定。

(1) 投保人: \_\_\_/\_\_\_

(2) 投保内容:   /  

(3) 保险费率: 由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4) 保险金额:   /  

(5) 保险期限:   /  

20.4.2 保险金额:   /  , 保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定, 相关保险费由   /   承担。

## 20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险:   /  。

## 20.6 对各项保险的一般要求

### 20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限:   /  。

### 20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时, 承包人和发包人负责补偿的责任分摊:   /  。

## 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 通用合同条款第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形:   /  。

不可抗力的等级范围约定: 烈度 7 度 (不含 7 度) 以上地震, 10 级以上 (不含 10 级) 台风, 日雨量 60mm 以上暴雨 (以国家县 (市) 级以上气象局 (台)、地震局 (台) 等专门机构公布为准), 以及县级以上政府公告不允许在本场地施工的时段。

## 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的, 选择下列第 (贰) 种方式解决:

(壹) 提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁, 仲裁裁决是终局的, 对合同双方均有约束力。

(贰) 向 工程所在地 的人民法院提起诉讼。

### 24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限:   /  。

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限:   /  。

## 25. 补充条款

25.1 承包人确认, 因下列因素导致工程成本增加的, 由承包人自行承担, 发包人不予增加



结算费用：

- (1) 因夜间施工导致的工程成本增加费用；
- (2) 新增加的措施项目费用；
- (3) 中标后提出的工程量清单、施工图纸异议；
- (4) 因新冠疫情导致的防疫费用及工程成本增加费用。

25.2 承包人确认，垃圾、渣土的运输及消纳费用，材料检验试验费用均已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

25.3           /          。

### 附件三：房屋建筑工程质量保修书

发包人：北京市公安局密云分局

承包人：中瑞国兴（北京）建筑工程有限责任公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对河南寨派出所改扩建工程二期项目（工程名称）签订保修书。

#### 一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

/

#### 二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

外窗工程为 2 年，外窗防渗漏为 5 年；

装修工程为 2 年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

其他项目保修期限约定如下：/

#### 三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。



3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

#### 五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：无。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

2025年12月31日

承包人：（公章）

2025年12月31日

#### 附件四： 廉政建设工程廉政责任书

发包人： 北京市公安局密云分局

承包人： 中瑞国兴（北京）建筑工程有限责任公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

##### 一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

##### 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。



2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

### 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

### 四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；

涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

#### 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

#### 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。



发包人：（公章）

监督单位：（盖章）



承包人：（公章）

监督单位：（盖章）



附件五：

安全生产协议

发包人（全称）：北京市公安局密云分局

承包人（全称）：中瑞国兴（北京）建筑工程有限责任公司

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保河南寨派出所改扩建工程二期项目工程的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协调，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

二、承包人的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，发包人有权审查承包人安全管理体系是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向承包人提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、承包人在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体系，组织有关安全知识学习，安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、承包人在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》、《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》、工地安全管理的有关规定。发包人将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和奖惩的依据。

六、承包人施工人员的电工、焊工、起重吊运指挥、挂勾工等特殊专业必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、

违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、承包人在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。承包人要采取合理施工方案严格施工工艺，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构筑物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由承包人承担全部责任。

八、承包人在施工过程中，应认真组织审核图纸，并严格按审核后的图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都由承包人承担全部责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即按有关规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由承包人负责。

十、承包人在合同签订之后，应尽快自觉配合发包人有关部门办理开工报告手续。

十一、本协议未尽事宜，依据有关法规，规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十二、本协议自本合同签订之日起生效。

北京市  
发包人（公章）  
密云分局  
2025年12月31日

北京市  
建筑工程有限公司  
承包人（公章）  
1101090190219  
2025年12月31日

北京市  
密云分局



附件六：

## 合同保密协议

根据相关法律规定和公安机关保密工作要求，双方就河南寨派出所改扩建工程二期项目合同保密事宜达成如下一致意见：

1. 甲乙双方参与上述合同事项的工作人员均应遵守本协议。
2. 甲方有义务告知乙方本合同涉及国家秘密、警务工作秘密情况及相关要求。
3. 乙方对合同履行过程中知悉的全部信息数据、文件资料负有保密义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方泄露。除甲方明确告知保密期限外，乙方的保密义务为长期。
4. 甲乙双方应严格遵守保密管理规定，严禁通过微信、邮箱等互联网方式发布、传输本合同涉及国家秘密、警务工作秘密信息。
5. 乙方应认真保管甲方提供的信息数据、资料文件，不得自行复制留存，使用完成后须马上归还甲方。
6. 乙方应保证单位资质、人员、技术、设备符合甲方的保密要求，参与、接触、知悉甲方涉密工作的人员，未经甲方许可，不得更换。
7. 合同履行期间，乙方应掌握其工作人员资质、自然情况，并就其工作人员的保密义务责任承担法律上的担保责任，保证在发生泄密情况后，能为甲方提供查找相关工作人员及泄密原因的线索和证据。
8. 因乙方原因泄密的，甲方有权解除河南寨派出所改扩建工程二期项目合同，并有权要求乙方承担合同总价 30% 的违约金；对因泄密所造成的后果，乙方还应当承担相应的法律责任（包括并不限于承担赔偿责任等）。

9. 本协议自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

日期：2025年12月31日

乙方（盖章）：

日期：2025年12月31日

附件七：北京市建设工程施工总承包单位法定代表人授权

**北京市建设工程  
施工总承包单位法定代表人授权**

兹授权 陈烁豪（姓名）担任 河南寨派出所改扩建工程二期项目 项目（工程名称）施工总承包单位的项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家和北京市有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

法定代表人承担被授权人在授权范围内履行职责产生的法律责任。本授权书自授权之日起生效。

|          |                                                                                      |                       |                                |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 被授权人基本情况 |                                                                                      |                       |                                |            |
| 姓名       | 陈烁豪                                                                                  |                       | 身份证编号：110228199211090012       |            |
| 电话       | 17278069408                                                                          |                       | 户籍所在地：北京市密云区李各庄路5号院3号楼2层五单元202 |            |
| 注册证书     | 编号                                                                                   | 京<br>2112019202076905 | 类别                             | 二级建造师      |
|          | 专业                                                                                   | 市政公用工程                | 期限                             | 2026.10.12 |
| 备注       | /                                                                                    |                       |                                |            |
| /        |  |                       |                                |            |

授权单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：2025年12月31日



附件八：北京市建设工程施工总承包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书

北京市建设工程施工总承包单位

项目负责人工程质量终身责任

承  
诺  
书

工程名称：河南寨派出所改扩建工程二期项目

施工总承包单位：中瑞国兴（北京）建筑工程有限责任公司

法定代表人：王志新

项目负责人：陈烁豪

## 承诺书

本人 陈炼豪 (身份证编号 110228199211090012) 受 中瑞国兴(北京)建筑工程有限责任公司 单位(法定代表人: 王志新 授权), 担任河南寨派出所改扩建工程二期项目 河南寨派出所改扩建二期项目 (工程名称) 的施工总承包单位项目负责人(项目经理), 对该工程项目的施工工作实施组织管理, 并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本人将严格遵守职业道德, 并代表施工总承包单位和我本人作出如下郑重承诺:

一、严格按照《建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》等国家和北京市有关建设工程的法律法规、标准规范、文件规定和工程设计文件、合同约定, 认真履行施工总承包单位项目负责人的职责和义务。保证不违反法律法规和标准规范, 不降低建设工程施工质量。

二、本人持有符合规定且有效的执业资格注册证书, 在符合注册许可范围和聘用单位资质等级许可范围内进行执业。保证不以他人名义执业, 不让其他人员借名替代, 不超越许可范围执业。保证不违法分包, 不与分包单位串通、弄虚作假、降低工程质量。

三、建立健全质量管理体系, 按有关规定配备施工现场管理人员, 保证相关人员持证上岗, 落实质量责任制, 保证不让分包单位以包代管; 建立健全教育培训制度, 保证不让未经教育培训或者考核不合格的人员上岗作业。

四、对应当实行抽样检测的建筑材料、商品混凝土、混凝土预制构件、建筑构配件和设备等, 在建设单位或者监理单位见证下取样送检, 经检测合格后使用; 保证取样、封样、送检工作不弄虚作假; 未经检验、检验不合格或者未经签字确认的, 保证不在工程上使用或者安装。

五、严格按照工程设计和施工技术标准施工, 保证关键部位、关键工序施工过程中施工管理人员到岗履职。隐蔽工程、上道工序未经验收或者验收不合格, 保证不擅自隐蔽、不进行下一道工序; 保证不擅自修改工程设计, 不偷工减料; 发现设计文件和图纸有差错的, 保证及时提出意见和建议。

六、保证使用北京市工商局和市住房和城乡建设委联合监制的《北京市预拌混凝土买卖合同》, 签订后, 严格执行。保证不签订阴阳合同, 不在混凝土拌合物中加水或其它组分。

七、愿意接受政府建设主管部门和有关部门的检查、考核、指导。保证对存在的问题



和隐患按要求整改，并按规定接受处理。

承诺人信息

|      |             |                           |                          |            |
|------|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 姓名   | 陈烁豪         | 身份证编号                     | 110228199211090012       |            |
| 电话   | 17278069408 | 户籍所在地                     | 北京市密云区李各庄路5号院3号楼2层五单元202 |            |
| 注册证书 | 编号          | 京<br>21120192020769<br>05 | 类别                       | 二级建造师      |
|      | 专业          | 市政公用工程                    | 期限                       | 2026.10.12 |
| 备注   |             |                           |                          |            |

本人已阅读并清楚知晓承诺内容，  
本人已阅读并清楚知晓承诺内容，  
承诺书作为工程档案永久保存。如因  
承诺书作为工程档案永久保存。如因  
本人过失、故意造成严重工程质量问  
本人过失、故意造成严重工程质量问  
题或者工程质量事故，愿意依法承担  
题或者工程质量事故，愿意依法承担  
相应质量终身责任及其他法律责任。  
相应质量终身责任及其他法律责任。

承诺人（签字）

陈烁豪

盖执业印章

法定代表人（签字）

王立新

单位盖章（公章）



2025 年 12 月 31 日

附件九：北京市建设工程建设单位法定代表人授权

北京市建设工程  
建设单位法定代表人授权

兹授权 王明 (姓名) 担任 河南寨派出所改扩建二期项目 (工程名称) 建设单位的项目负责人, 对该工程项目的建设组织实施组织管理, 依据国家和北京市有关法律法规及标准规范履行职责, 并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

法定代表人承担被授权人在授权范围内履行职责产生的法律责任。本授权书自授权之日起生效。

|                   |                 |                                  |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 被授权人基本情况          |                 |                                  |
| 姓名                | <u>王明</u>       | 身份证编号: <u>110228197912290032</u> |
| 电话                | <u>89095589</u> | 户籍所在地: <u>密云</u>                 |
| 备注                |                 |                                  |
| 被授权人签字: <u>王明</u> |                 |                                  |

授权单位名称 (公章): 北京市公安局  
法定代表人 (签字或签章): 王明  
授权日期: 2025 年 12 月 31 日



附件十：北京市建设工程建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书

北京市建设工程建设单位  
项目负责人工程质量终身责任

承  
诺  
书



工程名称： 河南寨派出所改扩建工程二期项目

建设单位： 北京市公安局密云分局

法定代表人： 王磊

项目负责人： 王磊

## 承诺人信息

|    |                                                                                   |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 姓名 |  | 身份证编号: 11022819791290032 |
| 电话 |  | 户籍所在地: 北京                |
| 备注 |                                                                                   |                          |

### 填写说明

一、本《承诺书》采用白色 A4 纸双面打印，文字内容为黑色；签字、抄写部分应当使用蓝黑钢笔或签字笔，抄写部分字迹工整；盖章应当按照有关规定签盖红色或蓝色印章；《承诺书》载明内容应当清晰，不得涂改，《承诺书》复印件无效。

二、工程建设期间，单位法定代表人、项目负责人发生变更，应按规定办理变更手续，继续签署《承诺书》，并按规定提交有关单位。质量终身责任范围按照变更日期及实际情况进行界定。

三、本《承诺书》应当分别提交工程质量监督机构、建设等单位。建设工程竣工验收合格后，建设单位按规定将本《承诺书》移交城建档案管理部门，其他单位留存的《承诺书》由各单位按有关规定进行管理。

四、本《承诺书》应当由建设单位及时组织有关单位，集中张贴于工程项目部会议室等公共场所明显位置进行公示和备查。



## 承诺书

本人 张永 (身份证编号 1022819711290032) 受 河南寨派出所 单位 (法定代表人: 张永 授权), 担任 河南寨派出所改扩建二期项目 (工程名称) 的建设单位项目负责人, 对该工程项目的建设组织实施组织管理, 并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本人将严格遵守职业道德, 并代表建设单位和我本人作出如下郑重承诺:

一、严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》等国家和北京市有关建设工程的法律法规、标准规范、文件规定和工程设计文件、合同约定, 认真履行建设单位项目负责人的职责和义务。保证不违反法律法规、标准规范, 不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理等单位降低建设工程质量。

二、本单位按有关规定通过招投标等合法方式将建设工程发包或委托给具有相应资质等级的勘察、设计、施工、监理、检测、监测和施工图设计文件审查等单位。保证不违法发包, 不使用不具备相应资质要求的单位, 不迫使承包方或者受委托方以低于成本的价格竞标。

三、签订勘察、设计、施工、监理等合同时, 保证使用国家制定的标准文本或者国家及本市建设行政主管部门制定的合同示范文本, 签订后, 严格执行。

四、及时办理建设工程施工图设计文件审查、合同备案、施工许可、质量监督、竣工备案等手续, 组织审查施工组织设计、开复工申请、工程变更等文件。保证不任意压缩合理工期, 不违反基本建设程序。

五、按照有关规定、标准、设计文件组织开展工程建设。保证不擅自修改工程设计, 不降低建设工程质量标准, 不明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备, 不指定或者采购预拌混凝土、混凝土预制构件、钢筋、钢结构构件等涉及建筑主体或者承重结构的建筑材料。

六、认真履行单位工程质量竣工验收、工程竣工验收等职责, 工程竣工验收合格后, 按规定及时办理竣工验收、工程备案手续。未经组织竣工验收或者验收不合格, 保证不擅自交付使用。

七、愿意接受政府建设主管部门和有关部门的检查、考核、指导。保证对存在的问题和隐患按要求整改, 并按规定接受处理。

本人已阅读并清楚知晓承诺内容，  
本人已阅读并清楚知晓承诺内容，  
承诺书作为工程档案永久保存。如因  
承诺书作为工程档案永久保存。如因  
本人过失、故意造成严重工程质量问  
本人过失、故意造成严重工程质量问  
题或者工程质量事故，愿意依法承担  
题或者工程质量事故，愿意依法承担  
相应质量终身责任及其他法律责任。  
相应质量终身责任及其他法律责任。

承诺人（签字）

王磊

法定代表人（签字）

王磊

单位盖章（公章）





河南寨派出所改扩建工程二期  
项目 (工程名称) 施工招标

投 标 文 件



投 标 人:

中瑞国兴（北京）建筑工程有限责  
任公司

(盖企业CA电子印章)

法定代表人或其委托代理人:



(盖个人CA电子印章)

2025 年 12 月 4 日

工程名称：河南寨派出所改扩建工程  
二期项目

## 投 标 总 价

投标总价（小写）：2748691.26

（大写）：贰佰柒拾肆万捌仟陆佰玖拾壹元贰角陆分

投 标 人：

中瑞国兴（北京）建筑工  
程有限责任公司



（盖企业CA电子印章）

法定代表人  
或其委托代理人：

（盖个人CA电子印章）



编 制 人：

（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人：

（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间：

2025 年 12 月 04 日



# 投标报价填报说明

工程名称：河南寨派出所改扩建工程二期项目

第 1 页 共 1 页

## 一、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》及配套工程量计算标准的实施意见（京建发【2025】377号文；
2. 北京市住房和城乡建设委员会关于印发《关于执行2024年〈北京市建设工程计价依据—预算消耗量标准〉和〈北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准〉的规定》的通知；
3. 河南寨派出所改扩建工程二期项目相关资料
4. 北京市住房和城乡建设委员会关于发布2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》动态调整（第二期）的通知京建发【2025】112号；
5. 11月《北京工程造价信息》信息价、专业测定价及市场询价；
6. 与项目相关的标准、规范、技术资料；
7. 其他的相关资料。

## 二、其他说明

1. 本项目依据图纸及其他有关文件编制。
2. 其他详见招标文件。



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：河南寨派出所改扩建工程二期项目

## 一、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》及配套工程量计算标准的实施意见（京建发【2025】377号文；
2. 北京市住房和城乡建设委员会关于印发《关于执行2024年〈北京市建设工程计价依据—预算消耗量标准〉和〈北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准〉的规定》的通知；
3. 河南寨派出所改扩建工程二期项目相关资料
4. 北京市住房和城乡建设委员会关于发布2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》动态调整（第二期）的通知京建发【2025】112号；
5. 11月《北京工程造价信息》信息价、专业测定价及市场询价；
6. 与项目相关的标准、规范、技术资料；
7. 其他的相关资料。

## 二、其他说明

1. 本项目依据图纸及其他有关文件编制。
2. 其他详见招标文件。



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



# 工程项目清单汇总表

工程名称：河南寨派出所改扩建工程二期项目

第 1 页 共 2 页

| 序号      | 项目内容            | 金额<br>(元)  | 其中：              |                      |                     |
|---------|-----------------|------------|------------------|----------------------|---------------------|
|         |                 |            | 材料<br>暂估价<br>(元) | 建筑垃圾<br>运输处置费<br>(元) | 农民工<br>工伤保险费<br>(元) |
| 1       | 分部分项工程项目        | 1936048.21 | 100000           | 67193.71             | /                   |
| 1.1     | 燃气工程            | 170810.63  | 100000           | 1830.19              | /                   |
| 1.1.1   | 红线以外            | 6422.13    | 0                | 398.89               | /                   |
| 1.1.1.1 | 市政外线            | 6422.13    | 0                | 398.89               | /                   |
| 1.1.2   | 红线以内            | 64388.5    | 0                | 1431.3               | /                   |
| 1.1.2.1 | 土方工程            | 14268.07   | 0                | 1431.3               | /                   |
| 1.1.2.2 | 院内管网            | 38315.97   | 0                | 0                    | /                   |
| 1.1.2.3 | 楼内管网            | 11804.46   | 0                | 0                    | /                   |
| 1.1.3   | 燃气代缴费用          | 100000     | 100000           | 0                    | /                   |
| 1.1.3.1 | 燃气代缴费用          | 100000     | 100000           | 0                    | /                   |
| 1.2     | 自来水工程           | 612337.21  | 0                | 58247.37             | /                   |
| 1.2.1   | 自来水工程           | 612337.21  | 0                | 58247.37             | /                   |
| 1.3     | 外电源工程           | 651387.05  | 0                | 6982.41              | /                   |
| 1.3.1   | 10KV电缆电气        | 180721.41  | 0                | 0                    | /                   |
| 1.3.2   | 开闭器安装工程         | 359134.84  | 0                | 0                    | /                   |
| 1.3.3   | 开闭器基础           | 111530.8   | 0                | 6982.41              | /                   |
| 1.4     | 警卫室             | 43558.07   | 0                | 133.74               | /                   |
| 1.4.1   | 警卫室建筑工程         | 33498.63   | 0                | 133.74               | /                   |
| 1.4.2   | 警卫室电气工程         | 10059.44   | 0                | 0                    | /                   |
| 1.5     | 房间软包工程          | 204805.41  | 0                | 0                    | /                   |
| 1.5.1   | 房间软包工程          | 164473.44  | 0                | 0                    | /                   |
| 1.5.2   | 门禁工程            | 40331.97   | 0                | 0                    | /                   |
| 1.6     | 厨房设备            | 253149.84  | 0                | 0                    | /                   |
| 1.6.1   | 厨房设备            | 253149.84  | 0                | 0                    | /                   |
| 2       | 措施项目            | 192108.91  | 0                | 4428.79              | /                   |
| 2.1     | 其中：安全生产标准化措施费   | 76777.09   | 0                | 0                    | /                   |
| 2.2     | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 4428.79    | 0                | 4428.79              | /                   |
| 3       | 其他项目            | 416614.68  | 0                | 0                    | /                   |
| 3.1     | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 137614.68  | 0                | 0                    | /                   |
| 3.2     | 其中：专业工程暂估价      | 279000     | 0                | 0                    | /                   |
| 3.3     | 其中：计日工          | 0          | 0                | 0                    | /                   |
| 3.4     | 其中：总承包服务费       | 0          | 0                | 0                    | /                   |
| 3.5     | 其中：合同中约定的其他项目   | 0          | 0                | 0                    | /                   |
| 4       | 增值税             | 203919.46  | 0                | 0                    | /                   |
|         |                 |            |                  |                      |                     |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。





# 材料暂估单价表

工程名称：河南寨派出所改扩建工程二期项目

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 材料名称        | 规格型号 | 单位 | 暂估单价<br>(元) | 备注 |
|-------|-------------|------|----|-------------|----|
| 1     | 燃气工程        |      |    |             |    |
| 1.1   | 红线以外        |      |    |             |    |
| 1.1.1 | 市政外线        |      |    |             |    |
| 1.2   | 红线以内        |      |    |             |    |
| 1.2.1 | 土方工程        |      |    |             |    |
| 1.2.2 | 院内管网        |      |    |             |    |
| 1.2.3 | 楼内管网        |      |    |             |    |
| 1.3   | 燃气代缴费用      |      |    |             |    |
| 1.3.1 | 燃气代缴费用      |      |    |             |    |
| 1     | 测量费         |      | 项  | 15000       |    |
| 2     | 燃气报警        |      | 项  | 30000       |    |
| 3     | 防腐完整性检测及电保护 |      | 项  | 35000       |    |
| 4     | 市政道路占用费     |      | 项  | 10000       |    |
| 5     | 燃气接驳费       |      | 项  | 10000       |    |
| 2     | 自来水工程       |      |    |             |    |
| 2.1   | 自来水工程       |      |    |             |    |
| 3     | 外电源工程       |      |    |             |    |
| 3.1   | 10KV电缆电气    |      |    |             |    |
| 3.2   | 开闭器安装工程     |      |    |             |    |
| 3.3   | 开闭器基础       |      |    |             |    |
| 4     | 警卫室         |      |    |             |    |
| 4.1   | 警卫室建筑工程     |      |    |             |    |
| 4.2   | 警卫室电气工程     |      |    |             |    |
| 5     | 房间软包工程      |      |    |             |    |
| 5.1   | 房间软包工程      |      |    |             |    |
| 5.2   | 门禁工程        |      |    |             |    |
| 6     | 厨房设备        |      |    |             |    |
| 6.1   | 厨房设备        |      |    |             |    |
|       |             |      |    |             |    |
|       |             |      |    |             |    |
|       |             |      |    |             |    |

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。  
 2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。  
 3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。





# 安全生产标准化措施费明细表

工程名称：河南寨派出所改扩建工程二期项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称                        | 不含税金额 (元) |           |         |          | 含税金额 (元) | 备注 |
|----|------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----|
|    |      |                             | 实际成本 (元)  | 企业管理费 (元) | 利润 (元)  | 小计 (元)   |          |    |
| 1  |      | 管理目标等级 (达标) 对应的《图集》标准内项目措施费 | 68593.85  | 4527.19   | 3656.05 | 76777.09 | 83687.03 |    |
|    | 1.1  | 安全生产费                       | 15201.04  | 1003.27   | 810.22  | 17014.53 | 18545.84 |    |
|    | 1.2  | 文明施工费                       | 12668.16  | 836.1     | 675.21  | 14179.47 | 15455.62 |    |
|    | 1.3  | 环境保护费                       | 14944.12  | 986.31    | 796.52  | 16726.95 | 18232.38 |    |
|    | 1.4  | 临时设施费                       | 25780.53  | 1701.51   | 1374.1  | 28856.14 | 31453.19 |    |
| 2  |      | 特殊安全生产标准化措施费                |           |           |         |          |          |    |
| 其中 | 2.1  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费       |           |           |         |          |          |    |
|    | 2.2  | 超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费  |           |           |         |          |          |    |
|    | 2.3  | 其他特殊安全生产标准化措施费              |           |           |         |          |          |    |
|    |      | 合计                          | 68593.85  | 4527.19   | 3656.05 | 76777.09 | 83687.03 |    |

注：1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。  
 2. “管理目标等级 ( ) 对应的《图集》标准内项目措施费”中“ ( ) ”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。  
 3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

# 施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：河南寨派出所改扩建工程二期项目

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目<br>编码 | 项目名称                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 企业管理费<br>(元) | 利润<br>(元) | 不含税金额<br>(元) | 备注 |
|-------|----------|-------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|--------------|----|
| 1     |          | (燃气工程) 施工垃圾场外运输和消纳费     |         |           | 8.12         | 6.56      | 137.83       |    |
| 1.1   |          | (红线以外) 施工垃圾场外运输和消纳费     |         |           | 1.66         | 1.34      | 28.18        |    |
| 1.1.1 |          | (市政外线) 施工垃圾场外运输和消纳费     | RGF+JXF | 1.7       | 1.66         | 1.34      | 28.18        |    |
| 1.2   |          | (红线以内) 施工垃圾场外运输和消纳费     |         |           | 6.46         | 5.22      | 109.65       |    |
| 1.2.1 |          | (土方工程) 施工垃圾场外运输和消纳费     | RGF+JXF | 1.7       | 3.75         | 3.03      | 63.65        |    |
| 1.2.2 |          | (院内管网) 施工垃圾场外运输和消纳费     | RGF+JXF | 0.9       | 1.59         | 1.28      | 26.93        |    |
| 1.2.3 |          | (楼内管网) 施工垃圾场外运输和消纳费     | RGF+JXF | 0.9       | 1.12         | 0.91      | 19.07        |    |
| 1.3   |          | (燃气代缴费用) 施工垃圾场外运输和消纳费   |         |           | 0            | 0         | 0            |    |
| 1.3.1 |          | (燃气代缴费用) 施工垃圾场外运输和消纳费   | RGF+JXF | 0.9       | 0            | 0         | 0            |    |
| 2     |          | (自来水工程) 施工垃圾场外运输和消纳费    |         |           | 160.6        | 129.7     | 2723.66      |    |
| 2.1   |          | (自来水工程) 施工垃圾场外运输和消纳费    | RGF+JXF | 1.7       | 160.6        | 129.7     | 2723.66      |    |
| 3     |          | (外电源工程) 施工垃圾场外运输和消纳费    |         |           | 47.83        | 38.63     | 811.09       |    |
| 3.1   |          | (10KV电缆电气) 施工垃圾场外运输和消纳费 | RGF+JXF | 0.9       | 14.15        | 11.43     | 239.94       |    |

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。





措施项目清单价格组成分析表

| 项目编码 | 措施项目名称                | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程        | 不含税金额（元） |         |        |          | 含税金额（元）  | 备注 |
|------|-----------------------|----------------|-------------------|----------|---------|--------|----------|----------|----|
|      |                       |                |                   | 实际成本     | 企业管理费   | 利润     | 小计       |          |    |
|      | 安全生产费                 |                |                   | 15201.04 | 1003.27 | 810.22 | 17014.53 | 18545.84 |    |
|      | 安全帽                   |                |                   |          |         |        |          |          |    |
|      | 临边洞口交叉高处作业防护          |                |                   |          |         |        |          |          |    |
|      | 安全生产费                 |                | AQSGF_ZDXJ*1*100% | 15201.04 | 1003.27 | 810.22 | 17014.53 | 18545.84 |    |
|      | 文明施工费                 |                |                   | 12668.16 | 836.1   | 675.21 | 14179.47 | 15455.62 |    |
|      | 安全警示标志牌               |                |                   |          |         |        |          |          |    |
|      | 废水沉淀池                 |                |                   |          |         |        |          |          |    |
|      | 文明施工费                 |                | WMSGF_ZDXJ*1*100% | 12668.16 | 836.1   | 675.21 | 14179.47 | 15455.62 |    |
|      | 环境保护费                 |                |                   | 14944.12 | 986.31  | 796.52 | 16726.95 | 18232.38 |    |
|      | 现场临时绿化费               |                |                   |          |         |        |          |          |    |
|      | 控制扬尘、噪声、废气费用          |                |                   |          |         |        |          |          |    |
|      | 环境保护费                 |                | HJBHF_ZDXJ*1*100% | 14944.12 | 986.31  | 796.52 | 16726.95 | 18232.38 |    |
|      | 临时设施费                 |                |                   | 25780.53 | 1701.51 | 1374.1 | 28856.14 | 31453.19 |    |
|      | 一次性使用临建               |                |                   |          |         |        |          |          |    |
|      | 周转使用临建                |                |                   |          |         |        |          |          |    |
|      | 临时设施费                 |                | LSSSF_ZDXJ*1*100% | 25780.53 | 1701.51 | 1374.1 | 28856.14 | 31453.19 |    |
|      | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费 |                |                   |          |         |        |          |          |    |
|      | 超过一定规模的危大工程对应的        |                |                   |          |         |        |          |          |    |

注：计算明细可另附表说明。





### 其他项目清单计价表

工程名称: 河南寨派出所改扩建工程二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (红线以内单项工程-土方工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|-------|
|      |              |          |                                                                     |      |      | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |          |                                                                     |      |      |         |          | 材料暂估价 |
|      |              | 整个项目     |                                                                     |      |      |         | 14268.07 | 0     |
| 1    | 040101002001 | 挖沟槽土方    | 1. 挖沟槽土方<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。              | m3   | 36   | 13.37   | 481.32   | 0     |
| 2    | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填砂<br>2. 压实<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。       | m3   | 16   | 337.61  | 5401.76  | 0     |
| 3    | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土<br>2. 压实<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。       | m3   | 20   | 9.15    | 183      | 0     |
| 4    | 040103003001 | 余方弃置     | 1. 外弃土弃置、消纳<br>2. 运距自行考虑                                            | m3   | 24.4 | 68.05   | 1660.42  | 0     |
| 5    | 040504001001 | 砌筑井      | 1. 阀门井<br>2. 规格:dn110<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。 | 座    | 1    | 4270.35 | 4270.35  | 0     |
| 6    | 031006012001 | 引入口砌筑    | 1. 引入口砌筑<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。              | 处    | 1    | 480.34  | 480.34   | 0     |
| 7    | 040205013001 | 隔离护栏     | 1. 调压箱防撞护栏<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。            | 个    | 1    | 1790.88 | 1790.88  | 0     |
|      |              | 分部小计     |                                                                     |      |      |         | 14268.07 | 0     |
|      |              |          |                                                                     |      |      |         |          |       |
|      |              |          |                                                                     |      |      |         |          |       |
|      |              |          |                                                                     |      |      |         |          |       |
| 本页小计 |              |          |                                                                     |      |      |         | 14268.07 | 0     |
| 合 计  |              |          |                                                                     |      |      |         | 14268.07 |       |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (红线以外单项工程-市政外线单位工程)

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)  |         |       |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|-------|
|      |              |          |                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价   | 合价      | 其中    |
|      |              |          |                                                                                                                                                     |      |       |        |         | 材料暂估价 |
|      |              | 整个项目     |                                                                                                                                                     |      |       |        | 6422.13 | 0     |
| 1    | 041001001001 | 拆除路面     | 1. 拆除沥青路面<br>2. 拆除厚度:16cm<br>3. 路面切割<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。                                                                  | m2   | 10    | 15.81  | 158.1   | 0     |
| 2    | 041001003001 | 拆除基层     | 1. 拆除基层<br>2. 拆除厚度: 52cm<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                                                                              | m2   | 10    | 9.79   | 97.9    | 0     |
| 3    | 040101002001 | 挖沟槽土方    | 1. 挖沟槽土方<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                                                                                              | m3   | 10.83 | 13.37  | 144.8   | 0     |
| 4    | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填砂<br>2. 压实<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                                                                                       | m3   | 3.1   | 337.61 | 1046.59 | 0     |
| 5    | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土<br>2. 压实<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                                                                                       | m3   | 7.73  | 9.15   | 70.73   | 0     |
| 6    | 040203006001 | 沥青混凝土    | 1. 路面恢复<br>2. 160mm厚级配砂石<br>3. 360mm厚石灰粉煤灰碎石<br>4. 70mm粗粒式沥青混凝土<br>5. 50mm中粒式沥青混凝土<br>6. 40mm细粒式沥青混凝土<br>7. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>8. 未尽事宜详见设计图纸。 | m2   | 10    | 239.28 | 2392.8  | 0     |
| 7    | 040203005001 | 封层       | 1. 封层                                                                                                                                               | m2   | 10    | 6.13   | 61.3    | 0     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                     |      |       |        | 3972.22 | 0     |



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (红线以外单项工程-市政外线单位工程)

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）  |         |       |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-------|
|      |              |       |                                                                                           |                |     | 综合单价   | 合价      | 其中    |
|      |              |       |                                                                                           |                |     |        |         | 材料暂估价 |
|      |              |       | 2. 沥青<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                                       |                |     |        |         |       |
| 8    | 040203003001 | 透层    | 1. 透层<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                                       | m <sup>2</sup> | 10  | 5.47   | 54.7    | 0     |
| 9    | 040103003001 | 余方弃置  | 1. 外弃土弃置、消纳<br>2. 运距自行考虑                                                                  | m <sup>3</sup> | 6.8 | 68.05  | 462.74  | 0     |
| 10   | 040502003001 | 塑料管管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 规格:dn315*160<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。               | 个              | 1   | 410.62 | 410.62  | 0     |
| 11   | 040501005001 | 塑料管   | 1. 管材材质:塑料管<br>2. 管材规格:dn160<br>3. 含燃气管道警示牌<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。 | m              | 2   | 208.65 | 417.3   | 0     |
| 12   | 040501005002 | 塑料管   | 1. 管材材质:塑料管<br>2. 管材规格:dn110<br>3. 含燃气管道警示牌<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。 | m              | 7.1 | 134.05 | 951.76  | 0     |
| 13   | 080702019001 | 标识牌   | 1. 地面标识<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                                     | 块              | 1   | 72.01  | 72.01   | 0     |
| 14   | 040502003002 | 塑料管管件 | 1. 名称:变径<br>2. 规格:dn160*110<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计                    | 个              | 1   | 80.78  | 80.78   | 0     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                           |                |     |        | 2449.91 | 0     |

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (红线以内单项工程-院内管网单位工程)

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)    |          |       |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-------|
|      |              |          |                                                                                           |      |     | 综合单价     | 合价       | 其中    |
|      |              |          |                                                                                           |      |     |          |          | 材料暂估价 |
|      |              | 整个项目     |                                                                                           |      |     |          | 38315.97 | 0     |
| 1    | 031001008001 | 塑料管      | 1. 管材材质:塑料管<br>2. 管材规格:dn110<br>3. 含燃气管道警示牌<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。 | m    | 24  | 134.05   | 3217.2   | 0     |
| 2    | 031001008002 | 塑料管      | 1. 管材材质:塑料管<br>2. 管材规格:dn63<br>3. 含燃气管道警示牌<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。  | m    | 14  | 83.37    | 1167.18  | 0     |
| 3    | 031002003001 | 塑料阀门     | 1. 直埋阀<br>2. 规格:dn110<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                       | 个    | 1   | 364.72   | 364.72   | 0     |
| 4    | 031002003002 | 塑料阀门     | 1. 名称:异径三通<br>2. 规格:dn110*63<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                | 个    | 1   | 94.84    | 94.84    | 0     |
| 5    | 040502004001 | 转换件      | 1. 名称:钢塑转换<br>2. 规格:dn63/60<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                 | 个    | 2   | 150.2    | 300.4    | 0     |
| 6    | 031002003003 | 塑料阀门     | 1. 名称:弯头<br>2. 规格:dn63<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                      | 个    | 2   | 49.73    | 99.46    | 0     |
| 7    | 031006011001 | 调压箱、调压装置 | 1. 名称:调压箱<br>2. 规格:100Nm³/h<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序                                   | 台    | 1   | 31606.19 | 31606.19 | 0     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                           |      |     |          | 36849.99 | 0     |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (红线以内单项工程-院内管网单位工程)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (红线以内单项工程-楼内管网单位工程)

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)   |          |       |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-------|
|      |              |      |                                                                           |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |      |                                                                           |      |     |         |          | 材料暂估价 |
|      |              | 整个项目 |                                                                           |      |     |         | 11804.46 | 0     |
| 1    | 040502004001 | 转换件  | 1. 名称:钢塑转换<br>2. 规格:dn63/60<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。 | 个    | 1   | 150.2   | 150.2    | 0     |
| 2    | 031002009001 | 法兰阀门 | 1. 名称:防尘球阀<br>2. 规格:DN50<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。    | 个    | 1   | 808.13  | 808.13   | 0     |
| 3    | 031002009002 | 法兰阀门 | 1. 名称:紧急切断阀<br>2. 规格:DN50<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。   | 个    | 1   | 3494.45 | 3494.45  | 0     |
| 4    | 031002009003 | 法兰阀门 | 1. 名称:法兰球阀<br>2. 规格:DN50<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。    | 个    | 1   | 808.13  | 808.13   | 0     |
| 5    | 031002009004 | 法兰阀门 | 1. 名称:防盗锁阀<br>2. 规格:DN50<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。    | 个    | 1   | 1255.85 | 1255.85  | 0     |
| 6    | 031002009005 | 法兰阀门 | 1. 名称:法兰球阀<br>2. 规格:DN40<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。    | 个    | 2   | 617.12  | 1234.24  | 0     |
| 7    | 031002009006 | 法兰阀门 | 1. 名称:法兰球阀<br>2. 规格:DN25<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。    | 个    | 1   | 484.51  | 484.51   | 0     |
| 8    | 040501003001 | 钢管   | 1. 名称:外爬管<br>2. 规格:DN50                                                   | m    | 3   | 175.36  | 526.08   | 0     |
| 本页小计 |              |      |                                                                           |      |     |         | 8761.59  | 0     |



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (红线以内单项工程-楼内管网单位工程)

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |       |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-------|
|      |              |      |                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价      | 其中    |
|      |              |      |                                                                                                           |      |     |        |         | 材料暂估价 |
|      |              |      | 3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                                                                |      |     |        |         |       |
| 9    | 040501003002 | 钢管   | 1. 名称:无缝钢管<br>2. 规格:DN50<br>3. 相应管件<br>4. 管道刷油（防锈漆两遍、调和漆两遍）<br>5. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>6. 未尽事宜详见设计图纸。 | m    | 17  | 75.94  | 1290.98 | 0     |
| 10   | 040501003003 | 钢管   | 1. 名称:无缝钢管<br>2. 规格:DN40<br>3. 管道刷油（防锈漆两遍、调和漆两遍）<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。            | m    | 3   | 53.97  | 161.91  | 0     |
| 11   | 040501003004 | 钢管   | 1. 名称:无缝钢管<br>2. 规格:DN25<br>3. 管道刷油（防锈漆两遍、调和漆两遍）<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。            | m    | 2   | 47.99  | 95.98   | 0     |
| 12   | 031301002001 | 开孔打洞 | 1. 开孔 孔径50mm<br>2. 堵洞 一般填料管DN50<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                             | 个    | 1   | 60.11  | 60.11   | 0     |
| 13   | 031006005001 | 燃气表  | 1. 名称:燃气表<br>2. 规格:G16（含仪表箱）<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                                | 台    | 1   | 607.69 | 607.69  | 0     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                           |      |     |        | 2216.67 | 0     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (红线以内单项工程-楼内管网单位工程)

第 3 页 共 3 页

[illegible]



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (燃气代缴费用单项工程-燃气代缴费用单位工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (自来水工程单项工程-自来水工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |       |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|-------|
|      |              |       |                                                                                                                     |      |         | 综合单价   | 合价        | 其中    |
|      |              |       |                                                                                                                     |      |         |        |           | 材料暂估价 |
|      |              | 整个项目  |                                                                                                                     |      |         |        | 612337.21 | 0     |
| 1    | 041001001001 | 拆除路面  | 1. 沥青路面及二灰基层<br>2. 拆除厚度:28cm<br>3. 路面切割<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。                               | m2   | 717.6   | 16.61  | 11919.34  | 0     |
| 2    | 041001001002 | 拆除路面  | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 拆除厚度:20cm<br>3. 路面切割<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。                                | m2   | 720.6   | 18.19  | 13107.71  | 0     |
| 3    | 040103003001 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种:旧路材料<br>2. 运距:自行考虑                                                                                         | m3   | 329.44  | 86.17  | 28387.84  | 0     |
| 4    | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:综合考虑<br>2. 挖土深度:1.5<br>3. 挖土部位:沟槽<br>4. 挖土形式:自行考虑<br>5. 含人工清底<br>6. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>7. 未尽事宜详见设计图纸。 | m3   | 1331.25 | 13.37  | 17798.81  | 0     |
| 5    | 040103002001 | 回填沙   | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:砂<br>3. 土方来源、运距:自行考虑<br>4. 回填方式:管顶以上20cm<br>5. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>6. 未尽事宜详见设计图纸。     | m3   | 337.25  | 309.98 | 104540.76 | 0     |
| 6    | 060212025001 | 回填土   | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 土方来源、运距:自行考虑<br>4. 回填方式:自行考虑<br>5. 包含为了满足设                                        | m3   | 761.12  | 9.15   | 6964.25   | 0     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                     |      |         |        | 182718.71 | 0     |



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (自来水工程单项工程-自来水工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |       |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-------|
|      |              |       |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价        | 其中    |
|      |              |       |                                                                                                                                          |      |        |        |           | 材料暂估价 |
|      |              |       | 计、验收规范等所需的一切工序<br>6. 未尽事宜详见设计图纸。                                                                                                         |      |        |        |           |       |
| 7    | 040103002002 | 回填碎石  | 1. 密实度要求: 夯填<br>2. 填方材料品种: 级配碎石<br>3. 回填方式: 自行考虑<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。                                           | m3   | 232.88 | 251.28 | 58518.09  | 0     |
| 8    | 040103003002 | 余方弃置  | 1. 外弃土弃置、消纳<br>2. 运距自行考虑                                                                                                                 | m3   | 570.13 | 68.05  | 38797.35  | 0     |
| 9    | 040203006001 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土路面新作<br>1. 4cm细粒式沥青混凝土 AC-13C<br>2. 乳化沥青粘层油<br>3. 4cm中粒式沥青混凝土ZAC-20C<br>4. 20cm二灰碎石路基<br>5. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>6. 未尽事宜详见设计图纸。 | m2   | 717.6  | 108.56 | 77902.66  | 0     |
| 10   | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土路面新作<br>2. 混凝土强度等级: C25<br>3. 厚度: 20cm<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。                                               | m2   | 720.6  | 112.86 | 81326.92  | 0     |
| 11   | 040501004001 | 铸铁管   | 1. 材质及规格: K9级球墨铸铁管DN100mm<br>2. 接口方式: T型胶圈接口<br>3. 防腐要求: 内衬采用水泥砂浆防腐层, 管道外表面及承口内表面采用先喷镀锌涂层, 后刷沥青漆的方式。满足设计、施工及验收规范。<br>4. 管道检验及试验          | m    | 719.1  | 177.35 | 127532.39 | 0     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                          |      |        |        | 384077.41 | 0     |





### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (自来水工程单项工程-自来水工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |       |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价     | 合价       | 其中    |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |          |          | 材料暂估价 |
|      |              |        | 抗渗混凝土底板<br>5. 砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土井壁墙体MU10模块，M10砌块专用水泥砂浆，灌芯混凝土：C25 S6<br>6. 勾缝、抹面要求：根据现场情况符合设计及施工验收规范<br>7. 支墩：砖砌支墩<br>8. 盖板材质、规格：150mm厚C30钢筋混凝土预制盖板<br>9. 井盖、井圈材质及规格：Φ800mm球墨铸铁双层井盖（主盖采用轻型球墨铸铁，子盖采用玻璃钢，井圈材质符合设计规范要求）；安装防坠网<br>10. 踏步材质、规格：球墨铸铁，符合设计及施工验收规范<br>11. 包含：已包含混凝土、模板、集水坑、防坠网等全部工作内容<br>12. 备注：符合设计图纸及施工验收要求，检查井图集中以及项目中涉及到的热轧光圆钢筋HPB235级修改为热轧光圆钢筋HPB300级，热轧带肋钢筋HRB335级修改为热轧带肋钢筋HRB400级<br>13. 其它：详见图集12SS508-24 |      |     |          |          |       |
| 17   | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 矩形水表井<br>1. 钢筋混凝土矩形水表井<br>2. 井深2米，带旁通<br>3. 详见图集07MS101《市政给水管道工程及附属设施》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 座    | 1   | 10665.07 | 10665.07 | 0     |
| 18   | 040502005001 | 阀门     | 1. 种类：闸阀<br>2. 材质及规格：DN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 个    | 3   | 357.93   | 1073.79  | 0     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |          | 11738.86 | 0     |

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (自来水工程单项工程-自来水工程单位工程)

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |       |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-------|
|      |              |        |                                                                                            |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中    |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           | 材料暂估价 |
|      |              |        | 0<br>3. 连接方式:法兰连接<br>4. 型号:Z45X-10<br>5. 符合设计及施工规范要求                                       |      |     |         |           |       |
| 19   | 040502005002 | 止回阀    | 1. 种类:止回阀<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 连接方式:法兰连接<br>4. 型号:Z45X-10<br>5. 符合设计及施工规范要求             | 个    | 1   | 390.04  | 390.04    | 0     |
| 20   | 040502009001 | 水表     | 1. 名称:远传水表<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 连接方式:法兰连接<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。 | 个    | 1   | 1689.35 | 1689.35   | 0     |
| 21   | 031001010001 | 室外管道碰头 | 1. 材质、规格:室外管道碰头 支管DN100mm<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                    | 处    | 1   | 4029.48 | 4029.48   | 0     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                            |      |     |         | 612337.21 | 0     |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                            |      |     |         |           |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                            |      |     |         | 6108.87   | 0     |
| 合 计  |              |        |                                                                                            |      |     |         | 612337.21 | 0     |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (外电源工程单项工程-10KV电缆电气单位工程)

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |        |                                                                                                                                                                 |      |     |         |          | 材料暂估价 |
|      |              | 电源至开闭器 |                                                                                                                                                                 |      |     |         | 82452.43 | 0     |
| 1    | 030409006001 | 电缆保护管  | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:DN150<br>4. 敷设方式:直埋敷设(含电缆沟挖填土、电缆警示带)<br>5. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>6. 未尽事宜详见设计图纸。                                           | m    | 25  | 178.61  | 4465.25  | 0     |
| 2    | 030409001001 | 电力电缆   | [项目特征]<br>1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:ZRC-YJY22-8.7/15kV-3×300mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>3. 电压等级(kV):8.7/15kV<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设<br>2. 电缆标牌安装              | m    | 58  | 1086.13 | 62995.54 | 0     |
| 3    | 030409003001 | 电力电缆头  | [项目特征]<br>1. 名称:电缆终端头<br>8.7/15kV-3×300mm <sup>2</sup><br>2. 安装部位:户内<br>3. 电压等级(kV):8.7/15kV<br>[工作内容]<br>1. 电力电缆头制作<br>2. 电力电缆头安装<br>3. 电缆抱箍安装<br>4. 安装电缆终端头标牌 | 个    | 1   | 2762.52 | 2762.52  | 0     |
| 4    | 030409003002 | 电力电缆头  | [项目特征]<br>1. 名称:电缆终端头<br>8.7/15kV-3×300mm <sup>2</sup><br>2. 安装部位:户外<br>3. 电压等级(kV):8.7/15kV<br>[工作内容]<br>1. 电力电缆头制作<br>2. 电力电缆头安装<br>3. 电缆抱箍安装<br>4. 安装电缆终端头标牌 | 个    | 1   | 3126.02 | 3126.02  | 0     |
| 5    | 030411005001 | 杆上设备   | 1. 名称:带电作业<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所                                                                                                                                | 台    | 1   | 9103.1  | 9103.1   | 0     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                 |      |     |         | 82452.43 | 0     |





### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (外电源工程单项工程-10KV电缆电气单位工程)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (外电源工程单项工程-开闭器安装工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)    |           |       |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|-------|
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |     | 综合单价     | 合价        | 其中    |
|      |              |            |                                                                                                                                             |      |     |          |           | 材料暂估价 |
|      |              | 整个项目       |                                                                                                                                             |      |     |          | 359134.84 | 0     |
| 1    | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征]<br>1. 名称:4K开闭器<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 标牌安装<br>3. 补刷(喷)油漆<br>4. 接地<br>5. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>6. 未尽事宜详见设计图纸。                  | 台    | 1   | 324806.5 | 324806.5  | 0     |
| 2    | 010608001001 | 钢构件制作      | [项目特征]<br>1. 名称:槽钢<br>2. 规格:10#槽钢<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装<br>3. 补刷(喷)油漆<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。                   | kg   | 270 | 14.55    | 3928.5    | 0     |
| 3    | 030410002001 | 接地母线       | [项目特征]<br>1. 名称:接地母线<br>2. 规格:镀锌扁钢50*5<br>3. 敷设方式:暗敷设<br>[工作内容]<br>1. 接地母线制作、安装<br>2. 补刷(喷)油漆<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。 | m    | 110 | 17.57    | 1932.7    | 0     |
| 4    | 030410001001 | 接地极        | [项目特征]<br>1. 名称:接地极<br>2. 规格:Φ25×2500<br>[工作内容]<br>1. 接地极(板、桩)制作、安装<br>2. 补刷(喷)油漆<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。             | 根    | 8   | 100.26   | 802.08    | 0     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                             |      |     |          | 331469.78 | 0     |



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (外电源工程单项工程-开闭器安装工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |           |       |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|-------|
|      |              |               |                                                                                         |      |     | 综合单价     | 合价        | 其中    |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           | 材料暂估价 |
| 5    | 030409010001 | 防凝露           | [项目特征]<br>1. 名称: 防凝露<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                      | m2   | 2   | 2393.63  | 4787.26   | 0     |
| 6    | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1. 名称: 柔性封堵<br>2. 材质: 法兰封堵<br>3. 部位: 穿墙套管<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。 | 项    | 20  | 421.21   | 8424.2    | 0     |
| 7    | 030404001001 | 无线通讯终端        | [项目特征]<br>1. 名称: 无线通讯终端<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                   | 台    | 1   | 11330.38 | 11330.38  | 0     |
| 8    | 080802006001 | 控制器(模块)       | [项目特征]<br>1. 名称: 无线通信模块<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                   | 台    | 1   | 3123.22  | 3123.22   | 0     |
|      |              | 分部小计          |                                                                                         |      |     |          | 359134.84 | 0     |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
|      |              |               |                                                                                         |      |     |          |           |       |
| 本页小计 |              |               |                                                                                         |      |     |          | 27665.06  | 0     |
| 合 计  |              |               |                                                                                         |      |     |          | 359134.84 | 0     |







分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (警卫室单项工程-警卫室建筑工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额(元)  |          |       |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|-------|
|      |              |          |                                                                                         |      |      | 综合单价   | 合价       | 其中    |
|      |              |          |                                                                                         |      |      |        |          | 材料暂估价 |
|      |              | 整个项目     |                                                                                         |      |      |        | 33498.63 | 0     |
| 1    | 040101002001 | 挖沟槽土方    | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:0.2m<br>3.包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4.未尽事宜详见设计图纸。                 | m3   | 3.03 | 37.58  | 113.87   | 0     |
| 2    | 010102007001 | 回填方      | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:素土<br>3.包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4.未尽事宜详见设计图纸。                   | m3   | 0.75 | 36.83  | 27.62    | 0     |
| 3    | 040103003001 | 余方弃置     | 1.外弃土弃置、消纳<br>2.运距自行考虑                                                                  | m3   | 2.28 | 68.05  | 155.15   | 0     |
| 4    | 040305001001 | 垫层       | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4.未尽事宜详见设计图纸。                 | m3   | 1.03 | 448.09 | 461.53   | 0     |
| 5    | 080305002001 | 现浇混凝土基础梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.尺寸:300*500<br>4.包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5.未尽事宜详见设计图纸。 | m3   | 2.57 | 485.03 | 1246.53  | 0     |
| 6    | 040303002001 | 满堂基础     | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4.未尽事宜详见设计图纸。                 | m3   | 4.8  | 481.31 | 2310.29  | 0     |
| 7    | 010505006001 | 梁模板      | 1.名称:基础梁模版<br>2.包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3.未尽事宜详见设计图纸。                                  | m2   | 10.5 | 120.08 | 1260.84  | 0     |
| 8    | 010505001001 | 垫层模板     | 1.名称:垫层模版                                                                               | m2   | 2.22 | 47.99  | 106.54   | 0     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                         |      |      |        | 5682.37  | 0     |



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (警卫室单项工程-警卫室建筑工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）    |          |       |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|-------|
|      |              |        |                                                                                                |      |      | 综合单价     | 合价       | 其中    |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          | 材料暂估价 |
|      |              |        | 2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                                                     |      |      |          |          |       |
| 9    | 060212015001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：Φ10以外制作安装<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                             | t    | 0.44 | 5304.43  | 2333.95  | 0     |
| 10   | 060212015002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内制作安装<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                             | t    | 0.03 | 6204.33  | 186.13   | 0     |
| 11   | 040205012001 | 值警亭    | 1. 成品警卫室<br>2. 尺寸：6055*2990*2896mm<br>3. 安装方式：吊装<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。 | 座    | 1    | 25296.18 | 25296.18 | 0     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                |      |      |          | 33498.63 | 0     |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
|      |              |        |                                                                                                |      |      |          |          |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                |      |      |          | 27816.26 | 0     |
| 合 计  |              |        |                                                                                                |      |      |          | 33498.63 | 0     |

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (警卫室单项工程-警卫室电气工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (警卫室单项工程-警卫室电气工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |       |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-------|
|      |              |         |                                                                                          |      |     | 综合单价    | 合价      | 其中    |
|      |              |         |                                                                                          |      |     |         |         | 材料暂估价 |
|      |              |         | 4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。                                               |      |     |         |         |       |
| 8    | 030412004002 | 配线      | 1. 名称:动力线路<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 型号:BV-3*4<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。 | m    | 15  | 20.48   | 307.2   | 0     |
| 9    | 030412006001 | 接线盒     | 1. 名称:接线盒<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                                  | 个    | 5   | 18.03   | 90.15   | 0     |
| 10   | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1. 名称:双联单控开关<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                               | 套    | 1   | 35.85   | 35.85   | 0     |
| 11   | 030413014001 | 插座      | 1. 名称:双联插座<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                                 | 套    | 2   | 31.02   | 62.04   | 0     |
| 12   | 030413014002 | 插座      | 1. 名称:空调插座<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。                                 | 套    | 1   | 52.78   | 52.78   | 0     |
| 13   | 030701003001 | 空调器     | 1. 名称:分体式空调<br>2. 型号:2P（冷暖）<br>3. 安装形式:墙上式<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。 | 台    | 1   | 2170.58 | 2170.58 | 0     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                          |      |     |         | 4210.06 | 0     |
|      |              | 网线及电话线  |                                                                                          |      |     |         | 2712.1  | 0     |
| 14   | 010502027002 | 电缆沟、地沟  | 1. 名称:电缆沟挖填土                                                                             | m    | 30  | 29.3    | 879     | 0     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                          |      |     |         | 3597.6  | 0     |





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (房间软包工程单项工程-房间软包工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |       |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-------|
|      |              |         |                                                                                                              |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中    |
|      |              |         |                                                                                                              |      |        |         |           | 材料暂估价 |
|      |              | 整个项目    |                                                                                                              |      |        |         | 164473.44 | 0     |
| 1    | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 室内墙面软包<br>1. 木龙骨<br>2. 基层衬板胶合板<br>3. 刷防火涂料2层<br>4. 纳米棉软包，50mm厚<br>5. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>6. 未尽事宜详见设计图纸。 | m2   | 207.87 | 639.12  | 132853.87 | 0     |
| 2    | 01B001       | 硅胶门边线   | 1. 门边线软包<br>2. 材料:硅胶<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                                           | m    | 46.4   | 22.39   | 1038.9    | 0     |
| 3    | 01B002       | 房间U型椅   | 1. 房间U型椅<br>2. 尺寸:高40cm，宽40cm<br>3. 顶部及侧面软包<br>4. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>5. 未尽事宜详见设计图纸。                    | m    | 48.3   | 167.9   | 8109.57   | 0     |
| 4    | 010804007001 | 特种门     | 监狱特种门<br>1. 双层钢制+格栅平开门<br>2. 防火防盗防冲击<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                           | m2   | 19.2   | 1170.37 | 22471.1   | 0     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                              |      |        |         | 164473.44 | 0     |
|      |              |         |                                                                                                              |      |        |         |           |       |
|      |              |         |                                                                                                              |      |        |         |           |       |
|      |              |         |                                                                                                              |      |        |         |           |       |
|      |              |         |                                                                                                              |      |        |         |           |       |
|      |              |         |                                                                                                              |      |        |         |           |       |
|      |              |         |                                                                                                              |      |        |         |           |       |
|      |              |         |                                                                                                              |      |        |         |           |       |
|      |              |         |                                                                                                              |      |        |         |           |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                              |      |        |         | 164473.44 | 0     |
| 合 计  |              |         |                                                                                                              |      |        |         | 164473.44 | 0     |





### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (房间软包工程单项工程-门禁工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |       |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-------|
|      |              |           |                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       | 其中    |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          | 材料暂估价 |
|      |              |           | 3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。                |      |     |        |          |       |
| 8    | 030506008002 | 出入口执行机构设备 | 1. 名称:磁力锁<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。   | 台    | 8   | 588.66 | 4709.28  | 0     |
| 9    | 030412005001 | 接线箱       | 1. 名称:门禁控制箱<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。 | 个    | 8   | 582.78 | 4662.24  | 0     |
| 10   | 030506007001 | 出入口控制设备   | 1. 名称:门禁主机<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。  | 台    | 1   | 20075  | 20075    | 0     |
| 11   | 030412006001 | 接线盒       | 1. 名称:接线盒<br>2. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>3. 未尽事宜详见设计图纸。   | 个    | 41  | 18.03  | 739.23   | 0     |
|      |              | 分部小计      |                                                           |      |     |        | 40331.97 | 0     |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
|      |              |           |                                                           |      |     |        |          |       |
| 本页小计 |              |           |                                                           |      |     |        | 30185.75 | 0     |
| 合 计  |              |           |                                                           |      |     |        | 40331.97 | 0     |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (厨房设备单项工程-厨房设备单位工程)

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)    |          |       |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|-------|
|      |              |       |                                                                             |      |     | 综合单价     | 合价       | 其中    |
|      |              |       |                                                                             |      |     |          |          | 材料暂估价 |
|      |              | 主炒间   |                                                                             |      |     |          | 128719.5 | 0     |
| 1    | 031006006001 | 灶间拼台  | 1. 灶间拼台<br>2. 尺寸:1.2x0.4x0.8<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。  | 台    | 3   | 2014.74  | 6044.22  | 0     |
| 2    | 031006006002 | 燃气灶具  | 1. 大锅灶<br>2. 尺寸:1.2x1.1x0.8<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。   | 台    | 1   | 18580.38 | 18580.38 | 0     |
| 3    | 031006006003 | 燃气灶具  | 1. 双炒一温灶<br>2. 尺寸:1.8x1.2x0.8<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。 | 台    | 1   | 18580.38 | 18580.38 | 0     |
| 4    | 031006006004 | 燃气灶具  | 1. 单眼低汤灶<br>2. 尺寸:0.6x0.6x0.5<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。 | 台    | 1   | 5148.78  | 5148.78  | 0     |
| 5    | 031006006005 | 燃气灶具  | 1. 单门蒸饭车<br>2. 尺寸:0.7x0.6x1.3<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。 | 台    | 1   | 6044.22  | 6044.22  | 0     |
| 6    | 030701011001 | 拉门工作台 | 1. 拉门工作台<br>2. 尺寸:1.8x0.8x0.8<br>3. 包含为了满足设计、验收规范等所需的一切工序<br>4. 未尽事宜详见设计图纸。 | 台    | 2   | 5148.78  | 10297.56 | 0     |
| 7    | 030701011002 | 双层工作台 | 1. 双层工作台<br>2. 尺寸:1.8x0.8x0.8                                               | 台    | 1   | 2462.46  | 2462.46  | 0     |
| 本页小计 |              |       |                                                                             |      |     |          | 67158    | 0     |





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (厨房设备单项工程-厨房设备单位工程)

第 3 页 共 5 页

[illegible]





### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (厨房设备单项工程-厨房设备单位工程)

第 5 页 共 5 页

[illegible]



