年度	2026
编号	2026007

北京市海淀区发展和改革委员会申报“2026年促进海淀区经济高质量发展工作经费其他文化艺术服务采购项目”政府采购项目

服务合同

甲方：北京市海淀区发展和改革委员会

乙方：北京成美科创国际文化传媒有限公司

服务合同

北京市海淀区发展和改革委员会采购的北京市海淀区发展和改革委员会申报“2026年促进海淀区经济高质量发展工作经费其他文化艺术服务采购项目”政府采购项目 项目，经北京市海淀区政府采购中心以HCZX2026-002（项目编号）文件在公开招标采购。经评标委员会评定北京成美科创国际文化传媒有限公司为成交人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

甲方： 北京市海淀区发展和改革委员会（以下简称“甲方”）

法定代表人：张娟

地址： 北京市海淀区四季青路6号

联系人： 韩枫

电话： 88497146

乙方： 北京成美科创国际文化传媒有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人： 曹新宇

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼5层509-1

联系人： 郭享

电话： 18500684405

本“北京市海淀区发展和改革委员会申报‘2026年促进海淀区经济高质量发展工作经费其他文化艺术服务采购项目’政府采购项目”项目经甲、乙双方友好协商签订，双方就本服务项目达成以下合同内容。

第一条　　服务内容与服务标准

本合同所涵盖的各项服务内容与验收标准，详见附件1：活动服务内容及验收标准。

第二条　　服务时间

自合同签订之日起至2026年3月31日

第三条　　验收

甲方有权按本合同附件中《验收标准》对乙方工作进行验收，经甲方验收不合格的，甲方有权要求乙方在指定期限内采取整改措施，乙方采取整改措施之后须再次提交甲方进行验收。

第四条　　合同总价款及结算

本合同总价款为 3760025.00 元人民币（大写 叁佰柒拾陆万零贰拾伍元整 ），该费用已包含本合同项下全部费用，包括但不限于税费、人工费、交通费、服务费等。除此以外乙方无权要求甲方因本合同支付其他任何费用。具体付款方式如下：

（1）甲乙双方签订本合同后的15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的70%，即人民币 2632017.50 元（大写贰佰陆拾叁

万贰仟零壹拾柒元伍角）；本合同项下服务完成并经甲方验收通过并出具验收文件后30个工作日内甲方支付合同额的30%，即人民币1128007.50元（大写壹佰壹拾贰万捌仟零柒元伍角）；

（2）甲方付款前【7】个工作日内，乙方须向甲方提供合法有效等额的税务发票。

第五条　乙方义务

1、 乙方须按甲方需求完成合同任务，详见附件1。

2、乙方保证所有项目均符合国家标准以及行业标准、以及甲方的合同目的。

3、乙方严格遵守中华人民共和国法律、法规、规章及合同对有关技术资料及技术的有关要求。

4、乙方确保其提供的本合同项下的所有服务所涉及的产品、技术、资料不侵犯第三方的任何权利，否则乙方将承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

5、乙方派出人员为甲方提供服务期间，因故意或过失给甲方造成损失的，由乙方承担全部的赔偿责任。

第六条　知识产权

1、乙方保证乙方提供的服务不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称乙方向甲方提供的服务侵犯其知识产权，并已就此对甲方或乙方提起（包括威胁提起或很可能提起）法律

诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权纠纷），则知悉上述事项的一方应立即通知合同相对方，甲方有权：

（1）暂停履行对侵权纠纷所涉服务的采购或支付义务直至侵权纠纷完全解决，并要求乙方向甲方提供与该第三方进行协商、诉讼、和解所需的一切协助（包括但不限于向甲方提供证明不存在侵权行为的各类证据、派出人员参加协商、诉讼或会谈等），费用由乙方自行负担；

（2）甲方有权选择与该第三方达成和解，并由乙方支付和解协议所约定的全部费用以及甲方因侵权纠纷而遭受的全部损失和费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、交通费、通讯费、差旅费、对第三方的损害赔偿金、行政处罚罚款、获取该服务的使用许可费用、因停止使用或修改、替换侵权纠纷所涉服务而遭受的损失等）。如果甲方选择继续参加侵权纠纷的相关程序，乙方应当赔偿甲方因参加相关程序及履行生效法律裁判而需支付的费用和遭受的损失，但生效法律裁判认定乙方服务不存在侵犯第三方知识产权情形的除外。

2、甲方在乙方提供的服务基础上开发、研制形成的技术成果（包括但不限于程序、文件、资料等）的知识产权归甲方所有。

3、不论本合同是否解除或终止，本条款独立适用。

第七条　　保密义务

1、乙方应对其知晓的与甲方相关的商业、技术、市场、管理、人事、财务等任何方面的信息和资料严格保密，未经甲方事先书面同意，乙方不得披露、使用或以任何方式处置上述信息、资料，并且不得明示或者暗示他人使用或为他人使用提供便利。同时，乙方的员工、关联方承担与乙方相同的保密义务，如果乙方员工、关联方违反上述保密义务，视为乙方违反保密义务，适用本条第2点的约定。

2、乙方违反保密义务的，应当对甲方因此遭受的损失（直接损害与间接损失）承担赔偿责任。如果乙方在本合同有效期内违反保密义务的，甲方还有权单方终止本合同。

3、不论本合同是否解除或终止，本条款独立适用。

第八条　不可抗力

1、由于发生不可抗力事件（如战争、暴动、严重火灾、水灾、台风、地震、政府行为和禁令等事件），致使合同任意一方不能履行合同义务时，受不可抗力影响的一方负有在不可抗力发生之日起7日内尽快通知合同相对方的义务，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在30日内提供有关权利机关出具的发生不可抗力事件的证明。

2、受不可抗力影响的一方在履行前述义务后免除其因不可抗力导致的违约责任。但其合同义务不因此而免除，经合同双方协商

同意后，合同履行期限可合理延长，延长的期限最长应与因不可抗力而耽误的时间相当。

第九条　违约责任

1、乙方违反本合同约定义务的，甲方有权要求乙方在指定期限内采取弥补措施，乙方未能在指定期限内有效弥补的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相当于合同总金额百分之三的违约金。

2、乙方延期履行的，每延期一日，按合同总金额每日千分之三的比例向甲方支付延期履行违约金。

3、因乙方过错造成甲方或第三方损失的，乙方应赔偿甲方或第三方全部损失以及因此而产生的全部费用，包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、交通费、差旅费、评估费、保全费等。

4、乙方未支付违约金及赔偿金的，甲方有权直接在未支付的合同价款中扣除本条约定的违约金及赔偿金，不足的部分由乙方继续支付。

第十条　争议管辖

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十一条　生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，招标代理机构

壹份，各份具有同等法律效力。关于本合同的任何变更、补充或修改，均应通过双方协商一致并签署书面协议的方式进行。

第十二条　通知与送达

任何一方根据本合同规定向对方发出的通知均应以书面形式做出，并以邮寄/快递、传真、专人送达等方式发送。如以邮寄/快递方式发送，以邮寄/快递回执上注明的收件日期为送达日期。如以传真方式发送，收到传真机发出的确认信息后，视为送达。如以专人送达，则经被送达人签署后，视为送达。双方联系信息以本合同文首所列为准，一方联系信息变化后，应在联系信息变化之前将变化情况书面通知对方，否则该方应自行承担相应的风险、责任和后果。

第十三条　本合同中出现的“日”，除非明确写明为工作日，否则为自然日。

第十四条　本合同附件作为本合同内容的一部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下为合同签署页，无正文）

（本页为签署页）

甲方：北京市海淀区发展和改革委员会　乙方：北京成美科创国际文化传媒有限公司

法定代表人

或委托授权人（签字或盖章）：

签订日期：2026年2月13日

法定代表人

或委托授权人（签字或盖章）：

签订日期：2026年2月13日

附件1：合同任务

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1	活动策划方案	980	6	5880	2人3天
2	活动执行方案	800	4	3200	2人2天
3	新闻稿件	0	2	0	篇
4	主持词	500	1	500	篇
5	活动主题邀请函平面设计	1600	2	3200	1人2天
6	活动舞美平面设计	1000	9	9000	3人3天
7	活动舞美3D设计	1500	12	18000	4人3天
8	活动舞美施工图设计	1000	9	9000	3人3天
9	平面设计（工作证、嘉宾证、主持人手卡、停车证等物料设计）	500	1	500	1人1天
10	平面设计（道旗、指示牌、座位图、活动议程折页、胸贴、场外门头软包、奖牌等）	500	9	4500	3人3天
11	嘉宾证	8	1500	12000	嘉宾证
12	工作证	8	120	960	工作证
13	媒体证	8	50	400	媒体证
14	车证	3.5	50	175	车证
15	主持人手卡	20	2	40	主持人手卡
16	活动议程印刷	4.5	1500	6750	活动议程制作
17	演讲台租赁	1500	2	3000	演讲台租赁
18	演讲台画面制作	200	1	200	演讲台画面制作
19	各类防风指示牌	500	12	6000	各类防风指示牌
20	签到处背景板桁架制作	1500	1	1500	签到处背景板桁架制作
21	签到处背景板桁架制作	95	18	1710	18平米
22	签到背景板及防风指示牌人工安装	300	2	600	签到背景板及防风指示牌人工安装
23	5米注水道旗租赁	150	16	2400	5米注水道旗租赁16个
24	单透旗画面	50	16	800	单透旗画面
25	5米注水道旗安装费用	200	2	400	5米注水道旗2人安装费用

26	5 米注水道旗运输费用	100	1	100	5 米注水道旗运输费用
27	沙发租赁 2 天	120	48	5760	沙发租赁 2 天
28	茶几租赁 2 天	45	48	2160	茶几租赁 2 天
29	签到处椅子租赁 2 天	30	4	120	签到处椅子租赁 2 天
30	签到处长条桌租赁 2 天	80	2	160	签到处长条桌租赁 2 天
31	胸贴制作	0.5	1500	750	胸贴制作
32	电子桌牌	150	30	4500	电子桌牌
33	场外门头：门楣主体钢结构框架	28000	1	28000	镀锌方钢焊接、钢板链接固定、水泥块配重、防风稳固确保安全
34	场外门头：门楣主体框架基层	13000	1	13000	钢结构封面阻燃板
35	场外门头：两侧立柱框架结构	8400	2	16800	镀锌方钢焊接、钢板链接固定、水泥块配重、防风稳固确保安全
36	场外门头：两侧立柱结构基层	5000	2	10000	钢结构封面阻燃板
37	场外门头：钢木结构地台、钢木结构背板、亚克力雕刻 uv、楼宇 uv	18000	1	18000	钢木结构地台、钢木结构背板、亚克力雕刻 uv、楼宇 uv
38	场外门头：钢木结构地台、配重加固、圆环亚克力 uv	17500	1	17500	钢木结构地台、配重加固、圆环亚克力 uv
39	场外门头：画面喷绘	8000	1	8000	户外耐寒高清背胶车贴
40	场外门头：货车运输	6000	1	6000	布撤展货车运输
41	场外门头：搭建人员运输	1500	2	3000	布撤展人员运输
42	场外门头：安装、撤展现场人工费	15000	1	15000	安装、撤展现场人工费
43	奖牌定制及运输	150	167	25050	奖牌定制及运输
44	MA2- ultra-light LIGHTING CONSOLE 大型数字调光台	2000	1	2000	MA2- ultra-light LIGHTING CONSOLE 大型数字调光台
45	F NPU-8 网络处理单元	400	4	1600	F NPU-8 网络处理单元
46	FDL IMMER RACK12/24KW 硅箱	500	4	2000	FDL IMMER RACK12/24KW 硅箱
47	GTD-1500 H PROFILE 电脑摇头切割灯	400	60	24000	GTD-1500 H PROFILE 电脑摇头切割灯
48	GTD MOVING LIGHT BEAM 330N II 电脑光束灯	350	18	6300	GTD MOVING LIGHT BEAM 330N II 电脑光束灯

49	LED-RGB 频闪灯	300	25	7500	LED-RGB 频闪灯
50	YG-321 LED PAR	100	25	2500	YG-321 LED PAR
51	4K FOLLOW 追光灯	500	10	5000	4K FOLLOW 追光灯
52	2 BULD FLOODLIGHT LED 二眼观众灯	200	12	2400	2 BULD FLOODLIGHT LED 二眼观众灯
53	雷亚架	15	1800	27000	雷亚架
54	信号放大器	200	1	200	信号放大器
55	L IGHTING NECESSART ACCESSOREIES 灯光线材	500	1	500	L IGHTING NECESSART ACCESSOREIES 灯光线材
56	舞台基础台及平台钢架结构多种材质总合制作表面高光波音软片	140	150	21000	舞台基础台及平台钢架结构多种材质总合制作表面高光波音软片
57	台阶踏步（240*30*8 组）	200	8	1600	台阶踏步（240*30*8 组）
58	台口斜屏背架	2500	4	10000	台口斜屏背架
59	遮黑景片（2 组）	200	2	400	遮黑景片（2 组）
60	变色灯箱（2 组）	1200	2	2400	变色灯箱（2 组）
61	带沟边灯带	1200	4	4800	带沟边灯带（4 组）
62	舞台台口活动主题立体文字制作	200	20	4000	舞台台口活动主题立体文字制作 20 平米
63	灯光设备运输费（北京 4.2m 箱货往返单次计算）	450	16	7200	4 车 4 天
64	舞台物料运输费（6.8 米货车）（往返单次计算）	500	20	10000	5 车 4 天
65	雷亚架运输费（9.6 米货车）	600	20	12000	5 车 4 天
66	技术人员 （灯光师）	500	6	3000	2 人 3 天
67	追光灯技术	500	9	4500	3 人 3 天
68	安装、助理人员/工（8 小时一个工作班）	300	40	12000	10 人 4 天
69	舞美活动保障人员	300	32	9600	8 人 4 天
70	搭建安装人员	300	45	13500	15 人 3 天
71	室外活动安全评估报告	1000	1	1000	1 人 1 天
72	扣线板	300	1	300	扣线板
73	大力胶/PVC 胶	200	1	200	大力胶/PVC 胶
74	阿酷司 K1 双 15”高功率全频线阵列音箱	750	24	18000	音响材料 8 台 3 天

75	阿酷司 KARA 双 8 寸小型线性阵列音箱	700	15	10500	音响材料 5 台 3 天
序号	**分项名称**	**单价（元）**	**数量**	**合价（元）**	**备注/说明**
76	阿酷司 KS28 双 18″高功率低音音箱	500	15	7500	音响材料 5 台/3 天
77	阿酷司 X15HIQ 舞台监听音箱	250	24	6000	音响材料 8 台 3 天
78	阿酷司 X8 舞台监听音箱	150	15	2250	音响材料 5 台 3 天
79	舒尔 P10T 无线耳返发射机	200	12	2400	音响材料 4 台 3 天
80	舒尔 P10R 无线耳返接收机	100	36	3600	音响材料 12 台 3 天
81	舒尔 PA421A 天线合并器	100	3	300	音响材料 1 台 3 天
82	舒尔 HA-8089 螺旋天线	100	3	300	音响材料 1 台 3 天
83	森海塞尔 EW300G3 无线耳返发射机	100	18	1800	音响材料 6 台 3 天
84	森海塞尔 EW300G3 IEM 无线耳返接收机	100	18	1800	音响材料 6 台 3 天
85	森海塞尔 ACS 天线分配器	200	6	1200	音响材料 2 台 3 天
86	森海塞尔 AD2003UHF 天线放大器	400	6	2400	音响材料 2 台 3 天
87	DIGICO SD5 数字扩声调音台	2500	3	7500	音响材料 1 台 3 天
88	DIGICO SD Rack 数字调音台接口箱	1000	3	3000	音响材料 1 台 3 天
89	森海塞尔 EM9046 4 通道无线话筒接收机	300	3	900	音响材料 1 台 3 天
90	森海塞尔 SKM 9000 无线话筒手持发射机	300	12	3600	音响材料 4 台 3 天
91	森海塞尔 Digital 9000 远程天线放大器	300	6	1800	音响材料 2 台 3 天
92	舒尔 AD 4 通道无线话筒接收机	300	6	1800	音响材料 2 台 3 天
93	舒尔 AD1 无线腰包发射机	300	18	5400	音响材料 6 台 3 天

94	舒尔 AD2/KSM8 无线话筒手持发射机	300	18	5400	音响材料 6 台 3 天
95	舒尔 ULX-D4Q 4 通道无线话筒接收机	300	3	900	音响材料 1 台 3 天
96	舒尔 ULX-D1 无线腰包发射机	200	12	2400	音响材料 4 台 3 天
97	舒尔 UA874 天线放大器	300	6	1800	音响材料 2 台 3 天
98	DPA 2011 有线电容式麦克风	100	60	6000	音响材料 20 台 3 天
99	DPA4061 有线电容式麦克风	100	36	3600	音响材料 12 台 3 天
100	DPA 4099 有线电容式麦克风	100	33	3300	音响材料 11 台 3 天
101	C-DUCER 双片贴片麦克风	100	9	900	音响材料 3 台 3 天
102	L-acoustics P1 音频处理器	300	3	900	音响材料 1 台 3 天
103	MAC Book pro 音频播放电脑 (QLAB)	200	6	1200	音响材料 2 台 3 天
104	话筒架（矮）	10	30	300	音响材料 10 台 3 天
105	话筒架（高）	10	30	300	音响材料 10 台 3 天
106	音响劳务人员	300	15	4500	5 人 3 天
107	车辆运输	0	12	0	音响材料 4 车 3 天
108	大屏幕设备租赁（主屏幕+侧屏幕）	500	214	107000	大屏幕设备租赁（主屏幕+侧屏幕）
109	控制器	800	2	1600	控制器
110	媒体服务器-(一主一备)	1100	2	2200	媒体服务器-(一主一备)
111	媒体服务器-编程一主一备)	1300	2	2600	媒体服务器-编程（一主一备）
112	服务器钥匙	500	4	2000	服务器钥匙
113	DVI 光纤传输系统	200	12	2400	DVI 光纤传输系统
114	24’数子监视器	150	4	600	24’数子监视器
115	巴可控制台	4000	1	4000	巴可控制台
116	巴可拼接单元处理器	2500	1	2500	巴可拼接单元处理器
117	巴可信号矩阵 16 x 16	600	1	600	巴可信号矩阵 16 x 16
118	视频信号处理器	400	2	800	视频信号处理器
119	无线路由器	200	1	200	无线路由器
120	高配苹果电脑	100	2	200	高配苹果电脑
121	无线翻页器系统	400	2	800	无线翻页器系统

122	分辨率管理器	400	1	400	分辨率管理器
123	UPS	400	1	400	UPS
124	配电箱	500	1	500	配电箱
125	所有信号线及电源等	200	1	200	所有信号线及电源等
126	AV 系统及技术设计	350	2	700	AV 系统及技术设计
127	视频经理-技术监理 17-18 陪同	1100	2	2200	视频经理-技术监理 2 人
128	视频控制台切换	500	2	1000	视频控制台切换
129	W.O 切换	500	2	1000	W.O 切换
130	LED 技术人员	350	4	1400	LED 技术人员
131	杂工（安装屏幕）	300	10	3000	杂工（安装屏幕）
132	展览环境创意设计，3D 环境效果设计	520	20	10400	5 人/4 天
133	平面内容设计，多次调整等	400	25	10000	5 人/10 天
134	展板及各板块相关画面图片精修，多次调整等	400	20	8000	5 人/4 天
135	陈列整体排版、多次调整等	300	4	1200	2 人/2 天
136	导向规划图设计	300	2	600	2 人/1 天
137	异形氛围打卡装置制作	3500	4	14000	2 人/2 天
138	异形氛围打卡装置安装及拆除	300	10	3000	5 人/2 天
139	异形氛围打卡装置车辆运输	500	8	4000	2 天/4 趟
140	展览底座：阻燃胶合板，车贴画面，配重，方钢加固	300	80	24000	活动展览 80 平米
141	展览立式展板：阻燃胶合板，车贴画面，方钢加固	300	80	24000	活动展览 80 平米
142	展览方框造型：阻燃胶合板	300	80	24000	活动展览 80 平米
143	展览竖条造型：阻燃胶合板	300	80	24000	活动展览 80 平米
144	展览长条底板：阻燃胶合板，车贴画面，40mm 方钢加固	300	80	24000	活动展览 80 平米
145	落地小标题字：PVC 板雕刻	280	80	22400	活动展览 80 平米

146	宣传片脚本	1500	1	1500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，策划团队进行脚本撰写。
147	总导演	1200	5	6000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
148	执行导演	1000	5	5000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
149	总制片	800	5	4000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
150	制片监理	500	5	2500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
151	技术总监制	700	5	3500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
152	技术监制助理	500	5	2500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
153	总统筹	800	5	4000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
154	资深专业摄影师（平面，需要图生视频）	980	5	4900	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
155	摄影师助理（平面，需要图生视频）	500	5	2500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
156	跟焦员	400	10	4000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*2 人
157	总灯光师	980	5	4900	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
158	灯光师助理	600	10	6000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*2 人

159	掌机	500	5	2500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
160	场务部分	300	25	7500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*5 人
161	佳能 5D4 专业摄影机	800	5	4000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
162	摄像机寻像器	900	5	4500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
163	电动升降器	200	5	1000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
164	移动轨道	100	15	1500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*3 个
165	寻像器延长杆	150	5	750	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
166	机顶监 Tvlogic 058	300	5	1500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
167	无线发射接收	150	5	750	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
168	跟焦器	500	5	2500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
169	小斗	30	5	150	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
170	大斗	60	5	300	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
171	肩架	150	5	750	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个

172	2575D 云台	350	5	1750	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
173	遮光斗	150	5	750	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
174	黑柔（6*6）1/4 1/8	110	10	1100	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*2 个
175	白柔（6*6）1/4 1/8	110	10	1100	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*2 个
176	蓝色渐层（6*6）1.2.3	110	10	1100	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*2 个
177	橙色渐层（6*6）1.2.3	110	10	1100	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*2 个
178	偏振（4*5.6）	80	5	400	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
179	偏振（6*6）	80	5	400	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
180	MP 12mm	120	5	600	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
181	视频存储器	30	30	900	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*6 个
182	嫡灯 M18	110	5	550	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
183	嫡灯 1.2	110	5	550	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
184	300D （带伞罩）	100	5	500	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个

185	布灯	110	5	550	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
186	三节钢	15	5	75	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
187	两节钢	15	5	75	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
188	魔术腿	10	5	50	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
189	拐臂腿	10	5	50	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
190	16A 线	8	5	40	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
191	飞机头	15	5	75	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
192	插线板	18	5	90	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
193	墙壁插	10	5	50	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
194	海螺兰头 2 个	10	5	50	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁
195	叉子 2 个	10	5	50	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁
196	4 4 片子	10	5	50	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁
197	米菠萝 2 张	15	5	75	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁

198	沙袋 10 个	15	5	75	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁
199	小蜜蜂录音设备	55	5	275	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
200	挑杆话筒	120	5	600	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
201	收音器	150	5	750	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作设备租赁 5 天*1 个
202	车辆运输（往返，含摄影器材、灯光器材）	300	10	3000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片脚本进行宣传片拍摄工作相关设备运输 5 天*2 次
203	平面花字设计	550	15	8250	宣传片制作制作，时长 5 分钟，根据宣传片后期制作进行平面设计工作 5 天*3 人
204	图文/算力/修图	100	120	12000	宣传片制作制作，图文算力制作 120 秒
205	后期剪辑（粗剪师）	500	32	16000	宣传片制作制作，后期粗剪辑制作 4 人*8 天
206	后期剪辑（精剪师）	650	20	13000	宣传片制作制作，后期精剪辑制作 4 人*5 天
207	素材收集	300	9	2700	宣传片制作制作，后期素材收集 3 人*3 天
208	素材处理（格式转码等）	550	9	4950	宣传片制作制作，后期素材处理 3 人*3 天
209	后期合成	580	5	2900	宣传片制作制作，后期合成处理 1 人*5 天
210	后期包装	550	5	2750	宣传片制作制作，后期包装处理 1 人*5 天
211	视频调色、渲染	980	5	4900	宣传片制作制作，视频调色、渲染 1 人*5 天
212	后期特效制作	350	8	2800	宣传片制作制作，特效制作 8 秒
213	后期特效合成	320	3	960	宣传片制作制作，后期特效合成 3 秒
214	后期特效调色、渲染	500	3	1500	宣传片制作制作，后期特效调色、渲染 3 秒

215	后期转场效果制作	320	3	960	宣传片制作制作，后期转场效果制作 3 秒
216	字幕制作	200	5	1000	宣传片制作制作，时长 5 分钟，字幕制作
217	配音（中文版）	500	5	2500	宣传片制作制作，时长 5 分钟
218	配乐	700	5	3500	宣传片制作制作，时长 5 分钟
219	片头动画艺术制作	600	5	3000	宣传片制作制作，片头动画艺术制作 5 秒
220	动画艺术字体制作	330	5	1650	宣传片制作制作，动画艺术字体制作 5 秒
221	片尾动画艺术制作	600	5	3000	宣传片制作制作，片尾动画艺术制作 5 秒
222	音编合成制作	280	5	1400	宣传片制作制作，时长 5 分钟
223	短片脚本	1500	1	1500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，进行短片脚本撰写。
224	总导演	1200	5	6000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
225	执行导演	1000	5	5000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
226	总制片	800	5	4000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
227	制片监理	500	5	2500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
228	技术总监制	700	5	3500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
229	技术监制助理	500	5	2500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
230	总统筹	800	5	4000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
231	资深专业摄影师（平面，需要图生视频）	980	5	4900	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人

232	摄影师助理（平面，需要图生视频）	500	5	2500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
233	跟焦员	400	10	4000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*2 人
234	总灯光师	980	5	4900	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
235	灯光师助理	600	10	6000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*2 人
236	掌机	500	5	2500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，短片脚本进行宣传片拍摄工作 5 天*1 人
237	场务部分	300	25	7500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，工作 5 天*5 人
238	佳能 5D4 专业摄影机	800	5	4000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
239	摄像机寻像器	900	5	4500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
240	电动升降器	200	5	1000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
241	移动轨道	100	15	1500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*3 个
242	寻像器延长杆	150	5	750	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
243	机顶监 Tvlogic 058	300	5	1500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
244	无线发射接收	150	5	750	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个

245	跟焦器	500	5	2500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
246	小斗	30	5	150	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
247	大斗	60	5	300	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
248	肩架	150	5	750	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
249	2575D 云台	350	5	1750	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
250	遮光斗	150	5	750	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
251	黑柔（6*6）1/4 1/8	110	10	1100	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*2 个
252	白柔（6*6）1/4 1/8	110	10	1100	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*2 个
253	蓝色渐层（6*6）1.2.3	110	10	1100	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*2 个
254	橙色渐层（6*6）1.2.3	110	10	1100	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*2 个
255	偏振（4*5.6）	80	5	400	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
256	偏振（6*6）	80	5	400	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
257	MP 12mm	120	5	600	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个

258	视频存储器	30	30	900	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*6 个
259	嫡灯 M18	110	5	550	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
260	嫡灯 1.2	110	5	550	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
261	300D （带伞罩）	100	5	500	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
262	布灯	110	5	550	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
263	三节钢	15	5	75	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
264	两节钢	15	5	75	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
265	魔术腿	10	5	50	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
266	拐臂腿	10	5	50	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
267	16A 线	8	5	40	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
268	飞机头	15	5	75	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
269	插线板	18	5	90	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
270	墙壁插	10	5	50	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个

271	海螺兰头 2 个	10	5	50	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
272	叉子 2 个	10	5	50	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁
273	4 4 片子	10	5	50	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
274	米菠萝 2 张	15	5	75	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁
275	沙袋 10 个	15	5	75	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁
276	小蜜蜂录音设备	55	5	275	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
277	挑杆话筒	120	5	600	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
278	收音器	150	5	750	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，设备租赁 5 天*1 个
279	车辆运输（往返，含摄影器材、灯光器材）	300	10	3000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，根据短片脚本进行拍摄，相关设备运输租赁 5 天*2 次
280	平面花字设计	550	15	8250	企业成长短片制作，时长 3 分钟，后期制作进行平面设计工作 5 天*3 人
281	后期剪辑（粗剪师）	500	32	16000	企业成长短片制作，时长 3 分钟，后期粗剪辑制作 4 人*8 天
282	后期剪辑（精剪师）	650	20	13000	企业成长短片制作，后期精剪辑制作 4 人*5 天
283	素材收集	300	9	2700	企业成长短片制作，时长 3 分钟，后期素材收集 3 人*3 天
284	素材处理（格式转码等）	550	9	4950	企业成长短片制作，时长 3 分钟，后期素材处理 3 人*3 天
285	后期合成	580	3	1740	企业成长短片制作，时长 3 分钟，后期合成处理 1 人*5 天
286	后期包装	550	3	1650	企业成长短片制作，时长 3 分钟，后期包装处理 1 人*5 天

287	视频调色、渲染	980	3	2940	企业成长短片制作，时长 3 分钟，视频调色、渲染 1 人*5 天
288	后期特效制作	350	8	2800	企业成长短片制作，特效制作 8 秒
289	后期特效合成	320	3	960	企业成长短片制作，后期特效合成 3 秒
290	后期特效调色、渲染	500	3	1500	企业成长短片制作，后期特效调色、渲染 3 秒
291	后期转场效果制作	320	3	960	企业成长短片制作，后期转场效果制作 3 秒
292	字幕制作	200	3	600	企业成长短片制作，时长 3 分钟，字幕制作
293	配音（中文版）	500	3	1500	企业成长短片制作，时长 3 分钟
294	配乐	700	3	2100	企业成长短片制作，时长 3 分钟
295	片头动画艺术制作	600	5	3000	企业成长短片制作，片头动画艺术制作 5 秒
296	动画艺术字体制作	330	5	1650	企业成长短片制作，动画艺术字体制作 5 秒
297	片尾动画艺术制作	600	5	3000	企业成长短片制作，片尾动画艺术制作 5 秒
298	音编合成制作	280	3	840	企业成长短片制作，时长 3 分钟
299	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	背景动画制作，2 人*2 天
300	动画建模	220	38	8360	背景动画制作 38 秒
301	3 维立体动画调色	180	38	6840	背景动画制作 38 秒
302	3 维立体动画合成	350	38	13300	背景动画制作 38 秒
303	后期特效制作	350	38	13300	背景动画制作 38 秒
304	后期特效调渲染	150	38	5700	背景动画制作 38 秒
305	后期转场效果制作	160	38	6080	背景动画制作 38 秒
306	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	企业家演讲动态动画制作，2 人*2 天
307	动画建模	220	42	9240	企业家演讲动态动画制作 42 秒
308	3 维立体动画调色	180	42	7560	企业家演讲动态动画制作 42 秒
309	3 维立体动画合成	350	42	14700	企业家演讲动态动画制作 42 秒
310	后期特效制作	350	42	14700	企业家演讲动态动画制作 42 秒
311	后期特效调渲染	150	42	6300	企业家演讲动态动画制作 42 秒
312	后期转场效果制作	160	42	6720	企业家演讲动态动画制作 42 秒

313	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	发布环节一动画内容制作，2 人*2 天
314	动画建模	220	45	9900	发布环节一动画内容制作 45 秒
315	3 维立体动画调色	180	45	8100	发布环节一动画内容制作 45 秒
316	3 维立体动画合成	350	45	15750	发布环节一动画内容制作 45 秒
317	后期特效制作	350	45	15750	发布环节一动画内容制作 45 秒
318	后期特效调渲染	150	45	6750	发布环节一动画内容制作 45 秒
319	后期转场效果制作	160	45	7200	发布环节一动画内容制作 45 秒
320	背景视频分镜剧本	1000	1	1000	启幕视频制作，时长 3 分钟分镜剧本撰写
321	后期剪辑（粗剪师）	500	12	6000	启幕视频制作，时长 3 分钟，进行后期粗剪辑工作 2 人*6 天
322	后期剪辑（精剪师）	650	6	3900	启幕视频制作，时长 3 分钟，进行后期精剪辑工作 2 人*3 天
323	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	启幕视频制作，时长 3 分钟，进行素材处理工作 2 人*2 天
324	后期合成	580	3	1740	启幕视频制作，进行后期合成工作 1 人*3 天
325	后期包装	550	3	1650	启幕视频制作，进行后期合成工作 1 人*3 天
326	动画建模	220	42	9240	启幕视频制作，制作 42 秒
327	3 维立体动画调色	180	42	7560	启幕视频制作，制作 42 秒
328	3 维立体动画合成	350	42	14700	启幕视频制作，制作 42 秒
329	后期特效制作	350	42	14700	启幕视频制作，制作 42 秒
330	后期特效调渲染	150	42	6300	启幕视频制作，制作 42 秒
331	后期转场效果制作	160	42	6720	启幕视频制作，制作 42 秒
332	字幕制作	200	3	600	启幕视频制作，时长 3 分钟
333	配音（中文版）	500	3	1500	启幕视频制作，时长 3 分钟
334	配乐	700	3	2100	启幕视频制作，时长 3 分钟
335	片头动画艺术制作	600	5	3000	启幕视频制作，制作 5 秒
336	动画艺术字体制作	330	5	1650	启幕视频制作，制作 5 秒
337	片尾动画艺术制作	600	5	3000	启幕视频制作，制作 5 秒
338	音编合成制作	280	3	840	启幕视频制作，时长 3 分钟
339	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	发布环节二动画制作，2 人*2 天
340	动画建模	220	52	11440	发布环节二动画制作 52 秒
341	3 维立体动画调色	180	52	9360	发布环节二动画制作 52 秒

342	3 维立体动画合成	350	52	18200	发布环节二动画制作 52 秒
343	后期特效制作	350	52	18200	发布环节二动画制作 52 秒
344	后期特效调渲染	150	52	7800	发布环节二动画制作 52 秒
345	后期转场效果制作	160	52	8320	发布环节二动画制作 52 秒
346	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	发布环节三动画内容制作，2 人*2 天
347	动画建模	220	50	11000	发布环节三动画内容制作 50 秒
348	3 维立体动画调色	180	50	9000	发布环节三动画内容制作 50 秒
349	3 维立体动画合成	350	50	17500	发布环节三动画内容制作 50 秒
350	后期特效制作	350	50	17500	发布环节三动画内容制作 50 秒
351	后期特效调渲染	150	50	7500	发布环节三动画内容制作 50 秒
352	后期转场效果制作	160	50	8000	发布环节三动画内容制作 50 秒
353	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	发布环节四动画内容制作，2 人*2 天
354	动画建模	220	38	8360	发布环节四动画内容制作 38 秒
355	3 维立体动画调色	180	38	6840	发布环节四动画内容制作 38 秒
356	3 维立体动画合成	350	38	13300	发布环节四动画内容制作 38 秒
357	后期特效制作	350	38	13300	发布环节四动画内容制作 38 秒
358	后期特效调渲染	150	38	5700	发布环节四动画内容制作 38 秒
359	后期转场效果制作	160	38	6080	发布环节四动画内容制作 38 秒
360	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	启动仪式环节动画内容制作 2 人*2 天
361	动画建模	220	35	7700	启动仪式环节动画内容制作 35 秒
362	3 维立体动画调色	180	35	6300	启动仪式环节动画内容制作 35 秒
363	3 维立体动画合成	350	35	12250	启动仪式环节动画内容制作 35 秒
364	后期特效制作	350	35	12250	启动仪式环节动画内容制作 35 秒
365	后期特效调渲染	150	35	5250	启动仪式环节动画内容制作 35 秒
366	后期转场效果制作	160	35	5600	启动仪式环节动画内容制作 35 秒
367	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	签约环节动画内容制作 2 人*2 天
368	动画建模	220	30	6600	签约环节动画内容制作 30 秒
369	3 维立体动画调色	180	30	5400	签约环节动画内容制作 30 秒
370	3 维立体动画合成	350	30	10500	签约环节动画内容制作 30 秒

371	后期特效制作	350	30	10500	签约环节动画内容制作 30 秒
372	后期特效调渲染	150	30	4500	签约环节动画内容制作 30 秒
373	后期转场效果制作	160	30	4800	签约环节动画内容制作 30 秒
374	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	推介环节动画内容制作 2 人*2 天
375	动画建模	220	28	6160	推介环节动画内容制作 28 秒
376	3 维立体动画调色	180	28	5040	推介环节动画内容制作 28 秒
377	3 维立体动画合成	350	28	9800	推介环节动画内容制作 28 秒
378	后期特效制作	350	28	9800	推介环节动画内容制作 28 秒
379	后期特效调渲染	150	28	4200	推介环节动画内容制作 28 秒
380	后期转场效果制作	160	28	4480	推介环节动画内容制作 28 秒
381	素材处理（格式转码等）	550	4	2200	演讲环节动画内容制作 2 人*2 天
382	动画建模	220	30	6600	演讲环节动画内容制作 30 秒
383	3 维立体动画调色	180	30	5400	演讲环节动画内容制作 30 秒
384	3 维立体动画合成	350	30	10500	演讲环节动画内容制作 30 秒
385	后期特效制作	350	30	10500	演讲环节动画内容制作 30 秒
386	后期特效调渲染	150	30	4500	演讲环节动画内容制作 30 秒
387	后期转场效果制作	160	30	4800	演讲环节动画内容制作 30 秒
388	宣传手册文案内容策划及多次调整等	350	16	5600	宣传手册文案内容策划及多次调整等，4 人*4 天
389	宣传手册平面设计排版及多次调整	300	32	9600	宣传手册平面设计排版及多次调整，4 人*8 天
390	宣传册打印及运输	8.5	2000	17000	宣传册打印及运输，2000 册
391	嘉宾邀请及相关执行人员费用	1600	30	48000	嘉宾邀请及相关执行人员费用
392	签约设备租赁	8000	2	16000	辅助签约设备 2 项
393	技术人员	1000	4	4000	辅助签约设备技术人员
394	摄像机	1500	4	6000	活动现场视频直播
395	摄像机控制单元	480	4	1920	活动现场视频直播 2 个*2 天
396	摄像机控制单元遥控面	480	4	1920	活动现场视频直播 2 个*2 天
397	伺服组件	480	4	1920	活动现场视频直播 2 个*2 天
398	高清寻像器	980	4	3920	活动现场视频直播 2 个*2 天
399	黑白寻像器	980	4	3920	活动现场视频直播 2 个*2 天
400	高清镜头	880	4	3520	活动现场视频直播 2 个*2 天
401	高清广角镜头	880	4	3520	活动现场视频直播 2 个*2 天
402	高清长焦镜头	980	4	3920	活动现场视频直播 2 个*2 天
403	高清硬盘录机	980	4	3920	活动现场视频直播 2 个*2 天
404	系统线材	500	4	2000	活动现场视频直播 2 个*2 天

405	录音设备	1200	4	4800	活动现场视频直播 2 个*2 天
406	高清讯道	2200	4	8800	活动现场视频直播 2 个*2 天
407	摄像人员	1000	4	4000	活动现场视频直播 2 个*2 天
408	图片摄像机租赁	1000	2	2000	活动现场图片直播 2 个
409	图片摄像	1000	2	2000	活动现场图片直播 2 人
410	图片调修、云相册上传	500	2	1000	活动现场图片直播 2 人
411	宣传策划方案	880	1	880	活动长尾宣传方案撰写
412	宣传执行方案	800	1	800	活动长尾宣传方案撰写
413	结合高质量发展活动，制作并剪辑传播短视频 3 个，用于长尾宣传	6500	3	19500	活动长尾宣传视频制作 3 个
414	包括视频制作、后期剪辑、包装调色、特效、解说等	1800	20	36000	活动结束后，制作 1 个成果总结片，时长为 5 分钟。包括视频拍摄、视频剪辑（粗剪、精剪）、视频调色渲染、动画不少于 20 秒、片头片尾制作、特效制作、配音配乐、字幕制作等，5 人 4 天来制作
415	微信系列海报设计	500	4	2000	活动长尾宣传，海报设计 4 张
416	系列传播长图设计	800	2	1600	活动长尾宣传，长图设计 2 张
417	长尾传播推文撰写	500	2	1000	活动长尾宣传，2 篇
418	数据运营分析报告	1500	1	1500	活动长尾宣传，1 篇
419	流量不少于 1500 万传播	20000	1	20000	活动长尾宣传
420	主流媒体宣传	0	30	0	主流媒体宣传
421	场地租赁	1600000	1	1600000	中关村国际科技创新中心，畅春厅、2 个工作间、随行人员房间、2 个贵宾室、公区、一层序厅大屏幕、门头广告位、畅春厅吊点、茶水、矿泉水、空气调节等
总价（元）				3760025	无