

门头沟九曲家园体育公园建设施工招标
项目




投 标 文 件



投 标 人：北京洪同国际建设有限公司 (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其委托代理人：喻运同 (盖个人CA电子印章)



年 月 日

工程名称



门头沟龙山公园体育公园
建设项目

投标总价

投标总价（小写）： 6093195.05

（大写）： 陆佰零玖万叁仟壹佰玖拾伍元零伍分

投标人：

北京洪同国际建设有限公
司

（盖企业CA电子印章）



法定代表人
或其委托代理人：



喻运同

（盖个人CA电子印章）

编制人：



李亭亭

（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人：

刘冰



（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间：

年 月 日



工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- (1) 项目名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目
- (2) 计划工期：90日历天
- (3) 招标范围：工程量清单所示全部内容
- (4) 施工现场情况：目前已具备施工条件

二、编制依据

- (1) 招标文件（包括澄清、补充和修改文件）；
- (2) 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定约定的计量计价规范；
- (3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
- (4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
- (5) 建设工程图纸等设计文件及相关资料；
- (6) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
- (7) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
- (8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
- (9) 其他相关资料见工程量清单专用部分。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。



材料暂估价表

工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价 (元)	备注
1	门头沟龙山家园体育公园建设项目				
1.1	足球场				
1.2	篮球场				
1.3	匹克球场				
1.4	乒乓球台				
1.5	活动场地				
1.6	健身步道				
1.7	彩色沥青路面				
1.8	护坡工程				
1.9	电气工程				
1.10	给排水工程				
1.11	设施器材				

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
 2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
 3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。



措施项目清单计价表

工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格(元)	备注
1		安全生产标准化措施费	项		257991.77	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项		309177.49	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项		20374.57	明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	项			明细详见表4.9-3
本页小计					587543.83	-
合 计					587543.83	-

注： 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费用明细表

工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)		
1		管理目标等级 (达标) 对应的《图集》标准内项目措施费	257991.77			257991.77	281211.03	
1.1		安全生产费	56090.44			56090.44	61138.59	
1.2		文明施工费	42959.46			42959.46	46325.83	
1.3		环境保护费	58050.95			58050.95	63275.34	
1.4		临时设施费	100890.92			100890.92	109971.1	
2		特殊安全生产标准化措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
		合 计	257991.77			257991.77	281211.03	

注：1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级 () 对应的《图集》标准内项目措施费”中“ () ”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填写的管理目标等级须与投标函中所填写的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
 3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
1		(门头沟龙山家园体育公园建设项目) 施工垃圾场外运输和消纳费			1186.28	1214.53	20374.57	
1.1		(足球场) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.8	289.54	303.98	4980.53	
1.2		(篮球场) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.8	239.27	251.2	4115.75	
1.3		(匹克球场) 施工垃圾场外运输和消纳 费	RGF+JXF	1.8	71.07	74.61	1225.14	
1.4		(乒乓球场) 施工垃圾场外运输和消纳 费	RGF+JXF	1.8	43.58	45.75	749.57	
1.5		(活动场地) 施工垃圾场外运输和消纳 费	RGF+JXF	1.8	54.27	56.97	933.48	
1.6		(健身步道) 施工垃圾场外运输和消纳 费	RGF+JXF	1.8	67.96	71.35	1169.01	
1.7		(彩色沥青路面) 施工垃圾场外运输和 消纳费	RGF+JXF	1.8	99.34	104.29	1608.75	
1.8		(护坡工程) 施工垃圾场外运输和消纳 费	RGF+JXF	1.8	193.77	203.43	3338.6	
1.9		(电气工程) 施工垃圾场外运输和消纳 费	RGF+JXF	1.3	94.57	76.37	1603.8	
1.10		(给排水工程) 施工垃圾场外运输和消 纳费	RGF+JXF	1.3	32.91	26.58	558.18	
1.11		(设施器材) 施工垃圾场外运输和消纳 费	RGF+JXF	1.8	0	0	0	
		合 计			1186.28	1214.53	20374.57	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额(元)			含税金额(元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润		
	安全生产费			56090.44			61138.58	
	安全生产费		AQSGF_ZDXJ*1*100%	56090.44			61138.58	
	文明施工费			42959.46			46825.81	
	文明施工费		WMSGF_ZDXJ*1*100%	42959.46			46825.81	
	环境保护费			58050.95			63271.54	
	环境保护费		HJBHF_ZDXJ*1*100%	58050.95			63271.54	
	临时设施费			100890.92			109711.1	
	临时设施费		LSSSF_ZDXJ*1*100%	100890.92			109711.1	
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费							
	其他特殊安全生产标准化措施费							
	现场管理费			272333.49	17974.01	18869.99	337003.46	
	现场管理费		(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*5.8%	272333.49	17974.01	18869.99	337003.46	
	施工垃圾场外运输和消纳费			17973.76	1186.28	1214.53	22208.28	
	脚手架工程费							

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

第 2 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)			含税金额 (元)	备注
					实际成本	企业管理费	利润		
	脚手架工程费								



00d9077ef4b94df79735c1b7b4e959f2-20260420163215922

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1		措施项目	587543.83						
1.1		安全生产标准化措施 费	257991.77						
1.1.1		管理目标等级(达标)对应的《图集》标 准内项目措施费	257991.77						
1.1.1.1		安全生产费	56090.44						
1.1.1.1.1		安全生产费	56090.44						
1.1.1.1.2		文明施工费	42959.46						
1.1.1.2.1		文明施工费	42959.46						
1.1.1.3		环境保护费	58050.95						
1.1.1.3.1		环境保护费	58050.95						
1.1.1.4		临时设施费	100890.92						
1.1.1.4.1		临时设施费	100890.92						
1.1.2		特殊安全生产标准化 措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的 《图集》标准外项目 措施费							
1.1.2.1.1		超过一定规模的危大 工程对应的安全生产 标准化增加措施费							
1.1.2.2									
本页小计			257991.77						





大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称:

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场安拆费用综合单价 (元)			合价 (元)	备注
				$C = C_1 + C_2 + C_3$				
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
A	B	C ₁	C ₂	C ₃	D=A · B · C			
本页小计								/
合 计								

注: 1. 相同大型机械进出场价格不同时, 应分别列项;
 2. 有厂家特别说明要求的, 可在备注栏列明。
 3. 本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

其他项目清单计价表



工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额(不包括计日工)(不含税)			明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价(含税)			明细详见表4.10-2
3	计日工(不含税)			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费(不含税)			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目(不含税)			
	合计			/



工程名称: 门头沟龙山家园体育公园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额			备注
			不含税金额	增值税	含税金额	
			(元)	(元)	(元)	
1						
合计						

注： 1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
 2. “人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
 4. 工程内容中需说明所包含的主要措施项目。



总承包服务计价表

工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	费率 (%)	金额(元)	备注
1	发包人提供的材料					
1.1						
2	暂估价专业分包工程					
2.1						
3	发包人发包专业工程					
3.1						
	合 计					

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。



增值和价表

工程名称：门头沟龙山家园体育公园建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率/征收率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程清单+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价	5590087.2	9	503107.85
合计					503107.85

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-足球场单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		场地平整					10778.48	0
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m2	1628.17	3.31	5389.24	0
2	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 密实度97% 3. 满足设计图纸及验收要求	m2	1628.17	3.31	5389.24	0
		分部小计					10778.48	0
		人造草坪区					786132.1	0
3	040101001002	挖一般土方	1. 机械挖土方	m3	993.78	9.61	9550.23	0
4	040103003004	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m3	993.78	137.07	136217.42	0
5	040202016002	水泥混凝土基层	1. 材料品种、规格: 3: 7灰土 2. 厚度: 300mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m2	1498.49	45.04	67491.99	0
6	040305001001	垫层	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 250mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m3	374.62	241.46	90455.75	0
7	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚细粒沥青混凝土AC-10 2. 粘层 3. 50厚中粒沥青混凝土AC-16 4. 透层 5. 满足设计图纸及验收要求	m2	1498.49	107.76	161477.28	0
8	050103015001	铺种草皮路缘石	绿色防静电人造草坪 1. 50 厚绿色防静电人造草坪; 2. 10 厚合成材料吸震热+PE 单丝加筋草丝+20 厚水洗石英砂+10 厚的环保橡胶颗粒填充人造草坪铺完后在填充 3. 不少于13500针/平米; 4. 填充物: 水洗石英砂每平米不少以25kg, 草坪环保橡胶颗粒每平米不少于10kg 5. 满足设计图纸及验收要求	m2	1498.49	204.64	306650.99	0
本页小计							782622.14	0

分部单项工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-足球场单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 500x100x250花岗岩石材立道牙 2. 30厚水泥砂浆结合层1:3 3. 250mm厚砂垫层 4. 100厚预拌C20卵石混凝土靠背 5. 满足设计图纸及验收要求	m	166.28	85.93	14288.44	0
		分部小计					786132.1	0
		标线					3058.05	0
10	040205007001	标线	1. 50mm宽白色球场专用涂料划线 2. 满足设计图纸及验收要求	m ²	202.52	15.1	3058.05	0
		分部小计					3058.05	0
		场地围网					253777.44	0
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 满足设计图纸及验收要求	m ³	282.71	13.4	3788.31	0
12	040103003003	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m ³	202.78	137.07	27795.05	0
13	040103002001	一般回填方	1. 原土回填	m ³	79.93	9.16	732.16	0
本页小计							49662.01	0

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-足球场单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010609003001	金属网栏	1. 围网材质：优质低碳钢丝 2. 围网生产工艺：编织焊接。 3. 围网表面处理：采用Φ76镀锌钢管壁厚5.0mm，立柱，高度6.1米，底部做基础C30钢筋混凝土基础。C35微膨胀混凝土后浇；横梁采用Φ60 镀锌钢管壁厚2.0mm，外喷墨绿色漆（静电喷塑） 4. 球场围网规格： 围网I：上2米直径6mm 粗涤纶无结绳网，网孔100 *100mm，软网，下4米菱形包塑网内径2.3，外径p3.8，网孔50*50mm 围网II：上4米菱形包塑网内径2.3，外径3.8，网孔50*50mm，2米868 双夹丝网孔60*200mm； 围网III：上4米菱形包塑网内径2.3，外径3.8，网孔50*50mm，2米868 双夹丝网孔60*200mm； 围网IV：上2米直径6mm 粗涤纶无结绳网，网孔100 *100mm，软网，下4米菱形包塑网内径2.3，外径p3.8，网孔50*50mm 5. 管材表面经优质户外聚酯粉末静电喷涂 6. 6米折叠门，地插销 7. 场地定制 8. 满足设计图纸及验收要求	m2	992.17	86.18	85505.21	0
本页小计						85505.21	0	

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-足球场单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
15	040205006001	防抛网	1、顶网材质：优质绿色尼龙丝 2、顶网生产工艺：编织、帆布包边。 3、顶网表面处理：顶网边框Φ76.0*3.0镀锌钢管、外喷墨绿色漆。 4、围网规格：绳粗6m 网孔：100x100、挂钩安装 5、场地定制	m ²	1577.59	86.18	135956.71	0
		分部小计					253777.44	0
		黄锈石地面					46740.3	0
16	040203008001	块料面层	500x500x30厚黄锈石荔枝面 1.干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 2.30厚DS砂浆 3.40mm细粒沥青混凝土 4.50mm中粒沥青混凝土 5.150mm厚级配碎石垫层 6.250mm厚砂垫层 7.素土夯实(夯实系数95%) 8.满足设计图纸及验收要求	m ²	81.91	570.63	46740.3	0
		分部小计					46740.3	0
		排水沟					27145.45	0
17	040201022001	排水沟、截水沟	1.排水沟 2.砖砌120墙体 3.C20混凝土 4.C15混凝土垫层 5.沟内抹水泥砂浆 6.500*300*30烧面芝麻黑石材盖板(开孔) 7.满足设计图纸及验收要求	m	99.62	272.49	27145.45	0
		分部小计					27145.45	0
		足球门					2270.58	0
本页小计							209842.46	0

分部（项）工程清单计价表



工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-足球场单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
18	040205023001	足球球门	1. 钢制足球球门 (宽3米, 高2米), 含球网及挂钩 2. 满足设计图纸及验收要求	套	1	2270.58	2270.58	0
		分部小计					2270.58	0
		标牌					819.74	0
19	080702019001	标识牌	1. 规格:900*1200mm 钢制标识牌 2. 材质:2mm厚钢质标识牌 3. 工艺:文字雕刻 4. 满足设计图纸及验收要求	块	2	409.87	819.74	0
		分部小计					819.74	0
本页小计							3090.32	0
合 计							1130722.14	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：足球场

第 1 页 共 20 页

项目编码		010103001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		1628.17		综合单价 (元)		3.31		
清单综合单价组成明细																				
编制依据																				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)		
					其中：工程设备费	材料费	补充人工					其中：工程设备费	材料费	其中：暂估单价 (元)						
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	0	0	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.19	0.19	0	1.88	0.19	0.19
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计				1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.19	0	1.88	0.19	0.19
			180				其中：未计价材料费													
材料费	编码	主要材料名称及规格型号										数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)						
费																				
明																				
细																				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		060104007001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位		m2		工程量		1628.17		综合单价(元)		3.31		
清单综合单价组成明细																				
编制依据																				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价(元)		
					材料费	其中:工程设备费	补充人工					材料费	其中:工程设备费	人工费				材料费	其中:工程设备费	人工费
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	0	0	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.19	0.19	0	1.88	0.19	0.19
	人工单价(元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计				1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.19	0	1.88	0.19	0.19
				180			其中:未计价材料费													
材料费	费用	名称	规格	单位	数量	单价	合价													
								其中:暂估单价(元)												
								其中:暂估单价(元)												
								其中:暂估单价(元)												
								其中:暂估单价(元)												
								其中:暂估单价(元)												
								其中:暂估单价(元)												
								其中:暂估单价(元)												
								其中:暂估单价(元)												
								其中:暂估单价(元)												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 足球场

第 3 页 共 20 页

项目编码		040101001002		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		993.78		综合单价 (元)		9.61	
清单综合单价组成明细																			
编制依据																			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)
					材料费	其中: 工程设备费	其中: 工程设备费					其中: 工程设备费	其中: 工程设备费						
D1-1-4	机械挖一般土方 深度(m以内) 5	m3	1.0000	1.53	0	0	0	6.93	0.56	0.59	1.53	0	0	6.93	0.56	0.59			
	人工单价 (元/工日)				补充人工				小计										
				170					其中: 未计价材料费										
材料费	费用	名称	规格	单位	数量	单价	合价	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)										



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103003004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		993.78		综合单价(元)		137.07			
清单综合单价组成明细																					
编制依据																					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价(元)			
					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费							
DI-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	0	6.58	0.55	0.57	137.07	0	0	0	
DI-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	0	0	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	0	61.49	7.42	7.79	137.07	0	0	0	
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工			小计			1.70	50.97	0	8.07	7.97	8.36					
其中：未计价材料费																					
材料费		主要材料名称及规格型号		单位		数量		单价(元)		其中：暂估单价(元)		其中：暂估单价(元)		其中：暂估单价(元)		其中：暂估单价(元)					
340000090000		弃土或渣土消纳		m3		1		50.97		-		-		-		-					
小计																					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040202016002		项目名称		水泥混凝土基层		计量单位		m2		工程量		1498.49		综合单价 (元)		45.04			
清单综合单价组成明细																					
编号	编制依据				单价 (元)									合价 (元)							
					材料费		人工费		利润		企业管理费			材料费		其中：工程设备费		施工机具使用费		企业管理费	
名称	单位	数量	数量	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
D1-1-37	机械回填 3:7灰土	m3	0.3000	1.87	121.38	0	9	8.73	9.16	0.56	36.41	0	2.70	2.62	2.75			2.70	2.62	2.75	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		0.56	36.41	0			2.75						
				170				其中：未计价材料费							0						
材料费		主要材料名称及规格型号		单位		数量		其中：暂估单价 (元)		单 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)							
340000110000		其他材料		元		0.3606		1													
040900260000		熟石灰		kg		123.9008		0.291													
		小计																		0.00	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：足球场

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		374.62		综合单价 (元)		241.46		
清单综合单价组成明细																				
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)					利润	企业管理费	利润						
				人工费	材料费	其中：工程设备费	材料费	其中：工程设备费	人工费	材料费	其中：工程设备费				施工机具使用费					
D2-1-14 换	道路基层 级配碎石 人机混合厚20cm 实际厚度(c m):.25	100m2	0.0400	304.2	4581.87	0	431.07	350.93	368.42	12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74					
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计			12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74					
			180	其中：未计价材料费																
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)
	340000110000	其他材料		元	2.7085	1														
	040500330002	碎石		kg	2149.6	0.084														
		小计																		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1498.49	综合单价 (元)	107.76					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
编制依据				材料费		其中：工程设备费		其中：工程设备费		其中：管理费		其中：管理费		
				材料费		其中：工程设备费		其中：工程设备费		其中：管理费		其中：管理费		
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m2	0.0100	122.76	3665.09	0	303.6	270.04	283.5	1.23	36.65	3.04	2.70	107.76
D2-2-1	道路面层 透层	100m2	0.0100	48.6	418.38	0	16.85	31.93	33.52	0.49	4.18	0.11	0.32	6.34
D2-2-2	道路面层 粘层	100m2	0.0100	12.6	197.93	0	16.13	14.96	15.71	0.13	1.98	0.03	0.15	0.16
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m2	0.0100	106.74	4314.5	0	268.49	309.52	324.95	1.07	43.15	2.68	3.10	107.76
人工单价 (元/工日)				180	补充人工				小计	2.92	85.96	0.05	6.27	0
				其中：未计价材料费										
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估合价 (元)							
340000110000	其他材料	元	1.2703	1	1.27									
802500030000	细粒式沥青混凝土	t	0.0938	384.96	36.11									
133100010000	乳化沥青	kg	1.54	375	577.5									
802500040000	中粒式混凝土	t	0.1186	358.41	42.51									
其他材料费				小计				85.97						
								0.00						
								0.00						



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮路缘石	计量单位	m2	工程量	1498.49	综合单价 (元)	204.64					
清单综合单价组成明细														
编号	编制依据			单价 (元)			合价 (元)							
	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D2-4-4	运动场草坪面层 人造草坪	m2	1.0000	9.36	170.70	0	11.90	12.49	9.36	170.70	0	0.19	11.90	12.49
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		9.36	170.70	0		11.90	12.49
			180				其中: 未计价材料费							
材料费 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)					
	340000110000	其他材料			元	2.5227	1							
	0207000501	三元乙丙橡胶颗粒 (EPDM) 2-4mm			kg	7.14	7.43							
	320700130000	人造草坪			m2	1.02	105.496							
	144100020300	聚氨酯胶粘剂			kg	0.147	5.9							
040300040002	石英砂			kg	25.5	0.261								
		小计					-					170.71		0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 9 页 共 20 页

工程名称: 足球场

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		166.28		综合单价(元)		85.93	
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	综合单价(元)	综合单价(元)
					材料费	其中:工程设备费	其中:工程设备费					材料费	其中:工程设备费	其中:工程设备费					
D2-3-17	甲L3型缘石 120×250×49 5	m	1.0000	16.02	35.91	0	6.01	3.82	4.01	16.02	35.91	0	6.01	3.82	4.01	166.28	85.93		
D2-1-10 换	道路基层 粗砂 厚5cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.0025	796.5	6257.69	0	48.13	468.75	492.12	1.99	15.64	0	1.23	1.17	1.23				
	人工单价 (元/工日)	一类人工	三类人工	180	补充人工			小计		18.01	51.55	0	6.13	4.99	24				
其中:未计价材料费																			
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量		单价 (元)		其中:暂估单价 (元)			其中:暂估合价 (元)								
	340000110000	其他材料	元	0.7618		1													
	040300000302	砂子 中粗砂	kg	115.8875		0.133													
	360700080300	甲L3缘石 120mm×250mm×495mm	m	1.02		32.83													
其他材料费																			
小计																			



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040205007001		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		202.52		综合单价 (元)		15.1			
清单综合单价组成明细																					
编号	编制依据				单价 (元)								合价 (元)								
	名称	单位	数量	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
A-11-134	地下车库标线 常温涂料	m2	1.0000	7.8	4.76	0	0.74	0.88	0.92	7.80	4.76	0	0.74	0.88	0.92	7.80	4.76	0	0.74	0.88	0.92
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		7.80	4.76	0	0.74	0.88	0.92	7.80	4.76	0	0.74	0.88	0.92
	其中：未计价材料费																				
材料费				数量	单位	其他材料		数量	单位	其他材料		数量	单位	其他材料		数量	单位	其他材料		数量	单位
340000110000					元	其他材料		0.0704	元	其他材料		0.0704	元	其他材料		0.0704	元	其他材料		0.0704	元
材料费				其他材料		其他材料		其他材料		其他材料		其他材料		其他材料		其他材料		其他材料		其他材料	
小计				小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m ³	工程量	282.71	综合单价 (元)	13.4			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)					
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	企业管理费	施工机具使用费	利润	
D1-1-9	机械挖沟槽土方 深度 (m以 内) 5	m ³	1.0000	0.00	2.21	0.82	0.00	2.21	0.78	9.59	0.78	0.82
	人工单价 (元/工日)			补充人工	三类 人工	小计	0.00	2.21	0.78	9.59	0.78	0.82
					170	其中：未计价材料费						
材料费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂 (元)				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103003003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		202.78		综合单价 (元)		137.07			
清单综合单价组成明细																					
编制依据										合价 (元)											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	其中：暂估单价 (元)				
					材料费	其中：工程设备费	其中：材料费					其中：工程设备费	其中：暂估单价 (元)				其中：人工费	其中：企业管理费			
DI-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.70	0.00	0.00	0.00	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	0.00	6.58	0.55	0.57	0.00	0.00	0.00	7.79	
DI-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0.00	50.97	0.00	61.49	7.42	7.79	0.00	0.00	50.97	0.00	61.49	7.42	7.79	0.00	0.00	0.00	7.79	
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工			小计		其中：未计价材料费		170									
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)			其中：暂估单价 (元)										
340000090000		弃土或渣土消纳			m3	1	50.97														
小计																					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方	计量单位	m3	工程量	79.93	综合单价 (元)	9.16											
清单综合单价组成明细																				
编制依据																				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)											
					其中: 工程设备费				其中: 暂估											
				材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	其中: 暂估											
D1-1-35	机械回填土	m3	1.0000	1.02	0	7.05	0.53	0.56	1.02	0.00	7.05	0.53	0.56	0	7.05	0.53	0.56			
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		1.02	0.00	7.05	0.53	0.56	0	7.05	0.53	0.56			
				170																
							其中: 未计价材料费													
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		数量	单位	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)											



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010609003001	项目名称	金属网栏	计量单位	m2	工程量	992.17	综合单价 (元)	86.18				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)					
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润
E-4-223	绿地围网	m2	1.0000	46.9	28.44	0.57	5.01	5.26	46.90	28.44	0.57	5.01	5.26
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工		小计		46.90	28.44	0.57	5.01	5.26
			180	其中：未计价材料费									
材料费明细													
编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中： (元)	其中： (元)	其中： (元)			
340000110000	其他材料		元	0.6931	1								
802100080300	预拌混凝土 C20		m3	0.0106	292.04								
350500070000	绿地围网		m2	1.0000	43.11								
	小计												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040205006001	项目名称	防抛网	计量单位	m2	工程量	1577.59	综合单价 (元)	86.18
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
E-4-223	绿地围网	m2	1.0000	46.90	28.44	5.26	46.90	28.44	5.26
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	46.90	28.44	5.26
			180			其中：未计价材料费			0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	其中：暂估单价 (元)	单价 (元)	其中： (元)
	340000110000	其他材料			元	0.6931		1	0
	802100080300	预拌混凝土 C20			m3	0.0106		292.04	0
	350500070000	绿地围网			m2	1.0000		43.11	0
		小计							46.90



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m ²	工程量	81.91	综合单价 (元)	570.63							
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)									
				人工费	材料费	利润	人工费	材料费	利润							
编制依据																
材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润						
A-11-44	石材楼地面 每块面积(m ²) 0.36以内	m ²	1.0000	41	234.33	0	0	0.82	18.23	19.13	234.33	0	0.82	18.23	19.13	
D2-1-14	道路基层 级配碎石 人机混合厚20cm 实际厚度(cm):15	100m ²	0.0100	271.8	2748.78	0	0	384.75	224.75	235.96	27.49	0	3.91	2.25	2.36	
A-11-4	找平层 DS砂浆 平面 厚度 20mm 硬基层上 实际厚度 (mm):30	m ²	1.0000	16.2	17.07	0	0	0.32	2.22	2.33	17.07	0	0.32	2.22	2.33	
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m ²	0.0100	106.74	4314.5	0	0	268.49	309.52	324.95	43.15	0	2.68	3.10	3.25	
D2-1-10	道路基层 粗砂 厚5cm 实际厚度(cm):25	100m ²	0.0100	796.5	6257.69	0	0	48.13	468.75	492.12	62.58	0	4.48	4.92	4.92	
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m ²	0.0100	122.76	3665.09	0	0	303.6	270.04	283.5	36.65	0	3.04	3.70	4.24	
人工单价 (元/工日)				一类人工	200	二类人工	180	三类人工	小计			70.49	421.27	11.19	33.15	0
				其中: 未计价材料费												
材料费	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估合价 (元)	数量	单位	主要材料名称及规格型号	单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)						
340000110000		6.23		0	6.2255	元	其他材料	1	6.23	0						
800100010900		16.81		0	0.0304	m ³	干混地面砂浆 DS M20	553.1	16.81	0						
802500030000		36.11		0	0.0938	t	细粒式沥青混凝土	384.96	36.11	0						
802500040000		42.51		0	0.1186	t	中粒式混凝土	358.41	42.51	0						
081700020100 @1		209.28		0	1.02	m ²	黄锈石荔枝面 500*500	205.18	209.28	0						



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 足球场

第 17 页 共 20 页

	800700100000	胶粘结DTA砂浆	m ³	0.0102	2004.42		20.45	0
	040500330002	碎石	kg	322.4	0.084		27.08	0
	040300000302	砂子 中粗砂	kg	463.55	0.133		61.65	0
		其他材料费			-		1.14	0.00
		小计			-		421.26	0.00



00d9077ef4b94df79735cfb7b4e959f2-20260420163215922

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 足球场

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	99.62	综合单价(元)	272.49							
清单综合单价组成明细																
编制依据					单价(元)			合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润		
D1-2-10	排(截)水沟 现浇混凝土	m3	0.5000	139.2	315.97	0	2.09	30.18	69.60	157.99	0	1.05	15.09	16.84		
D1-2-14	排(截)水沟 沟盖板安装	m3	0.0100	137.4	994.01	0	2.78	74.86	1.38	9.98	0	0.00	0.73	6.19		
人工单价(元/工日)				三类人工	补充人工	小计			70.98	167.97	0	0.00	15.84	16.63		
其中:未计价材料费										其中:暂估(元)						
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	人工费		其中:工程设备费		施工机具使用费		利润		
340000110000		其他材料		元	1.663	1	-	1		0		1.66		0		
802100080600		预拌混凝土 C30		m3	0.505	309.74	-	309.74		0		15.42		0		
其他材料费				小计					-		-		9.00		0	
							小计			-		167.92		0		
材料费明细																



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040205023001	项目名称	足球场门	计量单位	套	工程量	1	综合单价(元)	2270.58					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			合价(元)						
					其中:工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	人工费	材料费	其中:工程 设备费	施工机具 使用费	企业管 理费	利润
补子目1	足球场门	套	1.0000	0	2000	0	0	0.00	2000.00	0	0.00	132.00	132.00	138.58
	人工单价 (元/工日)	一类 人工		三类 人工	补充人工			0.00	2000.00	0	0.00	132.00	132.00	138.58
材料费	BCCLF0		足球场门				套	1	2000					0
	小计									-				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：足球场

第 20 页 共 20 页

项目编码		080702019001		项目名称		标识牌		计量单位		块		工程量		2		综合单价 (元)		409.87							
清单综合单价组成明细																									
编制依据												单价 (元)								合价 (元)					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					其中：工程设备费	补充人工					其中：工程设备费	其中：工程设备费													
A-11-137	标志标识牌	个	1.0000	4.4	70.16	0	286.46	23.83	25.02	4.40	70.16	0	286.46	23.83	25.02	4.40	70.16	0	286.46	23.83	25.02				
人工单价 (元/工日)			200		三类人工		小计		其中：未计价材料费		0		0		0		0		0		0				
材料费				主要材料名称及规格型号				单位	数量																
340000110000				其他材料				元	1.0368																
				其他材料费				元	0.04																
				小计				元	1.0812																
								元	0.00																
								元	0.00																
								元	0.00																
								元	0.00																
								元	0.00																
								元	0.00																
								元	0.00																
								元	0.00																
								元	0.00																
								元	0.00																
								元	0.00																



主要材料选用表

工程名称：足球场

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	三元乙丙橡胶颗粒 (EPDM)	kg	7.43	10699.2186 /		2-4mm	
2	砂子	kg	0.133	57239.154 /		中粗砂	
3	石英砂	kg	0.261	38211.495 /			
4	碎石	kg	0.084	831690.936 /			
5	熟石灰	kg	0.291	185664.15 /			
6	黄锈石荔枝面	m ²	205.18	83.5482 /		500*500	
7	乳化沥青	kg	3.75	2307.6746 /			
8	聚氨酯胶粘剂	kg	5.9	220.278 /			
9	人造草坪	m ²	105.496	1528.4598 /			
10	弃土或渣土消纳	m ³	50.97	1496.56 /		120mm×250mm×495mm	
11	其他材料	元	1	9838.396 /			
12	绿地围网	m ²	43.11	2569.76 /			
13	甲L3缘石	m	32.83	169.6056 /	名振/		
14	胶粘剂DTA砂浆	m ³	2004.42	0.8355 /			
15	足球球门	套	2000	1 /			
16	预拌混凝土	m ³	292.04	27.2395 /		C20	
17	预拌混凝土	m ³	309.74	50.3081 /		C30	
18	细粒式沥青混凝土	t	384.96	148.2416 /			
19	中粒式混凝土	t	358.41	187.4354 /			
20	干混地面砂浆	m ³	553.1	2.4901 /		DS M20	



单位工程人材机汇总表

工程名称：足球场

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	35.358	200	7070.96
2	综合用工一类	工日	31.375	200	6273.72
3	综合用工二类	工日	168.7469	180	30374.44
4	综合用工二类	工日	406.0221	180	73083.98
5	综合用工三类	工日	30.0095	170	5101.62
三、材料类别					
1	三元乙丙橡胶颗粒 (EPDM) 2-4mm	kg	10699.2186	7.43	79495.19
2	粗制六角螺栓 M18×(40~100)	10套	1.632	15.27	24.92
3	砂子 中粗砂	kg	57239.154	0.133	7612.81
4	石英砂	kg	38211.495	0.261	9973.2
5	碎石	kg	831690.936	0.084	69862.04
6	石屑	kg	6743.205	0.066	445.05
7	熟石灰	kg	185664.15	0.291	54028.27
8	烧面芝麻黑石材盖板 500*300*30	m3	1.01	929.2	938.49
9	黄锈石荔枝面 500*500	m2	83.5482	205.18	17142.42
10	常温涂料	kg	107.3356	8.85	949.92
11	乳化沥青	kg	2307.6746	3.75	8653.78
12	聚氨酯胶粘剂	kg	220.278	5.9	1299.64
13	人造草坪	m2	1528.4598	105.496	161246.4
14	弃土或渣土消纳	m3	1196.56	50.97	60988.66
15	其他材料	元	9838.396	1	9838.4
16	钢制标识牌 900*1200mm	块	2	56.66	113.32
17	绿地围网	m2	2569.76	43.11	110782.35
18	甲L3缘石 120mm×250mm×495mm	m	169.6056	32.83	5568.15
19	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.8355	2004.42	1674.69
20	嵌缝剂 DTG砂浆	m3	0.0246	3809.74	93.72
21	足球球门	套	1	2000	2000
22	预拌混凝土 C20	m3	27.2395	292.04	7955.02
23	预拌混凝土 C30	m3	50.3081	309.74	15582.43
24	细粒式沥青混凝土	t	148.2416	384.96	57067.09
25	中粒式混凝土	t	187.4354	358.41	67178.72
26	干混地面砂浆 DS M20	m3	2.4901	553.1	1377.27
27	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.222	513.27	113.95
28	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.7316	336.28	246.02
四、机械类别					
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	4.5297	3500	15853.95
2	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.1336	1200	160.32
3	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	0.7192	661.44	475.71
4	自卸汽车 12t	台班	56.5973	1300	73576.49
5	轮胎式装载机 1.5m3	台班	0.4945	809.08	400.09
6	履带式推土机 75kW	台班	1.3024	913.37	1189.57
7	轮胎式装载机 3m3	台班	1.6284	1008.31	1641.93

单位工程人材机汇总表

工程名称：足球场

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
8	平台升降车 9m	台班	1.34	403.95	541.29
9	钢轮内燃压路机 12t	台班	5.21	1200	6256.2
10	双钢轮振动压路机 15t	台班	1.05	493.65	524.31
11	轮胎压路机 26t	台班	0.9577	493.65	472.77
12	双钢轮振动压路机 12t	台班	4.1917	493.65	2069.23
13	平地机 75kW	台班	1.5804	1829.49	2891.33
14	平地机 100kW	台班	2.605	1829.49	4765.82
15	履带式沥青混凝土摊铺机 最大摊铺宽度 9m	台班	1.1188	6424.4	7187.62
16	立式钻床 25mm	台班	0.554	55.08	30.51
17	砂轮切割机 φ500	台班	0.022	23.5	0.52
18	手砂轮机	台班	0.018	23.5	0.42
19	洒水车 4t	台班	1.7251	459.5	792.68
20	洒水车 8t	台班	0.963	500.92	482.39
21	路面喷涂机	台班	1.3164	89.63	117.99
22	其他机具	元	2377.2313	1	2377.23
	合计				995965.01

分部分项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-篮球场单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		场地平整					11290.28	0
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m ²	1705.48	3.31	5645.14	0
2	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 密实度97% 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	1705.48	3.31	5645.14	0
		分部小计					11290.28	0
		塑胶地面区					761072.26	0
3	040101001002	挖一般土方	1. 机械挖土方	m ³	1003.07	9.61	9639.5	0
4	040103003004	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m ³	1003.07	137.07	137490.8	0
5	040202016002	水泥混凝土基层	1. 材料品种、规格: 3: 7灰土 2. 厚度: 300mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	1545.57	45.04	69612.47	0
6	040305001001	垫层	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 250mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ³	396.02	241.46	95622.99	0
7	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚细粒沥青混凝土AC-10 2. 粘层 3. 50厚中粒沥青混凝土AC-16 4. 透层 5. 满足设计图纸及验收要求	m ²	1584.08	107.76	170700.46	0
8	040203009001	弹性面层	1. 材料品种: 硅PU塑胶面层 2. 厚度: 9mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	1584.08	175.5	278006.04	0
		分部小计					761072.26	0
		路缘石					11450.17	0
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 500x100x250花岗岩石材立道牙 2. 30厚水泥砂浆结合层1:3 3. 250mm厚砂垫层 4. 100厚预拌C20豆石混凝土靠背 5. 满足设计图纸及验收要求	m	133.25	85.93	11450.17	0
		分部小计					11450.17	0
		黄锈石地面					45918.6	0
本页小计							783812.71	0

分部单项工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-篮球场单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
10	040203008001	块料面层	500x500x30厚黄锈石荔枝面 1. 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30厚DS砂浆 3. 40mm细粒沥青混凝土 4. 50mm 中粒沥青混凝土 5. 150mm厚级配碎石垫层 6. 250mm 厚砂垫层 7. 素土夯实(夯实系数95%) 8. 满足设计图纸及验收要求	m2	80.47	570.63	45918.6	0
		分部小计					45918.6	0
		标线					5974.16	0
11	040205007001	标线	1. 50mm宽白色球场专用涂料划线 2. 满足设计图纸及验收要求	m2	395.64	15.1	5974.16	0
		分部小计					5974.16	0
		场地围网					70810.4	0
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 满足设计图纸及验收要求	m3	173.95	13.4	2330.93	0
13	040103003003	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m3	107.99	137.07	14802.19	0
14	040103002001	一般回填方	1. 原土回填	m3	65.96	9.16	604.19	0
		本页小计					69630.07	0

分部(项)工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-篮球场单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010609003001	金属网栏1	1. 围网材质: 优质低碳钢丝 2. 围网生产工艺: 编织焊接。 3. 围网表面处理: 采用Φ76镀锌钢管壁厚5.0mm, 立柱, 高度6.1米, 底部做基础C30钢筋混凝土基础。C35微膨胀混凝土后浇; 横梁采用Φ60 镀锌钢管壁厚2.0mm, 外喷墨绿色漆(静电喷塑) 4. 球场围网规格: 围网I: 上2米直径6mm 粗涤纶无结绳网, 网孔100 *100mm, 软网, 下4米菱形包塑网内径2.3, 外径p3.8, 网孔50*50mm 围网II: 上4米菱形包塑网内径2.3, 外径3.8, 网孔50*50mm, 2米868 双夹丝网孔60*200mm; 围网III: 上4米菱形包塑网内径2.3, 外径3.8, 网孔50*50mm, 2米868 双夹丝网孔60*200mm; 围网IV: 上2米直径6mm 粗涤纶无结绳网, 网孔100 *100mm, 软网, 下4米菱形包塑网内径2.3, 外径p3.8, 网孔50*50mm 5. 管材表面经优质户外聚酯粉末静电喷涂 6. 6米折叠门, 地插销 7. 场地定制 8. 满足设计图纸及验收要求	m2	541	86.18	46623.38	0
本页小计						46623.38	0	

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目-篮球场单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
16	010609003002	金属网栏2	1、围网材质：优质低碳钢丝 2、围网生产工艺：编织焊接。 3、围网表面处理：采用Φ76镀锌钢管壁厚5.0mm，立柱，总高度2米，底部做基础C30钢筋混凝土基础。C35微膨胀混凝土后浇；横梁采用Φ60 镀锌钢管壁厚2.0mm，静电喷塑 4、球场围网规格：菱形包塑网 内径2.3，外径3.8，网孔50*50mm 5、管材表面经优质户外聚酯粉末静电喷涂 6、场地定制	m2	74.84	86.18	6449.71	0
		分部小计					70810.4	0
		排水沟					43420.56	0
17	040201022001	排水沟、截水沟	1.排水沟 2.砖砌120墙体 3.C20混凝土 4.C15混凝土基层 5.沟内抹水泥砂浆 6.500*300*30烧面芝麻黑石材盖板（开孔） 7.满足设计图纸及验收要求	m	159.4	272.4	43420.56	0
		分部小计					43420.56	0
		篮球架					12261.12	0
本页小计							49870.27	0

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-篮球场单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	03B001	成品篮球架(自配重)	篮球架 1. 篮球架箱体采用3.0mm铁板折弯焊接成型。篮架立柱采用150x150mm优质大圆角方管焊接成型，后拉采用40x40mm优质方管一次性折弯成型。篮架伸臂采用150x150mm方管焊接成型。立柱与伸臂连接处采用优质精密铸钢件与304mm不锈钢轴转动连接，焊缝表面均匀光滑，性能安全可靠。篮架上拉杆采用φ32x3.0mm优质圆管在弯管机上一次成型。 2. 篮板：篮板支撑结构为三支点支撑，板面配用国际通用的高强度安全超白玻璃篮板，规格：1800×1050x12.0mm，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。 3. 篮圈：篮圈采用φ18mm实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 4. 篮球架的高度：篮架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.0×1.0×0.54×0.4(m)，产品符合国际篮联	个	4	3065.28	12261.12	0
本页小计						12261.12	0	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1705.48	综合单价 (元)	3.31				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	编制依据				合价 (元)						
			数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	0	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	1.88	0.19	0.20
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		1.04	0.00	1.88	0.19	0.20
			180			其中：未计价材料费		0					
材料费	材料名称及规格型号		数量	单位		单价 (元)	其中：暂估单价 (元)						
费用													
明													
细													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 篮球场

项目编码		项目名称		路床(槽)整形		计量单位		工程量		综合单价(元)		3.31			
060104007001						m2				1705.48					
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	编制依据				单价(元)				合价(元)				
			数量	二类人工	三类人工	补充人工	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68		0	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.20
	人工单价(元/工日)	一类人工						小计		1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.20
			180				其中: 未计价材料费								
材料费	编码	主要材料名称及规格型号						数量	单位	单价(元)	其中: 暂估单价(元)				
费															
明															
细															



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m ³	工程量	1003.07	综合单价 (元)	9.61						
清单综合单价组成明细															
编制依据	单价 (元)				合价 (元)										
	名称	单位	数量	人工费	材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	人工费	材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管 理费	利润
D1-1-4	机械挖一般土方 深度(m以 内) 5	m ³	1.0000	1.53	0	0	6.93	0.56	0.59	1.53	0.00	0	6.93	0.56	0.59
	人工单价 (元/工日)			三类 人工	补充人工			小计		1.53	0.00	0	0.93	0.56	0.59
				170				其中：未计价材料费							0
材料费 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂 (元)					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103003004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1003.07		综合单价 (元)		137.07		
清单综合单价组成明细																				
编制依据										合价 (元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	其中：暂估单价 (元)			
					材料费	其中：工程设备费	材料费					其中：工程设备费	其中：暂估单价 (元)				其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)		
D1-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.70	0.00	0.00	0.00	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	0.00	6.58	0.55	0.57	0.00	0.00	0.00	137.07
D1-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0.00	50.97	0.00	61.49	7.42	7.79	0.00	0.00	50.97	0.00	61.49	7.42	7.79	0.00	0.00	0.00	137.07
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工			小计			1.70	50.97	8.07	7.97	8.36					
其中：未计价材料费																				
材料费		编码		主要材料名称及规格型号		单位		数量		单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)				
340000090000		弃土或渣土消纳		m3		1		50.97		-		-		-		-		0.00		
小计																				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040202016002	项目名称	水泥混凝土基层	计量单位	m2	工程量	1545.57	综合单价 (元)	45.04							
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)									
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润							
编制依据																
DI-1-37	机械回填 3:7灰土	m3	0.3000	1.87	121.38	0	9	8.73	9.16	0.56	36.41	0	2.70	2.62	2.76	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计			0.56	36.41	0	2.70	2.62	2.76	
				170			其中：未计价材料费									0
材料费明细																
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中： (元)	利润	企业管理费	施工机具使用费	其中：工程设备费	材料费	其中：企业管理费	利润
	340000110000	其他材料			元	0.3605	1					0.36				0
	040900260000	熟石灰			kg	123.8997	0.291					6.05				0
		小计										3.41				0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	396.02	综合单价 (元)	241.46
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
D2-1-14 换	道路基层 级配碎石 人机 混合 厚20cm 实际厚度(c m):25	100m2	0.0400	4581.87	304.2	431.07	183.27	12.17	17.2
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计	183.27	12.17	14.74
			180			其中: 未计价材料费			0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂 (元)	
	340000110000	其他材料		元	2.7085	1			
	040500330002	碎石		kg	2149.6	0.084			
		小计							



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1584.08	综合单价 (元)	107.76							
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)								
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润			
编制依据																
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m2	0.0100	122.76	3665.09	0	303.6	270.04	283.5	1.23	36.65	0	3.04	2.70	6.84	
D2-2-1	道路面层 透层	100m2	0.0100	48.6	418.38	0	16.85	31.93	33.52	0.49	4.18	0	0.10	0.32	6.34	
D2-2-2	道路面层 粘层	100m2	0.0100	12.6	197.93	0	16.13	14.96	15.71	0.13	1.98	0	0.03	0.15	0.16	
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m2	0.0100	106.74	4314.5	0	268.49	309.52	324.95	1.07	43.15	0	2.68	3.10	6.25	
人工单价 (元/工日)				180	补充人工				小计	其中：未计价材料费	2.92	85.96	0	0.05	6.27	0
材料费		主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估合价 (元)								
340000110000		其他材料		元	1.2703	1										
802500030000		细粒式沥青混凝土		t	0.0938	384.96										
133100010000		乳化沥青		kg	1.54	375										
802500040000		中粒式混凝土		t	0.1186	358.41										
其他材料费						-		0.3								
小计						-		85.97								



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	1584.08	综合单价(元)	175.5										
清单综合单价组成明细																			
编制依据																			
编号	名称	单位	数量	材料费			利润	合价(元)											
				人工费	其中:工 程设备费	施工机具 使用费		企业管理 费	材料费	其中:工 程设备费	施工机具 使用费	企业管 理费	利润						
A-11-69	橡胶、塑料、塑胶面层 卷 材	m2	1.0000	17.4	136.84	0	0.35	17.40	136.84	0	0.35	17.40	136.84	10.71	17.40	136.84	10.71		
	人工单价 (元/工日)	一类 人工		三类 人工	补充人工			17.40	136.84	0		17.40	136.84	10.71		16.20	10.71		
		200						其中:未计价材料费										0	
材料费										其中:暂估单价									
340000110000	其他材料	元				2.0223		1											0
072100090000	弹性塑胶地面卷材 9	m2				1.05		125.87											0
144100010000	胶粘剂	kg				0.45		5.9											0
小计										小计									
										136.84									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：篮球场

第 9 页 共 20 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	133.25	综合单价 (元)	85.93
清单综合单价组成明细									
编制依据									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
D2-3-17	甲L3型缘石 120×250×49	m	1.0000	35.91	16.02	4.01	35.91	16.02	4.01
D2-1-10	道路基层粗砂 厚5cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.0025	6257.69	796.5	492.12	15.64	1.99	1.23
人工单价 (元/工日)			补充人工			小计	51.55	18.01	4.99
						其中：未计价材料费			
材料费	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估合价 (元)
	其他材料				元	0.7618	1		
	砂子 中粗砂				kg	115.8788	0.133	15.4	
	甲L3缘石 120mm×250mm×495mm				m	1.02	32.83	33.49	
	其他材料费							1.89	
	小计							51.55	0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	80.47	综合单价 (元)	570.63					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)							
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
				其中: 工程设备费				其中: 工程设备费						
A-11-44	石材楼地面 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	41	234.33	0	18.23	19.13	41.00	234.33	0	0.82	18.23	19.13
D2-1-14	道路基层 级配碎石 人机混合厚20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.0100	271.8	2748.78	0	224.75	235.96	2.72	27.49	0	384.75	2.25	2.36
A-11-4	找平层 DS砂浆 平面 厚度 20mm 硬基层上 实际厚度 (mm):30	m2	1.0000	16.2	17.07	0	2.22	2.33	16.20	17.07	0	0.32	2.22	2.36
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m2	0.0100	106.74	4314.5	0	309.52	324.95	1.07	43.15	0	268.49	3.10	3.25
D2-1-10	道路基层 粗砂 厚5cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.0100	796.5	6257.69	0	468.75	492.12	7.97	62.58	0	48.13	4.09	4.92
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m2	0.0100	122.76	3665.09	0	270.04	283.5	1.23	36.65	0	303.6	3.04	3.27
人工单价 (元/工日)				一类 人工	200		小计		70.49	421.27	0	11.19	33.15	0
				二类 人工	180		其中: 未计价材料费							
				三类 人工										
材料费				主要材料名称及规格型号		单位	数量	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)				
				其他材料		元	6.2255	1	6.23	0				
				干混地面砂浆 DS M20		m3	0.0304	553.1	16.81	0				
				细粒式沥青混凝土		t	0.0938	384.96	36.11	0				
				中粒式混凝土		t	0.1186	358.41	42.51	0				
				黄锈石荔枝面 500*500 @1		m2	1.02	205.18	209.28	0				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：篮球场

第 11 页 共 20 页

800700100000	胶粘剂DTA砂浆	m ³	0.0102	2004.42	20.45	0
040500330002	碎石	kg	322.4	0.084	27.08	0
040300000302	砂子 中粗砂	kg	463.55	0.133	61.65	0
	其他材料费			-	1.14	0.00
	小计			-	421.26	0.00



00d9077ef4b94df79735cfb7b4e959f2-20260420163215922

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040205007001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	395.64	综合单价 (元)	15.1
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
A-11-134	地下车库标线 常温涂料	m2	1.0000	4.76	7.8	0.92	4.76	7.80	0.88
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	小计		4.76	7.80	0.92
		200			其中：未计价材料费				
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
340000110000	其他材料	元	0.0704	1			0.74	0.88	0.88
131100020000	常温涂料	kg	0.53	8.85			4.69	0.88	0.88
	小计								



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	173.95	综合单价 (元)	13.4					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)							
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润	企业管理费	施工机具使用费			
D1-1-9	机械挖沟槽土方 深度 (m以内) 5	m3	1.0000	0.00	2.21	0.82	0.00	2.21	0.78	9.59	0.00	0.00	0.78	0.82
	人工单价 (元/工日)			补充人工	三类人工	小计	0.00	2.21	0.78	0.82	0.00	0.00	0.78	0.82
				其中：未计价材料费										
材料费	费用	名称	规格	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	107.99	综合单价 (元)	137.07					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)							
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
D1-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	6.58	0.55	7.79	
D1-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	61.49	7.97	7.79	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计			1.70	50.97	8.07	7.97	8.36	
				170										
				其中: 未计价材料费										
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)					
	340000090000	弃土或渣土消纳		m3	1	50.97	-	-	-					
		小计												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方	计量单位	m3	工程量	65.96	综合单价 (元)	9.16						
清单综合单价组成明细															
编制依据															
编号	名称	单位	数量	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)					
				材料费	其中：工程设备费	人工费				材料费	其中：工程设备费	人工费	企业管理费	利润	
D1-1-35	机械回填土	m3	1.0000	0	0	1.02	7.05	0.53	0.56	1.02	0.00	0	7.05	0.53	0.56
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	170		小计	其中：未计价材料费	1.02	0.00	0	7.05	0.53	0.56
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)						
费															
明															
细															



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010609003001	项目名称	金属网栏1	计量单位	m2	工程量	541	综合单价 (元)	86.18
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
E-4-223	绿地围网	m2	1.0000	46.9	28.44	5.26	46.90	28.44	5.26
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	46.90	28.44	5.26
			180			其中：未计价材料费			0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	其中：暂估单价 (元)	单价 (元)	其中： (元)
	340000110000	其他材料			元	0.6931		1	0
	802100080300	预拌混凝土 C20			m3	0.0106		292.04	0
	350500070000	绿地围网			m2	1		43.11	0
		小计							46.90



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010609003002	项目名称	金属网栏2	计量单位	m2	工程量	74.84	综合单价 (元)	86.18				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)						
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
编制依据													
E-4-223	绿地围网	m2	1.0000	28.44	0	5.26	46.90	28.44	0	5.01	0.57	5.01	5.26
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计	46.90	28.44	0	5.01	0.57	5.01	5.26
			180	其中：未计价材料费									
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中： (元)					
	340000110000	其他材料		元	0.6931	1							
	802100080300	预拌混凝土 C20		m3	0.0106	292.04							
	350500070000	绿地围网		m2	1	43.11							
		小计											



工程名称: 篮球场

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	159.4	综合单价 (元)	272.4				
清单综合单价组成明细													
编号	编制依据		单价 (元)					合价 (元)					
	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
	材料费	其中: 工程设备费	其中: 工程设备费	材料费	其中: 材料费	其中: 材料费	其中: 材料费	其中: 材料费	其中: 材料费	其中: 材料费	其中: 材料费	其中: 材料费	其中: 材料费
DI-2-10	排(截)水沟 现浇混凝土	m3	0.5000	139.2	315.97	0	2.09	30.18	69.60	157.99	1.05	15.09	17.84
DI-2-14	排(截)水沟 沟盖板安装	m3	0.0100	137.4	994.01	0	2.78	74.86	1.37	9.92	0	0.73	6.18
人工单价 (元/工日)			200	三类人工		小计		70.97		167.91	0	15.84	16.62
其中: 未计价材料费													
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)
	340000110000	其他材料		元	1.6624	1							
	802100080600	预拌混凝土 C30		m3	0.505	309.74							
	042700340200 @1	烧面芝麻黑石材盖板 500*300*30		m3	0.0101	929.2							
		其他材料费											
		小计											
		小计											



工程名称: 篮球场

第 19 页 共 20 页

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B001	项目名称	成品篮球架 (自配重)	计量单位	个	工程量	4	综合单价 (元)		3065.28				
清单综合单价组成明细														
编制依据				单价 (元)					合价 (元)					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
补子目2	成品篮球架 (自配重)	个	1.0000	0	2500	0	178.2	187.08	0.00	2500.00	0	200.00	178.20	187.08
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		0.00	2500.00	0	200.00	178.20	187.08
	BCCLF1	成品篮球架 (自配重)					1		2500					0
材料费明细				小计										



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	080702019001	项目名称	标志牌	计量单位	块	工程量	综合单价 (元)			409.87				
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	编制依据				合价 (元)							
			数量	单价 (元)	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
			1.0000	4.40	70.16	4.40	286.46	23.83	25.02	4.40	70.16	286.46	23.83	25.02
A-11-137	标志标识牌	个	1.0000	4.40	70.16	4.40	286.46	23.83	25.02	4.40	70.16	286.46	23.83	25.02
	人工单价 (元/工日)	一类人工	200											
		二类人工												
		三类人工												
					补充人工									
						其中: 未计价材料费								
材料费	编码			主要材料名称及规格型号			单位	数量		暂估单价 (元)			其中: 暂估单价 (元)	
费	340000110000			其他材料			元	1.0368						
明				其他材料费										
细				小计										



主要材料选用表

工程名称：篮球场

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	砂子	kg	0.133	52742.719 /		中粗砂	
2	碎石	kg	0.084	877228.12 /			
3	熟石灰	kg	0.291	191495.71 /			
4	烧面芝麻黑石材盖板	m ³	929.2	1.6059 /		500*300*30	
5	弹性塑胶地面卷材	m ²	125.87	1663.284 /		9	
6	黄锈石荔枝面	m ²	205.18	82.0794 /		500*500	
7	常温涂料	kg	8.85	209.6892 /			
8	乳化沥青	kg	3.75	2439.4832 /			
9	胶粘剂	kg	5.9	712.836 /			
10	弃土或渣土消纳	m ³	50.97	1441.06 /			
11	其他材料	元	1	8169.8271 /			
12	绿地围网	m ²	43.11	615.84 /		120mm×250mm×495mm	
13	甲L3缘石	m	32.83	135.915 /	名振/		
14	胶粘剂DTA砂浆	m ³	2004.42	0.8208 /			
15	成品篮球架(自配重)	个	2500	4 /			
16	预拌混凝土	m ³	292.04	6.5279 /		C20	
17	预拌混凝土	m ³	309.74	80.497 /		C30	
18	细粒式沥青混凝土	t	384.96	156.1348 /			
19	中粒式混凝土	t	358.41	197.4156 /			
20	干混地面砂浆	m ³	553.1	2.4463 /		DS M20	



单位工程人材机汇总表

工程名称：篮球场

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	56.568	200	11312.7
2	综合用工一类	工日	175.05	200	35260.7
3	综合用工二类	工日	91.1363	180	16404.53
4	综合用工二类	工日	97.3027	180	17514.49
5	综合用工三类	工日	27.8958	170	4742.29
三、材料类别					
1	粗制六角螺栓 M18×(40~100)	10套	1.632	15.27	24.92
2	砂子 中粗砂	kg	52742.719	0.133	7014.78
3	碎石	kg	877228.12	0.084	73687.16
4	石屑	kg	7128.36	0.066	470.47
5	熟石灰	kg	191495.71	0.291	55725.25
6	烧面芝麻黑石材盖板 500*300*30	m3	1.6059	929.2	1492.2
7	弹性塑胶地面卷材 9	m2	1663.284	125.87	209357.56
8	黄锈石荔枝面 500*500	m2	82.0794	205.18	16841.05
9	常温涂料	kg	209.6892	8.85	1855.75
10	乳化沥青	kg	2439.4832	3.75	9148.06
11	胶粘剂	kg	712.836	5.9	4205.73
12	弃土或渣土消纳	m3	1111.06	50.97	56630.73
13	其他材料	元	8169.8271	1	8169.83
14	钢制标识牌 900*1200mm	块	2	56.66	113.32
15	绿地围网	m2	615.84	43.11	26548.86
16	甲L3缘石 120mm×250mm×495mm	m	135.915	32.83	4462.09
17	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.8208	2004.42	1645.23
18	嵌缝剂 DTG砂浆	m3	0.0241	3809.74	91.81
19	成品篮球架（自配重）	个	4	2500	10000
20	预拌混凝土 C20	m3	6.5279	292.04	1906.41
21	预拌混凝土 C30	m3	80.497	309.74	24933.14
22	细粒式沥青混凝土	t	156.1348	384.96	60105.65
23	中粒式混凝土	t	197.4156	358.41	70755.73
24	干混地面砂浆 DS M20	m3	2.4463	553.1	1353.05
25	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.2481	513.27	127.34
26	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.5863	336.28	197.16
四、机械类别					
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	4.1292	3500	14452.2
2	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.1076	1200	129.12
3	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	0.7604	661.44	502.96
4	自卸汽车 12t	台班	52.5531	1300	68319.03
5	轮胎式装载机 1.5m3	台班	0.51	809.08	412.63
6	履带式推土机 75kW	台班	1.3747	913.37	1255.61
7	轮胎式装载机 3m3	台班	1.4802	1008.31	1492.5
8	平台升降车 9m	台班	1.34	403.95	541.29
9	钢轮内燃压路机 12t	台班	5.3457	1200	6414.84

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-匹克球场单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		场地平整					1979.38	0
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m2	299	3.31	989.69	0
2	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 密实度97% 3. 满足设计图纸及验收要求	m2	299	3.31	989.69	0
		分部小计					1979.38	0
		面层					130243.85	0
3	040101001002	挖一般土方	1. 机械挖土方	m3	157.07	9.61	1509.44	0
4	040103003004	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m3	157.07	137.07	21529.58	0
5	040202016002	水泥混凝土基层	1. 材料品种、规格: 3: 7灰土 2. 厚度: 300mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m2	241.65	45.04	10883.92	0
6	040305001001	垫层	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 250mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m3	60.41	241.46	14586.6	0
7	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚细粒沥青混凝土AC-10 2. 粘层 3. 50厚中粒沥青混凝土AC-16 4. 透层 5. 满足设计图纸及验收要求	m2	241.65	107.76	26040.2	0
8	040203009001	弹性面层	1. 0.3mm抗紫外面漆层 2. 1.5mm厚丙烯酸+60目耐磨砂(1:1.2配比) 3. 0.5mm厚丙烯酸树脂+80目石英砂 4. 5mm厚EPDM橡胶颗粒(直径1-3mm)+丙烯酸粘结剂	m2	244.96	227.36	55694.11	0
		分部小计					130243.85	0
		路缘石					5929.17	0
本页小计							132223.23	0

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-匹克球场单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 500x100x250花岗岩石材立道牙 2. 30厚水泥砂浆结合层1:3 3. 250mm厚砂垫层 4. 100厚预拌C20卵石混凝土靠背 5. 满足设计图纸及验收要求	m	69	85.93	5929.17	0
		分部小计					5929.17	0
		标线					1993.2	0
10	040205007001	标线	1. 50mm宽白色球场专用涂料划线 2. 满足设计图纸及验收要求	m ²	132	15.1	1993.2	0
		分部小计					1993.2	0
		场地围网					57832.54	0
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 满足设计图纸及验收要求	m ³	216.65	13.4	2903.11	0
12	040103003003	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m ³	182.01	137.07	24948.11	0
13	040103002001	一般回填方	1. 原土回填	m ³	34.64	9.16	317.3	0
本页小计							36090.89	0

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-匹克球场单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010609003001	金属网栏	1. 围网材质：优质低碳钢丝 2. 围网生产工艺：编织焊接。 3. 围网表面处理：采用Φ76镀锌钢管壁厚5.0mm，立柱，高度6.1米，底部做基础C30钢筋混凝土基础。C35微膨胀混凝土后浇；横梁采用Φ60 镀锌钢管壁厚2.0mm，外喷墨绿色漆（静电喷塑） 4. 球场围网规格： 围网I：上2米直径6mm 粗涤纶无结绳网，网孔100 *100mm，软网，下4米菱形包塑网内径2.3，外径p3.8，网孔50*50mm 围网II：上4米菱形包塑网内径2.3，外径3.8，网孔50*50mm，2米868 双夹丝网孔60*200mm； 围网III：上4米菱形包塑网内径2.3，外径3.8，网孔50*50mm，2米868 双夹丝网孔60*200mm； 围网IV：上2米直径6mm 粗涤纶无结绳网，网孔100 *100mm，软网，下4米菱形包塑网内径2.3，外径p3.8，网孔50*50mm 5. 管材表面经优质户外聚酯粉末静电喷涂 6. 6米折叠门，地插销 7. 场地定制 8. 满足设计图纸及验收要求	m2	344.21	86.18	29664.02	0
		分部小计					57832.54	0
		黄锈石地面					19766.62	0
本页小计							29664.02	0

分部单项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-匹克球场单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
15	040203008001	块料面层	500x500x30厚黄锈石荔枝面 1. 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30厚DS砂浆 3. 40mm细粒沥青混凝土 4. 50mm 中粒沥青混凝土 5. 150mm厚级配碎石垫层 6. 250mm 厚砂垫层 7. 素土夯实(夯实系数95%) 8. 满足设计图纸及验收要求	m ²	34.64	570.63	19766.62	0
		分部小计					19766.62	0
		排水沟					9262.96	0
16	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟 2. 砖砌120墙体 3. C20混凝土 4. C15混凝土垫层 5. 沟内抹水泥砂浆 6. 500*300*30烧面芝麻黑石材盖板(开孔) 7. 满足设计图纸及验收要求	m	34	272.44	9262.96	0
		分部小计					9262.96	0
		标牌					409.87	0
17	080702019001	标识牌	1. 规格:900*1200mm 钢制标识牌 2. 材质:2mm厚钢质标识牌 3. 工艺:文字雕刻 4. 满足设计图纸及验收要求	块	1	409.87	409.87	0
		分部小计					409.87	0
		可移动式匹克球架(网)					2270.58	0
18	03B001	可移动式匹克球架(网)	1. 可移动式匹克球架(网) 2. 通过国家体育用品质量监督检验中心检测	套	2	1135.29	2270.58	0
		分部小计					2270.58	0
		垃圾筒					567.65	0
19	03B002	垃圾桶	1. 成品垃圾筒	个	1	567.65	567.65	0
本页小计							32277.68	0

分部工程清单计价表



工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-匹克球场单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		分部小计					567.65	0
本页小计							0	0
合 计							230255.82	0

工程名称：匹克球场

第 1 页 共 20 页

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		010103001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		299		综合单价 (元)		3.31	
清单综合单价组成明细																			
编制依据										合价 (元)									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中：工程设备费	补充人工					其中：工程设备费	其中：工程设备费						
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	0	0	0	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.19			
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计					1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.19			
其中：未计价材料费										0									
材料费	明细	主要材料名称及规格型号		数量	单位	其中：暂估单价 (元)													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		060104007001		项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	299	综合单价(元)	3.31						
清单综合单价组成明细																	
编制依据			单价(元)					合价(元)									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	
					材料费	其中:工程设备费	补充人工					材料费	其中:工程设备费				
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	0	0	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.20		
	人工单价(元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计			1.04	0	1.88	0	0.20		
				180	其中:未计价材料费												
材料费	编码			主要材料名称及规格型号				数量			单价(元)	其中:暂估单价(元)					
费							单位										
明																	
细																	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：匹克球场

第 3 页 共 20 页

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	157.07	综合单价 (元)	9.61					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)						
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
D1-1-4	机械挖一般土方 深度(m以内) 5	m3	1.0000	0.00	1.53	6.93	0.56	0.59	0.00	1.53	6.93	0.56	0.59	
	人工单价 (元/工日)			补充人工	三类人工		小计		0.00	1.53	0.00	0.56	0.59	
				其中：未计价材料费										
材料费	材料名称及规格型号		数量	单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)								
其中：暂估单价 (元)														
其中：暂估单价 (元)														
其中：暂估单价 (元)														
其中：暂估单价 (元)														
其中：暂估单价 (元)														
其中：暂估单价 (元)														
其中：暂估单价 (元)														
其中：暂估单价 (元)														
其中：暂估单价 (元)														
其中：暂估单价 (元)														



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	157.07	综合单价 (元)	137.07				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
DI-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.70	0.00	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	6.58	0.55	0.57
DI-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0.00	50.97	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	61.49	7.42	7.79
	人工单价 (元/工日)	一类 人工		三类 人工	补充人工	小计			1.70	50.97	8.07	7.97	8.36
				170		其中：未计价材料费							
材料	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂 (元)					
费	340000090000	弃土或渣土消纳		m3	1	50.97	-	50.97					
明		小计				-	-	50.97					
细													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040202016002	项目名称	水泥混凝土基层	计量单位	m2	工程量	241.65	综合单价 (元)	45.04						
清单综合单价组成明细															
编号	编制依据				单价 (元)					合价 (元)					
	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
D1-1-37	机械回填 3:7灰土	m3	0.3000	1.87	121.38	0	9	8.73	9.16	0.56	36.41	2.70	2.62	2.76	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		0.56	36.41	2.70	2.62	2.76	
				170				其中：未计价材料费							0
	材料费														
	费用														
	其中：暂估单价														
	其中：(元)														
	340000110000	其他材料					0.3605			1					
	040900260000	熟石灰					123.8915			0.291					
		小计													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	60.41	综合单价 (元)	241.46						
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)								
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润		
D2-1-14 换	道路基层 级配碎石 人机混合厚20cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.0400	304.2	4581.87	0	431.07	350.93	368.42	12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计	其中：未计价材料费		12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74
	材料费									其中：暂估单价 (元)					
	340000110000	其他材料		元	2.7085					其中：暂估单价 (元)					
	040500330002	碎石		kg	2149.6					其中：暂估单价 (元)					
		小计													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	241.65	综合单价 (元)	107.76							
清单综合单价组成明细																
编制依据					单价 (元)					合价 (元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润		
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m2	0.0100	122.76	3665.09	303.6	270.04	283.5	1.23	36.65	0	3.04	2.70	2.84		
D2-2-1	道路面层 透层	100m2	0.0100	48.6	418.38	16.85	31.93	33.52	0.49	4.18	0	0.10	0.32	0.34		
D2-2-2	道路面层 粘层	100m2	0.0100	12.6	197.93	16.13	14.96	15.71	0.13	1.98	0	0.10	0.15	0.16		
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m2	0.0100	106.74	4314.5	268.49	309.52	324.95	1.07	43.15	0	2.68	3.10	2.25		
人工单价 (元/工日)				三类人工	小计					2.92	85.96	0	6.05	6.27	0	
				二类人工	其中：未计价材料费											0
				一类人工												
				主要材料名称及规格型号		单位	数量	其中：暂估单价 (元)			其中：暂估合价 (元)					
材料费				其他材料		元	1.2703									
费				细粒式沥青混凝土		t	0.0938	384.96			36.11					
明				乳化沥青		kg	1.54	375			5.78					
细				中粒式混凝土		t	0.1186	358.41			42.51					
				其他材料费				-			0.3			0.00		
				小计				-			85.97			0.00		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	244.96	综合单价 (元)	227.36								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)										
				材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润				
D2-4-10	运动场塑胶面层 浇筑型塑胶面层 厚10mm	m2	1.0000	170.92	0	13.22	25.92	3.42	170.92	0	3.42	13.22	25.92	13.88	170.92	13.88	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计											
			180			其中：未计价材料费											0
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估价 (元)	其中：暂估价 (元)											
	其他材料	元	2.5259	1			2.53										0
	预聚体甲组份	kg	1.878	20.87			39.16										0
	色浆乙组份	kg	7.522	11.64			87.76										0
	三元乙丙橡胶颗粒 (EPDM) 2-4mm	kg	5.333	7.43			39.62										0
	其他材料费						2.02										0.00
	小计						170.92										0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		69		综合单价(元)		85.93		
清单综合单价组成明细																				
编制依据																				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	合价(元)			
					材料费	其中：工程设备费	其中：设备费					其中：工程设备费	其中：设备费							
D2-3-17	甲L3型缘石 120×250×49	m	1.0000	16.02	35.91	0	6.01	3.82	4.01	16.02	35.91	0	6.01	3.82	4.01	69.00	85.93			
D2-1-10	道路基层 粗砂 厚5cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.0025	796.5	6257.69	0	48.13	468.75	492.12	1.99	15.64	0	1.23	1.17	1.23	1.23	1.23			
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工		小计		18.01		51.55		4.99		24.00					
其中：未计价材料费																				
材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费
340000110000	其他材料	元	0.7618	0.7618																
040300000302	砂子 中粗砂	kg	115.8875	115.8875																
360700080300	甲L3缘石 120mm×250mm×495mm	m	1.02	32.83																
其他材料费				小计		1.89		51.55		0.00		0.00		0.00		0.00				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040205007001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	132	综合单价 (元)	15.1
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
A-11-134	地下车库标线 常温涂料	m2	1.0000	4.76	7.8	0.92	4.76	7.80	0.88
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	4.76	7.80	0.92
		200				其中：未计价材料费			
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中： (元)
	340000110000	其他材料			元	0.0704	1	0.07	0
	131100020000	常温涂料			kg	0.53	8.85	4.69	0
		小计					-	-	0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	216.65	综合单价 (元)	13.4						
清单综合单价组成明细															
编制依据															
编号	名称	单位	数量	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)					
				人工费	材料费	其中：工程设备费				材料费	其中：工程设备费	人工费	企业管理费	利润	
D1-1-9	机械挖沟槽土方 深度(m以内) 5	m3	1.0000	2.21	0	0	9.59	0.78	0.82	2.21	0.00	0	9.59	0.78	0.82
	人工单价 (元/工日)			三类人工	补充人工			小计		2.21	0.00	0	2.21	0.78	0.82
				170				其中：未计价材料费							0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)						



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	182.01	综合单价 (元)	137.07				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D1-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.70	0.00	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	6.58	0.55	0.57
D1-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0.00	50.97	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	61.49	7.42	7.79
	人工单价 (元/工日)	一类 人工		三类 人工	补充人工	小计			1.70	50.97	8.07	7.97	8.36
				170									
				其中：未计价材料费									
材料	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂 (元)					
费	340000090000	弃土或渣土消纳		m3	1	50.97	-	50.97					
明		小计											
细													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103002001		项目名称	一般回填方	计量单位	m3		工程量	34.64			综合单价 (元)		9.16	
清单综合单价组成明细																
编制依据																
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					其中：工程设备费				
D1-1-35	机械回填土	m3	1.0000	1.02	0	0	7.05	0.53	0.56	1.02	0.00	0.00	7.05	0.53	0.56	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计	其中：未计价材料费		1.02	0.00	7.05	0.53	0.56	
	材料费明细							数量	单位	主要材料名称及规格型号	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010609003001	项目名称	金属网栏	计量单位	m2	工程量	344.21	综合单价 (元)	86.18					
清单综合单价组成明细														
编制依据					单价 (元)					合价 (元)				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
E-4-223	绿地围网	m2	1.0000	28.44	46.90	0.57	5.01	5.26	28.44	46.90	0	0.57	5.01	5.26
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		28.44	46.90	0	0.57	5.01	5.26
			180	其中: 未计价材料费										
				其中: 暂估单价										
				数量	单位	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 工程设备费 (元)	其中: 施工机具使用费 (元)	其中: 企业管理费 (元)	其中: 利润 (元)			
	材料费	340000110000	其他材料	0.6931	元	1								
	费用	802100080300	预拌混凝土 C20	0.0106	m3	292.04								
	明	350500070000	绿地围网	1	m2	43.11								
	细	小计												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	综合单价 (元)	570.63										
清单综合单价组成明细																		
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)											
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润					
A-11-44	石材楼地面 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	41	234.33	0.82	41.00	234.33	0	0.82	18.23	19.13	41.00	234.33	0	0.82	18.23	19.13
D2-1-14	道路基层 级配碎石 人机混合厚20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.0100	271.8	2748.78	384.75	2.72	27.49	0	384.75	224.75	235.96	2.72	27.49	0	384.75	224.75	235.96
A-11-4	找平层 DS砂浆 平面 厚度 20mm 硬基层上 实际厚度 (mm):30	m2	1.0000	16.2	17.07	0.32	16.20	17.07	0	0.32	2.22	2.33	16.20	17.07	0	0.32	2.22	2.33
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m2	0.0100	106.74	4314.5	268.49	1.07	43.15	0	268.49	309.52	324.95	1.07	43.15	0	268.49	309.52	324.95
D2-1-10	道路基层 粗砂 厚5cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.0100	796.5	6257.69	48.13	7.97	62.58	0	48.13	468.75	492.12	7.97	62.58	0	48.13	468.75	492.12
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m2	0.0100	122.76	3665.09	303.6	1.23	36.65	0	303.6	270.04	283.5	1.23	36.65	0	303.6	270.04	283.5
人工单价 (元/工日)				一类人工	200		70.49	421.27	0		小计		70.49	421.27	0	70.49	33.15	
				二类人工	180						其中：未计价材料费							
				三类人工							其中：暂估材料费							
				补充人工							其中：暂估单价 (元)							
				主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)									
材料费				其他材料	元	6.2255	1	6.23	0									
				干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0304	553.1	16.81	0									
				细粒式沥青混凝土	t	0.0938	384.96	36.11	0									
				中粒式混凝土	t	0.1186	358.41	42.51	0									
				黄锈石荔枝面 500*500 @1	m2	1.02	205.18	209.28	0									



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：匹克球场

第 16 页 共 20 页

800700100000	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0102	2004.42		20.45	0
040500330002	碎石	kg	322.4	0.084		27.08	0
040300000302	砂子 中粗砂	kg	463.55	0.133		61.65	0
	其他材料费			-		1.14	0.00
	小计			-		421.26	0.00



00d9077ef4b94df79735cfb7b4e959f2-20260420163215922

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	34	综合单价 (元)	272.44	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)			
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润	
编制依据										
DI-2-10	排(截)水沟 现浇混凝土	m3	0.5000	315.97	139.2	2.09	30.18	69.60	31.68	15.09
DI-2-14	排(截)水沟 沟盖板安装	m3	0.0100	994.01	137.4	2.78	74.86	1.37	78.59	0.73
人工单价 (元/工日)				补充人工	三类人工	小计		70.97	15.84	16.63
其中：未计价材料费										
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)
340000110000	其他材料	元	1.6626	1						
802100080600	预拌混凝土 C30	m3	0.505	309.74						
其他材料费										
小计								167.92		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		080702019001		项目名称		标识牌		计量单位		块		工程数量		1		综合单价 (元)		409.87			
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)			
					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费				材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	
A-11-137	标志标识牌	个	1.0000	4.4	70.16	0	0	286.46	23.83	25.02	4.40	70.16	0	286.46	23.83	25.02	409.87				
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工				小计		4.40	70.16	0	286.46	23.83	25.02					
		200						其中：未计价材料费													
材料费		主要材料名称及规格型号		数量	单位	单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)	
340000110000		其他材料		1.0368	元	1.0368		-		-		-		-		-		-		-	
		其他材料费		小计		-		-		-		-		-		-		-		-	



工程名称：匹克球场

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B001	项目名称	可移动式匹克球架(网)	计量单位	套	工程量	2	综合单价(元)	1135.29							
										清单综合单价组成明细						
编制依据		单价(元)				合价(元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
补子目3	可移动式匹克球架(网)	套	1.0000	0	1000	0	0	66	69.29	0.00	1000.00	0	0.00	66.00	69.29	
	人工单价(元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		0.00	1000.00	0	0.00	66.00	69.29	
材	BCCLF2	可移动式匹克球架(网)					套	1		1000					0	
料		小计														0
费																0
明																0
细																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B002	项目名称	垃圾桶	计量单位	个	工程量	1	综合单价 (元)	567.65							
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)									
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润			
补子目4	垃圾桶	个	1.0000	0	500	0	0	0.00	500.00	0.00	0.00	33.00	34.65	33.00	34.65	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			0.00	500.00	0.00	0.00	33.00	34.65	33.00	34.65	
	材料费			其他材料费												
	材料费															
	其中：工程设备费															
	施工机具使用费															
	企业管理费															
	利润															
	小计															
	小计															



主要材料选用表

工程名称：匹克球场

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	三元乙丙橡胶颗粒(EPDM)	kg	7.43	1306.3717 /		2-4mm	
2	砂子	kg	0.133	24053.6095 /		中粗砂	
3	碎石	kg	0.084	141025.272 /			
4	熟石灰	kg	0.291	29938.37 /			
5	黄锈石荔枝面	m ²	205.18	35.3328 /		500*500	
6	常温涂料	kg	8.85	69.96 /			
7	色浆乙组份	kg	11.64	1842.5891 /			
8	乳化沥青	kg	3.75	372.141 /			
9	预聚体甲组份	kg	20.87	460.0349 /			
10	弃土或渣土消纳	m ³	50.97	339.08 /			
11	其他材料	元	1	1750.1141			
12	绿地围网	m ²	43.11	344.21 /			
13	甲L3缘石	m	32.83	70.38	名振/	120mm×250mm×495mm	
14	胶粘剂DTA砂浆	m ³	2004.42	0.3533 /			
15	可移动式匹克球架(网)	套	1000	2 /			
16	预拌混凝土	m ³	292.04	3.6486 /		C20	
17	预拌混凝土	m ³	309.74	17.17 /		C30	
18	细粒式沥青混凝土	t	384.96	25.916 /			
19	中粒式混凝土	t	358.41	32.768 /			
20	干混地面砂浆	m ³	553.1	1.0531 /		DS M20	



单位工程人材机汇总表

工程名称：匹克球场

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	12.063	200	2413.12
2	综合用工一类	工日	15.27	200	3054.00
3	综合用工二类	工日	56.1069	180	10099.24
4	综合用工二类	工日	54.3852	180	9789.34
5	综合用工三类	工日	8.6261	170	1466.44
三、材料类别					
1	三元乙丙橡胶颗粒 (EPDM) 2-4mm	kg	1306.3717	7.43	9706.34
2	粗制六角螺栓 M18×(40~100)	10套	0.816	15.27	12.46
3	砂子 中粗砂	kg	24053.6095	0.133	3199.13
4	碎石	kg	141025.272	0.084	11846.12
5	石屑	kg	1087.425	0.066	71.77
6	熟石灰	kg	29938.37	0.291	8712.07
7	烧面芝麻黑石材盖板 500*300*30	m3	0.3434	929.2	319.09
8	黄锈石荔枝面 500*500	m2	35.3328	205.18	7249.58
9	常温涂料	kg	69.96	8.85	619.15
10	色浆乙组份	kg	1842.5891	11.64	21447.74
11	乳化沥青	kg	372.141	3.75	1395.53
12	溶剂	kg	13.7178	7.12	97.67
13	预聚体甲组份	kg	460.0349	20.87	9600.93
14	催化剂	kg	16.4123	24.23	397.67
15	弃土或渣土消纳	m3	339.08	50.97	17282.91
16	其他材料	元	1750.1111	1	1750.11
17	钢制标识牌 900*1200mm	块	1	56.66	56.66
18	绿地围网	m2	344.21	43.11	14838.89
19	甲L3缘石 120mm×250mm×495mm	m	70.38	32.83	2310.58
20	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.3533	2004.42	708.16
21	嵌缝剂 DTG砂浆	m3	0.0104	3809.74	39.62
22	可移动式匹克球架(网)	套	2	1000	2000
23	垃圾桶	个	1	500	500
24	预拌混凝土 C20	m3	3.6486	292.04	1065.54
25	预拌混凝土 C30	m3	17.17	309.74	5318.24
26	细粒式沥青混凝土	t	25.916	384.96	9976.62
27	中粒式混凝土	t	32.768	358.41	11744.38
28	干混地面砂浆 DS M20	m3	1.0531	553.1	582.47
29	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0855	513.27	43.88
30	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.3036	336.28	102.09
四、机械类别					
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	1.4007	3500	4902.45
2	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.0554	1200	66.48
3	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	0.116	661.44	76.73
4	喷浆机	台班	2.4496	21.88	53.6
5	塑胶搅拌机	台班	2.4496	66.62	163.19

分部单项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-乒乓球台单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		场地平整					1376.3	0
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m ²	207.9	3.31	688.15	0
2	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 密实度97% 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	207.9	3.31	688.15	0
		分部小计					1376.3	0
		塑胶地面区					91705.84	0
3	040101001002	挖一般土方	1. 机械挖土方	m ³	116.69	9.61	1121.39	0
4	040103003004	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m ³	116.69	137.07	15994.7	0
5	040202016002	水泥混凝土基层	1. 材料品种、规格: 3: 7灰土 2. 厚度: 300mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	179.8	45.04	8098.19	0
6	040305001001	垫层	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 250mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ³	44.95	241.46	10853.63	0
7	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚细粒沥青混凝土AC-10 2. 粘层 3. 50厚中粒沥青混凝土AC-16 4. 透层 5. 满足设计图纸及验收要求	m ²	196.42	107.76	21166.22	0
8	040203009001	弹性面层	1. 材料品种: 硅PU塑胶面层 2. 厚度: 9mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	196.42	175.5	34471.71	0
		分部小计					91705.84	0
		路缘石					3901.22	0
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 500x100x250花岗岩石材立道牙 2. 30厚水泥砂浆结合层1:3 3. 250mm厚砂垫层 4. 100厚预拌C20豆石混凝土靠背 5. 满足设计图纸及验收要求	m	45.4	85.93	3901.22	0
		分部小计					3901.22	0
		场地围网					36030.67	0
本页小计							96983.36	0

分部分项工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-乒乓球台单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 满足设计图纸及验收要求	m3	173.95	13.4	2330.93	0
11	040103003003	余方弃置	1. 渣土外运及消纳，运距自行考虑	m3	173.95	137.07	23843.33	0
本页小计							26174.26	0

00d9077ef4b94df79735cfb7b4e959f2-20260420163215922

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-乒乓球台单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010609003001	金属网栏	1. 围网材质：优质低碳钢丝 2. 围网生产工艺：编织焊接。 3. 围网表面处理：采用Φ76镀锌钢管壁厚5.0mm，立柱，高度6.1米，底部做基础C30钢筋混凝土基础。C35微膨胀混凝土后浇；横梁采用Φ60 镀锌钢管壁厚2.0mm，外喷墨绿色漆（静电喷塑） 4. 球场围网规格： 围网I：上2米直径6mm 粗涤纶无结绳网，网孔100 *100mm，软网，下4米菱形包塑网内径2.3，外径p3.8，网孔50*50mm 围网II：上4米菱形包塑网内径2.3，外径3.8，网孔50*50mm，2米868 双夹丝网孔60*200mm； 围网III：上4米菱形包塑网内径2.3，外径3.8，网孔50*50mm，2米868 双夹丝网孔60*200mm； 围网IV：上2米直径6mm 粗涤纶无结绳网，网孔100 *100mm，软网，下4米菱形包塑网内径2.3，外径p3.8，网孔50*50mm 5. 管材表面经优质户外聚酯粉末静电喷涂 6. 6米折叠门，地插销 7. 场地定制 8. 满足设计图纸及验收要求	m2	114.37	86.18	9856.41	0
		分部小计					36030.67	0
		乒乓球台					18164.64	0
本页小计							9856.41	0

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-乒乓球台单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
13	03B003	乒乓球台	1. 乒乓球台(含网、网架) 2. 规格2740*1525*760mm 3. 通过国家体育用品质量监督检验中心检测	套	8	2270.58	18164.64	0
		分部小计					18164.64	0
		标牌					819.74	0
14	080702019001	标识牌	1. 规格:900*1200mm 钢制标识牌 2. 材质:2mm厚钢质 标识牌 3. 工艺:文字雕刻 4. 满足设计图纸及 验收要求	块	2	409.87	819.74	0
		分部小计					819.74	0
本页小计							18984.38	0
合 计							151998.41	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	207.9	综合单价 (元)	3.31			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)					
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	1.88	0.19	0.20
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计	其中：未计价材料费	1.04	0.00	1.88	0.00	0.20
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	单价 (元)	数量	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)
企业管理费												
利润												
合计												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	207.9	综合单价(元)	3.31							
清单综合单价组成明细																
编制依据					单价(元)					合价(元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费	其中: 工程设备费									
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	0	0	0	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.20
	人工单价(元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计					1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.20
			180	其中: 未计价材料费												
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)							



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040101001002		项目名称		挖一般土方		计量单位		m ³		工程量		综合单价 (元)		9.61		
清单综合单价组成明细																		
编制依据																		
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	
					材料费	其中：工程设备费	补充人工					其中：工程设备费	其中：暂估价	其中：暂估价				其中：暂估价
D1-1-4	机械挖一般土方 深度(m以内) 5	m ³	1.0000	1.53	0	0	0	6.93	0.56	0.59	1.53	0.00	0	6.93	0.56	0.59		
	人工单价 (元/工日)			三类人工	170				小计		1.53	0.00	0		0.56	0.59		
其中：未计价材料费																		
材料费	费用	明	细	编	码	主要材料名称及规格型号						单	价	数	量	其中：暂估价	其中：暂估价	
												(元)	(元)			(元)	(元)	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	116.69	综合单价 (元)	137.07					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)							
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
DI-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	6.58	0.55	7.79	
DI-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	61.49	7.97	7.79	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计			1.70	50.97	8.07	7.97	8.36	
				170										
				其中: 未计价材料费										
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)				
	340000090000	弃土或渣土消纳		m3	1	50.97	-	-	-	-	50.97	0	0	
		小计												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040202016002	项目名称	水泥混凝土基层	计量单位	m2	工程量	179.8	综合单价 (元)	45.04							
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)									
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润							
编制依据																
DI-1-37	机械回填 3:7灰土	m3	0.3000	1.87	121.38	0	9	8.73	9.16	0.56	36.41	0	2.70	2.62	2.76	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计			0.56	36.41	0	2.70	2.62	2.76	
				170			其中: 未计价材料费									0
材料费明细																
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 企业管理费	其中: 利润						
	340000110000	其他材料			元	0.3605	1									
	040900260000	熟石灰			kg	123.9	0.291									
		小计														



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 乒乓球场

第 6 页 共 14 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	44.95	综合单价 (元)	241.46											
清单综合单价组成明细																				
编制依据																				
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)													
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润							
					其中: 工程设备费															
D2-1-14 换	道路基层 级配碎石 人机混合厚20cm 实际厚度(c m):.25	100m2	0.0400	304.2	4581.87	0	431.07	350.93	368.42	12.17	183.27	0	17.74	14.04	14.74					
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		12.17	183.27	0	17.74	14.04	14.74					
			180					其中: 未计价材料费												
材料费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂 (元)											
	340000110000	其他材料			元	2.7085	1													
	040500330002	碎石			kg	2149.6	0.084													
		小计																		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	196.42	综合单价 (元)	107.76						
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	编制依据			单价 (元)			合价 (元)					
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m2	0.0100	122.76	3665.09	0	303.6	270.04	283.5	1.23	36.65	0	3.04	2.70	6.84
D2-2-1	道路面层 透层	100m2	0.0100	48.6	418.38	0	16.85	31.93	33.52	0.49	4.18	0	0.10	0.32	6.34
D2-2-2	道路面层 粘层	100m2	0.0100	12.6	197.93	0	16.13	14.96	15.71	0.13	1.98	0	0.03	0.15	0.16
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m2	0.0100	106.74	4314.5	0	268.49	309.52	324.95	1.07	43.15	0	2.68	3.10	6.25
人工单价 (元/工日)			180	补充人工			小计			2.92	85.96	0	0.05	6.27	0
其中：未计价材料费										0					
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	其中：暂估单价 (元)			其中：暂估合价 (元)								
340000110000	其他材料	元	1.2703	-			-								
802500030000	细粒式沥青混凝土	t	0.0938	-			-								
133100010000	乳化沥青	kg	1.54	-			-								
040700100000	石屑	kg	4.5	-			-								
802500040000	中粒式混凝土	t	0.1186	-			-								
小计			-	-			-			85.97	-		0.00		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	196.42	综合单价 (元)	175.5						
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)								
				材料费	施工机具使用费	企业管理费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	人工费	利润				
A-11-69	橡胶、塑料、塑胶面层卷材	m2	1.0000	136.84	0	10.2	136.84	0	0.35	10.20	17.40	10.71	19.20	14.71	
	人工单价 (元/工日)	一类人工	200												
				补充人工		小计	136.84	0	0.35	10.20	17.40	10.71	16.20	10.71	
其中：未计价材料费															
	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量		其中：暂估价 (元)	单价 (元)	其他 (元)	其中：暂估价 (元)	0				
	340000110000	其他材料		元	2.0223			1						0	
	072100090000@1	弹性塑胶地面卷材 9		m2	1.05			125.87						0	
	144100010000	胶粘剂		kg	0.45			5.9	2.00				136.84	0	
	小计											-			



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	45.4	综合单价(元)	85.93
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
编制依据									
D2-3-17	甲L3型缘石 120×250×49	m	1.0000	35.91	16.02	4.01	35.91	16.02	4.01
D2-1-10	道路基层 粗砂 厚5cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.0025	6257.69	796.5	492.12	15.64	1.99	1.23
人工单价 (元/工日)				补充人工			51.55	18.01	4.99
				小计			51.55	18.01	4.99
				其中:未计价材料费					
材料	费用	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	其中:暂估合价(元)		
		其他材料	元	0.7618	1				
		干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0008	513.27				
		砂子 中粗砂	kg	115.8875	0.133				
		甲L3缘石 120mm×250mm×495mm	m	1.02	32.83				
		普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.0044	336.28				
		小计					51.55		0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m ³	工程量	173.95	综合单价 (元)	13.4					
清单综合单价组成明细														
编制依据			单价 (元)				合价 (元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D1-1-9	机械挖沟槽土方 深度 (m以内) 5	m ³	1.0000	2.21	0	9.59	0.78	0.82	2.21	0.00	0	9.59	0.78	0.82
	人工单价 (元/工日)			三类人工	补充人工		小计		2.21	0.00	0	9.59	0.78	0.82
				170			其中：未计价材料费							0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)						
费														
明														
细														



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：乒乓球场

第 11 页 共 14 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程数量		综合单价 (元)		137.07			
040103003003				m3				173.95					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)					
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
DI-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.70	0.00	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	6.58	0.55	0.57
DI-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0.00	50.97	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	61.49	7.42	7.79
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工	小计	其中：未计价材料费					8.36	
材料费				数量	单位	主要材料名称及规格型号	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)			0
材料费				170	m3	弃土或渣土消纳	1	50.97	-	50.97			0.00
小计													0.00
北京洪同国际建设有限公司 11011510283812 伍仟捌佰元													

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010609003001	项目名称	金属网栏	计量单位	m2	工程量	114.37	综合单价 (元)	86.18					
清单综合单价组成明细														
编制依据	单价 (元)					合价 (元)								
	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
E-4-223	绿地围网	m2	1.0000	28.44	46.90	0.57	5.01	5.26	28.44	46.90	0	0.57	5.01	5.26
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计		28.44	46.90	0	0.57	5.01	5.26
			180				其中：未计价材料费							
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)		其中： (元)					
	340000110000	其他材料		元	0.6931	1								
	802100080300	预拌混凝土 C20		m3	0.0106	292.04								
	350500070000	绿地围网		m2	1.0000	43.11								
		小计				-								



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		03B003		项目名称	乒乓球台	计量单位	套	工程量	8	综合单价 (元)	2270.58					
清单综合单价组成明细																
编制依据			单价 (元)			合价 (元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	
					其中：工程设备费	材料费					其中：工程设备费	材料费				
补子目5	乒乓球台	套	1.0000	0	2000	0	0	132	138.58	0.00	2000.00	0	0.00	132.00	138.58	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		0.00	2000.00	0	0.00	132.00	138.58	
	BCCLF4	乒乓球台					套	1		2000			2000		0	
材料费明细			小计			-						-				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	080702019001	项目名称	标识牌	计量单位	块	工程量	2	综合单价 (元)	409.87						
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)				
					材料费	其中：工程设备费	补充人工				材料费	其中：工程设备费	人工费		
A-11-137	标志标识牌	个	1.0000	4.4	70.16	0	286.46	23.83	25.02	4.40	70.16	0	286.46	23.83	25.02
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工				小计	4.40	70.16	0	286.46	23.83	25.02
									其中：未计价材料费						
材料费	费用	名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：工程设备费 (元)	其中：企业管理费 (元)	其中：利润 (元)						
340000110000		其他材料	元	1.0368	1										
341300000100	@1	钢制标识牌 900*1200mm	块	1	56.66										
030105200100		粗制六角螺栓 M18×(40~100)	10套	0.816	15.27										
		小计													



主要材料选用表

工程名称：乒乓球场

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	粗制六角螺栓	10套	15.27	1.632 /		M18×(40~100)	
2	砂子	kg	0.133	5261.2925 /		中粗砂	
3	碎石	kg	0.084	96624.52 /			
4	石屑	kg	0.066	883.89 /			
5	熟石灰	kg	0.291	22277.22 /			
6	弹性塑胶地面卷材	m ²	125.87	206.241 /		9	
7	乳化沥青	kg	3.75	302.4868 /			
8	胶粘剂	kg	5.9	88.389 /			
9	弃土或渣土消纳	m ³	50.97	290.64 /			
10	其他材料	元	1	949.2371 /			
11	钢制标识牌	块	56.66	2		900*1200mm	
12	绿地围网	m ²	43.11	114.37 /			
13	甲L3缘石	m	32.83	46.308 名振 /		120mm×250mm×495mm	
14	乒乓球台	套	2000	8 /			
15	预拌混凝土	m ³	292.04	1.2123 /		C20	
16	细粒式沥青混凝土	t	384.96	18.4242 /			
17	中粒式混凝土	t	358.41	23.2954 /			
18	干混抹灰砂浆	m ³	513.27	0.0363 /		DP M10	
19	普通干混砂浆砌筑砂浆	m ³	336.28	0.1998 /		DM10	



单位工程人材机汇总表



工程名称: 乒乓球场

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	17.4385	200	3426.5
2	综合用工二类	工日	12.575	180	2366.75
3	综合用工二类	工日	18.0705	180	3252.69
4	综合用工三类	工日	6.8113	170	1157.92
三、材料类别					
1	粗制六角螺栓 M18×(40~100)	10套	1.632	15.27	24.92
2	砂子 中粗砂	kg	5261.2925	0.133	699.75
3	碎石	kg	96624.52	0.084	8116.46
4	石屑	kg	883.89	0.066	58.34
5	熟石灰	kg	22277.22	0.291	6482.67
6	弹性塑胶地面卷材 9	m ²	206.241	125.87	25959.55
7	乳化沥青	kg	302.4868	3.75	1134.33
8	胶粘剂	kg	88.389	5.9	521.5
9	弃土或渣土消纳	m ³	290.64	50.97	14813.92
10	其他材料	元	949.2371	1	949.24
11	钢制标识牌 900*1200mm	块	2	56.66	113.32
12	绿地围网	m ²	114.37	43.11	4930.49
13	甲L3缘石 120mm×250mm×495mm	m	46.308	32.83	1520.29
14	乒乓球台	套	8	2000	16000
15	预拌混凝土 C20	m ³	1.2123	292.04	354.04
16	细粒式沥青混凝土	t	18.4242	384.96	7092.58
17	中粒式混凝土	t	23.2954	358.41	8349.3
18	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	0.0363	513.27	18.63
19	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m ³	0.1998	336.28	67.19
四、机械类别					
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班	1.139	3500	3986.5
2	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.0363	1200	43.56
3	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	0.0942	661.44	62.31
4	自卸汽车 12t	台班	13.7472	1300	17871.36
5	轮胎式装载机 1.5m ³	台班	0.0593	809.08	47.98
6	履带式推土机 75kW	台班	0.1528	913.37	139.56
7	轮胎式装载机 3m ³	台班	0.3836	1008.31	386.79
8	平台升降车 9m	台班	1.34	403.95	541.29
9	钢轮内燃压路机 12t	台班	0.5671	1200	680.52
10	双钢轮振动压路机 15t	台班	0.132	493.65	65.16
11	轮胎压路机 26t	台班	0.119	493.65	58.74
12	双钢轮振动压路机 12t	台班	0.5298	493.65	261.54
13	平地机 75kW	台班	0.1798	1829.49	328.94
14	平地机 100kW	台班	0.3326	1829.49	608.49
15	履带式沥青混凝土摊铺机 最大摊铺宽度 9m	台班	0.139	6424.4	892.99
16	立式钻床 25mm	台班	0.554	55.08	30.51

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-活动场地单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		场地平整					2740.62	0
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m ²	413.99	3.31	1370.31	0
2	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 密实度97% 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	413.99	3.31	1370.31	0
		分部小计					2740.62	0
		面层					255411.39	0
3	040101001002	挖一般土方	1. 机械挖土方	m ³	271.16	9.61	2605.85	0
4	040103003004	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m ³	271.16	137.07	37167.9	0
5	040202016002	水泥混凝土基层	1. 材料品种、规格: 3: 7灰土 2. 厚度: 300mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	413.99	45.04	18646.11	0
6	040305001001	垫层	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 250mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ³	103.5	241.46	24991.11	0
7	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚细粒沥青混凝土AC-10 2. 粘层 3. 50厚中粒沥青混凝土AC-16 4. 透层 5. 满足设计图纸及验收要求	m ²	413.99	107.76	44611.56	0
8	040203009001	弹性面层	1. 材料品种: EPDM颗粒面层 2. 厚度: 15mm	m ²	413.99	307.71	127388.86	0
		分部小计					255411.39	0
		标线					27.17	0
9	040205007001	标线	1. 50mm宽白色球场专用涂料划线 2. 满足设计图纸及验收要求	m	36.22	0.75	27.17	0
		分部小计					27.17	0
本页小计							258179.18	0
合 计							258179.18	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地	计量单位	m ²	工程量	413.99	综合单价 (元)	3.31					
清单综合单价组成明细														
编制依据		单价 (元)					合价 (元)							
		名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
编号	D2-1-1	路床整形碾压	100m ²	0.0100	103.68	0	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	1.88	0.19	0.20
		人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计		其中：未计价材料费	1.04	0.00	1.88	0.00	0.20
材料费明细		编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	413.99	综合单价(元)	3.31				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)						
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.20
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计	其中:未计价材料费	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.20
			180										
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：活动场地

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	271.16	综合单价 (元)	9.61		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)				
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D1-1-4	机械挖一般土方 深度(m以内) 5	m3	1.0000	0	1.53	0.59	0.00	1.53	6.93	0.56	0.59
	人工单价 (元/工日)			补充人工	三类人工	小计	0.00	1.53	0.93	0.56	0.59
				其中：未计价材料费							
材料费	材料名称及规格型号		数量	单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)					
其中：暂估单价 (元)											
其中：暂估单价 (元)											
其中：暂估单价 (元)											
其中：暂估单价 (元)											
其中：暂估单价 (元)											
其中：暂估单价 (元)											
其中：暂估单价 (元)											
其中：暂估单价 (元)											



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：活动场地

项目编码		040103003004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		271.16		综合单价(元)		137.07		
清单综合单价组成明细																				
编制依据																				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	综合单价(元)		
					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费						
DI-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.55	7.79	137.07
DI-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	0	0	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	0	61.49	7.42	7.79	0.00	7.42	7.79	137.07
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工			小计			1.70	50.97	0	8.07	7.97	8.36				
				170				其中：未计价材料费												
材料费		编码		主要材料名称及规格型号		单位		数量		单价(元)		其中：暂估单价(元)		其中：暂估单价(元)						
340000090000		弃土或渣土消纳		m3		1		50.97		-		-		-						
小计																				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040202016002	项目名称	水泥混凝土基层	计量单位	m2	工程量	413.99	综合单价 (元)	45.04	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)			
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润	
编制依据		材料费		其中：工程设备费		施工机具使用费		企业管理费		
		其中：人工		其中：工程设备费		其中：工程设备费		其中：工程设备费		
D1-1-37	机械回填 3:7灰土	m3	0.3000	1.87	121.38	0	9	36.41	2.70	2.62
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	0	小计	36.41	2.70	2.62
				170			其中：未计价材料费			
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中： (元)		
	340000110000	其他材料		元	0.3606	1				
	040900260000	熟石灰		kg	123.903	0.291				
		小计								0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	103.5	综合单价 (元)	241.46						
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)								
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费				
D2-1-14 换	道路基层 级配碎石 人机混合厚20cm 实际厚度(c m):25	100m2	0.0400	304.2	4581.87	0	431.07	350.93	368.42	12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计	其中：未计价材料费		12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74
	材料费									其中：暂估单价 (元)					
	340000110000	其他材料				2.7085				其中：暂估单价 (元)					
	040500330002	碎石				2149.6				其中：暂估单价 (元)					
		小计								单价 (元)					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	413.99	综合单价 (元)	107.76				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)					
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
编制依据		材料费		其中：工程设备费		施工机具使用费		企业管理费		利润		其中：暂估合价	
		其中：人工		其中：工程设备费		其中：工程设备费		其中：工程设备费		其中：工程设备费		其中：工程设备费	
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m2	0.0100	122.76	3665.09	0	303.6	270.04	283.5	1.23	36.65	3.04	2.70
D2-2-1	道路面层 透层	100m2	0.0100	48.6	418.38	0	16.85	31.93	33.52	0.49	4.18	0	0.32
D2-2-2	道路面层 粘层	100m2	0.0100	12.6	197.93	0	16.13	14.96	15.71	0.13	1.98	0	0.15
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m2	0.0100	106.74	4314.5	0	268.49	309.52	324.95	1.07	43.15	2.68	3.10
人工单价 (元/工日)		一类人工		三类人工	补充人工		小计			2.92	85.96	0.05	6.27
		180					其中：未计价材料费						
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)							
340000110000	其他材料	元	1.2703	1	1.27								
802500030000	细粒式沥青混凝土	t	0.0938	384.96	36.11								
133100010000	乳化沥青	kg	1.54	375	5.78								
040700100000	石屑	kg	4.5	0.066	0.3								
802500040000	中粒式混凝土	t	0.1186	358.41	42.51								
小计					85.97	0.00							



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	413.99	综合单价 (元)	307.71				
清单综合单价组成明细													
编号	编制依据		单价 (元)				合价 (元)						
	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D2-4-10 换	运动场塑胶面层 浇筑型塑胶面层 厚10mm 实际厚度(mm):15	m2	1.0000	28.44	237.38	5.22	17.89	18.78	28.44	237.38	5.22	17.89	18.78
	人工单价 (元/工日)		180	三类人工	补充人工		小计		28.44	237.38	5.22	17.89	18.78
				其中: 未计价材料费									
材料费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂 (元)					
	340000110000	其他材料		元	3.508	1			3.51				
	143300000400	预聚体甲组份		kg	2.608	20.87			5.43				
	131500000200	色浆乙组份		kg	10.442	11.64			121.56				
	143500350000	催化剂		kg	0.097	24.23			2.35				
	0207000501	三元乙丙橡胶颗粒 (EPDM) 2-4mm		kg	7.403	7.43			55				
	140500080000	溶剂		kg	0.076	7.12			0.54				
	小计				-			237.37					0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040205007001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	36.22	综合单价 (元)	0.75						
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)								
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润			
编制依据															
材料费	其中: 工程设备费	其中: 工程设备费	其中: 工程设备费	材料费	人工费	利润	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润				
A-11-134	地下车库标线 常温涂料	m ²	0.0500	7.8	4.76	0	0.74	0.88	0.92	0.39	0.24	0	0.04	0.04	0.06
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计			0.39	0.24	0	0.04	0.04	0.06
		200					其中: 未计价材料费								
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)
340000110000	其他材料	元	0.0035	1	0.0035										
131100020000	常温涂料	kg	0.0265	8.85	0.234225										
	小计														



主要材料选用表

工程名称：活动场地

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	三元乙丙橡胶颗粒 (EPDM)	kg	7.43	3064.768	/	2-4mm	
2	碎石	kg	0.084	222483.6	/		
3	石屑	kg	0.066	1862.955	/		
4	熟石灰	kg	0.291	51294.6	/		
5	常温涂料	kg	8.85	0.9593	/		
6	色浆乙组份	kg	11.64	4322.8836	/		
7	乳化沥青	kg	3.75	637.5446	/		
8	溶剂	kg	7.12	31.4632	/		
9	预聚体甲组份	kg	20.87	1079.6859	/		
10	催化剂	kg	24.23	40.157	/		
11	弃土或渣土消纳	m3	50.97	271.46			
12	其他材料	元	1	2407.9227			
13	细粒式沥青混凝土	t	384.96	38.8323			
14	中粒式混凝土	t	358.41	49.0992			



单位工程人材机汇总表

工程名称：活动场地

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	0.0708	200	14.12
2	综合用工二类	工日	82.822	180	15095.2
3	综合用工三类	工日	6.5182	170	1108.09
三、材料类别					
1	三元乙丙橡胶颗粒(EPDM) 2-4mm	kg	3064.768	7.43	22771.23
2	碎石	kg	222483.6	0.084	18688.62
3	石屑	kg	1862.955	0.066	122.96
4	熟石灰	kg	51294.6	0.291	14926.73
5	常温涂料	kg	0.9593	8.85	8.49
6	色浆乙组份	kg	4322.8836	11.64	50318.37
7	乳化沥青	kg	637.5446	3.75	2390.79
8	溶剂	kg	31.4632	7.12	224.02
9	预聚体甲组份	kg	1079.6859	20.87	22533.04
10	催化剂	kg	40.157	24.23	973
11	弃土或渣土消纳	m3	271.16	50.97	13821.03
12	其他材料	元	2407.9227	1	2407.92
13	细粒式沥青混凝土	t	38.8323	384.96	14948.88
14	中粒式混凝土	t	49.0992	358.41	17597.64
四、机械类别					
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	0.9491	3500	3321.85
2	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	0.1988	661.44	131.49
3	喷浆机	台班	6.6238	21.88	144.93
4	塑胶搅拌机	台班	6.6238	66.62	441.28
5	自卸汽车 12t	台班	12.8259	1300	16673.67
6	轮胎式装载机 1.5m3	台班	0.1366	809.08	110.52
7	履带式推土机 75kW	台班	0.3519	913.37	321.41
8	轮胎式装载机 3m3	台班	0.3254	1008.31	328.1
9	钢轮内燃压路机 12t	台班	1.3	1200	1560
10	双钢轮振动压路机 15t	台班	0.2782	493.65	137.33
11	轮胎压路机 26t	台班	0.2508	493.65	123.81
12	双钢轮振动压路机 12t	台班	1.0781	493.65	532.2
13	平地机 75kW	台班	0.414	1829.49	757.41
14	平地机 100kW	台班	0.6624	1829.49	1211.85
15	履带式沥青混凝土摊铺机 最大摊铺宽度9m	台班	0.2931	6424.4	1882.99
16	洒水车 8t	台班	0.2484	500.92	124.43
17	电动空气压缩机 1m3/min	台班	6.6238	202.11	1338.74
18	路面喷涂机	台班	0.0118	89.63	1.06
19	其他机具	元	318.8077	1	318.81
合计					227412.01

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-健身步道单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		场地平整					2959.86	0
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m ²	447.11	3.31	1479.93	0
2	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 密实度97% 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	447.11	3.31	1479.93	0
		分部小计					2959.86	0
		面层					256682.59	0
3	040101001002	挖一般土方	1. 机械挖土方	m ³	291.96	9.61	2805.74	0
4	040103003004	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m ³	291.96	137.07	40018.96	0
5	040202016002	水泥混凝土基层	1. 材料品种、规格: 3: 7灰土 2. 厚度: 300mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ²	426.78	45.04	19222.17	0
6	040305001001	垫层	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 250mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m ³	106.7	241.46	25763.78	0
7	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚细粒沥青混凝土AC-10 2. 粘层 3. 50厚中粒沥青混凝土AC-16 4. 透层 5. 满足设计图纸及验收要求	m ²	406.46	107.76	43800.13	0
8	040203009001	弹性面层	1: 面层喷颗粒厚度2mm采用0.5-2.5mm大小的EPDM颗粒(高聚物含量20%)喷面积比颗粒1.1: 0.9 2: 封孔层采用聚氨酯混合料不少于3kg 3: 底层厚度13mm颗粒, 颗粒采用2-4mm大小的颗粒(高聚物含量15%)胶水比颗粒比例1:6.5	m ²	406.46	307.71	125071.81	0
		分部小计					256682.59	0
		路缘石					34927.11	0
本页小计							259642.45	0

分部分项工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-健身步道单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 500x100x250花岗岩石材立道牙 2. 30厚水泥砂浆结合层1:3 3. 250mm厚砂垫层 4. 100厚预拌C20卵石混凝土靠背 5. 满足设计图纸及验收要求	m	406.46	85.93	34927.11	0
		分部小计					34927.11	0
		标线					164.59	0
10	011108005001	步道标识	1. 健身步道标识 2. 专用涂料标识	m ²	10.9	15.1	164.59	0
		分部小计					164.59	0
本页小计							35091.7	0
合 计							294734.15	0

工程名称：健身步道

第 1 页 共 10 页

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	447.11	综合单价 (元)	3.31					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	0	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	1.88	0.19	0.20	
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计								
						其中：未计价材料费				0				
材料费	编码	主要材料名称及规格型号					数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估 (元)				
明细							单位							



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	447.11	综合单价(元)	3.31					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	编制依据			单价(元)			合价(元)				
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润	企业管理费	施工机具使用费
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	材料费	103.68	187.92	19.25	20.21	0.00	1.04	1.88	0.19	1.88	0.19
	人工单价(元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	其中:未计价材料费	小计	其中:暂估单价(元)	其中:暂估单价(元)	其中:暂估单价(元)	其中:暂估单价(元)	其中:暂估单价(元)	其中:暂估单价(元)	其中:暂估单价(元)
材料费														
人工费														
企业管理费														
施工机具使用费														
利润														
综合单价														



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 健身步道

第 3 页 共 10 页

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	291.96	综合单价 (元)	9.61						
清单综合单价组成明细															
编制依据															
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)								
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润			
D1-1-4	机械挖一般土方 深度(m以内) 5	m3	1.0000	0	1.53	0.59	0.00	1.53	6.93	0.56	0.56	0	6.93	0.56	0.59
	人工单价 (元/工日)			补充人工	三类人工	小计	0.00	1.53	0.93	0.56	0.56	0	0.93	0.56	0.59
				其中: 未计价材料费											
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)								
其中: 暂估															
其中: 暂估															
其中: 暂估															
其中: 暂估															
其中: 暂估															
其中: 暂估															
其中: 暂估															
其中: 暂估															
其中: 暂估															
其中: 暂估															



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103003004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	291.96	综合单价 (元)	137.07				
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)			
					材料费	其中：工程设备费	其中：人工				材料费	其中：工程设备费	人工费	
D1-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	6.58	0.55	7.79
D1-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	0	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	61.49	7.97	7.79
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工	小计		其中：未计价材料费			1.70	50.97	7.97	8.36
材料费		编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)					
材料费		340000090000	弃土或渣土消纳		m3	1	50.97	-	-					0
材料费		小计												0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040202016002	项目名称	水泥混凝土基层	计量单位	m2	工程量	426.78	综合单价 (元)	45.04							
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)									
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润				
编制依据																
D1-1-37	机械回填 3:7灰土	m3	0.3000	1.87	121.38	0	9	8.73	9.16	0.56	36.41	0	2.70	2.62	2.76	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计			0.56	36.41	0	2.70	2.62	2.76	
				170			其中：未计价材料费									0
材料费	费用	说明	主要材料名称及规格型号			单位	数量	暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	单价 (元)						
			其他材料	熟石灰	小计											
340000110000			其他材料			元	0.3605	1		1						0
040900260000			熟石灰			kg	123.8961	0.291		0.291						0
			小计													0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	106.7	综合单价 (元)	241.46						
清单综合单价组成明细															
编号	编制依据				单价 (元)					合价 (元)					
	名称	单位	数量	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D2-1-14 换	道路基层 级配碎石 人机混合厚20cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.0400	304.2	4581.87	0	431.07	350.93	368.42	12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74
			180					其中: 未计价材料费							
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂 (元)							
	340000110000	其他材料		元	2.7085	1									
	040500330002	碎石		kg	2149.6	0.084							18.5		0
		小计											183.2		0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	406.46	综合单价 (元)	107.76							
清单综合单价组成明细																
编制依据																
编号	名称	单位	数量	材料费			人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)					
				材料费	其中：工程设备费	其中：人工					材料费	其中：工程设备费	人工费	企业管理费	利润	
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m2	0.0100	3665.09	0	122.76	1.23	3.04	270.04	283.5	36.65	0	3.04	2.70	6.34	
D2-2-1	道路面层 透层	100m2	0.0100	418.38	0	48.6	0.49	16.85	31.93	33.52	4.18	0	0	0.32	6.34	
D2-2-2	道路面层 粘层	100m2	0.0100	197.93	0	12.6	0.13	16.13	14.96	15.71	1.98	0	0	0.15	0.16	
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m2	0.0100	4314.5	0	106.74	1.07	268.49	309.52	324.95	43.15	0	2.68	3.10	6.25	
人工单价 (元/工日)				补充人工			2.92	0	0	0	85.96	0	0	6.27	0	
				小计			180									
				其中：未计价材料费												
材料费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估合价 (元)	其中：暂估合价 (元)							
	340000110000	其他材料		元	1.2703	1	1.2703	1.2703	1.2703							
	802500030000	细粒式沥青混凝土		t	0.0938	384.96	36.11	36.11	36.11							
	133100010000	乳化沥青		kg	1.54	3.75	5.78	5.78	5.78							
	040700100000	石屑		kg	4.5	0.066	0.3	0.3	0.3							
802500040000	中粒式混凝土		t	0.1186	358.41	42.51	42.51	42.51								
				小计		-	-	-	85.97	0.00						



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040203009001		项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	406.46	综合单价 (元)	307.71		
清单综合单价组成明细													
编制依据						单价 (元)			合价 (元)				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D2-4-10 换	运动场塑胶面层 浇筑型塑胶面层 厚10mm 实际厚度 (mm):15	m2	1.0000	28.44	237.38	5.22	17.89	18.78	28.44	237.38	5.22	17.89	18.78
				补充人工				小计		28.44	237.38	5.22	17.89
	人工单价 (元/工日)	一类人工	180					其中:未计价材料费					
	其他材料	元	3.508										
	预聚体甲组份	kg	2.608										
	色浆乙组份	kg	10.442										
	催化剂	kg	0.097										
	三元乙丙橡胶颗粒 (EPDM) 2-4mm	kg	7.403										
	溶剂	kg	0.076										
	小计												
	其中:暂估单价 (元)												
	其中:暂估单价 (元)												
	其中:暂估单价 (元)												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	406.46	综合单价(元)	85.93				
清单综合单价组成明细													
编制依据													
编号	名称	单位	数量	材料费			人工费	利润	合价(元)				
				材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费			企业管理费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费
D2-3-17	甲L3型缘石 120×250×49	m	1.0000	35.91	0	6.01	16.02	4.01	35.91	0	6.01	3.82	55.75
D2-1-10	道路基层 粗砂 厚5cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.0025	6257.69	0	48.13	796.5	492.12	15.64	0	48.13	468.75	1.23
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工			三类人工	小计	51.55	0	6.13	4.99	24.9
			180					其中：未计价材料费					
				单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估合价(元)					
	材料	其他材料		元	0.7619	1							
	料	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0008	513.27							
	费	砂子 中粗砂		kg	115.8932	0.133							
	明	甲L3缘石 120mm×250mm×495mm		m	1.02	32.83							
	细	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10		m3	0.0044	336.28							
		小计											0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011108005001	项目名称	步道标识	计量单位	m2	工程量	10.9	综合单价 (元)	15.1						
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	编制依据			合价 (元)								
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润		
A-11-134	地下车库标线 常温涂料	m2	1.0000	7.8	4.76	0	0.74	0.88	0.92	7.80	4.76	0	0.74	0.88	0.92
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		7.80	4.76	0	0.74	0.88	0.92
		200						其中：未计价材料费							
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量		单价 (元)	其中：暂估单价 (元)					其中： (元)	
	340000110000	其他材料			元	0.0704	1								
	131100020000	常温涂料			kg	0.53	8.85								
		小计													0.00



主要材料选用表

工程名称：健身步道

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	三元乙丙橡胶颗粒 (EPDM)	kg	7.43	3009.0234 /		2-4mm	
2	砂子	kg	0.133	47105.951 /		中粗砂	
3	碎石	kg	0.084	229362.32 /			
4	石屑	kg	0.066	1829.07 /			
5	熟石灰	kg	0.291	52876.39 /			
6	常温涂料	kg	8.85	5.777 /			
7	色浆乙组份	kg	11.64	4244.2553 /			
8	乳化沥青	kg	3.75	625.9484 /			
9	溶剂	kg	7.12	30.891 /			
10	预聚体甲组份	kg	20.87	1060.0477 /			
11	催化剂	kg	24.23	39.4266 /			
12	弃土或渣土消纳	m3	50.97	291.96 /			
13	其他材料	元	1	2695.5169 /			
14	甲L3缘石	m	32.83	414.5892 名振/		120mm×250mm×495mm	
15	细粒式沥青混凝土	t	384.96	38.1259 /			
16	中粒式混凝土	t	358.41	48.2062 /			
17	干混抹灰砂浆	m3	513.27	0.3252 /		DP M10	
18	普通干混砂浆砌筑砂浆	m3	336.28	1.7884 /		DM10	



单位工程人材机汇总表

工程名称：健身步道

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	0.43	200	85.02
2	综合用工二类	工日	22.505	180	22287.65
3	综合用工三类	工日	6.9555	170	1182.44
三、材料类别					
1	三元乙丙橡胶颗粒(EPDM) 2-4mm	kg	3009.0234	7.43	22357.04
2	砂子 中粗砂	kg	47105.951	0.133	6265.09
3	碎石	kg	229362.32	0.084	19266.43
4	石屑	kg	1829.07	0.066	120.72
5	熟石灰	kg	52876.39	0.291	15387.03
6	常温涂料	kg	5.777	8.85	51.13
7	色浆乙组份	kg	4244.2553	11.64	49403.13
8	乳化沥青	kg	625.9484	3.75	2347.31
9	溶剂	kg	30.891	7.12	219.94
10	预聚体甲组份	kg	1060.0477	20.87	22123.2
11	催化剂	kg	39.4266	24.23	955.31
12	弃土或渣土消纳	m ³	291.96	50.97	14881.2
13	其他材料	元	2695.5169	1	2695.52
14	甲L3缘石 120mm×250mm×495mm	m	414.5892	32.83	13610.96
15	细粒式沥青混凝土	t	38.1259	384.96	14676.95
16	中粒式混凝土	t	48.2062	358.41	17277.58
17	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	0.3252	513.27	166.92
18	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m ³	1.7884	336.28	601.4
四、机械类别					
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班	1.0218	3500	3576.3
2	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.3252	1200	390.24
3	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	0.1952	661.44	129.11
4	喷浆机	台班	6.5034	21.88	142.29
5	塑胶搅拌机	台班	6.5034	66.62	433.26
6	自卸汽车 12t	台班	13.8097	1300	17952.61
7	轮胎式装载机 1.5m ³	台班	0.1408	809.08	113.92
8	履带式推土机 75kW	台班	0.3628	913.37	331.37
9	轮胎式装载机 3m ³	台班	0.3504	1008.31	353.31
10	钢轮内燃压路机 12t	台班	1.3635	1200	1636.2
11	双钢轮振动压路机 15t	台班	0.2731	493.65	134.82
12	轮胎压路机 26t	台班	0.2463	493.65	121.59
13	双钢轮振动压路机 12t	台班	1.1235	493.65	554.62
14	平地机 75kW	台班	0.4268	1829.49	780.83
15	平地机 100kW	台班	0.7154	1829.49	1308.82
16	履带式沥青混凝土摊铺机 最大摊铺宽度 9m	台班	0.2877	6424.4	1848.3
17	洒水车 4t	台班	4.1967	459.5	1928.38
18	洒水车 8t	台班	0.2561	500.92	128.29

分部项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-彩色沥青路面单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		场地平整					7017.2	0
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m2	1060	3.31	3508.6	0
2	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 密实度97% 3. 满足设计图纸及验收要求	m2	1060	3.31	3508.6	0
		分部小计					7017.2	0
		面层					298365.62	0
3	040101001002	挖一般土方	1. 机械挖土方	m3	689	9.61	6621.29	0
4	040103003004	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m3	689	137.07	94441.23	0
5	040202016002	水泥混凝土基层	1. 材料品种、规格: 3: 7灰土 2. 厚度: 300mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m2	1060	45.04	47742.4	0
6	040305001001	垫层	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 250mm 3. 满足设计图纸及验收要求	m3	265	241.46	63986.9	0
7	040203006002	沥青混凝土	1. 20mm 细粒式彩色沥青, 骨料粒径 ≤ 3mm 2. 30mm 彩色沥青混合料, 压实密度大于 93% 3. 改性乳化沥青(SB 改性) 0.3-05kg/m ² , (喷洒均匀) 4. 50mm 粗沥青AC-20 5. 透层	m2	1060	80.73	85573.8	0
		分部小计					298365.62	0
本页小计							305382.82	0
合 计							305382.82	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		项目名称		平整场地		计量单位	工程量	综合单价 (元)			3.31				
010103001001						m2	1060								
编制依据		清单综合单价组成明细							合价 (元)						
编号	名称	单位	数量	人工费		材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
				一类	二类						其中：工程设备费	其中：工程设备费			
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	187.92	0	1.04	19.25	20.21	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.20
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工		补充人工	1.04	小计		1.04	0.00	0	1.88	0.19	0.20
				180	其中：未计价材料费										
材料费	编码	名称及规格型号	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其他	其中：暂估单价 (元)								



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		060104007001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位		m2		工程量		1060		综合单价(元)		3.31		
清单综合单价组成明细																				
编号	名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)					其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费									企业管理费
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	103.68	187.92	19.25	20.21	1.04	0.00	0	1.88	0.19	0	0.00	0	1.04	0.00	0	0.19	0.20
	人工单价(元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计	其中：未计价材料费													
材料费	编码	主要材料名称及规格型号																		
费用	数量	单位																		
明细	单价(元)																			



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040101001002		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		689		综合单价(元)		9.61	
清单综合单价组成明细																			
编制依据																			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中：工程设备费	补充人工					其中：工程设备费	其中：暂估单价	其中：暂估单价				其中：暂估单价	
D1-1-4	机械挖一般土方 深度(m以内) 5	m3	1.0000	1.53	0	0	0	6.93	0.56	0.59	1.53	0.00	0	6.93	0.56	0.59			
	人工单价(元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工				小计		1.53	0.00	0						
										其中：未计价材料费									
材料费	编码	主要材料名称及规格型号										单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	689	综合单价 (元)	137.07					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)							
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费			
D1-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	6.58	0.55	7.79	
D1-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	61.49	7.97	7.79	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计			1.70	50.97	8.07	7.97	8.36	
				170										
				其中：未计价材料费										
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)						
	340000090000	弃土或渣土消纳		m3	1	50.97								
		小计												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040202016002	项目名称	水泥混凝土基层	计量单位	m2	工程量	1060	综合单价 (元)	45.04
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
D1-1-37	机械回填 3:7灰土	m3	0.3000	121.38	1.87	9.16	36.41	0.56	2.70
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	36.41	0.56	2.70
				其中：未计价材料费	170				
				其中：暂估单价 (元)					
				其中： (元)					
				其他材料	元	0.3605		1	
				熟石灰	kg	123.9		0.291	
				小计					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		265		综合单价 (元)		241.46		
清单综合单价组成明细																				
编制依据										合价 (元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	其中: 暂估单价 (元)			
					材料费	其中: 工程设备费	其中: 材料费					其中: 工程设备费	其中: 企业管理费				其中: 利润			
D2-1-14 换	道路基层 级配碎石 人机混合厚20cm 实际厚度(c m):25	100m2	0.0400	304.2	4581.87	0	431.07	350.93	368.42	12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74	14.04	14.04	17.2	14.04	14.74
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		12.17	183.27	0	17.2	14.04	14.74	14.04	14.04	17.2	14.04	14.74
								其中: 未计价材料费												
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量			单价 (元)												
	340000110000	其他材料		元	2.7085			1												
	040500330002	碎石		kg	2149.6			0.084												
		小计																		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1060	综合单价 (元)	80.73							
清单综合单价组成明细																
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)									
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润							
编制依据																
材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	人工费	材料费	其中：工程 设备费	施工机具 使用费	企业管 理费	利润						
D2-2-30	彩色沥青混凝土 摊铺机摊 铺 厚2cm	100m2	0.0100	653.18	85.86	257.81	65.79	69.07	0.86	2.58	6.53	0	0.66	0.69		
D2-2-10	粗粒式沥青混凝土 厚7cm 实际厚度 (cm): 5	100m2	0.0100	4147.43	127.44	315.45	302.96	318.06	1.27	0.15	41.47	0	3.03	3.18		
D2-2-30	彩色沥青混凝土 摊铺机摊 铺 厚2cm 实际厚度 (cm): 3	100m2	0.0100	953.39	85.86	257.81	85.61	89.87	0.86	0.15	9.53	0	0.86	0.90		
D2-2-2	道路面层 粘层	100m2	0.0100	197.93	12.6	16.13	14.96	15.71	0.13	0.16	1.98	0	0.15	0.16		
人工单价 (元/工日)				补充人工			小计			其中：未计价材料费			其中：暂估合价 (元)			
编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)								
340000110000	其他材料			元	0.8796	1		0.88								
133100010000	乳化沥青			kg	0.52	3.75		1.95								
802500130000	彩色沥青混凝土			m3	0.0202	318.58		6.44								
802500130000 @1	彩色沥青混合料			m3	0.0303	310		9.39								
802500010000 @1	粗粒式沥青混凝土 AC-20			t	0.1199	340.71		40.85								
小计						-		59.51							0.00	



主要材料选用表

工程名称：彩色沥青路面

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	碎石	kg	0.084	569644 /			
2	熟石灰	kg	0.291	131334 /			
3	乳化沥青	kg	3.75	551.2 /			
4	弃土或渣土消纳	m3	50.97	689 /			
5	其他材料	元	1	2032.304 /			
6	粗粒式沥青混凝土	t	340.71	127.1258 /		AC-20	
7	彩色沥青混凝土	m3	318.58	21.412 /			
8	彩色沥青混合料	m3	310	32.118 /			



单位工程人材机汇总表



工程名称：彩色沥青路面

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工二类	工日	48.48	180	8727.19
2	综合用工三类	工日	16.59	170	2820.13
三、材料类别					
1	碎石	kg	569644	0.084	47850.1
2	熟石灰	kg	131334	0.291	38218.19
3	乳化沥青	kg	551.2	3.75	2067
4	弃土或渣土消纳	m ³	689	50.97	35118.33
5	其他材料	元	2032.304	1	2032.3
6	粗粒式沥青混凝土 AC-20	t	127.1258	340.71	43313.03
7	彩色沥青混凝土	m ³	21.412	318.58	6821.43
8	彩色沥青混合料	m ³	32.118	310	9956.58
四、机械类别					
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班	2.4115	3500	8440.25
2	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	0.2544	661.44	168.27
3	自卸汽车 12t	台班	32.5897	1300	42366.61
4	轮胎式装载机 1.5m ³	台班	0.3498	809.08	283.02
5	履带式推土机 75kW	台班	0.901	913.37	822.95
6	轮胎式装载机 3m ³	台班	0.8268	1008.31	833.67
7	钢轮内燃压路机 12t	台班	3.3284	1200	3994.08
8	双钢轮振动压路机 15t	台班	0.3827	493.65	188.92
9	轮胎压路机 26t	台班	0.3445	493.65	170.06
10	双钢轮振动压路机 12t	台班	3.2755	493.65	1616.95
11	平地机 75kW	台班	1.06	1829.49	1939.26
12	平地机 100kW	台班	1.696	1829.49	3102.82
13	双钢轮振动压路机 8t	台班	0.884	493.65	436.39
14	履带式沥青混凝土摊铺机 最大摊铺宽度 9m	台班	1.1162	6424.4	7170.92
15	洒水车 8t	台班	0.636	500.92	318.59
16	其他机具	元	216.8459	1	216.85
合计					268993.89

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-护坡工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		六棱砖护坡					44865.98	0
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除六棱砖 2. 厚度:50mm	m2	353.8	4.93	1744.23	0
2	040103003001	余方弃置	1. 渣土外运及消纳 , 运距自行考虑	m3	17.69	137.07	2424.77	0
3	050101002001	植被清理	1. 清理地被植物	m2	353.8	2.94	1040.17	0
4	040103003002	余方弃置	1. 渣土外运及消纳 , 运距自行考虑	m3	35.38	137.07	4849.54	0
5	060104001001	清理表土	1. 渣土外运及消纳 , 运距自行考虑	m2	248.51	1.37	340.46	0
6	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	248.51	5.45	1354.38	0
7	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1. 高羊茅 2. 养护期:1年	m2	236.18	77.23	18240.18	0
8	050201009001	植草砖(格)地面	1. 材料品种:嵌草砖 2. 结构形式:干砌 3. 厚度:50mm 4. 预制混凝土护角	m2	236.18	62.97	14872.25	0
		分部小计					44865.98	0
		毛石护坡					232260.76	0
9	010403007001	石护坡	1. 材料品种:毛石 2. 结构形式:浆砌 3. 厚度:30cm 4. 勾平缝	m3	278.53	714.75	199079.32	0
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	126.2	50.2	6335.24	0
11	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:大于 0.93 2. 填方材料品种:素 土回填	m3	66.55	272.24	18117.57	0
12	040103002002	一般回填方	1. 换填土 2. 500mm厚	m3	20	27.62	552.4	0
13	040103003006	余方弃置	1. 渣土外运及消纳 , 运距自行考虑	m3	59.65	137.07	8176.23	0
		分部小计					232260.76	0
		台阶					39505.47	0
14	010502032001	台阶	1. 20厚DS 砂浆抹面 压光 2. C20混凝土台阶, 底板厚80 3. 100 厚C20 混凝 土垫层 4. 素土夯实(密实度 97%) 5. 钢筋网片Φ8@200 双向	m2	155	137.53	21317.15	0
15	040101001001	挖一般土方	1. 挖一般土方	m3	124	9.61	1191.64	0
本页小计							299635.53	0

分部工程清单计价表



工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-护坡工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
16	040103003004	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m3	124	137.07	16996.68	0
		分部小计					39505.47	0
		基础					34569.21	0
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	90.33	50.2	4534.57	0
18	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求:大于0.93 2. 填方材料品种:素土回填	m3	70.26	272.24	19127.58	0
19	040103003005	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m3	20.07	137.07	2750.99	0
20	040305001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.01	368.98	1479.61	0
21	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	16.06	415.72	6676.46	0
		分部小计					34569.21	0
		排水沟					26545.38	0
22	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟 2. 砖砌120墙体 3. C20混凝土 4. C15混凝土基层 5. 沟内抹水泥砂浆 6. 500*300*30烧面芝麻黑石材盖板 (开孔) 7. 满足设计图纸及验收要求	m	97.45	272.4	26545.38	0
		分部小计					26545.38	0
		不锈钢护栏					26363.15	0
23	050307006001	栏杆/栏板	1. 不锈钢护栏 2. 1.2米高	m	97.45	270.53	26363.15	0
		分部小计					26363.15	0
本页小计							104474.42	0
合 计							404109.95	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		353.8		综合单价 (元)		4.93			
清单综合单价组成明细																					
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)			利润	企业管理费	施工机具使用费	材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
				材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费												
D1-6-20	人工拆除砖结构	m3	0.0500	85.17	0	0	1.7	5.73	6.02	4.26	0.00	0.09	0.29	0	0	4.26	0.00	0.09	0.29	0	0.29
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工		补充人工		小计		4.26	0.00	0.09	0.30	0	0	4.26	0.00	0.09	0.30	0	0.30
				170				其中：未计价材料费													0
材料费	材料名称及规格型号							数量		单价 (元)				其中：暂估单价 (元)							
费用								单位													
明																					
细																					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103003001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		17.69		综合单价 (元)		137.07	
清单综合单价组成明细																			
编制依据																			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					
D1-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	0	6.58	0.55	0.57			
D1-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	0	61.49	7.42	7.79	0.00	0.00	50.97	0	61.49	7.42	7.79			
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计			1.70	50.97	0	8.07	7.97	8.36			
				170				其中：未计价材料费											
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)
340000090000		弃土或渣土消纳		m3	1	50.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		小计																	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	050101002001	项目名称	植被清理	计量单位	m2	工程量	353.8	综合单价 (元)	2.94						
清单综合单价组成明细															
编制依据															
编号	名称	单位	数量	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	合价 (元)				
				材料费	其中：工程设备费	补充人工					材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
E-2-28	清除地被植物	m2	1.0000	0	0	0	0.04	0.17	0.18	2.55	0.00	0	0.04	0.17	0.18
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	170			小计		2.55	0.00	0	0.04	0.17	0.18
				其中：未计价材料费											
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)						其中：暂估 (元)	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103003002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		综合单价 (元)		137.07		
清单综合单价组成明细																		
编制依据																		
编号	名称	单位	数量	人工费			材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)					
				一类人工	二类人工	三类人工	材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费				人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
DI-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	0	0	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	0	6.58	0.55	0.57
DI-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	0	50.97	0	0	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	0	61.49	7.42	7.79
	人工单价 (元/工日)	一类人工			二类人工	三类人工	补充人工				小计		1.70	50.97	0	8.07	7.97	8.36
				170							其中：未计价材料费							
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)								
费	340000090000	弃土或渣土消纳			m3	1	50.97											
明		小计																
细																		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	060104001001	项目名称	清理表土	计量单位	m2	工程量	248.51	综合单价 (元)	1.37						
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)								
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润		
E-1-11	机械装土	m3	0.0100	1.7	0	6.58	0.55	0.57	0.02	0.00	0.07	0.01	0.04		
E-1-21 换	机械运土方 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	0.0100	0	50.97	61.49	7.42	7.79	0.00	0.51	0.02	0.07	0.08		
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工	小计				0.02	0.51	0.09	0.09		
				170	其中：未计价材料费										
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)							
	340000090000	弃土或渣土消纳		m3	0.01	50.97	-	-							
小计								-	-						



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		050101005001		项目名称		整理绿化用地		计量单位		m2		工程量		248.51		综合单价(元)		5.45					
清单综合单价组成明细																							
编制依据																							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价(元)					
					材料费	其中：工程设备费	补充人工					其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费				其中：工程设备费					
E-2-1	整理绿化用地	m2	1.0000	2.89	0	0	1.91	0.32	0.33	2.89	0.00	0	1.91	0.32	0.33	2.89	0.32	0.33	2.89	5.45			
	人工单价(元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计															
				170				其中：未计价材料费															
材料费	明细	编码	主要材料名称及规格型号											数量	单位	单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	050103017001	项目名称	植草砖(格)孔内植草	计量单位	m2	工程量	236.18	综合单价(元)	77.23	
清单综合单价组成明细										
编制依据										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费			
E-2-278	草坪嵌草砖孔内植草	m2	1.0000	6.63	59.96	0	0.1	0.1	0.51	0.54
E-2-376	保存养护冷草	m2·年	1.0000	5.61	1.23	0	1.52	0	0.55	0.58
人工单价(元/工日)				三类人工	补充人工			1.62	1.06	1.12
小计				170	其中：未计价材料费			1.62	1.06	1.12
合价(元)										
编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)
340000110000	其他材料	元	0.0222	1						
322700090000	肥料综合	kg	0.055	3.23						
322900090000	土	m3	0.03	27.48						
322700120000	农药综合	kg	0.0198	58.63						
322700080000	草坪肥	kg	0.025	2.14						
322700110000	尿素	kg	0.0012	2.32						
补充主材001	高羊茅	m2	1	58.95						
小计				-	-	-	-	-	-	0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	050201009001	项目名称	植草砖(格)地面	计量单位	m2	工程量	236.18	综合单价(元)	62.97		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)				
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润		
编制依据											
E-2-278	草坪 嵌草砖孔内植草	m2	1.0000	45.7	6.63	0.1	45.70	6.63	0.10		
E-2-376	保存养护 冷草	m2·年	1.0000	1.23	5.61	1.52	1.23	5.61	1.52		
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工		46.93	12.24	1.12		
				小计	170				69		
				其中：未计价材料费							
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：暂估单价(元)		
	其他材料	元	0.0222	1							
	肥料 综合	kg	0.055	3.23							
	土	m3	0.03	27.48							
	农药 综合	kg	0.0198	58.63							
	草坪肥	kg	0.025	214							
	尿素	kg	0.0012	2.32							
	补充主材002 嵌草砖 50mm	m2	1	44.69							
	小计								0.00		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010403007001	项目名称	石护坡	计量单位	m3	工程量	278.53	综合单价 (元)	714.75				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)					
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润
A-4-38	石护坡 浆砌	m3	1.0000	267.01	286.4	76.17	41.55	43.62	267.01	286.40	76.17	41.55	43.62
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工		小计		267.01	286.40	76.17	41.55	43.62
		200		其中：未计价材料费									
材料费	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	数量	暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)
041100030002	毛石	t	1.813	74.25	1.813								
800100010201	普通干混砂浆 砌筑砂浆DM7.5	m3	0.367	350	0.367								
340000110000	其他材料	元	3.946	1	3.946								
	小计												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	126.2	综合单价 (元)	50.2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)			
				材料费	施工机具使用费	企业管理费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D1-1-7	人工挖沟槽土方 三类土	m3	1.0000	42.5	1.72	2.92	42.50	1.72	2.92	3.06
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	小计		42.50	1.72	2.92	3.06
				补充人工	其中：未计价材料费					0
				170						
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	
费										
明										
细										



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方	计量单位	m3	工程量	66.55	综合单价 (元)	272.24
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
D1-1-27	路基回填 级配砂石	m3	1.0000	212.81	1.87	16.62	212.81	1.87	16.62
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	212.81	1.87	16.62
					170	其中：未计价材料费			0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量		其中：暂估单价 (元)	单价 (元)	其中： (元)
	340000110000	其他材料		元	2.107			1	0
	040500110002	级配砂石		kg	2315.4			0.091	0
		小计							0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方	计量单位	m ³	工程量	20	综合单价 (元)	27.62					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)							
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费			
D1-1-26	路基回填土	m ³	1.0000	1.7	0	22.62	1.61	1.69	1.70	0.00	22.62	1.61	1.69	22.62
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计	其中：未计价材料费	1.70	0.00	22.62	1.61	1.69	22.62
				170										
材料费	材料名称及规格型号			数量	单位				单价 (元)	其中：暂估单价 (元)				
其中：暂估														




分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103003006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		综合单价 (元)		137.07	
清单综合单价组成明细																	
编制依据																	
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费			
DI-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.70	0	0	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	0	6.58	0.55	0.57	7.79
DI-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	0	61.49	7.42	7.79	0.00	0.00	50.97	0	61.49	7.42	7.79	7.79
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工			小计		170		其中：未计价材料费			8.36		
材料费		编码		主要材料名称及规格型号		单位		数量		单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		0	
340000090000		弃土或渣土消纳		m3		1		50.97		-		-		50.97		0	
小计																	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010502032001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	155	综合单价 (元)	137.53
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				人工费	材料费	利润	人工费	材料费	利润
编制依据				其中：工	其中：工	其中：工	其中：工	其中：工	其中：工
				程设备费	程设备费	程设备费	程设备费	程设备费	程设备费
				材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费
				施工机具	施工机具	施工机具	施工机具	施工机具	施工机具
				使用费	使用费	使用费	使用费	使用费	使用费
				企业管理	企业管理	企业管理	企业管理	企业管理	企业管理
				费	费	费	费	费	费
				利润	利润	利润	利润	利润	利润
				小计	小计	小计	小计	小计	小计
人工单价 (元/工日)				200	180	180	180	180	180
其中：未计价材料费				0	0	0	0	0	0
材料费				数量	单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)
340000110000				其他材料	元	1.0569	1.0	1.0	1.0
800100010900				干混地面砂浆 DS M20	m3	553.1	17.37	17.37	17.37
802100080300				预拌混凝土 C20	m3	292.04	53.09	53.09	53.09
小计						-	71.52	71.52	0.00
									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m ³	工程量	124	综合单价 (元)	9.61					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)						
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
D1-1-4	机械挖一般土方 深度(m以内) 5	m ³	1.0000	0	1.53	6.93	0.56	0.59	0	1.53	6.93	0.56	0.59	
	人工单价 (元/工日)			补充人工	三类人工		小计		0	1.53		0.56	0.59	
				其中: 未计价材料费										
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	124	综合单价 (元)	137.07				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费		
DI-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.70	0.00	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	6.58	0.55	0.57
DI-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0.00	50.97	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	61.49	7.42	7.79
	人工单价 (元/工日)	一类 人工		三类 人工	补充人工		小计		1.70	50.97	8.07	7.97	8.36
				170			其中：未计价材料费						
材料	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂 (元)					
费	340000090000	弃土或渣土消纳		m3	1	50.97	-	50.97					
明		小计											
细													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	90.33	综合单价 (元)	50.2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)			
				材料费	施工机具使用费	企业管理费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D1-1-7	人工挖沟槽土方 三类土	m3	1.0000	42.5	1.72	2.92	42.50	1.72	2.92	3.06
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	小计		42.50	1.72	2.92	3.06
				补充人工	其中：未计价材料费					0
				170						
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	
费										
明										
细										



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103002003	项目名称	一般回填方	计量单位	m3	工程量	70.26	综合单价 (元)	272.24
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
编制依据		材料费		其中：工程设备费		施工机具使用费		企业管理费	
		其中：材料费		其中：工程设备费		其中：工程设备费		其中：工程设备费	
D1-1-27	路基回填 级配砂石	m3	1.0000	212.81	1.87	16.62	212.81	1.87	16.62
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	212.81	1.87	16.62
					170	其中：未计价材料费			0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)
	340000110000	其他材料		元	2.107	1			0
	040500110002	级配砂石		kg	2315.4	0.091			0
		小计							0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	20.07	综合单价 (元)	137.07					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)							
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
D1-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	6.58	0.55	0.57	1.70	0.00	6.58	0.55	7.79	
D1-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	61.49	7.42	7.79	0.00	50.97	61.49	7.97	7.79	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计			1.70	50.97	8.07	7.97	8.36	
				170										
				其中：未计价材料费										
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)						
	340000090000	弃土或渣土消纳		m3	1	50.97								
		小计												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.01	综合单价 (元)	368.98						
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)								
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润		
A-5-1	现浇混凝土构件 基础垫层	m3	1.0000	34.02	290.31	0.68	21.45	22.52	34.02	290.31	0.68	21.45	22.52	368.98	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计	其中：未计价材料费	34.02	290.31	0	21.45	22.52		
			180							其中：暂估单价 (元)	0	0	0	0	0
材料费		主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：企业管理费	1						
340000110000		其他材料		元	4.2903	0.29									
802100080200		预拌混凝土 C15		m3	1.01	283.19			283.19	16.02					
		小计								290.31				0.00	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010502002001	项目名称	条形基础	计量单位	m3	工程量	16.06	综合单价 (元)	415.72
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
A-5-4	现浇混凝土构件 带形基础	m3	1.0000	317.53	47.7	25.37	317.53	47.70	25.37
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	317.53	47.70	25.37
			180	其中：未计价材料费					0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	其中：暂估单价 (元)	单价 (元)	其中： (元)
	340000110000	其他材料			元	4.6926	-	1	0
	802100080600	预拌混凝土 C30			m3	1.01	-	309.74	0
		小计					-	-	0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	97.45	综合单价(元)	272.4	
清单综合单价组成明细										
编制依据					合价(元)					
编号	名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)			
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润	
D1-2-10	排(截)水沟 现浇混凝土	m3	0.5001	315.97	139.2	2.09	158.00	69.61	15.09	
D1-2-14	排(截)水沟 沟盖板安装	m3	0.0100	994.01	137.4	2.78	9.89	1.37	0.73	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工		167.89	70.98	15.84	
		200							16.62	
				小计						0
				其中: 未计价材料费						0
材料费	340000110000	其他材料		元	数量	1.6623	其中: 暂估单价 (元)	1	其中: 暂估 (元)	0
	802100080600	预拌混凝土 C30		m3	0.5051	309.74		15.46		0
	042700340200@1	烧面芝麻黑石材盖板 500*300*30		m3	0.0101	929.2		9.33		0
	800100011000	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0009	513.27		0.46		0.00
		小计						167.95		0.00



主要材料选用表

工程名称：护坡工程

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	螺栓	套	0.504	77.96 /			
2	级配砂石	kg	0.091	316769.874 /			
3	毛石	t	74.25	504.9749 /			
4	烧面芝麻黑石材盖板	m ³	929.2	0.9797 /		500*300*30	
5	绿地栏杆	m	182.48	97.45 /			
6	草坪肥	kg	2.14	11.809 /			
7	肥料	kg	3.23	25.9798 /		综合	
8	尿素	kg	2.32	0.5668 /			
9	农药	kg	58.63	9.3528 /		综合	
10	土	m ³	27.48	14.1708 /			
11	弃土或渣土消纳	m ³	50.97	259.28 /			
12	其他材料	元	1	2109.1385 /			
13	预拌混凝土	m ³	283.19	4.0501 /		C15	
14	预拌混凝土	m ³	292.04	34.026 /		C20	
15	预拌混凝土	m ³	309.74	65.4379 /		C30	
16	普通干混砂浆	m ³	350	102.2205 /		砌筑砂浆DM7.5	
17	干混地面砂浆	m ³	553.1	4.867 /		DS M20	
18	干混抹灰砂浆	m ³	513.27	0.0863 /		DP M10	
19	高羊茅	m ²	58.95	236.18 /			
20	嵌草砖	m ²	44.69	236.18 /		50mm	



单位工程人材机汇总表

工程名称：护坡工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	433.135	200	86687.5
2	综合用工一类	工日	27.7	200	5487
3	综合用工二类	工日	16.4249	180	2956.48
4	综合用工二类	工日	18.5155	180	3332.79
5	综合用工三类	工日	111.9505	170	19031.59
三、材料类别					
1	螺栓	套	77.96	0.504	39.29
2	级配砂石	kg	316769.874	0.091	28826.06
3	毛石	t	504.9749	74.25	37494.39
4	烧面芝麻黑石材盖板 500*300*30	m ³	0.9797	929.2	910.34
5	绿地栏杆	m	97.45	182.48	17782.68
6	草坪肥	kg	11.809	2.14	25.27
7	肥料 综合	kg	25.9798	3.23	83.91
8	尿素	kg	0.5668	2.32	1.31
9	农药 综合	kg	9.3528	58.63	548.35
10	土	m ³	14.1708	27.48	389.41
11	弃土或渣土消纳	m ³	259.28	50.97	13215.5
12	其他材料	元	2109.1385	1	2109.14
13	预拌混凝土 C15	m ³	4.0501	283.19	1146.95
14	预拌混凝土 C20	m ³	34.026	292.04	9936.95
15	预拌混凝土 C30	m ³	65.4379	309.74	20268.74
16	普通干混砂浆 砌筑砂浆DM7.5	m ³	102.2205	350	35777.18
17	干混地面砂浆 DS M20	m ³	4.867	553.1	2691.94
18	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	0.0863	513.27	44.3
四、机械类别					
1	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班	0.2485	1861.93	462.69
2	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班	0.6639	3500	2323.65
3	电动打钎机	台班	1.0394	225.1	233.97
4	干混砂浆搅拌机 200L	台班	16.3503	1200	19620.36
5	自卸汽车 12t	台班	12.2639	1300	15943.07
6	履带式推土机 105kW	台班	0.6272	1162.71	729.25
7	轮胎式装载机 3m ³	台班	0.2299	1008.31	231.81
8	钢轮内燃压路机 12t	台班	1.426	1200	1711.2
9	平地机 75kW	台班	0.7841	1829.49	1434.5
10	洒水车 8t	台班	0.016	500.92	8.01
11	喷药车	台班	0.3778	356.76	134.78
12	剪草机	台班	3.7788	143.73	543.13
13	其他机具	元	2227.6996	1	2227.7
五、主材类别					
1	高羊茅	m ²	236.18	58.95	13922.81
2	嵌草砖 50mm	m ²	236.18	44.69	10554.88

分部单项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		庭院灯					293521.6	0
1	040805003001	高杆照明灯	1. 名称:太阳能庭院灯150W(含基础) 2. 灯杆材质、规格:灯杆喷塑 3. 附件配置要求:配备太阳能光伏组件 4. 灯杆形式:4米单杆 5. 基础形式、砂浆配合比:独立基础 6. 接线端子材质、规格:40*4扁钢接地	套	16	18345.1	293521.6	0
		分部小计					293521.6	0
		配电箱					9215.37	0
2	040801004001	成套配电柜	1. 名称:低压配电柜(含设备基础) 2. 型号:AP-Z 3. 规格:2200*1000*800 4. 落地安装 5. 防护等级IP55	台	1	5492.67	5492.67	0
3	080706002001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-1 2. 规格:250*400*160 3. 安装方式:墙上明装1.5米 4. 防护等级IP55 5.	台	1	1028.51	1028.51	0
4	080706002002	配电箱	1. 名称:配电箱AL-2 2. 规格:250*400*160 3. 安装方式:墙上明装1.5米 4. 防护等级IP55 5.	台	1	1028.51	1028.51	0
5	080706002003	配电箱	1. 名称:配电箱AL-3 2. 规格:250*400*160 3. 安装方式:墙上明装1.5米 4. 防护等级IP55 5.	台	1	1665.68	1665.68	0
		分部小计					9215.37	0
		足球场照明					36033.36	0
本页小计							302736.97	0

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040805002001	半高杆照明灯	专用球场照明灯 1. 水平照度： ≥ 300 LX，防触电等级I类 2. 灯柱直径不小于 $\phi 114$ mm、壁厚不小于5.0mm镀锌钢管，高度不小于8m 3. 灯柱底部做长1000mm*宽1000mm*深1200mm，C30钢筋混凝土基础（模板制作安装） 4. 采用组装式灯臂系统，表面采用抗UV色料喷塑处理 5. 照明灯杆的结构安全等级、结构强度和刚度应符合国家相关设计规范的规定 6. 每根杆2盏220V*500W，光源：500W/盏，灯专用球场灯，电压：220V，防护等级：IP65，光源类型 COB 点光源，白光 7. 含配套电缆铺设、防雷接地等	套	8	4504.17	36033.36	0
		分部小计					36033.36	0
		篮球场照明					54050.04	0
		本页小计					36033.36	0

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-电气工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
7	040805002002	半高杆照明灯	专用球场照明灯 1. 水平照度: ≥ 300 LX, 防触电等级I类 2. 灯柱直径不小于 $\phi 114$ mm、壁厚不小于5.0mm镀锌钢管, 高度不小于6m 3. 灯柱底部做长1000mm*宽1000mm*深1200mm, C30钢筋混凝土基础(模板制作安装) 4. 采用组装式灯臂系统, 表面采用抗UV色料喷塑处理 5. 照明灯杆的结构安全等级、结构强度和刚度应符合国家相关设计规范的规定 6. 每根杆2盏220V*500W, 光源: 500W/盏, 灯专用球场灯, 电压: 220V, 防护等级: IP65, 光源类型 COB 点光源, 白光 7. 含配套电缆铺设、防雷接地等	套	2	4504.17	54050.04	0
		分部小计					54050.04	0
		匹克/乒乓球 场照明					54050.04	0
		本页小计					54050.04	0

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-电气工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
8	040805002003	半高杆照明灯	专用球场照明灯 1. 水平照度: ≥ 300 LX, 防触电等级I类 2. 灯柱直径不小于 $\phi 114$ mm、壁厚不小于5.0mm镀锌钢管, 高度不小于6m 3. 灯柱底部做长1000mm*宽1000mm*深1200mm, C30钢筋混凝土基础(模板制作安装) 4. 采用组装式灯臂系统, 表面采用抗UV色料喷塑处理 5. 照明灯杆的结构安全等级、结构强度和刚度应符合国家相关设计规范的规定 6. 每根杆1盏220V*500W, 光源: 500W/盏, 灯专用球场灯, 电压: 220V, 防护等级: IP65, 光源类型 COB 点光源, 白光 7. 含配套电缆铺设、防雷接地等	套	2	4504.17	54050.04	0
		分部小计					54050.04	0
		防雷接地					34781.5	0
9	030410006001	接闪杆	1. 接闪杆 2. 参考15D501-P44	根	3	498.66	1495.98	0
10	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 室外防雨接地测试箱	台	8	1316.18	10529.44	0
11	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4	m	368.4	36.25	13354.5	0
12	040806003001	避雷引下线	1. 避雷引下线 2. 利用镀锌钢管柱	m	31.5	10.35	326.03	0
13	040806003002	避雷网手孔井	1. 利用金属网横梁做避雷	m	280.5	16.16	4532.88	0
14	040205001001	人(手)孔井		座	1	4542.67	4542.67	0
		分部小计					34781.5	0
		配管配线					33049.39	0
15	040804001005	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN40mm 3. 配置形式: 埋地敷设	m	101.2	24.8	2509.76	0
本页小计							91341.3	0

分部单项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目-电气工程单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040804001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:埋地敷设	m	54.5	21.47	1170.12	0
17	040804001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 暗敷梁、柱	m	586.7	13.68	8026.06	0
18	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*16 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	107.3	69.99	7509.93	0
19	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*6 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	75	22.31	1673.25	0
20	030409001004	电力电缆	1. 名称:防水电缆 2. 型号:JHS-3*4 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	615.4	18.78	11557.21	0
21	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-4*16	个	2	128.51	257.02	0
22	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-3*6	个	4	86.51	346.04	0
分部小计							33049.39	0
土方工程							1776.28	0
23	040101001001	挖一般土方	1. 机械挖土方	m3	48.4	9.47	458.35	0
24	040103002001	一般回填方	1. 原土回填	m3	48.4	27.23	1317.93	0
分部小计							1776.28	0
本页小计							32315.91	0
合 计							516477.58	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040805003001	项目名称	高杆照明灯	计量单位	套	工程量	16	综合单价 (元)	18345.1					
清单综合单价组成明细														
编制依据		单价 (元)					合价 (元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
C4-12-26 6	灯盘固定式高杆灯安装 火数(火) 12	套	1.0000	1913.58	13665.83	810.38	1081.73	873.58	1913.58	13665.83	0	810.38	1081.73	873.58
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		1913.58	13665.83	0	810.38	1081.73	873.58
			180				其中: 未计价材料费							1200.36
编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估价 (元)	其中: 暂估价 (元)								
280300123300	绝缘导线 RVV-3×2.5	m	36.648	8.36										
171900000300	金属软管 D25	m	33.372	15.39										
290901080100	铜端子 2.5	个	36.54	21.57										
340000110000	其他材料	元	48.2757	1										
251500010000 @1	高杆灯灯盘 灯盘固定式 灯火数12火	套	1	607.08										
256100060000 -1@1	太阳能庭院灯150W (含基础)	套	12.12	896.89										
250100060000	光源	个	12.12	43.81										
	其他材料费			-										
	小计			-	-									



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040801004001	项目名称	成套配电柜	计量单位	台	工程量	1	综合单价 (元)	5492.67					
清单综合单价组成明细														
编号	编制依据			单价 (元)			合价 (元)							
	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
G5-7-1	低压配电屏、柜安装	台	1.0000	1051.2	4007.44	0	89.06	71.92	1051.20	4007.44	0	273.05	89.06	71.92
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		1051.20	4007.44	0	273.05	89.06	71.92
			180				其中：未计价材料费							3982.3
	材料费								单价 (元)	其中：暂估单价 (元)			其中： (元)	
	340000110000	其他材料				0.493			1			0.49		0
	011300110000	镀锌扁钢				1.5			3.25			4.88		0
	补充主材002	低压配电柜 (含设备基础) 2200*1000*800				1			3982.3			392.0		0
		其他材料费										19.0		0
		小计										4007.47		0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	080706002001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1	综合单价 (元)	1028.51
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
C4-4-30	配电箱墙上(柱上)明装规格(回路以内) 4	台	1.0000	846.75	103.86	11.05	846.75	103.86	11.05
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	846.75	103.86	11.05
						其中：未计价材料费			79.46
材料费	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其他 (元)	其中：暂估 (元)
费	340000110000	其他材料	元	1.4649	1.46				
明	补充主材003	配电箱AL-1 250*400*160	台	1	796.46				
细		其他材料费							
		小计							



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		080706002002		配电箱		台		工程量		1		综合单价 (元)		1028.51	
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)				
					材料费	其中：工程设备费	补充人工				人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费
C4-4-30	配电箱墙上(柱上)明装规格(回路以内) 4	台	1.0000	103.86	846.75	0	53.17	13.68	11.05	103.86	846.75	0	53.17	13.68	11.05
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		103.86	846.75	0	53.17	13.68	11.05
			180					其中：未计价材料费							
材料	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其他	其中：暂估 (元)						
费	340000110000	其他材料		元	1.4649	1.46									
明	补充主材004	配电箱AL-2 250*400*160		台	1	796.46									
细		其他材料费													
		小计													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	080706002003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1	综合单价 (元)	1665.68										
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)												
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润						
C4-4-30	配电箱墙上(柱上)明装规格(回路以内) 4	台	1.0000	103.86	1483.92	53.17	13.68	11.05	103.86	1483.92	53.17	13.68	11.05	103.86	1483.92	53.17	13.68	11.05	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		103.86	1483.92	53.17	13.68	11.05	103.86	1483.92	53.17	13.68	11.05	
			180	其中：未计价材料费															
材料费	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其他材料费	其中：暂估单价 (元)	其他材料费	其中：暂估单价 (元)	其他材料费	其中：暂估单价 (元)	其他材料费	其中：暂估单价 (元)	其他材料费	其中：暂估单价 (元)	其他材料费	其中：暂估单价 (元)	其他材料费	其中：暂估单价 (元)
	其他材料	元	1.4649	1433.63	-	48.33	-	48.33	-	48.33	-	48.33	-	48.33	-	48.33	-	48.33	-
	配电箱AL-3 250*400*160	台	1	1433.63	-	1483.92	-	1483.92	-	1483.92	-	1483.92	-	1483.92	-	1483.92	-	1483.92	-
	小计																		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040805002001	项目名称	半高杆照明灯	计量单位	套	工程量	8	综合单价 (元)	4504.17				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)					
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润
				其中: 工程设备费			其中: 工程设备费						
C4-12-25	中杆灯安装 灯杆高12m以内 灯火数(火) 7	套	1.0000	2830.39	767.88	425.83	265.59	214.48	2830.39	767.88	425.83	265.59	214.48
4	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工		小计		2830.39	767.88	425.83	265.59	214.48
			180	其中: 未计价材料费									138.31
编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)
280300123300	绝缘导线 RVV-3×2.5			m	21.378	8.36							
171900000300	金属软管 D25			m	19.467	15.39							
290901080100	铜端子 2.5			个	42.63	21.57							
340000110000	其他材料			元	42.177	1							
2501000060000	光源			个	7.07	43.81							
2561000060000	专用球场照明灯 每根杆2盏220V*500W, 光源: 500W/盏, 灯专用球场灯, 电压: 220V, 防护等级: IP65, 光源类型COB 点光源, 白光			套	1.01	1061.95							
	其他材料费					-							0.00
	小计					-							0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040805002002		项目名称		半高杆照明灯		套		工程量		12		综合单价 (元)		4504.17	
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	
					材料费	其中：工程设备费	其中：人工					其中：材料费	其中：工程设备费				
C4-12-25 4	中杆灯安装 灯杆高12m以内 灯火数(火) 7	套	1.0000	767.88	2830.39	0	425.83	265.59	214.48	767.88	2830.39	0	425.83	265.59	214.48		
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计	小计	小计	767.88	2830.39	0	425.83	265.59	214.48		
			180				其中：未计价材料费									138.31	
				主要材料名称及规格型号													
							绝缘导线 RVV-3×2.5	m	21.378	8.36							
							金属软管 D25	m	19.467	15.39							
							铜端子 2.5	个	42.63	21.57							
							其他材料	元	42.177	1							
							光源	个	7.07	43.81							
							专用球场照明灯 每根杆2盏220V*500W, 光源: 500W/盏, 灯专用球场灯, 电压: 220V, 防护等级: IP65, 光源类型COB 点光源, 白光	套	1.01	1061.95							
							其他材料费			-							8.05
							小计			-							2830.39
																	0.00
																	0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040805002003	项目名称	半高杆照明灯	计量单位	套	工程量	12	综合单价(元)	4504.17				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
C4-12-25	中杆灯安装 灯杆高12m以内 灯火数(火) 7	套	1.0000	767.88	2830.39	425.83	265.59	214.48	767.88	2830.39	425.83	265.59	214.48
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计			767.88	2830.39	425.83	265.59	214.48
			180	其中：未计价材料费						138.31			
	编制依据												
	主要材料名称及规格型号	单位	数量				其中：暂估单价(元)						
	绝缘导线 RVV-3×2.5	m	21.378				其中：暂估价(元)						
	金属软管 D25	m	19.467				其中：暂估价(元)						
	铜端子 2.5	个	42.63				其中：暂估价(元)						
	其他材料	元	42.177				其中：暂估价(元)						
	光源	个	7.07				其中：暂估价(元)						
	专用球场照明灯 每根杆2盏220V*500W，光源：500W/盏，灯专用球场灯，电压：220V，防护等级：IP65，光源类型COB点光源，白光	套	1.01				其中：暂估价(元)						
	其他材料费						其中：暂估价(元)						
	小计						其中：暂估价(元)						
	小计						其中：暂估价(元)						
	小计						其中：暂估价(元)						
	小计						其中：暂估价(元)						



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030410006001	项目名称	接闪杆	计量单位	根	工程量	3	综合单价 (元)	498.66					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
C4-9-84	接闪杆制作 钢管 针长(m以内) 3	根	1.0000	109.44	168.49	4.25	18.62	15.04	109.44	168.49	0	4.25	18.62	15.04
C4-9-87	接闪杆安装 圆钢(钢管)接闪针 平面屋顶 3m	根	1.0000	81.9	76.63	4.8	10.78	8.71	81.90	76.63	0	4.80	10.78	8.71
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		191.34	245.12	0	9.05	29.40	17.75
其中: 未计价材料费														
材料费	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估合价 (元)								
	其他材料	元	7.1393	-	-	-								
小计														
小计														



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030410007003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	8	综合单价 (元)	1316.18					
清单综合单价组成明细														
编制依据					合价 (元)									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
C4-9-99	等电位端子箱安装 总等电位箱	台	1.0000	124.2	1168.92	5.4	9.77	7.89	124.20	1168.92	0	5.4	9.77	7.89
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		124.20	1168.92	0	5.4	9.77	7.89
			180				其中：未计价材料费							
	材料费	主要材料名称及规格型号	数量	单位					单价 (元)	其中：暂估单价 (元)				
	340000110000	其他材料	0.5383	元					1					
	011300110000	镀锌扁钢	1	kg					3.25					
	补充主材001	室外防雨接地测试箱	1	台					1150.44			1150.44		
		其他材料费										14.69		
		小计										1168.92		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	368.4	综合单价(元)	36.25						
清单综合单价组成明细															
编制依据					单价(元)					合价(元)					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
C4-9-11	型钢接地母线敷设 明敷设 镀锌扁钢 40×4	m	1.0000	22.5	9.14	0.74	2.14	1.73	22.50	9.14	0	0.74	2.14	1.73	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		22.50	9.14	0	0.74	2.14	1.73	
	其中: 未计价材料费														
编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	其他(元)								
	340000110000	其他材料	元	0.2664	1										
	011300110000	镀锌扁钢	kg	1.31	3.25										
	173100310000	钢保护管	根	0.062	42.38										
	292300030000	镀锌扁钢卡子	kg	0.139	3.27										
		其他材料费													
		小计													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040806003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	31.5	综合单价(元)	10.35					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)						
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
C4-9-68	避雷引下线 利用结构主筋	m	1.0000	0.99	7.74	0.52	0.61	0.49	0.99	7.74	0.52	0.61	0.49	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工		小计		0.99	7.74	0.52	0.61	0.49	
			180	其中：未计价材料费										
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	其中：工程设备费	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
	340000110000	其他材料		元	0.0288	1	-	0						
		其他材料费				-	-	-						
		小计				-	-	-						



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040806003002		项目名称		避雷网手孔井		计量单位		m		工程量		280.5		综合单价 (元)		16.16		
清单综合单价组成明细																				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)									
					其中：工程设备费	其中：人工	其中：材料				其中：人工费	其中：材料费	其中：工程设备费	其中：施工机具使用费	其中：企业管理费	其中：利润				
C4-9-69	防雷引下线 明装镀锌圆钢	m	1.0000	9	5.09	0	0	0.35	0.95	0.77	9.00	5.09	0	0.35	0.95	0.77	280.5	16.16		
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工				小计		9.00	5.09	0	0.35	0.95	0.77				
									其中：未计价材料费											
	材料费	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)	其中：工程设备费	其中：人工费	其中：材料费	其中：施工机具使用费	其中：企业管理费	其中：利润							
		340000110000	其他材料	元	0.1482	1														
		292300030000	镀锌扁钢卡子	kg	0.824	3.27														
			其他材料费																	
			小计																	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040205001001		项目名称		人(手)孔井		计量单位		座		工程量		1		综合单价 (元)		4542.67												
清单综合单价组成明细																														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)												
					材料费	其中：工程设备费	补充人工					其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费				其中：工程设备费												
G3-1-62	砌筑手孔(mm) 900×1200	个	1.0000	1674	2351.01	0	33.48	267.86	216.32	1674.00	2351.01	0	33.48	267.86	216.32	1674.00	2351.01	0	33.48	267.86	216.32									
	人工单价 (元/工日)	200		三类人工	补充人工			小计		1674.00	2351.01	0	33.48	267.86	216.32	1674.00	2351.01	0	33.48	267.86	216.32									
	其中：未计价材料费																													
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量														单价 (元)	其中：暂估单价 (元)			其中：(元)						
	340000110000	其他材料			元	46.0983														1										
		其他材料费																						-	-			-		
		小计																						-	-			-		
																								-				0.00		
																								-				0.00		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040804001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	101.2	综合单价 (元)	24.8										
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)												
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润						
C4-11-64	焊接钢管埋设 公称直径(m以内) 40	m	1.0000	14.15	7.56	1.18	14.15	7.56	0	0.45	1.46	1.18	14.15	7.56	0	0.45	1.46	1.18	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	14.15	7.56	0	0.45	1.46	1.18	14.15	7.56	0	0.45	1.46	1.18	
			180	其中：未计价材料费															
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其他材料费	其他材料费	其他材料费	其他材料费	其他材料费	其他材料费	其他材料费	其他材料费	其他材料费	其他材料费	其他材料费
	340000110000	其他材料		元	0.412	1													
	170100000501	焊接钢管 DN40		m	1.03	12.09													
		其他材料费																	
		小计																	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040804001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	54.5	综合单价 (元)	21.47
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
C4-11-63	焊接钢管埋设 公称直径(m以内) 32	m	1.0000	12.14	6.66	1.02	12.14	6.66	1.02
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	12.14	6.66	1.02
						其中：未计价材料费			0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其他 (元)	其中：暂 (元)	
	340000110000	其他材料	元	0.3537	1		0.35		0
		其他材料费							0.00
		小计					12.14		1.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

项目编码	040804001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	586.7	综合单价 (元)	13.68				
清单综合单价组成明细													
编号	编制依据		单价 (元)				合价 (元)						
	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
G5-9-9	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管(公称直径mm以内) 20	m	1.0000	5.76	3.73	2.73	0.81	0.65	5.76	3.73	2.73	0.81	0.65
	人工单价 (元/工日)			三类人工	补充人工		小计		5.76	3.73		0.81	0.65
			180				其中: 未计价材料费						
	材料费												
	其中: 暂估单价 (元)												
	其中: 暂估材料费												
	其他材料费												
	小计												
	材料费												
	其中: 暂估单价 (元)												
	其中: 暂估材料费												
	其他材料费												
	小计												
	材料费												
	其中: 暂估单价 (元)												
	其中: 暂估材料费												
	其他材料费												
	小计												
	材料费												
	其中: 暂估单价 (元)												
	其中: 暂估材料费												
	其他材料费												
	小计												
	材料费												
	其中: 暂估单价 (元)												
	其中: 暂估材料费												
	其他材料费												
	小计												
	材料费												
	其中: 暂估单价 (元)												
	其中: 暂估材料费												
	其他材料费												
	小计												
	材料费												
	其中: 暂估单价 (元)												
	其中: 暂估材料费												
	其他材料费												
	小计												

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	107.3	综合单价 (元)	69.99					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
C4-8-45	电缆穿导管敷设 电缆截面 (mm ² 以内) 70	m	1.0000	6.84	54.22	1.47	4.13	3.33	6.84	54.22	1.47	4.13	3.33	
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		6.84	54.22	1.47	4.13	3.33	
			180	其中：未计价材料费										
	材料费			主要材料名称及规格型号										
	340000110000			其他材料				数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其他 (元)	其中：暂 (元)		
	281100030000 @1			电力电缆 YJV-4*16				0.0754	1		0.08			0
				其他材料费				1.00	51.12		3.00			0
				小计						-	2.00			0.00
										-	54.21			0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	75	综合单价 (元)	22.31
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
C4-8-42	电缆穿导管敷设 电缆截面 (mm ² 以内) 6	m	1.0000	16.82	2.88	1.06	16.82	2.88	1.06
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	16.82	2.88	1.06
			180	其中：未计价材料费					
材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其他 (元)	其中：暂 (元)
	340000110000	其他材料		元	0.009	1		0.01	0
	281100030000 @2	电力电缆 YJV22-3*6		m	1.00	16.35		16.35	0
		其他材料费							
		小计						16.81	0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		030409001004		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		615.4		综合单价(元)		18.78	
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					其中：工程设备费	其中：工程设备费						
C4-8-43	电缆穿导管敷设 电缆截面 (mm ² 以内) 16	m	1.0000	4.32	12.19	0	0.27	1.11	0.89	4.32	12.19	0	0.27	1.11	0.89				
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		4.32	12.19	0		1.11	0.89				
								其中：未计价材料费											
	材料费	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其他 (元)									
		340000110000	其他材料		元	0.0132	1												
		281100030000 @3	防水电缆 JHS-3*4		m	1.00	11.62												
			其他材料费																
			小计																



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409003001	项目名称	个	工程量	2	综合单价 (元)	128.51								
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	单价 (元)			合价 (元)									
			材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润				
C4-8-208	户内干包式铠装电力电缆终端头制作安装 1kV以下 (mm ² 以内) 4×16	个	1.0000	27.36	86.50	0	0.95	7.58	6.12	27.36	86.50	0	0.95	7.58	6.12
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计	其中：未计价材料费			27.36	86.50	0	0.95	7.58	6.12
	材料费	数量	单位	主要材料名称及规格型号	单价 (元)	数量	单位	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	81.20	86.50	0	0.95	7.58	6.12
	340000110000		元	其他材料	1	2.4386	元								
	3407000090500		个	塑料手套 ST型	2.64	1.05	个								
				其他材料费											
				小计											



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409003002	项目名称	个	工程数量	4	综合单价 (元)	86.51	
清单综合单价组成明细								
编制依据		单价 (元)				合价 (元)		
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
C4-8-205	户内干包式铠装电力电缆终端头制作安装 1kV以下 (mm ² 以内) 4×6	个	1.0000	20.34	56.21	0.74	5.10	4.12
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计		
			180			其中：未计价材料费		
材料费		主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂 (元)
		其他材料		元	1.5565	1		
		塑料手套 ST型		个	1.05	2.64		
		其他材料费						
		小计						



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m ³	工程量	48.4	综合单价 (元)	9.47
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
D1-1-4	机械挖一般土方 深度(m以内) 5	m ³	1.0000	0.00	1.53	0.45	0.00	1.53	0.45
	人工单价 (元/工日)			补充人工	三类人工	小计	0.00	1.53	0.45
					170	其中：未计价材料费			0
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)			
管理费									
利润									
其他									
合计									



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103002001		项目名称		一般回填方		计量单位		m3		工程量		48.4		综合单价 (元)		27.23				
清单综合单价组成明细																						
编制依据										合价 (元)												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	其中：暂估					
					一类人工	二类人工	三类人工					材料费	其中：工程设备费				材料费	其中：工程设备费	单价 (元)	数量	其中：暂估单价 (元)	
D1-1-26	路基回填土	m3	1.0000	1.7	0	0	22.62	1.61	1.3	1.70	0.00	0	22.62	1.61	1.30	1.70	0.00	0	22.62	1.61		
	人工单价 (元/工日)			三类人工	补充人工			小计														
				170				其中：未计价材料费														
材料费	编码	主要材料名称及规格型号										单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)							
费																						
明																						
细																						



主要材料选用表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌扁钢	kg	3.25	492.104	/		
2	焊接钢管	m	12.09	104.236	/	DN40	
3	金属软管	m	15.39	1156.896	/	D25	
4	硬塑料管	m	2.82	616.035	/	20	
5	钢保护管	根	42.38	22.8408	/		
6	绝缘导线	m	8.36	1270.464	/	RVV-3×2.5	
7	铜端子	个	21.57	1948.8	/	2.5	
8	镀锌扁钢卡子	kg	3.27	282.3396	/		
9	其他材料	元	1	2471.2959	/		
10	光源	个	43.81	420.16	/		
11	高杆灯灯盘	套	607.08	16			灯盘固定式 灯火数12
12	太阳能庭院灯150W (含基础)	套	896.89	193.92	/		每根杆2盏220V*500W, 光源: 500W/盏, 灯专用球场灯, 电压: 220V, 防护等级: IP65, 光源类型COB 点光源, 白光
13	专用球场照明灯	套	1061.95	32.32	/		
14	电力电缆	m	51.12	108.373	百通/	YJV-4*16	
15	电力电缆	m	16.35	75.75	津成/	YJV22-3*6	
16	防水电缆	m	11.62	621.554	/	JHS-3*4	
17	室外防雨接地测试箱	台	1150.44	8	/		
18	低压配电柜 (含设备基础)	台	3982.3	1	/	2200*1000*800	



主要材料选用表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
19	配电箱AL-1	台	796.46	1	/	250*400*160	
20	配电箱AL-3	台	1433.63	1	/	250*400*160	



00d9077ef4b94df79735cfb7b4e959f2-20260420163215922

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	8.33	200	1674
2	综合用工二类	工日	430.18	180	77429.12
3	综合用工三类	工日	0.9196	170	156.33
三、材料类别					
1	钢丝 综合	kg	1.6	5.68	9.09
2	圆钢 φ10以内	kg	10.1579	3.24	32.91
3	圆钢 φ10以外	kg	7.21	3.24	23.36
4	镀锌圆钢 φ10以内	kg	116.4075	3.19	371.34
5	镀锌扁钢	kg	492.104	3.25	1599.34
6	铜绑线 2mm	kg	1.2	25	30
7	封铅	kg	5.4063	63.83	345.08
8	塑料薄膜	m ²	15.75	0.289	4.55
9	塑料带 20mm×40m	卷	2.53	4.22	10.68
10	尼龙扎带综合	根	60	0.5	30
11	地脚螺栓 M(16~22)×(150~300)	套	12.36	3.51	43.38
12	镀锌带母螺栓 M8×(16~25)	套	3.06	0.21	0.64
13	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	68.1768	0.325	22.16
14	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)	套	6.12	0.334	2.04
15	精制六角带帽螺栓 M16×60	套	261.12	0.952	248.59
16	弯钩螺栓 M6×50	套	200.277	0.131	26.24
17	镀锌膨胀螺栓 M8	套	32.64	1.96	63.97
18	镀锌膨胀螺栓 M10	套	12.24	2.37	29.01
19	镀锌膨胀螺栓 M6	套	450.9216	0.918	413.95
20	锁紧螺母 M32	个	11.227	0.463	5.2
21	锁紧螺母 M40	个	20.8472	0.524	10.92
22	镀锌垫圈 M8	个	6.12	0.13	0.8
23	镀锌弹簧垫圈 M8	个	3.06	0.015	0.05
24	镀锌弹簧垫圈 M10	个	74.2968	0.032	2.38
25	镀锌垫圈 10	个	111.0168	0.157	17.43
26	钢锯条	条	0.4095	0.876	0.36
27	锯条	根	5.867	0.695	4.08
28	电焊条 (综合)	kg	23.5246	5.25	123.5
29	塑料焊条	kg	1.2907	18.12	23.39
30	焊锡丝 综合	kg	0.375	69.61	26.1
31	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.075	39.79	2.98
32	垫铁	kg	0.2	5.79	1.16
33	PVC管专用弹簧	根	5.9843	22.25	133.15
34	拉力环	个	2.02	11.65	23.53
35	电缆托架穿钉 M16	套	8.08	7.14	57.69
36	镀锌铁丝 13#~17#	kg	1.2766	4.87	6.22
37	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	741.6	0.752	557.68
38	调合漆	kg	8.9796	13.71	123.11
39	酚醛磁漆	kg	0.0269	14.39	0.39

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
40	沥青清漆	kg	0.9046	10.69	9.67
41	沥青漆	kg	0.368	10.04	3.7
42	防锈漆	kg	9.95	14.33	130.4
43	银粉涂料	kg	0.09	18.87	1.7
44	电力复合酯 一级	kg	0.12	73.28	8.79
45	防水剂	kg	9.72	2.83	27.51
46	丙烯酸漆稀释剂	kg	0.7295	10.8	7.88
47	胶粘剂	kg	3.7549	5.9	22.15
48	塑料胶粘带 20mm×50m	卷	4.8	6.2	29.76
49	自粘性橡胶带	卷	6.2288	1.48	9.22
50	焊接钢管 DN32	m	56.135	10.48	588.29
51	焊接钢管 DN40	m	104.236	12.09	1260.21
52	镀锌钢管 DN25	kg	35.0625	4.21	147.61
53	金属软管 D25	m	1156.896	15.39	17804.63
54	硬塑料管 20	m	616.035	2.82	1737.22
55	塑料软管	kg	0.39	8.95	3.49
56	钢保护管	根	22.8408	42.38	967.99
57	焊接钢管接头 32	个	8.9816	0.983	8.83
58	焊接钢管接头 40	个	16.6778	1.18	19.68
59	直管接头 φ20	个	102.7312	0.363	37.29
60	钢管避雷针	根	3	161.81	485.43
61	接地编织铜线	m	0.5	11.05	5.53
62	绝缘导线 BVR-16mm ²	m	5.8	17.25	100.05
63	绝缘导线 RVV-3×2.5	m	1270.464	8.36	10621.08
64	铜芯塑料软线 BVR500V6mm ²	m	5.6	6.19	34.66
65	PVC入盒接头及锁扣 15	套	90.6452	2.05	185.82
66	塑料护口(钢管) 32	个	5.6135	2.65	14.88
67	塑料护口(钢管) 40	个	10.4236	3.61	37.63
68	终端头卡子	个	12.36	3	37.08
69	热缩帽	只	6.438	30.53	196.55
70	铜端子 6mm ²	个	22.33	2.88	64.31
71	铜端子 16mm ²	个	16.24	5.05	82.01
72	铜端子 2.5	个	1948.8	21.57	42035.62
73	镀锌扁钢卡子	kg	282.3396	3.27	923.25
74	电缆托架(甲)	套	4.04	27.63	111.63
75	钢板底座 300mm×300mm×6mm	kg	13.5	3.21	43.34
76	积水罐带盖	个	1.01	38.75	39.14
77	其他材料	元	2471.2959	1	2471.3
78	相色带	卷	0.96	4.58	4.4
79	标志牌	个	46.005	0.46	21.16
80	模板锯材	m ³	0.06	1924.57	115.47
81	钢肋板 δ 6mm	kg	12.48	10.09	125.92
82	电缆人孔口圈 车行道用	套	1.01	709.62	716.72
83	预拌混凝土 C15	m ³	0.55	283.19	155.75
84	砌筑砂浆 DM10-MR	m ³	0.81	566.37	458.76

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
四、	机械类别				
1	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.9477	13.81	4.14
2	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.9477	5.31	5.03
3	电能校验仪 ST9040	台班	2.6	62.89	163.51
4	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	2.6	13.14	34.16
5	数字万用表 F-87	台班	2.2	5.65	12.43
6	数字万用表	台班	0.8649	4.1	3.55
7	电缆测试仪 JH5132	台班	2.6	18.95	49.27
8	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班	0.0871	3500	304.85
9	载重汽车 4t	台班	0.11	579.01	63.69
10	载重汽车 5t	台班	0.1441	738.22	106.38
11	载重汽车 8t	台班	10.08	917.66	9250.01
12	履带式推土机 105kW	台班	0.1936	1162.71	225.1
13	轮胎式装载机 3m ³	台班	0.029	1008.31	29.24
14	汽车式起重机 5t	台班	0.11	428.31	47.11
15	汽车式起重机 8t	台班	0.1441	622.11	89.65
16	汽车式起重机 10t	台班	7.2	752.36	5416.99
17	汽车式起重机 16t	台班	7.2	752.36	5416.99
18	电动卷扬机 单筒慢速5t	台班	0.2253	147.18	33.16
19	平台升降车 20m	台班	7.2	670.77	4829.54
20	钢轮内燃压路机 12t	台班	0.3388	1200	406.56
21	平地机 75kW	台班	0.242	1829.49	442.74
22	电动煨弯机	台班	0.144	78.05	11.24
23	套丝机 φ150	台班	0.9031	16.14	14.58
24	切割机	台班	22.4119	33.85	758.64
25	电焊机 (综合)	台班	9.9599	10.87	108.26
26	交流电焊机 21kV·A	台班	0.0254	129.45	3.29
27	洒水车 8t	台班	0.0387	500.92	19.39
28	空压机 3m ³ /min	台班	2.9335	263.76	773.74
29	其他机具	元	2335.4168	1	2335.42
五、	主材类别				
1	光源	个	420.16	43.81	18407.21
2	高杆灯灯盘 灯盘固定式 灯火数12火	套	16	607.08	9713.28
3	太阳能庭院灯150W (含基础)	套	193.92	896.89	173924.91
4	专用球场照明灯 每根杆2盏220V*500W, 光源: 500W/盏, 灯专用球场灯, 电压: 220V, 防护等级: IP65, 光源类型COB 点光源, 白光	套	32.32	1061.95	34322.22
5	电力电缆 YJV-4*16	m	108.373	51.12	5540.03
6	电力电缆 YJV22-3*6	m	75.75	16.35	1238.51
7	防水电缆 JHS-3*4	m	621.554	11.62	7222.46
8	塑料手套 ST型	个	6.3	2.64	16.63
9	室外防雨接地测试箱	台	8	1150.44	9203.52
10	低压配电柜 (含设备基础) 2200*1000*	台	1	3982.3	3982.3

分部单项工程清单计价表



工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		整个项目					149427.29	0
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除路面	m2	28	7.48	209.44	0
2	040203006002	沥青混凝土路面恢复	1. 40厚细粒沥青混凝土AC-10 2. 粘层 3. 50厚中粒沥青混凝土AC-16 4. 透层 5. 满足设计图纸及验收要求	m2	28	106.24	2974.72	0
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	220.44	49.5	10911.78	0
4	040305001002	垫层	1. 回填100厚砂垫层	m3	16.7	320.15	5346.51	0
5	040103002002	一般回填方	1. 回填中粗砂 2. 800mm厚	m3	160.32	321.34	51517.23	0
6	040103002003	一般回填方	1. 原土回填	m3	43.42	9.03	392.08	0
7	040103003001	余方弃置	1. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑	m3	177.02	135.14	23922.48	0
8	040504004001	模块化井	1. 污水检查井 2. 详见图集12S522-22	座	4	3778.19	15112.76	0
9	040504004002	模块化井	1. 污水检查井 2. 详见图集12S522-22	座	1	3778.19	3778.19	0
10	040501005002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE 双壁波纹管De400 4. 连接形式:胶圈	m	107	171.5	18350.5	0
11	040501005003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE 双壁波纹管De500 4. 连接形式:胶圈	m	60	281.86	16911.6	0
		分部小计					149427.29	0
本页小计							149427.29	0
合 计							149427.29	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 11 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	28	综合单价 (元)	7.48				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
D1-6-10	机械拆除沥青混凝土面层及无机混合料基层 厚15cm以内	100m2	0.0100	82.45	0	586.15	44.13	35.64	0.82	0.00	5.86	0.44	0.36
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工	小计			0.82	0.00	5.86	0.44	0.36
						其中：未计价材料费							
材料费	材料名称及规格型号		数量	单位					单价 (元)	其中：暂估单价 (元)			其中：暂估单价 (元)



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土路面恢复	计量单位	m2	工程量	28	综合单价 (元)	106.24								
清单综合单价组成明细																	
编制依据																	
编号	名称	单位	数量	人工费			材料费			施工机具使用费			企业管理费	利润	综合单价 (元)		
				一类人工	二类人工	三类人工	材料费	其中: 工程设备费	其中: 工程设备费	其中: 工程设备费	其中: 工程设备费	其中: 工程设备费					
D2-2-14	细粒式沥青混凝土 厚4cm	100m2	0.0100	122.76	3665.09	0	303.6	270.04	218.07	1.23	36.65	0	3.0	3.70	0.26		
D2-2-1	道路面层 透层	100m2	0.0100	48.6	418.38	0	16.85	31.93	25.79	0.49	4.18	0	0.15	0.32	0.26		
D2-2-2	道路面层 粘层	100m2	0.0100	12.6	197.93	0	16.13	14.96	12.08	0.13	1.98	0	0.06	0.15	0.12		
D2-2-12	中粒式沥青混凝土 厚5cm	100m2	0.0100	106.74	4314.5	0	288.49	309.52	249.96	1.07	43.15	0	0.68	3.10	0.50		
人工单价 (元/工日)				180	补充人工			小计			2.92	85.96	0	0.05	6.27	0.06	
其中: 未计价材料费																	
材料费	材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估合价 (元)											
	细粒式沥青混凝土	t	0.0938	384.96													
	其他材料	元	1.2703	1.27													
	乳化沥青	kg	1.54	3.75													
	中粒式混凝土	t	0.1186	358.41													
	其他材料费			-													
	小计			-													



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		220.44		综合单价 (元)		49.5			
清单综合单价组成明细																					
编制依据										合价 (元)											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	其中：暂估单价 (元)		其中：暂估单价 (元)		
					材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					其中：工程设备费									
D1-1-12	人工挖基坑土方 三类土	m3	1.0000	42.5	0	0	1.72	2.92	2.36	42.50	0.00	0	1.72	2.92	2.36	42.50	0.00	0	1.72	2.92	2.36
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计													
				170				其中：未计价材料费													0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号										数量	单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)					
费																					
明																					
细																					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 11 页

项目编码		040305001002		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		16.7		综合单价(元)		320.15					
清单综合单价组成明细																							
编制依据		单价(元)										合价(元)											
		名称	单位	数量	人工费	材料费	其中: 工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	人工费	材料费	其中: 工 程设备费	施工机具 使用费	企业管 理费	利润							
D2-1-10	换	道路基层 粗砂 厚5cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.1000	318.6	2503.08	0	38.57	188.78	152.45	31.86	250.31	0	3.86	18.88	14.36	31.86	250.31	0	3.86	18.88	14.36	
		人工单价 (元/工日)	一类 人工		三类 人工	补充人工			小计		31.86	250.31	0		18.88	15.25	31.86	250.31	0		18.88	15.25	
		其中: 未计价材料费																					
材料费	明细	编码	主要材料名称及规格型号	数量	单位	单价(元)	其中: 暂估价(元)																
		340000110000	其他材料	3.6991	元	1																	
		040300000302	砂子 中粗砂	1854.2	kg	0.133																	
			小计																				



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103002002		项目名称	一般回填方	计量单位	m ³		工程量	160.32			综合单价 (元)	321.34							
清单综合单价组成明细																					
编号	名称		单位	数量	人工费		材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
	名称	数量			单价	名称	数量	单价					名称	数量				单价			
D1-1-33	人工回填砂	人工	1.0000	34	249.07	0	4.02	18.95	15.3	34.00	249.07	0	4.02	18.95	15.30	34.00	249.07	0	4.02	18.95	15.30
	人工单价 (元/工日)	一类人工			三类人工		补充人工	小计													
									其中：未计价材料费												
	材料费	数量	单位	主要材料名称及规格型号		单价 (元)	数量	单位	暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费
	340000110000	其他材料	元	2.4661		1															
	040300000302	砂子 中粗砂	kg	1854.2		0.133															
										小计											
											24	0	0.00								



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040103002003		项目名称		一般回填方		计量单位		m3		工程量		综合单价 (元)		9.03			
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)			利润	企业管理费	施工机具使用费	人工费	材料费		其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
				材料费	其中: 工程设备费	其中: 未计价材料费	材料费	其中: 工程设备费											
D1-1-35	机械回填土	m3	1.0000	1.02	0	7.05	0.53	0.43	1.02	0.00	0	7.05	1.02	0.00	0	7.05	0.53	0.43	9.03
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计												
				170			其中: 未计价材料费												
材料费	材料名称及规格型号			数量	单位	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)											
费																			
明																			
细																			



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	177.02	综合单价 (元)	135.14					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)							
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
D1-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	6.58	0.55	0.44	1.70	0.00	6.58	0.55	0.44	
D1-1-44	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):25	m3	1.0000	0	50.97	61.49	7.42	5.99	0.00	50.97	61.49	7.42	5.99	
	人工单价 (元/工日)	一类 人工		三类 人工	补充人工	小计			1.70	50.97	8.07	7.97	6.43	
				170										
				其中：未计价材料费										
材料	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂 (元)						
费	340000090000	弃土或渣土消纳		m3	1	50.97	-	50.97						
明		小计				-	-	50.97						
细														



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040504004001	项目名称	模块化井	计量单位	座	工程量	4	综合单价 (元)	3778.19			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)					
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
编制依据				材料费			其中：暂估单价					
				其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费
D4-6-183	混凝土模块式圆形污水检查井 (板顶覆土Hs:0.4m≤H井径<0.8m、2.0m<Hs≤4.0m) 井径 (mm) 900 管径 (mm) 500	座	1.0000	3075.98	280.8	179.91	3075.98	280.80	18.72	222.78	179.91	3778.19
	人工单价 (元/工日)	一类人工	180	补充人工	三类人工	小计	3075.98	280.80	18.72	222.78	179.91	3778.19
				其中：未计价材料费								
编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)
340000110000	其他材料	元	4.6074	1								
010100030000	钢筋 φ10以外	kg	14.9138	2.78								
360100290000	预制钢筋混凝土井室盖板 C30	m ³	0.1	1858.41								
042700000100	混凝土模块 I类	块	125.24	9.76								
802100080200	预拌混凝土 C15	m ³	0.3838	283.19								
802100090100	预拌抗渗混凝土 C25	m ³	1.0694	362.83								
802100080600	预拌混凝土 C30	m ³	0.0822	309.74								
360100020200	球墨铸铁井盖 φ800 (含混凝土井圈及防坠网)	套	1	945								
330500050000	球墨铸铁踏步	个	6	22.31								
	其他材料费											
	小计											



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040504004002	项目名称	模块化井	计量单位	座	工程量	1	综合单价 (元)	3778.19
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
D4-6-183	混凝土模块式圆形污水检查井 (板顶覆土Hs:0.4m≤H井径<0.8m、2.0m<Hs≤4.0m) 井径 (mm) 900 管径 (mm) 500	座	1.0000	3075.98	280.8	179.91	3075.98	280.80	179.91
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	3075.98	280.80	179.91
			180			其中：未计价材料费			0
	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	其中：暂估合价 (元)		
	340000110000	其他材料	元	4.6074	1				
	010100030000	钢筋 φ10以外	kg	14.9138	2.78				
	360100290000	预制钢筋混凝土井室盖板 C30	m ³	0.1	1858.41				
	042700000100	混凝土模块 I类	块	125.24	9.76				
	802100080200	预拌混凝土 C15	m ³	0.3838	283.19				
	802100090100	预拌抗渗混凝土 C25	m ³	1.0694	362.83				
	802100080600	预拌混凝土 C30	m ³	0.0822	309.74				
	360100020200	球墨铸铁井盖 φ800 (含混凝土井圈及防坠网)	套	1	945				
	330500050000	球墨铸铁踏步	个	6	22.31				
		其他材料费							
		小计							



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040501005002		项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	107	综合单价(元)	171.5			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价(元)			
					材料费	其中：工程设备费	人工费				材料费	其中：工程设备费	人工费	企业管理费
D4-5-309	塑料管铺设(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 400	m	1.0000	38.34	113.48	0	1.4	10.11	8.17	38.34	113.48	1.40	10.11	8.17
	人工单价(元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		38.34	113.48	1.40	10.11	8.17
								其中：未计价材料费						
编码	名称及规格型号	单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	其他(元)								
340000110000	其他材料	元	1.6771	1										
172500001600@1	HDPE双壁波纹管 DN400	m		106.26										
0205000009900	橡胶圈 DN400	个	0.17	11.92										
0413000090100	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	0.8953	0.752										
232303000100	水龙带 φ100	m	0.1	25.5										
	其他材料费			-										
	小计			-										



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		040501005003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		60		综合单价 (元)		281.86	
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)		
					材料费	其中: 工程设备费	其中: 材料费					其中: 工程设备费	其中: 企业管理费				其中: 利润	其中: 暂估价 (元)	其中: 其他 (元)
D4-5-310	塑料管铺设(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 500	m	1.0000	48.78	201.28	0	1.76	16.62	13.42	48.78	201.28	0	1.76	16.62	13.42	281.86	0	0	0
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		48.78	201.28	0	1.76	16.62	13.42				
								其中: 未计价材料费											
	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估价 (元)	其中: 其他 (元)										
	340000110000	其他材料			元	2.9746	1												
	0413000090100	标准砖 240mm×115mm×53mm			块	1.3989	0.752												
	232303000100	水龙头 φ100			m	0.1	25.5												
	172500001700@1	HDPE双壁波纹管 DN500			m	1	189.83												
	020500001000	橡胶圈 DN500			个	0.17	26.09												
		其他材料费					-												
		小计					-												



主要材料选用表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	钢筋	kg	2.78	74.569		φ 10以外	
2	橡胶圈	个	11.92	18.19		DN400	
3	橡胶圈	个	26.09	10.2		DN500	
4	砂子	kg	0.133	328230.484		中粗砂	
5	标准砖	块	0.752	179.7311		240mm×115mm×53mm	
6	混凝土模块	块	9.76	626.2		I类	
7	乳化沥青	kg	3.75	43.12			
8	HDPE双壁波纹管	m	106.26	107		DN400	
9	HDPE双壁波纹管	m	189.83	60		DN500	
10	水龙头	m	25.5	16.7		φ 100	
11	球墨铸铁踏步	个	22.31	30			
12	弃土或渣土消纳	m3	50.97	177.02			
13	其他材料	元	1	873.6714			
14	球墨铸铁井盖	套	945	5			
15	预制钢筋混凝土井室盖板	m3	1858.41	0.5		φ 800(含混凝土井圈及防坠网)	
16	预拌混凝土	m3	283.19	1.919		C30	
17	预拌混凝土	m3	309.74	0.411		C15	
18	预拌抗渗混凝土	m3	362.83	5.347		C30	
19	细粒式沥青混凝土	t	384.96	2.6264		C25	
20	中粒式混凝土	t	358.41	3.3208			



单位工程人材机汇总表



工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工二类	工日	11.808	180	2017.46
2	综合用工二类	工日	39.51	180	7029.18
3	综合用工三类	工日	89.3405	170	15187.89
三、材料类别					
1	钢筋 φ10以外	kg	74.569	2.78	207.3
2	橡胶圈 DN400	个	18.19	11.92	216.82
3	橡胶圈 DN500	个	10.2	26.09	266.12
4	电焊条 (综合)	kg	0.5545	5.25	2.91
5	砂子 中粗砂	kg	328230.484	0.133	43654.65
6	石屑	kg	126	0.066	8.32
7	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	179.7311	0.752	135.16
8	混凝土模块 I类	块	626.2	9.76	6111.71
9	乳化沥青	kg	43.12	3.75	161.7
10	焊接钢管 DN40	m	0.167	12.09	2.02
11	HDPE双壁波纹管 DN400	m	107	106.26	11369.82
12	HDPE双壁波纹管 DN500	m	60	189.83	11389.8
13	水龙带 φ100	m	16.7	25.5	425.85
14	球墨铸铁踏步	个	30	22.31	669.3
15	弃土或渣土消纳	m ³	177.02	50.97	9022.71
16	其他材料	元	873.6714	1	873.67
17	球墨铸铁井盖 φ800(含混凝土井圈及防坠网)	套	5	945	4725
18	预制钢筋混凝土井室盖板 C30	m ³	0.5	1858.41	929.21
19	预拌混凝土 C15	m ³	1.919	283.19	543.44
20	预拌混凝土 C30	m ³	0.411	309.74	127.3
21	预拌抗渗混凝土 C25	m ³	5.347	362.83	1940.05
22	细粒式沥青混凝土	t	2.6264	384.96	1011.06
23	中粒式混凝土	t	3.3208	358.41	1190.21
24	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	0.0945	513.27	48.5
25	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m ³	0.1182	336.28	39.75
26	防水砂浆 1:3	m ³	0.1634	420.35	68.69
四、机械类别					
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³	台班	0.3009	3500	1053.15
2	履带式单斗液压挖掘机 1.6m ³ (带液压破碎锤)	台班	0.0468	3500	163.8
3	电动打钎机	台班	1.0581	225.1	238.18
4	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.0577	1200	69.24
5	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	0.0134	661.44	8.86
6	载重汽车 8t	台班	0.0025	917.66	2.29
7	自卸汽车 12t	台班	8.373	1300	10884.9
8	轮胎式装载机 3m ³	台班	0.154	1008.31	155.28
9	汽车式起重机 12t	台班	0.02	752.36	15.05
10	电动卷扬机 单筒慢速5t	台班	0.014	147.18	2.06

分部分项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		中青年力量区					148723	0
1	03B001	坐蹬训练器	1. 外形参考尺寸:1405x700x820mm 2. 功能说明:锻炼大腿和臀部肌肉,增强下肢力量。 3. 锻炼方法:使用前将油缸调节到适合自身运动的档位。 4. 坐在座位上,两脚略微打开并蹬踏于在前方踏板上,双手握住把手,身体保持稳定,双腿同时向前方蹬出,缓慢回到原位。 5. 参数说明: 6. 1主要承载立柱:120x80x3.0mm 7. 2主要承载横梁:40x80x3.0mm, 90x90x3.0mm 8. 3内限位结构,控制力臂转动角度和使用范围 9. 4油缸采用铝合金可调档位油缸,分为6个不同阻力档位,可满足不同身体素质使用者锻炼 10. 5紧固件材质为不锈钢 11. 6坐垫靠背采用PU发泡一体成型技术,厚度40.0mm 12. 7安装方式:采用直埋式 埋地深度: 500mm	套	1	3973.52	3973.52	0
本页小计							3973.52	0

分部分项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目-单项工程-设施器材单位工程)

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
2	03B002	侧屈体训练器	外形参考尺寸: 845x995x1505mm 功能说明: 锻炼腹斜肌和腹外斜肌, 提高腰椎灵活性, 减少腰痛产生, 增强腰部力量和灵活性。 锻炼方法: 使用前将油缸调节到适合自身运动的档位。面对器材而坐, 双手握紧扶手, 大臂紧贴靠垫, 缓慢做左右侧屈动作。 参数说明: 1主要承载立柱: PT 50x150x3.0mm, 50x100x3.0mm 2主要承载横梁: 40x60x3.0mm, 40x40x3.0mm 3内限位结构, 控制力臂转动角度和使用范围 4油缸采用铝合金可调档位油缸, 分为6个不同阻力档位, 可满足不同身体素质使用者锻炼 5紧固件材质为不锈钢 6坐垫采用PE板, 厚度15mm 7安装方式: 采用预埋+直埋式 埋地深度: 500mm	套	1	3405.87	3405.87	0
本页小计						3405.87	3405.87	0

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
3	03B003	伸膝训练器	外形参考尺寸: 1110x900x1220mm 功能说明: 锻炼股四头肌 锻炼方法: 使用前将油缸调节到适合自身运动的档位。 伸膝训练: 坐姿, 背部紧贴靠背, 挺胸收腹, 将双腿脚蹠置于圆筒下方, 股四头肌发力, 抬起小腿尽量伸直。 参数说明: 1主要承载立柱: 120x80x3.0mm PT65x14x3.0mm 2主要承载横梁: 120x80x3.0mm PT65x14x3.0mm 3内限位结构, 控制力臂转动角度和使用范围 4油缸采用铝合金可调档位油缸, 分为6个不同阻力档位, 可满足不同身体素质使用者锻炼 5紧固件材质为不锈钢 6坐垫靠背采用PU发泡一体成型技术, 厚度40.0mm 7安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 500mm	套	1	4541.16	4541.16	0
本页小计						4541.16	4541.16	0

分部分项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	03B004	二头肌训练器	外形参考尺寸: 1065x955x1505mm 功能说明: 锻炼肱二头肌、肱三头肌及前臂肌群 锻炼方法: 使用前将油缸调节到适合自身运动的档位。 臂弯举训练: 坐姿, 大臂置于靠垫并紧贴, 挺胸收腹, 双手握住手柄, 发力屈肘, 直至肱二头肌完全收缩。 臂伸展训练: 坐姿, 在臂弯举动作完成后, 保持挺胸收腹, 双手握住手柄, 发力向下将手臂伸直回到原位。 参数说明: 1主要承载立柱: PT50x150x3.0mm, 50x100x3.0mm 2主要承载横梁: PT50x100x3.0mm, 50x100x3.0mm, φ60x3.0mm 3内限位结构, 控制力臂转动角度和使用范围 4油缸采用铝合金可调档位油缸, 分为6个不同阻力档位, 可满足不同身体素质使用者锻炼 5紧固件材质为不锈钢 6坐垫采用PU发泡一体成型技术, 厚度40.0mm 7安装方式: 采用预埋+直埋式 埋地深度: 500mm	套	1	5676.45	5676.45	0
本页小计						5676.45	5676.45	0

分部分项工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	03B005	划船训练器	外形参考尺寸：1070x720x900mm 功能说明：锻炼胸肌、背阔肌、大臂肌群及肩部肌群 锻炼方法：使用前将油缸调节到适合自身运动的档位。 推胸训练：坐姿，胸部紧贴靠背，挺胸收腹，双脚置于踏板，双手握住手柄，向前推出，直至胸肌完全收缩。 划船训练：坐姿，在推胸动作完成后，保持挺胸收腹，双脚置于踏板，双手握住手柄，背部肌肉发力，带动手臂将手柄拉回。 参数说明： 1主要承载立柱：120x80x3.0mm 2主要承载横梁：40x80x3.0mm 3内限位结构，控制力臂转动角度和使用范围 4油缸采用铝合金可调档位油缸，分为6个不同阻力档位，满足不同身体素质使用者锻炼 5紧固件材质为不锈钢 6坐垫采用PU发泡一体成型技术，厚度40.0mm 7安装方式：采用预埋+直埋式 埋地深度：500mm	套	1	17029.35	17029.35	0
本页小计						17029.35	17029.35	0

分部分项工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
6	03B006	腹背肌训练器	外形参考尺寸：840x915x1105mm 功能说明：锻炼腹肌和腰部及下背部肌肉 锻炼方法：使用前将油缸调节到适合自身运动的档位。坐姿，挺胸收腹，双脚置于踏板，双手握住手柄，腹部发力将身体向前屈体至最低。完成屈体动作后，腰部发力将身体向后尽量伸展。 参数说明： 1主要承载立柱：120x80x3.0mm，PT50x100x3.0mm 2主要承载横梁：120x80x3.0mm，PT50x100x3.0mm 3内限位结构，控制力臂转动角度和使用范围 4油缸采用铝合金可调档位油缸，分为6个不同阻力档位，可满足不同身体素质使用者锻炼 5紧固件材质为不锈钢 6坐垫靠背采用PU发泡一体成型技术，厚度40.0mm 7安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm	套	1	7379.39	7379.39	0
本页小计						7379.39	7379.39	0

分部分项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目-设施器材单位工程)

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	03B007	背肌训练器	产品参考规格: 900×700×900, 主立柱为120x80x3.0mm的标准矩管; 横梁为□90x3.0mm的标准方管; 转轴直径为Φ30mm。座板采用PE塑料板, 用防盗螺栓固定, 美观耐用。可调配重采用U型不锈钢导轨形式, 配重调整顺滑, 内嵌限位套, 能有效防止手指的卡夹, 配重所有紧固件都采用不锈钢防盗螺栓。安装采用直埋方式。主要功能: 增加背部肌肉运动灵活性和柔韧性, 可有效提高背肌的运动耐力, 改善背肌血液循环。 锻炼方法: 坐在座板上, 双手抓把手, 背紧靠按摩滚后仰, 前后缓慢摆动身体。	套	4	5676.45	5676.45	0
本页小计						5676.45	0	

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目-设施器材单位工程)

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	03B008	坐式推肩训练器	产品参考规格：1000×800×1100，主立柱为120x80x3.0mm的标准矩管；横梁为□90x3.0mm的标准方管；转轴直径为Φ30mm。座板和顶胸垫采用PE塑料板，用防盗螺栓固定，美观耐用。可调配重采用U型不锈钢导轨形式，配重调整顺滑，内嵌限位套，能有效防止手指的卡夹，配重所有紧固件都采用不锈钢防盗螺栓。安装采用直埋方式。主要功能：增强上肢、胸部及背部肌群力量，提高身体协调性。 锻炼方法：坐在座椅上，背部紧靠靠背用力向前向上推举手柄，缓慢还原，重复动作。	套	1	22705.8	22705.8	0
本页小计						22705.8	0	

分部分项工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
9	03B009	高拉训练器	产品参考规格：1700*1000*1500mm。主立柱为□90x3.0mm的标准方管；横梁为□90x3.0mm的标准方管；转轴直径为Φ30mm。座板和靠背采用PE塑料板，用防盗螺栓固定，美观耐用。可调配重采用U型不锈钢导轨形式，配重调整顺滑，内嵌限位套，能有效防止手指的卡夹，配重所有紧固件都采用不锈钢防盗螺栓。安装采用直埋方式。 主要功能：增强上肢及背部肌肉力量，提高人体的心肺功能。锻炼方法：坐在座椅上，双手握住把手，用力下拉，缓慢还原。	套	1	22705.8	22705.8	0
10	03B010	深蹲提踵训练器	产品参考规格：1000×1100×1200，主立柱为120x80x3.0mm的标准矩管；横梁为□90x3.0mm的标准方管；转轴直径为Φ30mm。可调配重采用U型不锈钢导轨形式，配重调整顺滑，内嵌限位套，能有效防止手指的卡夹，配重所有紧固件都采用不锈钢防盗螺栓。安装采用直埋方式。 主要功能：增强四肢及腰、背部肌肉力量，改善心、肺及胸腔膜络功能。锻炼方法：面对或背对器材而蹲，负杠、双手握把、臀部向上用力，身体缓慢站立，缓慢还原。	套	1	28382.25	28382.25	0
本页小计						51088.05	0	

分部工程材料清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	03B011	多功能训练架	产品参考规格: 1000×1100×1200, 立柱为120x80x3.0mm的标准矩管; 横梁为□90x3.0mm的标准方管; 转轴直径为Φ30mm。可调配重采用U型不锈钢导轨形式, 配重调整顺滑, 内嵌限位套, 能有效防止手指的卡夹, 配重所有紧固件都采用不锈钢防盗螺栓。安装采用直埋方式。主要功能: 增强四肢及腰、背部肌肉力量, 改善心、肺及胸腔膜络功能。锻炼方法: 面对或背对器材而蹲, 负杠、双手握把、臀部向上用力, 身体缓慢站立, 缓慢还原。	套	1	13623.48	13623.48	0
本页小计						13623.48		0

分部工程材料清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	03B012	体适能训练架(吊环)	产品参考规格: 3500×1000×2000, 钢结构, 产品表面采用拉丝工艺处理, 主要承载立柱 φ114x3.0mm, 主要承载横梁 φ114x3.0mm, 靠背及垫臂板采用PE板, 安装采用直埋方式。主要功能: 1. 锻炼上肢力量、肩带肌群、胸大肌、肱三头肌及三角肌前束力量及腰腹力量, 臀部及腿部力量 2. 增强身体的柔韧性和灵活性 锻炼方法: 1. 直腿上举: 脚踩踏板上器械, 手握把手, 背靠背板, 挺胸收腹, 目视前方, 双腿伸直并拢下垂, 迅速抬腿到与地面平行, 缓慢放下, 返回原位为一次 2. 杠臂屈伸: 双手握杠跳起成直臂支撑, 然后身体下至两肘成直角, 再用力撑起成直臂支撑, 反复进行。 3. 拉伸锻炼: 对手臂肩膀腿部等部位进行拉伸训练。 4. 壶铃锻炼: 双腿下蹲, 双手握住壶铃把手, 将壶铃向上提拉再缓慢放下, 做往复运动。 5. 吊环锻炼: 双手抓住吊环, 双脚着地, 可进行仰卧起坐或者俯卧撑锻炼; 双手抓住吊环, 缓慢伸直双臂, 双脚离地。	套	1	13623.48	13623.48	0
		分部小计					148723	0
		儿童活动区					5279.1	0
本页小计							13623.48	0

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目-设施器材单位工程)

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	03B013	儿童滑梯	1. 产品参考尺寸: 4560*2900*3550mm, 支柱材质及尺寸: 外径114mm, 厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂, 高温烤漆, 抗紫外光强度高, 色泽艳丽, 不易脱落, 日久弥新。 2. 平台材质及尺寸: 1150mm×1150mm, 厚度2.0mm, 冷轧钢板冲孔, 不积水。表面处理: 酸洗淋化后全部采用保护焊, 机械抛光, 室外聚酯系喷塑; 3. 镀锌钢管配件: 外径28/32/38/48mm, 厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂, 高温烤漆, 抗紫外光强度高, 色泽艳丽, 不易脱落, 日久弥新。 4. 扣件、盖帽、脚盘材质: 采用高强度铝合金一次性铸造成形, 边角圆滑, 进行抛砂处理后表面喷涂户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 5. 塑料件: 采用 LL DPE 滚塑专用料经滚塑成形, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力强, 符合食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质, 耐腐蚀, 不易生锈。	套	1	2270.58	2270.58	0
本页小计						2270.58	0	

分部分项工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	03B014	儿童秋千	产品参考规格: 4012×740×2426, 主立柱为φ114×3.0标准焊管; 中间横梁采用φ89×2.5标准焊管。主轴直径为φ30mm, 使用6205深沟球轴承, 限位轴直径为φ25mm; 并有防转措施。铁链与刚性摆杆的连结点至摆动轴心的长度140mm, 秋千的摆动中心距地面的高度2247mm, 其座板上表面距地面之间的距离大于500mm, 座板外缘距支撑立柱内侧的距离700mm, 相邻座板外缘之间的距离1112mm, 座椅是符合新国标要求的柔性座椅。安装采用直埋方式, 立柱下埋深度600mm, 单根立柱地基尺寸(1200×700×700) mm。	套	1	908.23	908.23	0
本页小计						908.23		0

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目-设施器材单位工程)

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
15	03B015	跷跷板	产品参考规格：1890×364×918，主立柱为(Φ114×3)mm的标准焊管；横杠为(Φ88.5×4)mm的标准焊管；转轴直径为Φ30mm，使用6006深沟球轴承；扶手为(Φ33.5×3.0)mm的标准焊管，；采用内限位结构，横杠一端落下时离地245mm，有效防止意外挤压。翘上去一端最高处795mm，小于1米，防止过高摔伤儿童。座板采用WPC塑木板，用防盗螺栓固定，美观耐用；安装采用直埋方式，立柱下埋深度500mm，地基尺寸(700×700×600)mm。	套	1	965	965	0
16	03B016	休闲椅	产品参考规格：1250×576×832，主立柱为(Φ60×3)mm的标准焊管，座管和靠背管为(□50×3.0)mm的标准方管，座板采用140x25的塑木板，用圆柱头方颈螺栓和防盗螺母配合加以固定，稳固防盗。安装采用直埋方式，立柱下埋深度400mm，立柱地基尺寸(410×410×500)mm。	套	1	1135.29	1135.29	0
		分部小计					5279.1	0
		老年人活动区					39621.62	0
本页小计							2100.29	0

分部(项)工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目-设施器材单位工程)

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	03B017	钟摆转腰按摩器 (坐式)	产品参考规格: 1431×772×1283, 主要承载立柱为(φ114×3.0)mm的标准焊管, 主要承载横梁为φ89×3.0mm的标准焊管, 把手直径为(φ33.5×3.0)mm; 按摩轮转轴直径为φ26mm的镀锌焊管; 按摩架采用内限位结构; 使用6006深沟球轴承, 大耳板厚度8mm。按摩轮采用橡胶材料, 表面不掉色; 转盘直径φ300mm, 厚4mm, 转盘采钢板冲压一次成型, 并采用防滑面; 转盘轴直径φ25mm; 内部采用6205深沟球轴承加51305单向推力球轴承的安装结构; 并装有阻尼装置。摆杆摆幅采用内限位方式, 单边摆幅度不大于65度, 摆杆与立柱间距离最小处为75mm, 摆杆为直径φ60×3mm的标准焊管; 踏板两侧装有柔性防护垫, 防止摆动时伤人。手把装有符合新国标的新式手把套; 主轴直径φ35mm, 材料采用T10钢; 使用6007深沟球轴承; 轴承座最薄处4mm; 主轴进行表面调质处理, 硬度为(35~40)HRC; 安装采用直埋方式, 立柱下埋深度500mm, 立柱地基尺寸(410×410×600)mm; 转盘立柱下埋深度400mm, 地基尺寸(410×410×500)mm。	套	1	5676.45	5676.45	0
本页小计						5676.45	0	

分部工程清单计价表

工程名称: (门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
18	03B018	按摩揉推器	产品参考规格: 556×409×1553, 主要承载立柱为(φ114×3.0)mm的标准焊管, 主要承载横梁为直径φ25mm的圆钢, 使用6205深沟球轴承。扶手为(φ26×2.3)mm的标准焊管, 按摩辊采用符合新国标的pp材质按摩辊, 揉推盘4mm为冲压铁盘材质, 用大半圆头方颈螺栓、紧锁螺母和防盗帽固定; 安装采用直埋方式, 立柱下埋深度500mm, 地基尺寸(410×410×600)mm。	套	1	3405.87	3405.87	0	
19	03B019	弹力压腿器	产品参考规格: 2235×120×978, 主立柱为(φ114×3.0)mm的标准焊管, 两立柱中心距为705mm, 使用高度为700mm, 800mm, 900mm三档; 横杠采用(φ48×2.5)mm的标准焊管; 安装采用直埋方式, 立柱下埋深度400mm, 立柱地基尺寸(2500×410×500)mm。	套	1	1021.76	1021.76	0	
本页小计							4427.63		0

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目单项工程-设施器材单位工程)

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
20	03B020	坐式腰背按摩器	产品参考规格：1185×971×732，立柱采用40x60x3.0mm的标准矩管。横梁采用Φ60×3.0mm标准焊管，扶手为Φ32x2.3焊管。转轴直径为Φ30mm，使用6006深沟球轴承；采用内限位结构，座板采用PE塑料板，用防盗螺栓固定，美观耐用；安装采用预埋地钩螺栓的方式，预埋地基尺寸(410×410×500)mm	套	1	28382.25	28382.25	0
21	03B021	休闲椅	产品参考规格：1250×576×832，主立柱为(Φ60×3)mm的标准焊管，座管和靠背管为(□50x3.0)mm的标准方管，座板采用140x25的塑木板，用圆柱头方颈螺栓和防盗螺母配合加以固定，稳固防盗。安装采用直埋方式，立柱下埋深度400mm，立柱地基尺寸(410×410×500)mm。	套	1	1135.29	1135.29	0
		分部小计					39621.62	0
		篮球场区域					2270.58	0
本页小计							29517.54	0

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目-单项工程-设施器材单位工程)

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
22	03B022	休闲椅	产品参考规格：1250×576×832，主立柱为(Φ60×3)mm的标准焊管，座管和靠背管为(□50×3.0)mm的标准方管，座板采用140×25的塑木板，用圆柱头方颈螺栓和防盗螺母配合加以固定，稳固防盗。安装采用直埋方式，立柱下埋深度400mm，立柱地基尺寸(410×410×500)mm。	套	2	1135.29	2270.58	0
		分部小计					2270.58	0
		匹克球场					2270.58	0
23	03B024	休闲椅	产品参考规格：1250×576×832，主立柱为(Φ60×3)mm的标准焊管，座管和靠背管为(□50×3.0)mm的标准方管，座板采用140×25的塑木板，用圆柱头方颈螺栓和防盗螺母配合加以固定，稳固防盗。安装采用直埋方式，立柱下埋深度400mm，立柱地基尺寸(410×410×500)mm。	套	2	1135.29	2270.58	0
		分部小计					2270.58	0
		乒乓球场					2270.58	0
本页小计							4541.16	0

分部工程清单计价表

工程名称：(门头沟龙山家园体育公园建设项目-设施器材单位工程)



第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
24	03B023	休闲椅	产品参考规格：1250×576×832，主立柱为(Φ60×3)mm的标准焊管，座管和靠背管为(□50×3.0)mm的标准方管，座板采用140×25的塑木板，用圆柱头方颈螺栓和防盗螺母配合加以固定，稳固防盗。安装采用直埋方式，立柱下埋深度400mm，立柱地基尺寸(410×410×500)mm。	套	2	1135.29	2270.58	0
		分部小计					2270.58	0
		联排座椅					397803.28	0
25	03B025	可移动座椅	可移动座椅 1. 拼装看台：座椅蓝色 2. 主要技术数据：层宽700mm顶层层宽：500mm 3. 层高300mm 座椅间距：480mm 4. 座椅样式：矮靠背中空吹塑椅 5. 座椅数量：292座 6. 踏步：900mm 10梯	套	292	681.17	198901.64	0
本页小计							201172.22	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 设施器材

第 3 页 共 26 页

项目编码	03B003	项目名称	套	工程量	1	综合单价 (元)	4541.16		
清单综合单价组成明细									
编制依据									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
补子目3	伸膝训练器	套	1.0000	4000	0	277.16	4000.00	0.00	277.16
	人工单价 (元/工日)	一类人工		补充人工	三类人工	小计	4000.00	0.00	277.16
	BCCLF7	伸膝训练器		套	1		4000		
材料费明细				小计					
									
									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：设施器材

项目编码	03B005	项目名称	划船训练器	计量单位	套	工程量	1	综合单价 (元)	17029.35					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)					
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
补子目5	划船训练器	套	1.0000	0	15000	0	990	1039.35	0.00	15000.00	0	0.00	990.00	1039.35
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		0.00	15000.00	0	0.00	990.00	1039.35
	BCCLF9	划船训练器				套	1		15000					
材料费明细				小计					15000.00					



工程名称：设施器材

第 6 页 共 26 页

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B006	项目名称	腹背肌训练器	计量单位	套	工程量	1	综合单价 (元)	7379.39		
清单综合单价组成明细											
编制依据	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)		
									人工	材料	其中：工程设备
补子目6	腹背肌训练器	套	1.0000	0	6500	0	429	450.39	0.00	129.00	450.39
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工		小计		0.00	429.00	450.39
材料费	BCCLF10		腹背肌训练器			套	1	6500			0
小计											



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B007	项目名称	背肌训练器	计量单位	套	工程量	1	综合单价 (元)	5676.45						
清单综合单价组成明细															
编制依据		单价 (元)					合价 (元)								
编号	名称	单位	数量	材料费		人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
				材料费	其中: 工程设备费						其中: 工程设备费	材料费			
补子目7	背肌训练器	套	1.0000	0	5000	0	0	330	346.45	0.00	5000.00	0	0.00	330.00	346.45
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计		0.00	5000.00	0	0.00	330.00	346.45
材料费	BCCLF11		背肌训练器		套	1				5000			5000		
			小计												



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B010	项目名称	深蹲提踵训练器	计量单位	套	工程量	1	综合单价 (元)	28382.25					
清单综合单价组成明细														
编号	编制依据		单价 (元)			合价 (元)								
	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
补子目10	深蹲提踵训练器	套	1.0000	0	25000	0	0	1732.25	0.00	25000.00	0	0.00	550.00	1732.25
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计	0.00	25000.00	0	0.00	1650.00	1732.25
材料费	BCCLF14		深蹲提踵训练器		套	1			25000			5900		0
小计														



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		03B011		项目名称		多功能训练架		计量单位		套		工程量		1		综合单价 (元)		13623.48	
清单综合单价组成明细																			
编制依据																			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					
补子目11	多功能训练架	套	1.0000	0	12000	0	0	0	792	831.48	0.00	12000.00	0	0.00	0.00	792.00	831.48		
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工				小计		0.00	12000.00	0	0.00	0.00	792.00	831.48		
	BCCLF15	多功能训练架					套	1			12000			2900			0		
	材料费	小计																	
	费用	小计																	
	明细	小计																	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B014	项目名称	儿童秋千	计量单位	套	工程量	1	综合单价(元)	908.23
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)		
				人工费	材料费	利润	人工费	材料费	利润
补子目14	儿童秋千	套	1.0000	0	800	55.43	0.00	800.00	55.43
	人工单价 (元/工日)	一类 人工		二类 人工	补充人工	小计	0.00	800.00	55.43
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			
						其他材料费	-	-	0.00
						材料费	-	-	0.00
						其中：工 程设备费	-	-	0.00
						施工机具 使用费	0	0	0.00
						企业管理 费	52.8	52.80	52.80
						利润	55.43	55.43	55.43
						小计			



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B015	项目名称	跷跷板	计量单位	套	工程量	1	综合单价 (元)	965						
清单综合单价组成明细															
编号	编制依据		单价 (元)				合价 (元)								
	名称	单位	数量	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
补子目15	跷跷板	套	1.0000	0	850	0	0	56.1	58.9	0	850.00	0	0.00	56.10	58.90
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			小计			850.00	0	0.00	56.00	58.90
	材料费			其他材料费							-	-	9.50		0.00
								小计			-	-	56.00		



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B016	项目名称	休闲椅	计量单位	套	工程量	1	综合单价 (元)	1135.29					
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	编制依据				合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
补子目16	休闲椅	套	1.0000	0	1000	0	0	0	1000.00	0	0.00	66.00	69.29	
人工单价 (元/工日)				二类人工	三类人工	小计				0.00	1000.00	0	66.00	69.29
BCCLF20				休闲椅				套	1	1000	0			
材料费明细				小计				-	-	-	0.00			



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B017	项目名称	钟摆转腰按摩器(坐式)	计量单位	套	工程数量	1	综合单价(元)	5676.45										
清单综合单价组成明细																			
编制依据																			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	合价(元)								
					材料费	其中:工程设备费	补充人工				材料费	其中:工程设备费	人工费	企业管理费	利润				
补子目17	钟摆转腰按摩器(坐式)	套	1.0000	0	5000	0	0	0.00	330.00	346.45	5000.00	0	0.00	330.00	346.45				
	人工单价(元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			0.00	小计		5000.00	0	0.00	330.00	346.45				
材料费	BCCLF21	套						5000	1						0				
小计																			



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：设施器材

第 20 页 共 26 页

项目编码	03B020	项目名称	坐式腰背按摩器	计量单位	套	工程量	1	综合单价 (元)	28382.25				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费
补子目20	坐式腰背按摩器	套	1.0000	0	25000	0	0	0.00	25000.00	0	0.00	550.00	1732.25
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工			0.00	25000.00	0	0.00	1650.00	1732.25
	BCCLF24		坐式腰背按摩器			套	1	25000					
材料费明细				小计									
								-					



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码		03B021		项目名称		休闲椅		计量单位		套		工程量		1		综合单价 (元)		1135.29										
清单综合单价组成明细																												
编制依据															单价 (元)						合价 (元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润								
																一类人工	二类人工				三类人工	补充人工						
补子目21	休闲椅	套	1.0000	0	1000	0	0	66	69.29	0.00	1000.00	0	0.00	0.00	66.00	69.29	0	0.00	0.00	66.00	69.29							
	人工单价 (元/工日)	一类人工		三类人工	补充人工																							
	BCCLF20	休闲椅		套		1																						
材料费明细																												
															小计							-						



分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	03B025	项目名称	可移动座椅	计量单位	套	工程量	292	综合单价(元)	681.17							
清单综合单价组成明细																
编制依据	单价(元)				合价(元)											
	名称	单位	数量	人工费	材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
补子目25 可移动座椅	套	1.0000	0	600	0	0	0	39.60	41.57	0.00	600.00	0	0.00	39.60	41.57	
人工单价(元/工日)	一类人工		二类人工	补充人工				小计		0.00	600.00	0	0.00	39.60	41.57	
材料费明细	BCCLF25	可移动座椅			套	1	600									
	小计										-	-	0.00	0.00	0.00	0.00



主要材料选用表

工程名称：设施器材

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	腹背肌训练器	套	6500	1	/		
2	背肌训练器	套	5000	1	/		
3	坐式推肩训练器	套	20000	1	/		
4	高拉训练器	套	20000	1	/		
5	深蹲提踵训练器	套	25000	1	/		
6	多功能训练架	套	12000	1	/		
7	体适能训练架(吊环)	套	12000	1	/		
8	儿童滑梯	套	2000	1	/		
9	休闲椅	套	1000	8	/		
10	钟摆转腰按摩器(坐式)	套	5000	1	/		
11	按摩揉推器	套	3000	1	/		
12	弹力压腿器	套	900	1	/		
13	坐式腰背按摩器	套	25000	1	/		
14	可移动座椅	套	600	292	/		
15	看台固定座椅	套	600	292	/		
16	坐蹬训练器	套	3500	1	/		
17	侧屈体训练器	套	3000	1	/		
18	伸膝训练器	套	4000	1	/		
19	二头肌训练器	套	5000	1	/		
20	划船训练器	套	15000	1	/		



