

## 开心麻花房山自然喜剧周活动服务合同

为做好开心麻花房山自然喜剧周工作，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，甲、乙双方一致同意签订本合同，合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1. 本合同书
2. 成交通知书
3. 协议-
4. 响应文件(含澄清文件)
5. 单一来源采购文件(含单一来源采购文件补充通知)

### 一、服务内容

依据单一来源采购文件采购需求内容，乙方项目预排期详见附件1。

### 二、服务期限

乙方承担甲方开心麻花房山自然喜剧周工作，活动的具体时间为2026年10月1日至10月5日，如遇不可抗力等因素需要，服务期限顺延，双方另行协商活动具体时间。

### 三、项目金额与付款方式：

1. 本项目策划实施费用（含税）总计人民币4780000元（大写：人民币肆佰柒拾捌万元整）详见附表2，甲方分贰次向乙方支付。合同总金额为合同履行期限内乙方完成所有约定业务的全部费用，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

账户全称：北京开心麻花文旅发展有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京车公庄支行

账号：0200204909200029060

2. 双方签署本合同后，甲方通知并收到乙方开具对应金额增值税普通发票10个工作日内，至迟不晚于2026年9月30日前，甲方向乙方支付第一笔费用作为项目启动资金，即项目金额的50%，计人民币¥ 2390000 元（大写：人民币贰佰叁拾玖万元整）；

3. 项目全部完成且向甲方提交结项报告后并经甲方确认审核完毕，甲方通知并收到乙方开具对应金额增值税发票的10个工作日内，至迟不晚于2026年10月30

日前,甲方向乙方支付合同总价款的50%的剩余价款,计人民币¥ 2390000 元 (大写:人民币贰佰叁拾玖万元整);

本项目资金来源为政府财政资金。乙方同意遵照政府财政拨付资金的进度支付,因财政资金拨付原因造成的拨付进度、支付时间与合同约定不一致的,以财政拨付进度为准(财政资金实际打到甲方账户后十日内支付给乙方)且不属于甲方违约。但乙方必须保证项目质量和进度,同时不减轻乙方对本合同的责任。

乙方同意遵照政府财政拨付资金的进度支付(财政资金实际打到甲方账户后十日内支付给乙方)是甲方决定与乙方签订本合同的重要考量标准。故乙方不得以财政拨款时间过慢为由要求甲方以预估价或提前支付本合同价款。

乙方知晓并清楚政府资金支付流程可能导致本合同价款支付时间过长。

#### 四、权利义务

##### (一)甲方权利义务

1. 按照活动要求,提供本次活动所需真实材料及相关视频、文字及图片资料。
2. 审核、修改、批准乙方提交的活动方案。
3. 按照活动要求,甲方负责转达本次活动的最新信息及具体要求,配合乙方更好的开展工作。
4. 依据本合同约定的服务内容,甲方应为乙方提供符合演出及活动要求、具备相关资质证照并确保安全的场地。甲方为乙方提供的营业性演出场地须具备消防验收合格证明或消防备案许可文件等法定资质证明,并于活动当日与乙方共同签署《活动安全责任书》,以明确双方安全管理责任。就不公开售票的非营业性演出,甲方提供的场地应具备举报聚集性活动所需的安全条件及场地资质,就公开售票的营业性演出,甲方提供的场地应具备营业性演出开展所需的必要条件、场地及场地方资质证件。

##### (二)乙方权利义务

1. 乙方负责根据甲方的要求,制定符合总方案标准的工作方案、活动大纲具体内容、现场实施方案、项目预算和应急预案等,须按规定报甲方批准。
2. 乙方须严格遵循甲方指令,定期向甲方汇报活动筹办进度,并保持双方信息互通机制。对于每项演出活动,由甲方根据相关演出是否公开售票确认演出性质为营业性演出或非营业性演出,乙方应遵循甲方要求配合落实活动报批、售票

等相关工作。其中，营业性演出活动须负责办理相关行政审批手续，非营业性演出活动则需确保内容合法性及安全性。票房收入归甲方所有，票务渠道费用由甲方另行承担。

3. 乙方负责活动方案的落实和组织实施工作，负责现场突发事件应急工作，做好现场组织、协调等工作，要确保相关活动安全、顺利、有序进行；如因乙方原因发生安全责任事故，并造成人身、财产损失，由乙方承担全部法律责任。

4. 乙方须完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5. 乙方保证按照相关工作要求，在活动时间内保质保量按时完成此项工作。甲方对乙方人员统一管理，乙方人员在甲方应遵守纪律，认真履行安保职责维护甲方的财产安全，维护现场活动秩序，协助突发事件处置职责。

6. 乙方有义务配合甲方完成项目的后续结项和审计工作。

7. 乙方保证本合同项目下提供的方案、样片等文件不得侵犯第三人的合法权益。本协议项下演出剧目（含舞美设计、音乐等）及与演出剧目相关的单页、海报、节目单、背板等宣传设计、活动组织成果的著作权全部归乙方所有，甲方不享有任何著作权。甲方依据本协议约定之活动，有权使用乙方提供的宣传设计文件、图片及视频等素材开展对外宣传活动，且该使用行为应符合国家相关法律法规之规定及要求。

8. 乙方应保证与其指派的到甲方场所服务的人员，具有合法的用工关系，与甲方不存在任何劳动、劳务、雇佣、委托等任何关系，如因乙方用工过程中产生安全责任事故或劳动争议、劳务争议等，均与甲方无关，乙方负责积极处理，造成甲方损失的应承担赔偿责任，应向甲方予以赔偿。

## 五、争议解决

如因本合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决；协商无效时，可向北京市房山区人民法院提起诉讼。

## 六、违约责任

1. 甲方如无故拖延支付合同约定费用，逾期付款违约金按每日应付金额的万分之一计算，违约金最高不超过本合同总金额的10%。违约金不足以补偿乙方损失的，甲方应赔偿由此给乙方造成经济损失。因政府资金的迟延批复不视为甲方违约。

2. 乙方出现下列情形视为违约：

- (1) 未按照合同要求提交相关方案；
- (2) 未按照提供的方案落实相关工作；
- (3) 泄露履行本合同所获取的秘密或信息；
- (4) 其他未按照本合同约定履行的情形

乙方出现上述情形应按合同总额30%向甲方支付违约金；违约金不足以补偿甲方损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成经济损失。

## 七、其他

1. 本合同未尽事宜，双方应在友好协商基础上，签订补充协议。补充协议及本合同附件与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。

(以下无正文)

甲方(公章)：



法人或委托人(签字或盖章)：



日期：2026.9.11

乙方(公章)：



法人或委托人(签字或盖章)：



日期：2026.9.11

附件1：项目预排期

本排期为预设计划，后续可根据项目实际推进情况，经双方协商一致后进行合理调整。具体项目实施节点如下：

| 序号 | 实施时间         | 项目工作进展内容                                                                             |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 9月11日-9月13日  | 完成活动方案整体策划工作，包含活动整体框架、流程设计、内容规划、细节敲定等核心策划事项。                                         |
| 2  | 9月14日-9月17日  | 全面开展活动筹备，完成物料统计、物资采购、人员对接、合作方落实等工作，                                                  |
| 3  | 9月18日-9月27日  | 开展活动现场全方位搭建工作，按照策划方案及现场标准，完成场地布局、舞台搭建、设备安装、氛围布置、功能区域划分布置等全部现场搭建相关工作，保障现场硬件设施及场景布置达标。 |
| 4  | 9月28日-9月30日  | 组织开展全流程现场彩排工作，涵盖工作人员流程彩排、设备调试演练、活动环节模拟演练、应急流程演练等，排查现场问题、优化活动流程，确保活动正式运营顺畅落地。         |
| 5  | 10月1日-10月5日  | 正式开展项目整体运营工作，全程落地执行活动各项流程，做好现场人员调度、设备运维、环节把控、现场秩序维护、互动执行、应急保障等全维度运营工作，保障活动顺利开展。      |
| 6  | 10月5日晚-10月6日 | 开展活动现场拆除及收尾工作，有序完成舞台、搭建物料、设备设施的拆卸、整理、清运，做好场地复原、物资清点收纳等全部收尾工作。                        |

备注：1、本预排期为项目预设执行计划，如遇天气、政策、场地等不可抗力或合理调整因素，双方可另行沟通确认调整后的执行节点；

2、各方需严格按照既定节点配合推进相关工作，确保项目整体按期完成。

附表2：项目实施费用

| 序号  | 内容              | 规格明细                     | 计量单位 | 数量 | 单价         | 金额           |
|-----|-----------------|--------------------------|------|----|------------|--------------|
| 板块一 | 演出部分            |                          |      |    | 小计         | 2,845,400.00 |
| 1   | 开园表演演职人员劳务      | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 项    | 1  | 200,000.00 | 200,000.00   |
| 2   | 开园表演服装道具租赁      | 演出服装 20 套、所有道具租赁         | 项    | 1  | 40,000.00  | 40,000.00    |
| 3   | 奇幻动物城演出服务       | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 天    | 5  | 25,000.00  | 125,000.00   |
| 4   | 开心麻花巡游演出服务      | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 天    | 5  | 50,000.00  | 250,000.00   |
| 5   | 儿童剧演出服务         | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 场    | 3  | 30,000.00  | 90,000.00    |
| 6   | 民乐演出服务          | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 场    | 2  | 30,000.00  | 60,000.00    |
| 7   | 乐队演出服务          | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 天    | 5  | 10,000.00  | 50,000.00    |
| 8   | 麻花喜剧 fun 现场演出服务 | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 场    | 5  | 60,000.00  | 300,000.00   |
| 9   | 魔术脱口秀演出服务       | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 场    | 5  | 30,000.00  | 150,000.00   |
| 10  | 音乐戏剧 live 秀演出服务 | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 场    | 5  | 150,000.00 | 750,000.00   |
| 11  | 亲子互动戏剧秀演出服务     | 包含演职人员排练、合成、演出期间的所有演出费   | 天    | 5  | 30,000.00  | 150,000.00   |
| 12  | 化妆师             | 配合演出团队化妆, 共计 8 个化妆师, 5 天 | 人天   | 40 | 800.00     | 32,000.00    |
| 13  | 演出统筹调度          | 演出部分总调度、统筹的制作人、舞监等工作人員   | 项    | 1  | 30,000.00  | 30,000.00    |
| 14  | 摄影摄像服务          | 包含演出期间的摄影摄像全程跟拍记录        | 项    | 1  | 50,000.00  | 50,000.00    |
| 15  | 大屏素材制作          | 演出大屏的播放素材制作              | 项    | 1  | 30,000.00  | 30,000.00    |

|    |              |                                |      |     |            |            |
|----|--------------|--------------------------------|------|-----|------------|------------|
| 16 | 主舞台搭建        | 80cm 高，两层地台，钢木结构               | 项    | 1   | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 17 | 篷房租赁         | 3MX3M（包括椅子 桌子 灯），12 个 6 天      | 个天   | 72  | 1,000.00   | 72,000.00  |
| 18 | 音响设备租赁       | 包含线阵列、补声、监听、功放、调音台等            | 项    | 1   | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 19 | 线阵列 主扩超低     | Z-sound SS2，8 个 6 天            | 个天   | 48  | 100.00     | 4,800.00   |
| 20 | 主舞台大屏        | 包含活动搭建及执行期间大屏租赁、视频控台、多媒体操控、技术等 | 项    | 1   | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 21 | 运输费          | 4.2m 货车 6 辆，往返运输，怀柔区杨宋镇-房山兰花公园 | 车次   | 12  | 800.00     | 9,600.00   |
| 22 | 搭建人工费用       | 搭建人员 20 人*7 天                  | 人天   | 140 | 300.00     | 42,000.00  |
| 二  | 市集区域         |                                |      |     | 小计         | 334,000.00 |
| 1  | 市集展位搭建租赁     | 50 家标准摊位租赁及装饰制作                | 个    | 50  | 3,000.00   | 150,000.00 |
| 2  | 特装展位搭建租赁     | 3 家特色主题展位搭建安装                  | 个    | 3   | 35,000.00  | 105,000.00 |
| 3  | 服务台租赁制作      | 活动主服务台搭建，负责指引、问询、兑换等功能         | 个    | 1   | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 4  | 主背板搭建制作      | 活动信息介绍，规则地图介绍等                 | 个    | 1   | 20,000.00  | 20,000.00  |
| 5  | 市集 DP 点      | 脚手架/雷亚架组装                      | 组    | 3   | 3,000.00   | 9,000.00   |
| 三  | 亲子游乐区（独行月球区） |                                |      |     | 小计         | 66,600.00  |
| 1  | 月球小舞台搭建      | 钢木结构，                          | 平米/天 | 120 | 150.00     | 18,000.00  |
| 2  | 月球舞美制作       | 木制造型裱车贴 5m 直径                  | 平米   | 20  | 230.00     | 4,600.00   |
| 3  | 月球舞台周围花艺装饰   | 仿真花造景，花艺装饰铺装，5 平米。             | 平米   | 5   | 1,000.00   | 5,000.00   |
| 4  | 设备租赁         | 现场舞台专用设备                       | 项    | 1   | 12,000.00  | 12,000.00  |
| 5  | 海洋球池租赁及道具采购  | 钢木结构地台+防水布（地面需找平）              | 项    | 1   | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 6  | 挖沙池租赁及道具采购   | 钢木结构地台+防水布（地面需找平）              | 项    | 1   | 12,000.00  | 12,000.00  |
| 四  | 休闲躺平区        |                                |      |     | 小计         | 63,100.00  |
| 1  | 休闲区座椅租赁      | 气模座椅 100 个 5 天                 | 个天   | 500 | 30.00      | 15,000.00  |
| 2  | 休闲区设备租赁      | 音响设备租赁                         | 套天   | 5   | 1,000.00   | 5,000.00   |
| 3  | 拳台制作         | 钢木结构裱高清写真画面，地面找平               | 项    | 1   | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 4  | 套圈游戏制作       | 木制裱车贴 底座固定                     | 项    | 1   | 3,000.00   | 3,000.00   |

|   |              |                                         |    |     |            |            |
|---|--------------|-----------------------------------------|----|-----|------------|------------|
| 5 | 飞盘游戏制作       | 木制裱车贴 底座固定 投掷道具定制 飞盘道具定制                | 项  | 1   | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 6 | 铁锅炖自己打卡装置制作  | 1.3m 直径铁锅采买 地台 钢木结构裱画面 石头装饰 台阶钢结构焊接喷漆   | 项  | 1   | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 7 | 台词展布制作       | 半透纱喷绘 固定用绳子                             | 项  | 1   | 2,000.00   | 2,000.00   |
| 8 | 树木保鲜膜绘画      | 彩色保鲜膜 彩色颜料及画笔采买 绳子及配重                   | 项  | 1   | 500.00     | 500.00     |
| 9 | 保鲜膜绘画画师      | 2 名画师, 服务 6 天, 完成树木保鲜膜绘画创作              | 人  | 12  | 800.00     | 9,600.00   |
| 五 | 室内沉浸式打卡街区    |                                         |    |     | 小计         | 439,800.00 |
| 1 | 复古学校展区搭建制作   | 包含展板搭建、写真喷绘、现场焊接等                       | 项  | 1   | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 2 | 复古电影院区域搭建制作  | 包含展板搭建、写真喷绘、现场焊接等                       | 项  | 1   | 22,000.00  | 22,000.00  |
| 3 | 街区街景搭建制作     | 包含展板搭建、写真喷绘、现场焊接等                       | 项  | 1   | 56,000.00  | 56,000.00  |
| 4 | 复古游戏厅搭建制作    | 包含展板搭建、写真喷绘、现场焊接等                       | 项  | 1   | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 5 | 复古歌舞厅搭建制作    | 包含展板搭建、写真喷绘、现场焊接等                       | 项  | 1   | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 6 | diy 区域组织人员费用 | 包含展板搭建、写真喷绘、现场焊接等                       | 项  | 1   | 35,800.00  | 35,800.00  |
| 7 | 室内打卡展陈制作     | 包含展板搭建、写真喷绘、现场焊接等                       | 项  | 1   | 40,000.00  | 40,000.00  |
| 8 | 运输费          | 4.2m 货车 10 辆, 往返运输, 怀柔库房-房山兰花公园         | 辆次 | 20  | 800.00     | 16,000.00  |
| 9 | 安装费          | 搭建工人 40 人*10 天                          | 人天 | 400 | 300.00     | 120,000.00 |
| 六 | 服务保障         |                                         |    |     | 小计         | 883,100.00 |
| 1 | 场地安保         | 包含场地安保、中控、安检员等, 负责场地各点位引导、秩序管理、安全维护等    | 项  | 1   | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 2 | 保洁           | 园区保洁 80 人, 负责活动期间环境卫生, 工作 6 天 (含彩排 1 天) | 人天 | 480 | 200.00     | 96,000.00  |
| 3 | 闸机设备租赁       | 7 台检票三辊闸机箱租赁, 加厚款 304 不锈钢, 全自动机芯, 可进可出  | 台  | 7   | 8,000.00   | 56,000.00  |
| 4 | 网络保障服务       | 保障园区闸机和安检可使用有线网和无线网覆盖及                  | 项  | 1   | 5,000.00   | 5,000.00   |

|     |                |                                                                   |    |       |            |              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------------|
|     |                | 使用                                                                |    |       |            |              |
| 5   | 临时供电设备租赁       | 临时供电设备租赁, 发电车 1 辆 6 天 200kw                                       | 辆天 | 6     | 5,500.00   | 33,000.00    |
| 6   | 电缆/配电箱/插排等基础铺设 | 现场电力增设                                                            | 套天 | 6     | 5,000.00   | 30,000.00    |
| 7   | 安装运输           | 安装运输, 两辆车往返 9.6 米                                                 | 车次 | 4     | 1,200.00   | 4,800.00     |
| 8   | 技术人员保障         | 技术人员保障 (4 人, 24 小时需轮班, 工作 6 天)                                    | 人天 | 24    | 450.00     | 10,800.00    |
| 9   | 移动厕所           | 2 组移动厕所*5 天, 园区洗手间不足, 按照日均 6000 的客流估计, 需配备 10 组移动厕所保障             | 组天 | 10    | 5,000.00   | 50,000.00    |
| 10  | 安检设备租赁         | 包含安检区、隔离带、指示牌、安检门、安检机、帐篷、手持探测器、防爆铁马、硬隔离、拒马路障等                     | 项  | 1     | 150,000.00 | 150,000.00   |
| 11  | 防撞石墩           | 按照西门延米数 65 米, 东门 20 米, 以间隔 1.4 米的标准要求需 65 个, 重量 700 斤, 应区域安防要求需配备 | 个  | 65    | 1,500.00   | 97,500.00    |
|     |                |                                                                   |    |       | 小计         | 883,100.00   |
| 七   | 其他服务           |                                                                   |    |       | 小计         | 148,000.00   |
| 1   | 安全风险评估报告       | 专业机构出具安全风险评估报告, 含勘查、分析、方案                                         | 项  | 1     | 30,000.00  | 30,000.00    |
| 2   | 电消检服务          | 电气消防安全检测, 出具检测报告                                                  | 项  | 1     | 3,000.00   | 3,000.00     |
| 3   | 指南手册印刷         | 用于园区集章打卡, 活动规则及玩法介绍等, 印刷 32 开纸大小 6 页 铜版纸 300G 印刷覆亚膜胶装             | 套  | 20000 | 5.00       | 100,000.00   |
| 4   | 应急物资           | 一次性雨衣、防蚊虫、应急药品、遮雨罩等                                               | 项  | 1     | 15,000.00  | 15,000.00    |
| 合 计 |                |                                                                   |    |       |            | 4,780,000.00 |

