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第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010825210200045458-XM001/TXJ-010-20250106

2.项目名称：[ID39816]北京市上地实验学校学校甬路改造及地下管线改造

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：426.073405万元、项目最高限价：426.015704万元。

5.采购需求：甬路改造及地下管线改造等工程量清单、图纸所示的全部内容。

6.合同履行期限：计划工期 90日历天。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小 □小微企业 采购。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货

物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通

过以下措施进行： / 。

2.2 其他落实政府采购政策的资格要求： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：否；

3.2 其他特定资格要求：3.2.1供应商具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资

质和有效期内的安全生产许可证，北京市建筑企业安全生产许可证不得被暂扣（由采购

代理机构在响应文件递交截止时统一查询），并在人员、设备、资金等方面具备相应的

施工能力，其中，供应商拟派项目经理具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执

业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交人时不得担任其他

在施建设工程的项目经理。外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建

造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展

执业活动。
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3.2.2本工程对被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成整改的供应

商采取强制性限制，本项目要求的资质被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且

未完成整改的供应商无法获得本工程的成交资格。

3.2.3本工程对北京市建筑企业施工安全风险企业采取否决性惩戒。被列为北京市

施工安全风险企业的供应商无法获得本工程的成交资格。施工安全风险企业是指因发生

各类事故（亡人、火灾、挖断管线）或施工扬尘不达标且情节严重，被北京市（区）住

房城乡建设主管部门依法警示为施工安全风险企业的企业。

三、获取采购文件

1.时间：2025 年 05 月 30 日至 2025 年 06 月 09 日，每天上午 9：00 至 12：00，下

午 13：00至 16：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平

台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电

子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年 06月 11日 14点 00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、开启

时间：2025年 06月 11日 14点 00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启

地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应

文件。磋商时，供应商代表（仅限法定代表人或被授权人）携带有效身份证件，于磋商

时间前到达磋商现场。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日。
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七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1节能产品政府采购政策（财库[2019]9号、财库[2019]19号）

1.2环境标志产品政府采购政策（财库[2019]9号、财库[2019]18号）

1.3政府采购进口产品管理政策（财库[2007]119号、财库[2008]248号）

1.4 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）

1.5关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

1.6政府采购支持监狱企业发展政策（财库[2014]68号）

1.7政府采购促进残疾人就业政策（财库[2017]141号）

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易

平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电

子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电

子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086 

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1办理 CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市

场主体 CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”一“操作指南”一“市场主

体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。 

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”一“工具下载”一 “招标采

购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。 

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”一“工具下载”一 “投标文

件编制工具”下载相关客户端。

2.4获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子

竞争性磋商文件。

2.5编制电子响应文件
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供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，

请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应

文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。 

2.7开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA数字证书或电子营业执照登

录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功， 

则响应无效。

3.公告发布媒体：

本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

4.监督管理部门联系方式

联系人：监督检查科 武晓光

电  话：62876217

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心

地    址：北京市海淀区永丰路 9号用友产业园东区 19C

联系方式：张老师 62876730

2.采购代理机构信息

名    称：天行健项目管理咨询(北京)有限公司

地    址：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 C1座 603室

联系方式：史红盼、乔宗瑾、李诗洋 010-58446088

3.项目联系方式

项目联系人：史红盼、乔宗瑾、李诗洋

电      话：010-58446088

邮      箱：txjgjzb@163.com
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第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号 条目 内容

2.2 项目属性

项目属性：

□服务

□货物

■工程

2.3
科研仪器

设备

是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否 

现场考察

■不组织

组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分

考察地点： / 。
3.1

磋商前答

疑会

■不召开

召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分

召开地点： / 。

4.2.5
标的所属

行业

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

标的名称 中小企业划分标准所属行业

[ID39816]北京市上地实验学校学

校甬路改造及地下管线改造
建筑业

10.2 报价

报价的特殊规定：

■无

□有，具体情形： / 。

注：本项目执行《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政

府采购异常低价问题试点工作的通知财办库》〔2024〕265 号

11.1
磋商保证

金

磋商保证金金额： 

1、金额：¥85,000.00（大写：人民币捌万伍仟元整）；

2、交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、
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条款号 条目 内容

汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等

非现金形式。

3、磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止

时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金

的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机

构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截

止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保

证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电

子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳磋商保证金

的，其响应无效。

4、供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子

件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上

传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

5、磋商保证金有效期同响应有效期。

6、磋商保证金收受人信息：  

开户名：天行健项目管理咨询（北京）有限公司

开户行：民生银行北京首体支行

保证金账号：631489631

如电汇，请务必在银行进账单附言事由中注明“0106 保证

金”，如未填写将影响保证金核查，可能因未查询到供应商保证金

而导致其响应无效。

7、递交时间：请供应商于首次响应文件提交截止时间前递交有效的

磋商保证金，保证金到账时间以银行确认的实际到账时间为准。

8、除法律规定外，磋商保证金需按照下列规定递交，否则视为无效：

8.1 在首次响应文件提交截止时间前向磋商保证金收取账户一次足

额缴纳。

8.2 供应商提交的磋商保证金应以本单位的名义转出，账户名称应

与获取磋商文件时的单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提

交。
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条款号 条目 内容

8.3供应商提交的磋商保证金仅限当次采购项目（采购包）有效，

不得重复替代使用。如有多个采购包的采购项目，供应商应按所参

与采购包分别缴纳磋商保证金。

11.8.5

磋商保证金不予退还的其他情形：

■无

□有，具体情形： / 。

12.1
响应有效

期
自响应文件提交的截止之日起算 90日历天。

20.1
确定成交

供应商

采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：

■否

□是

23.5 分包

本项目是否允许分包： 

■不允许

□允许，具体要求： / 。

23.6 政采贷

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北

京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发

〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站

式”服务（以下简 称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银

行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作

的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上

述通知要求办理“政采贷”。

24.1.1 询问 询问送达形式：纸质版等书面形式送达。

24.3 联系方式

接收询问和质疑的联系方式

联系部门：天行健项目管理咨询（北京）有限公司；

联系电话：010-58446088；

通讯地址：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 C1座 603

室。

25 代理费 收费对象：
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条款号 条目 内容

□采购人

■成交供应商

收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改

委发改办价格【2003】857号文的收费标准收取。

缴纳时间：成交公告发布后 5个工作日内一次性缴纳代理费。

缴纳方式：可采用现金、支票及电汇形式缴纳。

采用电汇方式提交代理服务费时的账户信息如下：

开户名：天行健项目管理咨询（北京）有限公司

开户行：民生银行北京万柳支行

账  号：648316979

26
招标控制

价

招标控制价为：4,260,157.04元。

其中：分部分项工程合价为：3,537,823.31元；

措施项目合价为：370,577.64元；

其他项目合价为：/元；

税金的合价为：351,756.09元。

其他说明：规费（不含税）合计金额：147,961.56元；

专业工程暂估价(含税)合计金额：/元；

材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：/元；

暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：/元；

安全文明施工费(含税)合计金额：158971.96元；

赶工增加费（含税）合计金额（如有）：/元。  

投标报价基准价：北京市工程造价信息（2025 年 5 月）

磋商时，供应商代表（仅限法定代表人或被授权人）携带有效身份

证件，于磋商时间前到达磋商现场。

27
其他注意

事项

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应

商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者

项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的

其他采购活动。
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供应商须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组

织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购

邀请》。

1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其

他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供

应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性

资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3 现场考察、磋商前答疑会

3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应

商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应

文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不

利评审后果。

4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政

府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四

章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，

包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政

府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府
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采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院

批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型

企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直

接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工

商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相

关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进

一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕

19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准

规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标

准执行。

4.2.1.2供应商提供的工程符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位

为中小企业。

4.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业

的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业

的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、

评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱

企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳

动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿

管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设

区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵

团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预

留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾

人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同
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时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含

25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动

合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标

准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括

使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8

级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾

人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并

依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标

准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展

改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场

成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所

依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目

清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代

理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、

环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制
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采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于

调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

〔2019〕9号）。 

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，

则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评

审标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政

部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采

购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、

《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》

（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正

版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023

年第 1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产

品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全

专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 

的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物

污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生

态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事

项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏

剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应

商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章

《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具
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体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7 采购需求标准

4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印

发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需

求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及

商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购

需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求

标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件

要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件作

出实质性响应，否则响应无效。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，

将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请

供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
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7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，

因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担

责任。

7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商

文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，

将在提交首次响应文件截止之日 3个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争

性磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件的截止

时间和开启时间。

三   响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可

同时对多个采购包进行响应。供应商应当对参与采购包对应第四章《采购需求》

所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该

采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华

人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附

有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容

应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或

翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件

的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应

文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中

给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格

式中给定的文字内容相矛盾的内容，不实质性响应，否则响应无效。未标记

“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行

编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
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9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做

出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》

中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支

付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须

知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中

国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）

和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、

培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他

商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定

的除外），否则其响应无效。

11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，供应

商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

11.2 缴纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、

网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、

汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交

截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，

应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形

式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购

电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳磋商保证金的，其响

应无效。

11.4 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在 
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首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交

款单据电子件”。

11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其

交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构

担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再

退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况

退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保

证金；

11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交

供应商；

11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签

订合同的；

11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内

保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13 响应文件的签署、盖章

13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使

用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具

的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中

应使用原件的电子件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
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四   响应文件的提交

14  响应文件的提交

14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子

交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次

响应文件，磋商保证金除外。

15 响应文件递交截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求的首次响应文件提交截止时间前，将电子响应

文件提交至电子交易平台。

16  响应文件的修改与撤回

16.1 在首次响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响

应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过

电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖

章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的， 以

补充、修改的内容为准。

五   评审

17 响应文件的解密与开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在首次响应文件提交截止

时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料

表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为

无效响应。

17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或

采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时

询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4 供应商不足 3家的，不予解密。

17.5 本项目不公开报价。

18  磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体
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评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题

的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人

和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记

录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19  评审方法和评审标准

19.1  见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序

由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应

商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照竞争性磋商文件的规

定确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2个工作日内，在北京市政府采

购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1个

工作日。

21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购

人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22 终止

22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发

布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项

目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府

和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）

只有 2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购

过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3家

的。
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23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确

定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要

求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候

选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒

绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事

项向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行

合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履

行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质

条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采

购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

24 询问与质疑

24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应

商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3个工作日内作

出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到

损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，

以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机

构在收到质疑函后 7个工作日内作出答复。

24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应

当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、

主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的
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授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 

具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字

或者盖章，并加盖公章。

24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，

法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购

代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付

的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
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第三章 评审方法和评审标准

一、资格审查程序

1 响应文件的资格性审查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格性审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对

供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合

《资格性审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文

件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提

交响应文件的供应商。

1.2 《资格性审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为

“实质性格式”文件。

1.3 《资格性审查要求》见下表：

资格性检查要求

序号 审查因素 审查内容 格式要求

1

满足《中华人民

共和国政府采购

法》第二十二条

规定及法律法规

的其他规定

具体规定见第一章《采购邀请》
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序号 审查因素 审查内容 格式要求

1-1
营业执照等证明

文件

供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的

“营 

业执照”； 

供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法

人 

证书”； 

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可 

证”、“登记证书”等证明文件； 

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商

户 

营业执照”； 

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证

明。 

分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属

法 

人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所

属 

法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书 

（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公

章）； 

对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的

分 

支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法

人 

/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独

立 

开展业务的证明材料。

提供证明文

件的电子件

或电子证照

1-2
供应商资格声明

书

提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声

明书》。

详见《响应

文件格式》



[ID39816]北京市上地实验学校学校甬路改造及地下管线改造                                             11010825210200045458-XM001/TXJ-010-20250106

23

序号 审查因素 审查内容 格式要求

1-3 供应商信用记录

查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 

（www.creditchina.gov.cn、

www.ccgp.gov.cn）； 

截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格

审 

查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果

网 

页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商

文 

件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行 

人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失

信 

行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式

磋 

商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体

存 

在不良信用记录。

无需供应商

提供，由采

购人或采购

代理机构查

询。

1-4
法律、行政法规

规定的其他条件
法律、行政法规规定的其他条件 /

2

落实政府采购政

策需满足的资格

要求

具体要求见第一章《采购邀请》

2-1 中小企业政策 具体要求见第一章《投标邀请》

2-1-1
中小企业证明文

件

本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采

购。 

供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利

性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管

理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业

的证明文件。

格式见《响

应文件格

式》

3
本项目的特定资

格要求
如有，见第一章《采购邀请》

3-1
本项目对于联合

体的要求
本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 
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序号 审查因素 审查内容 格式要求

3.2.1 供应商具备建筑工程施工总承包叁级（含）

以上资质和有效期内的安全生产许可证，北京市建

筑企业安全生产许可证不得被暂扣（由采购代理机

构在响应文件递交截止时统一查询），并在人员、

设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，供

应商拟派项目经理具备建筑工程专业贰级（含）以

上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核

合格证书（B 本），且在确定成交人时不得担任其

他在施建设工程的项目经理。外地来京建筑企业在

办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手

续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方

可在本市行政区域内开展执业活动。

提供证明文

件的电子件

或电子证照

3.2.2 本工程对北京市建筑企业施工安全风险企业

采取否决性惩戒。被列为北京市施工安全风险企业

的供应商无法获得本工程的成交资格。施工安全风

险企业是指因发生各类事故（亡人、火灾、挖断管

线）或施工扬尘不达标且情节严重，被北京市（区）

住房城乡建设主管部门依法警示为施工安全风险企

业的企业。

提供承诺书

3-2
其他特定资格要

求

3.2.3本工程对被北京市住房城乡建设主管部门标

注资质异常且未完成整改的供应商采取强制性限

制，本项目要求的资质被北京市住房城乡建设主管

部门标注资质异常且未完成整改的供应商无法获得

本工程的成交资格。

提供网页截

图

4 磋商保证金 按照竞争性磋商文件的要求提交了磋商保证金。

5
获取竞争性磋商

文件

在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获

取所参与项目的竞争性磋商文件。

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号 检查因素 检查内容
是否允许澄清、

说明或者更正

1 授权委托书 按竞争性磋商文件要求提供授权委托书；
不允许澄清、说

明或者更正

2 响应完整性 未将一个采购包中的内容拆开响应； 
不允许澄清、说

明或者更正

3 报价
报价未超过竞争性磋商文件中规定的项目最高

限价；

不允许澄清、说

明或者更正

4 响应有效期
响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商

文件中载明的响应有效期的；

不允许澄清、说

明或者更正

5 实质性格式
标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商

文件要求提供且签署、盖章的；

不允许澄清、说

明或者更正
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6 公平竞争

供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串

通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害

采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

不允许澄清、说

明或者更正

7 附加条件
响应文件未含有采购人不能接受的附加条件

的；

不允许澄清、说

明或者更正

8
其他无效情

形

供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和

竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

不允许澄清、说

明或者更正

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商

的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中

的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实

质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时

以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应

文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为

单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权

委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1 磋磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者

有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不

满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明

或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允

许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间

内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的

时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后

仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应

文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文

件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代
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表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）

或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委

托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件

将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后

报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7 本项目执行《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购

异常低价问题试点工作的通知财办库》〔2024〕265号

2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价

投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合

性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<

全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）

投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）

报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商

投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最

高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）

其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能

诚信履约的情形。

2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商

在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标

（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测

算等与报价合理性相关的说明、材料。

2.7.3 评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪

资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响

应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明

材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

审查相关情况应当在评审报告中记录。

2.8 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组

应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价

的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，

需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应
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当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，

并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含

在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商

在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采

购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为： / 。

■无，按下述 3.2.2-3.2.6项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其

响应无效。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情

形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时

价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 5 %的扣除，用扣除

后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体

或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于

联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金

额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除

后的价格参加评审。
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3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业

之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出

具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位

声明函》的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中

的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： / 。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主

要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者

项目/采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除

外）；

4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：提交最后报价的授权代表与响应文件中的授权代表不一致的。

5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最

高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政

府优先采购/。

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉
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及）/。

6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关

规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审综合得分由高到低顺序推荐成交

候选人的排名顺序。综合得分相同的，按最后报价由低到高的顺序排列。综合

得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列。综合得分、

最后报价且技术部分得分相同的，按技术部分第一项得分由高到低的顺序排列，

以此类推。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的

量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留

小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供

应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为两家，则依次推荐

两名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响

应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行

为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
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二、评审标准

1.价格部分

评分因素 分值 评分标准 说明

报价 20

满足磋商文件要求的最后报价最低的供

应商的价格为磋商基准价，其价格分为

满分。其他供应商的价格分统一按照下

列公式计算：磋商报价得分=（磋商基

准价/最后报价）×20。

此处最后报价指经过报价

修正，及因落实政府采购

政策进行价格调整后的报

价，详见第三章《评审方

法和评审标准》3.2、3.3

2.商务部分

项目 分值 标准

具有相关专业高级及以上职称，得 2 分；中级职称得 1 分；其他

情况不得分。

注：须提供相关证明材料，否则不得分。项目经理 4

每提供一个在担任项目经理职务名下的类似项目业绩（以合同扫
描电子件为准）得 1分，最高得 2分，未提供，得 0分。

项目团队 9

项目架构配置合理、证书齐全、设置关键岗位人员，得 9分；
项目架构配置较合理、证书较齐全、设置关键岗位人员，得 6分
项目架构配置不合理、证书不齐全、缺少部分关键岗位人员，得
3分；
项目团队严重不满足项目需求，得 0分

企业业绩 9

近 3 年（2022 年 05 月 01 日至磋商前一日，以竣工日期为准）已

完成的类似项目业绩，每有一个得 3 分，最高得 9 分。（提供合

同、竣工验收证明材料扫描电子件，否则视为无效业绩。）

拟投入本

项目的机

械 设备

和相关设

备等

6

设备及机械齐全且完好，得 6 分；

设备及机械较齐全情况较完好，得 4 分；

设备及机械不齐全，功能单一，不先进，使用状况陈旧，得 2分；

未提供机械设备，得 0 分。
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3. 施工组织设计方案

项目 标准分 标准与分值

施工方

案与技

术措施

12

方案完整，内容详尽，理解深入、重难点分析全面，提供具体实施细

节及措施，得 12分；

方案完整，理解深入、重难点分析全面，但内容不详尽，未提供具体

实施细节及措施，得 9分；

方案略有缺失，内容简单，理解不深入、重难点分析没有针对性，未

提供具体实施细节及措施，得 6分；

方案笼统叙述，实施及措施内容有重大缺失，得 3分；

方案不可行或者未提供相关内容，得 0分。

质量管

理体系

与保证

措施

8

体系完善，措施完整，内容详尽，可行性强的，得 8分；

体系完善，措施完整，内容较详尽，但可行性有待考验的，得 6分；

体系完善，但措施不完整，内容简单，略有缺失的 ，得 4分

体系、措施笼统叙述，内容有重大缺失的，得 2分

体系、措施不可行或者未提供相关内容的，得 0分。

安全和

绿色施

工保障

措施

8

措施完整，内容详尽，可行性强，得 8分；

措施完整，但内容较详尽，可行性有待考验，得 6分；

措施不完整，内容简单，略有缺失，得 4分；

措施笼统叙述，内容有重大缺失，得 2分；

措施不可行或者未提供相关内容，得 0分。

紧急情

况的处

理措施

及预案

8

措施及预案完整，内容详尽，可行性强，得 8分；

措施及预案完整，内容较详尽，但可行性有待考验，得 6分；

措施及预案不完整，内容简单，略有缺失，得 4分；

措施及预案笼统叙述，内容有重大缺失，得 2分；

措施及预案不可行或者未提供相关内容，得 0分。

劳动力

安排计

划及主

要设备

材料、

构件的

用量计

划

8

计划完整，内容详尽，可行性强，完全满足工程需要，得 8分；

计划完整，内容较详尽，但可行性有待考验，能满足工程需要，得 6

分；

计划不完整，内容简单，略有缺失，得 4分；

计划笼统叙述，内容有重大缺失，不能满足工程需要，得 2分；

计划不可行或者未提供相关内容，得 0分。

工程进

度计划

与保证

措施

8

计划完整，内容详尽，时间安排紧密合理，完全满足工程需要，得 8

分

计划完整，内容较详尽，时间安排略有拖沓，能满足工程需要，得 6

分；

计划不完整，内容简单，略有缺失，得 4分；

计划、措施笼统叙述，时间安排有重大缺失，得 2分；
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计划不可行，时间安排不合理，或者未提供相关内容，得 0分。
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第四章 采购需求

一、项目概况

采购目标：拟招一家供应商，实施北京市上地实验学校学校甬路改造及地下管线改

造。

采购要求：满足质量要求，以及时限要求。

二、商务要求

1. 计划工期：90日历天。计划开工日期：2025年 06月 18日；计划竣工日期：2025

年 09月 15日。

2. 付款进度：

（1）采购人向供应商预付工程款、安全文明施工费的支付时间和额度： 预付款为

合同价的 50%（含安全文明施工费的 100%）

预付款的支付时间：财政资金到位，合同签订后 30日内支付。供应商应于收款前提

交等额正式发票，否则采购人有权拒绝支付相应款项，且不承担任何延期付款的违

约责任。

工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：  /   

（2）采购人向供应商支付工程款（进度款）的付款周期、程序、支付比例或金额：

a.项目完成竣工预验收合格后 30日内，支付至合同价款的 80%。

b.工程结算审计完成后，确定最终结算金额，待财政资金到位后，30 日内支付至结

算金额的 97%，剩余 3%作为质保金，质保期满后支付。

供应商应于每次收款前提交等额正式发票，否则采购人有权拒绝支付相应款项，且

不承担任何延期付款的违约责任。

（3）经采购人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调

整），审计机构完成审计结算后按照审计结算金额支付。 

3.缺陷责任期：自实际竣工日期起 12个月。

三、技术要求

1.主要施工内容：甬路改造及地下管线改造等工程量清单、图纸所示的全部内容。

2.质量标准：合格。

3.安全生产标准化管理目标：达标。
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4.验收标准：符合中华人民共和国相关法律法规的要求。

四、其他要求

供应商应针对本项目提供相关的内容。包含但不仅限于以下内容：

    1.施工方案与技术措施：应提供对项目的施工方案与技术措施，对项目的关键点、

重点、难点进行分析阐述；

2.质量管理体系与保证措施：应提供对项目的质量管理体系与保证措施等内容。

3.安全和绿色施工保障措施：应提供对项目的安全和绿色施工保障措施等内容。

4.紧急情况的处理措施及预案：应提供施工中遇到的突发事件及各类突发事件的应

对和处理等，如应对突发事件或安全隐患，突发事件处理方案、应急预案等。

5.劳动力安排计划及主要设备材料、构件的用量计划：应提供在满足本项目人员配

备基础上劳动力安排计划以及主要设备材料、构件的用量计划等内容。

6.工程进度计划与保证措施：应提供对项目的工程进度计划与保证措施等内容。

五、工程量清单

另附。

六、图纸

另附。
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 第五章 合同草案条款

编号:

修缮工程施工合同

发 包 人： 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心   

承 包 人：                               

项目名称： [ID39816]北京市上地实验学校学校甬路改造及地下管

线改造  

      年      月     日
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第一部分  协议书

发包人（全称）： 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心   

承包人（全称）：                                          

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、

规章和规范性文件的规定，发包人和承包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，

就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 

一、工程概况 

工程名称：[ID39816]北京市上地实验学校学校甬路改造及地下管线改造

工程地点： 北京市海淀区上地二街 3号                 

工程规模：     甬路改造及地下管线改造等工程量清单、图纸所示的全部内容。                    

二、承包范围

承包范围：  甬路改造及地下管线改造等工程量清单、图纸所示的全部内容。                  

三、签约合同价 

人民币（大写）：                                           

（￥              元），最终价款以审计机构审定金额为准。

其中：安全文明施工费人民币（大写）：                              

（￥       元）。 

四、工期  

计划开工日期： 2025年 06月 18日； 

计划竣工日期： 2025年 09月 15日； 

工期：计划工期 90日历天。 

五、质量标准 

工程质量标准： 合格 

六、合同文件的组成 

1. 本协议书

2. 专用合同条款

3. 通用合同条款

4. 工程预算书或已标价的工程量清单

5. 技术标准和要求

6. 合同图纸

7. 其他合同文件

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。 

八、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承

担维修责任。 

九、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。 
十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式四份，其

中，发包人 三份，承包人一份。本合同正副本具有同等效力。 
十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本

协议具有同等法律效力。 
十二、本合同自 自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起 生效。 
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发包人：北京市海淀区教育装备资产和

财务核算中心 （盖章）

承包人：                    （盖

章）

经手人：                 （签字）

法定代表人或其

委托代理人：                      

（签字）

法定代表人或其

委托代理人：                      

（签字）

           年        月        日            年        月        日
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第二部分  通用合同条款 

1. 词语定义 

协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义： 

1.1   合同文件（合同）：构成本合同的所有文件，即协议书中约定的组成本合同的所

有文件。 

1.2   协议书：是由发包人和承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。 

1.3   技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及

双方当事人约定对其所作的修改或补充。 

1.4   图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和

修改的图纸，包括配套的说明。 

1.5   发包人：指协议书中指明并与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资

格的合法继承人。 

1.6   发包人代表：指由发包人指定的在其授权范围内履行本合同的代表。 

1.7   承包人：指协议书中指明并与发包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资

格的合法继承人。 

1.8   项目经理：指由承包人指定的负责施工管理和履行合同的代表。 

1.9   监理人：指受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。 

1.10  总监理工程师：指监理人指定的进行工程监理的总负责人。 

1.11  工程：是指永久工程和（或）临时工程。 

1.12  永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 

1.13  临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工

设备。 

1.14  施工场地：指用于本合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成

部分的其他场所。 

1.15  开工日期：指监理人按第 10.3.1 项发出的开工通知写明的开工日期。 

1.16  工期：是指在协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按合同约定所作的

期限变更。 

1.17  竣工日期：指第 1.16 款约定工程届满的日期。实际竣工日期按第 19.3 款的约

定确定。 

1.18  缺陷责任期：指履行第 23.2 款约定的缺陷责任的期限。 

1.19  保修期：是根据现行有关法律规定，在第 23.2 款中约定的由承包人负责对合同

约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。 

1.20  天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次

日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。 

1.21  签约合同价：指签订合同时协议书中写明的合同总金额。 

1.22  合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发

包人应付给承包人的金额，包括在履行本合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 

1.23  质量保证金：指按第 22.1 款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金

额。 

1.24  书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形

地表现所载内容的形式。 

2. 语言文字 
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除专用术语外，本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

3. 适用法律 

本合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除合同另有约定外，国家及北京

市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本合同。 

4. 标准和规范

4.1  本工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。 

4.2  构成合同文件的任何内容与国家、行业和北京市现行规范、规程和标准出现矛

盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求

最严格的标准执行。 

4.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程应按技术标准和要求以及国家、行

业和北京市现行规范、标准和规程最新版本执行。 

5. 合同文件及解释顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，合同文件

的组成及优先解释顺序如下： 
（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款； 

（3）通用合同条款； 

（4）工程预算书或已标价的工程量清单； 

（5）技术标准和要求； 

（6）合同图纸。 

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。 
双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序

视其内容与其他合同文件的相互关系而定。 

6. 图纸和承包人文件 

6.1  发包人应按专用合同条款约定的日期和数量向承包人提供图纸。发包人提供的图纸

数量无法满足施工需要时，经发包人允许承包人可自费购买或复制。关于图纸的其他约

定见专用合同条款。 

6.2  按专用合同条款约定由承包人提供的文件，承包人应按约定的数量和期限报送监理

人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。 

7. 发包人 

7.1  发包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括： 

7.1.1  发包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并

保证承包人免于承担因发包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。 

7.1.2  发包人应确保与本工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续及

时得到办理。 

7.1.3  发包人应按合同约定向承包人提供图纸，并根据合同进度计划组织设计单位

向承包人进行设计交底。 
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7.1.4  现场的准备和移交。 

（1）发包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提供与工程有关的施工场地，

以及与工程施工相关的现场资料。 

（2）发包人在向承包人移交现场前应完成现场准备工作。 

（3）发包人应向承包人移交的现场条件见专用合同条款。 

（4）发包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。 

7.1.5  发包人应委托监理人按第 10.3.1 项的约定向承包人发出开工通知。 

7.1.6  发包人应按合同约定履行付款义务。 

7.1.7  发包人应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求，落实本单位施工扬尘

治理责任，确保用于开展绿色施工的费用支出，督促承包人严格落实施工扬尘治理各项

措施。 

7.1.8  发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 

7.1.9  发包人应履行的其他义务见专用合同条款。 

7.2  发包人代表 

发包人派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项在专用

合同条款中明确。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。 
7.3  如发包人未委托监理人对本工程进行监理，则本合同中约定的监理人的责任义务由

发包人承担，总监理工程师的工作由发包人代表完成。 

8. 监理人 

8.1  在专用合同条款中指明的监理人受发包人委托，享有合同约定的职权。在委托范围

内，监理人在行使某项职权前需经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专

用合同条款中指明。监理人所发出的指示应视为已得到发包人的批准。合同约定应由承

包人承担的责任义务，不得因监理人的指示等行为而减轻或解除。 

8.2  发包人应在委托监理人发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理

工程师可授权其他监理人员负责执行其指派的监理工作。总监理工程师应将被授权监理

人员的姓名及授权范围通知承包人。 

8.3  承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。由于监理人未能按合同约定发出指示、

指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责

任。 

9. 承包人 

9.1  承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。其义务包括： 

9.1.1  承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并

保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。 

9.1.2  承包人应严格按合同约定实施、完成本工程，并修补工程中的任何缺陷。 

9.1.3  承包人应为完成本工程设置现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理

人员。除非获得发包人书面同意，承包人不得更换或撤回主要管理人员。 

9.1.4  承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对

整个现场的施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠性全面负责。 

9.1.5  承包人应根据发包人或发包人通过监理人书面给定的原始基准点、基准红线

和基准标高对工程进行定位和放线，并承担与此有关的费用。 

9.1.6  承包人负责工程安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施

工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，确保用于开展
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安全生产和绿色施工的资金得到有效使用，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑

垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。 

9.1.7  承包人负责合同约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内

容及具体要求见专用合同条款。 

9.1.8  发包人或监理人按合同约定所发出的所有指令，承包人应予以执行。 

9.1.9  承包人不得将本工程转包和违法分包。 

9.1.10 承包人应履行的其他义务见专用合同条款。 

9.2  项目经理 

在合同履行期间，承包人应任命项目经理常驻现场，以代表承包人行使和履行合同约

定的授权范围内的权利和义务。项目经理的姓名及授权范围见专用合同条款。项目经理

做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由承包人做出。 

10. 工期 

10.1  进度计划 

10.1.1  承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施

工方案报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则

该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制

合同工程进度的依据。 

10.1.2  实际进度与第 10.1.1 项的合同进度计划不符时，承包人可在专用合同条款

约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，

报监理人审批；监理人也可直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该

指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。 

10.2  工期 

除合同另有约定外，工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工

期的影响。 

10.3  开工 

10.3.1  监理人应在开工通知中确定的开工日期 7 天前以书面形式向承包人发出开

工通知。承包人应按开工通知中确定的日期开工。工期自监理人发出的开工通知中载明

的开工日期起计算。 

10.3.2  因发包人原因导致承包人不能按开工通知中确定的日期开工，监理人应以书

面形式通知承包人推迟开工日期，工期相应顺延，发包人应赔偿承包人由此受到的损失。 

10.4  暂停施工 

10.4.1  因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误

的工期。 

10.4.2  除第10.4.1项约定的因承包人原因及第27.1款约定的不可抗力以外的原因

引起的暂停施工，且承包人无法通过调整工作安排减少损失，同时此暂时停工已造成承

包人关键线路工作的工期延误或给承包人造成无法避免的损失，经监理人确认，工期相

应顺延，发包人应赔偿承包人由此受到的损失。 

10.4.3  当工程具备复工条件时，监理人应向承包人发出复工通知。承包人收到复工

通知后，应在监理人指定的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费

用和工期延误由承包人承担。 

10.5  工期延误 

10.5.1  除合同另有约定外，因下列原因造成承包人关键线路工作的工期延误和（或）

增加的费用由发包人承担： 

（1）发包人原因导致承包人不能按开工通知中的日期开工； 
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（2）发包人未按合同约定提供图纸、开工条件； 

（3）发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行； 

（4）其他由发包人承担工期延误的情况见专用合同条款。 

10.5.2  因承包人造成的工期延误，由承包人承担相关责任，工期不予顺延。承包人

按下列原则承担违约责任： 

（1）如承包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本工程，承包人应按专

用合同条款中约定的标准向发包人支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金总额不应超过

专用合同条款中约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金将从按合同应支付或

将支付给承包人的款项中扣除，或要求承包人偿还。 

（2）承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 

10.6  竣工日期及提前竣工 

10.6.1  承包人应在工期内，或在根据合同约定发包人同意延长的期限内完成本工程。

实际竣工日期按第 19.3 款的约定执行。 

10.6.2  除合同另有约定外，发包人不得要求承包人在工期内提前竣工。发包人和承

包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励金额见专用合同条款。 

11. 工程质量 

11.1  工程质量应达到合同约定的工程质量标准。因承包人原因造成工程质量未达到合

同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并

由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

11.2  监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应承担的责任。 

11.3  工程隐蔽部位的检查 

11.3.1  经承包人自检确认工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在专

用合同条款约定的期限内检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可

自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，监理人均可要求承包人对已覆盖的部位

进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验

证明工程质量符合合同约定的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检

验证明工程质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。 

11.3.2  承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指

示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期

延误由承包人承担。 

11.4  清除不合格工程 

11.4.1  承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，

造成工程不合格，监理人可随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达

到合同约定的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

11.4.2  由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需承包人采取

措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。 

12. 试验和检验 

12.1  承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上

述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验条件、试验资料和原始记录。 

12.2  监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自

行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。 
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12.3  监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的

可靠性而要求承包人重新试验和检验的，重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设

备或工程的质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；

重新试验和检验结果符合合同约定的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。 

13. 安全绿色施工 

13.1  承包人应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按安全和绿色施

工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，并承

担政府主管部门因扬尘污染而给予责令停工等行政处罚所造成的误工、工期拖延造成的

损失。 

13.2  安全绿色施工其他约定见专用合同条款。 

14. 材料和工程设备 

14.1  发包人提供材料和工程设备的相关约定见专用合同条款。 

14.2  除 14.1 款约定的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包

人负责采购、运输、保管。承包人应对其提供的材料和工程设备负责。 

（1）承包人应在材料和工程设备到货 24 小时前以书面形式通知监理人，并提交产

品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给监理人审核。 

（2）承包人采购的材料和工程设备不符合合同约定时，承包人应按发包人要求重新

采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。 

（3）由承包人自行采购材料和工程设备的，发包人不得指定制造商或供应商。 

15．变更 

15.1  在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可向承包人作出变更指示，承包人应

遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 

15.2  变更估价的约定见专用合同条款。 

16. 合同价格及调整 

16.1  除合同另有约定外，双方当事人中的任何一方不得擅自改变签约合同价。 

16.2  下列三种确定合同价格的方式，在专用合同条款中约定采用其中一种： 

16.2.1  单价合同：是指双方当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计

算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同价

格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。 

16.2.2  总价合同：是指双方当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关

条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同价

格不再调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专

用合同条款。 

16.2.3  其他价格形式：是指除第 16.2.1、16.2.2 项以外的其他合同价格形式，具

体约定见专用合同条款。 

17. 计量 
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17.1  承包人应按合同约定的时间和内容向监理人提交计量周期已完成的工程量报告。

承包人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见专用合同条款。 

17.2  监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报

表的审核并报送发包人，以确定当期实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有

权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并

按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理

人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

17.3  监理人未在收到承包人提交的已完成的工程量报告后 7 天内完成审核的，承包人

报送的已完成的工程量报告中的工程量视为监理人实际完成的工程量。 

17.4  关于计量的其他约定见专用合同条款。

18. 合同价款支付 

18.1  发包人应按合同约定向承包人支付工程预付款、安全文明施工费。工程预付款及

安全文明施工费的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见专用合同

条款。 

18.2  发包人应按专用合同条款约定的工程进度款付款周期、程序及支付比例或金额支

付工程进度款。 

18.3  经发包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整）应

与工程进度款同期支付。 

19. 竣工验收 

19.1  本工程具备专用合同条款约定的竣工验收条件时，承包人可向监理人提交竣工验

收申请报告。 

19.2  监理人应在收到竣工验收申请报告后 14天内完成审核并报送发包人。监理人审查

后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前尚需完成的工作内容，承包人

应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。监理人审查后认

为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人应在专用合同条款约定的时

间内进行验收。验收合格的，视为工程竣工验收通过。验收不合格的，监理人应通知承

包人进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人

承担。 

19.3  经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按第 19.2款提交竣工验收申请报告或

按该款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。工程未经竣工

验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 

20. 移交 

20.1  当本工程办理了竣工验收手续，即表明工程具备移交条件。移交工程的时间要求

见专用合

同条款。 

20.2  承包人未能如期向发包人移交工程，应承担给发包人造成的损失。 

20.3  发包人无故未在第 20.1款约定的期限内接收承包人移交本工程的，发包人应赔偿

由此给承包人造成的损失。 

20.4  除专用合同条款另有约定外，工程办理移交手续后，承包人应对施工场地进行清
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理并拆除临时工程，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。 

21. 结算 

21.1  工程竣工后，承包人应在专用合同条款约定的期限内向监理人递交工程竣工结算

报告及完整的结算资料。 

21.2  监理人收到承包人递交的工程竣工结算报告及结算资料后，应在专用合同条款约

定的期限内完成审核并报送发包人审核。发包人应在专用合同条款约定的期限内审核完

毕，并由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。 

21.3  发包人应在监理人出具竣工付款证书后，在专用合同条款约定的期限内，将扣除

合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给承包人。 

22. 质量保证金 

22.1  质量保证金的额度、支付时间和方式见专用合同条款。 

22.2  缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，

发包人应在 14天内会同承包人按合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无

异议的剩余质量保证金返还承包人。 

23. 保修责任与缺陷责任 

23.1  承包人应在合同专用条款约定的时间内向发包人出具质量保修书，明确保修范围、

期限和责任。保修期起始时间见专用合同条款。 

23.2  承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期的起始

时间和缺陷责任期的期限见专用合同条款。 

24. 违约 

24.1  发包人违约 

24.1.1  发包人不履行合同约定义务的，视为发包人违约。 

24.1.2  发包人违约时，承包人可发出书面通知，要求发包人采取有效措施纠正违约

行为。发包人收到该通知后 14天内仍不履行合同义务的，承包人有权暂停施工，并通知

监理人。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。 

24.1.3  承包人按第 24.1.2项暂停施工 28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包

人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，

也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。 

24.1.4  发包人未按合同约定付款的，应按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 

24.2  承包人违约 

24.2.1  承包人不按合同约定履行义务的，视为承包人违约。 

24.2.2  承包人违约时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正。

承包

人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。 

24.2.3  承包人在收到监理人发出的整改通知后 21 天内，承包人没有采取可行的措

施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施

工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权
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扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应

承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 

25. 索赔 

25.1  发包人索赔 

25.1.1  根据合同约定，发包人认为有权得到索赔金额和（或）延长缺陷责任期的，

应在知道或应知道索赔事件发生后 14天内通过监理人向承包人递交索赔通知书。索赔事

件具有连续影响的，发包人通过监理人应在索赔事件影响结束后的 14 天内向承包人提

交最终索赔通知书。 

25.1.2  承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索

赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明

材料后的 14天内，将索赔处理结果答复发包人。发包人接受索赔处理结果的，应从支付

给承包人的合同价款中扣除索赔款项，或由承包人以其他方式支付给发包人。发包人不

接受索赔处理结果的，按第 28条约定执行。 

25.2  承包人索赔 

25.2.1  根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知

道或应知道索赔事件发生后 14 天内通过监理人向发包人递交索赔通知书。 索赔事件具

有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14天内通过监理人向发包人递交最终

索赔通知书。承包人未在前述 14天内递交赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长

工期的权利。 

25.2.2  发包人收到承包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付

款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 14

天内将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果的，索赔款项与当期进度款

同期支付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 28 条约定执行。 

25.3  关于索赔的其他约定见专用合同条款。 

26. 保险 

26.1  除合同另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。 

26.2  承包人应按有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员缴纳工

伤保险费。发包人应按有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员缴纳

工伤保险费，并要求监理人也投保此类保险。 

26.3  具体投保内容和相关责任，见专用合同条款。 

27. 不可抗力 

27.1  不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且

不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战

争和专用合同条款中约定的其他情形。 

27.2  一方当事人遇到不可抗力事件、使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知对方，

书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 

27.3  除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和

（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担： 

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造
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成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； 

（2）承包人设备的损坏由承包人承担； 

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用； 

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应发包人要求照管工程和清理、

修复工程的金额由发包人承担； 

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期违约金。发包人要求

赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 

27.4  一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方解除合同。合同解除后，

承包人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订

货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及

时退货造成的损失由责任方承担。 

28. 争议 

如发包人和承包人在履行本合同中发生争议的，可协商或邀请第三方调解此类争议。

任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在专用合

同条款中约定下列一种方式解决：  

（1）第一种：向专用合同条款中约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）第二种：向专用合同条款中约定的人民法院起诉。              

第三部分  专用合同条款 

5. 合同文件及解释顺序 

合同文件的组成及优先解释顺序如下：

（1）本协议书

（2）专用合同条款

（3）通用合同条款

（4）技术标准和要求

（5）合同图纸

（6）工程预算书或已标价的工程量清单

（7）其他合同文件

6. 图纸和承包人文件 

6.1  发包人向承包人提供图纸的数量及期限：  2套 ，合同签订后七日内                       

关于图纸的其他约定：                                无                         

6.2  由承包人提供文件的范围、数量及期限：  依据发包人及监理人要求提供材料              

承包人提供文件的期限：相关工作开展前 7天
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承包人提供文件的数量：  2  套

监理人批复承包人提供文件的期限：     收到承包人提供的文件后 7天内      

关于承包人提供文件的其他约定：                  无                              

7. 发包人 

7.1  发包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括： 

7.1.4  现场的准备和移交 

（1）发包人向承包人提供与工程有关的施工场地，以及与工程施工相关的现场

资料的期限：  发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中

载明的开工日期  7天前移交给承包人。  

（3）发包人向承包人移交的现场应具备以下条件： 现场具备施工条件。   

7.1.9  发包人应履行的其他义务：    无    。

7.2  发包人代表姓名：                                                                                         

发包人代表职务：                                                               

发包人代表联系方式：                                                       

授权范围： 本项目相关事宜。

其他事项：   / 。

8. 监理人 

8.1  监理人代表姓名：                                                          

须经发包人批准行使的职权：（1）发布开工通知、暂停施工指示或者复工通知。

（2）工期延长。（3）审查批准技术规范或设计的变更。

9. 承包人 

9.1  承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

9.1.7  承包人负责的现场内的管理、协调、配合、服务工作内容： 按图施工,保证

本工程顺利完成。
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9.1.10  承包人应履行其他义务：a扰民与民扰：承包人应采取必要的措施，协

助发包人解决与工程有关的任何扰民或民扰问题。承包人必须遵照国家或北京市的

有关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、震动、光线、空气污染等因素带来的

扰民及民扰影响以及施工带来的对日常行人使用道路的干扰。承包人必须主动协调

同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。如承

包人在北京市有关规定中所允许的施工时间以外进行施工，因此而发生噪音、空气

污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等，均由承包人自行承担。

b成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，防

止任何已完工作遭受任何损坏或破坏，并承担有关费用。 

c.承包商应严格按照法律法规及相关标准、发包人的各项施工管理制度开展工程建

设活动，确保施工安全。

d.根据《北京市海淀区发展和改革委员会北京市海淀区住房和城乡建设委员会关于

印发《海淀区政府投资项目施工围挡设置指引》的通知》、《北京市海淀区发展和改革

委员会北京市海淀区住房和城乡建设委员会关于印发《海淀区政府投资项目围挡推进工

作方案》的通知》的规定，本项目如需设置施工围挡，承包人须参照《北京市建设工程

施工现场安全生产标准化管理图集》、《北京市建设工程围挡标准化管理图》、《海淀

区施工围挡设置导则》的基础上，遵循“安全、通透、适用、经济、绿色、美观’的原

则，充分考虑围挡的通透性、美观性、协调性设置。在施工中按照规定的时间、范围、

样式，规范设置围挡，接受行业主管部门、执法部门监督。

9.2  项目经理姓名：                                                            

授权范围： 现场一切与施工有关事宜 

10. 工期 

10.1  进度计划 

10.1.1  承包人编制施工进度计划和施工方案的内容： 以图纸为依据结合现场

实际情况编制 承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案的期限： 签订合同后 7 

天内。

监理人批复或对施工进度计划和施工方案提出修改意见的期限： 收到承包人报
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送施工进度计划和施工方案等相关资料后 7 天内。

10.1.2  承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限： 实际进度

与合同进度计划不符发生后 7天内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限： 收到承包人报送修订合同进度

计划申请报告和相关资料后 7天内。

监理人批复修订合同进度计划的期限： 7日内 

10.5  工期延误 

10.5.1（4）其他由发包人承担工期延误的情况： 无  

10.5.2（1）承包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本工程，应按

下列原则承担违约责任： 

逾期竣工违约金的标准：工期每延误一天，承包人须向发包人赔偿人民币 （合

同总价的万分之一）元/天整，不足一天按一天计；逾期达到六十日的，发包人有权

另行委托第三方完成剩余工程，因此产生的全部费用由承包人承担。

10.6  竣工日期及提前竣工 

10.6.2  发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励金额为： 无 

11. 工程质量 

11.3  工程隐蔽部位检查 

11.3.1  监理人检查工程隐蔽部位的期限： 收到承包人的检查通知后 3日内 

13. 安全绿色施工 

13.2  安全绿色施工其他约定：  符合国家及北京市法定要求          

14. 材料和设备供应 

14.1  发包人提供的材料和工程设备的约定：   所有材料均为承包人供应  

15. 变更 

15.2  变更估价的约定： 以现场实际发生工程量进行计量，审计机构最终结算审定                                                                       

16. 合同价格及调整 

16.2  本合同价格采用 固定单价合同 方式确定。 
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16.2.1  采用单价合同的，合同价格包括的风险范围： ±5（含）%波动内的人工及

主要材料，根据京建发〔2021〕270 号，主材可调范围：钢材、水泥及预拌混凝土、

装配式预制构件，电线电缆（如材料费占签约合同价 1%及以上）。  

风险范围以外合同价格调整方法和程序：变化幅度在±5%以内时不做调整，变

化幅度在±5%以外时据实调整。所有价差仅可计取税金。    

16.2.2  采用总价合同的，合同价格包括的风险范围：  无  

风险范围以外合同价格调整方法和程序：  无                                                      

17. 计量 

17.1  承包人提交已完成的工程量报告的时间：  施工开始后 14日内  

承包人提交已完成的工程量报告的内容：  已完工工程量现场资料  

计量周期：      30天      

17.4  关于计量的其他约定：   无    

18. 合同价款支付 

18.1  发包人向承包人预付工程款、安全文明施工费的支付时间和额度： 预付款为

合同价的 50%（含安全文明施工费的 100%）

预付款的支付时间：财政资金到位，合同签订后 30日内支付。承包人应于收款前提

交等额正式发票，否则发包人有权拒绝支付相应款项，且不承担任何延期付款的违

约责任。

工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：  /   

18.2  发包人向承包人支付工程款（进度款）的付款周期、程序、支付比例或金额：

b.项目完成竣工预验收合格后，30日内，支付至合同价款的 80%。

b.工程结算审计完成后，确定最终结算金额，待财政资金到位后，30 日内支付至结

算金额的 97%，剩余 3%作为质保金，质保期满后支付。

承包人应于每次收款前提交等额正式发票，否则发包人有权拒绝支付相应款项，且

不承担任何延期付款的违约责任。

18.3  经发包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调
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整），审计机构完成审计结算后按照审计结算金额支付。

19. 竣工验收 

19.1  竣工验收条件：（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工

程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的

试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门

和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，同时按北京城市建设档案馆

要求备齐符合要求的竣工资料。

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内需完成的尾工（甩项）工程，和缺陷

修补工作清单等相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

19.2  竣工验收期限：应在收到监理人提交的竣工验收申请报告后的 28 天内 

19.3  若工程经发包人验收不合格，承包人应负责采取措施进行修复，直至验收合

格为止，并由承包人承担因此产生的费用，承包人修复期限视为迟延竣工期限。

20. 移交

20.1  移交工程的日期：  验收合格后 14天内 

20.4  竣工清场：  场干地净，符合发包人要求 

21. 结算 

21.1  承包人提交结算报告和完整结算资料的期限：  竣工验收合格后 7日内 

21.2  监理人完成审核期限：  收到报告 7日内  

发包人完成审核期限：    /    

21.3  发包人在监理人出具竣工付款证书后，将扣除合同约定的质量保证金外的全

部结算款项支付给承包人的期限：  /  

22. 质量保证金 

22.1  质量保证金的额度、支付时间和形式：
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额度：结算金额的 3%；

支付时间：质保期满后支付；

形式：采用扣留质量保证金。

23. 保修责任与缺陷责任 

23.1  承包人向发包人出具质量保修书的时间：按《建设工程质量管理条例》相关

规定执行。 

保修期起始时间： 按《建设工程质量管理条例》相关规定执行 

23.2  缺陷责任期起始时间： 缺陷责任期自实际竣工日期起计算。

缺陷责任期期限：  12   月。 

24. 违约 

24.1  发包人违约 

24.1.4 逾期付款违约金：  /   

24.2  承包人违约 

若承包人未按照合同约定及法律规定承担维修义务，每违反一次，须按照最终结

算价款的万分之二向发包人支付违约金，并赔偿因此造成的全部损失；同时，发包

人有权委托第三方提出维修服务，由此产生的费用由承包人承担。

25. 索赔 

25.3  关于索赔的其他约定：  无  

26. 保险 

26.3  具体投保内容和相关责任：  /  

27. 不可抗力 

27.1  不可抗力的其他情形： 由于战争、严重火灾、水灾、台风、地震、征收、征

用、禁令等政府行为和战争、罢工、骚乱等不可抗力的客观情况 。

 不可抗力的等级范围约定：烈度 8 度（不含 8 度）以上地震，10 级以上（不含 10

级）台风，日雨量 60mm 以上暴雨（以国家县（市）级以上气象局（台）、地震局

（台）等专门机构公布为准），以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时
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段。    

27.3  不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，

由双方当事人按以下原则承担：  无  

28. 争议 

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方当事人协商解决不成或者调解

不成时，选择下列第   二   种方式解决： 

（1）第一种：将争议提交     /       仲裁委员会申请仲裁； 

（2）第二种：依法向  工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

29. 补充条款： 

（1）本项目为财政专项建设项目，竣工结算应当依据审计结论，办理竣工结算，

发包人和承包人负有配合、接受审计机关审计的义务。审计机构完成审计结算后，承

包人应该在收到审计机构审定的工程结算额后 14天内进行审核确认。

（2）承包人负责给其人员投保工伤事故的保险、人身意外伤害险、第三者责任险。

在施工前对其施工人员进行安全培训，做好施工过程中施工人员的安全防护，承包人

在施工过程中其施工人员自身受到损害的，承包人自行负责，造成施工现场及周边范

围内发包人和第三人人身或财产损失的，应承担赔偿责任。工程竣工后，如因质量问

题（不可抗力除外）造成发包人或第三人人身或财产损失的，承包人应承担赔偿责任。

（3）承包人的施工组织设计中施工进度计划应充分考虑政府会议（两会等）、中

高考、年度大型活动、雾霾、赛事以及各分包工程穿插施工等因素对总工期的影响。

承包人不应以上述因素对工期的影响为由而拖延工期，由此造成的工期延误费用及其

他费用由承包人承担。                                                                             

（4）关于付款的其他约定：双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定,

发包人在收到财政专项拨款后应及时按照合同的约定向承包人支付合同价款，但因政

府资金拨付延迟而导致发包人不能按照合同的约定及时向承包人支付合同价款时，不

构成发包人的违约行为，承包人不得因此追究发包人违约责任或向发包人申请索赔。

（5）承包人应严格按照与其施工人员的约定以及劳动法的规定支付工资，不得拖欠。
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否则须自行处理由此引起的有关争议纠纷，若因此造成发包人损失的，承包人须承担全

部赔偿责任。 

（6）承包人应指派专人负责配合发包人办理合同签订、款项支付等事宜，该负责人

需有承包人唯一授权书。 

（7）保修期自竣工验收合格之日（即竣工验收报告书出具之日）起计算。保修期

内出现质量问题，承包人在接到发包人维修电话后，需在 24小时内派人前往维修现场

进行处理并承担所有维修费用。
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建筑工程质量保修书

发包人：  北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心     

承包人：                             

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房

屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对  [ID39816]北京市上地实验学校学校甬路

改造及地下管线改造  签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程

保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生

间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装

修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                 

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为    5    年；

外窗工程为   2   年，外窗防渗漏为    2   年；

装修工程为     2     年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

其他项目保修期限约定如下：

保修期限：1年  。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，

立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质

等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：      /      。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。
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（本页无正文）

（本页为签署页）

发包人：北京市海淀区教育装备资产和

财务核算中心 （盖章）

承包人：                          

（盖章）

经手人：                      （签字）

法定代表人或其

委托代理人：                      

（签字）

法定代表人或其

委托代理人：                      

（签字）

      年     月     日         年       月      日
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第六章  响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提

供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定

的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文

字内容相矛盾的内容，不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和

竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
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响 应 文 件   

项目名称： 

项目编号：

                      

供应商名称（加盖公章）：
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一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件
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1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录

指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数

额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，

但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位，或使用事业

编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测

等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除

外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法

人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填

写）：

序号 单位名称 相互关系

1

2

…

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日   

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、

成交的”有关规定予以处理。
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二、落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业证明文件

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利

性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的

属于监狱企业的证明文件。

（2）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应

商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分

标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定

的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信

部联企业﹝2011﹞300 号）》等国务院批准的中小企业划分标准执行。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

建筑业中小企业划分标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中

小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型

企业；营业收入 300万元及以上，且资产总额 300万元及以上的为小型企业；营业收入 300

万元以下或资产总额 300万元以下的为微型企业。
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中小企业声明函（工程）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采

购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的企业（或者：服务全部由符合政策

要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的

中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企

业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万

元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企

业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万

元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：           

日 期：           

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采

购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾

人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                    单位名称（盖章）：            

                             日 期：          
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三、本项目的特定资格要求

3-1 供应商具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质和有效期内的安全生产许可证，北京市建

筑企业安全生产许可证不得被暂扣（由采购代理机构在响应文件递交截止时统一查询），并在人

员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理具备建筑工程专业贰级

（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 本），且在确定成交人时

不得担任其他在施建设工程的项目经理。外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册

建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活

动。

3-2本工程对被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成整改的供应商采取

强制性限制，本项目要求的资质被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成

整改的供应商无法获得本工程的成交资格。

3-3本工程对北京市建筑企业施工安全风险企业采取否决性惩戒。被列为北京市施工安

全风险企业的供应商无法获得本工程的成交资格。施工安全风险企业是指因发生各类事

故（亡人、火灾、挖断管线）或施工扬尘不达标且情节严重，被北京市（区）住房城乡

建设主管部门依法警示为施工安全风险企业的企业。

注：1.自 2022年 1月 1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电

子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致

的，该电子证书无效。

2.自 2024年 1月 1日起，北京市二级建造师统一使用新版电子证照，旧版电子注册证

书作废。电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔

迹不一致的，该电子证书无效。

3.在首次响应文件递交截止时间前，外地来京企业已办理完成进京备案的，提供备案截

图或有效证明材料；未完成进京备案的，承诺在签订合同之前完成进京备案，承诺书格

式自拟。

4.自 2023年 6月 1日起，北京市建筑施工企业安全生产管理人员和建筑施工特种作业

操作人员统一使用新版电子证照，旧版建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书和

建筑施工特种作业操作资格证书电子证书作废，持证人和建筑施工企业办理相关业务时

应提供新版电子证照。



[ID39816]北京市上地实验学校学校甬路改造及地下管线改造                                             11010825210200045458-XM001/TXJ-010-20250106

  66

承诺书（实质性格式）

致：采购人或采购代理机构 

 

我单位              （供应商名称）参加               （项目名称）磋商，承

诺如下：

1.我公司拟派项目经理无在施项目，且在确定成交人时不担任其他在施建设工程的

项目经理。

2.我公司参加本次磋商，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.我公司未被列为北京市施工安全风险企业。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：             

日期：       年     月     日
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四、磋商保证金凭证/交款单据电子件

票据要求：电汇（底单电子件）；或采购代理机构开具的收款收据（加盖采购代理机构

财务章）扫描电子件；或金融机构、担保机构出具的保函等。
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五、响应函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）

在考察现场并充分研究              （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容后。

我方兹以：

人民币（大写）：                                         

RMB￥：                                            元

的报价和按合同约定有权得到的其他金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述报价中，包括：

安全文明施工费（含税）RMB￥：                                元

农民工工伤保险费（含税）RMB￥：                              元

暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额 RMB￥：          元

专业工程暂估价（含税）合计金额 RMB￥：                        元

······

如果我方成交，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      日历

日内竣工，并确保工程质量达到      标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达

到_______等级。我方同意本响应函在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，

在竞争性磋商文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发

出的成交通知书。

随本响应函递交的响应函附录是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本响应函递交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）：         （小写：

¥          ）。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本响应函，包括响应函附录，对双方具

有约束力。

我方承诺：我方拟派的项目经理为            （姓名）身份证号：               。

供应商名称（加盖公章）：             

日期：       年     月     日
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响应函附录

项目编号：                            

项目名称：                              

货币单位：元                                                 

序号 条款内容 约定内容 备注

1 工期       日历天       

2 缺陷责任期

3 分包 见拟分包工程情况表 如适用

4 逾期竣工违约金   

5 质量标准

6 安全生产标准化管理目标

7 预付款额度

8 响应有效期        日历天

供应商（加盖公章）：               

日期：          年      月      日
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六、授权委托书

本人          （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（单位负责

人），现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄

清确认、递交、撤回、修改          （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

 

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________                          

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）的身份证明文件：

附：委托代理人的身份证明文件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应

的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
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2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授

权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。否则，不需要提供

《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有

效的身份证或护照等身份证明文件。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
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法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：      性别：      年龄：       职务：     

系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证双面或护照等身份证明文件：

供应商名称（加盖公章）：          

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：           

日期：     年     月     日
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七、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：                          项目名称：                     

序号
竞争性磋商文件

条目号（页码）
竞争性磋商文件要求 响应文件内容 偏离情况 说明

对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：

□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均

视作供应商已对之理解和响应。）

□有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中

的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：          

日期：     年     月     日
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八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

执业或职业资格证明 备注
职务 姓名 职称

证书名称 证号 专业 社会保障号码

项目经理

安全负责人

造价负责人

……

注：自 2023年 6月 1日起，北京市建筑施工企业安全生产管理人员和建筑施工特种作

业操作人员统一使用新版电子证照，旧版建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书

和建筑施工特种作业操作资格证书电子证书作废，持证人和建筑施工企业办理相关业务

时应提供新版电子证照。

供应商名称（加盖公章）：         

日期：     年     月     日
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（二）项目经理简历表

姓名 年龄 学历

职称 职务 拟在本合同任职

毕业学校       年毕业于            学校        专业

主要工作经历

时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

注：附项目经理身份证、职称证书、学历证书等扫描电子件，参加过的项目业绩须附合

同扫描电子件。
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九、类似项目业绩

（一）已完成的类似项目业绩情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

项目描述

备注

注：类似项目业绩须附合同、竣工验收证明材料扫描电子件。
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（二）正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

计划竣工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

项目描述

备注

注：类似项目业绩须附合同扫描电子件。
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十、施工组织设计

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质

量、安全生产、文明施工、环境保护、工程进度、技术组织、材料采购等主要措施。用

图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期

附表五 施工总平面图
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附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

序

号

设备

名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（kW）

生产

能力

用于施工

部位
备注
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附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号
仪器设备

名称
型号规格 数量

国别

产地

制造

年份

已使用台

时    数
用途 备注
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附表三：劳动力计划表

单位：人

按工程施工阶段投入劳动力情况

阶段

工种
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附表四：计划开、竣工日期

供应商应递交施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
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附表五：施工总平面图
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十一、已标价工程量清单

注：应加盖企业公章、法定代表人签字或盖章、造价工程师签字并盖专用章，否则响应

无效。
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十二、供应商信息采集表

供应商名称 供应商所属性别 外商投资类型

注：

1.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性

别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

2.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

3.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
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十三、竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
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