# 工程项目清单汇总表

工程名称：天北路（安华街-机场北线高速）道路工程树木移植工程



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） | 其中： | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 材料暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 农民工工伤保险费（元） |
| 1 | 分部分项工程项目 | 4263859.31 | 0 | 0 | / |
| 1.1 | 天北路（安华街-机场北线高速）道路工程树木移植工程 | 4263859.31 | 0 | 0 | / |
| 1.1.1 | 树木移植工程-董各庄村 | 506309.18 | 0 | 0 | / |
| 1.1.2 | 树木移植工程-罗各庄村 | 459802.34 | 0 | 0 | / |
| 1.1.3 | 树木移植工程-马头庄村 | 1200357.94 | 0 | 0 | / |
| 1.1.4 | 树木移植工程-西白辛庄村 | 241003.4 | 0 | 0 | / |
| 1.1.5 | 树木移植工程-西田各庄村 | 562733.26 | 0 | 0 | / |
| 1.1.6 | 树木移植工程-燕王庄村 | 1293653.19 | 0 | 0 | / |
| 2 | 措施项目 | 924318.02 | 0 | 43900.33 | / |
| 2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 | 633362.22 | 0 | 0 | / |
| 2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | 43900.33 | 0 | 43900.33 | / |
| 3 | 其他项目 | 0 | 0 | 0 | / |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | 0 | 0 | 0 | / |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0 | 0 | 0 | / |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0 | 0 | 0 | / |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0 | 0 | 0 | / |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | 0 | 0 | 0 | / |
| 4 | 增值税 | 466935.96 | 0 | 0 | / |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | 5655113.29 | 0 | 43900.33 | 0 |

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。