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7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属

于本国产品。具体情况如下：

1.（移动智慧屏 1 BS86A），生产厂为（北京翼鸥教育科技有限公司），厂址为（北京

市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 2号楼五层 5533）。（移动智慧屏 1 BS86A）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（移动智慧屏 1 BS86A）的（关键组件）

在中国境内生产。（移动智慧屏 1 BS86A）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（移动智慧屏 2 DK86GB），生产厂为（深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司），厂

址为（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1号鸿合大厦 1栋 A座 101 及整栋）。

（移动智慧屏 2 DK86GB）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（移动智慧屏 2

DK86GB）的（关键组件）在中国境内生产。（移动智慧屏 2 DK86GB）的（关键工序）在

中国境内完成。

3.（●触控一体机（核心产品） DK86GB），生产厂为（深圳市鸿合创新信息技术有限

责任公司），厂址为（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1号鸿合大厦 1栋 A座

101 及整栋）。（●触控一体机（核心产品） DK86GB）的中国境内生产的组件成本占比

≥（100%）。（●触控一体机（核心产品） DK86GB）的（关键组件）在中国境内生产。

（●触控一体机（核心产品） DK86GB）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（配套黑板 RF-PB），生产厂为（河南润丰教学设备有限公司），厂址为（河南省濮

阳市范县新区产业集聚区工业一路北段 2号）。（配套黑板 RF-PB）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（配套黑板 RF-PB）的（关键组件）在中国境内生产。（配

套黑板 RF-PB）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（移动支架 WH3310），生产厂为（深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司），厂址

为（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1号鸿合大厦 1栋 A座 101 及整栋）。（移

动支架 WH3310）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（移动支架 WH3310）的

（关键组件）在中国境内生产。（移动支架 WH3310）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（有源音箱 D1100），生产厂为（珠海惠威科技有限公司），厂址为（珠海市联港工

业区大林山片区东成路南 1号）。（有源音箱 D1100）的中国境内生产的组件成本占比

≥（100%）。（有源音箱 D1100）的（关键组件）在中国境内生产。（有源音箱 D1100）

的（关键工序）在中国境内完成。

7.（音箱支架 WB010），生产厂为（宁波乐声电子有限公司），厂址为（宁波市鄞州区

东吴镇平塘村）。（音箱支架 WB010）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（音
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箱支架 WB010）的（关键组件）在中国境内生产。（音箱支架 WB010）的（关键工序）

在中国境内完成。

8.（壁挂展台 HZ-G7F），生产厂为（深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司），厂址

为（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1号鸿合大厦 1栋 A座 101 及整栋）。（壁

挂展台 HZ-G7F）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（壁挂展台 HZ-G7F）的

（关键组件）在中国境内生产。（壁挂展台 HZ-G7F）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（智能教鞭 TB-P3HZ），生产厂为（深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司），厂址

为（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1号鸿合大厦 1栋 A座 101 及整栋）。（智

能教鞭 TB-P3HZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能教鞭 TB-P3HZ）

的（关键组件）在中国境内生产。（智能教鞭 TB-P3HZ）的（关键工序）在中国境内完

成。

10.（OPS 模块 1 Oi7-13），生产厂为（北京翼鸥教育科技有限公司），厂址为（北京

市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 2号楼五层 5533）。（OPS 模块 1 Oi7-13）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（OPS 模块 1 Oi7-13）的（关键组件）在

中国境内生产。（OPS 模块 1 Oi7-13）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（OPS 模块 2 HO-7345HS），生产厂为（深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司），

厂址为（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1号鸿合大厦 1栋 A座 101 及整栋）。

（OPS 模块 2 HO-7345HS）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（OPS 模块 2

HO-7345HS）的（关键组件）在中国境内生产。（OPS 模块 2 HO-7345HS）的（关键工序）

在中国境内完成。

12.（线材辅料），生产厂为（北京市交泰电缆有限公司），厂址为（河北文安经济开

发区智能装备产业园）。（线材辅料）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（线

材辅料）的（关键组件）在中国境内生产。（线材辅料）的（关键工序）在中国境内完

成。

13.（虚拟仿真教育平台 JMS-3D-0013），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公

司），厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房）。（虚拟仿真教育平台 JMS-3D-0013）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（虚拟仿真教育平台 JMS-3D-0013）的（关

键组件）在中国境内生产。（虚拟仿真教育平台 JMS-3D-0013）的（关键工序）在中国

境内完成。

14.（机器人视觉套装 JMC-NY-2108），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公司），

厂址为（广州市天河区建中路26号 316房（仅限办公））。（机器人视觉套装 JMC-NY-2108）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（机器人视觉套装 JMC-NY-2108）的（关

键组件）在中国境内生产。（机器人视觉套装 JMC-NY-2108）的（关键工序）在中国境

内完成。
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15.（机器人传感器套装 JMC-NY-2109），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公

司），厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（机器人传感器套

装 JMC-NY-2109）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（机器人传感器套装

JMC-NY-2109）的（关键组件）在中国境内生产。（机器人传感器套装 JMC-NY-2109）

的（关键工序）在中国境内完成。

16.（科技动力教育套装 JMC-NY-2107），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公

司），厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（科技动力教育套

装 JMC-NY-2107）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（科技动力教育套装

JMC-NY-2107）的（关键组件）在中国境内生产。（科技动力教育套装 JMC-NY-2107）

的（关键工序）在中国境内完成。

17.（超级轨迹竞赛套装），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公司），厂址为

（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（超级轨迹竞赛套装）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（超级轨迹竞赛套装）的（关键组件）在中国境内

生产。（超级轨迹竞赛套装）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（ 机器人工程设计套装 JMC-NY-2508），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限

公司），厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（ 机器人工程设

计套装 JMC-NY-2508）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（ 机器人工程设

计套装 JMC-NY-2508）的（关键组件）在中国境内生产。（ 机器人工程设计套装

JMC-NY-2508）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（航天中学组扩展包套装），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公司），厂

址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（航天中学组扩展包套装）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（航天中学组扩展包套装）的（关键组件）

在中国境内生产。（航天中学组扩展包套装）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（2.4G 无线手柄套装 JMC-RT-9264），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公

司），厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（2.4G 无线手柄套

装 JMC-RT-9264）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（2.4G 无线手柄套装

JMC-RT-9264）的（关键组件）在中国境内生产。（2.4G 无线手柄套装 JMC-RT-9264）

的（关键工序）在中国境内完成。

21.（机器人教育套装 JMC-NY-2106+sd），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公

司），厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（机器人教育套装

JMC-NY-2106+sd）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（机器人教育套装

JMC-NY-2106+sd）的（关键组件）在中国境内生产。（机器人教育套装 JMC-NY-2106+sd）

的（关键工序）在中国境内完成。

22.（编程机器人套装 JMC-SV-1707），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公司），

厂址为（广州市天河区建中路26号 316房（仅限办公））。（编程机器人套装 JMC-SV-1707）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（编程机器人套装 JMC-SV-1707）的（关

键组件）在中国境内生产。（编程机器人套装 JMC-SV-1707）的（关键工序）在中国境

内完成。

23.（机器人教育套装 2 JMC-NY-2508），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公司），

厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（机器人教育套装 2

JMC-NY-2508）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（机器人教育套装 2

JMC-NY-2508）的（关键组件）在中国境内生产。（机器人教育套装 2 JMC-NY-2508）的

（关键工序）在中国境内完成。

24.（机器人高级教学套装 JMC-NY-2351），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限

公司），厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（机器人高级教

学套装 JMC-NY-2351）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（机器人高级教学

套装 JMC-NY-2351）的（关键组件）在中国境内生产。（机器人高级教学套装

JMC-NY-2351）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（中央信息素养专项赛套装），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公司），

厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（中央信息素养专项赛套

装）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（中央信息素养专项赛套装）的（关

键组件）在中国境内生产。（中央信息素养专项赛套装）的（关键工序）在中国境内完

成。

26.（魔方机器人 JMC-NY-2451），生产厂为（广州中鸣智能机器人科技有限公司），

厂址为（广州市天河区建中路 26 号 316 房（仅限办公））。（魔方机器人 JMC-NY-2451）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（魔方机器人 JMC-NY-2451）的（关键组

件）在中国境内生产。（魔方机器人 JMC-NY-2451）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（人工智能编程套包 SDJY-CY01），生产厂为（南京远飞科技有限公司），厂址为

（南京市鼓楼区山西路 67 号 A 幢 1009 室）。（人工智能编程套包 SDJY-CY01）的中国

境内生产的组件成本占比≥（100%）。（人工智能编程套包 SDJY-CY01）的（关键组件）

在中国境内生产。（人工智能编程套包 SDJY-CY01）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（听话的智能手 SDJY-CY02），生产厂为（南京远飞科技有限公司），厂址为（南

京市鼓楼区山西路 67 号 A 幢 1009 室）。（听话的智能手 SDJY-CY02）的中国境内生产

的组件成本占比≥（100%）。（听话的智能手 SDJY-CY02）的（关键组件）在中国境内

生产。（听话的智能手 SDJY-CY02）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（自识别垃圾分类 SDJY-CY03），生产厂为（南京远飞科技有限公司），厂址为（南

京市鼓楼区山西路 67 号 A 幢 1009 室）。（自识别垃圾分类 SDJY-CY03）的中国境内生

产的组件成本占比≥（100%）。（自识别垃圾分类 SDJY-CY03）的（关键组件）在中国

境内生产。（自识别垃圾分类 SDJY-CY03）的（关键工序）在中国境内完成。



项目名称：办学条件项目-十一学校朝阳实验学校教育教学设备设施项目-其他办公设备采购项目

项目编号/包号：0722- 26FE1 788ZB 2 /0 4

404

30.（智能眼球 SDJY-CY04），生产厂为（南京远飞科技有限公司），厂址为（南京市

鼓楼区山西路 67 号 A 幢 1009 室）。（智能眼球 SDJY-CY04）的中国境内生产的组件成

本占比≥（100%）。（智能眼球 SDJY-CY04）的（关键组件）在中国境内生产。（智能

眼球 SDJY-CY04）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（智能检测套件 SDJY-CY05），生产厂为（南京远飞科技有限公司），厂址为（南

京市鼓楼区山西路 67 号 A 幢 1009 室）。（智能检测套件 SDJY-CY05）的中国境内生产

的组件成本占比≥（100%）。（智能检测套件 SDJY-CY05）的（关键组件）在中国境内

生产。（智能检测套件 SDJY-CY05）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（语音识别机器模型 SDJY-CY07），生产厂为（南京远飞科技有限公司），厂址为

（南京市鼓楼区山西路 67 号 A 幢 1009 室）。（语音识别机器模型 SDJY-CY07）的中国

境内生产的组件成本占比≥（100%）。（语音识别机器模型 SDJY-CY07）的（关键组件）

在中国境内生产。（语音识别机器模型 SDJY-CY07）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（编队飞行套装 F600 套装），生产厂为（上海歌尔泰克机器人有限公司），厂址为

（上海市青浦区华新镇华隆路 1777 号 18 幢）。（编队飞行套装 F600 套装）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（编队飞行套装 F600 套装）的（关键组件）在中

国境内生产。（编队飞行套装 F600 套装）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（人工智能模型系统 WR5220 G3 ），生产厂为（联想（北京）信息技术有限公司），

厂址为（北京市海淀区上地西路 6号 2幢 2层 201-H2-2）。（人工智能模型系统 WR5220

G3 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（人工智能模型系统 WR5220 G3 ）

的（关键组件）在中国境内生产。（人工智能模型系统 WR5220 G3 ）的（关键工序）

在中国境内完成。

35.（Arduino 创意编程套件 KIT0152），生产厂为（上海智位机器人股份有限公司），

厂址为（中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区博云路 2号 602、603 室）。（Arduino

创意编程套件 KIT0152）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（Arduino 创意

编程套件 KIT0152）的（关键组件）在中国境内生产。（Arduino 创意编程套件 KIT0152）

的（关键工序）在中国境内完成。

36.（Arduino 创意编程入门教程 BOK0062），生产厂为（上海智位机器人股份有限公司），

厂址为（中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区博云路 2号 602、603 室）。（Arduino

创意编程入门教程 BOK0062）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（Arduino

创意编程入门教程 BOK0062）的（关键组件）在中国境内生产。（Arduino 创意编程入

门教程 BOK0062）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（人工智能初中基础教学实验盒 EDU0203），生产厂为（上海智位机器人股份有限

公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区博云路 2号 602、603

室）。（人工智能初中基础教学实验盒 EDU0203）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（100%）。（人工智能初中基础教学实验盒 EDU0203）的（关键组件）在中国境内生产。

（人工智能初中基础教学实验盒 EDU0203）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（中小学创新实践活动套件 EDU0163），生产厂为（上海智位机器人股份有限公司），

厂址为（中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区博云路 2号 602、603 室）。（中

小学创新实践活动套件 EDU0163）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（中小

学创新实践活动套件 EDU0163）的（关键组件）在中国境内生产。（中小学创新实践活

动套件 EDU0163）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（裸眼 3D 全息一体机 T1-A27AAA），生产厂为（深圳市鸿合创新信息技术有限责任

公司），厂址为（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1号鸿合大厦 1栋 A座 101

及整栋）。（裸眼 3D 全息一体机 T1-A27AAA）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（裸眼 3D 全息一体机 T1-A27AAA）的（关键组件）在中国境内生产。（裸眼 3D 全息一

体机 T1-A27AAA）的（关键工序）在中国境内完成。

40.（裸眼 3D 全息交互大屏 Turing-U86DDB），生产厂为（深圳市鸿合创新信息技术有

限责任公司），厂址为（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1号鸿合大厦 1 栋 A

座 101 及整栋）。（裸眼 3D 全息交互大屏 Turing-U86DDB）的中国境内生产的组件成

本占比≥（100%）。（裸眼 3D 全息交互大屏 Turing-U86DDB）的（关键组件）在中国

境内生产。（裸眼 3D 全息交互大屏 Turing-U86DDB）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（交互套件 V1.0），生产厂为（深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司），厂址为

（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1号鸿合大厦 1栋 A座 101 及整栋）。（交

互套件 V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（交互套件 V1.0）的（关

键组件）在中国境内生产。（交互套件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（四轴飞行器 DIY），生产厂为（大连知意商贸有限公司），厂址为（辽宁省大连

市中山区五五路 32-1 号 1 单元 9层 6号 8室）。（四轴飞行器 DIY）的中国境内生产

的组件成本占比≥（100%）。（四轴飞行器 DIY）的（关键组件）在中国境内生产。（四

轴飞行器 DIY）的（关键工序）在中国境内完成。

43.（飞行航模 290mm），生产厂为（大连知意商贸有限公司），厂址为（辽宁省大连

市中山区五五路 32-1 号 1 单元 9层 6号 8室）。（飞行航模 290mm）的中国境内生产

的组件成本占比≥（100%）。（飞行航模 290mm）的（关键组件）在中国境内生产。（飞

行航模 290mm）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（系统组合装 276-7200），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西

安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（系统组合装 276-7200）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（系统组合装 276-7200）的（关键组件）在中国

境内生产。（系统组合装 276-7200）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（气套件套装 276-8750），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西

安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（气套件套装 276-8750）的中国境
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内生产的组件成本占比≥（100%）。（气套件套装 276-8750）的（关键组件）在中国

境内生产。（气套件套装 276-8750）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（竞赛场地围栏 276-8242），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西

安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（竞赛场地围栏 276-8242）的中国

境内生产的组件成本占比≥（100%）。（竞赛场地围栏 276-8242）的（关键组件）在

中国境内生产。（竞赛场地围栏 276-8242）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（全场地防静电地垫拼块 276-7175），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），

厂址为（西安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（全场地防静电地垫拼

块 276-7175）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（全场地防静电地垫拼块

276-7175）的（关键组件）在中国境内生产。（全场地防静电地垫拼块 276-7175）的

（关键工序）在中国境内完成。

48.（比赛道具套装 276-9250），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西

安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（比赛道具套装 276-9250）的中国

境内生产的组件成本占比≥（100%）。（比赛道具套装 276-9250）的（关键组件）在

中国境内生产。（比赛道具套装 276-9250）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（智能场地控制器套装 276-7743），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂

址为（西安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（智能场地控制器套装

276-7743）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能场地控制器套装 276-7743）

的（关键组件）在中国境内生产。（智能场地控制器套装 276-7743）的（关键工序）

在中国境内完成。

50.（智能电机 6:1 齿轮组 276-5842），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂

址为（西安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（智能电机 6:1 齿轮组

276-5842）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能电机 6:1 齿轮组 276-5842）

的（关键组件）在中国境内生产。（智能电机 6:1 齿轮组 276-5842）的（关键工序）

在中国境内完成。

51.（主控器 276-4810），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（主控器 276-4810）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（主控器 276-4810）的（关键组件）在中国境内生产。（主

控器 276-4810）的（关键工序）在中国境内完成。

52.（遥控器 276-4820），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（遥控器 276-4820）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（遥控器 276-4820）的（关键组件）在中国境内生产。（遥

控器 276-4820）的（关键工序）在中国境内完成。

53.（智能电机 276-4840），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安

市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（智能电机 276-4840）的中国境内生
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产的组件成本占比≥（100%）。（智能电机 276-4840）的（关键组件）在中国境内生

产。（智能电机 276-4840）的（关键工序）在中国境内完成。

54.（智能电机(5.5w) 276-4842），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为

（西安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（智能电机(5.5w) 276-4842）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能电机(5.5w) 276-4842）的（关键

组件）在中国境内生产。（智能电机(5.5w) 276-4842）的（关键工序）在中国境内完

成。

55.（AI 视觉仪 276-8659），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安

市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（AI 视觉仪 276-8659）的中国境内

生产的组件成本占比≥（100%）。（AI 视觉仪 276-8659）的（关键组件）在中国境内

生产。（AI 视觉仪 276-8659）的（关键工序）在中国境内完成。

56.（测距仪 276-4852），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（测距仪 276-4852）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（测距仪 276-4852）的（关键组件）在中国境内生产。（测

距仪 276-4852）的（关键工序）在中国境内完成。

57.（惯性传感器 276-4855），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西

安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（惯性传感器 276-4855）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（惯性传感器 276-4855）的（关键组件）在中国

境内生产。（惯性传感器 276-4855）的（关键工序）在中国境内完成。

58.（光感器 276-7043），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（光感器 276-7043）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（光感器 276-7043）的（关键组件）在中国境内生产。（光

感器 276-7043）的（关键工序）在中国境内完成。

59.（旋转传感器 276-6050），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西

安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（旋转传感器 276-6050）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（旋转传感器 276-6050）的（关键组件）在中国

境内生产。（旋转传感器 276-6050）的（关键工序）在中国境内完成。

60.（电位计（2只装） 276-7417），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址

为（西安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（电位计（2只装）276-7417）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（电位计（2只装） 276-7417）的（关键

组件）在中国境内生产。（电位计（2只装） 276-7417）的（关键工序）在中国境内完

成。

61.（碰撞开关（2只装） 276-4858），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂

址为（西安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（碰撞开关（2只装）

276-4858）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（碰撞开关（2只装）276-4858）
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的（关键组件）在中国境内生产。（碰撞开关（2只装） 276-4858）的（关键工序）在

中国境内完成。

62.（GPS 传感器 276-7405），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西

安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（GPS 传感器 276-7405）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（GPS 传感器 276-7405）的（关键组件）在中国境

内生产。（GPS 传感器 276-7405）的（关键工序）在中国境内完成。

63.（配件 1 276-8026），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（配件 1 276-8026）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（配件 1 276-8026）的（关键组件）在中国境内生产。（配

件 1 276-8026）的（关键工序）在中国境内完成。

64.（配件 2 276-4990），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（配件 2 276-4990）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（配件 2 276-4990）的（关键组件）在中国境内生产。（配

件 2 276-4990）的（关键工序）在中国境内完成。

65.（配件 3 276-4359），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（配件 3 276-4359）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（配件 3 276-4359）的（关键组件）在中国境内生产。（配

件 3 276-4359）的（关键工序）在中国境内完成。

66.（配件 4 217-6353），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（配件 4 217-6353）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（配件 4 217-6353）的（关键组件）在中国境内生产。（配

件 4 217-6353）的（关键工序）在中国境内完成。

67.（配件 5 276-3878），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（配件 5 276-3878）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（配件 5 276-3878）的（关键组件）在中国境内生产。（配

件 5 276-3878）的（关键工序）在中国境内完成。

68.（配件 6 276-2184），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西安市

雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（配件 6 276-2184）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（配件 6 276-2184）的（关键组件）在中国境内生产。（配

件 6 276-2184）的（关键工序）在中国境内完成。

69.（基础课程 276-2026-1），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西

安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（基础课程 276-2026-1）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（基础课程 276-2026-1）的（关键组件）在中国

境内生产。（基础课程 276-2026-1）的（关键工序）在中国境内完成。
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70.（竞赛课程 276-2026-2），生产厂为（西安乐博士机器人有限公司），厂址为（西

安市雁塔区高新二路 14 号西安众创示范街 A103）。（竞赛课程 276-2026-2）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（竞赛课程 276-2026-2）的（关键组件）在中国

境内生产。（竞赛课程 276-2026-2）的（关键工序）在中国境内完成。

71.（地理 AR 沙盒教学系统 DS12880W02-03），生产厂为（无界羿飞教育科技有限公司），

厂址为（宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 3幢 102 室）。（地理 AR 沙

盒教学系统 DS12880W02-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（地理 AR

沙盒教学系统 DS12880W02-03）的（关键组件）在中国境内生产。（地理 AR 沙盒教学

系统 DS12880W02-03）的（关键工序）在中国境内完成。

72.（防静电地板），生产厂为（常州华辰机房设备有限公司），厂址为（常州市武进

区横林镇双蓉村委蓉安路 9号）。（防静电地板）的中国境内生产的组件成本占比≥

（100%）。（防静电地板）的（关键组件）在中国境内生产。（防静电地板）的（关键

工序）在中国境内完成。

73.（专业相机 DC-S1M2GK），生产厂为（厦门松下电子信息有限公司），厂址为（厦

门火炬高新区火炬园火炬路 15 号）。（专业相机 DC-S1M2GK）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）。（专业相机 DC-S1M2GK）的（关键组件）在中国境内生产。（专

业相机 DC-S1M2GK）的（关键工序）在中国境内完成。

74.（镜头 1 S-R1635GK），生产厂为（厦门松下电子信息有限公司），厂址为（厦门火

炬高新区火炬园火炬路 15 号）。（镜头 1 S-R1635GK）的中国境内生产的组件成本占比

≥（100%）。（镜头 1 S-R1635GK）的（关键组件）在中国境内生产。（镜头 1 S-R1635GK）

的（关键工序）在中国境内完成。

75.（镜头 2 24-70mm），生产厂为（腾龙光学（佛山）有限公司），厂址为（佛山市禅

城区塱宝西路 76 号（工业用房））。（镜头 2 24-70mm）的中国境内生产的组件成本占

比≥（100%）。（镜头 2 24-70mm）的（关键组件）在中国境内生产。（镜头 2 24-70mm）

的（关键工序）在中国境内完成。

76.（镜头 3 S-E70200GK），生产厂为（厦门松下电子信息有限公司），厂址为（厦门

火炬高新区火炬园火炬路 15 号）。（镜头 3 S-E70200GK）的中国境内生产的组件成本

占比≥（100%）。（镜头3 S-E70200GK）的（关键组件）在中国境内生产。（镜头3 S-E70200GK）

的（关键工序）在中国境内完成。

77.（原装电池 BLK22），生产厂为（厦门松下电子信息有限公司），厂址为（厦门火

炬高新区火炬园火炬路 15 号）。（原装电池 BLK22）的中国境内生产的组件成本占比

≥（100%）。（原装电池 BLK22）的（关键组件）在中国境内生产。（原装电池 BLK22）

的（关键工序）在中国境内完成。

78.（闪光灯 AD600PROII），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4
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栋 1层至 4层）。（闪光灯 AD600PROII）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（闪光灯 AD600PROII）的（关键组件）在中国境内生产。（闪光灯 AD600PROII）的（关

键工序）在中国境内完成。

79.（机顶闪光灯 V1），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市

宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1

层至 4层）。（机顶闪光灯 V1）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（机顶

闪光灯 V1）的（关键组件）在中国境内生产。（机顶闪光灯 V1）的（关键工序）在中

国境内完成。

80.（三脚架 R2204），生产厂为（广东思锐光学股份有限公司），厂址为（中山市五

桂山第三工业区厂房）。（三脚架 R2204）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（三脚架 R2204）的（关键组件）在中国境内生产。（三脚架 R2204）的（关键工序）

在中国境内完成。

81.（柔光太阳伞 185 柔光伞），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为

（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4

层、4栋 1层至 4层）。（柔光太阳伞 185 柔光伞）的中国境内生产的组件成本占比≥

（100%）。（柔光太阳伞 185 柔光伞）的（关键组件）在中国境内生产。（柔光太阳伞

185 柔光伞）的（关键工序）在中国境内完成。

82.（反光板 110 五合一），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（反光板 110 五合一）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（反光板 110 五合一）的（关键组件）在中国境内生产。（反光板 110 五合一）的（关

键工序）在中国境内完成。

83.（摄像机 AJ-UPX360MC），生产厂为（厦门松下电子信息有限公司），厂址为（厦

门火炬高新区火炬园火炬路 15 号）。（摄像机 AJ-UPX360MC）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）。（摄像机 AJ-UPX360MC）的（关键组件）在中国境内生产。（摄

像机 AJ-UPX360MC）的（关键工序）在中国境内完成。

84.（SD 存储卡 256G），生产厂为（金士顿科技（上海）有限公司），厂址为（中国（上

海）自由贸易试验区英伦路 1号）。（SD 存储卡 256G）的中国境内生产的组件成本占

比≥（100%）。（SD 存储卡 256G）的（关键组件）在中国境内生产。（SD 存储卡 256G）

的（关键工序）在中国境内完成。

85.（存储硬盘 1T），生产厂为（闪迪贸易（上海）有限公司），厂址为（上海市闵行

区东川路 555 号乙楼 A2033 室）。（存储硬盘 1T）的中国境内生产的组件成本占比≥

（100%）。（存储硬盘 1T）的（关键组件）在中国境内生产。（存储硬盘 1T）的（关

键工序）在中国境内完成。
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86.（稳定器 RS 4Pro），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深圳

市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（稳定器 RS 4Pro）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（稳定器 RS 4Pro）的（关键组件）在中

国境内生产。（稳定器 RS 4Pro）的（关键工序）在中国境内完成。

87.（运动相机 Pocket 3），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂址为（深

圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂）。（运动相机 Pocket

3）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（运动相机 Pocket 3）的（关键组件）

在中国境内生产。（运动相机 Pocket 3）的（关键工序）在中国境内完成。

88.（影视补光灯 1 LP400R），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（影视补光灯 1 LP400R）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（影视补光灯 1 LP400R）的（关键组件）在中国境内生产。（影视补光灯 1 LP400R）

的（关键工序）在中国境内完成。

89.（影视补光灯 2 SL200IIIBI），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址

为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4

层、4栋 1层至 4层）。（影视补光灯 2 SL200IIIBI）的中国境内生产的组件成本占比

≥（100%）。（影视补光灯 2 SL200IIIBI）的（关键组件）在中国境内生产。（影视补

光灯 2 SL200IIIBI）的（关键工序）在中国境内完成。

90.（影视补光灯 3 SL150IIIBI），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址

为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4

层、4栋 1层至 4层）。（影视补光灯 3 SL150IIIBI）的中国境内生产的组件成本占比

≥（100%）。（影视补光灯 3 SL150IIIBI）的（关键组件）在中国境内生产。（影视补

光灯 3 SL150IIIBI）的（关键工序）在中国境内完成。

91.（补光灯 SL150R），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市

宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1

层至 4层）。（补光灯 SL150R）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（补光

灯 SL150R）的（关键组件）在中国境内生产。（补光灯 SL150R）的（关键工序）在中

国境内完成。

92.（灯架 290F），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市宝安

区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1层至

4层）。（灯架 290F）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（灯架 290F）的

（关键组件）在中国境内生产。（灯架 290F）的（关键工序）在中国境内完成。

93.（移动硬盘 4T），生产厂为（闪迪贸易（上海）有限公司），厂址为（上海市闵行

区东川路 555 号乙楼 A2033 室）。（移动硬盘 4T）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（100%）。（移动硬盘 4T）的（关键组件）在中国境内生产。（移动硬盘 4T）的（关

键工序）在中国境内完成。

94.（无线麦克风, UI-M520），生产厂为（雷拓（广东）科技有限公司），厂址为（广

州市白云区嘉禾街长红竹仔园东路 12 号 A 栋二、三楼（自主申报））。（无线麦克风,

UI-M520）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（无线麦克风, UI-M520）的（关

键组件）在中国境内生产。（无线麦克风, UI-M520）的（关键工序）在中国境内完成。

95.（移动音箱 K-800），生产厂为（广东曼龙电子有限公司），厂址为（四会市东城

街道黄岗居委会商会大道东 1号东基智创新城 23 栋 101 号）。（移动音箱 K-800）的

中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（移动音箱 K-800）的（关键组件）在中国

境内生产。（移动音箱 K-800）的（关键工序）在中国境内完成。

96.（存储卡 U3），生产厂为（金士顿科技（上海）有限公司），厂址为（中国（上海）

自由贸易试验区英伦路 1号）。（存储卡 U3）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（存储卡 U3）的（关键组件）在中国境内生产。（存储卡 U3）的（关键工序）在中国

境内完成。

97.（读卡器 40755），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为（深圳市

龙华区大浪街道高峰社区龙观工业区实誉 8089 号办公楼 1层-6 层、6栋厂房 4楼）。

（读卡器 40755）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（读卡器 40755）的（关

键组件）在中国境内生产。（读卡器 40755）的（关键工序）在中国境内完成。

98.（镜头保护滤镜 82mm），生产厂为（珠海市川富光学技术有限公司），厂址为（珠

海市南屏屏北一路 22 号厂房第三层车间）。（镜头保护滤镜 82mm）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（镜头保护滤镜 82mm）的（关键组件）在中国境内生产。

（镜头保护滤镜 82mm）的（关键工序）在中国境内完成。

99.（移动硬盘 2T），生产厂为（闪迪贸易（上海）有限公司），厂址为（上海市闵行

区东川路 555 号乙楼 A2033 室）。（移动硬盘 2T）的中国境内生产的组件成本占比≥

（100%）。（移动硬盘 2T）的（关键组件）在中国境内生产。（移动硬盘 2T）的（关

键工序）在中国境内完成。

100.（电子防潮柜 AD-041CH），生产厂为（中山市北斗万得福电子科技有限公司），

厂址为（中山市三乡镇大布村平埔工业区隆昌路西 8号 A幢）。（电子防潮柜 AD-041CH）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（电子防潮柜 AD-041CH）的（关键组件）

在中国境内生产。（电子防潮柜 AD-041CH）的（关键工序）在中国境内完成。

101.（NAS 存储 SS04），生产厂为（北京鑫云科技有限公司），厂址为（北京市海淀区

上地三街 9号 B座 5层 B607）。（NAS 存储 SS04）的中国境内生产的组件成本占比≥

（100%）。（NAS 存储 SS04）的（关键组件）在中国境内生产。（NAS 存储 SS04）的

（关键工序）在中国境内完成。
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102.（高速影室闪光灯 QT600III），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂

址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3

栋 4层、4栋 1层至 4层）。（高速影室闪光灯 QT600III）的中国境内生产的组件成本

占比≥（100%）。（高速影室闪光灯 QT600III）的（关键组件）在中国境内生产。（高

速影室闪光灯 QT600III）的（关键工序）在中国境内完成。

103.（高速影室闪光灯 QT1200III），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂

址为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3

栋 4层、4栋 1层至 4层）。（高速影室闪光灯 QT1200III）的中国境内生产的组件成

本占比≥（100%）。（高速影室闪光灯 QT1200III）的（关键组件）在中国境内生产。

（高速影室闪光灯 QT1200III）的（关键工序）在中国境内完成。

104.（柔光箱 SB-BW95），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳

市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（柔光箱 SB-BW95）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（柔

光箱 SB-BW95）的（关键组件）在中国境内生产。（柔光箱 SB-BW95）的（关键工序）

在中国境内完成。

105.（深口格栅柔光箱 QR-P90），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址

为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4

层、4栋 1层至 4层）。（深口格栅柔光箱 QR-P90）的中国境内生产的组件成本占比≥

（100%）。（深口格栅柔光箱 QR-P90）的（关键组件）在中国境内生产。（深口格栅

柔光箱 QR-P90）的（关键工序）在中国境内完成。

106.（格栅柔光箱 SB-FW35x140），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址

为（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4

层、4栋 1层至 4层）。（格栅柔光箱 SB-FW35x140）的中国境内生产的组件成本占比

≥（100%）。（格栅柔光箱 SB-FW35x140）的（关键组件）在中国境内生产。（格栅柔

光箱 SB-FW35x140）的（关键工序）在中国境内完成。

107.（反光罩 QR-P70），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳

市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（反光罩 QR-P70）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（反

光罩 QR-P70）的（关键组件）在中国境内生产。（反光罩 QR-P70）的（关键工序）在

中国境内完成。

108.（灯罩反光板 RFT-13），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（灯罩反光板 RFT-13）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（灯罩反光板 RFT-13）的（关键组件）在中国境内生产。（灯罩反光板 RFT-13）的（关

键工序）在中国境内完成。
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109.（束光筒 SN-01），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市

宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1

层至 4层）。（束光筒 SN-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（束光筒

SN-01）的（关键组件）在中国境内生产。（束光筒 SN-01）的（关键工序）在中国境

内完成。

110.（引闪器 X3），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市宝

安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1

层至 4层）。（引闪器 X3）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（引闪器 X3）

的（关键组件）在中国境内生产。（引闪器 X3）的（关键工序）在中国境内完成。

111.（蜂窝网），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市宝安区

福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1层至 4

层）。（蜂窝网）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（蜂窝网）的（关键组

件）在中国境内生产。（蜂窝网）的（关键工序）在中国境内完成。

112.（蜂窝网），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市宝安区

福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1层至 4

层）。（蜂窝网）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（蜂窝网）的（关键组

件）在中国境内生产。（蜂窝网）的（关键工序）在中国境内完成。

113.（魔术腿灯架 420LB），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（魔术腿灯架 420LB）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（魔术腿灯架 420LB）的（关键组件）在中国境内生产。（魔术腿灯架 420LB）的（关

键工序）在中国境内完成。

114.（两用灯架 270CS），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳

市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（两用灯架 270CS）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（两

用灯架 270CS）的（关键组件）在中国境内生产。（两用灯架 270CS）的（关键工序）

在中国境内完成。

115.（气垫铝灯架 260T），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（气垫铝灯架 260T）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（气垫铝灯架 260T）的（关键组件）在中国境内生产。（气垫铝灯架 260T）的（关键

工序）在中国境内完成。

116.（闪光灯 QT1200III），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（闪光灯 QT1200III）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。



项目名称：办学条件项目-十一学校朝阳实验学校教育教学设备设施项目-其他办公设备采购项目

项目编号/包号：0722- 26FE1 788ZB 2 /0 4

415

（闪光灯 QT1200III）的（关键组件）在中国境内生产。（闪光灯 QT1200III）的（关

键工序）在中国境内完成。

117.（柔光箱 SB-BW80X120），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（柔光箱 SB-BW80X120）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（柔光箱 SB-BW80X120）的（关键组件）在中国境内生产。（柔光箱 SB-BW80X120）的

（关键工序）在中国境内完成。

118.（八角柔光箱 SB-FW140），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为

（深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4

层、4栋1层至4层）。（八角柔光箱 SB-FW140）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（八角柔光箱 SB-FW140）的（关键组件）在中国境内生产。（八角柔光箱 SB-FW140）

的（关键工序）在中国境内完成。

119.（灯架 260T），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市宝

安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1

层至 4层）。（灯架 260T）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（灯架 260T）

的（关键组件）在中国境内生产。（灯架 260T）的（关键工序）在中国境内完成。

120.（大灯支架 270CS），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳

市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（大灯支架 270CS）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（大

灯支架 270CS）的（关键组件）在中国境内生产。（大灯支架 270CS）的（关键工序）

在中国境内完成。

121.（标准罩 BD-04），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市

宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1

层至 4层）。（标准罩 BD-04）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（标准罩

BD-04）的（关键组件）在中国境内生产。（标准罩 BD-04）的（关键工序）在中国境

内完成。

122.（引闪器 x2t），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳市宝

安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4栋 1

层至 4层）。（引闪器 x2t）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（引闪器 x2t）

的（关键组件）在中国境内生产。（引闪器 x2t）的（关键工序）在中国境内完成。

123.（闪光灯 QT400III），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（闪光灯 QT400III）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（闪光灯 QT400III）的（关键组件）在中国境内生产。（闪光灯 QT400III）的（关键

工序）在中国境内完成。
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124.（柔光箱 SB-BW60X90），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深

圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（柔光箱 SB-BW60X90）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（柔光箱 SB-BW60X90）的（关键组件）在中国境内生产。（柔光箱 SB-BW60X90）的（关

键工序）在中国境内完成。

125.（图形工作站 ThinkStation P3 ），生产厂为（联想（北京）有限公司 ），厂址

为（北京市海淀区上地西路 6号 2 幢 2层 201-H2-6）。（图形工作站 ThinkStation P3 ）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（图形工作站 ThinkStation P3 ）的（关

键组件）在中国境内生产。（图形工作站 ThinkStation P3 ）的（关键工序）在中国

境内完成。

126.（拍摄台 FPT100），生产厂为（深圳市神牛摄影器材有限公司），厂址为（深圳

市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 1栋 4层、2栋 1层至 4层、3栋 4层、4

栋 1层至 4层）。（拍摄台 FPT100）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（拍

摄台 FPT100）的（关键组件）在中国境内生产。（拍摄台 FPT100）的（关键工序）在

中国境内完成。

127.（折叠梯 AP-1265s），生产厂为（浙江奥鹏工贸有限公司），厂址为（浙江省金

华市武义县经济开发区百花山工业区）。（折叠梯 AP-1265s）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）。（折叠梯 AP-1265s）的（关键组件）在中国境内生产。（折叠

梯 AP-1265s）的（关键工序）在中国境内完成。

128.（摄影棚高椅凳），生产厂为（廊坊兴安木业有限公司），厂址为（大厂潮白河工

业区）。（摄影棚高椅凳）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（摄影棚高椅

凳）的（关键组件）在中国境内生产。（摄影棚高椅凳）的（关键工序）在中国境内完

成。

129.（耳机 D5000），生产厂为（广东声籁科技有限公司），厂址为（汕头市潮阳区谷

饶镇横山村中泰工业区）。（耳机 D5000）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（耳机 D5000）的（关键组件）在中国境内生产。（耳机 D5000）的（关键工序）在中

国境内完成。

130.（交换机 RG-S5000-48GT4XS），生产厂为（锐捷网络股份有限公司），厂址为（福

州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼）。（交换机 RG-S5000-48GT4XS）的中

国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（交换机 RG-S5000-48GT4XS）的（关键组件）

在中国境内生产。（交换机 RG-S5000-48GT4XS）的（关键工序）在中国境内完成。

131.（机柜 61012），生产厂为（香河创佳金属制品有限公司），厂址为（香河县渠口

工业园区小圈西路 6号）。（机柜 61012）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（机柜 61012）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜 61012）的（关键工序）在中

国境内完成。
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132.（防静电地板），生产厂为（常州华辰机房设备有限公司），厂址为（常州市武进

区横林镇双蓉村委蓉安路 9号）。（防静电地板）的中国境内生产的组件成本占比≥

（100%）。（防静电地板）的（关键组件）在中国境内生产。（防静电地板）的（关键

工序）在中国境内完成。

133.（课堂管理软件 V2.0），生产厂为（南京鼎岩信创科技有限公司），厂址为（南

京市鼓楼区幕府东路 199 号 A3-201）。（课堂管理软件 V2.0）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）。（课堂管理软件 V2.0）的（关键组件）在中国境内生产。（课

堂管理软件 V2.0）的（关键工序）在中国境内完成。

134.（运维管理软件 V10.0），生产厂为（南京鼎岩信创科技有限公司），厂址为（南

京市鼓楼区幕府东路 199 号 A3-201）。（运维管理软件 V10.0）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）。（运维管理软件 V10.0）的（关键组件）在中国境内生产。（运

维管理软件 V10.0）的（关键工序）在中国境内完成。

135.（英语听说软件 驰声英语听说教考练平台软件 V5.0），生产厂为（苏州驰声信息

科技有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖

大道 88 号人工智能产业园 C1-801）。（英语听说软件 驰声英语听说教考练平台软件

V5.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（英语听说软件 驰声英语听说教

考练平台软件 V5.0）的（关键组件）在中国境内生产。（英语听说软件 驰声英语听说

教考练平台软件 V5.0）的（关键工序）在中国境内完成。

136.（信息科技初中基础教学套件 EDU0160），生产厂为（上海智位机器人股份有限公

司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区博云路 2号 602、603 室）。

（信息科技初中基础教学套件 EDU0160）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（信息科技初中基础教学套件 EDU0160）的（关键组件）在中国境内生产。（信息科技

初中基础教学套件 EDU0160）的（关键工序）在中国境内完成。

137.（初中信息科技教学实践项目手册 BOK0103），生产厂为（上海智位机器人股份有

限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区博云路 2号 602、603

室）。（初中信息科技教学实践项目手册 BOK0103）的中国境内生产的组件成本占比≥

（100%）。（初中信息科技教学实践项目手册 BOK0103）的（关键组件）在中国境内生

产。（初中信息科技教学实践项目手册 BOK0103）的（关键工序）在中国境内完成。

138.（物联网主题套件 EDU0084），生产厂为（上海智位机器人股份有限公司），厂址

为（中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区博云路 2号 602、603 室）。（物联

网主题套件 EDU0084）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（物联网主题套件

EDU0084）的（关键组件）在中国境内生产。（物联网主题套件 EDU0084）的（关键工

序）在中国境内完成。

139.（物联网学习手册 BOK0061），生产厂为（上海智位机器人股份有限公司），厂址

为（中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区博云路 2号 602、603 室）。（物联
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网学习手册 BOK0061）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（物联网学习手册

BOK0061）的（关键组件）在中国境内生产。（物联网学习手册 BOK0061）的（关键工

序）在中国境内完成。

140.（物联网科创实验套件 EDU0179），生产厂为（上海智位机器人股份有限公司），

厂址为（中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区博云路 2号 602、603 室）。（物

联网科创实验套件 EDU0179）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（物联网科

创实验套件 EDU0179）的（关键组件）在中国境内生产。（物联网科创实验套件 EDU0179）

的（关键工序）在中国境内完成。

141.（电子时钟 1 CH3387-WIFI），生产厂为（广州市驰海电子有限公司），厂址为（广

州市南沙区东涌镇光明路自编 30 号之一 201）。（电子时钟 1 CH3387-WIFI）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（电子时钟 1 CH3387-WIFI）的（关键组件）在中

国境内生产。（电子时钟 1 CH3387-WIFI）的（关键工序）在中国境内完成。

142.（电子时钟 2 CH3389-WIFI），生产厂为（广州市驰海电子有限公司），厂址为（广

州市南沙区东涌镇光明路自编 30 号之一 201）。（电子时钟 2 CH3389-WIFI）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（电子时钟 2 CH3389-WIFI）的（关键组件）在中

国境内生产。（电子时钟 2 CH3389-WIFI）的（关键工序）在中国境内完成。

143.（分贝仪 VC834Pro+），生产厂为（深圳市驿生胜利科技有限公司），厂址为（深

圳市南山区桃源大道天然大厦 D座 16 楼）。（分贝仪 VC834Pro+）的中国境内生产的

组件成本占比≥（100%）。（分贝仪 VC834Pro+）的（关键组件）在中国境内生产。（分

贝仪 VC834Pro+）的（关键工序）在中国境内完成。

144.（智能管控终端 HEY2-W09），生产厂为（荣耀终端有限公司），厂址为（深圳市

福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8089 号深业中城 6号楼 A单元 3401）。（智能管

控终端 HEY2-W09）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能管控终端

HEY2-W09）的（关键组件）在中国境内生产。（智能管控终端 HEY2-W09）的（关键工

序）在中国境内完成。

145.（心率同步测试仪 SS-XL3000），生产厂为（深圳市嗖嗖体育科技有限公司），厂

址为（深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹊山路佳利工业区厂房 1栋 4层）。（心率同步

测试仪 SS-XL3000）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（心率同步测试仪

SS-XL3000）的（关键组件）在中国境内生产。（心率同步测试仪 SS-XL3000）的（关

键工序）在中国境内完成。

146.（智能蓝牙跳绳 SS-TS3000），生产厂为（深圳市嗖嗖体育科技有限公司），厂址

为（深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹊山路佳利工业区厂房 1栋 4层）。（智能蓝牙跳

绳 SS-TS3000）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能蓝牙跳绳 SS-TS3000）

的（关键组件）在中国境内生产。（智能蓝牙跳绳 SS-TS3000）的（关键工序）在中国

境内完成。
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147.（身高体重测试仪 JH-X850SG），生产厂为（北京京海体能科技有限公司），厂址

为（北京市房山区怡和北路 5号 13 号楼 3层 310）。（身高体重测试仪 JH-X850SG）的

中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（身高体重测试仪 JH-X850SG）的（关键组

件）在中国境内生产。（身高体重测试仪 JH-X850SG）的（关键工序）在中国境内完成。

148.（肺活量测试仪 JH-X850FHL），生产厂为（北京京海体能科技有限公司），厂址

为（北京市房山区怡和北路 5号 13 号楼 3层 310）。（肺活量测试仪 JH-X850FHL）的

中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（肺活量测试仪 JH-X850FHL）的（关键组

件）在中国境内生产。（肺活量测试仪 JH-X850FHL）的（关键工序）在中国境内完成。

149.（坐位体前屈测试仪 JH-X850TQQ），生产厂为（北京京海体能科技有限公司），

厂址为（北京市房山区怡和北路5号13号楼3层310）。（坐位体前屈测试仪 JH-X850TQQ）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（坐位体前屈测试仪 JH-X850TQQ）的（关

键组件）在中国境内生产。（坐位体前屈测试仪 JH-X850TQQ）的（关键工序）在中国

境内完成。

150.（仰卧起坐测试仪 JH-X850YW），生产厂为（北京京海体能科技有限公司），厂址

为（北京市房山区怡和北路 5号 13 号楼 3层 310）。（仰卧起坐测试仪 JH-X850YW）的

中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（仰卧起坐测试仪 JH-X850YW）的（关键组

件）在中国境内生产。（仰卧起坐测试仪 JH-X850YW）的（关键工序）在中国境内完成。

151.（立定跳远测试仪 JH-X850LD），生产厂为（北京京海体能科技有限公司），厂址

为（北京市房山区怡和北路 5号 13 号楼 3层 310）。（立定跳远测试仪 JH-X850LD）的

中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（立定跳远测试仪 JH-X850LD）的（关键组

件）在中国境内生产。（立定跳远测试仪 JH-X850LD）的（关键工序）在中国境内完成。

152.（50 米跑测试仪 JH-X850），生产厂为（北京京海体能科技有限公司），厂址为（北

京市房山区怡和北路 5号 13 号楼 3层 310）。（50 米跑测试仪 JH-X850）的中国境内

生产的组件成本占比≥（100%）。（50 米跑测试仪 JH-X850）的（关键组件）在中国境

内生产。（50 米跑测试仪 JH-X850）的（关键工序）在中国境内完成。

153.（中长跑测试仪 JH-X950ZCP），生产厂为（北京京海体能科技有限公司），厂址

为（北京市房山区怡和北路 5号 13 号楼 3层 310）。（中长跑测试仪 JH-X950ZCP）的

中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（中长跑测试仪 JH-X950ZCP）的（关键组

件）在中国境内生产。（中长跑测试仪 JH-X950ZCP）的（关键工序）在中国境内完成。

154.（引体向上测试仪 JH-X850XT），生产厂为（北京京海体能科技有限公司），厂址

为（北京市房山区怡和北路 5号 13 号楼 3层 310）。（引体向上测试仪 JH-X850XT）的

中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（引体向上测试仪 JH-X850XT）的（关键组

件）在中国境内生产。（引体向上测试仪 JH-X850XT）的（关键工序）在中国境内完成。

155.（学生体质健康测试管理软件 JH-RJ），生产厂为（北京京海体能科技有限公司），

厂址为（北京市房山区怡和北路 5号 13 号楼 3层 310）。（学生体质健康测试管理软件
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JH-RJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（学生体质健康测试管理软件 JH-RJ）

的（关键组件）在中国境内生产。（学生体质健康测试管理软件 JH-RJ）的（关键工序）

在中国境内完成。

156.（新媒体制播系统 X8），生产厂为（北京智尚乐学科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区半壁店甲 1号 5号楼 3层 4023 室）。（新媒体制播系统 X8）的中国境内生

产的组件成本占比≥（100%）。（新媒体制播系统 X8）的（关键组件）在中国境内生

产。（新媒体制播系统 X8）的（关键工序）在中国境内完成。

157.（无线摄像机 HD-4K），生产厂为（北京智尚乐学科技有限公司），厂址为（北京

市海淀区半壁店甲 1号 5号楼 3层 4023 室）。（无线摄像机 HD-4K）的中国境内生产

的组件成本占比≥（100%）。（无线摄像机 HD-4K）的（关键组件）在中国境内生产。

（无线摄像机 HD-4K）的（关键工序）在中国境内完成。

158.（三脚架 K255A4），生产厂为（北京智尚乐学科技有限公司），厂址为（北京市

海淀区半壁店甲 1号 5号楼 3层 4023 室）。（三脚架 K255A4）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）。（三脚架 K255A4）的（关键组件）在中国境内生产。（三脚架 K255A4）

的（关键工序）在中国境内完成。

159.（无线音视频发射主机 ZWF-7），生产厂为（北京智尚乐学科技有限公司），厂址

为（北京市海淀区半壁店甲 1号 5 号楼 3层 4023 室）。（无线音视频发射主机 ZWF-7）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（无线音视频发射主机 ZWF-7）的（关键

组件）在中国境内生产。（无线音视频发射主机 ZWF-7）的（关键工序）在中国境内完

成。

160.（无线麦克风 X1），生产厂为（北京智尚乐学科技有限公司），厂址为（北京市

海淀区半壁店甲 1号 5号楼 3层 4023 室）。（无线麦克风 X1）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）。（无线麦克风 X1）的（关键组件）在中国境内生产。（无线麦

克风 X1）的（关键工序）在中国境内完成。

161.（枪式麦克风 SGC-578），生产厂为（北京智尚乐学科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区半壁店甲 1号 5号楼 3层 4023 室）。（枪式麦克风 SGC-578）的中国境内

生产的组件成本占比≥（100%）。（枪式麦克风 SGC-578）的（关键组件）在中国境内

生产。（枪式麦克风 SGC-578）的（关键工序）在中国境内完成。

162.（便携拉杆箱 PB-100），生产厂为（北京智尚乐学科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区半壁店甲 1号 5号楼 3层 4023 室）。（便携拉杆箱 PB-100）的中国境内生

产的组件成本占比≥（100%）。（便携拉杆箱 PB-100）的（关键组件）在中国境内生

产。（便携拉杆箱 PB-100）的（关键工序）在中国境内完成。

163.（补光灯 YS11），生产厂为（深圳市漾菲斯科技有限公司），厂址为（深圳市龙

华区龙华街道清湖社区清龙路 2号大唐时代综合楼 B座 1002）。（补光灯 YS11）的中
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国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（补光灯 YS11）的（关键组件）在中国境内

生产。（补光灯 YS11）的（关键工序）在中国境内完成。

164.（云直播系统软件 V1.0），生产厂为（北京智尚乐学科技有限公司），厂址为（北

京市海淀区半壁店甲 1号 5号楼 3层 4023 室）。（云直播系统软件 V1.0）的中国境内

生产的组件成本占比≥（100%）。（云直播系统软件 V1.0）的（关键组件）在中国境

内生产。（云直播系统软件 V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

165.（电影摄像机 AJ-UPX360MC），生产厂为（厦门松下电子信息有限公司），厂址为

（厦门火炬高新区火炬园火炬路 15 号）。（电影摄像机 AJ-UPX360MC）的中国境内生

产的组件成本占比≥（100%）。（电影摄像机 AJ-UPX360MC）的（关键组件）在中国境

内生产。（电影摄像机 AJ-UPX360MC）的（关键工序）在中国境内完成。

166.（配电箱），生产厂为（任丘市华森电器成套设备有限公司），厂址为（任丘市梁

召镇南芦张村 532 号）。（配电箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（配

电箱）的（关键组件）在中国境内生产。（配电箱）的（关键工序）在中国境内完成。

167.（学生桌 定制），生产厂为（廊坊兴安木业有限公司），厂址为（大厂潮白河工

业区）。（学生桌 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（学生桌 定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（学生桌 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

168.（学生椅 定制），生产厂为（廊坊兴安木业有限公司），厂址为（大厂潮白河工

业区）。（学生椅 定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（学生椅 定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（学生椅 定制）的（关键工序）在中国境内完成。

169.（音频接口（外置声卡）4nano），生产厂为（广州市裕达电子有限公司），厂址

为（广州市番禺区大龙街石岗东村庄路二号之一（厂房））。（音频接口（外置声卡）

4nano）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（音频接口（外置声卡）4nano）

的（关键组件）在中国境内生产。（音频接口（外置声卡）4nano）的（关键工序）在

中国境内完成。

170.（录音话筒 M2），生产厂为（广州市裕达电子有限公司），厂址为（广州市番禺

区大龙街石岗东村庄路二号之一（厂房））。（录音话筒 M2）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）。（录音话筒 M2）的（关键组件）在中国境内生产。（录音话筒 M2）

的（关键工序）在中国境内完成。

171.（监听耳机 HP-160），生产厂为（广州市裕达电子有限公司），厂址为（广州市

番禺区大龙街石岗东村庄路二号之一（厂房））。（监听耳机 HP-160）的中国境内生

产的组件成本占比≥（100%）。（监听耳机 HP-160）的（关键组件）在中国境内生产。

（监听耳机 HP-160）的（关键工序）在中国境内完成。
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172.（配件），生产厂为（广州市裕达电子有限公司），厂址为（广州市番禺区大龙街

石岗东村庄路二号之一（厂房））。（配件）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（配件）的（关键组件）在中国境内生产。（配件）的（关键工序）在中国境内完成。

173.（音频编辑系统 启天 M460 ），生产厂为（联想（北京）有限公司 ），厂址为（北

京市海淀区上地西路 6号 2幢 2层 201-H2-6）。（音频编辑系统 启天 M460 ）的中国

境内生产的组件成本占比≥（100%）。（音频编辑系统 启天 M460 ）的（关键组件）在

中国境内生产。（音频编辑系统 启天 M460 ）的（关键工序）在中国境内完成。

174.（三维虚拟演播室系统 KD-3DVC990N），生产厂为（北京凯迪兴业网络技术有限公

司），厂址为（北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16C）。（三维虚拟演

播室系统 KD-3DVC990N）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（三维虚拟演播

室系统 KD-3DVC990N）的（关键组件）在中国境内生产。（三维虚拟演播室系统

KD-3DVC990N）的（关键工序）在中国境内完成。

175.（4K 摄像一体机 KD-SK48OUH），生产厂为（北京凯迪兴业网络技术有限公司），

厂址为（北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16C）。（4K 摄像一体机

KD-SK48OUH）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（4K 摄像一体机 KD-SK48OUH）

的（关键组件）在中国境内生产。（4K 摄像一体机 KD-SK48OUH）的（关键工序）在中

国境内完成。

176.（三脚架 KD-L185A），生产厂为（北京凯迪兴业网络技术有限公司），厂址为（北

京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16C）。（三脚架 KD-L185A）的中国境内

生产的组件成本占比≥（100%）。（三脚架 KD-L185A）的（关键组件）在中国境内生

产。（三脚架 KD-L185A）的（关键工序）在中国境内完成。

177.（播音话筒 KD-KB90），生产厂为（北京凯迪兴业网络技术有限公司），厂址为（北

京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16C）。（播音话筒 KD-KB90）的中国境

内生产的组件成本占比≥（100%）。（播音话筒 KD-KB90）的（关键组件）在中国境内

生产。（播音话筒 KD-KB90）的（关键工序）在中国境内完成。

178.（无线麦克 KD-KW50T），生产厂为（北京凯迪兴业网络技术有限公司），厂址为

（北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16C）。（无线麦克 KD-KW50T）的中

国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（无线麦克 KD-KW50T）的（关键组件）在中

国境内生产。（无线麦克 KD-KW50T）的（关键工序）在中国境内完成。

179.（回显电视 55J3700UH），生产厂为（四川长虹电器股份有限公司），厂址为（四

川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号）。（回显电视 55J3700UH）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）。（回显电视 55J3700UH）的（关键组件）在中国境内生产。（回

显电视 55J3700UH）的（关键工序）在中国境内完成。

180.（电视提词器显示 55J3700UH），生产厂为（四川长虹电器股份有限公司），厂址

为（四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号）。（电视提词器显示 55J3700UH）的中国境
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内生产的组件成本占比≥（100%）。（电视提词器显示 55J3700UH）的（关键组件）在

中国境内生产。（电视提词器显示 55J3700UH）的（关键工序）在中国境内完成。

181.（监听耳机 PRO 70），生产厂为（广东得胜电声有限公司），厂址为（博罗县龙

溪街道夏寮村委会大门村夏照）。（监听耳机 PRO 70）的中国境内生产的组件成本占

比≥（100%）。（监听耳机 PRO 70）的（关键组件）在中国境内生产。（监听耳机 PRO

70）的（关键工序）在中国境内完成。

182.（监听音箱 D1100），生产厂为（珠海惠威科技有限公司），厂址为（珠海市联港

工业区大林山片区东成路南 1号）。（监听音箱 D1100）的中国境内生产的组件成本占

比≥（100%）。（监听音箱 D1100）的（关键组件）在中国境内生产。（监听音箱 D1100）

的（关键工序）在中国境内完成。

183.（信息提示屏 KD-TS100LED），生产厂为（北京凯迪兴业网络技术有限公司），厂

址为（北京市海淀区知春路甲48号 3号楼13层 1单元16C）。（信息提示屏 KD-TS100LED）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（信息提示屏 KD-TS100LED）的（关键组

件）在中国境内生产。（信息提示屏 KD-TS100LED）的（关键工序）在中国境内完成。

184.（非编系统 KD-RL2000UHD），生产厂为（北京凯迪兴业网络技术有限公司），厂

址为（北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16C）。（非编系统 KD-RL2000UHD）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（非编系统 KD-RL2000UHD）的（关键组

件）在中国境内生产。（非编系统 KD-RL2000UHD）的（关键工序）在中国境内完成。

185.（流媒体服务器 启天 M460 ），生产厂为（联想（北京）有限公司 ），厂址为（北

京市海淀区上地西路 6号 2幢 2层 201-H2-6）。（流媒体服务器 启天 M460 ）的中国

境内生产的组件成本占比≥（100%）。（流媒体服务器 启天 M460 ）的（关键组件）在

中国境内生产。（流媒体服务器 启天 M460 ）的（关键工序）在中国境内完成。

186.（流媒体软件 V2.0），生产厂为（北京凯迪兴业网络技术有限公司），厂址为（北

京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16C）。（流媒体软件 V2.0）的中国境内

生产的组件成本占比≥（100%）。（流媒体软件 V2.0）的（关键组件）在中国境内生

产。（流媒体软件 V2.0）的（关键工序）在中国境内完成。

187.（直播、点播互动云平台 V4.0），生产厂为（北京凯迪兴业网络技术有限公司），

厂址为（北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16C）。（直播、点播互动云

平台 V4.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（直播、点播互动云平台 V4.0）

的（关键组件）在中国境内生产。（直播、点播互动云平台 V4.0）的（关键工序）在

中国境内完成。

188.（平板电脑 HEY2-W09），生产厂为（荣耀终端有限公司），厂址为（深圳市福田

区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8089 号深业中城 6号楼 A单元 3401）。（平板电脑

HEY2-W09）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（平板电脑 HEY2-W09）的（关

键组件）在中国境内生产。（平板电脑 HEY2-W09）的（关键工序）在中国境内完成。
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189.（保护套装），生产厂为（深圳市诺立科技有限公司），厂址为（深圳市福田区福

田街道福田社区福星路赤尾坊 49 号 303）。（保护套装）的中国境内生产的组件成本占

比≥（100%）。（保护套装）的（关键组件）在中国境内生产。（保护套装）的（关键

工序）在中国境内完成。

190.（充电车 AHL-E54），生产厂为（山东安和力电子科技有限公司），厂址为（中国

（山东）自由贸易试验区济南片区齐盛广场 5号楼 1108 室）。（充电车 AHL-E54）的

中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（充电车 AHL-E54）的（关键组件）在中国

境内生产。（充电车 AHL-E54）的（关键工序）在中国境内完成。

191.（AI 听说课堂系统），生产厂为（广东讯飞启明科技发展有限公司），厂址为（广

州市黄埔区科学城天丰路 3号 401 房）。（AI 听说课堂系统）的中国境内生产的组件成

本占比≥（100%）。（AI 听说课堂系统）的（关键组件）在中国境内生产。（AI 听说

课堂系统）的（关键工序）在中国境内完成。

192.（电视 100BG22），生产厂为（深圳创维显示科技有限公司），厂址为（深圳市宝

安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层（一照多址企业））。（电视 100BG22）

的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（电视 100BG22）的（关键组件）在中国

境内生产。（电视 100BG22）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京五立方科技有限公司

日期：2026 年 6 月 24 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


