
2026 年朝阳区学校”校校有食堂”提升改造项目-食堂设备采购

第 177 页

7、本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准

及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品

属于本国产品。具体情况如下：

1.（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）
1
，生产厂为（广东帅盾科技有限公司）

2
，厂址

为（广东省东莞市高埗镇江城东路 13 号）。（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）
3
。（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）的（关键组

件）
4
在中国境内生产。（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）的（关键工序）

5
在中国境内完

成。

2.（挂墙热水器、WYDRRA-80），生产厂为（广东雅丽诗电器股份有限公司），厂址

为（中山市黄圃镇盛业南路 3号）。（挂墙热水器、WYDRRA-80）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（挂墙热水器、WYDRRA-80）的（关键组件）在中国境内生产。

（挂墙热水器、WYDRRA-80）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（双星入机台及双温龙头、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），

厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（双星

入机台及双温龙头、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双星入机

台及双温龙头、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双星入机台及双温龙头、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

4.（高压花洒、HS-A402YB），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址

为（鹤山市址山镇东溪开发区 B区东溪路 25 号三楼）。（高压花洒、HS-A402YB）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高压花洒、HS-A402YB）的（关键组件）在

中国境内生产。（高压花洒、HS-A402YB）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（集气罩、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（集气罩、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集气罩、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（集气罩、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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6.（烟罩装饰板、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（烟罩装饰板、定

制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩装饰板、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（烟罩装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（通道洗碗机、LWS-E1950H），生产厂为（广州力卫士环保科技有限公司），厂

址为（广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一）。（通道洗碗机、LWS-E1950H）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通道洗碗机、LWS-E1950H）的（关键组

件）在中国境内生产。（通道洗碗机、LWS-E1950H）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（洁碟台连杯茜架、TMC-JDT），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂

址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（洁碟台

连杯茜架、TMC-JDT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洁碟台连杯茜

架、TMC-JDT）的（关键组件）在中国境内生产。（洁碟台连杯茜架、TMC-JDT）的（关键

工序）在中国境内完成。

9.（洗手池、TMC-DXSC(G)），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（洗手池、

TMC-DXSC(G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗手池、TMC-DXSC(G)）

的（关键组件）在中国境内生产。（洗手池、TMC-DXSC(G)）的（关键工序）在中国境内

完成。

10.（感应龙头、EF-D01），生产厂为（江门市鼎沐卫浴科技有限公司），厂址为（鹤

山市址山镇东溪开发区 B区东溪路 25 号四楼）。（感应龙头、EF-D01）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（感应龙头、EF-D01）的（关键组件）在中国境内生产。

（感应龙头、EF-D01）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（三星盆柜及双温龙头、TMC-SXSC(G)），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限

公司），厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。

（三星盆柜及双温龙头、TMC-SXSC(G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（三星盆柜及双温龙头、TMC-SXSC(G)）的（关键组件）在中国境内生产。（三星盆柜及

双温龙头、TMC-SXSC(G)）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（挂墙热水器、WYDRRA-80），生产厂为（广东雅丽诗电器股份有限公司），厂

址为（中山市黄圃镇盛业南路 3号）。（挂墙热水器、WYDRRA-80）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（规定比例）。（挂墙热水器、WYDRRA-80）的（关键组件）在中国境内生

产。（挂墙热水器、WYDRRA-80）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（单通工作柜、TMC-GZG），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（单通工作

柜、TMC-GZG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单通工作柜、TMC-GZG）

的（关键组件）在中国境内生产。（单通工作柜、TMC-GZG）的（关键工序）在中国境内

完成。

14.（智能留样雪柜、SG600K6F-ST），生产厂为（河北星联餐饮设备有限公司），

厂址为（河北省邯郸市成安县商城镇成峰公路北、经四路西）。（智能留样雪柜、SG600K6F-ST）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能留样雪柜、SG600K6F-ST）的（关

键组件）在中国境内生产。（智能留样雪柜、SG600K6F-ST）的（关键工序）在中国境内

完成。

15.（加压排风机组、DYBF-355-3KW），生产厂为（苏州德粤通风机电设备有限公司），

厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（加压排风机组、DYBF-355-3KW）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（加压排风机组、DYBF-355-3KW）的（关键组

件）在中国境内生产。（加压排风机组、DYBF-355-3KW）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（风柜底座、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（风柜底座、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风柜底座、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（风柜底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（防火阀、FHF WSDc-500x400-E3.0/150°C-F），生产厂为（苏州德粤通风机电

设备有限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（防火阀、FHF

WSDc-500x400-E3.0/150°C-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防火

阀、FHF WSDc-500x400-E3.0/150°C-F）的（关键组件）在中国境内生产。（防火阀、FHF

WSDc-500x400-E3.0/150°C-F）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京华仪高科电气有限公司），厂址为

（北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路 2号 2号楼 2层 378）。（风机专用控制箱、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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19.（风柜减震器、定制），生产厂为（天津市兄弟减震器科技有限公司），厂址为

（天津市东丽区蓝庭轩 3号楼 1门-508）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（软连接、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（软连接、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（软连接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（进出口消音

管、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的

（关键组件）在中国境内生产。（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（通风管道、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（通风管道、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（通风管道、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（法兰、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京市

北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（法兰、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（法兰、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（新风机组、DYF-10"1.5KW），生产厂为（苏州德粤通风机电设备有限公司），

厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（新风机组、DYF-10"1.5KW）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（新风机组、DYF-10"1.5KW）的（关键组件）在中

国境内生产。（新风机组、DYF-10"1.5KW）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（风柜底座、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（风柜底座、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风柜底座、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（风柜底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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26.（防火阀、FHF WSDc-500x320-E3.0/150°C-F），生产厂为（苏州德粤通风机电

设备有限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（防火阀、FHF

WSDc-500x320-E3.0/150°C-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防火

阀、FHF WSDc-500x320-E3.0/150°C-F）的（关键组件）在中国境内生产。（防火阀、FHF

WSDc-500x320-E3.0/150°C-F）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京华仪高科电气有限公司），厂址为

（北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路 2号 2号楼 2层 378）。（风机专用控制箱、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（风柜减震器、定制），生产厂为（天津市兄弟减震器科技有限公司），厂址为

（天津市东丽区蓝庭轩 3号楼 1门-508）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（软连接、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（软连接、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（软连接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（进出口消音

管、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的

（关键组件）在中国境内生产。（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（通风管道、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（通风管道、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（通风管道、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（法兰、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京市

北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（法兰、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（法兰、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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33.（送风百叶及连接管、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂

址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（送风百

叶及连接管、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（送风百叶及连接

管、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（送风百叶及连接管、定制）的（关键工序）

在中国境内完成。

34.（燃气双门蒸箱、SZXT16.5/33-24S），生产厂为（山东宝源央厨厨业有限公司），

厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区 8号）。（燃气双门蒸箱、

SZXT16.5/33-24S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气双门蒸箱、

SZXT16.5/33-24S）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气双门蒸箱、SZXT16.5/33-24S）

的（关键工序）在中国境内完成。

35.（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10），生产厂为（山东鲁信厨业有限公

司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇）。（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10）

的（关键组件）在中国境内生产。（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10）的（关键

工序）在中国境内完成。

36.（燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、SZCT42/84-A），生产厂为（山东鲁信厨业

有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇）。（燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、

SZCT42/84-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气双头单尾小炒灶

及注水龙头、SZCT42/84-A）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气双头单尾小炒灶及

注水龙头、SZCT42/84-A）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（双星入机台及双温龙头、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），

厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（双星

入机台及双温龙头、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双星入机

台及双温龙头、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（双星入机台及双温龙头、定制）

的（关键工序）在中国境内完成。

38.（通道式洗碗机、LWS-E1950H），生产厂为（广州力卫士环保科技有限公司），

厂址为（广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一）。（通道式洗碗机、LWS-E1950H）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通道式洗碗机、LWS-E1950H）的（关
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键组件）在中国境内生产。（通道式洗碗机、LWS-E1950H）的（关键工序）在中国境内完

成。

39.（洁碟工作台、TMC-JDT），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（洁碟工作

台、TMC-JDT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洁碟工作台、TMC-JDT）

的（关键组件）在中国境内生产。（洁碟工作台、TMC-JDT）的（关键工序）在中国境内

完成。

40.（智能留样雪柜、SG600K6F-ST），生产厂为（河北星联餐饮设备有限公司），

厂址为（河北省邯郸市成安县商城镇成峰公路北、经四路西）。（智能留样雪柜、SG600K6F-ST）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能留样雪柜、SG600K6F-ST）的（关

键组件）在中国境内生产。（智能留样雪柜、SG600K6F-ST）的（关键工序）在中国境内

完成。

41.（不锈钢排烟罩、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（不锈钢排烟

罩、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢排烟罩、定制）的

（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢排烟罩、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（加压排油烟机组、DYBF-355-3KW），生产厂为（苏州德粤通风机电设备有限公

司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（加压排油烟机组、DYBF-355-3KW）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（加压排油烟机组、DYBF-355-3KW）的

（关键组件）在中国境内生产。（加压排油烟机组、DYBF-355-3KW）的（关键工序）在中

国境内完成。

43.（排风机底座、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（排风机底座、定

制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排风机底座、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（排风机底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京华仪高科电气有限公司），厂址为

（北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路 2号 2号楼 2层 378）。（风机专用控制箱、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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45.（防火阀、FHF WSDc-500x320-E3.0/150°C-F），生产厂为（苏州德粤通风机电

设备有限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（防火阀、FHF

WSDc-500x320-E3.0/150°C-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防火

阀、FHF WSDc-500x320-E3.0/150°C-F）的（关键组件）在中国境内生产。（防火阀、FHF

WSDc-500x320-E3.0/150°C-F）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（风机减震器、定制），生产厂为（天津市兄弟减震器科技有限公司），厂址为

（天津市东丽区蓝庭轩 3号楼 1门-508）。（风机减震器、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（风机减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

机减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（软连接、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（软连接、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（软连接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

48.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（进出口消音

管、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的

（关键组件）在中国境内生产。（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（通风管道、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（通风管道、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（通风管道、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

50.（法兰、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京市

北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（法兰、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（法兰、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

51.（风机出口防护网、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（风机出口

防护网、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机出口防护网、定
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制）的（关键组件）在中国境内生产。（风机出口防护网、定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

52.（设备吊运费、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（设备吊运费、定

制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备吊运费、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（设备吊运费、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

53.（土豆去皮机、MTD350A），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山

东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（土豆去皮机、MTD350A）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（土豆去皮机、MTD350A）的（关键组件）在中国境

内生产。（土豆去皮机、MTD350A）的（关键工序）在中国境内完成。

54.（双动双速和面机、H80），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为

（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（双动双速和面机、H80）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双动双速和面机、H80）的（关键组件）在中国

境内生产。（双动双速和面机、H80）的（关键工序）在中国境内完成。

55.（压面机、MT-60），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北

省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（压面机、MT-60）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（压面机、MT-60）的（关键组件）在中国境内生产。（压面机、

MT-60）的（关键工序）在中国境内完成。

56.（多功能搅拌机、H30），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河

北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（多功能搅拌机、H30）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（多功能搅拌机、H30）的（关键组件）在中国境内生产。

（多功能搅拌机、H30）的（关键工序）在中国境内完成。

57.（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为

（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6）的（关键组件）

在中国境内生产。（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6）的（关键工序）在中国境内完成。

58.（电饼铛、YCD45A），生产厂为（北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司），

厂址为（河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村）。（电饼铛、YCD45A）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（规定比例）。（电饼铛、YCD45A）的（关键组件）在中国境内生产。（电

饼铛、YCD45A）的（关键工序）在中国境内完成。

59.（消毒刀柜、ZTD560-MC），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为（山

东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（消毒刀柜、ZTD560-MC）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（消毒刀柜、ZTD560-MC）的（关键组件）在中国境

内生产。（消毒刀柜、ZTD560-MC）的（关键工序）在中国境内完成。

60.（多功能切菜机、JG-801），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为

（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（多功能切菜机、JG-801）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能切菜机、JG-801）的（关键组件）在中

国境内生产。（多功能切菜机、JG-801）的（关键工序）在中国境内完成。

61.（隔油池、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（隔油池、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（隔油池、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（隔油池、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

62.（木案工作台、TMC-MAGZT），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂

址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（木案工

作台、TMC-MAGZT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（木案工作台、TMC-MAGZT）

的（关键组件）在中国境内生产。（木案工作台、TMC-MAGZT）的（关键工序）在中国境

内完成。

63.（多功能切菜机、JG-801），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为

（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（多功能切菜机、JG-801）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能切菜机、JG-801）的（关键组件）在中

国境内生产。（多功能切菜机、JG-801）的（关键工序）在中国境内完成。

64.（单星盆台及双温龙头、TMC-DXSC(G)），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限

公司），厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。

（单星盆台及双温龙头、TMC-DXSC(G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（单星盆台及双温龙头、TMC-DXSC(G)）的（关键组件）在中国境内生产。（单星盆台及

双温龙头、TMC-DXSC(G)）的（关键工序）在中国境内完成。
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65.（四门双温雪柜、SLDG4-1.0FP），生产厂为（浙江久景制冷设备股份有限公司），

厂址为（浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道开发区路 70 号）。（四门双温雪柜、SLDG4-1.0FP）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四门双温雪柜、SLDG4-1.0FP）的（关

键组件）在中国境内生产。（四门双温雪柜、SLDG4-1.0FP）的（关键工序）在中国境内

完成。

66.（单星盆台及双温龙头、TMC-DXSC(G)），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限

公司），厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。

（单星盆台及双温龙头、TMC-DXSC(G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（单星盆台及双温龙头、TMC-DXSC(G)）的（关键组件）在中国境内生产。（单星盆台及

双温龙头、TMC-DXSC(G)）的（关键工序）在中国境内完成。

67.（感应洗手池、TMC-GYXSC(G)），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），

厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（感应

洗手池、TMC-GYXSC(G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（感应洗手池、

TMC-GYXSC(G)）的（关键组件）在中国境内生产。（感应洗手池、TMC-GYXSC(G)）的（关

键工序）在中国境内完成。

68.（感应龙头、EF-D01），生产厂为（江门市鼎沐卫浴科技有限公司），厂址为（鹤

山市址山镇东溪开发区 B区东溪路 25 号四楼）。（感应龙头、EF-D01）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（感应龙头、EF-D01）的（关键组件）在中国境内生产。

（感应龙头、EF-D01）的（关键工序）在中国境内完成。

69.（单通工作柜、TMC-GZG），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（单通工作

柜、TMC-GZG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单通工作柜、TMC-GZG）

的（关键组件）在中国境内生产。（单通工作柜、TMC-GZG）的（关键工序）在中国境内

完成。

70.（压面机、MT-60），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北

省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（压面机、MT-60）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（压面机、MT-60）的（关键组件）在中国境内生产。（压面机、

MT-60）的（关键工序）在中国境内完成。
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71.（双动双速和面机、H80），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为

（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（双动双速和面机、H80）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双动双速和面机、H80）的（关键组件）在中国

境内生产。（双动双速和面机、H80）的（关键工序）在中国境内完成。

72.（电饼铛、YCD45A），生产厂为（北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司），

厂址为（河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村）。（电饼铛、YCD45A）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（电饼铛、YCD45A）的（关键组件）在中国境内生产。（电

饼铛、YCD45A）的（关键工序）在中国境内完成。

73.（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址为

（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6）的（关键组件）

在中国境内生产。（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6）的（关键工序）在中国境内完成。

74.（燃气双门蒸箱、SZXT16.5/33-24S），生产厂为（山东宝源央厨厨业有限公司），

厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区 8号）。（燃气双门蒸箱、

SZXT16.5/33-24S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气双门蒸箱、

SZXT16.5/33-24S）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气双门蒸箱、SZXT16.5/33-24S）

的（关键工序）在中国境内完成。

75.（燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、SZCT42/84-A），生产厂为（山东鲁信厨业

有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇）。（燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、

SZCT42/84-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气双头单尾小炒灶

及注水龙头、SZCT42/84-A）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气双头单尾小炒灶及

注水龙头、SZCT42/84-A）的（关键工序）在中国境内完成。

76.（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10），生产厂为（山东鲁信厨业有限公

司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇）。（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10）

的（关键组件）在中国境内生产。（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10）的（关键

工序）在中国境内完成。

77.（感应洗手池、TMC-GYXSC(G)），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），

厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（感应
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洗手池、TMC-GYXSC(G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（感应洗手池、

TMC-GYXSC(G)）的（关键组件）在中国境内生产。（感应洗手池、TMC-GYXSC(G)）的（关

键工序）在中国境内完成。

78.（感应龙头、EF-D01），生产厂为（江门市鼎沐卫浴科技有限公司），厂址为（鹤

山市址山镇东溪开发区 B区东溪路 25 号四楼）。（感应龙头、EF-D01）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（感应龙头、EF-D01）的（关键组件）在中国境内生产。

（感应龙头、EF-D01）的（关键工序）在中国境内完成。

79.（侧单星盆台及双温龙头、TMC-DXSC(G)），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有

限公司），厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。

（侧单星盆台及双温龙头、TMC-DXSC(G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（侧单星盆台及双温龙头、TMC-DXSC(G)）的（关键组件）在中国境内生产。（侧单星盆

台及双温龙头、TMC-DXSC(G)）的（关键工序）在中国境内完成。

80.（单通工作柜、TMC-GZG），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（单通工作

柜、TMC-GZG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单通工作柜、TMC-GZG）

的（关键组件）在中国境内生产。（单通工作柜、TMC-GZG）的（关键工序）在中国境内

完成。

81.（智能留样雪柜、SG600K6F-ST），生产厂为（河北星联餐饮设备有限公司），

厂址为（河北省邯郸市成安县商城镇成峰公路北、经四路西）。（智能留样雪柜、SG600K6F-ST）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能留样雪柜、SG600K6F-ST）的（关

键组件）在中国境内生产。（智能留样雪柜、SG600K6F-ST）的（关键工序）在中国境内

完成。

82.（集气罩、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（集气罩、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集气罩、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（集气罩、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

83.（烟罩装饰板、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（烟罩装饰板、定
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制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩装饰板、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（烟罩装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

84.（通道洗碗机、LWS-E1950H），生产厂为（广州力卫士环保科技有限公司），厂

址为（广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一）。（通道洗碗机、LWS-E1950H）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通道洗碗机、LWS-E1950H）的（关键组

件）在中国境内生产。（通道洗碗机、LWS-E1950H）的（关键工序）在中国境内完成。

85.（洁碟台连杯茜架、TMC-JDT），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），

厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（洁碟

台连杯茜架、TMC-JDT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洁碟台连杯

茜架、TMC-JDT）的（关键组件）在中国境内生产。（洁碟台连杯茜架、TMC-JDT）的（关

键工序）在中国境内完成。

86.（残食台连浸泡池及双温龙头、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公

司），厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。

（残食台连浸泡池及双温龙头、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（残食台连浸泡池及双温龙头、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（残食台连浸泡

池及双温龙头、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

87.（热风循环消毒柜、RTD810LF-2），生产厂为（广东帅盾科技有限公司），厂址

为（广东省东莞市高埗镇江城东路 13 号）。（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）的（关键组件）

在中国境内生产。（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）的（关键工序）在中国境内完成。

88.（加压排风机组、DYBF-500-15KW），生产厂为（苏州德粤通风机电设备有限公

司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（加压排风机组、DYBF-500-15KW）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（加压排风机组、DYBF-500-15KW）的

（关键组件）在中国境内生产。（加压排风机组、DYBF-500-15KW）的（关键工序）在中

国境内完成。

89.（风柜底座、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（风柜底座、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风柜底座、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（风柜底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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90.（防火阀、FHF WSDc-1000x630-E3.0/150°C-F），生产厂为（苏州德粤通风机

电设备有限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（防火阀、FHF

WSDc-1000x630-E3.0/150°C-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防

火阀、FHF WSDc-1000x630-E3.0/150°C-F）的（关键组件）在中国境内生产。（防火阀、

FHF WSDc-1000x630-E3.0/150°C-F）的（关键工序）在中国境内完成。

91.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京华仪高科电气有限公司），厂址为

（北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路 2号 2号楼 2层 378）。（风机专用控制箱、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

92.（风柜减震器、定制），生产厂为（天津市兄弟减震器科技有限公司），厂址为

（天津市东丽区蓝庭轩 3号楼 1门-508）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

93.（软连接、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（软连接、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中国

境内生产。（软连接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

94.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（进出口消音

管、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）的

（关键组件）在中国境内生产。（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

95.（通风管道、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（通风管道、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（通风管道、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

96.（法兰、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京市

北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（法兰、定制）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内生

产。（法兰、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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97.（高效净化器装置、LJPD-DC1-20C），生产厂为（湖南蓝箭环保科技有限公司），

厂址为（中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块宾塘路 5号）。（高效净

化器装置、LJPD-DC1-20C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高效净化

器装置、LJPD-DC1-20C）的（关键组件）在中国境内生产。（高效净化器装置、LJPD-DC1-20C）

的（关键工序）在中国境内完成。

98.（净化器底座、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（净化器底座、定

制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（净化器底座、定制）的（关键组

件）在中国境内生产。（净化器底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

99.（风机出口防护网、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（风机出口

防护网、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机出口防护网、定

制）的（关键组件）在中国境内生产。（风机出口防护网、定制）的（关键工序）在中国

境内完成。

100.（设备吊运费、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（设备吊运费、

定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备吊运费、定制）的（关键

组件）在中国境内生产。（设备吊运费、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

101.（加压排风机组、DYBF-355-3KW），生产厂为（苏州德粤通风机电设备有限公

司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（加压排风机组、DYBF-355-3KW）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（加压排风机组、DYBF-355-3KW）的（关

键组件）在中国境内生产。（加压排风机组、DYBF-355-3KW）的（关键工序）在中国境内

完成。

102.（风柜底座、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（风柜底座、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风柜底座、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（风柜底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

103.（防火阀、FHF WSDc-500x400-E3.0/150°C-F），生产厂为（苏州德粤通风机

电设备有限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（防火阀、FHF
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WSDc-500x400-E3.0/150°C-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防火

阀、FHF WSDc-500x400-E3.0/150°C-F）的（关键组件）在中国境内生产。（防火阀、FHF

WSDc-500x400-E3.0/150°C-F）的（关键工序）在中国境内完成。

104.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京华仪高科电气有限公司），厂址

为（北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路 2号 2号楼 2层 378）。（风机专用控制箱、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

105.（风柜减震器、定制），生产厂为（天津市兄弟减震器科技有限公司），厂址

为（天津市东丽区蓝庭轩 3号楼 1门-508）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

106.（软连接、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（软连接、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中

国境内生产。（软连接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

107.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（进出口消

音管、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完

成。

108.（通风管道、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（通风管道、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（通风管道、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

109.（法兰、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（法兰、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（法兰、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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110.（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10），生产厂为（山东鲁信厨业有限

公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇）。（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10）

的（关键组件）在中国境内生产。（燃气单头大锅灶及注水龙头、SDGT48-A10）的（关键

工序）在中国境内完成。

111.（燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、SZCT42/84-A），生产厂为（山东鲁信厨业

有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇）。（燃气双头单尾小炒灶及注水龙头、

SZCT42/84-A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气双头单尾小炒灶

及注水龙头、SZCT42/84-A）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气双头单尾小炒灶及

注水龙头、SZCT42/84-A）的（关键工序）在中国境内完成。

112.（燃气双门蒸箱、SZXT16.5/33-24S），生产厂为（山东宝源央厨厨业有限公司），

厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇厨都四路孵化园西区 8号）。（燃气双门蒸箱、

SZXT16.5/33-24S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气双门蒸箱、

SZXT16.5/33-24S）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气双门蒸箱、SZXT16.5/33-24S）

的（关键工序）在中国境内完成。

113.（燃气双头低汤灶及注水龙头、SPTT11/22-LXDT01），生产厂为（山东鲁信厨

业有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县曹王镇）。（燃气双头低汤灶及注水龙头、

SPTT11/22-LXDT01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（燃气双头低汤灶

及注水龙头、SPTT11/22-LXDT01）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气双头低汤灶及

注水龙头、SPTT11/22-LXDT01）的（关键工序）在中国境内完成。

114.（推入式二十盘万能蒸烤箱（燃气）、SKXT48A-21CPD），生产厂为（山东佰洁

智能电器有限公司），厂址为（山东省滨州市博兴县兴福镇万事达路 108 号）。（推入式

二十盘万能蒸烤箱（燃气）、SKXT48A-21CPD）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（推入式二十盘万能蒸烤箱（燃气）、SKXT48A-21CPD）的（关键组件）在中国

境内生产。（推入式二十盘万能蒸烤箱（燃气）、SKXT48A-21CPD）的（关键工序）在中

国境内完成。

115.（炒菜机器人、AC-C2020A-X），生产厂为（深圳国创名厨商用设备制造有限公

司），厂址为（佛山市南海区桂城三山 E03 街区地段夏北厂区第三生产车间之一）。（炒

菜机器人、AC-C2020A-X）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（炒菜机器
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人、AC-C2020A-X）的（关键组件）在中国境内生产。（炒菜机器人、AC-C2020A-X）的（关

键工序）在中国境内完成。

116.（热风循环消毒柜、RTD810LF-2），生产厂为（广东帅盾科技有限公司），厂

址为（广东省东莞市高埗镇江城东路 13 号）。（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）的（关键组

件）在中国境内生产。（热风循环消毒柜、RTD810LF-2）的（关键工序）在中国境内完成。

117.（长龙式洗碗机、LWS-EVC4500H），生产厂为（广州力卫士环保科技有限公司），

厂址为（广州市南沙区大岗镇岭东村百兴一路八号之一）。（长龙式洗碗机、LWS-EVC4500H）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（长龙式洗碗机、LWS-EVC4500H）的（关

键组件）在中国境内生产。（长龙式洗碗机、LWS-EVC4500H）的（关键工序）在中国境内

完成。

118.（冷藏库、定制），生产厂为（廊坊京泉制冷设备有限公司），厂址为（永清

县管家务乡胡其营村）。（冷藏库、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（冷藏库、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷藏库、定制）的（关键工序）在

中国境内完成。

119.（冷冻库、定制），生产厂为（廊坊京泉制冷设备有限公司），厂址为（永清

县管家务乡胡其营村）。（冷冻库、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（冷冻库、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（冷冻库、定制）的（关键工序）在

中国境内完成。

120.（四门双温雪柜、SLDG4-1.0FP），生产厂为（浙江久景制冷设备股份有限公司），

厂址为（浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道开发区路 70 号）。（四门双温雪柜、SLDG4-1.0FP）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四门双温雪柜、SLDG4-1.0FP）的（关

键组件）在中国境内生产。（四门双温雪柜、SLDG4-1.0FP）的（关键工序）在中国境内

完成。

121.（烟罩灭火系统、CMJS26-2-HF），生产厂为（宁波环峰消防技术有限公司），

厂址为（浙江省宁波市江北区私营工业城新城路 8号（2）幢）。（烟罩灭火系统、CMJS26-2-HF）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩灭火系统、CMJS26-2-HF）的（关

键组件）在中国境内生产。（烟罩灭火系统、CMJS26-2-HF）的（关键工序）在中国境内

完成。
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122.（不锈钢排烟罩、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（不锈钢排

烟罩、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢排烟罩、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢排烟罩、定制）的（关键工序）在中国境内完

成。

123.（烟罩装饰板、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（烟罩装饰板、

定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩装饰板、定制）的（关键

组件）在中国境内生产。（烟罩装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

124.（加压排油烟机组、DYBF-630-18.5KW），生产厂为（苏州德粤通风机电设备有

限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（加压排油烟机组、

DYBF-630-18.5KW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（加压排油烟机组、

DYBF-630-18.5KW）的（关键组件）在中国境内生产。（加压排油烟机组、DYBF-630-18.5KW）

的（关键工序）在中国境内完成。

125.（排风机底座、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（排风机底座、

定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排风机底座、定制）的（关键

组件）在中国境内生产。（排风机底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

126.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京华仪高科电气有限公司），厂址

为（北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路 2号 2号楼 2层 378）。（风机专用控制箱、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

127.（防火阀、FHF WSDc-1000x1000-E3.0/150°C-F），生产厂为（苏州德粤通风

机电设备有限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（防火阀、FHF

WSDc-1000x1000-E3.0/150°C-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防

火阀、FHF WSDc-1000x1000-E3.0/150°C-F）的（关键组件）在中国境内生产。（防火阀、

FHF WSDc-1000x1000-E3.0/150°C-F）的（关键工序）在中国境内完成。

128.（风机减震器、定制），生产厂为（天津市兄弟减震器科技有限公司），厂址

为（天津市东丽区蓝庭轩 3号楼 1门-508）。（风机减震器、定制）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（规定比例）。（风机减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

机减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

129.（软连接、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（软连接、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中

国境内生产。（软连接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

130.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（进出口消

音管、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完

成。

131.（通风管道、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（通风管道、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（通风管道、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

132.（法兰、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（法兰、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（法兰、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

133.（高效净化器装置、LJPD-DC1-30C），生产厂为（湖南蓝箭环保科技有限公司），

厂址为（中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块宾塘路 5号）。（高效净

化器装置、LJPD-DC1-30C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高效净化

器装置、LJPD-DC1-30C）的（关键组件）在中国境内生产。（高效净化器装置、LJPD-DC1-30C）

的（关键工序）在中国境内完成。

134.（净化器底座、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（净化器底座、

定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（净化器底座、定制）的（关键

组件）在中国境内生产。（净化器底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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135.（风机出口防护网、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂

址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（风机出

口防护网、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机出口防护网、

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风机出口防护网、定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

136.（楼顶旧设备拆除、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂

址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（楼顶旧

设备拆除、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（楼顶旧设备拆除、

定制）的（关键组件）在中国境内生产。（楼顶旧设备拆除、定制）的（关键工序）在中

国境内完成。

137.（设备吊运费、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（设备吊运费、

定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备吊运费、定制）的（关键

组件）在中国境内生产。（设备吊运费、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

138.（不锈钢排烟罩、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（不锈钢排

烟罩、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢排烟罩、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢排烟罩、定制）的（关键工序）在中国境内完

成。

139.（烟罩装饰板、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为

（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（烟罩装饰板、

定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（烟罩装饰板、定制）的（关键

组件）在中国境内生产。（烟罩装饰板、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

140.（加压排油烟机组、DYBF-450-7.5KW），生产厂为（苏州德粤通风机电设备有

限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（加压排油烟机组、DYBF-450-7.5KW）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（加压排油烟机组、DYBF-450-7.5KW）

的（关键组件）在中国境内生产。（加压排油烟机组、DYBF-450-7.5KW）的（关键工序）

在中国境内完成。
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141.（风柜底座、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（风柜底座、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风柜底座、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（风柜底座、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

142.（防火阀、FHF WSDc-630x630-E3.0/150°C-F），生产厂为（苏州德粤通风机

电设备有限公司），厂址为（苏州市相城区北桥街道恒威路 7号）。（防火阀、FHF

WSDc-630x630-E3.0/150°C-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防火

阀、FHF WSDc-630x630-E3.0/150°C-F）的（关键组件）在中国境内生产。（防火阀、FHF

WSDc-630x630-E3.0/150°C-F）的（关键工序）在中国境内完成。

143.（风机专用控制箱、定制），生产厂为（北京华仪高科电气有限公司），厂址

为（北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路 2号 2号楼 2层 378）。（风机专用控制箱、定制）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机专用控制箱、定制）的（关键组件）

在中国境内生产。（风机专用控制箱、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

144.（风柜减震器、定制），生产厂为（天津市兄弟减震器科技有限公司），厂址

为（天津市东丽区蓝庭轩 3号楼 1门-508）。（风柜减震器、定制）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（风柜减震器、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（风

柜减震器、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

145.（软连接、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（软连接、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（软连接、定制）的（关键组件）在中

国境内生产。（软连接、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

146.（进出口消音管、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址

为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（进出口消

音管、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（进出口消音管、定制）

的（关键组件）在中国境内生产。（进出口消音管、定制）的（关键工序）在中国境内完

成。

147.（通风管道、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北

京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（通风管道、定制）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风管道、定制）的（关键组件）在

中国境内生产。（通风管道、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

148.（法兰、定制），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂址为（北京

市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（法兰、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（法兰、定制）的（关键组件）在中国境内

生产。（法兰、定制）的（关键工序）在中国境内完成。

149.（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6），生产厂为（滨州市美厨厨业有限公司），厂址

为（山东省滨州市博兴县湖滨工业园东外环路中段）。（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6）的（关键组件）

在中国境内生产。（三层六盘烤箱、MGE-3Y-6）的（关键工序）在中国境内完成。

150.（多功能搅拌机、H30），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河

北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（多功能搅拌机、H30）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（多功能搅拌机、H30）的（关键组件）在中国境内生产。

（多功能搅拌机、H30）的（关键工序）在中国境内完成。

151.（电饼铛、YCD45A），生产厂为（北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司），

厂址为（河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村）。（电饼铛、YCD45A）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（电饼铛、YCD45A）的（关键组件）在中国境内生产。（电

饼铛、YCD45A）的（关键工序）在中国境内完成。

152.（压面机、MT-60），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为（河北

省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（压面机、MT-60）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（压面机、MT-60）的（关键组件）在中国境内生产。（压面机、

MT-60）的（关键工序）在中国境内完成。

153.（双动双速和面机、H80），生产厂为（邢台冀工机械制造有限公司），厂址为

（河北省邢台市任泽区邢家湾镇孙家庄村 31 号）。（双动双速和面机、H80）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双动双速和面机、H80）的（关键组件）在中国

境内生产。（双动双速和面机、H80）的（关键工序）在中国境内完成。

154.（双层工作台、TMC-SCGZT），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公司），厂

址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。（双层工

作台、TMC-SCGZT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双层工作台、TMC-SCGZT）
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的（关键组件）在中国境内生产。（双层工作台、TMC-SCGZT）的（关键工序）在中国境

内完成。

155.（三星盆台及双温龙头、TMC-SXSC(G)），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限

公司），厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。

（三星盆台及双温龙头、TMC-SXSC(G)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（三星盆台及双温龙头、TMC-SXSC(G)）的（关键组件）在中国境内生产。（三星盆台及

双温龙头、TMC-SXSC(G)）的（关键工序）在中国境内完成。

156.（四格保温售饭柜、TMC-BWSFT(GC)），生产厂为（北京天牧宸酒店设备有限公

司），厂址为（北京市北京经济技术开发区(通州)经海六路 1号院 9号楼 10 层 1002）。

（四格保温售饭柜、TMC-BWSFT(GC)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（四格保温售饭柜、TMC-BWSFT(GC)）的（关键组件）在中国境内生产。（四格保温售饭

柜、TMC-BWSFT(GC)）的（关键工序）在中国境内完成。

157.（双温龙头、CF-D402-T），生产厂为（江门市鼎沐卫浴科技有限公司），厂址

为（鹤山市址山镇东溪开发区 B区东溪路 25 号四楼）。（双温龙头、CF-D402-T）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双温龙头、CF-D402-T）的（关键组件）在

中国境内生产。（双温龙头、CF-D402-T）的（关键工序）在中国境内完成。

158.（注水龙头、TG-R00A），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址

为（鹤山市址山镇东溪开发区 B区东溪路 25 号三楼）。（注水龙头、TG-R00A）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（注水龙头、TG-R00A）的（关键组件）在中国

境内生产。（注水龙头、TG-R00A）的（关键工序）在中国境内完成。

159.（注水龙头、TG-A00A），生产厂为（鹤山市力多澳卫浴实业有限公司），厂址

为（鹤山市址山镇东溪开发区 B区东溪路 25 号三楼）。（注水龙头、TG-A00A）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（注水龙头、TG-A00A）的（关键组件）在中国

境内生产。（注水龙头、TG-A00A）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京天牧宸酒店设备有限公司

日期： 2026 年 06 月 23 日
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注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
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产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实

施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产

品成本之和的比例为 100 %。

公司（单位）名称（盖章）：北京天牧宸酒店设备有限公司

日期： 2026 年 06 月 23 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于

符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及

非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺

函；否则，不享受价格评审优惠。
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