


工程项目清单汇总表

工程名称：密云水库水利工程设备设施维修养护 第 1 页  共 2 页 

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
   2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

序号 项目内容
金额

（元）

其中：

材料

暂估价

（元）

建筑垃圾

运输处置费

（元）

农民工

工伤保险费

（元）

1 分部分项工程项目 /

1.1 闸门日常维护 /

1.1.1 白河闸门日常维护 /

1.1.2 潮河闸门日常维护 /

1.2 启闭机日常维护 /

1.2.1 白河启闭机设备日常维护 /

1.2.2 潮河启闭机设备日常维护 /

1.3 发电机日常维护 /

1.3.1 白河备用发电机日常维护 /

1.3.2 潮河备用发电机日常维护 /

1.4 防冻与增氧设备日常维护 /

1.4.1 白河防冰设备设施日常维护 /

1.4.2 潮河防冰设备设施日常维护 /

1.5 其他日常维护 /

1.5.1 白河设备设施日常维护 /

1.5.2 白河各水文站日常维护 /

1.5.3 潮河设备设施日常维护 /

1.5.4 潮河各水文站日常维护 /

1.6 维修维护 /

1.6.1 启闭机防尘板安装 /

1.6.2 管道闸阀更换 /

1.6.3 潮河枢纽柴油发电机检测 /

2 措施项目 /

2.1 其中：安全生产标准化措施费 /

2.2 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 /

3 其他项目 /

3.1 其中：暂列金额（不包括计日工） /

3.2 其中：专业工程暂估价 /

3.3 其中：计日工 /

3.4 其中：总承包服务费 /

3.5 其中：合同中约定的其他项目 /

4 增值税 /



工程项目清单汇总表

工程名称：密云水库水利工程设备设施维修养护 第 2 页  共 2 页 

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
   2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

合  计



措施项目清单计价表

工程名称：密云水库水利工程设备设施维修养护 第 1 页  共 1 页

注： 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在
表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且
不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场
的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工作内容
价格

（元）
备注

1
安全生产标准化措施

费
项 明细详见表4.9-1

2 现场管理费 项 明细详见表4.9-3

3
施工垃圾场外运输和

消纳费
项 明细详见表4.9-2

4 脚手架工程费 项 明细详见表4.9-3

本页小计 -

合   计 -



安全生产标准化措施费明细表

工程名称：密云水库水利工程设备设施维修养护 第 1 页  共 1 页

注： 1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案
出处及计算方法 。
2.“管理目标等级（______）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（______）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中
填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

序号 项目编码 项目名称

不含税金额（元）
含税金额

（元）
备注

实际成本

（元）

企业管理费

（元）

利润

（元）

小计

（元）

1

管理目标等级（达标）对

应的《图集》标准内项目

措施费

其

中

1.1 安全生产费

1.2 文明施工费

1.3 环境保护费

1.4 临时设施费

2
特殊安全生产标准化措施

费

其

中

2.1
管理目标等级对应的《图

集》标准外项目措施费

2.2

超过一定规模的危大工程

对应的安全生产标准化增

加措施费

2.3
其他特殊安全生产标准化

措施费

合  计



措施项目费用分拆表
工程名称：密云水库水利工程设备设施维修养护 第 1 页  共 3 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

1 措施项目

1.1
安全生产标准化措施

费

1.1.1

管理目标等级（达标

）对应的《图集》标

准内项目措施费

1.1.1.1 安全生产费

1.1.1.1.1 安全帽

1.1.1.1.2
临边洞口交叉高处作

业防护

1.1.1.1.3 ......

1.1.1.2 文明施工费

1.1.1.2.1 安全警示标志牌

1.1.1.2.2 废水沉淀池

1.1.1.2.3 ......

1.1.1.3 环境保护费

1.1.1.3.1 现场临时绿化费用

1.1.1.3.2
控制扬尘、噪声、废

气费用

1.1.1.3.3 ......

1.1.1.4 临时设施费

1.1.1.4.1 一次性使用临建

本页小计



措施项目费用分拆表
工程名称：密云水库水利工程设备设施维修养护 第 2 页  共 3 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

1.1.1.4.2 周转使用临建

1.1.1.4.3 ......

1.1.2
特殊安全生产标准化

措施费

1.1.2.1

管理目标等级对应的

《图集》标准外项目

措施费

1.1.2.1.1

1.1.2.2

超过一定规模的危大

工程对应的安全生产

标准化增加措施费

1.1.2.2.1

1.1.2.3
其他特殊安全生产标

准化措施费

1.1.2.3.1

1.2 其他总价措施

1.2.1 现场管理费

1.2.1.1 现场管理费

1.2.2
施工垃圾场外运输和

消纳费

1.2.3 脚手架工程费

1.2.3.1 脚手架工程费

本页小计



措施项目费用分拆表
工程名称：密云水库水利工程设备设施维修养护 第 3 页  共 3 页

合  计



总承包服务费计价表

工程名称：密云水库水利工程设备设施维修养护 第  1  页  共  1  页

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

序号 项目名称 服务内容
计算基础
（元）

费率
(%)

金额(元) 备注

1 发包人提供的材料

1.1

2 暂估价专业分包工程

2.1

3 发包人发包专业工程

3.1

合    计



增值税计价表

工程名称：密云水库水利工程设备设施维修养护 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基数
税率/征收率

(%)
金额(元)

1 增值税
分部分项工程项目+措施
项目+其他项目-其中：
专业工程暂估价

合计



工程名称: 白河闸门日常维护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-白河闸门日常维护单位工程) 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

平板闸门（不包
括水下部分）日
常维护

1 03B001
白河泄空隧洞（
中六型水闸）维
修养护

1.工作内容：零星
维修（按照《水工
金属结构防腐蚀规
范》SL105-2007）
，润滑油补充，冬
季防冰，止水装置
检查维修（按照《
水闸技术管理规程
》SL75-2014、《闸
门运行工》等），
整体检查，门体清
洁；全年维护工作
量：1扇，维护时间
为1-12月
2.技术要求：闸门
表面漆膜符合规范
要求，发现局部锈
斑、针状锈迹时，
及时补涂漆料；冰
冻期间对闸门采取
有效的防冰冻措施
；梁格内无水生物
、杂草及积水等，
保证门体整洁；主
轮、侧轮等活动部
位转动灵活，无异
常、丢失，并及时
加油润滑；水封固
定螺栓无松动、脱
落；充水设备无卡
阻；门槽无石块、
异物卡阻，底坎无
异物，日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期需进行一次全面
维护。日常维护保
养每月至少一次，
巡视检查中发现需
清理维护的，应及
时进行清理维护。
汛前补充一次润滑
油，水封每月检查
一次，根据渗漏情
况调节水封间隙或

扇*季 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-白河闸门日常维护单位工程) 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

采取其他堵漏措施
；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

2 03B002

小西库挡水闸、
内湖二号坝涵闸
（中六型水闸）
维修养护

1.工作内容：零星
维修（按照《水工
金属结构防腐蚀规
范》SL105-2007）
，润滑油补充，冬
季防冰，止水装置
检查维修（按照《
水闸技术管理规程
》SL75-2014、《闸
门运行工》等），
整体检查，门体清
洁；全年维护工作
量：3扇，维护时间
为1-12月
2.技术要求：闸门
表面漆膜符合规范
要求，发现局部锈
斑、针状锈迹时，
及时补涂漆料；冰
冻期间对闸门采取
有效的防冰冻措施
；梁格内无水生物
、杂草及积水等，
保证门体整洁；主
轮、侧轮等活动部
位转动灵活，无异
常、丢失，并及时
加油润滑；水封固
定螺栓无松动、脱
落；充水设备无卡
阻；门槽无石块、
异物卡阻，底坎无
异物，日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期需进行一次全面
维护。日常维护保

扇*季 12

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-白河闸门日常维护单位工程) 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

养每月至少一次，
巡视检查中发现需
清理维护的，应及
时进行清理维护。
汛前补充一次润滑
油，水封每月检查
一次，根据渗漏情
况调节水封间隙或
采取其他堵漏措施
；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

弧形闸门日常维
护

3 03B003
调节池泄洪闸（
中六型水闸）维
修养护

1.工作内容：零星
维修（按照《水工
金属结构防腐蚀规
范》SL105-2007）
，润滑油补充，冬
季防冰，止水装置
检查维修（按照《
水闸技术管理规程
》SL75-2014、《闸
门运行工》等），
整体检查，门体清
洁；全年维护工作
量：2扇，维护时间
为1-12月
2.技术要求：闸门
表面漆膜符合规范
要求，发现局部锈
斑、针状锈迹时，
及时补涂漆料；冰
冻期间对闸门采取
有效的防冰冻措施
；梁格内无水生物
、杂草及积水等，
保证门体整洁；主
轮、侧轮等活动部
位转动灵活，无异
常、丢失，并及时
加油润滑；水封固
定螺栓无松动、脱
落；充水设备无卡
阻；门槽无石块、

扇*季 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-白河闸门日常维护单位工程) 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

异物卡阻，底坎无
异物，日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期需进行一次全面
维护。日常维护保
养每月至少一次，
巡视检查中发现需
清理维护的，应及
时进行清理维护。
汛前补充一次润滑
油，水封每月检查
一次，根据渗漏情
况调节水封间隙或
采取其他堵漏措施
；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

本页小计

合    计



工程名称: 潮河闸门日常维护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-潮河闸门日常维护单位工程) 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

整个项目

1 04B001
大二型平板闸门
维修养护

1.第三溢洪道（大
二型）平板闸门
2.工作内容:零星维
修（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》），润滑油补充
，冬季防冰，止水
装置检查维修（按
照《水闸技术管理
规程》、《闸门运
行工》等），整体
检查，门体干净，
（大二型）平板闸
门维护单位为1扇/
年，维护时间为1-1
2月份；
3.工作要求:闸门表
面漆膜符合规范要
求，发现局部锈斑
、针状锈迹时，及
时补涂漆料；冰冻
期间对闸门采取有
效的防冰冻措施；
梁格内无水生物、
杂草及积水等，保
证门体整洁；主轮
、侧轮等活动部位
转动灵活，无异常
、丢失，并及时加
油润滑；水封固定
螺栓无松动、脱落
；充水设备无卡阻
；门槽无石块、异
物卡阻，底坎无异
物；
4.频次要求:日常检
查，每周至少巡视
检查一次；汛前、
汛后、用水期闸门
运行前后和冰冻期
需进行一次全面维
护；日常维护保养
每月至少一次；水
封每月检查一次；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

扇*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-潮河闸门日常维护单位工程) 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2 04B002
大三型平板闸门
维修养护

1.第一溢洪道、二
溢洪道（大三型）
平板闸门
2.工作内容:零星维
修（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》），润滑油补充
，冬季防冰，止水
装置检查维修（按
照《水闸技术管理
规程》、《闸门运
行工》等），整体
检查，门体干净，
第一溢洪道、二溢
洪道（大三型）平
板闸门维护单位为2
扇/年，维护时间为
1-12月份；
3.工作要求:闸门表
面漆膜符合规范要
求，发现局部锈斑
、针状锈迹时，及
时补涂漆料；冰冻
期间对闸门采取有
效的防冰冻措施；
梁格内无水生物、
杂草及积水等，保
证门体干净；主轮
、侧轮等活动部位
转动灵活，无异常
、丢失，并及时加
油润滑；水封固定
螺栓无松动、脱落
；充水设备无卡阻
；门槽无石块、异
物卡阻，底坎无异
物；
4.频次要求:日常检
查，每周至少巡视
检查一次；汛前、
汛后、用水期闸门
运行前后和冰冻期
需进行一次全面维
护；日常维护保养
每月至少一次；水
封每月检查一次；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.具体工作内容及
工作要求详见设计
方案。

扇*季 8
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-潮河闸门日常维护单位工程) 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

3 04B003
大二型弧形闸门
维修养护

1.第三溢洪道（大
二型）弧形闸门
2.工作内容:零星维
修（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》），润滑油补充
，冬季防冰，止水
装置检查维修（按
照《水闸技术管理
规程》、《闸门运
行工》等），整体
检查，门体干净，
第三溢洪道（大二
型）弧形闸门维护
单位为6扇/年，维
护时间为1-12月份
；
3.工作要求:闸门表
面漆膜符合规范要
求，发现局部锈斑
、针状锈迹时，及
时补涂漆料；冰冻
期间对闸门采取有
效的防冰冻措施；
梁格内无水生物、
杂草及积水等，保
证门体干净；水封
固定螺栓无松动、
脱落；底坎无异物
；
4.频次要求、:日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期需进行一次全面
维护；日常维护保
养每月至少一次；
水封每月检查一次
；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

扇*季 24

4 04B004
大三型弧形闸门
维修养护

1.第一、二溢洪道
（大三型）弧形闸
门
2.工作内容:零星维
修（按照《水工金

扇*季 40
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-潮河闸门日常维护单位工程) 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

属结构防腐蚀规范
》），润滑油补充
，冬季防冰，止水
装置检查维修（按
照《水闸技术管理
规程》、《闸门运
行工》等），整体
检查，门体干净，
第一、二溢洪道（
大三型）弧形闸门
维护单位为10扇/年
，维护时间为1-12
月份；
3.工作要求:闸门表
面漆膜符合规范要
求，发现局部锈斑
、针状锈迹时，及
时补涂漆料；冰冻
期间对闸门采取有
效的防冰冻措施；
梁格内无水生物、
杂草及积水等，保
证门体干净；水封
固定螺栓无松动、
脱落；底坎无异物
；
4.频次要求:日常检
查，每周至少巡视
检查一次；汛前、
汛后、用水期闸门
运行前后和冰冻期
需进行一次全面维
护；日常维护保养
每月至少一次；水
封每月检查一次；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

5 04B005
中五型弧形闸门
维修养护

1.潮河人防隧洞出
口（因闸门挡水不
检查面板）（中五
型）弧形闸门
2.工作内容:零星维
修（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》），润滑油补充
，冬季防冰，止水
装置检查维修（按

扇*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-潮河闸门日常维护单位工程) 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

照《水闸技术管理
规程》、《闸门运
行工》等），整体
检查，门体干净，
潮河人防隧洞出口
（因闸门挡水不检
查面板）（中五型
）弧形闸门维护单
位为1扇/年，维护
时间为1-12月份；
3.工作要求:闸门表
面漆膜符合规范要
求，发现局部锈斑
、针状锈迹时，及
时补涂漆料；冰冻
期间对闸门采取有
效的防冰冻措施；
梁格内无水生物、
杂草及积水等，保
证门体干净；水封
固定螺栓无松动、
脱落；底坎无异物
；
4.频次要求:日常检
查，每周至少巡视
检查一次；汛前、
汛后、用水期闸门
运行前后和冰冻期
需进行一次全面维
护；日常维护保养
每月至少一次；水
封每月检查一次；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

6 04B006
中六型弧形闸门
维修养护

1.潮河泄空隧洞出
口（中六型）弧形
闸门
2.工作内容:零星维
修（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》），润滑油补充
，冬季防冰，止水
装置检查维修（按
照《水闸技术管理
规程》、《闸门运
行工》等），整体

扇*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-潮河闸门日常维护单位工程) 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

检查，门体干净，
潮河泄空隧洞出口
（中六型）弧形闸
门维护单位为1扇/
年，维护时间为1-1
2月份；
3.工作要求:闸门表
面漆膜符合规范要
求，发现局部锈斑
、针状锈迹时，及
时补涂漆料；冰冻
期间对闸门采取有
效的防冰冻措施；
梁格内无水生物、
杂草及积水等，保
证门体干净；水封
固定螺栓无松动、
脱落；底坎无异物
；
4.频次要求:日常检
查，每周至少巡视
检查一次；汛前、
汛后、用水期闸门
运行前后和冰冻期
需进行一次全面维
护；日常维护保养
每月至少一次；水
封每月检查一次；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

7 04B007
中六型弧形闸门
维修养护

1.潮河输水隧洞（
因闸门挡水不检查
面板）（中六型）
弧形闸门
2.工作内容:零星维
修（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》），润滑油补充
，冬季防冰，止水
装置检查维修（按
照《水闸技术管理
规程》、《闸门运
行工》等），整体
检查，门体干净，
潮河输水隧洞（因
闸门挡水不检查面
板）（中六型）弧

扇*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-潮河闸门日常维护单位工程) 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

形闸门维护单位为1
扇/年，维护时间为
1-12月份；
3.工作要求:闸门表
面漆膜符合规范要
求，发现局部锈斑
、针状锈迹时，及
时补涂漆料；冰冻
期间对闸门采取有
效的防冰冻措施；
梁格内无水生物、
杂草及积水等，保
证门体干净；水封
固定螺栓无松动、
脱落；底坎无异物
；
4.频次要求:日常检
查，每周至少巡视
检查一次；汛前、
汛后、用水期闸门
运行前后和冰冻期
需进行一次全面维
护；日常维护保养
每月至少一次；水
封每月检查一次；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

8 04B008
小八型弧形闸门
维修养护

1.第九水厂输水隧
洞支洞工作门（小
八型）弧形闸门
2.工作内容:零星维
修（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》），润滑油补充
，冬季防冰，止水
装置检查维修（按
照《水闸技术管理
规程》、《闸门运
行工》等），整体
检查，门体干净，
第九水厂输水隧洞
支洞工作门（小八
型）弧形闸门维护
单位为1扇/年，维
护时间为1-12月份
；
3.工作要求:闸门表

扇*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(闸门日常维护单项工程-潮河闸门日常维护单位工程) 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

面漆膜符合规范要
求，发现局部锈斑
、针状锈迹时，及
时补涂漆料；冰冻
期间对闸门采取有
效的防冰冻措施；
梁格内无水生物、
杂草及积水等，保
证门体干净；水封
固定螺栓无松动、
脱落；底坎无异物
；
4.频次要求:日常检
查，每周至少巡视
检查一次；汛前、
汛后、用水期闸门
运行前后和冰冻期
需进行一次全面维
护；日常维护保养
每月至少一次；水
封每月检查一次；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

分部小计
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工程名称:
白河启闭机设备日常维

护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-白河启闭机设备日常维护单位工程) 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

卷扬式启闭机设
备日常维护

1 03B001

白河发电隧洞、
走马庄隧洞进出
口、白河泄空隧
洞、（中六型水
闸）日常维护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》SL1
05-2007），减速机
润滑油补充或更换
，控制柜，配电柜
维修，操作机构检
查、滑轮组、钢丝
绳清洗上油，升降
、刹车机构检查（
按照《水闸技术管
理规程》SL75-2014
、《闸门运行工》
等；全年维护工作
量：7台，维护时间
为1-12月
2.技术要求：（1）
闸室及配电室：保
持配电室、启闭机
操作间整洁卫生，
操作台、电气柜、
干净整洁。
机体：保持启闭机
机体表面整洁、美
观；保持启闭机各
部位润滑状态良好
，油路通畅；保证
启闭机外露涂漆部
分（包括刷防腐漆
的启闭机机罩）漆
膜符合规范要求，
发现局部锈斑、针
状锈迹时，及时补
涂漆料；
（2）钢丝绳：保持
启闭机丝杠和钢丝
绳表面无油泥、积
垢，定期用柴油或
煤油清洗（或辅以
其它工具），再在
其表面涂以钙基润
滑脂进行润滑和保
护。
滑轮组：滑轮应转
动灵活，润滑油孔
和油槽应畅通，无
污垢堵塞；（3）驱
动传动机构：启闭
机电气线路、熔断
器、连接螺栓无松
动、丢失；日常维

台*季 28
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-白河启闭机设备日常维护单位工程) 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

修养护过程中发现
的机械和电气方面
的问题应及时修理
，缺少和损坏的零
件要及时补修；保
证配电系统工作正
常（包括按钮、接
触器、行程开关、
热继电器、空气开
关等）；（4）联轴
器和制动器：保持
启闭机制动系统工
作状态良好；保证
减速器内润滑油油
位正常，及时清理
油污，保持干净整
洁；清洗减速器零
件和减速器外壳，
更换减速器的润滑
油；（5）门架：无
局部锈蚀腐蚀现象
；（6）日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油，钢丝绳上油一
次；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

2 03B002

小西库挡水闸、
内湖二号坝涵闸
（小七型水闸）
日常维护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》SL1
05-2007），减速机
润滑油补充或更换

台*季 12
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-白河启闭机设备日常维护单位工程) 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价
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，控制柜，配电柜
维修，操作机构检
查、滑轮组、钢丝
绳清洗上油，升降
、刹车机构检查（
按照《水闸技术管
理规程》SL75-2014
、《闸门运行工》
等；全年维护工作
量：3台，维护时间
为1-12月
2.技术要求：（1）
闸室及配电室：保
持配电室、启闭机
操作间整洁卫生，
操作台、电气柜、
干净整洁。
机体：保持启闭机
机体表面整洁、美
观；保持启闭机各
部位润滑状态良好
，油路通畅；保证
启闭机外露涂漆部
分（包括刷防腐漆
的启闭机机罩）漆
膜符合规范要求，
发现局部锈斑、针
状锈迹时，及时补
涂漆料；
（2）钢丝绳：保持
启闭机丝杠和钢丝
绳表面无油泥、积
垢，定期用柴油或
煤油清洗（或辅以
其它工具），再在
其表面涂以钙基润
滑脂进行润滑和保
护。
滑轮组：滑轮应转
动灵活，润滑油孔
和油槽应畅通，无
污垢堵塞；（3）驱
动传动机构：启闭
机电气线路、熔断
器、连接螺栓无松
动、丢失；日常维
修养护过程中发现
的机械和电气方面
的问题应及时修理
，缺少和损坏的零
件要及时补修；保
证配电系统工作正
常（包括按钮、接
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-白河启闭机设备日常维护单位工程) 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

触器、行程开关、
热继电器、空气开
关等）；（4）联轴
器和制动器：保持
启闭机制动系统工
作状态良好；保证
减速器内润滑油油
位正常，及时清理
油污，保持干净整
洁；清洗减速器零
件和减速器外壳，
更换减速器的润滑
油；（5）门架：无
局部锈蚀腐蚀现象
；（6）日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油，钢丝绳上油一
次；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

3 03B003

南石骆驼坝下廊
道进口（包括出
口闸阀维修养护
） （小八型水
闸）日常维护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》SL1
05-2007），减速机
润滑油补充或更换
，控制柜，配电柜
维修，操作机构检
查、滑轮组、钢丝
绳清洗上油，升降
、刹车机构检查（
按照《水闸技术管
理规程》SL75-2014

台*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-白河启闭机设备日常维护单位工程) 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

本页小计

、《闸门运行工》
等；全年维护工作
量：1台，维护时间
为1-12月
2.技术要求：（1）
闸室及配电室：保
持配电室、启闭机
操作间整洁卫生，
操作台、电气柜、
干净整洁。
机体：保持启闭机
机体表面整洁、美
观；保持启闭机各
部位润滑状态良好
，油路通畅；保证
启闭机外露涂漆部
分（包括刷防腐漆
的启闭机机罩）漆
膜符合规范要求，
发现局部锈斑、针
状锈迹时，及时补
涂漆料；
（2）钢丝绳：保持
启闭机丝杠和钢丝
绳表面无油泥、积
垢，定期用柴油或
煤油清洗（或辅以
其它工具），再在
其表面涂以钙基润
滑脂进行润滑和保
护。
滑轮组：滑轮应转
动灵活，润滑油孔
和油槽应畅通，无
污垢堵塞；（3）驱
动传动机构：启闭
机电气线路、熔断
器、连接螺栓无松
动、丢失；日常维
修养护过程中发现
的机械和电气方面
的问题应及时修理
，缺少和损坏的零
件要及时补修；保
证配电系统工作正
常（包括按钮、接
触器、行程开关、
热继电器、空气开
关等）；（4）联轴
器和制动器：保持
启闭机制动系统工
作状态良好；保证
减速器内润滑油油
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-白河启闭机设备日常维护单位工程) 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

位正常，及时清理
油污，保持干净整
洁；清洗减速器零
件和减速器外壳，
更换减速器的润滑
油；（5）门架：无
局部锈蚀腐蚀现象
；（6）日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油，钢丝绳上油一
次；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

液压启闭机日常
维护

4 03B004
调节池泄洪闸（
中六型水闸）日
常维护

1.工作内容：液压
油检查，必要时过
滤或更换，油封检
查，油压系统检查
，油泵阀组检查调
整，操作控制系统
检查调整，零星补
漆（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》、《闸门运行工
》），控制柜，配
电柜维修等。全年
维护工作量：1台，
维护时间为1-12月
2.技术要求：操作
台、电气柜：保持

台*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-白河启闭机设备日常维护单位工程) 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

操作台、电气柜干
净整洁。机体：保
持启闭机机体表面
整洁、美观。
油路系统：保证各
油位正常，无油污
，保持干净整洁。
保养内容：对液压
启闭机的油缸、液
压系统、液压元件
等进行更换维护保
养。日常维护过程
中如若发现重大问
题及时上报解决；
3.频次要求：日常
维护频次要求：日
常检查，每周至少
巡视检查一次；汛
前、汛后、用水期
闸门运行前后和冰
冻期需进行一次全
面维护。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需清理维护的，应
及时进行维护。日
常维护过程中如若
发现重大问题及时
上报解决。液压油
更换频次要求：每1
～3年需要更换一次
。
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计
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工程名称:
潮河启闭机设备日常维

护

招标工程量清单
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 1 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

移动式启闭机

1 03B001

第三溢洪道（包
括移动式启闭机
滑线及轨道）（
大二型）日常维
护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》）
，减速机润滑油补
充或更换，控制柜
，配电柜维修，操
作机构检查、滑轮
组、钢丝绳清洗上
油，升降、刹车机
构检查（按照《水
闸技术管理规程》
、《闸门运行工》
、BJJZHQXD-001型
全环境便携式闸门
启闭装置使用说明
书）等，第三溢洪
道（包括移动式启
闭机滑线及轨道）
（大二型）维护单
位为1台/年，维护
时间为1-12月份；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁。(2)机体
：保持启闭机机体
表面整洁、美观；
保持启闭机各部位
润滑状态良好，油
路通畅；保证启闭
机外露涂漆部分（
包括刷防腐漆的启
闭机机罩）漆膜符
合规范要求，发现
局部锈斑、针状锈
迹时，及时补涂漆
料。(3)钢丝绳：保
持启闭机丝杠和钢
丝绳表面无油泥、
积垢，定期用柴油
或煤油清洗（或辅
以其它工具），再
在其表面涂以钙基
润滑脂进行润滑和
保护。(4)滑轮组：
滑轮应转动灵活，
润滑油孔和油槽应
畅通，无污垢堵塞
。(5)驱动传动机构
：启闭机电气线路
、熔断器、连接螺
栓无松动、丢失；

台*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 2 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

日常维修养护过程
中发现的机械和电
气方面的问题应及
时修理，缺少和损
坏的零件要及时补
修；保证配电系统
工作正常（包括按
钮、接触器、行程
开关、热继电器、
空气开关等）。(6)
联轴器和制动器：
保持启闭机制动系
统工作状态良好；
保证减速器内润滑
油油位正常，及时
清理油污，保持干
净整洁；清洗减速
器零件和减速器外
壳，更换减速器的
润滑油。(7)门架：
无局部锈蚀锈蚀现
象。(8)日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

2 03B002

第二溢洪道（包
括移动式启闭机
滑线及轨道）（
大三型）日常维
护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》）
，减速机润滑油补
充或更换，控制柜
，配电柜维修，操

台*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 3 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

本页小计

作机构检查、滑轮
组、钢丝绳清洗上
油，升降、刹车机
构检查（按照《水
闸技术管理规程》
、《闸门运行工》
、BJJZHQXD-001型
全环境便携式闸门
启闭装置使用说明
书）等，第二溢洪
道（包括移动式启
闭机滑线及轨道）
（大三型）日常维
护）维护单位为1台
/年，维护时间为1-
12月份；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁。(2)机体
：保持启闭机机体
表面整洁、美观；
保持启闭机各部位
润滑状态良好，油
路通畅；保证启闭
机外露涂漆部分（
包括刷防腐漆的启
闭机机罩）漆膜符
合规范要求，发现
局部锈斑、针状锈
迹时，及时补涂漆
料。(3)钢丝绳：保
持启闭机丝杠和钢
丝绳表面无油泥、
积垢，定期用柴油
或煤油清洗（或辅
以其它工具），再
在其表面涂以钙基
润滑脂进行润滑和
保护。(4)滑轮组：
滑轮应转动灵活，
润滑油孔和油槽应
畅通，无污垢堵塞
。(5)驱动传动机构
：启闭机电气线路
、熔断器、连接螺
栓无松动、丢失；
日常维修养护过程
中发现的机械和电
气方面的问题应及
时修理，缺少和损
坏的零件要及时补
修；保证配电系统
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 4 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

工作正常（包括按
钮、接触器、行程
开关、热继电器、
空气开关等）。(6)
联轴器和制动器：
保持启闭机制动系
统工作状态良好；
保证减速器内润滑
油油位正常，及时
清理油污，保持干
净整洁；清洗减速
器零件和减速器外
壳，更换减速器的
润滑油。(7)门架：
无局部锈蚀锈蚀现
象。(8)日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

3 03B003

第一溢洪道（包
括移动式启闭机
滑线及轨道）（
大三型）日常维
护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》）
，减速机润滑油补
充或更换，控制柜
，配电柜维修，操
作机构检查、滑轮
组、钢丝绳清洗上
油，升降、刹车机
构检查（按照《水
闸技术管理规程》
、《闸门运行工》

台*季 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 5 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价
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、BJJZHQXD-001型
全环境便携式闸门
启闭装置使用说明
书）等，第一溢洪
道（包括移动式启
闭机滑线及轨道）
（大三型）维护单
位为1台/年，维护
时间为1-12月份；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁。(2)机体
：保持启闭机机体
表面整洁、美观；
保持启闭机各部位
润滑状态良好，油
路通畅；保证启闭
机外露涂漆部分（
包括刷防腐漆的启
闭机机罩）漆膜符
合规范要求，发现
局部锈斑、针状锈
迹时，及时补涂漆
料。(3)钢丝绳：保
持启闭机丝杠和钢
丝绳表面无油泥、
积垢，定期用柴油
或煤油清洗（或辅
以其它工具），再
在其表面涂以钙基
润滑脂进行润滑和
保护。(4)滑轮组：
滑轮应转动灵活，
润滑油孔和油槽应
畅通，无污垢堵塞
。(5)驱动传动机构
：启闭机电气线路
、熔断器、连接螺
栓无松动、丢失；
日常维修养护过程
中发现的机械和电
气方面的问题应及
时修理，缺少和损
坏的零件要及时补
修；保证配电系统
工作正常（包括按
钮、接触器、行程
开关、热继电器、
空气开关等）。(6)
联轴器和制动器：
保持启闭机制动系
统工作状态良好；
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 6 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

保证减速器内润滑
油油位正常，及时
清理油污，保持干
净整洁；清洗减速
器零件和减速器外
壳，更换减速器的
润滑油。(7)门架：
无局部锈蚀锈蚀现
象。(8)日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

固定卷扬式启闭
机

4 03B004
第三溢洪道（大
二型）日常维护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》）
，减速机润滑油补
充或更换，控制柜
，配电柜维修，操
作机构检查、滑轮
组、钢丝绳清洗上
油，升降、刹车机
构检查（按照《水
闸技术管理规程》
、《闸门运行工》
、BJJZHQXD-001型
全环境便携式闸门
启闭装置使用说明

台*季 24
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 7 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价
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书）等，第三溢洪
道（包括移动式启
闭机滑线及轨道）
（大二型）维护单
位为6台/年，维护
时间为1-12月份；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁。(2)机体
：保持启闭机机体
表面整洁、美观；
保持启闭机各部位
润滑状态良好，油
路通畅；保证启闭
机外露涂漆部分（
包括刷防腐漆的启
闭机机罩）漆膜符
合规范要求，发现
局部锈斑、针状锈
迹时，及时补涂漆
料。(3)钢丝绳：保
持启闭机丝杠和钢
丝绳表面无油泥、
积垢，定期用柴油
或煤油清洗（或辅
以其它工具），再
在其表面涂以钙基
润滑脂进行润滑和
保护。(4)滑轮组：
滑轮应转动灵活，
润滑油孔和油槽应
畅通，无污垢堵塞
。(5)驱动传动机构
：启闭机电气线路
、熔断器、连接螺
栓无松动、丢失；
日常维修养护过程
中发现的机械和电
气方面的问题应及
时修理，缺少和损
坏的零件要及时补
修；保证配电系统
工作正常（包括按
钮、接触器、行程
开关、热继电器、
空气开关等）。(6)
联轴器和制动器：
保持启闭机制动系
统工作状态良好；
保证减速器内润滑
油油位正常，及时
清理油污，保持干
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 8 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

净整洁；清洗减速
器零件和减速器外
壳，更换减速器的
润滑油。(7)门架：
无局部锈蚀锈蚀现
象。(8)日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

5 03B005
第二溢洪道（大
三型）日常维护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》）
，减速机润滑油补
充或更换，控制柜
，配电柜维修，操
作机构检查、滑轮
组、钢丝绳清洗上
油，升降、刹车机
构检查（按照《水
闸技术管理规程》
、《闸门运行工》
、BJJZHQXD-001型
全环境便携式闸门
启闭装置使用说明
书）等，第二溢洪
道（包括移动式启
闭机滑线及轨道）
（大三型）维护单
位为5台/年，维护
时间为1-12月份；
2.技术要求：(1)操

台*季 20
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价
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作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁。(2)机体
：保持启闭机机体
表面整洁、美观；
保持启闭机各部位
润滑状态良好，油
路通畅；保证启闭
机外露涂漆部分（
包括刷防腐漆的启
闭机机罩）漆膜符
合规范要求，发现
局部锈斑、针状锈
迹时，及时补涂漆
料。(3)钢丝绳：保
持启闭机丝杠和钢
丝绳表面无油泥、
积垢，定期用柴油
或煤油清洗（或辅
以其它工具），再
在其表面涂以钙基
润滑脂进行润滑和
保护。(4)滑轮组：
滑轮应转动灵活，
润滑油孔和油槽应
畅通，无污垢堵塞
。(5)驱动传动机构
：启闭机电气线路
、熔断器、连接螺
栓无松动、丢失；
日常维修养护过程
中发现的机械和电
气方面的问题应及
时修理，缺少和损
坏的零件要及时补
修；保证配电系统
工作正常（包括按
钮、接触器、行程
开关、热继电器、
空气开关等）。(6)
联轴器和制动器：
保持启闭机制动系
统工作状态良好；
保证减速器内润滑
油油位正常，及时
清理油污，保持干
净整洁；清洗减速
器零件和减速器外
壳，更换减速器的
润滑油。(7)门架：
无局部锈蚀锈蚀现
象。(8)日常维护过
程中如若发现重大

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 10 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

6 03B006
潮河人防隧洞进
口（中五型）日
常维护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》）
，减速机润滑油补
充或更换，控制柜
，配电柜维修，操
作机构检查、滑轮
组、钢丝绳清洗上
油，升降、刹车机
构检查（按照《水
闸技术管理规程》
、《闸门运行工》
、BJJZHQXD-001型
全环境便携式闸门
启闭装置使用说明
书）等，潮河人防
隧洞进口（中五型
）日维护单位为2台
/年，维护时间为1-
12月份；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁。(2)机体
：保持启闭机机体
表面整洁、美观；
保持启闭机各部位
润滑状态良好，油
路通畅；保证启闭

台*季 8
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 11 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价
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机外露涂漆部分（
包括刷防腐漆的启
闭机机罩）漆膜符
合规范要求，发现
局部锈斑、针状锈
迹时，及时补涂漆
料。(3)钢丝绳：保
持启闭机丝杠和钢
丝绳表面无油泥、
积垢，定期用柴油
或煤油清洗（或辅
以其它工具），再
在其表面涂以钙基
润滑脂进行润滑和
保护。(4)滑轮组：
滑轮应转动灵活，
润滑油孔和油槽应
畅通，无污垢堵塞
。(5)驱动传动机构
：启闭机电气线路
、熔断器、连接螺
栓无松动、丢失；
日常维修养护过程
中发现的机械和电
气方面的问题应及
时修理，缺少和损
坏的零件要及时补
修；保证配电系统
工作正常（包括按
钮、接触器、行程
开关、热继电器、
空气开关等）。(6)
联轴器和制动器：
保持启闭机制动系
统工作状态良好；
保证减速器内润滑
油油位正常，及时
清理油污，保持干
净整洁；清洗减速
器零件和减速器外
壳，更换减速器的
润滑油。(7)门架：
无局部锈蚀锈蚀现
象。(8)日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
。；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 12 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

7 03B007

潮河输水隧洞、
潮河泄空隧洞进
口（中六型）日
常维护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》）
，减速机润滑油补
充或更换，控制柜
，配电柜维修，操
作机构检查、滑轮
组、钢丝绳清洗上
油，升降、刹车机
构检查（按照《水
闸技术管理规程》
、《闸门运行工》
、BJJZHQXD-001型
全环境便携式闸门
启闭装置使用说明
书）等，潮河输水
隧洞、潮河泄空隧
洞进口（中六型）
维护单位为2台/年
，维护时间为1-12
月份；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁。(2)机体
：保持启闭机机体
表面整洁、美观；
保持启闭机各部位
润滑状态良好，油
路通畅；保证启闭
机外露涂漆部分（
包括刷防腐漆的启
闭机机罩）漆膜符
合规范要求，发现
局部锈斑、针状锈
迹时，及时补涂漆
料。(3)钢丝绳：保

台*季 8
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 13 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

本页小计

持启闭机丝杠和钢
丝绳表面无油泥、
积垢，定期用柴油
或煤油清洗（或辅
以其它工具），再
在其表面涂以钙基
润滑脂进行润滑和
保护。(4)滑轮组：
滑轮应转动灵活，
润滑油孔和油槽应
畅通，无污垢堵塞
。(5)驱动传动机构
：启闭机电气线路
、熔断器、连接螺
栓无松动、丢失；
日常维修养护过程
中发现的机械和电
气方面的问题应及
时修理，缺少和损
坏的零件要及时补
修；保证配电系统
工作正常（包括按
钮、接触器、行程
开关、热继电器、
空气开关等）。(6)
联轴器和制动器：
保持启闭机制动系
统工作状态良好；
保证减速器内润滑
油油位正常，及时
清理油污，保持干
净整洁；清洗减速
器零件和减速器外
壳，更换减速器的
润滑油。(7)门架：
无局部锈蚀锈蚀现
象。(8)日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
。；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 14 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

8 03B008
第九水厂引水隧
洞进口（小七型
）日常维护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》）
，减速机润滑油补
充或更换，控制柜
，配电柜维修，操
作机构检查、滑轮
组、钢丝绳清洗上
油，升降、刹车机
构检查（按照《水
闸技术管理规程》
、《闸门运行工》
、BJJZHQXD-001型
全环境便携式闸门
启闭装置使用说明
书）等，第九水厂
引水隧洞进口（小
七型）维护单位为3
台/年，维护时间为
1-12月份；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁。(2)机体
：保持启闭机机体
表面整洁、美观；
保持启闭机各部位
润滑状态良好，油
路通畅；保证启闭
机外露涂漆部分（
包括刷防腐漆的启
闭机机罩）漆膜符
合规范要求，发现
局部锈斑、针状锈
迹时，及时补涂漆
料。(3)钢丝绳：保
持启闭机丝杠和钢
丝绳表面无油泥、
积垢，定期用柴油
或煤油清洗（或辅
以其它工具），再
在其表面涂以钙基
润滑脂进行润滑和
保护。(4)滑轮组：

台*季 12
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 15 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

滑轮应转动灵活，
润滑油孔和油槽应
畅通，无污垢堵塞
。(5)驱动传动机构
：启闭机电气线路
、熔断器、连接螺
栓无松动、丢失；
日常维修养护过程
中发现的机械和电
气方面的问题应及
时修理，缺少和损
坏的零件要及时补
修；保证配电系统
工作正常（包括按
钮、接触器、行程
开关、热继电器、
空气开关等）。(6)
联轴器和制动器：
保持启闭机制动系
统工作状态良好；
保证减速器内润滑
油油位正常，及时
清理油污，保持干
净整洁；清洗减速
器零件和减速器外
壳，更换减速器的
润滑油。(7)门架：
无局部锈蚀锈蚀现
象。(8)日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 16 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

分部小计

液压启闭机

9 03B009

（潮河输水隧洞
出口、潮河泄空
隧洞出口）（中
六型）日常维护

1.工作内容：液压
油检查，必要时过
滤或更换，油封检
查，油压系统检查
，油泵阀组检查调
整，操作控制系统
检查调整，零星补
漆（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》、《闸门运行工
》），控制柜，配
电柜维修等，（潮
河输水隧洞出口、
潮河泄空隧洞出口
）（中六型）维护
单位为2台/年，维
护时间为1-12月份
；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁；
(2)机体：保持启闭
机机体表面整洁、
美观；
(3)油路系统：保证
各油位正常，及时
清理油污，保持干
净整洁；
(4)日常维护过程中
如若发现重大问题
及时上报解决；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招

台*季 8
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 17 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

10 03B010
（第一溢洪道）
（大三型）日常
维护

1.工作内容：液压
油检查，必要时过
滤或更换，油封检
查，油压系统检查
，油泵阀组检查调
整，操作控制系统
检查调整，零星补
漆（按照《水工金
属结构防腐蚀规范
》、《闸门运行工
》），控制柜，配
电柜维修等，（第
一溢洪道）（大三
型）维护单位为5台
/年，维护时间为1-
12月份；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁；
(2)机体：保持启闭
机机体表面整洁、
美观；
(3)油路系统：保证
各油位正常，及时
清理油污，保持干
净整洁；
(4)日常维护过程中
如若发现重大问题
及时上报解决。；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方

台*季 20
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 18 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

案。

分部小计

螺杆启闭机

11 03B011

（第九水厂引水
隧洞检修支洞出
口包括出口1000
供水管道和600
排气管道）（小
八型））日常维
护

1.工作内容：零星
补漆（按照《水工
金属结构防腐蚀规
范》、《闸门运行
工》），控制柜，
配电柜维修；机座
、电动机外壳清洁
；螺杆清洁、涂油
等，（第九水厂引
水隧洞检修支洞出
口包括出口1000供
水管道和600排气管
道）（小八型））
维护单位为2台/年
，维护时间为1-12
月份；
2.技术要求：(1)操
作台、电气柜：保
持操作台、电气柜
干净整洁；
(2)机体：保持启闭
机机体表面整洁、
美观；保持启闭机
各部位润滑状态良
好，油路通畅；保
证启闭机外露涂漆
部分（包括刷防腐
漆的启闭机机罩）
漆膜符合规范要求
，发现局部锈斑、
针状锈迹时，及时
补涂漆料；
(3)起重螺杆：螺杆
有齿部位应定期抹
油等；
(4)日常维护过程中
如若发现重大问题
及时上报解决；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时
进行维护；
4.维护工期：总工

台*季 8
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(启闭机日常维护单项工程-潮河启闭机设备日常维护单位工程) 第 19 页  共 19 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

本页小计

合    计



工程名称:
白河备用发电机日常维

护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(发电机日常维护单项工程-白河备用发电机日常维护单位工程) 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

整个项目

1 03B001
备用发电机日常
维护

1.工作内容：接地
线检查，局部拆卸
保养，润滑油补充
，整体检查、维护
，发电机房维养等
（按照《北京市密
云水库管理处工作
规范汇编》、发电
机操作规范及维修
保养制度）；全年
维护工作量：10台
，维护时间为1-12
月
2.技术要求：（1）
检查柴油机各部油
位是否正常，油质
是否合格，不满足
要求的，应补油或
换油；（2）检查绝
缘电阻是否符合要
求，更换不符合要
求的部件；（3）及
时修复有卡阻的发
电机转子、风扇与
机罩间隙；（4）检
查机旁控制屏元件
和仪表安装是否紧
固，更换损坏的电
器元件；（5）更换
动作不灵活，接触
不良的机旁控制屏
的各种开关；（6）
对发电机进行全面
的检修。发电机组
发现故障后应立即
停机处理，机组不
得带病运行。重大
故障在处理的同时
，应做好备用电源
的准备、保障工作
，并及时上报；
3.频次要求：每周
一次；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

台*季 40

分部小计
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(发电机日常维护单项工程-白河备用发电机日常维护单位工程) 第 2 页  共 2 页

合    计



工程名称:
潮河备用发电机日常维

护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(发电机日常维护单项工程-潮河备用发电机日常维护单位工程) 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

整个项目

1 03B001
备用发电机日常
维护

1.工作内容：接地
检查，局部拆卸保
养，润滑油补充，
整体检查，发电机
房维护等（按照《
北京市密云水库管
理处工作规范汇编
》、发电机操作规
范及维修保养制度
）。如遇临时发电
任务，需租赁牵引
车牵引移动式发电
机进行临时发电，
备用发电机维护单
位为6台/年，维护
时间为1-12月份；
2.技术要求：（1）
检查柴油机各部油
位是否正常，油质
是否合格，不满足
要求的，应补油或
换油；（2）检查绝
缘电阻是否符合要
求，更换不符合要
求的部件；（3）及
时修复有卡阻的发
电机转子、风扇与
机罩间隙；（4）检
查机旁控制屏元件
和仪表安装是否紧
固，更换损坏的电
器元件；（5）更换
动作不灵活，接触
不良的机旁控制屏
的各种开关；（6）
对发电机进行全面
的检修。发电机组
发现故障后应立即
停机处理，机组不
得带病运行。重大
故障在处理的同时
，应做好备用电源
的准备、保障工作
，并及时上报；
3.频次要求：每周
一次；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；

台*季 24
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(发电机日常维护单项工程-潮河备用发电机日常维护单位工程) 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

6.具体详见实施方
案。

分部小计

本页小计

合    计



工程名称:
白河防冰设备设施日常

维护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(防冻与增氧设备日常维护单项工程-白河防冰设备设施日常维护单位工程) 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

防冰泵日常维护

1 03B001 防冰泵日常维护

1.工作内容：润滑
油补充，整体检查
、安装及回收等；
全年维护工作量：1
4台，维护时间为1-
3月
2.技术要求：保证
防冰泵运行正常；
3.频次要求：防冰
泵下水安装前，做
一次全面检查和保
养，运行期每年1月
-3月，要求每天进
行一次巡视检查；
防冰泵拆除后，应
做一次全面检查维
修保养，入库保存
；
4.维护工期：工期
为3个月，具体起止
时间以建设单位要
求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

台*季 14

分部小计

本页小计

合    计



工程名称:
潮河防冰设备设施日常

维护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(防冻与增氧设备日常维护单项工程-潮河防冰设备设施日常维护单位工程) 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

潮河防冰设备设
施日常维护

1 03B001 防冰泵日常维护

1.工作内容：润滑
油补充，整体检查
、安装及回收等，
防冰泵维护单位为2
台，维护时间为1-3
月份；
2.技术要求：保证
防冰泵运行正常；
3.频次要求：防冰
泵下水安装前，做
一次全面检查和保
养，运行期，要求
每天进行一次巡视
检查；防冰泵拆除
后，应做一次全面
检查维修保养，入
库保存；
4.维护工期：总工
期为3个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

台 2

2 03B005
微气泡防冰冻系
统日常维护

1.工作内容：设备
实时监测的水温、
气温、电流、电压
等参数，确保其在
正常范围内，维护
单位为3台；
2.技术要求：保证
设备运行正常；
3.频次要求：在冬
季运行期间，每日
或每周检查设备运
行状态、数据指标
及外观，记录异常
情况；每月维护空
气压缩机滤网、检
查干燥机性能，必
要时更换滤芯；每
季度全面检查供气
系统密封性、曝气
机构状态，测试控
制系统功能。
4.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
5.维护工期：总工
期为3个月，具体起

台 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(防冻与增氧设备日常维护单项工程-潮河防冰设备设施日常维护单位工程) 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

止时间以建设单位
要求为准；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

本页小计

合    计



工程名称: 白河设备设施日常维护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河设备设施日常维护单位工程) 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

绝缘及接地电阻
测量

1 04B001
绝缘及接地电阻
测量

1.工作内容：闸室
启闭机电机、电缆
做绝缘及接地电阻
摇测。全年维护工
作量：13处，维护
时间为1-12月
2.工作要求：根据
技术规范，做好绝
缘电阻摇测工作。
3.频次要求：每季
度一次；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

处*季 52

分部小计

电葫芦、天车日
常维护

2 04B002
电葫芦、天车日
常维护

1.工作内容：机架
钢结构零星补漆（
按照《水工金属结
构防腐蚀规范》SL1
05-2007），减速机
润滑油补充或更换
，控制系统检修，
滑轮组、钢丝绳清
洗上油，升降、刹
车机构检查（按照
《水闸技术管理规
程》SL75-2014、《
闸门运行工》等；
全年维护工作量：1
台，维护时间为1-1
2月
2.技术要求：（1）
闸室及配电室：保
持配电室、启闭机
操作间整洁卫生，
保持各部位润滑状
态良好，油路通畅
；保证启闭机外露
涂漆部分（包括刷
防腐漆的启闭机机
罩）漆膜符合规范
要求，发现局部锈
斑、针状锈迹时，

台*季 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河设备设施日常维护单位工程) 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

本页小计

及时补涂漆料；
（2）钢丝绳：保持
启闭机丝杠和钢丝
绳表面无油泥、积
垢，定期用柴油或
煤油清洗（或辅以
其它工具），再在
其表面涂以钙基润
滑脂进行润滑和保
护。
滑轮组：滑轮应转
动灵活，润滑油孔
和油槽应畅通，无
污垢堵塞；（3）驱
动传动机构：启闭
机电气线路、熔断
器、连接螺栓无松
动、丢失；日常维
修养护过程中发现
的机械和电气方面
的问题应及时修理
，缺少和损坏的零
件要及时补修；保
证配电系统工作正
常（包括按钮、接
触器、行程开关、
热继电器、空气开
关等）；（4）联轴
器和制动器：保持
启闭机制动系统工
作状态良好；保证
减速器内润滑油油
位正常，及时清理
油污，保持干净整
洁；清洗减速器零
件和减速器外壳，
更换减速器的润滑
油；（5）门架：无
局部锈蚀腐蚀现象
；（6）日常维护过
程中如若发现重大
问题及时上报解决
；
3.频次要求：日常
检查，每周至少巡
视检查一次；汛前
、汛后、用水期闸
门运行前后和冰冻
期均需进行一次全
面检查。日常维护
保养每月至少一次
，巡视检查中发现
需维护的，应及时

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河设备设施日常维护单位工程) 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

进行维护。汛前检
查补充减速器润滑
油，钢丝绳上油一
次；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

闸室维护

3 03B002 闸室维护

1.工作内容：各闸
室、配电室、发电
机房干净整洁，无
垃圾及杂物；
2.技术要求：室内
地面、墙壁、桌椅
干净清洁、机闸启
闭设备外观无油污
、灰尘；
3.频次要求：闸室
内门窗无污迹、破
损，使用正常，密
封良好。对各闸室
及附属管理用房排
水设施进行维护；
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

m2*季 6800

分部小计

白河枢纽架空供
电线路维护

4 03B003
白河枢纽架空供
电线路维护

1.工作内容：对管
理范围内6公里的低
压架空线路及14.5
公里高压供电线路
进行人工维护。线
路检修维护时间为4
-12月，维护工作量
20.50km；
2.技术要求：对架

千米*次 61.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河设备设施日常维护单位工程) 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

空线路两侧1.5米内
影响供电安全的树
木及障碍物进行维
护；
3.频次要求：施工
合同工期内，共计
维护全部低压架空
线路3次；
4.维护工期：总工
期为9个月，4-12月
。具体起止时间以
建设单位要求为准
；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

白河枢纽水利工
程照明设施维护

5 01B001
白河枢纽水利工
程照明设施维护

1.白河枢纽全部水
利工程照明设施共
计：399套（其中：
2024年新投入照明
设施294套）。依据
12345市民热线反映
自2024年起开启照
明设施，照明设施
均为柱灯，包括：
太阳能路灯、双火
柱灯、四火柱灯等
为保证照明设备正
常运行，保证市民
夜间出行安全，对
所有照明设施进行
运行照明保障，对
设施定时巡视检查
维修。全部照明设
施分部于白河枢纽
北白岩付坝至南石
骆驼副坝及调节池
周边水工建筑物，
巡视检修路径15.5k
m，灯具平均高5m。
2、合同期间对所管
理水工建筑物照明
设施进行巡视、检
查维修。
3、详见施工方案。

项 399

分部小计

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河设备设施日常维护单位工程) 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

抢险储备物资维
护

6 04B003
抢险储备物资维
护

1.项目内容
密云水库管理处共
有两处仓库，分别
位于西办公区院内
和原河西鸡场院内(
西办公区5个防汛仓
库、2个物资仓库；
河西1个防汛仓库，
1个废品库)，总面
积2247㎡。项目实
施时间：每年4-12
月期间。
2.项目实施内容
  1）处院内库维护
保养
处院内九个库房，
汛前需要维护保养
，包括保证仓库地
面、货架、物资干
净整齐等，每年进
行3次，每次5个工
日，共计需要15个
工日。
   2）河西库房维
护保养
原河西鸡场院内三
个库房，汛前需要
维护保养，包括保
证仓库地面、物资
干净整齐等。每年
进行3次打扫，每次
5个工日，共计需要
15个工日。

  3）物资保养、晾
晒、倒库等
两处仓库内储存的
物资（如防汛堵漏
袋、救生衣、棉大
衣等）为了防止受
潮，保证能够正常
使用，需进行保养
、晾晒、倒库等处
理，。晾晒完成重
新搬回仓库内，码
放整齐，有的物资
需要倒到其它仓库
内。对储备的市应
急中心7条快艇更换
塑料薄膜。每年进
行一次，共需要40
个工日。
3.维护工期：每年4

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河设备设施日常维护单位工程) 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

-12月期间，具体实
施时间以建设单位
要求为准；
4.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
5.具体详见实施方
案。

分部小计

本页小计

合    计



工程名称: 白河各水文站日常维护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河各水文站日常维护单位工程) 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

张家坟水文站

张家坟水文站

1 03B001 张家坟水文站

1.工作内容：水文
设施、测验河段巡
视检查维修维护等
；全年维护工作量
：1座，
2.维护范围：张家
坟水文站所属水文
测验设施、场地及
其他附属设施维护
，维护时间为1-12
月
3.技术要求：（1）
水尺板、水尺桩：
达到水尺桩与水尺
板牢固，水尺刻度
清晰、漆面不褪色
、不剥落；（2）观
测场：达到照明设
备、仪器基础完好
，围栏完好符合水
文规范要求。设备
设施每周维护一次
；（3）铅鱼缆道、
浮标索道：达到铅
鱼缆道测验信号正
常，浮标索道能投
放浮标，铅鱼每年
防腐刷漆一次,每周
维护一次。水文绞
车、缆道房及附属
设施设备每周维护
一次。两岸缆道基
础铁架每三年防腐
刷漆一次；（4）测
量仪器:水准仪、经
纬仪、全站仪达到
仪器各项误差在允
许范围内，按规范
每年进行检测，并
出具检测报告；
4.频次要求：张家
坟水文站日常维护
每周进行一次，每
次两人，每年按照5
2周计算。张家坟水
文站地处很远，车
辆台班每两次计算
一个台班；
5.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位

座*季 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河各水文站日常维护单位工程) 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

分部小计

张家坟水文站断
面垃圾清运

2 03B002
张家坟水文站断
面垃圾清运

1.工作内容：张家
坟水文站每年需进
行垃圾清运；全年
维护工作量：1项，
维护时间为1-12月
2.维护范围：保证
水文站及断面环境
整洁。每周对产生
垃圾进行清除并运
至消纳点，清运范
围:张家坟水文站管
理范围。
3.频次要求：张家
坟水文站日常维护
每周进行一次，
4.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

项*季 4

分部小计

张家坟水文站测
流断面河道治理

3 03B003
张家坟水文站测
流断面河道治理

1.工作内容：张家
坟水文站断面有障
碍物，需进行治理
，维护防汛观测设
施、设备安全，保
证设施正常进行。
维护范围:张家坟水
站管理范围，对张
家坟河道测流断面
影响测流的障碍物
进行治理，并对测
流堰底淤积进行清
除。全年维护工作
量：7800m2，维护
时间为4-12月维护
计算量：7800m2

m2*季 23400

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河各水文站日常维护单位工程) 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2.维护范围：保根
据测流断面实际情
况按照7800m2计算
。每年治理3次，并
在汛后对测流堰底
淤积物进行清除，
保证河道测流工作
顺利进行。
3.频次要求：根据
实际情况汛期内4-1
2月，每年治理3次
。并及时清除测流
堰淤积。保证河道
测流工作顺利进行
。
4.维护工期：工期
为9个月，具体起止
时间以建设单位要
求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

测桥油漆

4 03B004 测桥油漆

1.张家坟水文站共
有钢测桥3座。测桥
是测洪必备的设备
设施，为保证其正
常运行，必须对测
桥进行维修养护，
桥体进行除锈刷漆
，局部损坏部位进
行焊接维修。人工
先手动打磨除锈，
并清理干净，然后
涂刷两遍防锈底漆
，两遍面漆。
2.钢测桥共3座，采
用型钢、钢管和钢
板焊制，桥面的两
侧栏杆为钢管，其
中长5m宽3.7m的1座
，长5m宽1.3m的2座
，桥梁需除锈刷漆
总面积为176.4m2。
1.工作内容：张家
坟水文站共有钢测
桥3座。测桥是测洪
必备的设备设施，
为保证其正常运行
，必须对测桥进行

m2 176.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河各水文站日常维护单位工程) 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

维修养护，桥体进
行除锈刷漆，局部
损坏部位进行焊接
维修。人工先手动
打磨除锈，并清理
干净，然后涂刷两
遍防锈底漆，两遍
面漆。
2.维护范围：钢测
桥共3座，采用型钢
、钢管和钢板焊制
，桥面的两侧栏杆
为钢管，其中长5m
宽3.7m的1座，长5m
宽1.3m的2座，桥梁
需除锈刷漆总面积
为176.4m2。
3.频次要求：每年
汛前4-12月，依据
实际情况进行油漆
防腐。
4.维护工期：具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

水文观测设备检
测

5 03B005 设备检测

1.工作内容：对白
河管理所9套水准仪
、2套经纬仪、2套
全站仪按照仪器使
用规范，到有资质
单位进行检测校准
，并出具检测报告
2.维护工期：合同
期内，具体时间以
建设单位要求为准
；
3.标准应满足实施
方案或招标文件要
求；
4.具体详见实施方
案。

项 1

分部小计

分部小计

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河各水文站日常维护单位工程) 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

调节池管理站

调节池管理站

6 03B006 调节池管理站

1.工作内容：水文
设施、测验河段巡
视检查等；全年维
护工作量：1座
2.维护范围：调节
池管理站所属水文
测验设施、场地及
其他附属设施；维
护时间为1-12月
3.技术要求：（1）
观测场：达到照明
设备、仪器基础完
好，围栏完好符合
水文规范要求。设
备设施每周维护一
次；（2）测量仪器
:水准仪、经纬仪、
全站仪达到仪器各
项误差在允许范围
内，按规范每年进
行检测，并出具检
测报告；
4.频次要求：调节
池管理站日常维护
每周进行一次，每
次两人，每年按照5
2周计算。管理站地
处较远，车辆台班
每两次计算一个台
班；
5.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

座*季 4

分部小计

测船油漆

7 03B007 测船油漆

1.工作内容：调节
池管理站有测船1艘
。为保证其正常运
行，必须对测船进
行维修养护，船体
进行除锈刷漆，局
部损坏部位进行焊
接维修。人工先手
动打磨除锈，并清

m2 52.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河各水文站日常维护单位工程) 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

理干净，然后涂刷
两遍防锈底漆，两
遍面漆。
2.维护范围：测船
共有1艘；船长6m，
宽1.3m，船舷高0.6
m，多个隔舱，除锈
刷漆面积为52.4m2
。
3.频次要求：每年
汛前4-12月，依据
实际情况进行油漆
防腐。
4.维护工期：具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

分部小计

二甲峪管理站

二甲峪管理站

8 03B008 二甲峪管理站

1.工作内容：水文
设施、测验河段巡
视检查等；全年维
护工作量：1座
2.维护范围：二甲
峪管理站所属水文
测验设施、场地及
其他附属设施；维
护时间为1-12月
3.技术要求：（1）
水尺板、水尺桩：
达到水尺桩与水尺
板牢固，水尺刻度
清晰、漆面不褪色
、不剥落，每周维
护一次；（2）照明
设备完好，护栏完
好、漆面无剥落，
每周维护一次；
4.频次要求：二甲
峪管理站日常维护
每周进行一次，每
次两人，每年按照5
2周计算。管理站地
处较远，车辆台班
每两次计算一个台

座*季 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河各水文站日常维护单位工程) 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

班；
5.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

分部小计

分部小计

白河出库站

白河出库站

9 03B009 白河出库站

1.工作内容：水文
设施、测验河段巡
视检查等；全年维
护工作量：1座，
2.维护范围：调节
池管理站所属水文
测验设施、场地及
其他附属设施；维
护时间为1-12月
3.技术要求：（1）
水尺：达到水尺桩
与水尺板牢固，水
尺刻度清晰、漆面
不褪色、不剥落，
每周维护一次；（2
）照明设备完好，
护栏完好、漆面无
剥落，每周维护一
次；
4.频次要求：白河
出库站日常维护每
周进行一次，每次
两人，每年按照52
周计算。车辆台班
每两次计算一个台
班；
5.维护工期：工期
为12个月，具体起
止时间以建设单位
要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

座*季 4

分部小计

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-白河各水文站日常维护单位工程) 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

白河流域区间河
道断面治理

10 03B010
白河流域区间河
道断面治理

1.工作内容：白河
流域区间河道共计
三条，分别是白马
关河、对家河、牤
牛河，河道分别设
置测流断面。为保
证测验正常，每年
汛前对测验断面设
施按照要求进行维
修维护，汛期对影
响测流的断面障碍
物进行治理。全年
维护工作量：3000m
2，维护时间为4-12
月维护计算量：300
0m2
2.维护范围：保根
据测流断面实际情
况按照7800m2计算
。每年治理3次，并
在汛后对测流堰底
淤积物进行清除，
保证河道测流工作
顺利进行。
3.频次要求：根据
实际情况汛期内4-1
2月，每年治理3次
。汛前对测流断面
设施进行维修维护
，保证河道测流工
作顺利进行。
4.维护工期：工期
为9个月，具体起止
时间以建设单位要
求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

m2*季 9000

分部小计

分部小计

本页小计
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工程名称: 潮河设备设施日常维护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-潮河设备设施日常维护单位工程) 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

电葫芦、天车、
提闸机、防冰泵
、微气泡防冰冻
系统、压缩机防
冰装置日常维护

1 03B002 电葫芦日常维护

1.工作内容：根据
相关规范要求，做
好日常养护工作，
确保设备设施正常
运行，电葫芦维护
单位为4台/年，维
护时间为1-12月份
；
2.技术要求：保证
电葫芦运行正常；
3.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.具体详见实施方
案。

台*季 16

2 03B003 天车日常维护

1.工作内容：根据
《特种设备安全技
术规范》要求，做
好日常养护工作，
确保设备设施正常
运行，天车维护单
位为1台/年，维护
时间为1-12月份；
2.技术要求：保证
天车运行正常；
3.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.具体详见实施方
案。

台*季 4

3 03B004 提闸机日常维护

1.工作内容：发动
机机油及液压油油
位符合油尺的刻度
范围（必须将本闸
门启闭装置的主机
平放），提闸机维
护单位为6台/年，
维护时间为1-12月
份；

台*季 24

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-潮河设备设施日常维护单位工程) 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2.技术要求：保证
设备运行正常；
3.频次要求：齿轮
泵运转正常，各处
无漏油现象；液压
油需每年更换一次
；
4.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.具体详见实施方
案。

4 03B008
压缩机防冰装置
日常维护

1.工作内容：整体
检查、安装回收管
路等，压缩机防冰
装置维护单位为2台
/年；
2.技术要求：保证
压缩机防冰装置运
行正常；
3.频次要求：压缩
机防冰装置运行前
，做一次全面检查
和保养，运行期，
要求每天进行一次
巡视检查；压缩机
管路拆除后，应做
一次全面检查维修
保养，入库保存；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

台*年 2

分部小计

闸室维护

5 03B006 闸室维护

1.工作内容：各闸
室、配电室、发电
机房干净整洁，无
垃圾及杂物；
2.技术要求：室内
地面、墙壁、桌椅
干净清洁、机闸启

m2*季 18040

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-潮河设备设施日常维护单位工程) 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

闭设备外观无油污
、灰尘；
3.频次要求：闸室
内门窗无污迹、破
损，使用正常，密
封良好。对各闸室
及附属管理用房排
水设施进行维护；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
6.具体详见实施方
案。

分部小计

特种设备检测

6 04B001 压力表检测

1.工作内容：查看
压力表的表盘、指
针、玻璃罩是否完
好，刻度是否清晰
，连接螺纹有无损
坏；在规定的量程
点进行测量，对比
实际压力值与压力
表指示值的偏差，
确保误差在允许范
围内在同一量程点
；分别通过升压和
降压过程测量压力
，检查两次指示值
的差值是否符合标
准；轻敲压力表表
壳后，观察指针的
位移量，确保其不
超过允许误差的1/2
；
2.技术要求：保障
设备安全运行；
3.频次要求：检测1
次；
4.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
5.具体详见实施方
案。

块 25

7 04B002
单梁式起重机检
测

1.工作内容:依据中
华人民共和国特种
设备安全法，定期
对单梁式起重机进

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-潮河设备设施日常维护单位工程) 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

行安全检测；
2.技术要求：保障
设备安全运行；
3.频次要求：检测1
次；
4.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
5.具体详见实施方
案。

分部小计

潮河枢纽变电站
日常维护

8 04B003
潮河枢纽变电站
日常维护

1.潮河枢纽变电站
日常维护
2.工作内容:每周进
行1次检查，并填写
视频监控系统运行
情况表及直流屏的
运行情况表，对发
现的问题，进行及
时处理；发现问题
后4小时之内到达现
场，并立刻处理；
对直流屏内的电池
，进行检查，如发
现损坏或达不到使
用要求，应及时更
换，以确保10kV配
电柜的正常运行；
对视频监控系统及
直流屏的检查中发
现的问题，及时解
决。包括视频监控
系统及直流屏的所
有设备及附属配件
，及时更换损坏或
失效的设备及配件
；对视频监控系统
的软件，进行及时
维护，确保视频监
控系统的正常运行
。监控系统可实现
变电站实时监控，
并录像三个月的视
频。可对最近三个
月内的视频图像进
行随机获取。对变
电站内的十个摄像
头，可进行360度的
实时控制；保持变
电站院内，及配电
室内干净整洁，潮

项*季 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-潮河设备设施日常维护单位工程) 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

河枢纽变电站日常
维护单位为项/年，
维护时间为1-12月
份；
3.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.具体详见实施方
案。

分部小计

本页小计

合    计



工程名称: 潮河各水文站日常维护

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-潮河各水文站日常维护单位工程) 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

水文站日常维护

1 03B001
下会水文站日常
维护

1.工作内容：对下
会水文站进行维护
，观测路维修，零
星修整，测流断面
及附属设施维护等
，潮河出库站日常
维护单位为1座/年
，维护时间为1-12
月份；
2.维护范围：所属
水文设施、站房、
测流设施和其他附
属设施维修养护，
观测道路、缆道钢
丝绳养护、测流断
面及附属设施维修
保养、河边站房及
管理用房门窗设施
运行良好，下会水
文站日常维护维护
单位为1座/年，维
护时间为1-12月份
；
3.技术要求：（1）
水尺板、水尺桩：
达到水尺桩与水尺
板牢固，水尺刻度
清晰、漆面不褪色
、不剥落，设备设
施每周维护一次；
（2）观测场：达到
照明设备、仪器基
础完好，围栏完好
符合水文规范要求
。设备设施每周维
护一次；（3）铅鱼
缆道、浮标索道：
达到铅鱼缆道测验
信号正常，浮标索
道能投放浮标，铅
鱼每年防腐刷漆一
次。水文绞车、缆
道房及附属设施设
备每周维护一次。
两岸缆道基础铁架
每三年防腐刷漆一
次；
4.频次要求：下会
水文站日常维护每
周进行一次，每次
两人，水文站地处
很远，车辆台班每
两次计算一个台班

座*季 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-潮河各水文站日常维护单位工程) 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

2 03B002
潮河出库站日常
维护

1.工作内容：对潮
河出库站（包含安
达木河及清水河）
进行维护，观测路
维修，零星修整，
测流、及附属设施
维护等，潮河出库
站维护单位为1座/
年，维护时间为1-1
2月份；
2.维护范围：所属
水文设施、测流设
施和其他附属设施
维修养护等；
3.技术要求：测量
仪器:水准仪、经纬
仪、全站仪达到仪
器各项误差在允许
范围内，按规范每
年进行检测，并出
具检测报告；
4.频次要求：潮河
出库站日常维护每
周进行一次，每次
两人，安达木及清
水河每半月一次，
每次两人，并在补
水前及时清理一次
；
5.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
6.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
7.具体详见实施方
案。

座*季 4

分部小计

下会水文站垃圾
清运

3 04B001
下会水文站垃圾
清运

1.下会水文站垃圾
清运

项*季 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-潮河各水文站日常维护单位工程) 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2.工作内容:清运垃
圾；
3.维护范围:下会水
文站垃圾清运维护
单位为1座/年，维
护时间为1-12月份
；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.频次要求:每周一
次。

分部小计

下会水文站缆道
维护

4 04B002
下会水文站缆道
维护

1.工作内容：为保
证缆道测流装置设
备正常运行，每年
上汛前对测流设备
、钢丝绳上油，起
点距标志油漆、测
洪缆道系统保养，
运行设备维护；
2.维护范围：对宽
度200m的下会断面
钢丝绳上油保养，
Ф6mm钢丝绳（循环
锁）600m，Ф10mm
钢丝绳（高架浮标
）500m，Ф15mm钢
丝绳（主锁）300m
；绞车检查保养维
护。参照日常维修
养护方法对附属设
施进行养护，上油
钢丝绳总长度1400m
，牵引卷扬设备检
修一台次，下会水
文站缆道维护单位
为1项/年，维护时
间为1-12月份；
3.维修养护标准应
满足实施方案或招
标文件要求；
4.维护工期：总工
期为12个月，具体
起止时间以建设单
位要求为准；
5.具体详见实施方
案。

项*季 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其他日常维护单项工程-潮河各水文站日常维护单位工程) 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

分部小计

本页小计

合    计



工程名称: 启闭机防尘板安装

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(维修维护单项工程-启闭机防尘板安装单位工程) 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

整个项目

1 010607010001
启闭机防尘板隔
板

1.防尘板根据每个
启闭机滚筒下空洞
规格定制，采用6mm
厚防滑铝合金板加
工制作，并在钢丝
绳通过处预留钢丝
绳导槽
2.根据现场每个空
洞约1.5-2m2，根据
实际情况进行加工
制作。共计17台卷
扬机
3、详见施工方案。

m2 34

2 01B001 钢丝绳导轨制安
1安装推拉门滑轨51
m
2详见方案

m 51

分部小计

本页小计

合    计



工程名称: 管道闸阀更换

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(维修维护单项工程-管道闸阀更换单位工程) 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

管道闸阀更换

1 040502005002
阀门安装   蝶
阀  （阀门甲供
）

1、原闸阀拆除
2、安装同规格蝶阀
，安装伸缩补偿器
（DN300阀门共5个
，主材甲供；DN150
阀门3个主材乙供）
3、详见实施方案

个 8

2 040502009002
水表安装    （
水表甲供）

1、原水表拆除
2、安装同规格水表
，（φ300水表甲供
）
3、详见实施方案

个 5

分部小计

本页小计

合    计



工程名称:
潮河枢纽柴油发电机检

测

招标工程量清单

编  制  人： (造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审  核  人： (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

招  标  人： (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人： (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：       年    月    日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(维修维护单项工程-潮河枢纽柴油发电机检测单位工程) 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

潮河枢纽柴油发
电机检测

1 030113005001 柴油发电机组 1.名称:柴油发电机 台 5

分部小计

本页小计

合    计


