

|      |             |
|------|-------------|
| 课题编号 | 20250268005 |
| 课题分类 | 二类调研类       |

## 北京市科学技术委员会、 中关村科技园区管理委员会 课题研究合同

甲方：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

乙方：北京市长城企业战略研究所

专项名称：中关村战略规划与政策研究资金

课题名称：北京推进大学科技园优化重塑的对策研究

研究时间：自合同签订之日起至 2026 年 7 月 31 日

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会制



甲方：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

法定代表人：张继红

地址：北京市通州区宏安街9号

课题承担处室：园区发展建设处

课题承担处室负责人：鄧斌伟

联系电话：55578088

课题承担处室主管工程师：袁海宇

联系电话：55578093

乙方：北京市长城企业战略研究所

法定代表人：刘志光

地址：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心东配楼

二层201室

课题负责人：赵荣凯

联系人：刘笑昂

联系电话：13704844318



依据《中华人民共和国民法典》，甲方将 北京推进大学科技园优化重塑的对策研究 课题由乙方研究办理，经双方充分协商，达成一致，签订本合同，双方共同信守。

本合同(□是 ☒ 否)中小企业预留合同

## 一、合同内容

1. 研究新时期大学科技园发展的最新趋势，剖析本市大学科技园发展建设基础；

2. 总结大学科技园在创新资源集成、科技成果转化、科技创业孵化、创新人才培养、开放协同发展中发挥的作用；

3. 分析当前大学科技园在功能定位、空间载体、运行机制、成果转化等方面存在的主要问题；

4. 从优化全市布局、推动优化重塑、深度融入区域经济社会发展、提高市场化专业化运营能力、提高科技成果转化效能等方面提出本市推进大学科技园改革创新发展的对策建议。

## 二、合同费用

1. 合同费用（课题经费）共计人民币 29.8 万元。

2. 课题经费拨付：合同签订后一次性拨付课题经费。该合同费用为乙方完成本合同项下工作的全部费用，除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。如市财政资金未能及时到位，乙方保证不影响合同执行，且不追究甲方延迟付款的责任。

3. 乙方指定收款账户信息如下：

开户人：北京市长城企业战略研究所

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京北太平庄支行

银行账号：0116014210002872

乙方保证上述信息真实、准确。乙方上述账户信息发生变化的，



应至少于甲方付款前 5 个工作日书面通知甲方，否则由此导致的错付、逾期支付、无法支付等所有法律后果由乙方自行承担。

4. 乙方应向甲方出具与乙方单位名称一致的正式发票（不包括往来款收据、非经营性收款收据）。

5. 课题经费由乙方按照国家及北京市相关经费管理办法和会计制度统一管理，不得转拨其他单位，不得截留、挤占、挪用，不得利用虚假票据套取资金，不得使用课题资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等费用，不得在课题经费中列支与课题研究无关的任何费用。

### 三、合同期限

自合同签订之日起至 2026 年 7 月 31 日。

### 四、甲方权利义务

1. 按合同约定金额提供课题研究经费。
2. 为乙方开展课题研究提供必要的协助或便利。
3. 掌握研究工作进度，指导监督乙方完成课题任务。
4. 有权对乙方工作提出意见和建议，有权对课题验收。
5. 有权要求乙方更换不符合要求的课题研究人员。
6. 有权依据《北京市市级党政机关课题经费管理办法》和《市科委、中关村管委会课题管理办法》执行课题相关管理工作。

### 五、乙方权利义务

1. 根据甲方课题管理相关要求开展课题研究，并尽勤勉义务。
2. 亲自处理受托事务，未经甲方书面同意，不得将本合同项下全部或部分工作转包、分包给任何第三方。
3. 乙方应有独立法人资格、健全的财务和课题管理制度，保证研究团队具备完成课题研究所需的相应资信和能力。



4. 乙方应严格执行《北京市市级党政机关课题经费管理办法》和《市科委、中关村管委会课题管理办法》有关要求，课题经费使用应当符合国家和本市财政资金使用的相关办法标准和财务审计的要求，专款专用，单独核算。

5. 按照甲方要求报告课题研究开展情况，对研究成果进行补充、修改。

6. 乙方协助组织课题开题会、结题会，及时提交课题验收材料。

7. 课题经费的管理和使用情况接受甲方及相关主管部门的监督检查。

8. 乙方在课题实施过程中，应始终坚持正确的政治导向、价值导向、舆论导向。

9. 完成与本课题研究相关的其他事项。

## **六、课题组织实施要求（即履约验收方案）**

1. 乙方应按照《北京市科委、中关村管委会课题管理办法》，认真开展课题研究工作。

2. 乙方应按照合同办法完成课题目标任务，不得擅自变更研究内容、课题负责人等。如课题研究条件发生重大变化，乙方应向甲方报告具体情况，研究提出解决方案。

3. 履约验收的主体、时间、方式：乙方完成全部工作内容后，甲方负责组织专家对课题研究成果进行评审，并进行课题验收。

4. 履约验收程序：未通过专家评审，乙方应按照评审会意见修改完善，并于开题会或结题会结束之日后 20 个工作日内召开第二次评审会。

5. 履约验收的内容：根据磋商文件、响应文件及国家行业有关标准，针对磋商文件每一项商务、技术要求履约情况进行履约验收。



6. 验收标准：乙方为甲方提供的相关服务应符合国家或相关行业的标准。

## 七、知识产权及保密条款

1. 课题成果的知识产权归甲方所有。

2. 经甲方书面同意，乙方可发布、发表部分研究成果，但须标注“北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会支持研究成果”字样。未经甲方书面同意，任何参与课题研究的单位及个人不得擅自披露涉及甲方的有关数据、信息和资料。如发生上述情况，甲方将依法追究相关单位及个人责任。

3. 乙方保证，本合同下的研究工作，不存在任何侵权问题，如发生侵权纠纷，由乙方自行承担所有责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

## 八、合同变更或解除

经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。对本合同的变更或解除必须以书面合同进行。双方未签署书面变更或解除合同的，应认定为没有对本合同进行变更或解除。

## 九、违约责任

1. 因乙方原因，导致课题研究工作未能在委托期限内完成，或者课题成果未能达到合同约定目标的，乙方应当采取措施，并承担由此而增加的费用。逾期未通过课题验收的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额 5% 的违约金，如违约金不足以弥补甲方因此遭受的经济损失，乙方还应承担赔偿责任。

2. 乙方因法定的不可抗力不能履行合同义务时，可以免除违约责任，但应在不可抗力事由发生之日起 20 日内通知甲方，并在 30 日内向甲方提供因不可抗力导致合同不能履行的证明。



3. 本课题终止或验收未通过的，乙方应依审计结果将结余资金原渠道返还甲方。

4. 乙方未经甲方批准，擅自将委托事项全部或部分转委托给其他人实施的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额 5% 的违约金。由此造成的经济损失由乙方承担。

## 十、解决争议

凡与本合同有关的争议，双方应协商解决，经协商不能解决的，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

争议解决过程中发生的费用，包括但不限于诉讼费、差旅费、保全费、律师费等，由败诉方承担。

诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

## 十一、其他事项

1. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

2. 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充合同。

4. 附件与补充合同与本合同具有同等的法律效力。

附件：课题研究工作方案

（以下无正文）



甲方（盖章）



甲方（签字）：

杨晓

日期：2025.10.14

乙方（盖章）：



乙方（签字）：

刘志光

日期：2025.10.14



# 课题研究工作方案

## 一、基本信息

| 课题负责人基本情况                              |          |         |             |       |                 |      |
|----------------------------------------|----------|---------|-------------|-------|-----------------|------|
| 姓 名                                    | 赵荣凯      | 性 别     | 男           | 出生年月  | 1977. 07        |      |
| 专 业                                    | 情报学      | 学 历     | 硕士研究生       | 职 称   | 高级经济师           |      |
| 电 话                                    | —        | 手 机     | 18986033435 | 邮 箱   | zhrk56@sohu.com |      |
| 承担单位：北京市长城企业战略研究所                      |          |         |             |       |                 |      |
| 通讯地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心东配楼二层 201 室 |          |         |             |       |                 |      |
| 邮编：100101                              |          |         |             |       |                 |      |
| 课题组主要成员基本情况                            |          |         |             |       |                 |      |
| 姓名                                     | 出生年月     | 专业      | 学历          | 职称    | 工作单位            | 主要分工 |
| 关俊稳                                    | 1987. 11 | 技术经济及管理 | 硕士研究生       | —     | 北京市长城企业战略研究所    | 项目经理 |
| 史芬芬                                    | 1985. 07 | 经济学     | 硕士研究生       | 中级经济师 | 北京市长城企业战略研究所    | 项目成员 |
| 沈娟                                     | 1987. 02 | 技术经济及管理 | 硕士研究生       | 中级经济师 | 北京市长城企业战略研究所    | 项目成员 |
| 刘恒辰                                    | 1987. 07 | 环境科学    | 硕士研究生       | 中级经济师 | 北京市长城企业战略研究所    | 项目成员 |
| 梁海涛                                    | 1990. 01 | 农村与区域发展 | 硕士研究生       | 中级经济师 | 北京市长城企业战略研究所    | 项目成员 |
| 杨阳                                     | 1990. 07 | 企业管理    | 硕士研究生       | —     | 北京市长城企业战略研究所    | 项目成员 |
| 颜修贵                                    | 1993. 08 | 社会学     | 硕士研究生       | —     | 北京市长城企业战略研究所    | 项目成员 |
| 于洋                                     | 1996. 05 | 电子科学与技术 | 本科          | —     | 北京市长城企业战略研究所    | 项目成员 |
| 刘笑昂                                    | 1998. 08 | 能源与环境工程 | 本科          | —     | 北京市长城企业战略研究所    | 项目成员 |

## 二、选题背景

2025 年，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要



（2024—2035 年）》，明确依托国家大学科技园打造高校区域技术转移转化中心。殷勇市长批示指出，要抓好大学科技园的改革落实工作，更多引入市场化机制，撬动大学的研究资源和成果。本课题拟对本市大学科技园的发展现状、模式、趋势、存在问题进行深入分析，提出促进本市国家大学科技园优化重塑的对策建议，为下一步本市大学科技园改革落实工作提供决策参考。

三、研究基础

北京市长城企业战略研究所长期深耕大学科技园、产业园区等科技园区发展研究，开展了多项大学科技园、产业园区规划编制等相关项目研究，具备区域经济融合与成果转化研究专长，拥有庞大的专家顾问团队和行业数据库，能够精准把握大学科技园发展脉络，为本市大学科技园改革提供服务支撑。

表 部分类似项目业绩

| 序号 | 项目名称                      | 研究时间        | 委托机构              | 结项情况 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|------|
| 1  | 吉首大学科技园规划                 | 2025 年 1 月  | 湘西自治州发展和改革委员会     | 已结项  |
| 2  | 海南大学科技园创建国家大学科技园咨询        | 2024 年 4 月  | 海南大学科技园发展有限公司     | 已结项  |
| 3  | 北京未来大学科技园战略规划编制及建设方案完善    | 2023 年 9 月  | 北京市昌平区沙河高教园区管理委员会 | 已结项  |
| 4  | 全市产业统筹及园区管理支撑服务           | 2025 年 6 月  | 北京市发展和改革委员会       | 未结项  |
| 5  | 常州科教城强化“创新之核”建设三年行动计划咨询服务 | 2023 年 11 月 | 常州市科教城管理委员会       | 已结项  |
| 6  | 松雅湖未来科技城科技创新和产业发展规划编制     | 2023 年 9 月  | 长沙县科学科技局          | 已结项  |

四、研究内容

1. 研究新时期大学科技园发展的最新趋势，剖析本市大学科技园发展建设基础；



2. 总结大学科技园在创新资源集成、科技成果转化、科技创业孵化、创新人才培养、开放协同发展中发挥的作用；

3. 分析当前大学科技园在功能定位、空间载体、运行机制、成果转化等方面存在的主要问题；

4. 从优化全市布局、推动优化重塑、深度融入区域经济社会发展、提高市场化专业化运营能力、提高科技成果转化效能等方面提出本市推进大学科技园改革创新发展的对策建议。

## 五、思路方法

### 1. 基本思路

结合对北京市 27 家大学科技园发挥的作用以及发展存在的问题的研究，锚定优化重塑对大学科技园发展的要求，提出北京市推进大学科技园优化重塑、创新发展方向，开展国内外发展质效较好的典型大学科技园对标案例分析，从优化全市布局、推动优化重塑、深度融入区域经济社会发展、提高市场化专业化运营能力、提高科技成果转化效能等方面提出可行性对策。

### 2. 研究方法

大数据挖掘法：我单位基于多年咨询积累搭建新经济数据底座。基于该数据底座挖掘相关区域大学科技园发展建设最新进展，梳理国内外最新研究成果和趋势，为课题研究提供支撑。

头脑风暴法：依托我单位建立外部专家顾问网络，并邀请熟悉了解大学科技园发展建设情况的相关专家，召开头脑风暴会，就研究结论、分析结果等进行充分的研讨。



实地调研访谈：针对 27 家北京市大学科技园进行调研，了解大学科技园建设发展情况，主要采用包括现场调研、举办座谈会、一对一访谈、实地走访、踏勘等形式展开。

组合式研究方法：综合运用文献分析、案例分析、大数据分析、SWOT 分析、头脑风暴等研究方法，对北京市大学科技园发展面临的外部环境以及自身发展基础进行全面系统、准确的分析，为制定相应的发展战略、计划和对策提供现实依据。

## 六、创新之处

一是在国家构建支持全面创新体制机制，统筹推进教育、科技、人才体制机制一体改革的背景下，把大学科技园作为教科人一体改革的重要载体，研究分析其最新发展趋势和功能定位。

二是结合教育部推进国家大学科技园优化重塑的最新要求，剖析本市大学科技园当前存在的问题，提出优化重塑路径。

## 七、研究进度

第一阶段：现场调研，自合同签订之日-2025 年 12 月。对本市大学科技园等进行调研访谈和实地踏勘，收集一手资料。

第二阶段：案例分析，2026 年 1 月-2026 年 2 月。选取国内外具有借鉴意义的大学科技园，梳理可借鉴的经验做法。

第三阶段，报告撰写，2026 年 3 月-2026 年 5 月。分析国家对于大学科技园的总体要求，结合前期现场调研和案例分析，形成《大学科技园发展现状及未来发展趋势研究》及《推动本市国家大学科技园优化重塑路径研究报告》初稿，并结合研究过程中发现的重点问题形成专报 2 篇。



第四阶段：修改完善，2026 年 6 月-2026 年 7 月。形成《推动本市国家大学科技园优化重塑路径研究报告》《大学科技园发展现状及未来发展趋势研究》、2 篇专报终稿，完成项目结题。

## 八、拟研究转化成果

1. 形成推动本市国家大学科技园优化重塑路径总研究报告；
2. 形成大学科技园发展现状及未来发展趋势研究报告；
3. 围绕大学科技园发挥的重要作用、存在的问题等方面，形成研究专报 1-2 篇。