

合同号: 2023-2024 ZB 0113

合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 首都医科大学附属北京天坛医院

法定代表人: 王拥军

法定注册地址: 北京市丰台区南四环西路 119 号

承包人(全称): 北京文康世纪科技发展有限公司

法定代表人: 曹恒

法定注册地址: 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 32 号 4 号三层

发包人为建设 北京天坛医院急诊 DSA 改造项目 (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 北京天坛医院急诊 DSA 改造项目

工程地点: 北京市丰台区南四环西路 119 号

工程内容: 图纸范围内的主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、建筑智能化工程、建筑节能工程等全部工程。(详见招标清单)。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: /

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

承包范围: 图纸范围内的主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、建筑智能化工程、建筑节能工程等全部工程。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

合同号: 2025-299.5 ZW 0113

三、合同工期

计划开工日期: 2025 年 11 月 09 日

计划竣工日期: 2026 年 02 月 10 日

工期总日历天数 开工后 94 天, 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标

六、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。合同价款随工程量进行调整, 清单 (或预算) 单价不因任何因素的变化而调整。竞争性磋商调整下来的金额, 按照等比例在结算中调整。

七、签约合同价

金额 (大写): 叁佰贰拾万零捌仟元整 (人民币)

(小写) ¥: 3,208,000.00 元

其中: 安全文明施工费 (含税): 79339.94 元

建筑垃圾运输处置费 (含税): 40590.17 元

暂列金额 (含税): 300000 元

专业工程暂估价 (含税): 0 元

备注: 竞争性磋商调整下来的金额, 按照等比例在结算中调整;

八、承包人项目经理:

姓名: 徐志强 ; 职称: 高级工程师 ;

身份证号: 210381198301235314 ; 建造师执业资格证书号: BJ0032268 ;

建造师注册证书号: 京 2112010201013341 。

建造师执业印章号: 京 2112010201013341 (00) 。

安全生产考核合格证书号: 京建安 B (2010) 0068929 。

合同号：2025-2095 ZB 0113

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式四份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

附件1：《工程质量保修书》

附件2：《安全生产协议书》

附件3：《建设项目廉政责任书》

附件4：《工程施工消防、治安、交通安全责任书》

附件5：《授权委托书》

附件6：《项目经理劳动关系证明》

附件7：工程预算

合同号：2025-20995 ZW 0113

附件8：工程图纸

(以下无正文)



发包人：首都医科大学附属北京天坛医院
(盖单位章)



承包人：北京文康世纪科技发展有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其



委托代理人：_____ (签字)

法定代表人或其



委托代理人：_____ (签字)

2025 年 10 月 28 日

2025 年 10 月 28 日

签约地点：北京市丰台区

合同附件 1:

房屋建筑工程质量保修书

发包人(全称): 首都医科大学附属北京天坛医院

承包人(全称): 北京文康世纪科技发展有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 北京天坛医院急诊 DSA 改造 项目签定工程质量保修书。

一、质量保修范围和内容

承包人在工程质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：

双方签订的北京天坛医院急诊 DSA 改造项目的工程内容及国家、北京市工程质量标准及相关保修的法律、法规、规章和规定履行保修责任。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

- 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
- 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
- 3、装修工程为 2 年；
- 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
- 5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期
- 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、其他项目保修期限约定如下：___/___。

8、质量保修期自全部工程综合竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，由此产生的工程费用和其他损失由承包人承担。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当24小时内立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、每次保修项目完成后，由承包人向发包人申请验收，经发包人验收并签字后，方为该维修项目维修完毕，其验收标准同建筑法律法规的相关规定。

5、须重新施工的，承包方提出时间表并在得到发包方认可后严格按时间表施工，维修工作必须在24小时内处理完毕并清理维修现场，做到工完场清。承包人承担重新施工给发包人造成的各项损失。

四、保修日期及费用

1、保修费按本工程结算审定金额的3%预留。

2、发生的保修费用由承包人承担，承包人未及时支付上述费用的，发包人有权从承包人保修款中直接扣除，所有保修费均不计算利息。

3、缺陷责任期为二年，自北京天坛医院急诊 DSA 改造项目工程项目全部竣工验收合格后开始计算。缺陷责任期满后7日内，承包人应向发包人提交保修期间的工程状况，双方进行缺陷责任期完成的验收事宜，合格后双方签署验收单。之后，双方进行保修费的结算，结算完成后15个工作日内，发包人将3%的承包人保修费在扣除发包人用于工程保修的金额，将剩余部分退还承包人。需要延长的，亦应扣除相应的保修费。

4、缺陷责任期完成并承包人收到结算后的保修费后，还应继续履行本合同的保修义务。

五、维修质量

合同号: 2025-299.5 ZM 0113

1、承包人负责维修的质量,每个维修项目完成后要经发包人代表验收签字方可;所维修项目应保证在一个项目免费维修期不再出现类似问题,否则,即使免费保修期满,也应该继续维修,相应的保修款由维修部位验收合格之日起下一个免费保修期满后支付。

2、如历经两次维修仍不能解决问题的,发包人有权另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用和责任由承包人负责。承包人未及时支付费用的,发包人有权从承包人保修款中直接扣除。

3、维修工作完成后承包人负责将施工现场清理干净,维修过程中给发包人造成损失的由承包人负责,否则每人次支付违约金 500 元。

六、承包人维修安排

1、工程竣工验收及设备材料移交发包人后,承包人成立施工维修服务小组,代表承包人全权处理本工程的维修工作。

2、承包人保修负责人为 陈兴卫, 手机 13552093991 电话: 010-58701398

送达通讯地址: 北京市朝阳区东大桥8号尚都国际中心2103室

3、以上内容如有变动需及时书面知会发包人维修负责人,否则无法联系时,视为承包人已收到发包人传达之信息。

4、承包人不得将本合同项下的义务转让给第三方行使,不得转包或分包。

七、其他

1、双方约定的其他工程质量保修事项: 无

2、本工程质量保修书由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

3、本工程质量保修书一式陆份,发包人执肆份,承包人执贰份。

发包人(公章):



承包人(公章):



法定代表人或委托代理人(签字):



法定代表人或委托代理人(签字):



2025年10月28日

2025年10月28日

合同附件 2:

安全生产协议书

发包人: 首都医科大学附属北京天坛医院 (以下简称甲方)

承包人: 北京文康世纪科技发展有限公司 (以下简称乙方)

为了贯彻“安全第一, 预防为主”安全生产方针, 落实《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产法律、法规, 按照“谁主管, 谁负责”的安全生产管理原则, 明确各自管理范围内的安全生产责任, 双方就安全生产管理事项达成一致, 签订本协议, 本协议自签订日期起双方必须严格执行。

第一条、工程概况:

1.1 施工项目名称: 北京天坛医院急诊 DSA 改造项目

1.2 施工地点: 北京市丰台区南四环西路 119 号

1.3 施工进场日期: 2025 年 11 月 09 日

1.4 施工开工日期: 2025 年 11 月 09 日

1.5 施工竣工日期: 2026 年 02 月 10 日

第二条 甲方责任:

2.1 贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。及时传递上级关于安全生产等方面的文件及会议精神;

2.2 负责对乙方人员就贯彻质量、环境、职业健康等安全管理体系, 安全生产责任保证体系(安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程)等进行监督;

2.3 负责监督检查乙方安全生产组织机构的建立, 专职安全管理人员的配备, 安全管理目标的落实情况;

2.4 对乙方安全生产责任制的落实, 安全生产规章制度的执行等情况进行监督检查。

2.5 监督检查乙方特种作业人员持证上岗情况;

2.6 负责对乙方进行安全生产定期、不定期检查, 专项治理检查, 文明施工创建检查;

2.7 负责监督检查乙方安全生产事故应急预案的编制、演练的评审。

第三条 乙方责任:

3.1 乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例。乙方在工程施工过程中,应全面执行国家安全技术操作规程,认真执行文明施工和卫生管理制度,遵守甲方安全管理规章制度;

3.2 乙方应建立安全生产管理组织,配备安全管理人员;

3.3 乙方应保证在实施甲方工作项目中的安全生产投入并有效实施,乙方必须在施工现场安装安全标识、警示标识及围挡,并认真维护及管理;应承担因自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故等责任及由此而发生的费用;

3.4 乙方应为所有在实施甲方工作项目中的从业人员办理合法的用工手续,特种作业人员应具备有效期内的特种作业操作证。从业人员均应经过三级安全教育培训并考核合格。乙方因违反上述规定造成的案件、事故,乙方承担其法律责任和因此发生的费用;

3.5 乙方应采取一切合理的措施,防止其员工及现场工作人员发生违法和妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工作区域周边人员和财产不受上述行为的危害。否则,乙方承担由此造成的一切损失及可能发生的费用;

3.6 乙方在实施土木工程施工方面必须建立定期、不定期的安全生产检查制度,组织安全技术人员自查。主动配合甲方有关部门的安全检查,及时消除安全事故隐患。对于甲方检查并提出存在事故隐患经整改不符合要求的,甲方有权按规定进行处罚;

3.7 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由乙方承担;

3.8 在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由乙方承担安全防护措施费用;

3.9 乙方必须按照甲方消防管理规定组织施工,主动接受甲方及上级部门的消防安全检查。乙方应在施工现场配备具有有效功能的灭火设施。乙方应严格按安全标准组织施工,工程人员应具备相应资质,施工中应办理动火证。乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。

3.10 发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由乙方承担发生的费用和相应的责任。

合同号：2025 299.5 ZW 0113

第四条、劳动力管理

4.1 未经甲方许可，非工地施工人员不得进入工地，不得在工地过夜；

4.2 乙方应及时向甲方申请办理工程场地出入证件，并向甲方支付相关费用；乙方员工应具备在北京暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担；

4.3 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持 15 人以上的施工人员；

4.4 乙方同意，未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工；

4.5 施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。要爱护室内原有设施，甲方所有的物品未经许可，不得擅自处理等。甲方对表现不好的施工人员有权要求掉换，乙方不得拖延；

4.6 乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，不得私拿工程材料和甲方物品，一旦发生本条所列情况，由乙方承担全部赔偿责任。

第五条、其他

5.1 本协议共计六份，甲方执四份、乙方两份；

5.2 本协议为工程施工合同的附件。

甲方（章）：首都医科大学附属北京天坛医院

法定代表人或委托代理人（签字）：



2025 年 10 月 28 日

乙方（章）：北京文康世纪科技发展有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：



2025 年 10 月 28 日

合同附件 3:

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：北京天坛医院急诊 DSA 改造项目

工程项目地址：北京市丰台区南四环西路 119 号

发包人（甲方）：首都医科大学附属北京天坛医院

承包人（乙方）：北京文康世纪科技发展有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和有关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和有关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和有关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同约定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。



甲方单位: (盖章)

法定代表人 (签字或盖章):



地址:

电话:

2025 年 10 月 28 日

甲方监督单位 (盖章)

年 月 日



乙方单位: (盖章)

法定代表人 (签字或盖章):



地址:

电话:

2025 年 10 月 28 日

乙方监督单位 (盖章)

年 月 日

合同号：2025-20995 ZW 0113

合同附件 4:

首都医科大学附属北京天坛医院工程施工

消防、治安、交通安全管理责任书

发包人：首都医科大学附属北京天坛医院（以下简称甲方）

承包人：北京文康世纪科技发展有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《北京市道路交通安全管理规定》等相关法律、法规，结合甲方（发包人）消防、治安、交通安全管理规定和要求，为做好施工各项安全工作，确保在甲方院内施工期间不发生火灾事故、治安事件、交通安全事故，甲、乙双方签订消防、治安、交通安全责任书。

第一条、工程概况：

- 1.1 施工项目名称：北京天坛医院急诊 DSA 改造项目
- 1.2 施工地点：首都医科大学附属北京天坛医院（北京市丰台区南四环西路 119 号）
- 1.3 施工进场日期：2025 年 11 月 09 日
- 1.4 施工开工日期：2025 年 11 月 09 日
- 1.5 施工竣工日期：2026 年 02 月 10 日

第二条、安全责任要求：

2.1 乙方作为承包人承揽甲方建设工程项目，须按照国家及北京市工程备案有关规定和要求执行，未经批准不得开工；

2.2 乙方要依法履行消防、治安、交通安全管理职责，法定代表人及工程项目经理对乙方施工项目的消防、治安、交通安全全面负责；

2.3 乙方承揽的甲方建设工程项目，甲方总务处是甲方安全生产主体管理责任部门，保卫处是甲方消防、治安、交通安全管理部门，甲方各职能部门均有权追究乙方工程施工过程

中的消防、治安、交通安全等违约行为。

2.4 乙方在签订工程施工合同时，应同时签订《安全生产协议书》、《工程施工消防、治安、交通安全管理责任书》，并到保卫处办公室办理安全管理登记备案手续。

2.5 乙方在施工前，应按要求主动向甲方保卫处提交以下书面材料：

2.5.1 提交施工项目安全主管负责人和项目经理名单，手机联系号码，并确保通讯电话24小时开机，保持联系畅通；

2.5.2 提交施工项目现场安全负责人及施工现场安全员名单，手机联系号码，并确保通讯电话24小时开机，保持联系畅通；

2.5.3 全体入场施工人员名单、身份证号码；

2.5.4 电工作业人员资质证、焊工作业人员资质证、水工作业人员资质证；

2.5.5 入场设备清单。

第三条、治安安全管理

3.1 乙方入场前须对本单位职工进行治安安全教育。全体施工人员须遵纪守法，认识到医疗机构是履行救死扶伤、保障人民生命健康的重要社会公共场所。禁止任何单位和个人以任何理由、手段扰乱医疗机构正常诊疗秩序，侵害就诊者合法权益，危害医务人员人身安全。凡给他人造成伤害或侵权行为的，承担赔偿责任及刑事责任；

3.3 乙方施工期间，严禁施工人员在医疗机构内寻衅滋事；故意损坏公私财物；损害他人身体健康或骗取财物；偷窃医疗机构、医务人员以及患者财物；侮辱、威胁、恐吓、殴打医务人员；非法限制医务人员人身自由；其他扰乱医疗机构正常诊疗秩序等刑事治安事件和行为发生。情节严重，构成犯罪，依法追究刑事责任。

第四条、消防安全管理

4.1 乙方入场前须对本单位职工进行安全消防教育，加强安全消防管理，严格要求施工人员认真贯彻执行《消防法》、《北京市消防条例》以及甲方各项消防管理制度。落实乙方消防安全责任制，遵守消防安全操作规程，制定灭火预案；乙方对施工现场不具备消防安全管理规定的不能强行开工；

4.2 乙方为总承包的，由总承包对施工现场消防安全实行统一管理，分包单位负责分包范围内现场的消防安全，并接受总承包方和甲方的消防安全监督检查；

4.3 乙方消防安全主管负责人，与甲方单位消防安全管理人员建立工作联系；甲方消防安全管理人员，负有监督、检查施工项目的消防安全管理责任，有权制止和处罚违约违法行为

为:

4.4 乙方单位根据施工项目制定相应治安防火责任制,施工现场须设立专职安全员,负责日常施工期间的消防安全、动火安全、用电安全的日防火巡查,并建立巡查记录。乙方现场安全员变更时须及时办理变更手续;乙方入场人员须随身佩戴胸卡,明示身份和工种;

4.5 乙方施工作业,须按照国家、行业标准配备消防设施、器材、消防安全标志;

4.6 乙方在施工中动用明火,必须到院保卫处提出申请,经审验有关证明后,开出《动火证》后才能施工;乙方动用明火施工,须严格执行建筑施工动火管理规定和标准及甲方要求进行防火管理,并接受监督检查;

4.7 乙方施工作业,应当保障消防供水设施的正常使用,因施工不能保证消防供水,乙方应提前报告,并按《条例》规定执行,做好各项准备和消防预案,对初起火灾采取必要的处置措施;

4.8 乙方施工作业,应当使用符合耐火等级标准的建筑材料;应加设安全网、围挡材料等符合消防安全规定的设施,不得使用易燃、可燃材料,不得在建设工程内设置宿舍;

4.9 乙方施工场地、料场、库房、施工人员居住地等,严禁堆放、储存易燃易爆危险品、烟花爆竹、危险化学品,堆料场所要有消防、治安防范设施,设专人值守,未经批准严禁搭设棚屋;乙方有责任确保施工、物料堆积、居住等安全,不引发火灾、治安等事故;

4.10 乙方在施工中的建筑废料和垃圾,要及时清理、清运,清运渣土须覆盖,防止遗撒;严禁在院内堆积易燃易爆废弃物过夜,杜绝火灾事故发生;

4.11 乙方施工作业,严禁安装、使用不符合产品质量标准的保险丝,电器设备、电线、开关、插座、配电盘等;严禁超负荷用电;电工操作须具备取得相应合格资质证书人员;严禁违章用电;严禁使用电炉子、电热水器、液化气做饭取暖等,违规违约行为发生,应承担违约责任,自觉接受处罚;

4.12 乙方必须教育和要求施工人员,施工按照消防安全规定设置禁火、禁烟标志,严禁施工现场吸烟;严禁地下室工程使用液化石油气;严禁各类违章作业。无消防设施保障作业,须采取措施进行整改,整改期间必须停工整顿,接受经济处罚。

第五条、交通安全管理

5.1 乙方施工作业车辆进入院内行驶,要自觉遵守交通法规,做到车辆及驾驶人员合法年检,文明行车,安全驾驶,服从交通指挥,自觉按交通标志、标线行驶停放,严禁占压消防井、消防通道;医院内禁止鸣笛,严禁超速行驶,严禁超车,注意避让骑车人和行人,确保道路交通安全;

合同号：2025-2095 ZM 0113

5.2 乙方施工作业，须保证消防通道、疏散通道、安全出口的畅通；不得在上述道、路、口、门处堆物、堆料或挤占、埋压、圈占，道、路、口、门等；不得损坏、挪用消防设施和器材；

5.3 乙方带进院内设备、器械、物资材料等，入场前提交设备清单，要妥善保管；设备、货物、垃圾等出门时须开具《出门证》，自觉配合接受门卫查验、核准，属实登记后放行。未列入清单物品或《出门证》与货物核对不符，严禁出院。

第六条、违约违法责任与管理

6.1 乙方因违规作业或因管理失职或因人员违章渎职行为，引发或造成安全责任未落实、安检不到位、制度不完善等，造成火灾、治安、交通事故，由乙方承担全部刑事责任、民事责任、经济责任、赔偿责任；

6.2 乙方施工现场发生火灾、治安、交通事故后，须立即组织力量施救，同时通知甲方，并保护现场接受调查；

6.3 乙方施工现场违法、违规、违约作业，存在安全隐患，未按照本协议进行消防、治安、交通安全管理，未采取措施及有效整改等，甲方保卫处有权要求乙方停止违约违法行为。每次检查发生上述违法、违规、违约行为，甲方有权根据情节轻重，在2000元至50000元范围内确定违约金数额，乙方收到甲方通知后三日内应予以支付。甲方做出停工处理的，在未接受处理和未进行整改的，不允许复工。

第七条、其他

7.1 此责任书共计六份，甲方存四份、乙方两份；

7.2 本责任书为工程施工合同的附件。

甲方（章）：首都医科大学附属北京天坛医院



法定代表人或委托代理人（签字）：



2025年10月28日

乙方（章）：北京文康世纪科技发展有限公司



法定代表人或委托代理人（签字）：



2025年10月28日

北京天坛医院人员进场备案表

序号	姓名	性别	单位名称	职务	身份证号	手机号	驻场时间
1	徐志强	男	北京文康世纪科技发展有限公司	项目经理	210381198301235314	18600797899	施工期间
2	杨帆	男	北京文康世纪科技发展有限公司	技术负责人	411002197810271534	13511025870	施工期间
3	王超洁	男	北京文康世纪科技发展有限公司	施工员	410823198508081317	15036062523	施工期间
4	陈兴卫	男	北京文康世纪科技发展有限公司	安全员	130682198706256319	13552093991	施工期间
5	张大禹	男	北京文康世纪科技发展有限公司	质检员	412723198206061632	15296610317	施工期间
6	吴蓓蓓	男	北京文康世纪科技发展有限公司	资料员	410724198501095071	15515816418	施工期间
7	李恒山	男	北京文康世纪科技发展有限公司	材料员	410211198010122515	13511024857	施工期间
8	范培芬	女	北京文康世纪科技发展有限公司	造价工程师	410422198704203387	13523586010	施工期间
9	吴义祥	男	北京文康世纪科技发展有限公司	技术员	41152119960726393X	18538934726	施工期间
10	王青青	女	北京文康世纪科技发展有限公司	劳动力管理员	410222198507275524	13810033756	施工期间

合同号：2025-2995 ZW 0113

合同附件 5:

法定代表人授权委托书

本委托书声明：我 曹恒 系 北京文康世纪科技发展有限公司 的法定代表人，现授权委托 徐志强 为我公司项目经理，参加首都医科大学附属北京天坛医院的 北京天坛医院急诊 DSA 改造项目 工程的施工活动。项目经理在施工过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

授权期限：2025 年 11 月 05 日至该项目竣工验收合格。

项目经理无转委托权，特此委托。

项目经理： 徐志强 性别： 男 年龄： 42

单位： 北京文康世纪科技发展有限公司

部门： 项目部

职务： 项目经理

法定代表人： 曹恒 (签字或盖章)

日期： 2025 年 10 月 28 日

合同号: 2025 2995 ZH 0113

合同附件 6:

项目经理劳动关系证明

首都医科大学附属北京天坛医院:

我公司北京文康世纪科技发展有限公司, 委派的 徐志强 为我公司正式职工, 双方签有正式劳动合同, 特此证明。



单位公章:北京文康世纪科技发展有限公司

日期: 2025 年 10 月 28 日



合同号：2025-2095 ZB 0113

合同附件 7:

工程预算

竞争性磋商项目最终报价表			
项目名称	北京天坛医院急诊 DSA 改造项目		
项目编号	TC250V0PS		
磋商日期	2025 年 10 月 14 日 09 点 30 分（北京时间）	磋商地点	北京市海淀区大柳树路 6 号 嘉苑饭店三层第二会议室
公司名称	北京文康世纪科技发展有限公司		
首次报价	小写：¥3,258,261.68 元 大写：人民币叁佰贰拾伍万捌仟贰佰陆拾壹元陆角捌分		
最终报价 (二次磋商最终 报价)	小写：¥3,208,000.00 元 大写：人民币叁佰贰拾万零捌仟元整		
中标价	小写：¥3,208,000.00 元 大写：人民币叁佰贰拾万零捌仟元整		
备注	竞争性磋商调整下来的金额，按照等比例在结算中调整		

单位公章:北京文康世纪科技发展有限公司



合同号：2025 2995 ZW 0113

投标总价

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：北京天坛医院急诊DSA改造项目

投标总价（小写）：3,258,261.68

（大写）：叁佰贰拾伍万捌仟贰佰陆拾壹元陆角捌分

投 标 人：北京文康世纪科技发展有限公司



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：曹恒



（签字或盖章）

编 制 人：范培芬

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：____年____月____日



总 说 明

工程名称：北京天坛医院急诊DSA改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1. 工程名称：北京天坛医院急诊DSA改造项目
2. 工程地点：北京市五环内

二、编制范围

依据招标的工程清单内的全部工作内容，包括但不限于拆除工程、室外防水工程、装饰装修工程、钢结构工程、电气工程、消防电工程、弱电工程、给排水工程、通风空调工程、空调水工程及消防工程等全部内容，具体详见招标清单；

三、综合单价编制依据

1. 北京市房屋修缮工程预算消耗量标准(2021)
2. 北京市建设工程预算消耗量标准(2021)

合同号: 2020-2020 ZH 0113

工程项目投标报价汇总表

工程名称: 北京天坛医院急诊DSA改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	其中:			
			暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	规费(元)	
					规费	其中: 农民工 工伤保险
1	分部分项工程	2461003.34		32281.37	105866.7	/
1.1	北京天坛医院B1层复合手术室改造工程	2027311.38		247.39	77860.95	/
1.2	北京天坛医院急诊地下一层拆除及防水工程	433691.96		32033.98	28005.75	/
2	措施项目	252998.2		4957.32	1082.89	/
2.1	其中: 单价措施项目	8088.85			1082.89	/
2.2	其中: 安全文明施工费	72788.93				/
2.3	其中: 施工垃圾场外运输和消纳费	4957.32		4957.32		/
3	其他项目	275229.36				/
3.1	其中: 暂列金额(不包括计日工)	275229.36				/
3.2	其中: 专业工程暂估价					/
3.3	其中: 计日工					/
3.4	其中: 总承包服务费					/
4	税金	269030.78				/
投标报价合计=1+2+3+4		3258261.68		37238.69	106949.59	0

安全文明施工费明细表

工程名称: 北京天坛医院急诊DSA改造项目

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)		
1		管理目标等级 (达标) 对应的《图集》标准内项目措施费	64540.92	4453.32	3794.69	72788.93	79339.94	
	1.1	安全施工费	15825.86	1091.98	930.48	17848.32	19454.67	
	1.2	文明施工费	10733.51	740.61	631.08	12105.2	13194.67	
	1.3	环境保护费	14209.13	980.43	835.43	16024.99	17467.24	
	1.4	临时设施费	23772.42	1640.3	1397.7	26810.42	29223.36	
2		常态化疫情防控措施费						
		特殊安全文明施工措施费						
	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计			64540.92	4453.32	3794.69	72788.93	79339.94	

注: 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”, 在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值, 并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级 () 对应的《图集》标准内项目措施费”中“ () ”填写要求: 招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级; 投标报价中填写的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致, 且不得低于招标人要求的管理目标等级。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称: 北京天坛医院急诊DSA改造项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费			15825.86	1091.98	930.48	17848.32	19454.67	
1.1.1	安全施工费		AQSGF_ZDXJ*1*100%	15825.86	1091.98	930.48	17848.32	19454.67	
1.2	文明施工费			10733.51	740.61	631.08	12105.2	13194.67	
1.2.1	文明施工费		WMSCGF_ZDXJ*1*100%	10733.51	740.61	631.08	12105.2	13194.67	
1.3	环境保护费			14209.13	980.43	835.43	16024.99	17467.24	
1.3.1	环境保护费		HJBBHF_ZDXJ*1*100%	14209.13	980.43	835.43	16024.99	17467.24	
1.4	临时设施费			23772.42	1640.3	1397.7	26810.42	29223.36	
1.4.1	临时设施费		LSSSF_ZDXJ*1*100%	23772.42	1640.3	1397.7	26810.42	29223.36	
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
1	现场管理费			96059.48	6628.1	5647.82	108335.4	118085.59	
1.1	现场管理费		(ZJF+ZCF+JSCS_ZJF+JSCS_ZCF+ZJCS)X(GL)*1*6.15%	96059.48	6628.1	5647.82	108335.4	118085.59	
2	施工垃圾场外运输和消纳费			4395.58	303.3	258.44	4957.32	5403.48	
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费		(RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF)*1*0.86%	4395.58	303.3	258.44	4957.32	5403.48	
3	脚手架工程费			806.4	556.42	474.12	9094.54	9913.05	

注: 计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京天坛医院急诊DSA改造项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
3.1	脚手架工程费		28*28*100%	8064	556.42	474.12	9094.54	9913.05	
4	垂直运输费—修缮施工楼层高度5m以内			16355.66	1128.54	961.63	18445.83	20105.95	
4.1	垂直运输费—修缮施工楼层高度5m以内		(RGF+JXF+JSCS_JXF)*1*3.2%	16355.66	1128.54	961.63	18445.83	20105.95	
5	冬季雨季施工增加费			10733.4	740.6	631.07	12105.07	13194.53	
5.1	冬季雨季施工增加费		(RGF+JXF+JSCS_JXF)*1*2.1%	10733.4	740.6	631.07	12105.07	13194.53	
6	二次搬运费								
6.1	二次搬运费		(RGF+JXF+JSCS_JXF)*1*0%						
7	原有建筑物及设备保护费			11755.63	811.14	691.17	13257.94	14451.15	
7.1	原有建筑物及设备保护费		(RGF+JXF+JSCS_JXF)*1*2.3%	11755.63	811.14	691.17	13257.94	14451.15	
8	工程水电费								
8.1	工程水电费		(RGF+JXF+JSCS_JXF)*1*0%						
9	消防自动报警系统调试		35*24*100%	840	57.96	49.39	947.35	1032.61	
10	通风空调系统调试		8.5*28*100%	2448	168.91	143.93	2760.84	3009.32	
11	计算机应用、网络系统		185*1*100%	185	12.77	10.88	208.65	227.43	
12	安全防范系统		40*14*100%	560	38.64	32.93	631.57	688.41	

注：计算明细可另附表说明。

合同号: 2020-2990-ZW-0113

人机费用表

工程名称: 北京天坛医院急诊DSA改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全文明施工费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

合同号：2023-2995 ZM 0113

投标总价

招标人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：钢结构工程

投标总价（小写）：17,969.33

（大写）：壹万柒仟玖佰陆拾玖元叁角叁分

投标人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)



编制人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

合同号: 2025-29995 ZW 0113

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	17969.33		1265.84
2	单价措施项目			
合 计		17969.33		1265.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					17969.33		1265.84
1	910806008001	钢构件安装	1. 钢构件安装 2. 钢立柱+钢梁+斜撑横撑+锚板+肋板等 3. 钢结构为Q235B钢, 除锈等级S2.5, 表面刷防锈漆 4. 具体做法及节点参见图纸 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	t	1.369	9827.71	13454.13		954.4
2	910806009001	锚栓	1. 锚栓 2. 锚栓型号:M12胶粘型锚栓 3. 具体做法及节点参见图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	套	136	33.2	4515.2		311.44
		分部小计					17969.33		1265.84
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							17969.33		1265.84
合 计							17969.33		1265.84

合同号：2025-2995 ZM 0113

投标总价

招标人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：装饰装修工程

投标总价（小写）：995,822.91

（大写）：玖拾玖万伍仟捌佰贰拾贰元玖角壹分

投标人：北京文康世纪科技发展有限公司



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

曹恒



（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：____年____月____日

合同号: 2025-0905 ZH 0113

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:	
			暂估价(元)	规费(元)
1	分部分项工程	987734.06		33382.57
1.1	砌筑工程	22651.01		2298.85
1.1.1	其中:弃土或渣土运输和消纳费	247.39		
1.2	钢筋混凝土工程	8069.96		643.67
1.2.1	其中:弃土或渣土运输和消纳费			
1.3	防水工程	9940.93		636.6
1.3.1	其中:弃土或渣土运输和消纳费			
1.4	隔断、隔墙工程	106103.63		7761.85
1.4.1	其中:弃土或渣土运输和消纳费			
1.5	门窗工程	199722.08		2077.82
1.5.1	其中:弃土或渣土运输和消纳费			
1.6	楼地面工程	91059.57		3262.16
1.6.1	其中:弃土或渣土运输和消纳费			
1.7	墙、柱面工程	373712.48		10697.09
1.7.1	其中:弃土或渣土运输和消纳费			
1.8	天棚工程	169875.97		5725.4
1.8.1	其中:弃土或渣土运输和消纳费			
1.9	其他工程	6598.43		279.13
1.9.1	其中:弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目	8088.85		1082.89
合 计		995822.91		34465.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		砌筑工程					22651.01		2298.85
1	910402002001	BM连锁砌块墙	1. BM连锁砌块墙 2. 砌块品种、规格：BM连锁砌块 3. 砌块强度等级：综合 4. 墙体类型：综合 5. 墙体厚度：150mm 6. 砌筑高度：综合考虑 7. 砂浆强度等级、配合比：综合 8. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 9. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m3	26.53	677.93	17985.48		2063.5
2	910401007001	原有墙体上开门洞	1. 原有墙体上开门洞 2. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	7.2	54.16	389.95		22.82
本页小计							18375.43		2086.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程第 2 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	910401012001	灰砂砖隔墙(电 缆沟槽)	1. 灰砂砖隔墙(电 缆沟槽) 2. 240mm MU10级灰 砂砖隔墙 3. 砌筑高度:综合 考虑 4. 砂浆强度等级、 配合比:综合 5. 报价中应充分考 虑满足施工工艺要 求、工序衔接等未 描述但必须发生的 费用, 及与本分项 工程相关的所有施 工内容并含一定的 风险费 6. 报价中应考虑为 满足现行适用的图 集、标准、规范等 相关文件的要求而 发生的费用	m3	1.6	2672.24	4275.58		212.53
		分部小计					22651.01		2298.85
		钢筋混凝土工 程					8069.96		643.67
4	910204001001	回填方	1. 现浇混凝土基础 回填 2. 混凝土种类:商 品混凝土 3. 混凝土强度等级 :C25 4. 综合单价中应包 含所有需加入的混 凝土外加剂费用 5. 报价中应充分考 虑满足施工工艺要 求、工序衔接等未 描述但必须发生的 费用, 及与本分项 工程相关的所有施 工内容并含一定的 风险费 6. 报价中应考虑为 满足现行适用的图 集、标准、规范等 相关文件的要求而 发生的费用	m3	0.85	486.55	413.57		7.88
本页小计							4689.15		220.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	910501005001	现浇混凝土芯柱	1. 现浇混凝土芯柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 综合单价中应包含所有需加入的混凝土外加剂费用 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m3	1.02	798.09	814.05		61.5
6	910501007001	现浇混凝土圈（过）梁	1. 现浇混凝土圈（过）梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 综合单价中应包含所有需加入的混凝土外加剂费用 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m3	2.86	838.99	2399.51		194.48
本页小计							3213.56		255.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	910501007002	反坎	1. 反坎 2. 混凝土种类:商 品混凝土 3. 混凝土强度等级 :C25 4. 高度:200mm 5. 综合单价中应包 含所有需加入的混 凝土外加剂费用 6. 报价中应充分考 虑满足施工工艺要 求、工序衔接等未 描述但必须发生的 费用, 及与本分项 工程相关的所有施 工内容并含一定的 风险费 7. 报价中应考虑为 满足现行适用的图 集、标准、规范等 相关文件的要求而 发生的费用	m3	0.43	839.02	360.78		29.24
8	910504001001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 现浇构件钢筋制 作安装 2. 钢筋种类:HPB30 0 3. 钢筋规格:Φ6 4. 报价中应充分考 虑满足施工工艺要 求、工序衔接等未 描述但必须发生的 费用, 及与本分项 工程相关的所有施 工内容并含一定的 风险费 5. 报价中应考虑为 满足现行适用的图 集、标准、规范等 相关文件的要求而 发生的费用	t	0.065	6838.94	444.53		26.02
本页小计							805.31		55.26

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	910504001002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12	1. 现浇构件钢筋制作安装 2. 钢筋种类:HRB400 3. 钢筋规格:Φ12 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用,及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	t	0.386	5786.32	2233.52		102.79
10	910604005001	植筋	1. 植筋 2. 钢筋种类:HRB400 3. 钢筋规格:Φ12 4. 植筋深度:满足设计要求 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用,及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	根	72	19.5	1404		221.76
		分部小计					8069.96		643.67
		防水工程					9940.93		636.6
本页小计							3637.52		324.55

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 楼地面涂膜防水 2. 材质:2mm厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 2mm厚聚合物水泥防水涂料（型）分三遍涂抹，（地面防水涂料上翻0.3m高），下水口用堵漏灵做细部处理 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	54.52	75.62	4122.8		239.89
12	910903005001	墙面涂膜防水层新做	1. 墙面涂膜防水 2. 材质:2mm厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	69.72	83.45	5818.13		396.71
		分部小计					9940.93		636.6
		隔断、隔墙工程					106103.63		7761.85
本页小计							9940.93		636.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 7 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	911306003001	双面双层石膏板轻钢龙骨隔墙	1. 双面双层石膏板 轻钢龙骨隔墙 2. 墙体厚度:123mm 3. 龙骨材料种类:75轻钢龙骨(填岩棉, 容重100kg/m ³), 间距综合, 规格综合; 4. 面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板(双侧双层) 5. 石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带KF80接缝腻子 6. 具体做法及节点参见图纸 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	126.59	265.14	33564.07		2617.88
本页小计							33564.07		2617.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程第 8 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911306003002	双面单层石膏板轻钢龙骨隔墙	1. 双面单层石膏板 轻钢龙骨隔墙 2. 墙体厚度:99mm 3. 龙骨材料种类:75轻钢龙骨（填岩棉，容重100kg/m3），间距综合，规格综合： 4. 面层材料品种、规格:12mm石膏板（双侧单层） 5. 石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带KF80接缝腻子 6. 具体做法及节点参见图纸 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	177.04	186.11	32948.91		2423.68
本页小计							32948.91		2423.68

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 9 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	911306003003	单面单层石膏板轻钢龙骨隔墙	1.单面单层石膏板 轻钢龙骨隔墙 2.墙体厚度:87mm 3.龙骨材料种类:75轻钢龙骨,间距综合,规格综合; 4.面层材料品种、规格:12mm石膏板(单侧单层) 5.石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带KF80接缝腻子 6.具体做法及节点参见图纸 7.报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用,及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8.报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	89.75	106.67	9573.63		741.34
本页小计							9573.63		741.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 10 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	911306003004	单面单层穿孔硅酸钙板轻钢龙骨隔墙	1.单面单层穿孔硅酸钙板轻钢龙骨隔墙 2.墙体厚度:83mm 3.龙骨材料种类:75轻钢龙骨(填岩棉,容重100kg/m ³),间距综合,规格综合; 4.面层材料品种、规格:8mm穿孔硅酸钙板隔墙(单侧单层) 5.石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带KF80接缝腻子 6.具体做法及节点参见图纸 7.报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用,及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8.报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	137.5	179.85	24729.38		1722.88
本页小计							24729.38		1722.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 11 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	911306005001	磨砂玻璃隔断	1.一字型下沉式磨砂玻璃隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:304黑色不锈钢边框暗藏门轨+304黑色不锈钢中柱 3.隔板材料品种、规格:8mm磨砂钢化玻璃 4.具体做法及节点参见图纸 5.报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6.报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等	m2	6.7	789.2	5287.64		256.07
		分部小计					106103.63		7761.85
		门窗工程					199722.08		2077.82
本页小计							5287.64		256.07

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 12 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	911502009001	气密封单开平开门 0823GMB2	1. 气密封单开平开门 0823GMB2（含加固） 2. 洞口尺寸：800mm*2300mm 3. 门框、扇材质：门体采用框架式铝合金内填高强度蜂窝纸，面贴4mm抗菌板 4. 其他：带观察窗，四周采用铝合金包边，门套采用防火板制作，铝合金封边，具体做法及节点参见图纸 5. 五金：执手等全部五金，并满足规范及图纸设计要求 6. 后塞口做法满足设计要求 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	3.68	1242.4	4572.03		68.89
本页小计							4572.03		68.89

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 13 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	911502009002	气密封单开平开门 1023GMB2	1. 气密封单开平开门 1023GMB2 (含加固) 2. 洞口尺寸:1000mm*2300mm 3. 门框、扇材质: 门体采用框架式铝合金内填高强度蜂窝纸,面贴4mm抗菌板 4. 其他:带观察窗,四周采用铝合金包边,门套采用防火板制作,铝合金封边,具体做法及节点参见图纸 5. 五金:执手等全部五金,并满足规范及图纸设计要求 6. 后塞口做法满足设计要求 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用,及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	9.2	1207.1	11105.32		148.21
本页小计							11105.32		148.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程第 14 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	911502009003	气密封单开平开门 0822GMC1	1. 气密封单开平开门 0822GMC1（含加固） 2. 洞口尺寸:800mm*2200mm 3. 门框、扇材质:门体采用框架式铝合金内填高强度蜂窝纸,面贴4mm抗菌板 4. 其他:不带观察窗,四周采用铝合金包边,门套采用防水板制作 铝合金封边,具体做法及节点参见图纸 5. 五金:执手等全部五金,并满足规范及图纸设计要求 6. 后塞口做法满足设计要求 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用,及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	3.52	1245.08	4382.68		66.6
本页小计							4382.68		66.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 15 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	911502009004	气密封单开平开门 1023GMC2	1. 气密封单开平开门 1023GMC2 (含加固) 2. 洞口尺寸: 1000mm*2300mm 3. 门框、扇材质: 门体采用框架式铝合金内填高强度蜂窝纸, 面贴4mm洁面板 4. 其他: 带观察窗, 四周采用铝合金包边, 门套采用防火板制作, 铝合金封边, 具体做法及节点参见图纸 5. 五金: 执手等全部五金, 并满足规范及图纸设计要求 6. 后塞口做法满足设计要求 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	2.3	1277.72	2938.76		49.06
本页小计							2938.76		49.06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 16 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	911505004001	气密封单开电动趟门 1023TM2-电	1. 气密封单开电动趟门 1023TM2-电（含加固） 2. 洞口尺寸:1000mm*2300mm 3. 其他:门体采用胶合板面贴防火板制作,铝合金包边,带观察窗,具体做法及节点参见图纸 4. 五金:执手等全部五金,并满足规范及图纸设计要求 5. 后塞口做法满足设计要求 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用,及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	2.3	5878.64	13520.87		167.88
本页小计							13520.87		167.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 17 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	911505004002	气密封单开电动趟门 1523TM2-电	1. 气密封单开电动趟门 1523TM2-电 (含加固) 2. 洞口尺寸: 1500mm*2300mm 3. 其他: 门体采用胶合板面贴防火板制作, 铝合金包边, 带观察窗, 加固等具体做法及节点参见图纸 4. 五金: 执手等全部五金, 并满足规范及图纸设计要求 5. 后塞口做法满足设计要求 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	6.9	4796.14	33093.37		631.35
本页小计							33093.37		631.35

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 18 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	911504004001	气密封铅防护单开平开门 1023QGMA2	1. 气密封铅防护单开平开门 1023QGMA2（含加固） 2. 洞口尺寸:1000mm*2300mm 3. 其他:铅当量4mmpb，具体做法及节点参见图纸 4. 五金:执手等全部五金,并满足规范及图纸设计要求 5. 后塞口做法满足设计要求 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	2.3	5380.61	12375.4		57.94
本页小计							12375.4		57.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 19 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	911505004003	气密封单开电动铅防护门1023QTM2-电	1. 气密封铅防护单开平开门 1023QTM2-电(含加固) 2. 洞口尺寸:1000mm*2300mm 3. 其他:铅当量4mmpb, 具体做法及节点参见图纸 4. 五金:执手等全部五金, 并满足规范及图纸设计要求 5. 后塞口做法满足设计要求 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	2.3	14707.77	33827.87		327.64
本页小计							33827.87		327.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程第 20 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	911505004004	气密封单开电动铅防护门1523QTM2-电	1. 气密封铅防护单开平开门 1523QTM2-电（含加固） 2. 洞口尺寸:1500mm*2300mm 3. 其他:铅当量4mmpb，加固等具体做法及节点参见图纸 4. 五金:执手等全部五金,并满足规范及图纸设计要求 5. 后塞口做法满足设计要求 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	3.45	11834.18	40827.92		225.53
本页小计							40827.92		225.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 21 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	911507009001	谈话窗 1514 THC	1.谈话窗 1514THC (含加固) 2.洞口尺寸:1500 mm*1400mm 3.窗框、扇材质: 不锈钢窗框 4.玻璃品种、厚度 :8mm钢化玻璃 5.加固等具体做法 及节点参见图纸 6.后塞口做法满足 设计要求 7.报价中应充分考 虑满足施工工艺要 求、工序衔接等未 描述但必须发生的 费用,及与本分项 工程相关的所有施 工内容并含一定的 风险费 8.报价中应考虑为 满足现行适用的图 集、标准、规范等 相关文件的要求而 发生的费用	m2	2.1	2031.64	4266.44		52.02
本页小计							4266.44		52.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 22 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	911507009002	气密封固定铅防护窗 2012QC	1. 气密封固定铅防护窗 2012QC（含门窗套） 2. 洞口尺寸:2000mm*1200mm 3. 窗套材质:1厚不锈钢板+9mm阻燃夹板 4. 玻璃品种、厚度:4mmpb铅玻璃 5. 具体做法及节点参见图纸及招标疑问卷回复 6. 后塞口做法满足设计要求 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	2.4	11728.15	28147.56		36.74
本页小计							28147.56		36.74

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 23 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	911502012001	甲级钢质防火门 FM甲1024	1. 甲级钢质防火门 FM甲1024（含加固） 2. 洞口尺寸:1000mm*2400mm 3. 综合单价应考虑五金及后塞口、加固等费用 4. 具体做法及节点参见图纸及招标疑问卷回复 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	2.4	751.15	1802.76		44.45
30	911502012002	甲级钢质防火门 FM甲1524	1. 甲级钢质防火门 FM甲1524（含加固） 2. 洞口尺寸:1500mm*2400mm 3. 综合单价应考虑五金及后塞口、加固等费用 4. 具体做法及节点参见图纸及招标疑问卷回复 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	3.6	723.7	2605.32		59.36
本页小计							4408.08		103.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 24 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	911502012003	乙级钢质防火门 FM乙1023	1. 乙级钢质防火门 FM乙1023 (含加固) 2. 洞口尺寸:1000mm*2300mm 3. 综合单价应考虑五金及后塞口、加固等费用 4. 具体做法及节点参见图纸及招标疑问卷回复 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	6.9	657.48	4536.61		97.7
32	911502012004	乙级钢质防火门 FM乙1024	1. 乙级钢质防火门 FM乙1024 (含加固) 2. 洞口尺寸:1000mm*2400mm 3. 综合单价应考虑五金及后塞口、加固等费用 4. 具体做法及节点参见图纸及招标疑问卷回复 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	2.4	716.32	1719.17		44.45
		分部小计					199722.08		2077.82
		楼地面工程					91059.57		3262.16
本页小计							6255.78		142.15

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 25 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	911202003001	防滑地砖楼面(用于湿区房间)	1. 防滑地砖楼面(用于湿区房间) 2. 防滑地砖(600×600)采用美缝剂勾缝 3. 6mm1:2水泥砂浆粘结层, 撒素水泥面一道 4. 20mm1:2干硬性水泥砂浆保护层 5. 2mm厚聚合物水泥防水涂料分三遍涂抹(下水口用堵漏灵做细部处理)(不在此处报价) 6. 具体做法及节点参见图纸 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	45.64	201.66	9203.76		657.22
本页小计							9203.76		657.22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 26 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	911202003002	防滑地砖楼面（用于非湿区房间）	1. 防滑地砖楼面（用于非湿区房间） 2. 防滑地砖（600×600）采用美缝剂勾缝 3. 6mm1:2水泥砂浆粘结层，撒素水泥面一道 4. 具体做法及节点参见图纸 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	5.54	169.49	938.97		62.77
35	911202003003	过门石楼面新做	1. 石材过门石（过门石） 2. 20mm厚门槛石 3. 6mm1:2水泥砂浆粘结层，撒素水泥面一道 4. 20mm1:2干硬性水泥砂浆保护层 5. 具体做法及节点参见图纸及招标疑问卷回复 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	1.29	536.9	692.6		19.05
本页小计							1631.57		81.82

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 27 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	911203003001	橡胶地板卷材楼面-面层	1. 橡胶地板卷材楼面-面层 2. 2厚橡胶地板卷材 3. 基面涂橡胶地板粘合剂 4. 2~3厚自流平，强度达标后表面进行修补打磨 5. 吸收性界面处理剂 6. 20mm1:3水泥砂浆保护层（不在此处报价） 7. 40mm4:1硫酸钡水泥找平（不在此处报价） 8. 具体做法及节点参见图纸 9. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 10. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	65.6	357.79	23471.02		524.8
本页小计							23471.02		524.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 28 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
37	911203003002	橡胶地板卷材 楼面-基层	1. 橡胶地板卷材楼面-基层 2. 20mm1:3水泥地砂浆保护层 3. 40mm4:1硫酸钡水泥找平 4. 具体做法及节点参见图纸 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	73.48	144.27	10600.96		486.44
38	911203003003	PVC胶地板卷材 楼面	1. PVC胶地板卷材楼面 2. 2厚PVC胶地板 3. 基面涂橡胶地板粘合剂 4. 2°3厚自流平，强度达标后表面进行修补打磨 5. 吸收性界面处理剂 6. 具体做法及节点参见图纸 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	120.23	283.61	34098.43		961.84
本页小计							44699.39		1448.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 29 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	911205004001	瓷砖踢脚	1. 瓷砖踢脚 2. 瓷砖踢脚线（100mm高） 3. 5mm厚1:2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层 4. 具体做法及节点参见图纸 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	8.14	27.91	227.19		19.86
40	911205005001	PVC胶地板踢脚	1. PVC胶地板踢脚 2. 2厚PVC胶地板踢脚（100mm高） 3. 胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产） 4. 具体做法及节点参见图纸 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	134.84	28.88	3894.18		264.29
本页小计							4121.37		284.15

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 30 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	911205005002	橡胶地板卷材踢脚	1. 橡胶地板卷材踢脚 2. 2厚橡胶地板卷材踢脚（100mm高） 3. 胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产） 4. 具体做法及节点参见图纸 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	29.64	42.13	1248.73		62.84
42	911201011001	地面垫高	1. 地面垫高 2. 垫层材质：80mmA3型复合轻质垫层 3. 具体做法及节点参见图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	186.28	35.88	6683.73		203.05
		分部小计					91059.57		3262.16
		墙、柱面工程					373712.48		10697.09
本页小计							7932.46		265.89

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 31 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	911604002001	抗菌无机涂料墙面（土建墙）	1. 抗菌无机涂料墙面（土建墙） 2. 面刷无机涂料，一底两面 3. 打磨光滑 4. 2mm厚耐水腻子分遍抹 5. 具体做法及节点参见图纸 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	128.99	53.88	6949.98		696.55
44	911604002002	抗菌无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. 抗菌无机涂料墙面（轻钢龙骨墙） 2. 面刷无机涂料，一底两面 3. 打磨光滑 4. 2mm厚耐水腻子分遍抹 5. 具体做法及节点参见图纸 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	57.7	54.81	3162.54		320.81
本页小计							10112.52		1017.36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 32 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	911303003001	无机彩色预涂板墙面（轻钢龙骨）	1. 无机彩色预涂板墙面（轻钢龙骨） 2. 6mm无机彩色预涂板 3. 结构胶/专用胶粘贴 4. 具体做法及节点参见图纸 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	221.86	201.8	44771.35		1714.98
本页小计							44771.35		1714.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 33 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
46	911302005001	瓷砖内墙面(湿区)	1. 瓷砖内墙面(湿区) 2. 美缝剂勾缝 3. 瓷砖面层(粘贴前先将瓷砖浸水两小时以上) 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆(或专用胶)粘结层 5. 煮水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 5mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 7. 2mm厚聚合物水泥防水涂料(施工高度为2m)(不在此处报价) 8. 具体做法及节点参见图纸 9. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 10. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	80.83	203.27	16430.31		1159.91
本页小计							16430.31		1159.91

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程第 34 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
47	911304003001	1. 2mm预制烤漆电解钢板复合板饰面	1. 1. 2mm预制烤漆电解钢板复合板饰面 2. 面层材料品种、规格:1. 2mm预制烤漆电解钢板 3. 基层材料种类、规格:12mm石膏板 4. 龙骨材料种类:类型综合, 间距综合, 规格综合 5. 其他:含R150圆弧、密封胶等, 具体做法及节点参见图纸 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	80.69	688.09	55521.98		1854.26
本页小计							55521.98		1854.26

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程第 35 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
48	911303003002	铅板防护墙面	1. 铅板防护 2. 面层材料品种、规格:4mmpb铅板 3. 基层材料品种、规格:12mm石膏板 4. 龙骨材料种类:钢方管40*2、镀锌角铁L40*4等,间距综合,规格综合 5. 其他:含4mmpb铅板包封钉头,根据现场实际情况综合考虑 6. 具体做法及节点参见图纸 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用,及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	215.43	1145.97	246876.32		4950.58
		分部小计					373712.48		10697.09
		天棚工程					169875.97		5725.4
本页小计							246876.32		4950.58

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 36 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	911402003001	穿孔硅酸钙板吊顶	1. 穿孔硅酸钙板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨@1200- CS60*27*1.2、轻钢副龙骨（采用挂钩挂在主龙骨上）@400- CB50*19*0.5及吊杆等 3. 面板采用8mm穿孔硅酸钙板 4. 具体做法及节点参见图纸 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分 项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	31.15	230.76	7188.17		451.99
本页小计							7188.17		451.99

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 37 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
50	911402003002	铝扣板吊顶	1. 铝扣板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨@1200-U60*27*1.2、V型轻钢次龙骨（采用挂钩挂于主龙骨上）@600及吊件等 3. 面板采用600*600*0.8铝扣板面层 4. 吊顶设置钢架转换层 5. 具体做法及节点参见图纸 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	137	349.11	47828.07		2433.12
本页小计							47828.07		2433.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 38 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
51	911402003003	1.0mm电解钢板复合板吊顶	1. 1.0mm电解钢板复合板吊顶 2. 面层材料品种、规格:1.0mm电解钢板复合板 3. 基层材料种类、规格:12mm石膏板 4. 龙骨材料种类:类型综合, 间距综合, 规格综合 5. 吊项设置钢架转换层 6. 其他:含R150圆弧、密封胶等, 具体做法及节点参见图纸 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	52.15	696.12	36302.66		1810.65
本页小计							36302.66		1810.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 39 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
52	911402003004	铅板防护顶棚	1. 铅板防护顶棚 2. 4mmpb铅板防辐射 3. 采用L50X5角钢作为承重架,托住铅板,并用M8*100金属膨胀螺栓在顶棚上固定 4. 其他: 含4mmpb铅板包封钉头,根据现场实际情况综合考虑 5. 具体做法及节点参见图纸 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	79.57	987.27	78557.07		1029.64
		分部小计					169875.97		5725.4
		其他工程					6598.43		279.13
53	911510002001	窗台板安装	1. 窗台板安装 2. 窗台板材质、规格: 30mm人造石 3. 具体做法及节点参见图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	0.39	493.85	192.6		5.34
本页小计							78749.67		1034.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程第 40 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
54	911509004001	床帘导轨	1. 床帘导轨安装 2. 具体做法及节点参见图纸 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	7.64	45.15	344.95		3.9
55	911509004002	输液导轨	1. 输液导轨安装 2. 具体做法及节点参见图纸 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	10.26	45.15	463.24		5.23
本页小计							808.19		9.13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 41 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
56	911303003003	铅板包封	1.管道、桥架等穿屏蔽层时铅板四面包封 2.面层材料品种、规格:4mmpb铅板 3.具体做法及节点参见图纸 4.报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5.报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	2.21	1006.74	2224.9		31.12
57	911705006001	不锈钢板电缆沟槽	1.不锈钢板电缆沟槽（含盖板） 2.2.0厚不锈钢板面盖 3.1.2厚不锈钢板底槽 4.具体做法及节点参见图纸 5.报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6.报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	9.6	74.88	718.85		46.08
本页小计							2943.75		77.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 42 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
58	911702002001	铝合金转角(成品)安装	1. 铝合金转角(成品)安装 2. 铝合金转角(成品)背贴结构胶+玻璃胶填缝 3. 具体做法及节点参见图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	14	22.41	313.74		23.8
59	911702002002	PVC塑胶防撞护角(成品)安装	1. PVC塑胶防撞护角(成品)安装 2. PVC塑胶防撞护角(成品)+铝合金基座 3. 具体做法及节点参见图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	2.8	20.47	57.32		3.47
本页小计							371.06		27.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 43 页 共 44 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
60	911702002003	防撞带安装	1. 防撞带安装 2. 铝合金基座+PVC 塑胶盖板 3. 具体做法及节点 参见图纸 4. 报价中应充分考 虑满足施工工艺要 求、工序衔接等未 描述但必须发生的 费用, 及与本分项 工程相关的所有施 工内容并含一定的 风险费 5. 报价中应考虑为 满足现行适用的图 集、标准、规范等 相关文件的要求而 发生的费用	m	11.32	113.05	1279.73		112.18
61	911508003001	防火门收口	1. 防火门收口 2. 收口板:15mm胶 合板面贴防火板 3. 型材:1.5mm厚 4. 具体做法及节点 参见图纸及招标疑 问卷回复 5. 报价中应充分考 虑满足施工工艺要 求、工序衔接等未 描述但必须发生的 费用, 及与本分项 工程相关的所有施 工内容并含一定的 风险费 6. 报价中应考虑为 满足现行适用的图 集、标准、规范等 相关文件的要求而 发生的费用	m ²	4.59	218.54	1003.1		48.01
		分部小计					6598.43		279.13
		措施项目					8088.85		1082.89
本页小计							2282.83		160.19

单位工程人材机汇总表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	94.8453	225	21340.19
2	综合用工一类	工日	489.701	225	110182.73
3	综合用工二类	工日	39.4766	195	7697.94
4	综合用工二类	工日	36.4169	195	7101.3
5	综合用工三类	工日	0.2741	177.5	48.65
6	综合用工三类	工日	0.4612	177.5	81.86
7	人工费调整	元	-0.1261	1	-0.13
三、	材料类别				
1	钢筋 HPB300 ϕ 6	kg	66.95	3.663	245.24
2	钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	422.276	3.454	1458.54
3	圆钢 ϕ 10以外	kg	7.358	3.15	23.18
4	扁钢 60以内	kg	1.664	3.622	6.03
5	角钢 L50X5	kg	468.99	3.63	1702.43
6	4mmpb铅板	m ²	2.3669	747.788	1769.94
7	海绵条	m	225.158	1.18	265.69
8	塑料编织袋 600mm $\times$ 400mm	条	47.6	0.15	7.14
9	泡沫塑料条	m	1994.9604	0.37	738.14
10	自攻螺钉 M4 $\times$ 30	个	1720.95	0.04	68.84
11	自攻螺钉	个	41146.71	0.04	1645.87
12	带母螺栓 M6 $\times$ (30~50)	套	43.2455	0.12	5.19
13	膨胀螺栓 M8	套	736.8614	1.95	1436.88
14	膨胀螺栓 M10	套	496.253	2.57	1275.37
15	膨胀螺栓 M8 $\times$ 80	套	47.1492	1.4	66.01
16	金属膨胀螺栓 M12 $\times$ 110	套	2003.499	1.4	2804.9
17	膨胀螺栓 M8 $\times$ 100	套	768.12	1.79	1374.93
18	塑料膨胀螺栓 M8 $\times$ 110	套	173.3536	0.94	162.95
19	自动感应装置	套	5	8137.168	40685.84
20	滑轨	m	4.69	35.57	166.82
21	滑轨 床帘导轨	m	7.64	35.57	271.75
22	滑轨 输液导轨	m	10.26	35.57	364.95
23	砂纸	张	14.9352	1.33	19.86
24	硬质合金锯片	片	0.485	37.5	18.19
25	电焊条 (综合)	kg	16.1909	5.25	85
26	垫铁	kg	14.0454	5.79	81.32
27	不锈钢连接件	kg	2.3262	20.04	46.62
28	吊杆	根	164.165	5.65	927.53
29	水泥钉	kg	3.1763	20.3	64.48
30	圆钉	kg	0.7369	4.39	3.23
31	枪钉	盒	12.46	4	49.84
32	镀锌铁丝 18#~22#	kg	1.7797	4.93	8.77
33	预埋铁件	kg	51.3232	5.49	281.76
34	铁件	kg	60.2122	5.39	324.54
35	铁件(垫铁)	kg	2.2724	5.7	12.95

单位工程人材机汇总表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
36	人造石窗台板 30mm	m2	0.39	271.37	105.83
37	MU10灰砂砖 53mm×115mm×240mm	块	882.24	2.76	2434.98
38	BM连锁砌块 厚190mm	m3	24.6729	163.72	4039.45
39	松木规格料	m3	0.0272	3988.95	108.5
40	硬木	m3	0.0804	2625	211.05
41	板方材	m3	0.067	2135.03	143.05
42	胶合板 δ 3mm	m2	7.5258	7.05	53.06
43	胶合板 δ 5mm	m2	1.148	11.14	12.79
44	胶合板 δ 15mm	m2	4.8195	20.67	99.62
45	阻燃夹板 δ 9mm	m2	0.945	14.65	13.84
46	12mm厚难燃夹板	m2	0.4095	32.65	13.37
47	12mm厚难燃夹板	m2	1.3545	38.93	52.73
48	大芯板 18mm	m2	0.1785	38.93	6.95
49	4mmpb铅玻璃 20mm	m2	2.736	8445	23105.52
50	釉面砖	m2	77.5968	75.221	5836.91
51	防滑地砖	m2	52.2036	75.221	3926.81
52	2厚橡胶地板卷材	m2	68.88	249	17151.12
53	2厚PVC胶地板	m2	126.2415	187.59	23681.64
54	门槛石 20mm	m2	1.3158	352.88	464.32
55	石膏板 12mm	m2	1363.383	14.14	19278.24
56	不锈钢窗套	m2	6.4	452.05	2893.12
57	1mm不锈钢板	m2	1.37	452.05	619.31
58	4mmpb铝板	m2	0.64	747.788	478.58
59	1.0mm电解钢板复合板 1mm	m2	53.7145	279.646	15021.05
60	4mmpb铝板	m2	289.7609	747.788	216679.72
61	1.2mm预制烤漆电解钢板复合板	m2	77.8336	340.708	26518.53
62	防火板 1.5mm	m2	4.59	80.247	368.33
63	铝扣板 600*600*0.8	m2	139.74	106.195	14839.69
64	铝合金靠墙板 FK1-B	m2	6.85	109.26	748.43
65	8mm穿孔硅酸钙板 8mm	m2	151.25	35.22	5327.03
66	8mm穿孔硅酸钙板 8mm	m2	65.415	35.22	2303.92
67	6mm无机彩色预涂板 6mm	m2	232.953	129.204	30098.46
68	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	906.8522	2.26	2049.49
69	不锈钢框全钢化玻璃隔断 8mm磨砂钢化玻璃	m2	6.7	398.23	2668.14
70	T型轻钢边龙骨 CL15×35	m	201.938	2.53	510.9
71	U型轻钢龙骨 CB50×19×0.5	m	38.9687	3.39	132.1
72	U型轻钢龙骨 CB60×27×1.2	m	169.469	7.76	1315.08
73	U型轻钢龙骨 CS60×27×1.2	m	133.8516	7.12	953.02
74	V型轻钢龙骨 VB20×27	m	252.491	2.12	535.28
75	轻钢龙骨 25×25	m	1318.3263	3.27	4310.93
76	轻钢龙骨 LLQ-C7575×50	m	651.3898	7.96	5185.06
77	轻钢龙骨 LLQ-U7575×40	m	250.5754	6.54	1638.76
78	轻钢龙骨 QC-7575×45/43	m	951.8679	7.42	7062.86
79	轻钢龙骨 QU-7577×40	m	105.6452	7.12	752.19

单位工程人材机汇总表

工程名称: 装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
80	通贯横撑龙骨 Q-130×12	m	75.9159	2.89	219.4
81	镀锌方钢管龙骨 40*40*2	m	1294.7343	7.587	9823.15
82	镀锌方钢管龙骨 50×30×1.5	m	484.9469	5.765	2795.72
83	镀锌角铁 L40*4	kg	2634.4935	5.04	13277.85
84	角钢龙骨 40×40×3	kg	986.758	5.04	4973.26
85	顶撑龙骨50×30×1.5	m	157.8535	4.99	787.69
86	加强龙骨50×30×1.5	m	83.759	4.99	417.96
87	T型轻钢龙骨挂件 CB33-2	个	269.068	0.44	118.39
88	T型轻钢龙骨连接件 KB33-L	个	76.857	0.46	35.35
89	角托	个	247.921	0.28	69.42
90	U型轻钢龙骨插挂件 CB50-3	个	83.7001	0.35	29.3
91	U型轻钢龙骨吊件 CB38-1	个	231.2063	0.62	143.35
92	U型轻钢龙骨挂件 CB38-2	个	26.4152	0.65	17.17
93	U型轻钢龙骨连接件 CB38-L	个	36.0413	1.2	43.25
94	U型轻钢龙骨连接件 CB50-L	个	15.7308	0.34	5.35
95	支撑卡	个	101.929	0.45	45.87
96	钢质防火门 FM甲1024	m2	2.358	491.15	1158.13
97	钢质防火门 FM甲1524	m2	3.537	491.15	1737.2
98	钢质防火门 FM乙1023	m2	6.7793	460.18	3119.7
99	钢质防火门 FM乙1024	m2	2.358	460.18	1085.1
100	谈话窗 1514THC	m2	1.9454	1333	2593.22
101	气密封单开平开门 0823GMB2	m2	3.5689	973	3472.54
102	气密封单开平开门 0822GMC1	m2	3.4137	973	3321.53
103	气密封单开平开门 1023GMB2	m2	8.9222	973	8681.3
104	气密封单开平开门 1023GMC2	m2	2.2305	973	2170.28
105	气密封单开电动铅防护趟门 1023QTM2-电	m2	2.8	6500	18200
106	气密封单开电动铅防护趟门 1523QTM2-电	m2	3.96	6500	25740
107	气密封单开电动趟门 1023TM2-电	m2	2.3	973	2237.9
108	气密封单开电动趟门 1523TM2-电	m2	6.9	973	6713.7
109	气密封铅防护单开平开门 1023QGMA2	m2	2.3	4500	10350
110	铝合金转角(成品)线条 30mm以外	m	14.42	8	115.36
111	PVC塑胶防撞护角(成品)	m	2.884	9.82	28.32
112	聚氯乙烯塑料踢脚板	m	138.8852	14.57	2023.56
113	地砖踢脚	m	8.3842	10.66	89.38
114	2厚橡胶地板卷材踢脚 100mm高	m	30.5292	24.9	760.18
115	铝合金基座+PVC塑胶盖板 防撞带	m	11.886	40	475.44
116	KF80腻子	kg	715.5409	0.75	536.66
117	氢偏乳液(或乳化光油)防潮涂料	kg	93.345	18.35	1712.88
118	耐水腻子(粉)	kg	547.0017	1.24	678.28
119	抗菌无机涂料	kg	94.0918	11.58	1089.58
120	聚合物水泥基(JS)防水涂料 II	kg	138.9713	9.74	1353.58
121	2mm厚聚合物水泥防水涂料 II	kg	416.2863	9.74	4054.63
122	建筑石膏	kg	222.09	1.88	417.53
123	双组份美缝剂 单支400ml	组	13.7291	18	247.12

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
124	防腐油	kg	1.9662	1.56	3.07
125	清油	kg	0.0384	17.5	0.67
126	环氧树脂	kg	5.85	16.47	96.35
127	氟化钠防腐剂	kg	0.0168	1.17	0.02
128	脱模剂	kg	4.235	2.88	12.2
129	油性涂料配套稀释剂	kg	7.0569	11.95	84.33
130	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	17.171	15.3	262.72
131	密封胶 750ml	支	106.3793	14.6	1553.14
132	胶粘剂	kg	83.6235	6.64	555.26
133	建筑胶	kg	9.4388	1.93	18.22
134	界面剂	kg	29.2682	5.57	163.02
135	乳胶	kg	3.051	7.79	23.77
136	乳液型建筑胶粘剂	kg	157.5139	1.93	304
137	万能胶	kg	115.9195	8.628	1000.15
138	植筋胶粘剂	ml	1192.824	0.002	2.39
139	岩棉板 100kg/m3	m3	22.9388	369.03	8465.11
140	玻璃丝布	m2	463.1865	2.59	1199.65
141	镀锌法兰 $\phi 50$	个	12.5652	2.42	30.41
142	1.2mm不锈钢板 1.2mm	t	0.086	4548.67	391.19
143	零星钢构件	t	3.687	4619.47	17031.99
144	弃土或渣土消纳	m3	1.4	50.97	71.36
145	其他材料费占材料费	元	10430.9593	1	10430.96
146	其他材料费 占材料费	元	56.535	1	56.54
147	复合木模板	m2	13.1497	24.372	320.48
148	顶托	个·日	49.6554	0.18	8.94
149	扣件	个·日	716.2105	0.06	42.97
150	垫块	个	49.6554	1.1	54.62
151	卡托	个	306.3178	0.44	134.78
152	板方材模板背楞	m3	0.4193	1856.637	778.49
153	钢管	m·日	776.4195	0.02	15.53
154	素水泥浆	m3	0.1332	553.1	73.67
155	材料费调整	元	0.6972	1	0.7
156	预拌豆石混凝土 C20	m3	0.0113	383.5	4.33
157	预拌混凝土 C25	m3	5.2868	373.8	1976.21
158	硫酸钡水泥 4:1	m3	2.9759	2050	6100.6
159	A3型复合轻质垫层	m3	15.198	315.53	4795.42
160	水泥砂浆 1:2	m3	0.4446	442.48	196.73
161	水泥砂浆 1:3	m3	1.4843	442.48	656.77
162	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM7.5	m3	2.4742	504.42	1248.04
163	自流平砂浆 DSLF	m3	0.3903	2274.34	887.67
164	干硬性水泥砂浆 1:2	m3	1.1873	486.73	577.89
165	同混凝土等级砂浆 (综合)	m3	0.0153	637.17	9.75
166	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.7309	1884.96	1377.72
167	嵌缝剂DTG砂浆	m3	0.4054	3348.76	1357.59

合同号：2025 2993 ZW 0113

投 标 总 价

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：给排水工程

投标总价（小写）：47,993.25

（大写）：肆万柒仟玖佰玖拾叁元贰角伍分

投 标 人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)



编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

合同号: 2020-2020 ZW 0113

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	47993.25		1839.64
1.1	给水系统	8018.86		641.55
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.2	热水系统	7498.41		620.87
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.3	污水系统	6757.25		344.91
1.3.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.4	洁具	25718.73		232.31
1.4.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
合 计		47993.25		1839.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		给水系统					8018.86		641.55
1	920601007001	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 介质:冷水 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	10.04	59.09	593.26		41.57
2	920601007002	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:覆塑薄壁不锈钢管 3. 介质:冷水 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	17.6	60.64	1067.26		72.86
本页小计							1660.52		114.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	920601007003	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 介质:冷水 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	5.02	57.36	287.95		21.69
4	920601007004	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 介质:冷水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	2.79	67	186.93		13.09
本页小计							474.88		34.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	920601007005	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:覆塑薄壁 不锈钢管 3. 介质:冷水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:卡压 连接 6. 压力试验、吹扫 及清洗设计要求: 水压试验及消毒冲 洗 7. 本清单项目特征 只做重点描述,具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求,综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	m	4.7	75.69	355.74		22.04
6	920601007006	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈 钢管 3. 介质:冷水 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:卡压 连接 6. 压力试验、吹扫 及清洗设计要求: 水压试验及消毒冲 洗 7. 本清单项目特征 只做重点描述,具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求,综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	m	5.71	76.83	438.7		29.12
本页小计							794.44		51.16

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920601007007	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 介质:冷水 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	1.45	88.63	128.51		7.93
8	920601007008	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 介质:冷水 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	8.55	101.44	867.31		51.47
本页小计							995.82		59.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 材质:型钢 3. 支架刷樟丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	55	33.95	1867.25		236.5
10	920901009001	管道保温层安装	1. 名称:B1柔性泡沫橡塑管壳(防结露保温) 2. 厚度:20mm 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m3	0.18	3268.09	588.26		38.17
11	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称:倒流防止器 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN20 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	63.21	126.42		5.6
本页小计							2581.93		280.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 6 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN20 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	67.84	135.68		5.6
13	920603005003	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	97.85	97.85		3.21
14	920603005004	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN32 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	121.6	121.6		4.08
本页小计							355.13		12.89

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	920603005005	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN40 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	122.48	122.48		6.42
16	920603005006	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN50 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	339.57	339.57		8.31
17	920603005007	螺纹阀门安装	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	88.35	88.35		3.21
本页小计							550.4		17.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 8 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	920601016001	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN15 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	26.09	26.09		2.89
19	920601016002	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN20 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	29.72	29.72		3.17
20	920601016003	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN32 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	39.09	78.18		6.98
本页小计							133.99		13.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 9 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	920601016004	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管 2. 型号、规格：DN40 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	47.35	47.35		4.18
22	920601016005	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管 2. 型号、规格：DN50 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	3	53.28	159.84		13.62
23	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称：剔槽及恢复 2. 管道规格：DN15 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	17.6	11.24	197.82		29.92
24	920901004002	剔(凿)槽	1. 名称：剔槽及恢复 2. 管道规格：DN25 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	4.7	14.2	66.74		9.92
本页小计							471.75		57.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 10 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					8018.86		641.55
		热水系统					7498.41		620.87
25	920601007009	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 介质:热水 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	12.73	59.09	752.22		52.7
26	920601007010	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:覆塑薄壁不锈钢管 3. 介质:热水 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	15.55	60.64	942.95		64.38
本页小计							1695.17		117.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 11 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	920601007011	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 介质:热水 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	1.45	57.34	83.14		6.26
28	920601007012	不锈钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:薄壁不锈钢管 3. 介质:冷水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	8.05	67	539.35		37.75
本页小计							622.49		44.01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 12 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	920601007013	不锈钢管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 薄壁不锈钢管 3. 介质: 热水 4. 型号、规格: DN32 5. 连接方式: 卡压连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	13.33	76.83	1024.14		67.98
30	920901002002	支吊架制作、安装	1. 名称: 管道支吊架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 支架刷樟丹防锈漆两遍, 灰色调和漆两遍 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	51.14	33.85	1731.09		219.39
31	920901009002	管道保温层安装	1. 名称: B1柔性泡沫橡塑管壳(防结露保温) 2. 厚度: 40mm 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m ³	0.47	2962.05	1392.16		92.75
本页小计							4147.39		380.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 13 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	920603005008	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.规格:DN15 5.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	59	118		5.04
33	920603005009	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.规格:DN20 5.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	67.84	67.84		2.8
34	920603005010	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.规格:DN25 5.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	97.85	97.85		3.21
本页小计							283.69		11.05

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 14 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	920603005011	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN32 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	121.6	121.6		4.08
36	920603005012	螺纹阀门安装	1. 名称:倒流防止器 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN15 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	94.87	94.87		2.52
37	920601016006	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN15 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	4	26.09	104.36		11.56
本页小计							320.83		18.16

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 15 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	920601016007	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN20 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	29.72	29.72		3.17
39	920601016008	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN25 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	33.99	67.98		6.88
40	920601016009	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN32 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	4	39.09	156.36		13.96
本页小计							254.06		24.01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 16 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	920901004003	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽及恢复 2. 管道规格:DN15 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	15.55	11.24	174.78		26.44
		分部小计					7498.41		620.87
		污水系统					6757.25		344.91
42	920601013001	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:HDPE复合静音排水管 3. 输送介质:污水 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:承插连接 6. 试验要求:通球及闭水试验 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	2.22	80.89	179.58		10.55
本页小计							354.36		36.99

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 17 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	920601013002	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:HDPE复合 静音排水管 3. 输送介质:污水 4. 型号、规格:DN75 5. 连接方式:承插 连接 6. 试验要求:通球 及闭水试验 7. 本清单项目特征 只做重点描述,具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求,综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	m	21.26	108.79	2312.88		130.11
44	920601013003	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:HDPE复合 静音排水管 3. 输送介质:污水 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:承插 连接 6. 试验要求:通球 及闭水试验 7. 本清单项目特征 只做重点描述,具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求,综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	m	26.3	156.67	4120.42		180.42
45	920901005001	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 管道规格:DN50 <D≤DN100 3. 本清单项目特征 只做重点描述,具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求,综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	个	7	16.67	116.69		19.25
本页小计							6549.99		329.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 18 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
46	920901005002	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 管道规格:DN50 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	13.84	27.68		4.58
		分部小计					6757.25		344.91
		洁具					25718.73		232.31
47	920604025001	热(开)水器安装	1. 名称:热水器 2. 型号、规格:容量40L, 功率3KW 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	826.82	826.82		28.91
48	920604006001	洗脸盆安装	1. 名称:成品柜式陶瓷洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 带全自动感应式龙头 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	2	1809.84	3619.68		34.04
本页小计							4474.18		67.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 19 页 共 20 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	920604012001	淋浴器安装	1. 名称:成品淋浴器 2. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	2	1125.82	2251.64		10.38
50	920604010001	拖布池安装	1. 名称:成品陶瓷拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	1	798.71	798.71		8.12
51	920604015001	大便器安装	1. 名称:脚踏式蹲便器 2. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	2	646.59	1293.18		35.34
52	920606012001	刷手池安装	1. 名称:二位刷手池 2. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	组	1	6023.18	6023.18		40.56
本页小计							10366.71		94.4

单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	40.0925	195	7818.04
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	112.36	3.638	408.77
2	圆钢 $\Phi 10$ 以外	kg	3.002	3.15	9.46
3	普通钢板 $\delta 8\text{mm}\sim 15\text{mm}$	kg	3.2732	3.549	11.62
4	普通钢板 $\delta 16\text{mm}\sim 20\text{mm}$	kg	0.9079	3.732	3.39
5	橡胶板	kg	0.063	10.15	0.64
6	橡胶板 $\delta 1\text{mm}\sim 3\text{mm}$	kg	0.2139	9.19	1.97
7	胶皮碗	个	2.2	2.19	4.82
8	塑料球 50	个	0.4696	6.07	2.85
9	塑料球 75	个	0.526	6.07	3.19
10	胀管螺丝 M4	套	2.06	0.07	0.14
11	膨胀螺栓 M6	套	11.33	0.66	7.48
12	膨胀螺栓 (综合)	套	75.684	2.87	217.21
13	陶瓷片密封龙头 15	个	1.01	26.41	26.67
14	存水弯 塑料 50	个	1.005	22.3	22.41
15	存水弯 塑料50	个	2.01	22.3	44.82
16	存水弯 塑料 100	个	2.01	31.86	64.04
17	排水栓 带链堵 50	套	1.005	31.57	31.73
18	角型阀 带铜活 15	套	4.04	21.15	85.45
19	压盖 15	个	8.04	0.82	6.59
20	压盖 32	个	2	1.09	2.18
21	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	0.502	20.57	10.33
22	树脂砂轮片	片	0.6449	19.03	12.27
23	铁砂布	张	4.7602	0.87	4.14
24	电焊条 (综合)	kg	4.0222	5.25	21.12
25	云石片	片	1.6654	10.6	17.65
26	镀锌铁丝 8 $\#$ ~12 $\#$	kg	0.5838	4.84	2.83
27	冲击钻头	个	0.022	7.84	0.17
28	标准砖 240mm $\times$ 115mm $\times$ 53mm	块	16	0.53	8.48
29	酚醛调合漆	kg	0.6298	13.15	8.28
30	油灰	kg	0.85	1.64	1.39
31	酚醛防锈漆	kg	0.303	13.02	3.95
32	醇酸防锈漆	kg	0.8873	15.42	13.68
33	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	76.5911	0.27	20.68
34	密封膏	kg	2.513	27.35	68.73
35	油麻	kg	10.5075	5.34	56.11
36	溶剂汽油 200号	kg	0.2969	8.83	2.62
37	机油	kg	0.24	16.93	4.06
38	氧气	m ³	1.5762	3.11	4.9
39	乙炔气	m ³	0.665	6.892	4.58
40	丙酮	kg	1.3405	9.17	12.29
41	次氯酸钙	kg	0.0961	3.41	0.33

单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
42	清洗剂	kg	0.073	7.5	0.55
43	密封胶 750ml	支	2.3	14.6	33.58
44	胶粘剂	kg	8.7182	6.64	57.89
45	橡塑专用胶带	m	161.733	0.97	156.88
46	焊接钢管 DN20	m	0.1523	5.61	0.85
47	焊接钢管 DN25	m	1.59	8.2	13.04
48	焊接钢管 DN32	m	0.636	10.61	6.75
49	焊接钢管 DN40	m	0.636	12.26	7.8
50	焊接钢管 DN50	m	1.908	15.98	30.49
51	焊接钢管 DN70	m	0.318	23.35	7.43
52	焊接钢管 DN80	m	0.954	27.14	25.89
53	无缝钢管 D22×2.5	m	0.05	5.46	0.27
54	金属软管 DN15	根	4.02	15.929	64.03
55	胶皮管 25	m	0.1	11.11	1.11
56	高压胶皮水管	m	0.0694	15.45	1.07
57	PVC-U排水塑料管件(室内) 50	个	1.9336	3.56	6.88
58	PVC-U排水塑料管件(室内) 75	个	21.4088	7.91	169.34
59	PVC-U排水塑料管件(室内) 100	个	30.5343	10.67	325.8
60	PVC-U止水翼环 50	个	5.05	1.62	8.18
61	PVC-U止水翼环 100	个	2.02	4.59	9.27
62	UPVC大便器连接件 De110	个	2.01	15.65	31.46
63	镀锌活接头 15	个	3.03	1.85	5.61
64	镀锌活接头 20	个	5.05	2.02	10.2
65	镀锌活接头 25	个	3.03	2.88	8.73
66	镀锌活接头 32	个	2.02	4.12	8.32
67	镀锌活接头 40	个	1.01	5.81	5.87
68	镀锌活接头 50	个	1.01	7.99	8.07
69	塑料管卡 50	个	3.3023	3.13	10.34
70	塑料管卡 100	个	18.3258	6.65	121.87
71	塑料管卡 75	个	20.8348	3.92	81.67
72	球胆 50	个	0.0622	16.53	1.03
73	球胆 75	个	1.1906	20.19	24.04
74	球胆 100	个	1.4728	23.87	35.16
75	压力表(带弯、带阀) 0~1.6MPa	套	0.314	35.4	11.12
76	其他材料费占材料费	元	70.0342	1	70.03
77	其他材料费 占材料费	元	1.6049	1	1.6
78	钢刷	个	0.042	3	0.13
79	干拌砂浆	kg	174.1988	0.235	40.94
四、	机械类别				
1	汽车式起重机 16t	台班	0.0128	1032.77	13.22
2	电动卷扬机 单筒快速 1t	台班	0.0216	154.17	3.33
3	卷扬机(单筒快速) 1t以内	台班	0.0564	154.17	8.7
4	吊装机械 综合	台班	0.0333	468.03	15.59
5	叉车 8t	台班	0.0026	884.43	2.3

单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
6	套丝机 $\phi 150$	台班	0.299	16.14	4.83
7	砂轮切割机 $\phi 500$	台班	0.3555	23.5	8.35
8	电焊机 (综合)	台班	1.3868	67.32	93.36
9	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.0184	201.72	3.71
10	离心水泵 $\phi 100\text{mm}$	台班	0.2787	30.59	8.53
11	试压泵 (综合)	台班	0.2606	62.82	16.37
12	其他机具费占人工费	元	294.8855	1	294.89
13	其他机具费 占人工费	元	13.3751	1	13.38
五、	主材类别				
1	全自动感应式龙头及给排水配件	套	2.02	850	1717
2	淋浴器及配件	套	2	967.26	1934.52
3	不锈钢地漏 DN75	个	5	75.221	376.11
4	冲洗阀及配件	套	2.02	154.867	312.83
5	洗脸盆托架含胀栓	套	2.02	259.26	523.71
6	B1柔性泡沫橡塑管壳(防结露保温) 20mm	m ³	0.1854	1256.18	232.9
7	B1柔性泡沫橡塑管壳(防结露保温) 40mm	m ³	0.4841	1256.18	608.12
8	薄壁不锈钢管 DN15	m	23.2254	9.25	214.83
9	覆塑薄壁不锈钢管 DN15	m	33.813	10.605	358.59
10	薄壁不锈钢管 DN32	m	19.4208	19.12	371.33
11	薄壁不锈钢管 DN40	m	1.479	28.72	42.48
12	薄壁不锈钢管 DN25	m	11.0568	14.82	163.86
13	覆塑薄壁不锈钢管 DN25	m	4.794	22.365	107.22
14	薄壁不锈钢管 DN20	m	6.5994	11.71	77.28
15	薄壁不锈钢管 DN50	m	8.721	36.14	315.18
16	HDPE复合静音排水管 DN50	m	2.1356	39.04	83.37
17	HDPE复合静音排水管 DN100	m	22.4865	96.58	2171.75
18	HDPE复合静音排水管 DN75	m	19.6017	54.05	1059.47
19	铜截止阀 DN20	个	3	39.95	119.85
20	铜截止阀 DN25	个	2	62.98	125.96
21	铜截止阀 DN32	个	2	77.18	154.36
22	倒流防止器 DN20	个	2	35.84	71.68
23	铜止回阀 DN25	个	1	54.55	54.55
24	铜截止阀 DN50	个	1	240.66	240.66
25	铜截止阀 DN40	个	1	62.87	62.87
26	倒流防止器 DN15	个	1	66	66
27	铜截止阀 DN15	个	2	34.19	68.38
28	柜式陶瓷洗手盆	件	2.02	300	606
29	陶瓷拖布池	个	1.01	568	573.68
30	大便器	件	2.02	250.93	506.88
31	不锈钢管管件 DN15	个	62.7299	14.02	879.47
32	覆塑不锈钢管管件 DN15	个	28.8112	14.02	403.93
33	不锈钢管管件 DN32	个	20.6393	21.45	442.71
34	不锈钢管管件 DN40	个	1.2876	24.54	31.6
35	不锈钢管管件 DN25	个	13.2682	17.16	227.68

合同号: 2020-2099-ZA-0113

单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

投标总价

招标人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：医疗气体工程

投标总价（小写）：28,608.97

（大写）：贰万捌仟陆佰零捌元玖角柒分

投标人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)



编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：____年____月____日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 医疗气体工程

第 1 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					28608.97		1509.72
1	920601013004	塑料管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 给水PVC管 3. 输送介质: 麻醉废气 4. 型号、规格: $\Phi 12$ 5. 连接方式: 粘接连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 进行气压试验、空气吹扫 7. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	8.24	33.29	274.31		27.69
2	920601009001	铜管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 脱脂紫铜管 3. 输送介质: 压缩空气 4. 型号、规格: $\Phi 12$ 5. 连接方式: 银焊连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 进行管道脱脂处理、液压试验、空气吹扫 7. 含管件安装 8. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	21.01	78.71	1653.7		174.59
本页小计							1928.01		202.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医疗气体工程

第 2 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	920601009002	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:脱脂紫铜管 3. 输送介质:压缩空气 4. 型号、规格:Φ15 5. 连接方式:银焊连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:进行管道脱脂处理、液压试验、空气吹扫 7. 含管件安装 8. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	17.36	92.91	1612.92		144.26
4	920601009003	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:脱脂紫铜管 3. 输送介质:压缩空气 4. 型号、规格:Φ22 5. 连接方式:银焊连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:进行管道脱脂处理、液压试验、空气吹扫 7. 含管件安装 8. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	3.82	120.33	459.66		31.74
本页小计							2072.58		176

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 医疗气体工程

第 3 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	920601009004	铜管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 脱脂紫铜管 3. 输送介质: 氧气 4. 型号、规格: $\Phi 12$ 5. 连接方式: 银焊连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 进行管道脱脂处理、液压试验、空气吹扫 7. 含管件安装 8. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	14.77	78.71	1162.55		122.74
6	920601009005	铜管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 脱脂紫铜管 3. 输送介质: 氧气 4. 型号、规格: $\Phi 15$ 5. 连接方式: 银焊连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 进行管道脱脂处理、液压试验、空气吹扫 7. 含管件安装 8. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	19.87	92.91	1846.12		165.12
本页小计							3008.67		287.86

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医疗气体工程

第 4 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920601009006	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:脱脂紫铜管 3. 输送介质:真空吸引 4. 型号、规格:Φ15 5. 连接方式:银焊连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:进行管道脱脂处理、液压试验、空气吹扫 7. 含管件安装 8. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	8.93	92.91	829.69		74.21
8	920601009007	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:脱脂紫铜管 3. 输送介质:真空吸引 4. 型号、规格:Φ22 5. 连接方式:银焊连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:进行管道脱脂处理、液压试验、空气吹扫 7. 含管件安装 8. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	25.88	120.32	3113.88		215.06
本页小计							3943.57		289.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医疗气体工程

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920601009008	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:脱脂紫铜管 3. 输送介质:真空吸引 4. 型号、规格:Φ28 5. 连接方式:银焊连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:进行管道脱脂处理、液压试验、空气吹扫 7. 含管件安装 8. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	4.82	135.33	652.29		37.4
10	920901002003	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 材质:型钢 3. 支架刷樟丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	67.6	34.17	2309.89		292.71
本页小计							2962.18		330.11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医疗气体工程

第 6 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920606006001	二级稳压箱安装	1.名称:医气阀门分箱（3气） 2.型号、规格:3气:氧气Φ15、压缩空气Φ22、真空吸引Φ28; 3气球阀、电接点压力表或机械压力表 3.外形尺寸:420W*420H*170D 4.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	3142.04	3142.04		20.28
12	920606028001	气体终端安装	1.名称:气体终端 2.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	17	192.75	3276.75		68.68
13	920606028002	气体终端安装	1.名称:藏墙医气终端 2.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	989.2	1978.4		8.08
本页小计							8397.19		97.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 医疗气体工程

第 7 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	920606026001	医用设备带安装	1. 名称: 苏醒设备带 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	3.9	565	2203.5		10.37
15	080902007001	流量计	1. 名称: 氧气流量计 2. 规格: 最大流量400L/min, 含电脑接入端子, RS485接口 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	2906	2906		59.47
16	920603005013	螺纹阀门安装	1. 名称: 球阀 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 规格: $\Phi 12$ 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	5	93.75	468.75		12.6
本页小计							5578.25		82.44

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 医疗气体工程

第 8 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	920603005014	螺纹阀门安装	1. 名称:球阀 2. 连接方式:螺纹连接 3. 规格:Φ15 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	6	34.87	209.22		15.12
18	920603005015	螺纹阀门安装	1. 名称:球阀 2. 连接方式:螺纹连接 3. 规格:Φ20 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	39.11	78.22		5.04
19	920603005016	螺纹阀门安装	1. 名称:球阀 2. 连接方式:螺纹连接 3. 规格:Φ22 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	229.08	229.08		2.52
20	920207011001	接地端子	1. 名称:接地端子 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	4	50.5	202		22.04
		分部小计					28608.97		1509.72
本页小计							718.52		44.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：医疗气体工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	5.0304	195	980.93
2	综合用工二类	工日	27.8711	195	5434.86
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	72.08	3.638	262.23
2	热轧厚钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	0.3513	4.093	1.44
3	普通钢板 δ 3.5mm~4.0mm	kg	0.0742	3.688	0.27
4	普通钢板 δ 16mm~20mm	kg	3.4832	3.732	13
5	热轧厚钢板 δ 12mm~20mm	kg	8.8112	3.75	33.04
6	橡胶板	kg	0.028	10.15	0.28
7	橡胶板 δ 1mm~3mm	kg	0.0887	9.19	0.82
8	无石棉橡胶板 低压	kg	1.1389	7.7	8.77
9	密封条	m	7.878	35.83	282.27
10	膨胀螺栓 M10	套	6.18	2.57	15.88
11	膨胀螺栓 (综合)	套	48.552	2.87	139.34
12	塑料胀栓 M6×30	套	95.264	0.62	59.06
13	镀锌锁紧螺母 (金属软管用) M20	个	2.08	0.34	0.71
14	尼龙砂轮片 φ100	片	0.2239	3.14	0.7
15	尼龙砂轮片 φ400	片	0.3463	20.57	7.12
16	铁砂布	张	2.3886	0.87	2.08
17	锯条	根	0.9853	0.7	0.69
18	电焊条 (综合)	kg	0.4794	5.25	2.52
19	电焊条 (综合)	kg	2.5036	5.25	13.14
20	低碳钢焊条 J427	kg	0.0235	9.96	0.23
21	银钎焊条 2.5	kg	0.38	221.89	84.32
22	铜气焊丝	kg	2.0515	53.48	109.71
23	铜焊粉	kg	0.359	20.01	7.18
24	镀锌铁丝 φ2.5~4.0	kg	0.4793	4.84	2.32
25	酚醛调合漆	kg	0.4039	13.15	5.31
26	醇酸防锈漆	kg	0.5692	15.42	8.78
27	银粉涂料	kg	0.024	18.87	0.45
28	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	30.2596	0.27	8.17
29	溶剂汽油 200号	kg	0.1904	8.83	1.68
30	机油	kg	0.098	16.93	1.66
31	氧气	m3	7.3626	3.11	22.9
32	乙炔气	m3	2.4738	6.892	17.05
33	乙炔气	m3	0.2793	6.892	1.92
34	硼砂	kg	0.1273	7.77	0.99
35	丙酮	kg	0.0214	9.17	0.2
36	工业酒精	kg	1.195	6.48	7.74
37	液体聚四氟乙烯	g	115	0.13	14.95
38	肥皂	块	0.3596	2.03	0.73
39	胶粘剂	kg	0.0552	6.64	0.37
40	焊接钢管 DN20	m	0.1704	5.61	0.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：医疗气体工程 第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
41	镀锌钢管 DN50	m	0.1	21.49	2.15
42	无缝钢管 D22×2.5	m	0.042	5.46	0.23
43	无缝钢管 D32×2.5	m	0.5996	7.598	4.56
44	无缝钢管 D20×2.5	m	1.1988	5.46	6.55
45	金属软管 φ20	m	1.03	11.97	12.33
46	胶皮管 25	m	0.084	11.11	0.93
47	高压胶皮水管	m	0.0058	15.45	0.09
48	橡胶软管 DN20	m	0.0704	11.11	0.78
49	钢制丝堵 DN50	个	1.02	2.17	2.21
50	镀锌活接头 15	个	14.14	1.85	26.16
51	金属软管卡子 DN20	个	2.06	0.42	0.87
52	丝扣截止阀 DN20	个	0.2862	29.95	8.57
53	丝扣截止阀 J11T-16 DN32	个	0.2397	43.26	10.37
54	针型阀	个	0.1199	45	5.4
55	平焊法兰 1.0MPa 以下 32	片	0.4795	11.07	5.31
56	温度计	支	0.2397	33.13	7.94
57	压力表 0~16MPa DN50	个	0.2397	44.25	10.61
58	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	0.124	35.4	4.39
59	压力表弯管 φ15	个	0.0235	7.91	0.19
60	压线针	包	0.0408	124.06	5.06
61	金属软管接头 φ20	个	1.03	0.2	0.21
62	其他材料费占材料费	元	20.7712	1	20.77
63	其他材料费 占材料费	元	9.7403	1	9.74
64	标签纸	卷	0.04	10.9	0.44
65	标签框	套	1.02	0.99	1.01
四、	机械类别				
1	数字万用表 F-87	台班	0.2	5.61	1.12
2	汽车式起重机 16t	台班	0.0082	1032.77	8.47
3	吊装机械 综合	台班	0.0239	468.03	11.19
4	立式钻床 25mm	台班	0.0482	55.08	2.65
5	套丝机 φ150	台班	0.168	16.14	2.71
6	砂轮切割机 φ400	台班	0.0485	33.85	1.64
7	砂轮切割机 φ500	台班	0.028	23.5	0.66
8	电焊条烘干箱 60×50×75cm3	台班	0.0242	25.9	0.63
9	电焊机（综合）	台班	0.2396	67.32	16.13
10	电焊机（综合）	台班	0.8513	67.32	57.31
11	电焊条恒温箱	台班	0.0242	20.45	0.49
12	电动空气压缩机 6m3/min	台班	0.2157	288.42	62.21
13	电动单级离心清水泵 φ100mm	台班	0.0117	30.59	0.36
14	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.0008	201.72	0.16
15	试压泵（综合）	台班	0.1081	62.82	6.79
16	其他机具费占人工费	元	232.321	1	232.32
17	其他机具费 占人工费	元	15.6354	1	15.64

投标总价

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：通风空调工程

投标总价（小写）：521,785.39

（大写）：伍拾贰万壹仟柒佰捌拾伍元叁角玖分

投 标 人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)



编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		送排风系统					428178.4		19767.97
1	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:排风机 (EAF-B101) 2. 型号、规格:FJ-P2 3. 参数:排风量:250m³/h, 压头:170Pa, 风机类型:离心式, 启动方式:直接, 电源:220V/50, 功率:85, 重量:10.1kg, 安装方式:吊装, 能效等级: 4 2 级 4. 含支架及支架刷漆, 含接线及调试 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	1597.65	1597.65		102.98
本页小计							1597.65		102.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
2	920701004002	通风机(箱)安装	1. 名称:排风机（EAF-B102） 2. 型号、规格:FJ-P3 3. 参数:排风量:550m³/h, 压头:150Pa, 风机类型:离心式, 启动方式:直接, 电源:220/1/50, 功率:120, 重量:10.2kg, 安装方式:吊装, 能效等级:≤ 2 级 4. 含支架及支架刷漆, 含接线及调试 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	1922.65	1922.65		102.98
3	920701004003	通风机(箱)安装	1. 名称:排风机（EAF-B103） 2. 型号、规格:FJ-P3 3. 参数:排风量:200m³/h, 压头:200Pa, 风机类型:离心式, 启动方式:直接, 电源:220/1/50, 功率:105, 重量:10.2kg, 安装方式:吊装, 能效等级:≤ 2 级 4. 含支架及支架刷漆, 含接线及调试 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	1597.65	1597.65		102.98
本页小计							3520.3		205.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	920701004004	通风机(箱)安装	1.名称:排风机（EAF-B104） 2.型号、规格:FJ-P3 3.参数:排风量:300m³/h, 压头:200Pa, 风机类型:离心式, 启动方式:直接, 电源:220/1/50, 功率:105, 重量:10.2kg, 安装方式:吊装, 能效等级:≤2级 4.含支架及支架刷漆, 含接线及调试 5.本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	1597.65	1597.65		102.98
5	920701004005	通风机(箱)安装	1.名称:排风机（EAF-B105） 2.型号、规格:FJ-P1 3.参数:排风量:250m³/h, 压头:100Pa, 风机类型:离心式, 启动方式:直接, 电源:220/1/50, 功率:47, 重量:6kg, 安装方式:吊装, 能效等级:≤2级 4.含支架及支架刷漆, 含接线及调试 5.本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	1597.65	1597.65		102.98
本页小计							3195.3		205.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 4 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	920701004006	通风机(箱)安装	1. 名称:排风机 (EAF-B106) 2. 型号、规格:FJ-PI 3. 参数:排风量:200m³/h, 压头:100 Pa, 风机类型:离心式, 启动方式:直接, 电源:220/1/50, 功率:43W, 重量:6kg, 安装方式:吊装, 能效等级:卡 2 级 4. 含支架及支架刷漆, 含接线及调试 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	1427.65	1427.65		102.98
7	920701004007	通风机(箱)安装	1. 名称:送风机 (SAF-B101) 2. 型号、规格:FJ-G1.0 3. 参数:排风量:1300m³/h, 压头:250 Pa, 风机类型:离心式, 启动方式:直接, 电源:380/3/50, 功率:550W, 重量:120kg, 安装方式:吊装, 能效等级:卡 2 级 4. 含支架及支架刷漆, 含接线及调试 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	2791.65	2791.65		102.98
本页小计							4219.3		205.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 5 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	920701004008	通风机(箱)安装	1.名称:送风机（SAF-B102） 2.型号、规格:FJ-G2.0 3.参数:排风量:1500m³/h，压头:250Pa，风机类型:离心式，启动方式:直接，电源:380/3/50，功率:750W，重量:120kg，安装方式:吊装，能效等级:≤2级 4.含支架及支架刷漆，含接线及调试 5.本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	2791.65	2791.65		102.98
本页小计							2791.65		102.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 6 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大边长≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:风管附件设计要求:包含导流叶片、风管支架制作安装及刷漆、风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处孔隙采用的不燃柔性材料等相关内容 8. 含风管漏风量实验 9. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	162.01	236.11	38252.18		4490.92
本页小计							38252.18		4490.92

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 7 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	920702002002	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大边长≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:风管附件设计要求:包含导流叶片、风管支架制作安装及刷漆、风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处孔隙采用的不燃柔性材料等相关内容 8. 含风管漏风量实验 9. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	101.71	236.11	24014.75		2819.4
本页小计							24014.75		2819.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 8 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920702002003	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<大边长≤450mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:风管附件设计要求:包含导流叶片、风管支架制作安装及刷漆、风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处孔隙采用的不燃柔性材料等相关内容 8. 含风管漏风量实验 9. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	41.08	192.28	7898.86		842.96
12	920703013001	柔性接口及伸缩节制作、安装	1. 名称:铝箔复合玻纤布通风软管 2. 连接方式:法兰或专用卡箍连接 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	2.5	510.11	1275.28		148.2
本页小计							9174.14		991.16

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程第 9 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920901010001	通风管道保温层安装	1. 保温材料:橡塑保温棉 2. 保温厚度:20mm 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	302.08	63.1	19061.25		1498.32
14	920703004001	调节阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:200*200 3. 含管道支架与支架刷漆 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	20	298.37	5967.4		627.2
15	920703004002	调节阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:320*200 3. 含管道支架与支架刷漆 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	6	306.57	1839.42		188.04
本页小计							26868.07		2313.56

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 10 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	920703004003	调节阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:320*320 3. 含管道支架与支架刷漆 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	3	404.23	1212.69		122.16
17	920703004004	调节阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:400*400 3. 含管道支架与支架刷漆 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	417.28	834.56		81.44
18	920703004005	调节阀安装	1. 名称:风管止回阀 2. 型号、规格:200*200 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	6	87.24	523.44		43.5
本页小计							2570.69		247.1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 11 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	920703004006	调节阀安装	1.名称:手动风量调节阀 2.型号、规格:200*200 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	21	129.33	2715.93		281.4
20	920703004007	调节阀安装	1.名称:手动风量调节阀 2.型号、规格:320*200 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	136.44	272.88		26.8
21	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:净化上排风口 2.过滤器规格:过滤器效率M6,过滤器规格290*290*96 3.型号、规格:430*430 4.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	4	676.82	2707.28		73.04
本页小计							5696.09		381.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 12 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	920703008002	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:净化下回/排风口 2. 过滤器规格:过滤器效率M6, 过滤器规格325*289*96 3. 型号、规格:395*345 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	6	676.82	4060.92		109.56
23	920703008003	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:铝合金排风防雨百叶 2. 型号、规格:2000*400 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	744.17	744.17		28.36
24	920703008004	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:上排风口 2. 型号、规格:300*300 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	7	164.33	1150.31		46.9
本页小计							5955.4		184.82

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

第 13 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	920703008005	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:下回/排风口 2. 型号、规格:395*345 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	7	216.7	1516.9		90.93
26	920703008006	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:洁净层流预制送风天花 2. 材质:电解钢板喷涂 3. 型号、规格:2600*1450*502 4. 配套高效过滤网4个610*305*292,效率H13设计除阻力150 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	6565.93	6565.93		39.64
27	920703015001	消声器安装	1. 名称:消声器 2. 规格:1800*400*400 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	2606.91	2606.91		197.3
本页小计							10689.74		327.87

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

第 14 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	920703015002	消声器安装	1. 名称:消声器 2. 规格:1800*320*320 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	2449.02	2449.02		197.3
29	920703015003	消声器安装	1. 名称:消声器 2. 规格:2000*400*400 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	2629.47	2629.47		197.3
30	920703015004	消声器安装	1. 名称:消声器 2. 规格:2000*500*500 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	2855.02	2855.02		197.3
31	920703017001	静压箱制作、安装	1. 名称:镀锌铁皮排风箱 2. 规格:2000*400*800 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	5.44	106.14	577.4		39.17
本页小计							8510.91		631.07

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 15 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	920701006001	空调器安装	1.名称:循环空气处理机组 2.编号:AHU-B101 3.型号、规格:设计风量:4100m³/h,新风量1300³/h,机外余压:700Pa,风机类型:无蜗壳,电机功率:3.0,调速方式:变频,电源:380/3/50V/Ph/Hz,冷热水系统方式:机械循环四管制,一级盘管数据:制冷量:40kW,进出水温:7/12℃,进出水温:45/40℃,盘管压降:≤30kPa,二级盘管数据:制热量:11kW,再热量:11kW,进出水温:45/40,盘管压降:≤30kPa,过滤网初效板式:G4,中效袋式F8,夏季最大用电量:7.6kW,冬季最大用电量:24.6kW,安装方式:座地,重量:640Kg 4.含降温水箱,含接线及调试 5.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	85982.83	85982.83		443.33
本页小计							85982.83		443.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

第 16 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	920701006002	空调器安装	1. 名称:循环空气处理机组 2. 编号:AHU-B102 3. 型号、规格:设计风量:3250m³/h, 新风量1500³/h, 机外余压:700Pa, 风机类型:无蜗壳, 电机功率:2.2, 调速方式:变频, 电源:380V/3/50V/Ph/Hz, 冷热水系统方式:机械循环四管制, 一级盘管数据:制冷量:41kW, 进出水温:7/12℃, 盘管压降:≤ 30kPa, 二级盘管数据:制热量:12kW, 再热量:9kW, 进出水温:45/40℃, 盘管压降:≤ 30kPa, 过滤网初效板式:G4, 中效袋式F8, 夏季最大用电量:3kW, 冬季最大用电量:18kW, 安装方式:座地, 重量:530kg 4. 含降温水箱, 含接线及调试 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	54613.53	54613.53		223.27
本页小计							54613.53		223.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 17 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	920701006003	空调器安装	1. 名称:分体空调机 2. 编号:FTJ-B101 3. 型号:规格:5HP, 能量调节:变频, 制冷量:12.5kW, 额定用电量:3.6kW, 制热量:14kW, 额定用电量:4.1kW, 电源:220/1/50, 室内机形式:天花式, 运转音:35/32/28dB(A), 室外机运转音:54dB(A), 制冷运行环境温度:-10DB℃, 质量:62kg 4. 成套设备, 含室内机, 含接线及调试 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	13875.06	13875.06		50.71
本页小计							13875.06		50.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 18 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	920701006004	空调器安装	1. 名称:分体空调机 2. 编号:FTJ-B102 3. 型号:规格:3HP, 能量调节:变频, 制冷量:7.2kW, 额定用电量:3kW, 制热量:8kW, 额定用电量:2.4kW, 电源:220/1/50, 室内机形式:天花式, 运转音:35/32/28 dB(A), 室外机运转音:54dB(A), 制冷运行环境温度:-10DB℃, 质量:39kg 4. 成套设备, 含室内外机, 含接线及调试 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	15375.06	15375.06		50.71
本页小计							15375.06		50.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

第 19 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	920701006005	空调器安装	1. 名称:分体空调机 2. 编号:ACS-B101 3. 型号:规格:T5, 制冷量:12kW, 耗电量:4kW, 直流变频双电子式, 1台 压缩机, 机组尺寸1050*420*1265, 质量:54kg 4. 成套设备, 含室内外机, 含接线及调试 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	15375.06	15375.06		50.71
37	920701025001	加湿器安装	1. 名称:电热式加湿器 2. 型号、规格:加湿量:20kg/h, 加湿器功率:15kw, 电源:380/3/50, 水质:自来水, 水压:0.2~0.6MPa, 调节控制信号:0~10v 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	2	11200	22400		
本页小计							37775.06		50.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 20 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	920702002004	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大边长≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:风管附件设计要求:包含导流叶片、风管支架制作安装及刷漆、风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处孔隙采用的不燃柔性材料等相关内容 8. 含风管漏风量实验 9. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	61.81	236.1	14593.34		1713.37
本页小计							14593.34		1713.37

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 21 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	920702002005	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320<大边长≤450mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:风管附件设计要求:包含导流叶片、风管支架制作安装及刷漆、风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处孔隙采用的不燃柔性材料等相关内容 8. 含风管漏风量实验 9. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	61.86	192.26	11893.2		1268.75
本页小计							11893.2		1268.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 22 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
40	920702002006	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450<大边长≤630mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:风管附件设计要求:包含导流叶片、风管支架制作安装及刷漆、风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处孔隙采用的不燃柔性材料等相关内容 8. 含风管漏风量实验 9. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	32.84	183.15	6014.65		595.06
41	920901010002	通风管道保温层安装	1. 保温材料:橡塑保温棉 2. 保温厚度:30mm 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	156.51	88.42	13838.61		862.37
本页小计							19853.26		1457.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

第 23 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
42	920703004008	调节阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:400*400 3. 含管道支架与支架刷漆 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	417.26	417.26		40.72
43	920703004009	调节阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:500*500 3. 含管道支架与支架刷漆 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	452.78	452.78		40.72
44	920703004010	调节阀安装	1. 名称:手动风量调节阀 2. 型号、规格:200*200 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	16	129.33	2069.28		214.4
本页小计							2939.32		295.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 24 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	920703004011	调节阀安装	1. 名称:手动风量调节阀 2. 型号、规格:320*200 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	136.44	136.44		13.4
46	920703006001	其他阀安装	1. 名称:电动双位定风量调节阀 2. 型号、规格:400*320 3. 含电动及远控装置 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	747.18	1494.36		41.3
47	920703008007	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:铝合金新风防雨百叶 2. 型号、规格:600*400 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	171.64	343.28		30.1
本页小计							1974.08		84.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 25 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
48	920703008008	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:RA0上回风口 2. 型号、规格:600*300 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	3	261.81	785.43		38.97
49	920703008009	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:净化送风口 2. 型号、规格:430*430 3. 过滤器效率E11 过滤器规格305*305*90 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	18	676.82	12182.76		328.68
50	920703008010	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:净化送风口 2. 型号、规格:600*600 3. 过滤器效率E11 过滤器规格305*305*90 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	4	956.95	3827.8		93.6
本页小计							16795.99		461.25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 26 页 共 27 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
51	920703015005	消声器安装	1. 名称:消声器 2. 规格:1800*400*320 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	2539.24	5078.48		394.6
52	920901005003	打洞(孔)	1. 名称:风管打洞 2. 风管规格:600*400 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	186.51	373.02		62.22
		分部小计					428178.4		19767.97
		空调自控系统					93606.99		
53	920204002001	空调自控系统	1. 名称:空调自控系统 2. 含控制柜、触摸式控制屏、压差传感器、压差开关、温度开关、水管/风管温度传感器、高温断路器、配管、配线等,包括但不限于图纸范围内,以及系统深化所需要全部工作内容; 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	项	1	93606.99	93606.99		
		分部小计					93606.99		
本页小计							99058.49		456.82

单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	430.7543	195	83997.09
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	166.42	3.638	605.44
2	圆钢 $\phi 10$ 以内	kg	162.7622	3.15	512.7
3	圆钢 $\phi 10$ 以外	kg	64.38	3.15	202.8
4	扁钢 60以内	kg	109.2478	3.622	395.7
5	槽钢 16以内	kg	204.06	3.571	728.7
6	角钢 63以内	kg	1970.4642	3.17	6246.37
7	普通钢板 $\delta 8\text{mm}\sim 15\text{mm}$	kg	1.076	3.549	3.82
8	橡胶板 $\delta 1\text{mm}\sim 3\text{mm}$	kg	31.39	9.19	288.47
9	橡胶板 $\delta 3\text{mm}\sim 5\text{mm}$	kg	13.68	9.19	125.72
10	8501密封胶条	m	905.7478	0.79	715.54
11	帆布	m2	2.875	8.352	24.01
12	丝光毛巾	条	0.544	5.61	3.05
13	闭孔乳胶海绵 $\delta 5\text{mm}$	kg	0.3264	28.51	9.31
14	镀锌铆钉	kg	17.4314	7.7	134.22
15	自攻螺钉	个	946.4	0.04	37.86
16	镀锌带母螺栓 M6 $\times$ (16~25)	套	5501.457	0.12	660.17
17	镀锌带母螺栓 M6 $\times$ (30~50)	套	74.88	0.14	10.48
18	镀锌带母螺栓 M8 $\times$ (16~25)	套	2852.761	0.21	599.08
19	镀锌带母螺栓 M8 $\times$ (30~60)	套	65	0.42	27.3
20	镀锌带母螺栓 M12 $\times$ (85~100)	套	12.48	1.2	14.98
21	镀锌带母螺栓 M10 $\times$ 35	套	33.28	0.33	10.98
22	镀锌膨胀螺栓 M8	套	468.7657	1.98	928.16
23	镀锌膨胀螺栓 M10	套	29.12	2.4	69.89
24	膨胀螺栓 (综合)	套	48.042	2.87	137.88
25	镀锌膨胀螺栓 M12	套	26.1024	2.82	73.61
26	镀锌六角螺母 M8	个	957.4282	0.04	38.3
27	镀锌六角螺母 M10	个	59.36	0.062	3.68
28	镀锌六角螺母 M12	个	53.1866	0.07	3.72
29	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	1.2048	20.57	24.78
30	铁砂布	张	78.996	0.87	68.73
31	电焊条 (综合)	kg	90.7269	5.25	476.32
32	铸铁垫板	kg	31.2	2.74	85.49
33	酚醛调合漆	kg	13.4844	13.15	177.32
34	醇酸防锈漆	kg	19.0003	15.42	292.98
35	密封胶 KS型	kg	21.0571	19.02	400.51
36	溶剂汽油 200号	kg	6.3563	8.83	56.13
37	钙基酯	kg	2.4	10.47	25.13
38	氧气	m3	22.644	3.11	70.42
39	乙炔气	m3	9.1605	6.892	63.13
40	洗涤剂	kg	1.2621	5.74	7.24
41	胶粘剂	kg	121.284	6.64	805.33

单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
42	401胶	kg	0.1197	13.27	1.59
43	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.1	1.81	0.18
44	橡塑专用胶带	m	2158.5032	0.97	2093.75
45	其他材料费占材料费	元	421.1805	1	421.18
46	其他材料费 占材料费	元	11.9026	1	11.9
47	空调自控系统	项	1	83000	83000
48	预拌混凝土 C15	m ³	0.08	354.4	28.35
49	干拌砂浆	kg	2.4	0.235	0.56
四、	机械类别				
1	数字万用表	台班	0.02	4.07	0.08
2	载重汽车 8t	台班	0.072	890.41	64.11
3	汽车式起重机 16t	台班	0.2724	1032.77	281.33
4	电动卷扬机 单筒慢速 5t	台班	1.19	147.18	175.14
5	卷扬机 (单筒快速) 1t以内	台班	1.2302	154.17	189.66
6	吊装机械 综合	台班	2.225	468.03	1041.37
7	叉车 8t	台班	0.73	884.43	645.63
8	台式钻床 16mm	台班	45.0694	24.33	1096.54
9	冲剪机	台班	29.42	99.08	2914.93
10	剪板机 6.3×2000mm	台班	1.8451	120.88	223.04
11	折方机 4×2000mm	台班	1.8451	42.84	79.04
12	咬口机 1.5mm	台班	1.8451	79.61	146.89
13	电焊机 (综合)	台班	19.5324	67.32	1314.92
14	其他机具费占人工费	元	3272.8122	1	3272.81
15	其他机具费 占人工费	元	64.9356	1	64.94
五、	主材类别				
1	优质镀锌钢板 0.6mm	m ²	117.1457	27.227	3189.53
2	优质镀锌钢板 0.5mm	m ²	370.4532	20.601	7631.71
3	优质镀锌钢板 0.75mm	m ²	37.3719	33.657	1257.83
4	橡塑海棉 20mm	m ³	7.2499	948.13	6873.85
5	橡塑保温棉 30mm	m ³	5.7439	1151.91	6616.46
6	铝合金排风防雨百叶 2000*400	个	1	500	500
7	洁净层流预制送风天花 2600*1450*502	个	1	5600	5600
8	下回/排风口 395*345	个	7	120	840
9	上排风口 300*300	个	7	108	756
10	铝合金新风防雨百叶 600*400	个	2	68	136
11	RA0上回风口 600*300	个	3	160	480
12	净化上排风口 430*430	个	4	500	2000
13	净化下回/排风口 395*345	个	6	500	3000
14	净化送风口 430*430	个	18	500	9000
15	净化送风口 600*600	个	4	720	2880
16	风管止回阀 200*200	个	6	34.65	207.9
17	手动风量调节阀 200*200	个	37	37.8	1398.6
18	手动风量调节阀	个	3	44.1	132.3

单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
19	电动双位定风量调节阀 400*320	个	2	541	1082
20	70℃防火阀 500*500	个	1	144.9	144.9
21	70℃防火阀 320*320	个	3	101.85	305.55
22	70℃防火阀 200*200	个	20	70.35	1407
23	70℃防火阀 320*200	个	6	77.7	466.2
24	70℃防火阀 400*400	个	3	113.4	340.2
25	阻抗复合式消声器 1800*400*400	个	1	880	880
26	阻抗复合式消声器 1800*320*320	个	1	740	740
27	阻抗复合式消声器 2000*400*400	个	1	900	900
28	阻抗复合式消声器 2000*500*500	个	1	1100	1100
29	阻抗复合式消声器 1800*400*320	个	2	820	1640
30	减震器	个	32	51.38	1644.16
31	优质镀锌钢板 1.5mm	m2	5.44	54.852	298.39
六、	设备类别				
1	SAF-B101 排风量:1300m³/h, 压头:250 Pa, 风机类型:离心式,启动方式:直接, 电源:380/3/50, 功率:550W, 重量:120 kg, 安装方式:吊装, 能效等级:≤ 2 级	个	1	1749	1749
2	SAF-B102 排风量:1500m³/h, 压头:250 Pa, 风机类型:离心式,启动方式:直接, 电源:380/3/50, 功率:750W, 重量:120 kg, 安装方式:吊装, 能效等级:≤ 2 级	个	1	1749	1749
3	EAF-B105 排风量:250m³/h, 压头:100Pa, 风机类型:离心式,启动方式:直接, 电源:220/1/50, 功率:47, 重量:6kg, 安装方式:吊装, 能效等级:≤ 2 级	个	1	555	555
4	EAF-B106 排风量:200m³/h, 压头:100Pa, 风机类型:离心式,启动方式:直接, 电源:220/1/50, 功率:43W, 重量:6kg, 安装方式:吊装, 能效等级:≤ 2 级	个	1	385	385
5	EAF-B104 排风量:300m³/h, 压头:200Pa, 风机类型:离心式,启动方式:直接, 电源:220/1/50, 功率:105, 重量:10.2kg, 安装方式:吊装, 能效等级:≤ 2 级	个	1	555	555
6	电热式加湿器 加湿量:20kg/h	台	2	11200	22400
7	循环空气处理机组AHU-B101 设计风量:4100m³/h, 新风量1300³/h, 机外余压:700Pa	台	1	83000	83000
8	循环空气处理机组AHU-B102 设计风量:3250m³/h, 新风量1500³/h, 机外余压:700Pa	台	1	53000	53000
9	降温水箱 300*300*300	台	2	150	300
10	分体空调机ACS-B101	台	1	15000	15000
11	分体空调机FTJ-B102	台	1	15000	15000

投 标 总 价

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：空调水工程

投标总价（小写）：71,793.52

（大写）：柒万壹仟柒佰玖拾叁元伍角贰分

投 标 人：北京文康世纪科技发展有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

曹恒



（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程第 1 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调水工程					71793.52		5494.63
1	920604031001	水质净化器安装	1. 名称:全自动软水器RSQ 2. 参数:树脂型号:阳离子交换树脂,再生剂类别:工业用盐,处理水量:0.5m³/h,供水压力:0.1~0.6MPa,罐体承压:≤0.5MPa,原水硬度:6mmol/L,出水硬度:0.6mmol/L,电源:220V/1/50 V/Ph/Hz,功率:20w,树脂罐尺寸:250*1420 3. 重量:40kg 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	7707.21	7707.21		143.62
2	920601002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:空调水 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:丝接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	2.39	48.32	115.48		14.24
本页小计							7822.69		157.86

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 2 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	920601002002	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:空调水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:丝接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	64.33	62.46	4018.05		481.19
4	920601002003	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:空调水 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:丝接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	12.37	69.96	865.41		99.95
本页小计							4883.46		581.14

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 3 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	920601002004	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:空调水 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:丝接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	77.15	74.46	5744.59		637.26
6	920601002005	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:空调水 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:丝接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	4.75	85.18	404.61		42.94
本页小计							6149.2		680.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 4 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920601003001	钢管安装	1. 材质:无缝钢管 2. 输送介质:空调水 3. 型号、规格:φ76*4 4. 连接方式:焊接连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	77.75	101.43	7886.18		782.17
8	920901009003	管道保温层安装	1. 保温材料:橡塑保温棉 2. 保温厚度:20mm 3. 管道规格、尺寸:DN25及以下 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m3	0.1	2841.01	284.1		19.74
9	920901009004	管道保温层安装	1. 保温材料:橡塑保温棉 2. 保温厚度:25mm 3. 管道规格、尺寸:DN25及以下 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m3	0.2	2840.91	568.18		39.47
本页小计							8738.46		841.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 5 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	920901009005	管道保温层安装	1. 保温材料:橡塑保温棉 2. 保温厚度:30mm 3. 管道规格、尺寸:DN65及以下 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m3	1.48	2840.93	4204.58		292.08
11	920901002004	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 材质:型钢 3. 支架刷樟丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	245.11	33.93	8316.58		1053.97
12	920603005017	螺纹阀门安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格、压力等级:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	108.89	217.78		9.8
本页小计							12738.94		1355.85

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 6 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920603005018	螺纹阀门安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格、压力等级:DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	177.87	355.74		19.92
14	920603005019	螺纹阀门安装	1. 名称:比例积分电动阀 2. 型号、规格、压力等级:DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	2738.77	5477.54		16.62
15	920603005020	螺纹阀门安装	1. 名称:比例积分电动阀 2. 型号、规格、压力等级:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	1435.27	2870.54		8.16
本页小计							8703.82		44.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 7 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	920603007001	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN65 3. 连接方式:法兰连接 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	421.39	842.78		34.14
17	920603005021	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格、压力等级:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	66.7	66.7		3.21
18	920603005022	螺纹阀门安装	1. 名称:软接 2. 型号、规格、压力等级:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	5	78.43	392.15		20.4
本页小计							1301.63		57.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 空调水工程

第 8 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	920603005023	螺纹阀门安装	1. 名称: 软接 2. 型号、规格、压力等级: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	4	131.51	526.04		33.24
20	920603005024	螺纹阀门安装	1. 名称: 手动排气阀 2. 型号、规格、压力等级: DN20 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 含配套截止阀 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	4	101.79	407.16		20.56
21	920603005025	螺纹阀门安装	1. 名称: 温度计 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	8	100.07	800.56		39.68
本页小计							1733.76		93.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 9 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	920603005026	螺纹阀门安装	1. 名称:压力表连 闸阀 2. 型号、规格、压 力等级:DN32 3. 连接方式:螺纹 连接 4. 本清单项目特征 只做重点描述,具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求,综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	个	4	243.28	973.12		61.84
23	920603005027	螺纹阀门安装	1. 名称:压力表连 闸阀 2. 型号、规格、压 力等级:DN50 3. 连接方式:螺纹 连接 4. 本清单项目特征 只做重点描述,具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求,综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	个	4	322.42	1289.68		78.76
24	920603005028	螺纹阀门安装	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格、压 力等级:DN25 3. 连接方式:螺纹 连接 4. 本清单项目特征 只做重点描述,具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求,综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	个	1	60.53	60.53		3.21
本页小计							2323.33		143.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 10 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	920603005029	螺纹阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格、压力等级: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	8	78.65	629.2		32.64
26	920603005030	螺纹阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格、压力等级: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	112.6	225.2		12.84
27	920603005031	螺纹阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格、压力等级: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	8	157.8	1262.4		66.48
本页小计							2116.8		111.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 11 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	920807010001	传感器安装	1. 名称:电子式压差传感器 2. 参数:电源24V/DC, 信号类型0~10V, 量程±50Pa, 最大承压5000Pa测量精度±1% 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	支	1	541.88	541.88		28.91
29	920601016010	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN40 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	17	47.35	804.95		71.06
30	920601016011	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN65 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	22	83.15	1829.3		151.36
本页小计							3176.13		251.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调水工程

第 12 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	920601016012	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN100 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	22	108.92	2396.24		217.14
32	920601009009	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:去油脱磷无缝紫铜管 3. 输送介质:冷媒剂 4. 型号、规格:Φ6.5 5. 连接方式:焊接连接 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	8.52	57.83	492.71		63.3
33	920601009010	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:去油脱磷无缝紫铜管 3. 输送介质:冷媒剂 4. 型号、规格:Φ9.5 5. 连接方式:焊接连接 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	49.26	60.22	2966.44		366
本页小计							5855.39		646.44

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 空调水工程

第 13 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	920601009011	铜管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 去油脱磷 无缝紫铜管 3. 输送介质: 冷媒 剂 4. 型号、规格: $\Phi 15.9$ 5. 连接方式: 焊接 连接 6. 本清单项目特征 只做重点描述, 具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求, 综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	m	48.75	84.79	4133.51		362.21
35	920601009012	铜管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 去油脱磷 无缝紫铜管 3. 输送介质: 冷媒 剂 4. 型号、规格: $\Phi 19.1$ 5. 连接方式: 焊接 连接 6. 本清单项目特征 只做重点描述, 具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求, 综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	m	9.02	92.9	837.96		67.02
36	920901009006	管道保温层安 装	1. 保温材料: 橡塑 保温棉 2. 保温厚度: 20mm 3. 管道规格、尺寸 : DN50 以下 4. 本清单项目特征 只做重点描述, 具 体详见设计图纸、 技术说明及相应规 范要求, 综合单价 应包含与本清单相 关的所有施工内容 并含一定的风险费 用	m ³	0.25	2840.95	710.24		49.34
本页小计							5681.71		478.57

单位工程人材机汇总表

工程名称: 空调水工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	119.7358	195	23348.48
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	259.7	3.638	944.79
2	圆钢 $\Phi 10$ 以外	kg	11.534	3.15	36.33
3	热轧厚钢板 $\delta 8.0\text{mm}\sim 15\text{mm}$	kg	0.3698	4.093	1.51
4	普通钢板 $\delta 3.5\text{mm}\sim 4.0\text{mm}$	kg	1.2775	3.688	4.71
5	普通钢板 $\delta 16\text{mm}\sim 20\text{mm}$	kg	12.3351	3.732	46.03
6	橡胶板	kg	0.35	10.15	3.55
7	橡胶板 $\delta 1\text{mm}\sim 3\text{mm}$	kg	0.3244	9.19	2.98
8	白布	m	0.08	5.77	0.46
9	破布	kg	1.7456	5.15	8.99
10	带母螺栓 M12 $\times$ (40~60)	套	12.36	0.36	4.45
11	带母螺栓 M16 $\times$ (65~80)	套	16.48	0.93	15.33
12	膨胀螺栓 (综合)	套	174.93	2.87	502.05
13	镀锌锁紧螺母 (金属软管用) M20	个	2.08	0.34	0.71
14	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片	6.4109	3.14	20.13
15	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	7.1922	20.57	147.94
16	砂纸	张	0.008	1.33	0.01
17	铁砂布	张	0.6407	0.87	0.56
18	铁砂布	张	8.526	0.87	7.42
19	铝条	根	1.4561	0.7	1.02
20	电焊条 (综合)	kg	20.0893	5.25	105.47
21	低碳钢焊条 J427	kg	0.0232	9.96	0.23
22	铜气焊丝	kg	2.2186	53.48	118.65
23	铜焊粉	kg	0.4622	20.01	9.25
24	镀锌铁丝 $\Phi 2.5\sim 4.0$	kg	0.52	4.84	2.52
25	镀锌铁丝 8#~12#	kg	1.8508	4.84	8.96
26	酚醛调合漆	kg	1.4554	13.15	19.14
27	酚醛防锈漆	kg	2.106	13.02	27.42
28	醇酸防锈漆	kg	7.2299	15.42	111.49
29	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	594.7909	0.27	160.59
30	密封膏	kg	15.933	27.35	435.77
31	油麻	kg	107.0417	5.34	571.6
32	清油	kg	0.03	17.5	0.53
33	溶剂汽油 200号	kg	1.999	8.83	17.65
34	铅油	kg	0.2	6.9	1.38
35	机油	kg	4.8599	16.93	82.28
36	氧气	m ³	32.1942	3.11	100.12
37	乙炔气	m ³	13.1535	6.892	90.65
38	丙酮	kg	0.05	9.17	0.46
39	清洁剂	kg	0.396	8.23	3.26
40	清洗剂	kg	0.145	7.5	1.09
41	胶粘剂	kg	19.082	6.64	126.7

单位工程人材机汇总表

工程名称: 空调水工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
42	橡塑专用胶带	m	414.12	0.97	401.7
43	焊接钢管 DN20	m	0.5606	5.61	3.14
44	焊接钢管 DN70	m	9.222	23.35	215.33
45	焊接钢管 DN125	m	6.996	49.65	347.35
46	焊接钢管 DN150	m	6.996	59.27	414.65
47	镀锌钢管 DN20	m	0.1	7.65	0.77
48	无缝钢管 D22×2.5	m	0.251	5.46	1.37
49	金属软管 $\phi 20$	m	1.03	11.97	12.33
50	胶皮管 25	m	0.502	11.11	5.58
51	高压胶皮水管	m	0.1831	15.45	2.83
52	橡胶软管 DN20	m	0.0694	11.11	0.77
53	镀锌弯头 DN20	个	4.04	0.94	3.8
54	镀锌堵头 20	个	2.02	0.41	0.83
55	丝堵 20	个	2.04	0.54	1.1
56	镀锌活接头 20	个	2.02	2.02	4.08
57	镀锌活接头 25	个	2.02	2.88	5.82
58	镀锌活接头 32	个	21.21	4.12	87.39
59	镀锌活接头 40	个	2.02	5.81	11.74
60	镀锌活接头 50	个	20.2	7.99	161.4
61	室内镀锌钢管接头零件(丝接) 20	个	2.8154	0.96	2.7
62	室内镀锌钢管接头零件(丝接) 25	个	76.1667	1.54	117.3
63	室内镀锌钢管接头零件(丝接) 32	个	12.8895	2.09	26.94
64	室内镀锌钢管接头零件(丝接) 40	个	66.8891	2.65	177.26
65	室内镀锌钢管接头零件(丝接) 50	个	3.3488	3.62	12.12
66	金属软管卡子 DN20	个	2.06	0.42	0.87
67	镀锌管箍 20	个	4.04	0.92	3.72
68	丝扣截止阀 DN20	个	0.0462	29.95	1.38
69	丝扣闸阀 20	个	4.04	9.86	39.83
70	自动排气阀 20	个	4.04	46.73	188.79
71	平焊法兰 1.6MPa 以下 25	片	3	7.58	22.74
72	平焊法兰 1.6MPa 以下 70	片	4	17.46	69.84
73	密封垫 DN50	个	1.01	41.59	42.01
74	密封垫 DN400	个	2.02	41.59	84.01
75	密封垫 DN70	个	4.04	41.59	168.02
76	压力表(带弯、带阀) 0~1.6MPa	套	1.0027	35.4	35.5
77	压力表弯管 $\phi 15$	个	0.0232	7.91	0.18
78	压线针	包	0.0408	124.06	5.06
79	金属软管接头 $\phi 20$	个	1.03	0.2	0.21
80	其他材料费 占材料费	元	166.8843	1	166.88
81	其他材料费 占材料费	元	3.9733	1	3.97
82	标签纸	卷	0.04	10.9	0.44
83	钢丝刷	把	0.1671	5	0.84
84	位号牌	个	16	0.85	13.6
85	标签框	套	1.02	0.99	1.01
86	钢刷	个	0.351	3	1.05

单位工程人材机汇总表

工程名称: 空调水工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
87	干拌砂浆	kg	114.2112	0.235	26.84
四、	机械类别				
1	标准压力发生器	台班	0.032	74.66	2.39
2	数字万用表 F-87	台班	0.06	5.61	0.34
3	汽车式起重机 8t	台班	0.0371	750	27.83
4	汽车式起重机 16t	台班	0.0294	1032.77	30.36
5	卷扬机 (单筒快速) 1t以内	台班	0.2436	154.17	37.56
6	吊装机械 综合	台班	0.4598	468.03	215.2
7	叉车 8t	台班	0.0325	884.43	28.74
8	弯管机 108	台班	0.9644	42.88	41.35
9	套丝机 $\phi 150$	台班	6.4178	16.14	103.58
10	砂轮切割机 $\phi 400$	台班	0.0462	33.85	1.56
11	砂轮切割机 $\phi 500$	台班	1.6956	23.5	39.85
12	电焊条烘干箱 $60 \times 50 \times 75 \text{cm}^3$	台班	0.2901	25.9	7.51
13	电焊机 (综合)	台班	6.9241	67.32	466.13
14	电焊条恒温箱	台班	0.2901	20.45	5.93
15	电动单级离心清水泵 $\phi 100 \text{mm}$	台班	0.0116	30.59	0.35
16	电动多级离心清水泵 HK12	台班	0.0333	201.72	6.72
17	试压泵 (综合)	台班	0.8877	62.82	55.77
18	铭牌打印机	台班	0.192	3.73	0.72
19	其他机具费 占人工费	元	886.5209	1	886.52
20	其他机具费 占人工费	元	32.7223	1	32.72
五、	主材类别				
1	橡塑保温棉 20mm	m ³	0.3605	1151.91	415.26
2	橡塑保温棉 25mm	m ³	0.206	1151.91	237.29
3	橡塑保温棉 30mm	m ³	1.5244	1151.91	1755.97
4	无缝钢管 $\phi 76 \times 4$	m	79.305	28.54	2263.36
5	去油脱磷无缝紫铜管 $\phi 6.5$	m	8.6904	9.92	86.21
6	去油脱磷无缝紫铜管 $\phi 9.5$	m	50.2452	12	602.94
7	去油脱磷无缝紫铜管 $\phi 19.1$	m	9.2004	40.4	371.7
8	去油脱磷无缝紫铜管 $\phi 15.9$	m	49.725	33.36	1658.83
9	Y型过滤器 DN50	个	2	88.5	177
10	闸阀 DN50	个	12	79.49	953.88
11	闸阀 DN25	个	1	29.88	29.88
12	闸阀 DN40	个	2	54.1	108.2
13	比例积分电动阀 DN50	个	2	2368	4736
14	Y型过滤器 DN32	个	2	61.59	123.18
15	比例积分电动阀 DN32	个	2	1242	2484
16	蝶阀 DN65	个	2	138.76	277.52
17	截止阀 DN25	个	1	35.36	35.36
18	软接 DN32	个	5	38.9	194.5
19	软接 DN50	个	4	56.18	224.72
20	闸阀 DN32	个	12	39.1	469.2

合同号：2025 2995 ZW 0113

投标总价

招标人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：消防水工程

投标总价（小写）：22,646.61

（大写）：贰万贰仟陆佰肆拾陆元陆角壹分

投标人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)



编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：____年____月____日

合同号: 2020-2999-ZW-0113

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	22646.61		2008.14
1.1	喷淋系统	12437.47		1346.4
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.2	消防水系统	10209.14		661.74
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
合 计		22646.61		2008.14

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		喷淋系统					12437.47		1346.4
1	920501002001	水喷头安装	1. 名称:下垂型闭式标准喷头 2. 安装部位:吊顶 3. 材质、型号、规格:DN15 k=80 4. 连接方式:螺纹连接 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	38	43.91	1668.58		132.62
2	920601002006	镀锌钢管安装	1. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格:DN80 3. 压力等级:2.0 MPa 4. 连接方式:沟槽式连接 5. 压力试验要求:水压试验及水冲洗 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	9.4	121.83	1145.2		97.76
本页小计							2813.78		230.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	920601002007	镀锌钢管安装	1. 材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格：DN65 3. 压力等级：2.0 MPa 4. 连接方式：沟槽式连接 5. 压力试验要求：水压试验及水冲洗 6. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	2.75	116.96	321.64		29.98
4	920601002008	镀锌钢管安装	1. 材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格：DN50 3. 压力等级：2.0 MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 压力试验要求：水压试验及水冲洗 6. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	8.07	85.18	687.4		72.95
本页小计							1009.04		102.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水工程

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	920601002009	镀锌钢管安装	1. 材质: 内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格: DN40 3. 压力等级: 2.0 MPa 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 压力试验要求: 水压试验及水冲洗 6. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	3.89	74.46	289.65		32.13
6	920601002010	镀锌钢管安装	1. 材质: 内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格: DN32 3. 压力等级: 2.0 MPa 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 压力试验要求: 水压试验及水冲洗 6. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	30.31	69.96	2120.49		244.9
本页小计							2410.14		277.03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水工程

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920601002011	镀锌钢管安装	1. 材质: 内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格: DN25 3. 压力等级: 2.0 MPa 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 压力试验要求: 水压试验及水冲洗 6. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	60.97	62.46	3808.19		456.06
8	920901002005	支吊架制作、安装	1. 名称: 管道支吊架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 支架刷樟丹防锈漆两遍, 灰色调和漆两遍 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	53.25	33.79	1799.32		227.91
9	920601016014	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN25 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	33.99	33.99		3.44
本页小计							5641.5		687.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	920601016015	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管 2. 型号、规格：DN32 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	5	39.09	195.45		17.45
11	920601016016	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管 2. 型号、规格：DN40 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	47.35	94.7		8.36
12	920601016017	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管 2. 型号、规格：DN50 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	53.28	106.56		9.08
本页小计							396.71		34.89

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水工程

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920601016018	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN80 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	83.15	166.3		13.76
		分部小计					12437.47		1346.4
		消防水系统					10209.14		661.74
14	920501008001	消火栓安装	1. 名称: 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、尺寸: SG16(18)E65Z-J 700*180*1800 3. 详见图集15S202, 21页 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	2	1172.6	2345.2		67.9
15	920501013001	灭火器	1. 名称: 手提式灭火器 2. 型号、规格: MF/ABC5 3. 含灭火器箱, 每两具放置在一个箱内 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	具	12	110.33	1323.96		6.6
本页小计							3835.46		88.26

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	920601002012	镀锌钢管安装	1. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:2.0 MPa 4. 连接方式:沟槽式连接 5. 压力试验要求:水压试验及水冲洗 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	1.27	120.65	153.23		14.34
17	920601002013	镀锌钢管安装	1. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:2.0 MPa 4. 连接方式:沟槽式连接 5. 压力试验要求:水压试验及水冲洗 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	32.27	135.9	4385.49		346.26
本页小计							4538.72		360.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 消防水工程 第 8 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	920901002006	支吊架制作、安装	1.名称:管道支吊架制作安装 2.材质:型钢 3.支架刷樟丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 4.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	38.03	33.93	1290.36		163.53
19	920601016019	套管制作、安装	1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN65 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	83.15	166.3		13.76
20	920601016020	套管制作、安装	1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN100 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	5	108.92	544.6		49.35
		分部小计					10209.14		661.74
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							2001.26		226.64
合 计							22646.61		2008.14

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防水工程第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	43.7578	195	8532.77
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	96.46	3.638	350.92
2	圆钢 $\Phi 10$ 以外	kg	3.002	3.15	9.46
3	普通钢板 $\delta 16\text{mm}\sim 20\text{mm}$	kg	5.3979	3.732	20.14
4	橡胶板 $\delta 1\text{mm}\sim 3\text{mm}$	kg	0.0881	9.19	0.81
5	膨胀螺栓 M8	套	8.24	1.95	16.07
6	膨胀螺栓 (综合)	套	64.974	2.87	186.48
7	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	4.0452	20.57	83.21
8	铁砂布	张	3.1668	0.87	2.76
9	电焊条 (综合)	kg	2.8097	5.25	14.75
10	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.7396	4.84	3.58
11	酚醛调合漆	kg	0.5406	13.15	7.11
12	酚醛防锈漆	kg	0.501	13.02	6.52
13	醇酸防锈漆	kg	0.7617	15.42	11.75
14	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	254.6416	0.27	68.75
15	密封胶	kg	3.847	27.35	105.22
16	油麻	kg	25.278	5.34	134.98
17	溶剂汽油 200号	kg	0.2549	8.83	2.25
18	机油	kg	2.1153	16.93	35.81
19	氧气	m3	3.079	3.11	9.58
20	乙炔气	m3	1.3019	6.892	8.97
21	清洁剂	kg	0.081	8.23	0.67
22	石墨润滑剂	kg	0.3382	8.27	2.8
23	清洗剂	kg	0.044	7.5	0.33
24	焊接钢管 DN20	m	0.1599	5.61	0.9
25	焊接钢管 DN40	m	0.318	12.26	3.9
26	焊接钢管 DN50	m	1.59	15.98	25.41
27	焊接钢管 DN70	m	0.636	23.35	14.85
28	焊接钢管 DN80	m	0.636	27.14	17.26
29	焊接钢管 DN125	m	1.272	49.65	63.15
30	焊接钢管 DN150	m	1.59	59.27	94.24
31	高压胶皮水管	m	0.0735	15.45	1.14
32	镀锌堵头 15	个	7.6	0.35	2.66
33	沟槽直接头 (含橡胶圈) 70	套	0.6701	7.09	4.75
34	沟槽直接头 (含橡胶圈) 80	套	1.567	9.09	14.24
35	沟槽直接头 (含橡胶圈) 100	套	5.3794	13.56	72.94
36	室内镀锌钢管接头零件 (丝接) 25	个	72.1885	1.54	111.17
37	室内镀锌钢管接头零件 (丝接) 32	个	31.583	2.09	66.01
38	室内镀锌钢管接头零件 (丝接) 40	个	3.3726	2.65	8.94
39	室内镀锌钢管接头零件 (丝接) 50	个	5.6894	3.62	20.6
40	镀锌管箍 25	个	38.38	0.92	35.31
41	压力表 (带弯、带阀) 0~1.6MPa	套	0.2977	35.4	10.54

合同号: 2020-2020 ZH 0113

单位工程人材机汇总表

工程名称: 消防水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

合同号：2025-2995 ZM 0113

投标总价

招标人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：电气工程

投标总价（小写）：207,401.18

（大写）：贰拾万柒仟肆佰零壹元壹角捌分

投标人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)



编制人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

合同号: 2020-2020 ZH 0113

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:	
			暂估价(元)	规费(元)
1	分部分项工程	207401.18		6539.54
1.1	控制设备及低压电器	128793.17		1711.51
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.2	照明灯具	10206.17		349.41
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.3	桥架、电缆	59495.43		3464.6
1.3.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.4	防雷接地	3223.03		312.09
1.4.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.5	附属工程	5683.38		701.93
1.5.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
合 计		207401.18		6539.54

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程第 1 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		控制设备及低压电器					128793.17		1711.51
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:2ALE-DSA-B1 2. 回路数:15 3. 规格型号: 800*300*1400 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢、模块、辅件、内部接线、接地保护、安装固定、运行、检测、调试等 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	14354.52	14354.52		134.01
2	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:2APE-DSA-B1 2. 回路数:3 3. 规格型号: 800*300*1800 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢、模块、辅件、内部接线、接地保护、安装固定、运行、检测、调试等 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	15128.75	15128.75		96.56
本页小计							29483.27		230.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	920204020003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:2APE-DSA-B2 2. 回路数:1 3. 规格型号: 800*300*1800 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢、模块、辅件、内部接线、接地保护、安装固定、运行、检测、调试等 6. 本清单项目特征只作重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	13004.86	13004.86		96.56
4	920204020004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:2APKT-DSA-B1 2. 回路数:6 3. 规格型号: 800*300*1400 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢、模块、辅件、内部接线、接地保护、安装固定、运行、检测、调试等 6. 本清单项目特征只作重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	15050.54	15050.54		112.3
本页小计							28055.4		208.86

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B1-DSAIT2 2. 回路数:3 3. 规格型号: 800*300*1400 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢、模块、辅件、内部接线、接地保护、安装固定、运行、检测、调试等 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	3496.01	3496.01		96.56
6	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B1-DSAIT1 2. 回路数:18 3. 规格型号: 800*300*1400 4. 安装方式:落地安装 5. 含基础槽钢、模块、辅件、内部接线、接地保护、安装固定、运行、检测、调试等 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	7933.95	7933.95		152.91
本页小计							11429.96		249.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920204027001	照明开关安装	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 含打眼、清扫盒子、接线、调试等 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	16	22.02	352.32		36.64
8	920204027002	照明开关安装	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 含打眼、清扫盒子、接线、调试等 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	3	34.91	104.73		7.17
9	920204027003	照明开关安装	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装 3. 含打眼、清扫盒子、接线、调试等 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	27.67	27.67		2.48
本页小计							484.72		46.29

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 5 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	920204027004	照明开关安装	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:暗装 3.含打眼、清扫盒子、接线、调试等 4.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	36.51	73.02		4.78
11	920204027005	照明开关安装	1.名称:双联双控开关 2.安装方式:暗装 3.含打眼、清扫盒子、接线、调试等 4.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	39.76	39.76		2.52
12	920204018001	控制开关安装	1.名称:风机/水盘管控制开关 2.安装方式:暗装 3.含打眼、清扫盒子、接线、调试等 4.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	193.85	387.7		19.74
本页小计							500.48		27.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 6 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920204029001	插座安装	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含打眼、清扫盒子、接线、调试等 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	52	33.46	1739.92		152.88
14	920204029002	插座安装	1. 名称:安全型五孔防水插座SG 2. 规格型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含打眼、清扫盒子、接线、调试等 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	4	37.13	148.52		11.76
15	920204029003	插座安装	1. 名称:安全型五孔插座D 2. 规格型号:250V 10A 3. 安装方式:吊顶内安装 4. 含打眼、清扫盒子、接线、调试等 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	6	33.46	200.76		17.64
本页小计							2089.2		182.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 7 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	920204029004	插座安装	1. 名称:安全型五孔插座R 2. 规格型号:250V 10A 3. 安装方式:吊顶内安装 4. 含打眼、清扫盒子、接线、调试等 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	33.46	33.46		2.94
17	920204029005	插座安装	1. 名称:安全型五孔防水插座F 2. 规格型号:250V 10A 3. 安装方式:吊顶内安装 4. 含打眼、清扫盒子、接线、调试等 5. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	37.13	74.26		5.88
18	920204029006	插座安装	1. 名称:插座组 (每组配置六个二三插座) 2. 安装方式:设备上安装 3. 含打眼、清扫盒子、接线、调试等 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	125.67	251.34		12.48
本页小计							359.06		21.3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 8 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	920807004001	控制器安装	1. 名称:电动门控制器 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	2	564.27	1128.54		23.14
20	920204043001	不间断电源设备安装	1. 名称:UPS不间断电源 2. 规格型号:6kVA, 30min 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	5792.44	5792.44		107.32
21	920204043002	不间断电源设备安装	1. 名称:UPS不间断电源 2. 规格型号:10kVA, 30min 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	9155.27	9155.27		107.32
本页小计							16076.25		237.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 9 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	920504022001	备用电源及电池主机(柜)安装	1.名称:6KVA电池柜 2.规格型号:220*481*438 3.内含16节38AH电池 4.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	1	7056.99	7056.99		141.55
23	920504022002	备用电源及电池主机(柜)安装	1.名称:10KVA电池柜 2.规格型号:220*481*438 3.内含16节65AH电池 4.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	1	12278.23	12278.23		141.55
24	920201004001	室内变压器安装	1.名称:隔离变压器 2.规格型号:5.0kVA 3.含专用电源、电流互感器、绝缘监视仪、故障定位仪、外接报警显示和测试仪 4.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	9649.1	9649.1		112.41
本页小计							28984.32		395.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 10 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	920201004002	室内变压器安装	1. 名称:隔离变压器 2. 规格型号:8.0 kVA 3. 含专用电源、电流互感器、绝缘监视仪、故障定位仪、外接报警显示和测试仪 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	11330.51	11330.51		112.41
		分部小计					128793.17		1711.51
		照明灯具					10206.17		349.41
26	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED密闭灯盘 (1200*300) 2. 规格型号:48W,带应急组件(延时30分钟) 3. 安装方式:嵌入吊顶/吸顶安装 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	20	291.34	5826.8		136.8
本页小计							17157.31		249.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 11 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED密闭灯盘 (600*600) 2. 规格型号:48W 3. 安装方式:嵌入吊顶/吸顶安装 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	15	150.7	2260.5		102.6
28	920211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED密闭灯盘 (600*300) 2. 规格型号:28W 3. 安装方式:嵌入吊顶/吸顶安装 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	6	122.1	732.6		32.76
29	920211003004	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:壁装单管LED灯 2. 规格型号:15W 3. 安装方式:底边距地2.7m 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	4	84.28	337.12		21.84
本页小计							3330.22		157.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程

第 12 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
30	920211003005	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED筒灯 2. 规格型号:5W 3. 安装方式:嵌入吊顶安装 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	4	58.66	234.64		19.08
31	920211003006	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:手术中警示灯 2. 安装方式:门框上方0.1m 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	1	180.15	180.15		6.88
32	920211003007	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:放射中警示灯 2. 安装方式:门框上方0.1m 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	3	173.8	521.4		20.64
本页小计							936.19		46.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 13 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	920211003008	应急组件	1.名称:应急组件(延时30分钟) 2.安装方式:灯盘上方安装 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	1	112.96	112.96		8.81
		分部小计					10206.17		349.41
		桥架、电缆					59495.43		3464.6
34	920206007001	电缆桥架安装	1.名称:MR200*100 2.材质:钢制桥架 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	17.97	125.91	2262.6		164.07
35	920206007002	电缆桥架安装	1.名称:MR100*50 2.材质:钢制桥架 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	47.91	69.41	3325.43		263.98
本页小计							5700.99		436.86

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 14 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-4x25+1x16 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 电压等级:1KV 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	46.07	120.86	5568.02		75.55
37	920206002002	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5x16 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 电压等级:1KV 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	110.7	86.43	9567.8		163.84
38	920206002003	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5x6 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 电压等级:1KV 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	4.83	40.01	193.25		5.12
本页小计							15329.07		244.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 15 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	920206002004	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-3x10 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 电压等级:1KV 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	5.53	39.46	218.21		6.36
40	920206002005	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-3x10 3. 敷设方式:管内敷设 4. 电压等级:1KV 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	60.96	35.4	2157.98		53.04
41	920206002006	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-3x6 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 电压等级:1KV 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	5.42	26.71	144.77		4.99
本页小计							2520.96		64.39

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 16 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
42	920206002007	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-3x6 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 电压等级: 1KV 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	54.07	23.18	1253.34		39.47
43	920206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: 5*35以内 3. 电压等级: 1KV以内 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	6	239.41	1436.46		130.8
44	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: 5*16以内 3. 电压等级: 1KV以内 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	178.88	357.76		30.28
本页小计							3047.56		200.55

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 17 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	920206010003	电力电缆头制作、安装	1. 名称：电力电缆头 2. 规格型号：5*6 以内 3. 电压等级：1KV 以内 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	131.16	262.32		19.36
46	920206010004	电力电缆头制作、安装	1. 名称：电力电缆头 2. 规格型号：4*16 以内 3. 电压等级：1KV 以内 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	143.33	286.66		24.22
47	920206010005	电力电缆头制作、安装	1. 名称：电力电缆头 2. 规格型号：4*6 以内 3. 电压等级：1KV 以内 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	130.32	260.64		15.52
本页小计							809.62		59.1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 18 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
48	920210003001	电气配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG20 3. 安装方式: 暗敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	144.61	17.6	2545.14		292.11
49	920210003002	电气配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG20 3. 安装方式: 明敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	406.68	22.14	9003.9		894.7
50	920210003003	电气配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG25 3. 安装方式: 明敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	1.27	24.05	30.54		3.15
51	920210003004	电气配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG32 3. 安装方式: 明敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	54.06	30.02	1622.88		143.8
本页小计							13202.46		1333.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 19 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
52	920210003005	电气配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG40 3. 安装方式: 暗敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	1.47	28.9	42.48		3.78
53	920210003006	电气配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: JDG40 3. 安装方式: 明敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	54.4	34.21	1861.02		159.94
54	920210003007	电气配管	1. 名称: PVC塑料管 2. 规格: PVC20 3. 安装方式: 暗敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	10.49	14.91	156.41		20.67
55	920210003008	电气配管	1. 名称: PVC塑料管 2. 规格: PVC20 3. 安装方式: 明敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	32.36	18.91	611.93		74.1
本页小计							2671.84		258.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 20 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
56	920210010001	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式:沿管内敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	1145.98	4.76	5454.86		275.04
57	920210010002	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式:沿桥架敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	298.13	4.8	1431.02		95.4
58	920210010003	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式:沿管内敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	698.89	6.15	4298.17		139.78
本页小计							11184.05		510.22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 21 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
59	920210010004	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式:沿桥架敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	388.68	6.61	2569.17		132.15
60	920210010005	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-7*1.0 3. 敷设方式:沿管内敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	6.54	14.03	91.76		2.88
61	920210010006	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVSP-2X1.5 3. 敷设方式:沿管内敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	5.72	9.6	54.91		2.35
本页小计							2715.84		137.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 22 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
62	920210010007	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVSP-2X1.5 3. 敷设方式:沿桥架敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	36.2	7.96	288.15		11.95
63	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗配 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	115	18.59	2137.85		216.2
		分部小计					59495.43		3464.6
		防雷接地					3223.03		312.09
64	920207011002	等电位接线箱安装	1. 名称:等电位端子箱 2. 安装方式:据地0.3m暗装 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	6	165.3	991.8		102.96
本页小计							3417.8		331.11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 23 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
65	920207003001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4 4. 安装形式: 暗敷 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	44.37	14.29	634.05		61.23
66	920210003009	电气配管	1. 名称: PVC塑料管 2. 规格: PVC20 3. 安装方式: 暗敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	67.41	14.91	1005.08		132.8
67	920210003010	电气配管	1. 名称: PVC塑料管 2. 规格: PVC25 3. 安装方式: 暗敷 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	0.4	16.43	6.57		0.84
本页小计							1645.7		194.87

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 24 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
68	920210010008	电气配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ (R) -16 3. 敷设方式: 沿管内敷设 4. 含焊压铜接线端子 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	0.4	19.58	7.83		0.1
69	920210010009	电气配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ (R) -6 3. 敷设方式: 沿管内敷设 4. 含焊压铜接线端子 5. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	67.41	8.57	577.7		14.16
		分部小计					3223.03		312.09
		附属工程					5683.38		701.93
70	920901002007	支吊架制作、安装	1. 名称: 桥架支吊架制作及安装 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	38.95	21.73	846.38		100.1
本页小计							1431.91		114.36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 25 页 共 25 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
71	920901002008	支吊架制作、安装	1.名称:明配管支吊架制作及安装 2.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	86.71	33.89	2938.6		314.76
72	920901004004	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN25以内 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	167.04	11.24	1877.53		283.97
73	920901004005	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN40以内 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	1.47	14.2	20.87		3.1
		分部小计					5683.38		701.93
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							4837		601.83
合 计							207401.18		6539.54

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工二类	工日	141.8847	195	27667.52
2	综合用工三类	工日	0.554	177.5	98.34
3	人工费调整	元	-0.4607	1	-0.46
三、材料类别					
1	型钢 综合	kg	139.92	3.638	509.03
2	圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	36.0528	3.15	113.57
3	镀锌圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	7.194	3.23	23.24
4	扁钢 60以内	kg	49.7348	3.622	180.14
5	镀锌扁钢	kg	64.1247	3.53	226.36
6	角钢 63以内	kg	62.0886	3.17	196.82
7	铜绑线 2mm	kg	4.4	71.83	316.05
8	封铅	kg	1.7412	62.48	108.79
9	橡胶垫 $\delta 2mm$	m ²	0.6385	18.01	11.5
10	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷	0.3615	11.5	4.16
11	尼龙扎带 1.5m	根	528	0.122	64.42
12	尼龙扎带 综合	根	20	0.102	2.04
13	白布带 20m	盘	16	5.34	85.44
14	白布	kg	0.2	7	1.4
15	布头	kg	3.3409	4.04	13.5
16	轻型铆栓	个	1424.917	0.35	498.72
17	镀锌机螺钉 M4	套	192.04	0.14	26.89
18	镀锌机螺钉 M5 $\times$ 45	套	189.9	0.12	22.79
19	镀锌木螺钉 M4 $\times$ 20	个	8.44	0.04	0.34
20	镀锌木螺钉 M4 $\times$ 50	个	16.88	0.05	0.84
21	镀锌木螺钉 M4 $\times$ 60	个	622.45	0.05	31.12
22	镀锌机螺钉 M(2 $\sim$ 5) $\times$ (4 $\sim$ 50)	个	11.2	0.09	1.01
23	镀锌木螺钉	个	1411.3025	0.04	56.45
24	地脚螺栓 M12 $\times$ 160	套	13.2132	0.97	12.82
25	镀锌带母螺栓 M6 $\times$ (30 $\sim$ 50)	套	4.08	0.14	0.57
26	镀锌带母螺栓 M8 $\times$ (16 $\sim$ 25)	套	40.1451	0.21	8.43
27	镀锌带母螺栓 M8 $\times$ (30 $\sim$ 60)	套	2.04	0.42	0.86
28	镀锌带母螺栓 M8 $\times$ (110 $\sim$ 120)	套	8.16	1.01	8.24
29	镀锌带母螺栓 M10 $\times$ (20 $\sim$ 35)	套	67.1976	0.33	22.18
30	镀锌带母螺栓 M10 $\times$ (40 $\sim$ 60)	套	263.5364	0.34	89.6
31	镀锌带母螺栓 M20 $\times$ (85 $\sim$ 100)	套	8.16	2.7	22.03
32	镀锌六角螺栓 M(4 $\sim$ 6) $\times$ 30	套	8.16	0.09	0.73
33	镀锌膨胀螺栓 M10	套	168.044	2.4	403.31
34	镀锌膨胀螺栓 M6	套	36.6602	0.93	34.09
35	镀锌膨胀螺栓 M12	套	134.3952	2.82	378.99
36	塑料胀管	个	16.32	0.12	1.96
37	镀锌垫圈 M8	个	4.08	0.13	0.53
38	镀锌弹簧垫圈 M8	个	2.04	0.02	0.04
39	镀锌弹簧垫圈 M10	个	226.8164	0.03	6.8

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
40	镀锌弹簧垫圈 M20	个	8.16	0.11	0.9
41	镀锌垫圈 10	个	453.6326	0.16	72.58
42	镀锌垫圈 20	个	16.32	0.41	6.69
43	尼龙砂轮片 $\phi 100$	片	0.0593	3.14	0.19
44	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	0.0593	20.57	1.22
45	电焊条 (综合)	kg	35.7496	5.25	187.69
46	焊锡丝 综合	kg	3.5877	49.29	176.84
47	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.331	39.79	13.17
48	焊锡膏	kg	0.2692	39.79	10.71
49	垫铁	kg	13.8	5.79	79.9
50	PVC管专用弹簧	根	0.7987	22.51	17.98
51	云石片	片	7.4145	10.6	78.59
52	镀锌铁丝 13#~17#	kg	3.907	4.93	19.26
53	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.02	4.93	0.1
54	滑石粉	kg	2.1108	0.46	0.97
55	调合漆	kg	3.2081	13.71	43.98
56	沥青漆	kg	0.0444	10.04	0.45
57	防锈漆	kg	4.0562	14.33	58.13
58	电力复合酯 一级	kg	0.34	73.28	24.92
59	丙酮	kg	7.4	9.17	67.86
60	丙烯酸漆稀释剂	kg	0.5529	10.8	5.97
61	胶粘剂	kg	0.1107	6.64	0.74
62	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	14.2197	9.73	138.36
63	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.3732	1.81	0.68
64	黑胶布带 20mm×20m	卷	7.3582	2.29	16.85
65	自粘性橡胶带	卷	10.0333	2.96	29.7
66	塑料软管 $\phi 6$	m	57.4	0.17	9.76
67	塑料软管	kg	1.8	8.74	15.73
68	软塑料管 $\phi 7$	m	0.8	0.15	0.12
69	PVC管帽 20	个	4.9996	0.19	0.95
70	PVC直通弯管 20	个	6.6014	0.62	4.09
71	PVC T型接头 20	个	0.6601	1.29	0.85
72	PVC伸缩头 20	个	1.3203	0.36	0.48
73	JDG(KBG) 管卡子 20	个	586.4326	1.3	762.36
74	JDG(KBG) 管卡子 25	个	1.0857	1.87	2.03
75	JDG(KBG) 管卡子 32	个	46.2159	2.29	105.83
76	JDG(KBG) 管卡子 40	个	36.9322	2.71	100.09
77	塑料管卡子 (电气) 20	个	46.6631	0.49	22.86
78	接地编织铜线	m	28.8231	8.77	252.78
79	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV1.5	m	7.13	1.36	9.7
80	胶质软线	m	115.4	0.68	78.47
81	绝缘导线 BV-2.5	m	30.6927	2.21	67.83
82	绝缘导线 BVR-16mm ²	m	1	11.24	11.24
83	塑料铜线 BV1.5mm ²	m	4.08	1.36	5.55
84	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV2.5	m	117.06	2.21	258.7

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
85	耐高温型铜线 2.5mm ²	m	2.04	1.439	2.94
86	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	90.8526	2.15	195.33
87	JDG(KBG) 直管对接头 25	个	0.2093	2.38	0.5
88	JDG(KBG) 直管对接头 32	个	8.9091	3.2	28.51
89	JDG(KBG) 直管对接头 40	个	9.2074	4.16	38.3
90	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	227.1315	2.15	488.33
91	JDG(KBG) 螺纹盒接头 25	个	0.327	2.38	0.78
92	JDG(KBG) 螺纹盒接头 32	个	13.9205	3.2	44.55
93	JDG(KBG) 螺纹盒接头 40	个	9.7828	4.16	40.7
94	PVC入盒接头及锁扣 20	套	17.0351	2.31	39.35
95	PVC入盒接头及锁扣 25	套	0.0618	2.76	0.17
96	PVC直管接头 20	个	19.3065	0.36	6.95
97	PVC直管接头 25	个	0.0618	0.51	0.03
98	终端头卡子	个	28.84	3	86.52
99	热缩帽	只	11.8074	30.52	360.36
100	铜端子 6mm ²	个	18.27	2.28	41.66
101	铜端子 16mm ²	个	38.57	4	154.28
102	铜接线端子 20A	个	4.12	4.06	16.73
103	接线端子 双路	个	4.12	0.99	4.08
104	铜端子 10	个	133.7364	4.73	632.57
105	铜端子 35	个	30.45	4.18	127.28
106	接线盒	个	117.3	3.63	425.8
107	镀锌电缆卡子 综合	个	20.6712	1.46	30.18
108	其他材料费	元	0.02	1	0.02
109	其他材料费占材料费	元	223.1342	1	223.13
110	其他材料费 占材料费	元	36.2147	1	36.21
111	相色带	卷	1.4	4.58	6.41
112	标志牌	个	75.2195	0.46	34.6
113	材料费调整	元	1.616	1	1.62
114	干拌砂浆	kg	472.503	0.235	111.04
四、	机械类别				
1	数字兆欧表 BM-206 1000M Ω	台班	1.6	13.81	22.1
2	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.6699	5.31	3.56
3	电能校验仪 ST9040	台班	3	62.89	188.67
4	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	3	13.14	39.42
5	继电保护测试仪 JBC	台班	2	25.88	51.76
6	直流标准电流电压发生器	台班	2	47.35	94.7
7	三相精密测试电源 JCD4060	台班	2	67.71	135.42
8	数字万用表 F-87	台班	6	5.61	33.66
9	数字万用表	台班	8.3654	4.07	34.05
10	数字毫秒计 DM3-802H	台班	2	8.85	17.7
11	数字存储示波器	台班	2	22.75	45.5
12	电缆测试仪 JH5132	台班	3	18.94	56.82
13	自动LCR测量仪 ZL6	台班	2	165.14	330.28

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
14	载重汽车 5t	台班	1	687.62	687.62
15	汽车式起重机 10t	台班	1	800	800
16	手动液压叉车	台班	0.6	884.43	530.66
17	电焊机 (综合)	台班	3.9741	67.32	267.54
18	其他机具费占人工费	元	763.6633	1	763.66
19	其他机具费 占人工费	元	81.498	1	81.5
20	机械费调整	元	-1.107	1	-1.11
五、	主材类别				
1	LED密闭灯盘 (1200*300) 48W, 带应急组件 (延时30分钟)	套	20.2	210.177	4245.58
2	LED密闭灯盘 (600*600) 48W	套	15.15	86.717	1313.76
3	LED密闭灯盘 (600*300) 28W	套	6.06	72.956	442.11
4	壁装单管LED灯 15W	套	4.04	39.76	160.63
5	LED筒灯 5W	套	4.04	24.9	100.6
6	手术中警示灯	套	1.01	115.487	116.64
7	放射中警示灯	套	3.03	109.912	333.03
8	三联单控开关	个	1.02	10.44	10.65
9	双联单控开关	个	3.06	17.23	52.72
10	单联单控开关	个	16.32	6.5	106.08
11	单联双控开关	个	2.04	18.6	37.94
12	双联双控开关	个	1.02	20.72	21.13
13	风机/水盘管控制开关	个	2.04	115.044	234.69
14	安全型五孔插座	个	53.04	12.62	669.36
15	安全型五孔防水插座SG	个	4.08	15.809	64.5
16	安全型五孔插座D	个	6.12	12.62	77.23
17	安全型五孔插座R	个	1.02	12.62	12.87
18	安全型五孔插座F	个	2.04	15.809	32.25
19	插座组 (每组配置六个二三插插座)	个	2.04	75.72	154.47
20	WDZ-BYJ-2.5	m	1651.5411	2.416	3990.12
21	WDZ-BYJ-4	m	1180.3875	3.848	4542.13
22	RVV-7*1.0	m	7.194	9.04	65.03
23	RVSP-2X1.5	m	39.096	4.867	190.28
24	WDZ-BYJ (R) -16	m	0.4224	15.033	6.35
25	WDZ-BYJ (R) -6	m	74.4881	5.732	426.97
26	RVSP-2X1.5	m	6.1776	5.75	35.52
27	电力电缆WDZA-YJY-4x25+1x16	m	46.5307	94.584	4401.06
28	电力电缆WDZA-YJY-5x16	m	111.807	65.195	7289.26
29	电力电缆WDZA-YJY-5x6	m	4.8783	26.806	130.77
30	电力电缆WDZA-YJY-3x10	m	67.1549	26.219	1760.73
31	电力电缆WDZA-YJY-3x6	m	60.0849	16.224	974.82
32	钢制桥架MR200*100	m	18.0599	44.88	810.53
33	钢制桥架MR100*50	m	48.1496	14.04	676.02
34	JDG20	m	567.8287	3.6	2044.18
35	JDG25	m	1.3081	4.8	6.28

合同号：2025 2995 ZB 0113

投标总价

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：弱电工程

投标总价（小写）：65,551.50

（大写）：陆万伍仟伍佰伍拾壹元伍角

投 标 人：北京文康世纪科技发展有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：

曹恒



（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					65551.5		5000.38
1	920801018001	交换机安装	1. 名称：24口POE交换机 2. 含光模块、理线器等 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	2230.37	2230.37		90.85
2	920807006001	谈话间信息箱	1. 名称：谈话间信息箱 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	229.36	229.36		12.39
3	920806004001	信息插座安装	1. 名称：单口网络插座面板TO 2. 安装方式：墙上暗装底边距地0.3m 3. 含模块 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	13	45.33	589.29		32.24
本页小计							3049.02		135.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	920806004002	信息插座安装	1. 名称：双口网络插座面板2T0 2. 安装方式：墙上暗装底边距地0.3m 3. 含模块 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	24	57.99	1391.76		89.28
5	920806004003	信息插座安装	1. 名称：单口电话插座面板TP 2. 安装方式：墙上暗装底边距地0.3m 3. 含模块 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	3	40.23	120.69		5.22
6	920806004004	信息插座安装	1. 名称：吊塔预留接线盒（插座塔吊自带） 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	68.27	68.27		9.54
本页小计							1580.72		104.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920804016001	电视监控摄像设备安装	1.名称：彩色半球摄像机 2.安装方式：吸顶安装 3.本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	12	529.24	6350.88		416.28
8	920804012001	出入口控制设备安装	1.名称：单门门禁控制器 2.本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	1139.32	1139.32		74.33
9	920804012002	出入口控制设备安装	1.名称：双门门禁控制器 2.本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	1	1309.88	1309.88		74.33
10	920804012003	出入口控制设备安装	1.名称：密码读卡门禁机 2.本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	2	660.6	1321.2		99.1
本页小计							10121.28		664.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920804012004	出入口控制设备安装	1. 名称：磁力锁 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	2	314.24	628.48		20.64
12	920804012005	出入口控制设备安装	1. 名称：大翘板门铃开关 2. 安装方式：墙上暗装底边距地1.4m 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	2	33.64	67.28		4.78
13	920504006001	按钮安装	1. 名称：紧急按钮 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	只	1	110.25	110.25		14.64
14	920504006002	按钮安装	1. 名称：拾音器 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	只	1	95.98	95.98		8.26
本页小计							901.99		48.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	920206007003	电缆桥架安装	1. 名称：MR200*100 2. 材质：钢制桥架 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	30.16	125.91	3797.45		275.36
16	920206007004	电缆桥架安装	1. 名称：弱电桥架100*100 2. 材质：钢制桥架 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	70.42	86.81	6113.16		388.01
17	920210003011	电气配管	1. 名称：钢管 2. 规格：JDG20 3. 安装方式：暗敷 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	110.86	17.6	1951.14		223.94
18	920210003012	电气配管	1. 名称：钢管 2. 规格：JDG20 3. 安装方式：明敷 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	157.48	22.14	3486.61		346.46
本页小计							15348.36		1233.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	920806016001	双绞线缆敷设	1. 名称:配线 2. 规格型号:UTP-CAT6 3. 配线形式:管内敷设 4. 含水晶接头, 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	599.21	6.48	3882.88		305.6
20	920806016002	双绞线缆敷设	1. 名称:配线 2. 规格型号:UTP-CAT6 3. 配线形式:桥架敷设 4. 含水晶接头, 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	4055.06	6.2	25141.37		1865.33
21	920806010001	线(光)缆测试	1. 测试类别:六类线 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	链路	60	9.99	599.4		71.4
本页小计							29623.65		2242.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	920210010010	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2X1.0 3. 敷设方式:沿管内敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	14.79	4.51	66.7		4.29
23	920210010011	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2X1.0 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	77.04	4.5	346.68		23.11
24	920210010012	电气配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-3X1.0 3. 敷设方式:沿管内敷设 4. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	4.9	5.63	27.59		1.62
25	920210014002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗配 3. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	59	18.59	1096.81		110.92
本页小计							1537.78		139.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 8 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	920901002009	支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架制作及安装 2. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	59.8	21.73	1299.45		153.69
27	920901002010	支吊架制作、安装	1. 名称:明配管支吊架制作及安装 2. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	kg	24.88	33.89	843.18		90.31
28	920901004006	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽及恢复 2. 规格: DN25以内 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	110.86	11.24	1246.07		188.46
		分部小计					65551.5		5000.38
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							3388.7		432.46
合 计							65551.5		5000.38

单位工程人材机汇总表

工程名称：手术室家具设备

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	4.896	195	954.72
2	综合用工一类	工日	0.1503	225	33.82
三、	材料类别				
1	镀锌弹簧垫圈 M8	个	4.08	0.02	0.08
2	自攻螺钉	个	2.04	0.04	0.08
3	镀锌螺栓 12-16	套	0.91	0.05	0.05
4	尼龙扎带 1m	根	30	0.102	3.06
5	尼龙扎带 综合	根	20	0.102	2.04
6	镀锌垫圈 M8	个	8.16	0.13	1.06
7	塑料软管 Φ7	m	0.53	0.18	0.1
8	镀锌带母螺栓 M8×(16~25)	套	4.08	0.21	0.86
9	镀锌锁紧螺母 (金属软管用) M20	个	2.08	0.34	0.71
10	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)	套	5.1	0.34	1.73
11	金属软管卡子 DN20	个	2.06	0.42	0.87
12	塑料异形管 Φ5	m	6	0.58	3.48
13	接线端子 双路	个	1.03	0.99	1.02
14	其他材料费占材料费	元	3.5172	1	3.52
15	其他材料费 占材料费	元	3.5711	1	3.57
16	金属软管接头 Φ20	个	1.03	1.42	1.46
17	镀锌膨胀螺栓 M8	套	20.4	1.98	40.39
18	绝缘导线 BV-2.5	m	0.814	2.21	1.8
19	铜端子 16mm ²	个	10.15	4	40.6
20	电焊条 (综合)	kg	0.0484	5.25	0.25
21	铁件	kg	0.0419	5.39	0.23
22	垫铁	kg	0.3	5.79	1.74
23	塑料软管	kg	0.6	8.74	5.24
24	塑料软管	kg	0.5	8.74	4.37
25	接地编织铜线	m	2	8.77	17.54
26	棉纱	kg	0.1	10.88	1.09
27	标签纸	卷	0.04	10.9	0.44
28	绝缘导线 BVR-16mm ²	m	4	11.24	44.96
29	金属软管 Φ20	m	1.03	11.97	12.33
30	压线针	包	0.0408	124.06	5.06
31	钢支撑 (钢拉杆)	t	0.026	4946.9	128.62
四、	机械类别				
1	其他机具费占人工费	元	19.3026	1	19.3
2	其他机具费 占人工费	元	10.0152	1	10.02
3	数字万用表 F-87	台班	0.06	5.61	0.34
4	交流电焊机 32kV·A	台班	0.0049	164.83	0.81
5	手动液压叉车	台班	0.1	884.43	88.44
6	汽车式起重机 25t	台班	0.006	1311.55	7.87

投标总价

招标人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：建筑装饰工程

投标总价（小写）：414,688.93

（大写）：肆拾壹万肆仟陆佰捌拾捌元玖角叁分

投标人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

合同号: 2023-2999-ZW-0113

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		急诊DSA区域-拆除工程					50418.42		4275.22
		土建结构拆除工程					30920.78		2142.53
1	910501001001	现浇混凝土构件拆除	1. 现浇混凝土构件拆除 2. 包括构造柱、过梁、圈梁等 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m3	8.36	648.91	5424.89		425.11
2	910402001001	带饰面层的砌体墙拆除	1. 带饰面层的砌体墙拆除 2. 随墙门窗不利旧，一并拆除 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m3	84.27	302.55	25495.89		1717.42
		分部小计					30920.78		2142.53
		楼地面拆除工程					6913.42		729.36
本页小计							30920.78		2142.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 2 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	911202001001	铺地砖地面拆除	1.铺地砖地面拆除 2.拆除做法: 5mm 地砖+5mm粘结层+20mm干拌砂浆 3.渣土外运及消纳: 运距自行考虑 4.报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5.报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	188.07	26.92	5062.84		526.6
4	911202001002	铺地砖防水楼面拆除	1.铺地砖防水楼面拆除 2.拆除做法: 5mm 地砖+5mm粘结层+20mm干拌砂浆 3.渣土外运及消纳: 运距自行考虑 4.报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5.报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	27.71	26.9	745.4		77.59
本页小计							5808.24		604.19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 3 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	911201001001	水泥地面拆除	1. 水泥地面拆除 2. 拆除做法：20mm 干拌砂浆 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	40.24	23.53	946.85		103.42
6	911205001001	面砖踢脚拆除	1. 面砖踢脚拆除 2. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	63.15	1.9	119.99		16.42
7	911205001002	水泥砂浆踢脚拆除	1. 水泥砂浆踢脚拆除 2. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	17.75	2.16	38.34		5.33
本页小计							1105.18		125.17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 4 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					6913.42		729.36
		墙、柱面拆除工程					8825.23		929.86
8	911301001001	石粉墙面铲除	1. 石粉墙面铲除 2. 拆除范围：面层、结合层、抹灰层等 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	109.16	20.86	2277.08		199.76
9	911306001001	卫生间隔墙拆除	1. 卫生间隔墙拆除 2. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	23.15	41.55	961.88		141.91
本页小计							3238.96		341.67

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 5 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	911301001002	涂料墙面铲除	1. 涂料墙面铲除 2. 拆除范围：面层、结合层、抹灰层等 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	223.07	16.94	3778.81		397.06
11	911302001001	面砖防水墙面拆除	1. 面砖防水墙面拆除 2. 拆除范围：面层、结合层、抹灰层等 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	39.49	45.77	1807.46		191.13
		分部小计					8825.23		929.86
		天棚拆除工程					3758.99		473.47
本页小计							5586.27		588.19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 6 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	911402001001	硅酸钙板吊顶拆除	1. 硅酸钙板吊顶拆除 2. 拆除范围：吊顶面板、龙骨及灯具管线等（如有） 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	192.71	14.22	2740.34		344.95
13	911402001002	铝条板吊顶拆除	1. 铝条板吊顶拆除 2. 拆除范围：吊顶面板、龙骨及灯具管线等（如有） 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	29.88	14.92	445.81		57.07
本页小计							3186.15		402.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 7 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911401001001	石粉顶棚铲除	1. 石粉顶棚铲除 2. 渣土外运及消纳: 运距自行考虑 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	41.54	13.79	572.84		71.45
		分部小计					3758.99		473.47
		分部小计					50418.42		4275.22
		防水加强改造区域-拆除恢复工程					364270.51		21305.14
		楼地面拆除工程					1714.02		181.11
15	911202001003	铺地砖地面拆除	1. 铺地砖地面拆除 2. 拆除做法: 5mm地砖+5mm粘结层+20mm干拌砂浆 3. 渣土外运及消纳: 运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	7.19	26.84	192.98		20.06
本页小计							765.82		91.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 8 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	911202001004	铺地砖防水楼面拆除	1. 铺地砖防水楼面拆除 2. 拆除做法: 5mm 地砖+5mm 粘结层+20mm 干拌砂浆 3. 渣土外运及消纳: 运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	37.02	26.9	995.84		103.66
17	911201001002	水泥地面拆除	1. 水泥地面拆除 2. 拆除做法: 20mm 干拌砂浆 3. 渣土外运及消纳: 运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用, 及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m ²	22.33	23.52	525.2		57.39
		分部小计					1714.02		181.11
		墙、柱面拆除工程					13624.8		1433.22
本页小计							1521.04		161.05

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 9 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	911301001003	石粉墙面铲除	1. 石粉墙面铲除 2. 拆除范围：面层、结合层、抹灰层等 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	188.7	20.88	3940.06		345.32
19	911301001004	涂料墙面铲除	1. 涂料墙面铲除 2. 拆除范围：面层、结合层、抹灰层等 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	39.93	16.94	676.41		71.08
本页小计							4616.47		416.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 10 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	911302001002	面砖防水墙面拆除	1. 面砖防水墙面拆除 2. 拆除范围：面层、结合层、抹灰层等 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	162.78	45.8	7455.32		787.86
21	911306001002	卫生间隔墙拆除	1. 卫生间隔墙拆除 2. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	37.35	41.58	1553.01		228.96
		分部小计					13624.8		1433.22
		天棚拆除工程					2314.34		283.56
本页小计							9008.33		1016.82

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 11 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	911402001003	硅酸钙板吊顶拆除	1. 硅酸钙板吊顶拆除 2. 拆除范围：吊顶面板、龙骨 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	47.96	12.07	578.88		68.58
23	911402001004	铝条板吊顶拆除	1. 铝条板吊顶拆除 2. 拆除范围：吊顶面板、龙骨 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	37.97	12.82	486.78		59.23
本页小计							1065.66		127.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 12 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	911401001002	石粉顶棚铲除	1. 石粉顶棚铲除 2. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	90.55	13.79	1248.68		155.75
		分部小计					2314.34		283.56
		B1层装修恢复工程					255186.19		14558.37
本页小计							1248.68		155.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 13 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	911202003004	地砖楼地面新做	1. 地砖楼地面新做楼D23 2. 6厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 4. 防水隔离层（不在此处报价） 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 6. 界面剂1道 7. 具体做法参见图集23J909楼D23及图纸 8. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 9. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	37.02	221.97	8217.33		535.31
本页小计							8217.33		535.31

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 第 14 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 水泥地面 地3A 2. 20厚DS干拌砂浆抹面赶光 3. 具体做法参见图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	22.33	35.26	787.36		81.5
27	911202003005	块料楼地面新做	1. 铺地砖地面 地1 2 2. 5~10厚地砖, DTG擦缝 3. 5厚DTA砂浆粘接层 4. 20厚DS干拌砂浆找平层 5. 具体做法参见图纸 6. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 7. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	7.19	187.19	1345.9		89.88
本页小计							2133.26		171.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 15 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	911302005002	面砖墙面新做	1. 面砖墙面新做 内8D2 2. 6厚陶瓷墙砖， DTG砂浆勾缝或白 水泥擦缝 3. 5厚DTA砂浆或瓷 砖胶粘剂粘结层 4. 防水层（不在此 处报价） 5. 8厚DP M20砂浆（ 1:2.5水泥砂浆）压 实抹平，挂金属网（ 将水泥砂浆压入网 孔） 6. 6厚DP（DCA）M5砂 浆（1:1:6水泥石灰 膏砂浆）或粉刷石 膏砂浆打底抹灰 7. 界面剂1道 8. 用修补砂浆局部 修补墙面，DP砂浆 勾实接缝并拉毛， 接缝处粘贴耐碱玻 纤网格布 9. 具体做法参见图 集23J909内8D2及 图纸 10. 报价中应充分 考虑满足施工工艺 要求、工序衔接等 未描述但必须发生 的费用，及与本分 项工程相关的所有 施工内容并含一定 的风险费 11. 报价中应考虑 为满足现行适用的 图集、标准、规范 等相关文件的要求 而发生的费用	m2	157.35	229.53	36116.55		2682.82
本页小计							36116.55		2682.82

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 16 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	911604002003	涂料墙面新做	1. 涂料墙面新做 内墙3C+内涂2 2. 涂料面层：喷（ 刷/辊）无机内墙 薄涂涂2道，或喷 （刷/辊）无机内 墙厚涂涂料1~2道 3. 满刮2厚耐水腻 子找平 4. 2厚DP-HR砂浆罩 面 5. 8厚DP-HR砂浆打 底 6. 具体做法参见图 集12BJ1-1内墙3C 、内涂2及图纸 7. 报价中应充分考 虑满足施工工艺要 求、工序衔接等未 描述但必须发生的 费用，及与本分项 工程相关的所有施 工内容并含一定的 风险费 8. 报价中应考虑为 满足现行适用的图 集、标准、规范等 相关文件的要求而 发生的费用	m2	39.93	67.87	2710.05		348.99
本页小计							2710.05		348.99

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 17 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
30	911301003001	石粉墙面新做	1. 石粉墙面新做 2. 0.5厚刮(抹)一遍石粉面层 3. 1.5厚刮(抹)两遍石粉找平 4. 8厚石粉基底粗骨料打底 5. 封底液封底 6. 具体做法参见图集12BJ1-1内墙5及图纸 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	188.7	98.66	18617.14		1098.23
本页小计							18617.14		1098.23

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 18 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	911402003005	无石棉纤维增强硅酸钙板吊顶	1. 无石棉纤维增强硅酸钙板 棚53 2. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 3. Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓圈定 4. T型主龙骨,间距≤1200,用垂直吊挂件或卡式吊件与钢筋吊杆连接后找平 5. T型次龙骨,间距600,用挂插件与主龙骨连接 6. 9(11、12)厚方块板材面层,规格为600x600、600x1200 7. 具体做法参见图集23J909棚53及图纸 8. 包含但不限于吊顶及吊顶反支撑的制作及安装等所有工序,具体详图纸及技术要求,满足设计、施工验收规范等相关要求 9. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用,及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 10. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	138.51	194.93	26999.75		2192.61
本页小计							26999.75		2192.61

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑装饰工程 第 19 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	911402003006	铝合金方板吊顶	1. 铝合金方板吊顶棚88 2. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 3. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750)铝合金方板600x600(575x575)与专用龙骨固定 6. 具体做法参见图集23J909棚88及图纸 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	37.97	261.24	9919.28		496.65
本页小计							9919.28		496.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 20 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	910903005002	墙面涂膜防水层新做	1. 墙面涂膜防水层新做（含顶棚防水） 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 具体做法参见图集23J909及做法 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	850.5	136.14	115787.07		5579.28
34	910903011002	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 楼(地)面涂膜防水层新做 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 具体做法参见图集23J909及做法 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	92.55	131.19	12141.63		544.19
本页小计							127928.7		6123.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 21 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	911306005002	小便隔断新做	1. 小便隔断新做 2. 高度：1.2m 3. 具体做法参见图纸及招标疑问卷回复 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	1.2	284.21	341.05		6.17
36	911306005003	淋浴更衣隔断新做	1. 淋浴更衣隔断新做 2. 高度：2.5m 3. 具体做法参见图纸及招标疑问卷回复 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	36.15	418.12	15115.04		566.47
本页小计							15456.09		572.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 22 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
37	911704005001	镜子安装	1. 镜子安装 2. 其他：具体做法参照图纸及招标疑问卷回复 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	4.86	79.8	387.83		17.4
38	911704002001	洗漱台拆除	1. 洗漱台拆除 2. 宽度：600mm宽 3. 做法详见图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	5.4	61.97	334.64		56.81
本页小计							722.47		74.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 23 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	911704003001	洗漱台安装	1. 25mm白色人造石 洗漱台安装 2. 宽度：600mm 3. 包含台面、挡水、 支架等 4. 做法详见图纸 5. 报价中应充分考虑 满足施工工艺要求、 工序衔接等未描述但 必须发生的费用，及与 本分项工程相关的所有 施工内容并含一定的 风险费 6. 报价中应考虑为满 足现行适用的图集、 标准、规范等相关文 件的要求而发生的费 用	m	5.4	1178.81	6365.57		262.06
		分部小计					255186.19		14558.37
		首层地面拆除 及恢复					91431.16		4848.88
40	911202001005	石材楼地面拆除	1. 石材地面拆除 2. 拆除做法：30mm 石材（保护性拆除） 3. 渣土外运及消纳： 运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑 满足施工工艺要求、 工序衔接等未描述但 必须发生的费用，及与 本分项工程相关的所有 施工内容并含一定的 风险费 5. 报价中应考虑为满 足现行适用的图集、 标准、规范等相关文 件的要求而发生的费 用	m2	15.05	37.85	569.64		41.54
本页小计							6935.21		303.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 24 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	910501001002	混凝土挡墙拆除	1. 混凝土挡墙拆除 2. 拆除做法：C15 混凝土 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m3	0.43	600.75	258.32		18.99
42	911201009001	防水保护层拆除	1. 防水保护层拆除 2. 拆除做法：C20 混凝土 3. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	100.79	14.72	1483.63		68.54
本页小计							1741.95		87.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 25 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	910903001001	防水层拆除	1.屋面防水层拆除 2.拆除做法：卷材防水 3.渣土外运及消纳：运距自行考虑 4.报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5.报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	110.43	6.4	706.75		86.14
44	910904001001	变形缝封堵拆除	1.变形缝封堵拆除 2.具体做法参见疑问卷回复及图纸 3.报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4.报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	32.3	89.03	2875.67		300.07
本页小计							3582.42		386.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 26 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	911101011001	透水砖路面拆除	1. 透水砖路面及基层拆除 2. 透水路面砖拆除（保护性拆除） 3. 30厚DS砂浆垫层拆除 4. 150厚开级水泥稳定碎石拆除 5. 100厚开级配碎石拆除 6. 渣土外运及消纳：运距自行考虑 7. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 8. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	100.79	107.96	10881.29		690.41
46	911202004001	石材楼地面新做	1. 石材楼地面新做 2. 1570*570*30mm 石材（利旧） 3. 具体做法参见疑问卷回复及图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	15.05	96.96	1459.25		218.38
本页小计							12340.54		908.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 27 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
47	910501002001	混凝土挡墙新做	1. 混凝土挡墙新做（含模板） 2. 混凝土强度等级：C15 3. 综合单价中应包含所有需加入的混凝土外加剂费用 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m3	0.4	5946.22	2378.49		290.55
48	911201011002	防水保护层新做	1. 屋面防水保护层 2. 40厚C20混凝土 3. 具体做法参见图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项目工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	100.79	38.74	3904.6		373.93
本页小计							6283.09		664.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 28 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	910902003001	屋面卷材防水层新做	1. 屋面卷材防水新做（含上翻） 2. 材质：4.0厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎+4.0厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材 3. 具体做法参见23J909图集及图纸 4. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 5. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	207.29	160.42	33253.46		951.46
50	910904003001	变形缝新做	1. 变形缝新做 2. 具体做法参见招标疑问卷回复及图纸 3. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 4. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m	32.3	661.04	21351.59		919.9
本页小计							54605.05		1871.36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 29 页 共 29 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
51	911101023001	透水砖路面新做	1. 透水砖路面新做 2. 200*100*50mm透水砖路面（利旧） 3. 30厚DS砂浆垫层 4. 150厚开级水泥稳定碎石 5. 100厚开级配碎石 4. 具体做法参见招标疑问卷回复及图纸 5. 报价中应充分考虑满足施工工艺要求、工序衔接等未描述但必须发生的费用，及与本分项工程相关的所有施工内容并含一定的风险费 6. 报价中应考虑为满足现行适用的图集、标准、规范等相关文件的要求而发生的费用	m2	100.79	122.12	12308.47		888.97
		分部小计					91431.16		4848.88
		分部小计					364270.51		21305.14
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							12308.47		888.97
合 计							414688.93		25580.36

单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	0.0608	225	13.68
2	综合用工一类	工日	169.0626	225	38039.09
3	综合用工二类	工日	194.2135	195	37871.63
4	综合用工二类	工日	6.0901	195	1187.57
5	综合用工三类	工日	11.0583	177.5	1962.85
6	综合用工三类	工日	166.9759	177.5	29638.22
7	人工费调整	元	8.4226	1	8.42
三、	材料类别				
1	钢筋 $\phi 6$	kg	274.4617	2.637	723.76
2	角钢	kg	101.145	3.6	364.12
3	电化角铝	m	104.6109	8.383	876.95
4	铝质滑槽	m	236.8693	2.95	698.76
5	海绵条	m	14.0527	1.18	16.58
6	塑料编织袋 600mm $\times$ 400mm	条	6163.52	0.15	924.53
7	不锈钢镜钉	个	19.44	0.34	6.61
8	带母螺栓 M6 $\times$ (30~50)	套	192.2934	0.12	23.08
9	膨胀螺栓 M10	套	294.8272	2.57	757.71
10	膨胀螺栓 M8 $\times$ 100	套	37.6548	1.79	67.4
11	砂纸	张	3.1944	1.33	4.25
12	硬质合金锯片	片	0.9441	37.5	35.4
13	电焊条 (综合)	kg	4.5935	5.25	24.12
14	不锈钢连接件	kg	34.3931	20.04	689.24
15	吊杆	根	202.8295	5.65	1145.99
16	圆钉	kg	0.16	4.39	0.7
17	枪钉	盒	27.702	4	110.81
18	镀锌低碳钢丝网 18#	m ²	165.2175	6.39	1055.74
19	钢板网	m ²	5.1546	13.18	67.94
20	铁件	kg	29.9953	5.39	161.67
21	白水泥	kg	2.2575	0.57	1.29
22	天然级配砂石	kg	52214.4	0.089	4647.08
23	石粉	kg	396.27	5.13	2032.87
24	石粉底料	kg	1585.08	5.41	8575.28
25	大芯板	m ²	0.6826	38.93	26.57
26	车边镜子	m ²	4.86	41.19	200.18
27	墙面砖	m ²	151.056	75.221	11362.58
28	防滑地砖	m ²	45.0942	75.221	3392.03
29	大理石台面 25mm白色人造石	m ²	4.536	720	3265.92
30	内墙、地面、顶棚铝合金盖板 缝宽200mm以外	m	32.623	152.04	4960
31	哑光无孔铝扣板 1mm	m ²	38.7294	121.14	4691.68
32	铝合金靠墙板 FK1-B	m ²	1.8985	109.26	207.43
33	无石棉纤维增强硅酸钙板 δ 9mm	m ²	145.4355	45.13	6563.5
34	厕所抗倍特板隔断	m ²	29.2981	207.93	6091.95

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
35	卫浴隔断门 抗倍特板	m2	8.8206	207.93	1834.07
36	T型轻钢龙骨 KB33×30	m	69.9787	3.89	272.22
37	T型轻钢边龙骨 CL15×35	m	55.9678	2.53	141.6
38	U型轻钢龙骨 CB38×12	m	223.9708	3.42	765.98
39	边龙骨 TL23×23	m	97.885	5.45	533.47
40	T型烤漆龙骨 TB24×28	m	346.6351	4.22	1462.8
41	T型烤漆龙骨 TB24×38	m	127.6231	4.22	538.57
42	钢固定件	套	4.0678	2.88	11.72
43	T型龙骨挂件 ϕ 3.5挂钩	个	136.003	0.37	50.32
44	T型轻钢龙骨挂件 CB33-2	个	74.5731	0.44	32.81
45	T型轻钢龙骨连接件 KB33-L	个	21.3012	0.46	9.8
46	U型轻钢龙骨吊件 CB38-1	个	242.6185	0.62	150.42
47	U型轻钢龙骨连接件 CB38-L	个	34.6316	1.2	41.56
48	耐水腻子(粉)	kg	116.9949	1.24	145.07
49	薄型无机涂料	kg	20.1247	11.58	233.04
50	聚氨酯防水涂料	kg	3943.9543	18.73	73870.26
51	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	101.4892	40.71	4131.63
52	弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 4mm	m2	263.8802	40.27	10626.46
53	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 SBS 4mm	m2	250.8209	33.59	8425.07
54	改性沥青嵌缝油膏	kg	23.2165	2.38	55.26
55	柔性聚氨酯防水灌浆液	m3	3.9576	2106.19	8335.46
56	汽油 综合	kg	118.8797	9.09	1080.62
57	脱模剂	kg	0.808	2.88	2.33
58	密封胶 750ml	支	2.916	14.6	42.57
59	聚氨酯底胶 1:3	kg	206.7399	30.14	6231.14
60	界面剂	kg	54.9239	5.57	305.93
61	乳液型建筑胶粘剂	kg	1.1979	1.93	2.31
62	硬泡聚氨酯组合料	kg	24.2347	23.97	580.91
63	厕所隔断镀铬支座	套	55.3999	5.49	304.15
64	2mm不锈钢导水槽	t	0.006	4548.67	27.29
65	弃土或渣土消纳	m3	181.28	50.97	9239.84
66	其他材料费 占材料费	元	2873.1283	1	2873.13
67	其他材料费 占材料费	元	2.4114	1	2.41
68	复合木模板	m2	3.3451	24.372	81.53
69	顶托	个·日	17.208	0.18	3.1
70	扣件	个·日	189.2805	0.06	11.36
71	垫块	个	17.208	1.1	18.93
72	板方材模板背楞	m3	0.1616	1856.637	300.03
73	钢管	m·日	261.5512	0.02	5.23
74	材料费调整	元	2.5814	1	2.58
75	预拌混凝土 C15	m3	0.412	354.4	146.01
76	预拌混凝土 C20	m3	4.082	364.1	1486.26
77	预拌细石混凝土 C20	m3	1.1655	339.81	396.05
78	普通干混砂浆地面砂浆 DS15	m3	1.3142	579.65	761.78

合同号: 2020-2020-ZB-0113

单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

合同号: 2025 2995 ZM 0113

投 标 总 价

招 标 人: 首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称: 通风空调工程

投标总价 (小写): 8,275.87

(大写): 捌仟贰佰柒拾伍元捌角柒分

投 标 人: 北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 曹恒
(签字或盖章)

编 制 人:
(造价人员签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除后利旧重新安装部分					2291.06		366.16
1	920703008011	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:矩形风口 2.规格:600*600 3.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	16	126.96	2031.36		326.4
2	920204031001	小电器安装	1.名称:排气扇安装 2.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	2	129.85	259.7		39.76
		分部小计					2291.06		366.16
		防排烟系统					919.68		110.73
3	920702001001	通风管道拆除	1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:L≤1500mm 5.含保温、支架的拆除 6.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	48.56	18.28	887.68		105.38
本页小计							3178.74		471.54

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	920703007001	风口、散流器(百叶窗)拆除	1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:800*600 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	32	32		5.35
		分部小计					919.68		110.73
		排风系统					985.63		115.46
5	920204030001	小电器拆除	1. 名称:排气扇拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	4	12.41	49.64		8.36
6	920702001002	通风管道拆除	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:L≤630mm 5. 含保温、支架的拆除 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	55.78	16.78	935.99		107.1
		分部小计					985.63		115.46
		空调风系统					4079.5		497.92
本页小计							1017.63		120.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920701009001	风机盘管拆除	1. 名称:风机盘管拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	10	178.08	1780.8		169.2
8	920702001003	通风管道拆除	1. 名称:空调风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:L≤1500mm 5. 含保温、支架的拆除 6. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m2	62.73	18.28	1146.7		136.12
9	920703007002	风口、散流器(百叶窗)拆除	1. 名称:矩形风口 2. 规格:600*600 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	36	32	1152		192.6
		分部小计					4079.5		497.92
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							4079.5		497.92
合 计							8275.87		1090.27

合同号: 2020-2020 ZH 0113

单位工程人材机汇总表

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合同号：2023 299.5 ZW 0113

投 标 总 价

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：空调水工程

投标总价（小写）：657.04

（大写）：陆佰伍拾柒元零肆分

投 标 人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

合同号: 2020-2995 ZH 0113

单位工程人材机汇总表

工程名称: 空调水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合同号：2023 2995 ZW 0113

投 标 总 价

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：给排水工程

投标总价（小写）：6,030.74

（大写）：陆仟零叁拾元柒角肆分

投 标 人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除后利旧重新安装部分					3545.06		244.75
1	920604006002	洗脸盆安装	1.名称:洗脸盆安装 2.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	6	338.03	2028.18		85.32
2	920604015002	大便器安装	1.名称:大便器安装 2.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	3	252.17	756.51		58.65
3	920604012002	淋浴器安装	1.名称:淋浴器安装 2.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	6	34.95	209.7		31.14
4	920604017001	小便器安装	1.名称:小便器安装 2.本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	2	118.09	236.18		18.16
本页小计							3230.57		193.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	920604022002	地漏安装	1. 名称: 地漏安装 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	11	28.59	314.49		51.48
		分部小计					3545.06		244.75
		洁具					1660.87		278.42
6	920604005001	洗脸盆拆除	1. 名称: 洗脸盆拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	20	36.25	725		121.2
7	920604014001	大便器拆除	1. 名称: 大便器拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	6	69.99	419.94		70.14
8	920604011001	淋浴器(房)拆除	1. 名称: 淋浴器拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	8	15	120		20.08
本页小计							1579.43		262.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920604016001	小便器拆除	1. 名称:小便器拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	3	17	51		8.52
10	920604021001	地漏更换	1. 名称:地漏拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	17	20.29	344.93		58.48
		分部小计					1660.87		278.42
		污水系统					25.03		4.19
11	920601012001	塑料管拆除	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN100 3. 含管卡、支架、保温拆除 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	4.36	5.74	25.03		4.19
		分部小计					25.03		4.19
		排水系统					197.24		32.9
本页小计							420.96		71.19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	920601012002	塑料管拆除	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN50 3. 含管卡、支架、保温拆除 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	25.72	3.25	83.59		13.89
13	920601012003	塑料管拆除	1. 材质:PVC-U 2. 规格:50<D≤100 3. 含管卡、支架、保温拆除 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	19.8	5.74	113.65		19.01
		分部小计					197.24		32.9
		热水系统					342.59		57.23
14	920601012004	塑料管拆除	1. 材质:PPR S3.2 2. 规格:DN25 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	94.87	2.51	238.12		39.85
本页小计							435.36		72.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	920601012005	塑料管拆除	1. 材质:PPR S3.2 2. 规格:DN25<D≤50 3. 含管卡、支架、保温拆除 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	23.76	3.25	77.22		12.83
16	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	8.75	8.75		1.46
17	920603002002	水嘴、螺纹阀门拆除	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	18.5	18.5		3.09
		分部小计					342.59		57.23
		给水系统					259.95		43.31
本页小计							104.47		17.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	920601012006	塑料管拆除	1. 材质:PPR S3.2 2. 规格:DN25 3. 含管卡、支架、保温拆除 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	35.83	2.51	89.93		15.05
19	920601012007	塑料管拆除	1. 材质:PPR S3.2 2. 规格:DN25<D≤50 3. 含管卡、支架、保温拆除 4. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	46.62	3.25	151.52		25.17
20	920603002003	水嘴、螺纹阀门拆除	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN40 3. 本清单项目特征只做重点描述,具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求,综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	1	18.5	18.5		3.09
		分部小计					259.95		43.31
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							259.95		43.31
合 计							6030.74		660.8

合同号：2023 2993 ZW 0113

投标总价

招标人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：消防工程

投标总价（小写）：1,286.86

（大写）：壹仟贰佰捌拾陆元捌角陆分

投标人：北京文康世纪科技发展有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：曹恒

（签字或盖章）



编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

合同号: 2002.02.09 ZH 0113

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	1286.86		206.53
2	单价措施项目			
合 计		1286.86		206.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					1286.86		206.53
1	920501002002	水喷头安装	1. 喷头拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	34	9.99	339.66		56.78
2	920601001003	钢管拆除	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 含保温、支架的拆除 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	65.5	6.3	412.65		65.5
3	920601001004	钢管拆除	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:25<D≤50 3. 含保温、支架的拆除 4. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	31.55	9.19	289.94		46.06
本页小计							1042.25		168.34

合同号: 2020-2995 ZW 0113

单位工程人材机汇总表

工程名称: 消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合同号：2025 299.5 ZW 0113

投标总价

招标人：首都医科大学附属北京天坛医院

工程名称：电气工程

投标总价（小写）：2,752.52

（大写）：贰仟柒佰伍拾贰元伍角贰分

投标人：北京文康世纪科技发展有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：曹恒
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分					898.57		151.3
1	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称: 疏散指示灯拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	5	26.78	133.9		22.55
2	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称: 灯具拆除 (保护性拆除) 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	29	4.97	144.13		24.36
3	920204028001	插座拆除	1. 名称: 插座拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	6	4.47	26.82		4.5
4	920806003001	信息插座拆除	1. 名称: HTD拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述, 具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求, 综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	7	4.47	31.29		5.25
本页小计							336.14		56.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	920806003002	信息插座拆除	1. 名称：TP拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	7	4.47	31.29		5.25
6	920803009001	电视插座拆除	1. 名称：TV拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	个	4	4.47	17.88		3
7	920504035001	消防广播及对讲电话主机(柜)拆除	1. 名称：医护对讲分机DJ拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	台	7	11.16	78.12		13.16
8	920206006001	电缆桥架拆除	1. 名称：弱电桥架200*100拆除 2. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	m	30.26	14.38	435.14		73.23
		分部小计					898.57		151.3
		拆除后灯具利旧重新安装部分					1853.95		212.18
本页小计							562.43		94.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920211003009	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:值班室、办公室灯具安装（灯具利旧只计安装费） 2. 安装方式:吸顶安装 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	21	51.93	1090.53		143.64
10	920211003010	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:卫生间灯具安装（灯具利旧只计安装费） 2. 安装方式:吸顶安装 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	8	30.29	242.32		38.16
11	920211003011	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:应急照明灯（灯具利旧只计安装费） 2. 安装方式:吸顶安装 3. 本清单项目特征只做重点描述，具体详见设计图纸、技术说明及相应规范要求，综合单价应包含与本清单相关的所有施工内容并含一定的风险费用	套	1	55.14	55.14		7.16
本页小计							1387.99		188.96

合同附件 8:

工程图纸

/

合同条款专用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人: 首都医科大学附属北京天坛医院

1.1.2.3 承包人: 北京文康世纪科技发展有限公司

1.1.2.6 监理人: 北京双圆工程咨询监理有限公司

1.1.2.8 发包人代表:

姓 名: 高明庆

职 称: 工程师

联系电话: 18519263706

电子信箱: /

通信地址: 北京市丰台区南四环西路 119 号

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程: 承包人按本合同约定建造并移交给发包人的工程, 包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程: /

1.1.3.10 永久占地: /

1.1.3.11 临时占地: 发包人不提供临时占地, 如因场地狭小需申请临时占地时, 由承包人自行解决并承担场地租赁及手续办理等所有费用。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限: 24 个月。

1.1.8 其他需要补充的内容

/

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款专用部分；
- (5) 合同条款通用部分；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 投标文件（与招标文件相违背的内容除外）；

（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）

1.5 合同协议书

合同生效的条件：合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

（5）发包人提供图纸的期限：工程开工前 7 日内

发包人提供图纸的数量：4 套施工印晒蓝图，其中含 1 套用于竣工图的编制

其他约定： /

1.6.2 承包人提供的文件

（1）由承包人提供的文件范围：施工组织设计方案、施工进度计划等监理、发包人认为必要的资料。其他应由承包人提供的文件包括：深化设计施工图纸（如果有）、必要的加工图和大样图等，该文件均为承包人的应当并免费义务，不纳入合同计量与支付的依据文件。

承包人提供文件的期限：合同签订后 3 日内提供满足工程进度需要的工期计划；施工组织设计方案在合同签订后 3 个工作日内提交；周进度计划在每周监理例会前一日提交；月、季进度计划在每月、季开始的 5 日前提交。以上提交文件应向监理人、发包人等提交，并经发包人、监理人审批确认后方可实施。

承包人提供文件的数量：3 份

监理人批复承包人提供文件的期限：

收到承包人提供的文件后 7 个工作日内提出书面批复意见；不同意的，应由承包人在监理人批复的期限内进行修正后再行提交监理人，直至批复同意。

其他约定：书面形式

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(2) 发包人指定的接收地点：项目现场发包人办公室

发包人指定的接收人为：发包人代表

(3) 监理人指定的接收地点：项目现场监理办公室

监理人指定的接收人为：总监理工程师

(4) 承包人指定的接收地点：项目现场承包人办公室

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期4天前移交给承包人。

2.8 向承包人提交支付担保

(1) 发包人向承包人提交支付担保的金额：∕

2.13 其他义务

发包人应当履行的其他义务：

a) 发包人有权对工程建设的决策、控制、实施等环节实行全面管理，总体控制工程进度、质量和投资等情况，进行中间检查验收和组织竣工验收等。

b) 发包人有权对承包人进行履约检查，考察其人员到位、业务能力、机械到场、保养状况及其他履约情况等；如承包人不能满足合同约定，发包人有权责令改进并保留索取违约赔偿金的权利。

c) 发包人有权督促、检查承包人的工作，确认是否满足合同约定、图纸要求或规范标准等；如有异议，可通知承包人及时改正；造成损失的，承包人应如实赔偿。

d) 承包人的工作进度因自身因素不能满足要求时，发包人有权要求其改正或加快进度，由此产生的额外费用由承包人自行承担。如承包人仍不满足要求，发包人可将合同承包范围内的部分工作委托其他工程或转让给第三方。

e) 发包人对其制作的文件、图纸或模型等拥有相应的知识产权；未经许可，承包人不得用于本工程外的其他工程或转让给第三人。

f) 发包人将根据合同约定对承包人进行考核与评价，承包人应积极配合并服从。

g) 同文件的其他条款所赋予发包人的权利。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 发包人需批准明确行使的权力：

依据监理合同文件的约定，具体包括但不限于：发出开工通知；监理人按照合同约定发出的变更指示；对于施工现场管理机构人员现场的管理行使考核、撤换；材料和工程设备的

检验；审批合同进度计划；工程质量的跟踪检查；审查暂估价的专业工程、材料和工程设备招标管理，如招标文件、工程量清单及控制价等文件的审核以及招标采购过程所需的询价、考察等工作；变更价款的审核；工程量报表的复核；付款申请的核查；索赔的处理等。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权利时，应当向承包人出示其行使该权利已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：为其他独立承包人在使用施工用地、道路和其他公用设施等方面提供方便

4.1.10 承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：根据设计施工图及现场条件绘制安装图纸。

4.1.12 其他义务

承包人应履行的其他义务：

(1) 安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

(2) 对于超过一定规模的危大工程(如有)，承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。

(3) 承包人应履行的其他义务：

(a) 承包人进行阶段性验收和专项竣工验收工作，准备并报送验收资料；承包人应按相关主管部门相关规定移交符合存档要求的完整资料，并留存记录，及时撤场。

(b) 承包人应服从发包人对施工现场协调方面的决定意见，服从项目整体管理；按照发包人要求移交已完工程内容。

(c) 工期合理规划对工程进度实施动态控制，为确保工期采取必要的措施。

(d) 承包人需对施工现场及周边进行踏勘，了解现场及周边情况，做好施工准备工作，并负责施工期间内外部影响的协调、解决工作；排除不利影响因素，与当地群众与部门开展必要协调。

(e) 缴纳工程相关保险。

(f) 承包人应按照国家现行规范标准与合同要求实施工程，完成全部工作内容，达到合同预期目的，接收发包人、政府主管部门及监理人的监督、检查、指导和管理。

(g) 承包人应按投标文件的承诺投入所报人员、机械设备等，并保证投入人员和机械设备在合同期间不得随意调换。确需调换时，承包人应征得发包人、监理人的事先同意，在保证同等条件下进行调整，但不得低于标阶段配备标准。

(h) 承包人应为工程的设计(如需)、实施、竣工以及修补缺陷而提供所需的全部工程照管、监督、劳务、设备、材料、施工机械以及其他所有相关物品或工作。

(i) 承包人应按照质量保修书的要求和约定, 履行工程保修义务和职责。

(g) 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任。

(k) 本合同文件的其他条款所赋予承包人的责任和工作, 亦应自然属于承包人的义务之一。

(l) 如果任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求的工作既未以文字形式明确约定为属于发包人, 也未在本合同中以文字形式明确提及, 则此类工作应由作为承担本工程总承包责任和义务的承包人的工作。承包人不得就此类潜在责任和义务向发包人提出任何费用和工期的索赔要求, 且在任何情况下, 承包人也不得就此提出有关其投标报价考虑不周、有缺或漏、计算错误等的补偿要求。

(m) 政府有关职能部门下发的有关本工程的任何管理意见和通知, 凡涉及承包人的, 承包人应无条件承担相关责任和工作。

(n) 承包人不得拖欠农民工工资。

(o) 承包人确保安全文明施工(造成严重影响的, 发包人将依据《施工管理及考核评价办法》相应的违约金罚则扣除违约金, 且安全事故后果由承包人承担)。如发生重大伤亡及其他安全事故, 承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表及监理人代表, 同时按政府有关部门要求处理, 除由事故责任方承担发生的费用外, 由此造成的工程质量及工期影响, 按本专用条款中有关质量和进度违约的约定及合同文件要求执行。

(p) 承包人应保证所承包工程在竣工验收、移交前, 处于完好状态, 并承担需发生的全部费用。

(q) 当施工过程中发现不合格项目, 相关工程款不予支付, 承包人应及时整改。经重新验收合格后再行支付相关工程款。

(r) 在竣工验收前 15 日内须向发包人提供相关行政主管部门验收备案所用的图纸及资料; 在工程竣工验收后 30 日内提交竣工资料及图纸, 具体要求见技术规范; 竣工图及资料的费用由承包人承担。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额

发包人 不要求 (要求/不要求) 承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为 /

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围: /

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限: 签订合同后 7 天内。对于发包人认为的重要材料和工程设备, 还应

报送发包人审批。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围：由承包人承担，发包人已将相关费用纳入合同价格中。

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地： /

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施： 无

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 无

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：发包人，其相关费用由发包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人： 承包人

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

合同签订后 7 天内

8.1.2 承包人测设施工控制网的其他要求：承包人应以监理人提供的测量基准点、基准线和水准点为依据，测量的工程精度应满足国家的工程测量技术规范的相关要求。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：合同签订后 30 天内。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：进场后 2 天内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.3 制定施工场地治安保卫计划和突发治安事件紧急预案的责任人： 承包人

9.4 环境保护

9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工通知送达后 7 日内

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法:

$A = (1 - K1 \div K2) \times F$ 其中: A—计算的违约损失赔偿金 K1—标准化考评认定等级对应《安全文明施工管理办法》规定的标准费率 K2—合同约定的管理目标等级对应《安全文明施工管理办法》规定的标准费率 F—合同中载明的安全文明施工费总额

9.6.2 发包人不给于承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的, 创优奖励金额或者计算方法:

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法: /

9.7.2 发包人不给于承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的, 创优奖励金额或者计算方法: /

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容:

承包人进场后 7 日内提供施工进度计划和施工方案, 此外还应提供: 1、劳动力进场时间; 2、施工准备时间; 3、机械设备进场时间; 4、各分部分项工程进度计划; 5、竣工验收时间; 6、劳动力计划表; 7、进度保障措施; 8、质量保障措施; 9、安全环保措施; 10、成品保护措施; 11、雨季施工措施; 12、事故应急处理措施; 13、与各参建方的配合方案; 14、综合协调方案; 15、工期优化措施与方案; 施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求: 监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限: 自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内。

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求: /

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限: 需要修订前 7 天内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后 7 天内。

10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限: 收到承包人报送的修改合同进度计划申请报告和相关资料后 7 天内。

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(8) 发包人造成工期延误的其他原因: /

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：50年一遇的最大降水(雪)两、最高(低)温度。

11.5 承包人的工期延误

11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：逾期竣工违约金按日计算，误期时间(日)自第1.1.4.4款中约定的竣工日期起，至实际竣工日期止(扣除非因承包人原因导致的逾期时间)。工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿经审计机构最终确定的工程结算总金额的万分之二，不足一天按一天计

逾期竣工违约金最高限额：

总额不超过经审计机构最终确定的工程结算总金额的百分之三。

11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：无

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：由承包人自身原因未按施工图纸要求施工或施工质量不合格或质量事故等原因引起的暂停施工。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后7日内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到文件后7日内。

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：每月的20日前。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：真实、有效、不得编造或篡改报表文件。

监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人报送工程质量报表后3天内。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：承包人的预制构件制作车间或场外加工场地等。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：共同检查前48小时书面通知监理人检查。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(6) 变更的其他情形：因政策、发包人原因而引起的施工内容和范围的变更。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的 14 天内。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内。

15.4 变更的估价原则

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 $\pm 15\%$ 以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在 $\pm 15\%$ 以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 1% 时，由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式：

合同中没有适用或类似于变更工作的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经监理人审核后，报对方确认后执行。计价原则为：

A、调整内容仅限于分部分项工程量清单、单价措施项目清单、安全文明施工费、税金。不在前述列项范围内的项目不做调整。

B、需调整的项目单价（或价格）确定原则如下：

①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价，相同子目出现多个报价时，按有利于发包人的单价执行。

②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价（如有多个类似子目，则参照有利于发包人的类似子目），只调整差异部分，差异部分调整原则参照以下③条。其中材料替换，价差仅计取税金。

③已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，也无类似子目的，其组成单价的各要素确定原则为：已标价工程量清单中有人工、材料、机械单价，消耗量，取费标准，风险系数，优惠比例，组价方法，采用定额体系及种类等，执行已标价工程量清单中数值或方法（如不唯一、执行有利于发包人的数值或方法，如其中人、材、机价格明显偏离市场价时，可由双方协商确定。）；如若没有，其中主要材料费由甲乙双方协商确认后计入，双方就主材价格无法达成一致的参考当地官方发布的信息价，辅助材料执行当地官方发布的信息价（信息价中有上下限的，按下限取定；信息价没有的按当地现行定额基价执行），机械费执行当地现行定额基价，其它要素按当地官方计价依据通常标准执行。

④安全文明施工费的调整按京建法[2019]9号、京建发（2020）316号及京建发（2022）190号文规定执行，其中工程变更（洽商、索赔）导致安全文明施工措施发生较大变化的具体标准是与签约合同价中安全文明施工费相比变化幅度超过 10%，且仅调整超过部分费用。没有引起施工现场安全文明施工措施实质性变化的工程变更（洽商、索赔），不得调整安全

文明施工费。未达到合同约定的安全文明施工标准或要求的结算调整方法参见合同专用条款 9.6、9.7 条。

因变更洽商引起的工程费用的增减一并在工程结算时支付。

C、如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或直接按本合同第 24 条解决。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：双方另行协商。

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：

(4) 承包人报送招标计划期限：___/___

发包人审批招标工作计划时限：___/___

(5) 承包人报送相关文件时限：___/___

发包人审批相关文件时限：___/___

(10) 承包人申报合同文件时限：___/___

发包人审批合同文件时限：___/___

承包人报送正式签订合同副本时限：___/___

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：___/___或者按照下列约定：___/___

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法：采用北京造价信息调整价格差额

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围：仅限于调整分部分项工程量清单（总价子目除外）及单价措施项目工程量清单中的价格变化超出风险幅度范围的人工，其它人工、材料、设备和机械台班无论价格如何变化均不在调整范围；以元计的人工不做调整。

引起价格调整的物价波动风险幅度：±5 %

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期：2025 年 07 月。

(2) 《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：按招标控制价、中标人投标报价中对应材料（设备）价格两者中高值确定，如两者均明显偏离市场价格，双方另行协商。

(3) 合同施工期市场价格的确定方法：《北京工程造价信息》市场价格信息中有的，执行其价格，有上下限的，按下限执行；《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的或建设单位对材料有特殊要求的，由双方根据市场询价价格协商确定。因承包人原因导致工期延误时，遇价格上涨，按计划工期时段价格计取，遇价格下跌，按实际工期时段价格计取。

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 本工程单价调整方法采用算数平均法（加权平均法/算数平均法/其他计算方法）。

采用加权平均法： /

采用算数平均法：1. 人工市场价格的变化幅度小于等于同中约定的价格变化幅度时，不做调整；变化幅度大于同中约定的价格变化幅度时，应计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益。

2. 人工费价格差额只计取税金。

采用其他计算方法： /

16.1.2.4 其他约定：承包人承担报价设备、材料费与实际采购所需费用的价格风险，发包人不因此或因承包人的错报、漏报、疏忽等调增合同价款，但承包人须按照招标文件规定的质量标准、档次、品牌、型号等采购设备、材料。

16.1.3 其他价格调整方法

合同文件中约定的综合单价风险范围之外的调整办法：

(1) 市场价格调差不计取管理费、利润、规费。

(2) 已标价的工程量清单中人、材、机消耗量与定额消耗量不一致时，按有利于发包人的消耗量调整差价。此条同样适用用暂估 材料消耗量的调整

(3) 总价子目、自行补充定额中的人工、材料、设备和机械台班价格不做调整。

(4) 如因材料、设备缺货、断货、停产、下架等造成的用其它材料、设备替代时，如替代材料、设备价格低于投标报价时，执行替代材料价格；如替代材料、设备价格高于投标报价时，执行投标报价价格。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

(1) 每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

(2) 本合同执行（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））
单价子目已完成工程量按月计量。

(3) 总价子目计量方式采用按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5 总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）

(1) 采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法： /

17.1.5 总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）

(1) 采用按实际完成工程量计量方式的, 总价子目的价格调整方法: 按通用条款执行。

17.2 预付款

本合同生效后, 发包人分 三 次向承包人支付工程价款:

17.2.1 预付款

合同签订后 15 日内, 在收到承包人有效发票后, 发包人向承包人支付合同金额 30% 的首付款;

17.2.2 竣工结算

工程竣工验收合格并双方确认同意结算结果后 30 个工作日内, 在收到承包人向发包人开具审定金额尾款的全款发票后, 发包人向承包人支付工程款至审定金额的 97%;

17.2.2 质量保证金

质量保证金形式: 采用扣留质量保证金 (采用银行保函担保或其他保函担保形式/采用扣留质量保证金)。质量保证金约定比例: 工程价款结算总额的 3%;

17.2.3 审计

结算审计原则: 工程竣工验收合格后 30 天内, 承包人应向发包人递交全部竣工结算资料, 费用由承包承担; 双方同意, 发包人收到承包人递交的全部竣工结算资料后 30 个工作日内, 由发包人负责聘请有专业审计资格的中介机构进行工程结算审计, 承包人按审减额的 6% 及相关收费标准承担审计费。

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容: 施工资料目录、隐检记录、验收记录、竣工图纸等全部施工资料。

竣工验收资料的份数: 4 份

竣工验收资料的费用支付方式: 包括在投标报价(合同价款)中。

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程: /

18.8 施工队伍的撤离

18.8.3 缺陷责任期满时, 承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限: 工程移交发包人后 14 天内, 若承包人无论任何原因完工后都应撤离施工现场, 若承包人未按本合同约定撤离的, 每延误一天, 承包人应当向发包人赔偿经审计机构最终确定的工程结算总金额的万分之五, 不足一天按一天计。

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要进行中间验收的部位: /

18.9.2 验收不合格的, 承包人在 / 期限内进行修改后重新验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

19.7.1 工程质量保修范围：合同文件约定的和法律法规规定的应由承包人承担的保修范围。

工程质量保修期限：地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装为2年；装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定

工程质量保修责任：在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程 投保 (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程一切险和安装工程一切险，并符合以下约定：

(1) 投保人：承包人

(2) 投保内容：建筑工程一切险及安装工程一切险

(3) 保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4) 保险金额：中标合同价

(5) 保险期限：合同施工工期

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额：/，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由/承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：/

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：/

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：非承包人原因造成的永久工程损失，保修赔偿与实际损失的差额由发包人承担；承包人原因造成的永久工程损失、临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：如发生离子

辐射或放射性污染,由于适用法律的变更或任何适用的后继法规的颁布导致本合同的履行不再合法。

不可抗力的等级范围约定: /

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的,选择下列第贰种方式解决:

(壹) 提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对合同双方均有约束力。

(贰) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限: /

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限: /

合同条款通用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

合同条款通用部分、合同条款专用部分中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合同条款专用部分、合同条款通用部分、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 合同条款：指构成合同文件组成部分的合同条款通用部分和（或）合同条款专用部分。

1.1.1.7 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.8 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.9 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付工程价款的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.3 承包人：指合同协议书中约定，具有合同工程承包主体资格，并承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指发包人委托的对合同履行实施管理的法人或其他组织。监理人

名称见合同条款专用部分。

1.1.2.7 总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.2.8 发包人代表:指由发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。发包人代表相关信息见合同条款专用部分。

1.1.2.9 专业分包人:指根据合同条款第15.8.1项的约定,由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商:指根据合同条款第15.8.1项的约定,由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人:指与发包人直接订立工程承包合同,负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 永久工程:指按照合同约定所需建造、完成并移交给发包人的工程,包括工程设备。永久工程的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.3 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。临时工程的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.4 单位工程:指具有相对独立的设计文件,能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.5 工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备:指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场):指用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地:指为实施合同工程需永久占用的土地。永久占地的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.11 临时占地:指为实施合同工程需临时占用的土地。临时占地的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.12 材料:指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外),包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知:指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期:指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长。缺陷责任期的具体期限见合同条款专用部分。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 书面形式

书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.7 争议评审组

争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.8 其他需要补充的内容

其他需要补充的内容见合同条款专用部分。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款专用部分；
- (5) 合同条款通用部分；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

附注：构成合同文件的图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，应以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签署的不背离合同实质性内容的补充协议，应当视为合同文件的有效组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5 合同协议书

指由发包人与承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。承包人按照中标通知书规定的时间与发包人签订的合同协议书，除法律另有规定或合同条款专用部分另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。合同生效的条件见合同条款专用部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(1) 发包人按照合同约定向承包人提供图纸。发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2) 依据合同条款专用部分第 10.1 款约定制定的合同进度计划，或依据合同条款专用部分第 10.2 款约定修订的合同进度计划，经监理人批准后 7 日内，承包人应当根据合同进度计划或合同进度计划修订和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各最新版本图纸(包括第 1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。

(3) 经监理人批准最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，应当作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

(4) 承包人未按照约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在约定的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(5) 发包人提供图纸的期限、数量和其他约定见合同条款专用部分。

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应当按照约定的范围、数量和期限报送监理人，监理人应当在约定的期限内批复。承包人提供文件的范围、数量、期限和监理人批复期限以及其他约定见合同条款专用部分。

(2) 除合同条款第 4.1.10 项约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不能作为合同计量与支付的依据文件。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，监理人应当按照合同条款第 1.6.1 (2) 目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

(1) 联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的 24 小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2) 发包人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。

(3) 监理人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。

(4) 承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后 7 天内，按照合同条款第 4.5.4 项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(5) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面形式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函视为拒不签收。

(6) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应在约定期限前确保施工场地具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。发包人移交施工场地的期限见合同条款专用部分。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据批准的合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

发包人应在第 11.1.1 项约定的开工日期前，组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间，组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人应当以书面方式通过监理人向发包人申请增加设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

发包人应当严格落实人工费用与其他工程款分账管理制度，分解工程价款中的人工费用，及时足额将人工费用拨付到承包人的工资专用账户。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。发包人在组织竣工验收时，应对工程是否符合消防要求进行查验。经查验不符合规定的，发包人不得编制工程竣工验收报告。

2.8 向承包人提交支付担保

(1) 发包人要求承包人提交履约担保的，除合同条款专用部分另有约定的，在承包人按合同条款第 4.2 款向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和合同文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。发包人提供支付担保格式见合同条款专用部分附件六。

(2) 支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。

(3) 发包人无法获得一份不带具体截止日期的履约担保，支付担保中应当约定有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。

(4) 支付担保应当在发包人付清竣工付款之日后 28 天内退还给发包人；承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

2.9 办理工程质量监督手续

发包人应按有关规定及时办理工程质量监督手续。

2.10 环境保护责任

发包人对建筑垃圾处理、施工扬尘治理以及疫情防控常态化管理负总责。

2.11 移交工程档案

发包人应根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

2.12 批准和确认

按照合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准和确认，或承包人提出修改意见的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

2.13 其他义务

发包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准，合同条款通用部分没有指明的，应在合同中指明。监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。发包人需批准明确行使的权力见合同条款专用部分。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.1.4 监理人负责审查施工现场疫情常态化防控工作方案，检查落实情况并提出合理化建议。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 总监理工程师不应将合同条款通用部分第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应加盖监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后，应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行；按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定需要作出修改的，按修改后的结果执行。

3.6 监理人的宽恕

监理人或者发包人就被人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

(1) 承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备及第 6.2 款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按照合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除工作。

(2) 承包人应当依法合规建立施工扬尘综合治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，制定具体的管控机制和实施方案，严格落实。

(3) 承包人应按法律法规、经消防设计审查合格或者满足工程需要的消防设计文件等规定组织施工，编制消防专项施工方案；按消防设计要求、施工技术标准 and 合同约定检验消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的质量，保证消防施工质量；配合发包人组织的竣工验收消防查验，对建设工程消防施工质量签章确认。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按照第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地、周边环境和生态保护以及疫情防控常态化工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。同时负责施工现场及周边疫情常态化防控各项工作具体组织实施。即做好施工现场（含生活区）封闭式管理；做好施工现场实名制管理；做好对重点人群的管理；做好生活区隔离管理；做好智能体温计佩戴管理工作；做好环境卫生整治和消毒工作；做好施工现场从业人员健康素养宣传教育等工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权力，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求见合同条款专用部分。

(2) 承包人还应按照监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按合同条款通用部分第3.5款商定或者确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 承包人的设计工作

根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成约定的施工图设计或与工程配套的设计工作，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照合同条款专用部分第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容见合同条款专用部分。

4.1.11 农民工工资保证金

承包人应在银行设立工资保证金专用账户，专项用于发生欠薪时支付农民工工资的应急保障。账户内资金启用应当经建设主管部门和劳动保障行政部门批准。

4.1.12 其他义务

承包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的格式和金额

合同约定承包人提交履约担保的，承包人应在签订合同前，按照发包人约定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人合同文件约定的格式内容保持一致。承包人是否提交履约担保及需要提交履约担保的金额见合同条款专用部分。承包人履约担保格式见合同条款专用部分附件五。

4.2.2 履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中就应当约定有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3 履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4 通知义务

不管履约担保条款中如何约定, 发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前, 应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地, 不管第 2.8 款约定的支付担保条款中如何约定, 承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前, 也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是, 本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人, 或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。

4.3.3 未经发包人同意, 承包人不得将其自行施工范围工程的其他部分或工作分包给第三人。发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作包括:

(1) 投标函附录约定的分包工程;

(2) 除投标函附录中约定的分包内容外, 经过发包人和监理人同意的其他非主体、非关键性工作, 但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

4.3.4 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程, 包括从暂列金额开支的专业工程, 达到依法应当招标的规模标准的, 以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用招标方式实施的, 应当按第 15.8.1 项的约定, 由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外, 暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

4.3.5 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门后 7 天内, 承包人应当将一份副本提交给监理人, 承包人应保障分包工作不得再次分包。

4.3.6 分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。未经承包人同意, 发包人不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的, 所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

4.3.7 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人, 发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项, 由此引起的承包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

4.3.8 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.9 发包人同意的分包工程, 承包人应向发包人和监理人提供合同副本。

4.3.10 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中, 未经发包人同意, 不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据第 11.1.1 项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员（包含符合工程项目规模和技术难度的涉及消防各专业齐全、具备相应能力的质量管理人员）。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 严格落实疫情防控常态化有关要求，核实项目人员身份及做好人员健康信息档案，不使用零散工和无健康信息的劳务人员，不得使用按照有关规定需要隔离观察的劳务人员；现场进口设立体温监测点，对所有进入施工现场人员进行体温检测和“健康码”查验，核对人员身份和健康状况，凡有发热、干咳等症状的，禁止其进入，并及时报告和妥善处置；在人员密集的封闭场所与他人小于 1 米距离接触时要佩戴口罩。同时加强公共卫生教育培训，引导施工现场人员养成勤洗手、常通风、科学佩戴口罩、使用公勺公筷等良好卫生习惯，确保疫情防控管理常态化。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件一般是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。不利物质条件的具体范围见合同条款专用部分。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，

应当按第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同条款专用部分“附件三：承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 承包人应在合同约定的期限内，将各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人将其提供的各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同条款专用部分“附件四：发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除合同另有约定外，承包人应承担自行修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人自行修建临时设施的范围以及所需临时占地见合同条款专用部分。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施，以及相关运行、维护、拆除、清运费用的承担人见合同条款专用部分。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除为第 4.1.8 项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除合同条款专用部分另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除合同条款专用部分另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人

承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但合同条款专用部分另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在合同约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限见合同条款专用部分。

8.1.2 承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，承包人测设施工控制网的其他要求见合同条款专用部分。并将施工控制网资料在约定期限内报送监理人审批，其报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。

8.1.3 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复，并承担施工控制网点的管理与修复费用。工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

(1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在合同条款专用部分约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 在工程开工前应当明确责任人编制施工场地治安计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中,发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。制定施工场地治安计划和突发治安事件紧急预案的责任人见合同条款专用部分。

9.3.4 建立健全疫情常态化防控应急机制,始终坚持疫情常态化防控和应急处置相结合的原则,按照项目所在地分区分级标准及时制定完善应急预案,明确应急处置流程,适时开展应急演练,确保责任落实到人。

建立联防联控机制,对接属地社区、卫生健康、疾控等部门,全面落实各项疫情常态化防控措施。发生涉疫情况,应第一时间向有关部门报告、第一时间启动应急预案、第一时间采取停工措施并封闭现场;并按照应急预案和相关规定进行先期处置,安排涉疫人员至隔离观察区域,与现场其他人员进行隔离,并安排专人负责卫生健康、疾控等部门防控专业人员的进场引导工作,保障急救通道畅通;同时积极配合卫生健康、疾控等部门做好流行病学调查、医学观察,对现场进行全面消杀。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中,应遵守有关环境保护的法律,履行合同约定的环境保护义务,并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应建立施工扬尘治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理(如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆)等责任制,针对工程项目特点制定具体的实施方案,并严格实施。如扬尘治理,承包人应在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息,并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。

9.4.3 承包人应在合同条款专用部分约定的时限内,按合同约定的环保工作内容,编制施工环保措施计划(包含第9.4.2项约定的实施方案内容),报送监理人审批。监理人在合同条款专用部分约定的期限内给予批复。

9.4.4 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物,避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境,或者影响其他承包人施工等后果的,承包人应承担责任。

9.4.5 承包人应按合同约定采取有效措施,对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施,并进行水土保持,避免因施工造成的地质灾害。

9.4.6 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测,防止施工活动污染饮用水源。

9.4.7 承包人应按合同约定,加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制,努力降低噪声,控制粉尘和废气浓度,做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的,承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关

证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 由于承包人原因,施工现场安全生产标准化评定、认定等级未达到合同协议书中约定的管理目标等级但“达标(合格)”的,承包人应当向发包人支付未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金。未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.6.2 发包人鼓励承包人提高施工现场安全生产标准化管理。施工现场安全生产标准化评定、认定等级高于合同协议书中约定的管理目标等级的,发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 由于承包人原因,特殊安全文明施工要求未达到合同约定的要求,承包人应当向发包人支付未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金。未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.7.2 发包人鼓励承包人提高特殊安全文明施工要求。特殊安全文明施工要求高于合同约定的要求,发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人应当在收到监理人按照第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内,编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人,施工进度计划应当反映进度管理的相关要素,包括开工日期和竣工日期、要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间、区段工程的开始时间和完成时间、施工次序和方法、施工活动的逻辑关系,主要材料和设备进场时间和数量,管理人员、劳动力及主要施工机械设备进出场时间和数量,保障工程安全、质量和工期的技术措施等。监理人应在收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容见合同条款专用部分。

10.1.2 承包人还应根据合同进度计划,按照第 10.1.1 项相关约定编制更为详细的分阶段或分项进度计划,报监理人审批。承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求见合同条款专用部分。

10.1.3 群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应当按照发包人提供图纸及有关资料的时间要求,编制单位工程进度计划和施工方案说明。群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求见合同条款专用部分。

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时,承包人可以在合同条款专用部分约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附

有关措施和相关资料，报监理人审批；

10.2.2 监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

10.2.3 发包人对修订合同进度计划的批准，不影响发包人主张逾期损失赔偿和（或）承包人主张工期顺延的权利。

10.3 合同进度计划的其他要求

10.3.1 经发包人批准的合同进度计划或最新版本合同进度计划的修订是发承包双方调配施工生产资源和实施进度管理的根据。

10.3.2 施工进度计划管理的人员配置要求见合同条款专用部分。

10.3.3 施工进度计划的计算机应用软件要求见合同条款专用部分。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成承包人关键线路工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (5) 提供图纸延误；
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工；
- (8) 发包人造成工期延误的其他原因见合同条款专用部分。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的, 承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣的气候条件的范围和标准见合同条款专用部分。

11.5 承包人的工期延误

11.5.1 由于承包人原因, 未能按合同进度计划完成工作, 或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的, 承包人应在不影响工程安全和质量的前提下采取必要的赶工措施加快进度, 并承担加快进度所增加的费用。

11.5.2 由于承包人原因造成不能按期竣工的, 按照合同约定的竣工日期(包括按合同工期延长)后 7 天内, 监理人应当按第 23.4.1 项的约定书面通知承包人, 说明发包人有权得到逾期竣工违约金, 逾期竣工违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。但最终逾期竣工违约金的金额不应超过合同约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金最高限额见合同条款专用部分。

监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的, 发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

11.5.3 承包人支付逾期竣工违约金, 不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 发承包双方原因导致的工期延误

在履行合同过程中, 由于发承包双方的原因造成承包人关键线路工期延误或窝工降效的, 承包人可根据实际影响情况并按照合同约定期限提出工期顺延和(或)费用损失申请, 发包人应当在合同约定的期限内及时处理, 并按过错责任分担工期和(或)费用损失; 责任划分不清的, 以主导原因为主承担工期和(或)费用损失。需要修订合同进度计划的, 按照第 10.2 款的约定办理。发承包双方导致工期延误的原因见合同条款专用部分。

11.7 非发承包双方原因导致的工期延误

在履行合同过程中, 由于非发承包双方的原因造成承包人关键线路工期延误或窝工降效的, 承包人可根据实际影响情况并按照合同约定期限提出工期顺延和(或)费用损失申请, 发包人应当在合同约定的期限内及时处理, 给予顺延工期, 发承包双方应根据公平原则分担费用损失。需要修订合同进度计划的, 按照第 10.2 款的约定办理。非发承包双方导致工期延误的原因见合同条款专用部分。

11.8 工期提前

发包人要求承包人提前竣工, 或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的, 应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用, 并向承包人支付相应的奖金。提前竣工的奖励办法见合同条款专用部分。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列情形暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:

- (1) 承包人违约引起的暂停施工;
- (2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工;

(3) 承包人擅自暂停施工；

(4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形见合同条款专用部分。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.4.3 根据第 12.4.1 款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4 暂停施工持续 56 天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同条款专用部分约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同条款专用部分的约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方见合同条款专用部分。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在合同约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限见合同条款专用部分。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验, 监理人认为必要时, 应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求, 编制工艺试验措施计划, 报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一, 应按照本条规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作, 但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作;
- (6) 变更的其他情形见合同条款专用部分。

15.1.2 发包人违背第 15.1 (1) 目的约定, 将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的, 承包人可向监理人发出通知, 要求发包人采取有效措施纠正违约行为, 发包人在监理人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的, 应当赔偿承包人损失 (包括合理的利润) 并承担由此引起的其他责任。承包人应当按第 23.1 (1) 项的约定, 在上述 28 天期限到期后的 28 天内, 向监理人递交索赔意向通知书, 并按第 23.1 (2) 项的约定, 及时向监理人递交正式索赔通知书, 说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.2 变更权

在履行合同过程中, 经发包人同意, 监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示, 承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示, 承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中, 可能发生第 15.1.1 项约定情形的, 监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求, 并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的, 由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中, 发生第 15.1.1 项约定情形的, 监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件, 经检查认为其中存在第 15.1.1 项约定情形的, 可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据, 并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后, 应与发包人共同研究, 确认存在变更的, 应

在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除合同条款专用部分对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。承包人提交变更报价书的期限见合同条款专用部分。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划，及相应施工措施等详细资料。

(3) 除合同条款专用部分对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。监理人商定或确定变更价格的期限见合同条款专用部分。

(4) 收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，超过合同约定范围且导致分部分项工程费总额变化超过一定幅度时，可以调整单价，否则不因已标价工程量清单中列明工程量的增减而调整单价。其调整的原则见合同条款专用部分。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式见合同条款专用部分。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中,承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人可按国家有关规定给予奖励。对承包人提出合理化建议的奖励方法见合同条款专用部分。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用,并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作,应从暂列金额中支付,承包人应在该项变更的实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批:

- (1) 工作名称、内容和数量;
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;
- (3) 投入该工作的材料类别和数量;
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后,按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单,由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备及专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人。发包人和承包人的权利义务关系约定如下:

(1) 由承包人作为招标人,依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。

(2) 与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。

(3) 中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

(4) 在任何招标工作启动前,承包人应当按照合同条款专用部分约定期限编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批,招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和(或)标底以及招标控制价

和（或）标底编制原则。发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

（5）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前按照合同条款专用部分约定期限，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

（6）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

（7）设有标底的，承包人应当在开标前提前 48 小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后 24 小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

（8）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前 7 天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后 72 小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

（9）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在 24 小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后 48 小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

（10）承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前应当按照合同条款专用部分约定期限，将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后，在合同条款专用部分约定期限内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

（11）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

（12）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但合同条款专用部分另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他

费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除合同条款专用部分另有约定外,因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中: ΔP -- 需调整的价格差额;

P_0 -- 第 17.3.3 项、第 17.5.3 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;

A -- 定值权重(即不调部分的权重);

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例;

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ -- 各可调因子的现行价格指数,指第 17.3.3 项、第 17.5.3 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数;

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ -- 各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数,缺乏上述价格指数时,可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的,可暂用上一次价格指数计算,并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时,由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时,应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指

数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,需要进行价格调整的,其价格和数量应由监理人审核,监理人确认需调整的内容、范围、价格和数量作为调整工程合同价格差额的依据。

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

施工期内,因人工、材料、设备和机械台班发生物价波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以内的,由承包人承担或受益,不调整合同价格;其价格波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以外的,由发包人承担或受益。物价波动引起价格调整的风险范围以及调整的风险幅度见合同条款专用部分。

16.1.2.2 物价波动变化幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期确定的人工、材料、设备和机械台班的市场价格即为基准价。投标报价基准期见合同条款专用部分。

(2) 《北京工程造价信息》中工程造价信息价有的,以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的工程造价信息价(以下简称造价信息价格)为依据确定基准价,造价信息价格中有上、下限的,以下限为准;《北京工程造价信息》工程造价信息价中没有的,确定基准价的方法见合同条款专用部分。

(3) 合同履行期间价格的确定方法见合同条款专用部分。

(4) 物价波动变化幅度的计算方法见合同条款专用部分。

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 第 16.1.2.1 目中约定的人工、材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时,价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 第 16.1.2.1 目中约定的人工的物价波动变化幅度超过风险幅度时,应当计算全部价格差额,其价格差额由发包人承担或受益,其价格差额只计取税金。

(3) 第 16.1.2.1 目中约定的材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时,应当计算超过部分的价格差额,其价格差额由发包人承担或受益,其价格差额只计取税金。

16.1.2.4 物价波动引起价格调整的其他约定见合同条款专用部分。

16.1.3 物价波动引起价格调整的其他方法见合同条款专用部分。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后,因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时,监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定,按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行工程量清单中约定的计量计价规范版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

(1) 本合同的计量周期为月，当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）见合同条款专用部分。

(2) 单价子目已完成工程量是否按月计量见合同条款专用部分。

(3) 总价子目计量方法见合同条款专用部分。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第 10 条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第 10.2 款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

(1) 总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对

应月份的总价子目总价值。

(3) 监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5 总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 承包人在合同条款专用部分第 17.1.3 (1) 目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(5) 除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法以及支付时间见合同条款专用部分。

安全文明施工费用预付款额度及方式见合同条款专用部分。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担第 22.2 款约定的违约责任外，还应向承包人支付按第 17.3.3 (2) 目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中按照合同约定扣回。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。预付款扣回办法见合同条款专用部分。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。承包人提交进度付款申请单份数见合同条款专用部分。

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款及其中人工费占工程款比例；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额见合同条款专用部分；
- (7) 本次应付进度款见合同条款专用部分。

政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的 80%。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未按第 17.2.1(2) 目、第 17.3.3(2) 目、第 17.5.3(2) 目和第 17.6.2(2) 目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起按照合同约定的计算标准和计算方法向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按第 23.1(1) 目的约定，在最终付款期限到期后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担第 22.2 款约定的其他违约责任的权利。逾期付款违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和合同约定办理。进度付款涉及政府性资金的支付方法见合同条款专用部分。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.3.5 临时付款证书

在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后 14 天内，

就与承包人达成一致意见的金额编制临时付款证书,报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因,经发包人签字确认后,由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后 28 天内,将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中承包人有异议部分的金额,承包人应当按照监理人要求,提交进一步的支持性文件,经监理人进一步审核并认可的应付金额,应当按第 17.3.4 项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力,承包人仍有异议的,按合同条款第 24 条的约定办理。

有异议款项中经监理人进一步审核后认可的,或者经过合同条款第 24 条约定的争议解决方式确定的应付金额,其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日,承包人有权得到按第 17.3.3 (2) 目约定计算的逾期付款违约金。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(1) 合同条款专用部分第 4.2.1 项约定不提交履约担保,采用扣留质量保证金的,质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第 15 条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第 23 条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额(不包括预付款的支付、返还、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金)的总额的约定比例扣留,直至质量保证金累计扣留金额达到竣工结算合同总价的约定比例为止;

采用质量保证金保函担保形式的,工程竣工前,不得扣留质量保证金。

(2) 合同条款专用部分第 4.2.1 项约定提交履约担保,采用扣留质量保证金的,在第 17.5 款竣工结算中,应当按照竣工结算合同总价约定的比例扣留质量保证金;采用质量保证金保函担保形式的,工程竣工前,不得扣留质量保证金。

(3) 质量保证金的形式与约定比例见合同条款专用部分。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额或退还保函担保,发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人或其保函退还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额或依据其保函担保约定追究责任,并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 过程结算

本工程是否进行过程结算及相关要求见合同条款专用部分。

17.5.2 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后,承包人应按合同约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料。承包人提交竣工付款申请单份数和期限见合同条款专用部分。

(2) 竣工付款申请单应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工

程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额和应支付或扣减的其他内容金额。竣工付款申请单的其他内容见合同条款专用部分。

(3) 监理人对竣工付款申请单有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后, 由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

(4) 承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按第 17.5.2 (3) 目约定提交修正后的竣工付款申请单, 经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的, 监理人和发包人有权根据已有资料进行审查, 审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

17.5.3 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成审核, 并提出发包人到期应支付给承包人的价款等审核意见, 报送发包人审核。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签字确认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的, 视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内提出具体意见的, 监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内, 将应付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 如竣工付款证书中显示进度款支付超出实际已完成工程价款的情况, 承包人应在监理人出具竣工付款证书后 30 日内向发包人返还多收到的工程进度款。

(4) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的, 发包人可出具竣工付款申请单中与承包人达成一致意见部分的临时付款证书。存在争议的部分, 按第 24 条“争议的解决”的约定办理。

(5) 竣工付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

17.5.4 除第 17.5.5 项约定的情况外, 发包人和承包人应当在监理人颁发 (出具) 工程接收证书后 56 天内办清竣工结算和竣工付款。

17.5.5 政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的, 发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务, 竣工结算应当依据审计结论, 办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后, 承包人可按合同约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。承包人提交最终结清申请单的份数和期限见合同条款专用部分。

发包人向承包人支付质量保证金利息的, 承包人应按照约定的利息计算方法计算利息, 并列入最终结清申请单中。是否支付质量保证金利息及利息计算方法见合同条款专用部分。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出发包人应支付给承包

人的价款等审核意见，并报送发包人审核。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条“争议的解决”的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求。

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，同时已按合同条款专用部分约定备齐了符合要求的竣工资料。竣工验收资料的内容和份数以及费用支付方式见合同条款专用部分。

(3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内需完成的尾工（甩项）工程，和缺陷修补工作清单等相应施工计划。

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作。

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，并指出在颁发接收证书前承包人需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的

28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程,但提出整修和完善要求的,限期修好,并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后,监理人复查达到要求的,经发包人同意后,再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的,监理人应按照发包人的验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理,并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告,按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 经验收合格的工程,实际竣工日期为承包人按照第 18.2 款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的,视为验收合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前,使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据合同条款专用部分约定,需要投入施工期运行的,经发包人按第 18.4 款的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

(1) 工程设备安装具备单机无负荷试运行条件,由承包人组织试运行,费用由承包人承担。

(2) 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件,由发包人组织试运行,费用由发包人承担。

(3) 投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的,承包人应采取措施保证试运行合格,并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的,承包人应当采取措施保证试运行合格,

发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
- (4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
- (5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

18.8.1 工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。

18.8.2 承包人撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按第 17.5.2 项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应在合同约定期限内全部撤离施工场地。撤离施工场地的期限要求见合同条款专用部分。

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要按照合同约定进行中间验收。进行中间验收的部位见合同条款专用部分。

18.9.2 当工程进度达到第 18.9.1 项约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在合同约定的期限内修改后重新验收。重新验收的期限见合同条款专用部分。

18.9.3 监理人不能按时进行验收的，应在验收前至少 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收 24 小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的单位工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的,发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用和利润的承担,按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏,使某项工程或工程设备不能按原定目标使用,需要再次检查、检验和修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能,承包人应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要,有权进入工程现场,但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期,包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金或退还保函。

19.7 保修责任

19.7.1 合同当事人根据有关法律法规规定明确工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的单位工程,其保修期的起算日期相应提前。工程质量保修范围、期限和责任见合同条款专用部分。

19.7.2 质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书,质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第 18.2 款约定的竣工验收报告的同时,将质量保修书一并报送监理人。

20. 保险

20.1 工程保险

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容见合同条款专用部分。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

(1) 承包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险,为其履行合同所雇佣的全部人员(包括专业分包人、劳务分包人使用的人员),在合同工程开工前应当一次性缴纳工伤保险费。承包人在工程分包计时,不得再向分包人另行计提、划拨工伤保险费。

(2) 承包人工伤事故保险期限自合同工程开工之日起至合同终止之日止。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险,为其现场机构雇佣的全部人员,缴纳工伤保险费,并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员,投保人身意外伤害险,缴纳保险费,并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内,对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外),以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前,承包人应以承包人和发包人的共同名义,投保第20.4.1项约定的第三者责任险,其保险费率、保险金额、保险费承担人等有关内容见合同条款专用部分。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。办理保险的险种见合同条款专用部分。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在合同约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本,保险单必须与合同约定的条件保持一致。各项保险生效的证据和保险单副本的期限见合同条款专用部分。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。保险人作出变动的,承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系,使保险人能够随时了解工程实施中的变动,并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的,应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。保险金不足的补偿原则见合同条款专用部分。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,另一方当事人可代为办理,所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时,投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。其他情形见合同条款专用部分。

21.1.2 不可抗力发生后,发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时,按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:

(1) 永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;

(2) 承包人设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4) 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除

合同,并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时, 监理人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为, 具备复工条件的, 可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后, 承包人仍不纠正违约行为的, 发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后, 发包人可派员进驻施工场地, 另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要, 有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任, 也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后, 监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值, 以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后, 发包人应暂停对承包人的一切付款, 查清各项付款和已扣款金额, 包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后, 发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后, 出具最终结清付款证书, 结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的, 按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的, 发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人, 并在解除合同后的 14 天内, 依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件, 监理人通知承包人进行抢救, 承包人声明无能力或不愿立即执行的, 发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的, 由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形, 属发包人违约:

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款, 或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证, 导致付款延误的;

(2) 发包人原因造成停工的;

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1 (4) 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按第 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(1) 合同解除日以前所完成工作的价款；

(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金或退还质量保证金保函和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在合同条款专用部分中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内,向争议评审组提交一份答辩报告,并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内,邀请双方代表和有关人员在合同约定的期限内举行调查会,向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。举行调查会的期限见合同条款专用部分。

24.3.5 在调查会结束后的 14 天内,争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审,在合同约定的期限内作出书面评审意见,并说明理由。在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行。争议评审组作出争议评审意见的期限见合同条款专用部分。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的,由监理人根据评审意见拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件,并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

1. 关于1954年10月10日在莫斯科举行的第1000号会议的情况，以及会议中讨论的主要问题，现将有关情况通知如下：

2. 会议中讨论的主要问题，包括：

3. 会议中讨论的主要问题，包括：

4. 会议中讨论的主要问题，包括：

5. 会议中讨论的主要问题，包括：

6. 会议中讨论的主要问题，包括：

7. 会议中讨论的主要问题，包括：

8. 会议中讨论的主要问题，包括：

9. 会议中讨论的主要问题，包括：

10. 会议中讨论的主要问题，包括：

11. 会议中讨论的主要问题，包括：

12. 会议中讨论的主要问题，包括：

13. 会议中讨论的主要问题，包括：

14. 会议中讨论的主要问题，包括：

15. 会议中讨论的主要问题，包括：

16. 会议中讨论的主要问题，包括：

17. 会议中讨论的主要问题，包括：

18. 会议中讨论的主要问题，包括：

19. 会议中讨论的主要问题，包括：

20. 会议中讨论的主要问题，包括：

21. 会议中讨论的主要问题，包括：

22. 会议中讨论的主要问题，包括：

23. 会议中讨论的主要问题，包括：

24. 会议中讨论的主要问题，包括：

25. 会议中讨论的主要问题，包括：