
特定行业公用经费其他专业施工采购项目

建设工程施工合同

承包人(全称): 河北诚乐电为建设工程有限公司





发包人(全称): <u>首都师范大学附属育新学校</u> 承包人(全称): <u>河北诚乐电力建设工程有限公司</u> 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 特定行业公用经费其他专业施工采购项目 工程施工及有关事项协商一致,共
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 <u>特定行业公用经费其他专业施工采购项目</u> 工程施工及有关事项协商一致,共
平和诚实信用的原则,双方就 特定行业公用经费其他专业施工采购项目 工程施工及有关事项协商一致,共
平和诚实信用的原则,双方就 特定行业公用经费其他专业施工采购项目 工程施工及有关事项协商一致,共
同达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称: _特定行业公用经费其他专业施工采购项目。
2. 工程地点: _ 北京市海淀区育新花园34号。
3. 资金来源: 财政资金(地方)
4. 工程内容: <u>安装工程(10kV外电源电缆、箱变电缆、低压电缆、开闭器电气、开闭器自动化、开闭</u>
站通信、新建箱变)、土建工程(外电源土建工程、低压土建工程、箱变土建工程、开闭器土建工程)
图纸及工程量清单中的全部内容。
5. 工程承包范围: 图纸及工程量清单中的全部内容。
二、合同工期
计划开工日期: <u>2025</u> 年 <u>8 月 3</u> 日。
计划竣工日期: <u>2025</u> 年 <u>11</u> 月 <u>70 日。</u>
工期总日历天数: 90日历 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致
的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量达到合格标准。验收符合中华人民共和国相关法律法规的要求。项目施工完成后,应达到国
家电力工程相关验收标准,并由国网北京昌平供电公司验收部门出具验收报告。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为:
人民币(大写) <u>柒佰陆拾伍万捌仟壹佰零陆元零壹分</u> (¥ 7658106.01 元);
其中:
(1) 安全文明施工费:
人民币(大写) <u> 贰拾陆万壹仟陆佰肆拾伍元肆角捌分</u> (¥_261645.48_元);
(2) 材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(¥元):
(3) 专业工程暂估价金额:
人民币(大写)

(4) 暂列金额:

人民币(大写)_		(¥	_元)。
2. 合同价格形式:	定单价合同	0	

五、项目经理

承包人项目经理姓名:			
职称:无			
身份证号:_130427198309265718	建造师执业资格证书号:_	20210903413000003455	
建造师注册证书号: 冀1132021202202395	建造师执业印章号:		
安全生产考核合格证书号: <u>冀建安B(2023</u>	0535222		

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸:
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年8 月3 日签订。

十、签订地点

本合同在 北京 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日 生效。

十三、合同份数

本合同一式_伍份,均具有同等法律效力,发包人执_贰_份,承包人执_贰_份,招标代理机构壹份。



统一社会信用代码: 1211000040068953XQ 统一社会信用代码: 91130427598269046P

地 址: <u>北京市海淀区西三旗育新花园34号</u> 地 址: <u>河北省邯郸市磁县磁州镇贸易街中段路南(敦</u> 化社区)

邮政编码: 102208	邮政编码: _056002 _
法定代表人: 人名	法定代表人
委托代理人:	委托代理人: 新向名
电 话: 010-82902281 电	话: 0310-2131666
传 真:/	传 真:/
电子信箱:	电子信箱:iv i13722596776@163. com
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司磁县支行
账 号:	账 号: 13001648108050512545

第二部分 合同通用条款

- 1. 一般约定
- 1.1. 词语定义与解释: 合同协议书、合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:
- 1.1.1. 合同
- 1.1.1.1 合同: 是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、合同条款、合同附件、投标函、投标函附录及投标承诺函、工程规范和技术标准、图纸、已标价工程量清单及其他合同文件。
- 1.1.1.2 合同协议书: 是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为"合同协议书"的书面文件。
- 1.1.1.3 中标通知书: 是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
- 1.1.1.4 工程规范和技术标准: 是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的规程、规范以及合同约定的技术标准和要求。
- 1.1.1.5 图纸: 是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
- 1.1.1.6 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
- 1.1.1.7 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
- 1.1.2. 合同当事人及其他相关方
- 1.1.2.1 合同当事人: 是指发包人和(或)承包人。
- 1.1.2.2 发包人: 是指与承包人签定合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1.1.2.3 承包人: 是指与发包人签定合同协议书的, 具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1.1.2.4 监理人: 是指在合同条款中指明的, 受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理并具备相应工程监理资质的法人或其他组织。
- 1.1.2.5 设计人: 是指在合同条款中指明的, 受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
- 1.1.2.6 发包人代表: 是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
- 1.1.2.7 项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
- 1.1.2.9 总监理工程师: 是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理且按照法律规定具有相应监理注册资格的总负责人。
- 1.1.3. 工程和设备
- 1.1.3.1 工程: 是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。
- 1.1.3.2 永久工程: 是指按合同约定建造并移交给发包人的工程。

- 1.1.3.3 临时工程: 是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程, 不包括施工设备。
- 1.1.3.4 施工设备: 是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品, 但不包括临时工程和材料。
- 1.1.3.5 施工现场: 是指用于工程施工的场所,以及在合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
- 1.1.3.6 临时设施: 是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: <u>是指用于工程施工的场所,包括永久占地和临时</u> 占地。
- 1.1.3.8 永久占地: 是指合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
 - 1.1.3.9 临时占地: 是指合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
- 1.1.4. 日期和期限
 - 1.1.4.1 开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期;实际开工日期是指监理人按照第7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
 - 1.1.4.2 竣工日期:包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期以获得竣工验收报告的日期。
 - 1.1.4.3 工期: 是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同约定所作的期限变更。
 - 1.1.4.4 维护期: 是指承包人按照合同约定对工程承担维护责任的期限,从工程实际竣工日期之日起计算,至竣工结算为止。
 - 1.1.4.5 基准日期: 招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期,直接发包的工程以合同签定日前 28 天的日期为基准日期。
 - 1.1.4.6 天: 除特别指明外,均指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算,期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。
 - 1.1.4.7 竣工验收报告: 是指工程竣工验收合格的证明文件。
 - 1.1.5. 合同价格和费用
 - 1.1.5.1 签约合同价: 是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额,包括安全文明施工费、暂列金额等。
 - 1.1.5.2 合同价格; 是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额, 包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
- 1.1.5.3 费用: 是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
- 1.1.5.4 暂列金额: 是指发包人在工程量清单中暂定并包括在签约合同价中的一笔款项, 用于工程合同签定时尚未确定或者不可预见的所需材料、服务的采购, 施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

- 1.1.5.5 计日工: 是指合同履行过程中, 承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时, 按合同中约定的单价计价的一种方式。
- 1.1.5.6 质量保证金:约定承包人用于保证其在质量维护期内履行质量维护义务的担保。
- 1.1.5.7 总价项目: 是指在现行国家、行业以及地方的计量规范中无工程量计量规则,在已标价工程量清单中以总价(或计算基础乘费率)计算的项目。

1.1.6. 其他

书面形式: 是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2. 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在合同条款中约定使用两种以上语言时,汉语 为优先解释和说明合同的语言。

1.3. 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规和工程所在地的地方性法规。需要明示的法律、行政法规:按中华人民共和国《建筑法》、《民法典》、《招标投标法》及其实施条例、《建设工程质量管理条例》等现行法律、行政法规执行。

1.4. 标准和规范

- 1.4.1. 适用标准、规范的名称:按现行的国家、行业及本地区有关的及在合同履行过程中实时更新的技术标准、规范规程、质量检验评定标准、安全文明施工标准执行。标准、规范之间要求不一致的,以要求较高及较严格者为准。
- 1.4.2. 凡是图纸中采用的国家、行业及本地区执行的规范、标准,由承包人自行承担收集和准备工作,并在监理人签发开工令前准备到位。
- 1.4.3. 承包人按照上述标准和规范要求,为完成承包范围内全部工作并达到合同约定的质量标准而投入的工程管理、技术保障、施工和安全措施等费用已包括在签约合同价中,结算时不再调整。
- 1.5. 合同文件的优先顺序

本工程合同文件构成及优先解释顺序见本合同协议书第 1.6 条约定。

1.6. 图纸和承包人文件

1.6.1. 图纸的提供

- 1) 发包人提供图纸日期和套数:应在本合同签定后 14天内或进场开工前 7天内(以其中较早的时间为准),向承包人提供图纸4套(含制作竣工图所用图纸 3套),其他有关资料 1套。承包人需要增加图纸套数的,发包人可代为复制,复制费用由承包人承担。
- 2) 承包人应在施工现场另外保存 1_套完整的图纸和承包人文件,设专职图纸管理人员,建立图纸台账,对图纸版本变更、设计变更及时做出标识,保持施工现场在用的图纸为最新版本,并无偿且随时供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用,使用完毕后由承包人的专职图纸管理人员整理恢复原状。因承包人对图纸的管理不当,错用误用图纸、未及时标识设计变更,造成发包人的损失,由承包人承担。
- 3) 承包人应履行保密义务并建立图纸及来往文件的签收机制。

- 4) 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程竣工验收合格后<u>14</u>天之内,承包人应将全部图纸(指供现场使用的全部图纸)退还给发包人。
- 5) 根据合同进度计划,在发包人提供图纸后 14 天内,由发包人组织承包人、监理人、设计人进行图纸会审及设计交底,由监理人做会议纪要,经设计人审核发包人确认后,作为图纸的补充文件。在工程的建设规模、使用功能、质量标准没有发包人书面指示变化时,图纸会审和设计交底形成的会议纪要不得作为改变合同价格的依据,若图纸会审的会议纪要中涉及合同价格调整的,必须以发包人书面确认的现场签证的形式体现,以现场签证确认的结果作为合同价格调整的依据。
- 6) 发包人有权直接或通过监理人随时向承包人发出任何为达到施工、竣工或维护目的的图纸或指令,承包人应遵照执行并受其约束。

1.6.2. 图纸的错误、修改和补充

- 1) 图纸出现重大修改时,发包人发放修改后的新版图纸,并书面通知承包人。如承包人未按时将旧版图纸作废并返回发包人,或承包人未及时按新版图纸施工,造成工程实体与新版图纸不符而产生的一切经济损失由承包人承担。
- 2) 承包人应在收到图纸后审查相关图纸(包括系统合理性和功能合理性)中可能存在的不符合规程规范、适用标准、施工规范的任何错误、冲突,并在收到图纸后 7_天内以书面方式提交监理人,由监理人汇总后向发包人反映,在施工过程中对图纸有不理解或存在疑问的,也应及时反映咨询,取得核实后再施工。对于图纸中有专业间矛盾、尺寸错误、图纸不符、不符合国家规范等应发现的问题,承包人应在相关工序开始前书面及时提出,不能隐瞒不报,或推诿为按图施工。对承包人已发现或作为有经验承包人应能发现的任何图纸的错漏碰缺,承包人未按本款约定的时间报告监理人和发包人,而造成工程造价增加或工期延误及导致的质量缺陷,承包人应自费无条件整改并赔偿发包人的全部损失,且承包人无权得到任何费用增加和工期顺延。

1.6.3. 设计变更图纸

承包人应在设计变更图纸实施前 5_天将他认为相关图纸中可能存在的任何缺陷、疏漏或不足以书面方式报发包人。承包人可以在此书面报告中附上他关于弥补或修改此类缺陷、疏漏、不足的建议或方案,以及按此建议或方案实施对合同计价的影响,但不论承包人是否有此类建议和方案,他均必须按发包人批准或指示的变更实施,并按照合同条款约定的条件进行处理。如果承包人迟于上述期限提出图纸缺陷、疏漏和不足,则他除必须按发包人批准或指示的变更实施外,还要承担由此造成的损失。

1.6.4. 图纸和承包人文件的保管

承包人须把一整套的合同文件包括图纸和工程量清单连同工程开始后签发的一切指示、附加图纸、当地造价管理文件、工程资料和细节存放在施工现场,设专职承包人文件管理人员,建立文件管理台账,以便发包人、监理人及有关人员可随时查阅参考。

1.7. 联络

1.7.1. 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等, 均应采用书面形式,并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

- 1.7.2. 发包人和承包人应在合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的,应提前以书面形式通知对方。
- 1.7.3. 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的,由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8. 严禁贿赂

- 1.8.1. 合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。
- 1.8.2. 承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意,承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益,不得向监理人支付额外酬金。
- 1.8.3. 发包人与承包人在本合同执行过程中要廉洁自律、防止不正当行为的相关约定。

1.9. 化石、文物

- 1.9.1. 在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物,承包人应采取合理有效的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,承包人应立即保护好现场并于4_小时内以书面形式通知发包人及监理人,并于发现后 24_小时内报告当地文物管理部门。
- 1.9.2. 发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施,承包人应针对文物制定保护性方案,报发包人和文物管理部门审批后实施,方案中文物保护专项措施费用由发包人承担,如果影响关键线路的工期,工期相应顺延。
- 1.9.3. 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。

1.10. 交通运输

- 1.10.1. 出入现场的权利
- 1) 承包人应在订立合同前查勘施工现场,并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

1.10.2. 场外交通

- 1) 承包人在投标阶段已对本项目场外交通设施进行了充分的现场踏勘,承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶,执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定,并配合交通管理部门的监督和检查。若场外交通设施无法满足工程施工需要的,承包人应采取积极补救措施,保证工程按期竣工,承包人对此已充分考虑,相应费用已包含在签约合同价中,结算时不再调整。
- 2) 承包人在运输用于工程的所有施工机械、材料时,应按政府部门的要求使用通往发包人工程的市政道路,并自费修复对市政道路可能造成的任何损坏。
- 3) 承包人按照合同约定不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。

1.10.3. 场内交通

- 1) 发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件,由承包人负责修建满足工程施工所需的场内道路和交通设施,此费用已包含在签约合同价中,结算时不再调整。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的,承包人负责修复并承担由此增加的费用。
 - 2) 除发包人按照合同约定提供的原有的场内道路和交通设施外,承包人应负责修建、维修、养护和管理工程施工所需的场内临时道路和交通设施。承包人应自费为其在现场内运送材料、施工设备等需要而修筑临时道路并加以养护,并且在不需要这些临时道路时,承包人应予以拆除并应恢复现场原状,所有这些工作都要根据合同和发包人的要求执行。这些临时道路的位置应征得发包人的同意。承包人应负责保障修建场内道路和交通设施的安全,并应根据发包人的要求自费提供标准标志牌、照明和围栏等。发包人、监理人可以为实现合同目的免费使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.11. 工程量清单错误的修正

1.11.1. 除合同另有约定外,发包人在招标阶段所提供的工程量清单中工程量为暂定数量,合同签定后,承包人以发包人确定版的竣工图重新进行计算工程量,经双方核对并书面签字确认。经合同双方签字确认的工程量及清单列项将视作由承包人自主提供的,工程量清单内没有列明或填报但按施工图纸、工程规范和技术标准或者其他适用标准和规范属于完成本工程所必需的项目,均视为承包人已将该项费用已分摊在工程量清单的其他单价或总价子目中,这些项目将不会被重新计算工程量和计取合同价格。

2. 发包人

- 2.1. 发包人代表
- 2.1.1. 发包人任命发包人代表,在发包人的授权范围内负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。 发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
- 2.1.4. 发包人代表的指令、通知以书面形式送达项目经理或承包人的其他工作人员后生效。确有必要时,发包人代表可发出口头指令,并在48_小时内给予书面确认,承包人对发包人代表的指令应予执行。发包人代表不能及时给予书面确认的,承包人应于发包人代表发出口头指令后了天内提出书面确认要求。承包人认为发包人代表指令不合理,应在收到指令后24_小时内向发包人代表提出修改指令的书面报告,发包人代表在收到承包人报告后24_小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,发包人代表要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但发包人代表决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。
- 2.1.5. 发包人有权根据国家有关法律规定委派监理人对本工程按照有关法律法规的要求实施监理工作。
- 2.1.6. 发包人有权监督检查工程质量、进度、安全文明施工等;负责审批施工方案;审批设计变更、工程

指令、现场签证、工程进度款的支付;办理工程预算、竣工结算;调整施工进度、顺序和工艺、施工现场布置等。

2.2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1. 提供施工现场

- 1) 发包人最迟于开工日期 7_天前向承包人移交施工现场;承包人明确知晓并同意,发包人有权根据施工进度和现场条件分期向承包人移交施工场地,与此相关的风险费用已经包含在签约合同价中,结算时不再调整,承包人无权再以此为由要求调整合同价款或延长工期。承包人在接到发包人代表上述通知后,应按发包人代表的指示及时调整工程组织设计和进度计划中的各项工作的施工方案和顺序,以便能够继续施工或者对施工人员、材料和施工机械等施工资源及时进行调整,以避免停窝工损失的发生。
- 2) 发包人提供本工程施工所需的测量原始基准坐标点,并提供有准确尺寸的坐标图纸,使承包人能在地面进行施工测量定位。现场的基本水准点及红线桩点由发包人向承包人移交,经承包人测量复核无误后负责日常维护和保护,此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

2.2.2. 提供施工条件

- 1) 无接至施工现场的临水、临电设施,投标单位需自行考虑施工临水、临电。
- 2) 承包人进场前<u>7</u>天内,发包人为承包人在施工现场提供临时污水排放点一处,承包人负责施工现场内临时化粪池、雨水、污水管线施工及现场临时雨水、污水管线与排放点的接驳工作。
- 3) 通讯线路及进入施工现场的交通由承包人自行解决,费用已含在签约合同价中,结算时不再调整。
- 4) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 发包人负责向承包人提供规划红线内的具体需要保护项目,由承包人负责做好保护工作,如承包人在施工 中发现问题应及时报告监理人和发包人,由发包人、设计人出具解决方案,承包人实施。
- 5) 承包人未在接收施工现场的文件上签字又不能证明施工现场不满足条件的,视为承包人已经在发包人 开工通知注明的日期接收施工现场。施工现场接收后,承包人认为需要进行补充勘察或检查而导致的额外 工作,由承包人自费完成,承包人无权再以对上述事项了解不够充分等其他任何理由要求增加费用或顺延 工期。

2.3. 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。发包人有权将承包人应向发包人支付的款项(包括但不限于违约金、赔偿金、补偿金和垫付款等)从发包人应向承包人支付的任何一笔款项中直接扣除。承包人同意,发包人无须向承包人提供资金来源证明,亦无须向承包人提供工程款支付担保或其他类似担保。

2.4. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

发包人应按合同约定提供施工现场、施工条件及合同的基础资料。

2.5. 现场管理

承包人进场后,发包人将承包范围内施工现场照管的权利及义务全部移交给承包人,承包人应对自身承包 范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

- 3. 承包人
- 3.1. 承包人的一般义务
- 3.1.1. 承包人在履行合同过程中应遵守法律,并履行以下义务;
- 1) 承包人在履行合同过程中应遵守法律,遵守工程所在地地方政府关于工程建设质量、安全文明施工及管理的政策和规范性文件,并保证发包人免于承担因承包人违反法律、政策及规范性文件而引起的任何责任。
- 2) 承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在签约合同价内。
- 3) 承包人需根据政府及主管部门的相关规定为本工程完善所有手续,办理许可和批准,并将办理结果书面报送发包人留存。
- 4) 承包人需办理红线外临时用地及临时占用道路许可手续,并承担所发生的费用,此费用已包含在签约合同价中,结算时不再调整。
- 5) 承包人需办理渣土的外运、消纳、倾卸场地等的一切手续及费用均由乙方自行解决,费用包含签约合同价中,结算时不再调整。
- 6) 承包人负责施工界区内临时设施、临时道路的修建安装及施工组织中包括的所有施工措施发生的费用(如材料、余土外运、树木的移植,可能发生的地下管线等障碍物排除等),此费用已包含在签约合同价中,结算时不再调整。
- 7) 需严格遵守当地政府关于水资源保护的法律法规,切实做好相关保护措施,保护好水源及周边环境,避免其受到污染和破坏。办理政府有关部门规定的相关手续,如报建、图纸审查(若需要)等。
- 8) 承包人应自行承担施工人员的劳动报酬、社会保险和福利待遇等,办理工伤保险。承包人不得拖欠劳动报酬,因承包人拖欠工人劳动报酬引起的一切法律、经济责任由承包人自行承担,若由此造成工程停工、工期延误和发包人损失的,由承包人负责赔偿。此等赔偿责任包括但不限于发包人与第三方之间的索赔赔偿金额、发包人因此与第三方之间进行诉讼或仲裁所发生的一切费用(包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费、仲裁费)以及发包人因此遭受的其他一切直接和间接损失(包括按合同约定竣工日期之后所发生的经营损失等)。
- 9) 劳保、印花税、保险、工人工资保证金或押金等费用均由承包人负责缴纳(情况紧急时或政府要求由发包人缴纳的可由发包人代缴,但须在进度款中扣回,承包人负责提供相关资料)。上述费用均由承包人负责办理退费手续并提供相关过程资料,由于承包人原因造成有关保证金或押金未能全部退回的,扣除的保证金或押金由承包人承担。地方政府机关不能足额返还上述费用的风险由承包人承担。
- 10) 若因承包人拖欠劳务工人工资,导致劳务工人集体上告、上访、闹事(如拦马路),围攻现场、扰乱现场施工秩序、围攻发包人办公室或售楼部,影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生,首次发生时,发包人处以承包人 5 万元的违约金,以后每发生一次,发包人向承包人计收一次违约金,违约金金额在上一次处罚金额基础上加收 5 万元。发生 3 次(含 3 次)以上的,发包人有权解除本合同,承包人需按照本合同约定承担相关违约责任。发生前述原因造成工期延误的,承包人还应按照本合同的约定承担工期延误的违约责任。前述单笔违约金不足以弥补发包人损失的,发包人还有权向承包

人另行主张。

- 11) 承包人须协助发包人做好树木伐移工作,如在拆除过程中现有树木有毁坏而导致的相关责任(如罚款、赔偿等)由承包人承担。
- 12) 承包人必须遵照国家、地方政府及发包人的有关规定,避免或减少由于施工造成的包括但不限于因噪音、夜间施工、空气污染、通道占用等而带来的扰民及民扰影响。
- 13) 承包人采取切实有效的措施减少施工产生的粉尘、噪声等对环境的污染,并支付由此引起的一切费用。
- 14) 承包人应按规定及时向政府缴纳任何应由承包人支付的相关费用,此费用已包含在签约合同价中,结算时不再调整。
- 15) 承包人应按规定及时提供竣工资料。
- 3.1.2. 承包人在履行合同过程中应按合同约定的工程技术标准及要求进行施工,并履行以下义务:
- 1) 承包人应遵守合同约定的工程技术标准及要求,并接受发包人的检查与考核。
- 2) 按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计、专项施工方案与施工措施,包含详尽的施工进度计划,并包含临建、配套、验收等内容,承包人应对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
- 3) 按照合同约定的工期计划和内容就工程开工和施工所需要的施工场地、施工条件、基础资料等在事前 5 天,以书面形式针对上述事项向发包人提出具体的施工需求计划及事项内容报告。发包人在接到承包人的报告后 2 天内,对承包人的报告以书面形式予以答复,承包人应根据发包人的答复意见进行施工前的管理、技术、人力、材料、机械等施工资源准备,承包人的施工资源准备应是合理、恰当的,其费用已经包含在签约合同价中,结算时不再调整;承包人未按照发包人的答复意见合理安排施工资源或推断失实造成的费用增加由承包人承担。
- 4) 按照第6条约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
- 5) 承包人应按照企业安全生产许可法规的要求,对施工现场的全面安全管理负责:包括但不限于建立安全生产责任制度、按照政府主管部门要求配置足够数量的专职安全员、审核各项现场专项安全施工方案、监督检查特殊作业人员的劳动保护措施、保证安全文明措施费用专款专用、书面记录各项安全管理活动等、对现场所有人员的安全培训及登记造册工作、施工现场(安全)文明施工管理。
- 6) 按第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料和设施的安全,防止 因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
- 7) 编制符合当地城市档案馆规定的内容及套数要求的竣工资料,其费用已经含在签约合同价中,结算时不再调整。承包人应按合同约定的时间提供竣工资料。
- 8) 对所有施工现场作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责,与此有关的费用结算时不再调整,已包含在签约合同价中。在施工期间由于承包人原因而发生施工质量、安全事故,其责任及费用均由承包人承担并报告发包人及有关部门。

3.1.3. 执行指令

1) 承包人必须绝对遵从监理人、发包人发出的指令,不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖

延执行,如承包人不按合同要求或发包人指令进行施工,发包人有权要求承包人暂停施工,待整改完毕后报发包人和监理人验收通过后方可复工,由此造成的工期延误及经济损失由承包人负责。

- 2) 承包人须及时执行发包人和其授权代表获本合同授权而发出的指示。若承包人未在合理时间之内执行已发出的指示,且在收到发包人催促执行的书面通知后 3 天之内仍未执行,则发包人有权聘请第三方执行该指示所要求的工作,由此产生的全部费用由承包人承担,发包人有权从本合同应付给承包人的款项中直接扣除。第三方完成的工作视为承包人完成工作,不减免承包人任何合同义务和责任。
- 3) 对于本合同约定承包人应当提交给发包人审批、认可的事项,承包人均须预留给发包人充分合理的时间以便发包人正确的完成审批、认可。若因承包人迟交物料、样本、文件或工作并导致发包人没有充分合理的时间完成审批和认可,承包人需承担一切延误责任及经济责任。

3.1.4. 其他义务

- 1) 承包人的材料运到现场后,应视作供本工程施工使用。未经发包人同意,承包人不得从现场运走任何承包人的材料。
- 2) 在工程完成后,修复所有受影响的现场周围环境和地容地貌,并做好已竣工程的清洁及成品、半成品的保护工作,以达到发包人接收工程的要求。

3.1.5. 责任的不免除

合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因发包人和/或监理人对承包人提交的文件(包括但不限于各类图纸、资料、方案、计划、报表、请示和报告等)的审查或批准,以及对工程、材料检查、检验和验收等而减轻或免除,也不会因发包人和/或监理人的任何不予审查、不予批准或不予回应而减轻或免除。

3.1.6. 放弃建设工程优先受偿权

承包人在任何情形下均不可撤销地放弃本工程项下的建设工程优先受偿权。

3.2. 项目经理

- 3.2.1. 本工程项目经理的姓名、执业资格证书、联系方式等见合同协议书的相关约定。
- 1) 承包人应按合同约定指派项目经理,项目经理应为合同当事人所确认的人选,项目经理应是承包人正式聘用的员工,承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同,以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的,视为承包人违约,发包人向承包人收取3万元的违约金,发包人有权要求更换项目经理,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
- 2) 项目经理为本工程驻施工现场负责人,即为承包人驻施工现场总代表,代表承包人行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。项目经理签署或发出的任何请示、通知、纪要、工程变更、签证等文件,均应加盖承包人公章,但未加盖公章仅有项目经理签字的,亦应视为已经承包人授权及认可,对承包人具有约束力。
- 3) 承包人项目经理、承包人项目技术负责人、质量检查员、安全管理人员等必须参加每周工程例会、监理例会及发包人、监理人要求参加的会议,因故不能参加的应提前 <u>24</u>小时向监理人提出申请并在获得批准后方可缺席。
- 3.2.2. 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全,在无法与发包人代

表和总监理工程师及时取得联系时,项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全,但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.3. 承包人人员

3. 3. 1. 承包人应在接到开工通知后 2 天内,应按照投标文件承诺的项目部组织机构,向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告,其内容应包括施工管理、技术、进度、材料、质量、造价、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等,以及各工种技术工人的安排情况,并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。特殊工种或特殊岗位作业人员均应持有相应的资格证明,发包人或监理人可以随时检查。发包人或监理人认为有必要时,可进行现场考核。

3.4. 承包人现场查勘

- 3.4.1. 承包人在签定合同之前,已经研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料,并对自身的理解、判断和应用负责。
- 3.4.2. 发包人提交的基础资料均是发包人所取证掌握的资料,承包人应对发包人提交的基础资料的真实性、准确性、完整性做出符合承包人资质与施工业绩经验的解释和推断,当承包人对发包人提供的基础资料的真实性、准确性、完整性不能确定时或存在推断失实的可能性时,承包人应对发包人提交的基础资料内容可能涉及的工程风险进行保护性施工探测,该项规避工程施工风险的保护性施工探测费用已经包括在签约合同价中,承包人应在确保没有工程施工风险的情况下,按照合同约定的工期开展正式施工。如承包人对发包人提供的基础资料的真实性、准确性、完整性不能确定时或存在推断失实的可能性时,承包人又未对发包人提交的基础资料内容可能涉及的工程风险进行保护性施工探测的,承包人承担发包人提供的基础资料内容可能涉及的工程风险进行保护性施工探测的,承包人承担发包人提供的基础资料内容可能涉及的工程风险,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
- 3.4.3. 发包人基于旧城镇改造、相关基础资料历史久远的原因或是一级土地开发资料管理不规范的原因,难以考证、索取基础资料内容的,承包人应对基础资料内容可能涉及的工程风险进行评估或保护性施工探测,该项规避工程施工风险的保护性施工探测费用已经包括在签约合同价中,承包人应在确保没有工程施工风险的情况下,按照合同约定的工期开展正式施工。如承包人对基础资料内容存在推断失实,或是承包人未对基础资料内容可能涉及的工程风险进行保护性施工探测的,承包人承担基础资料内容可能涉及的工程风险进行保护性施工探测的,承包人承担基础资料内容可能涉及的工程风险并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
- 3.4.4. 承包人应对施工现场和施工条件进行查勘,并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、环境影响、风俗习惯以及与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生的后果,承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
- 3.4.5. 承包人在签定合同之前已查看了施工现场及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等,已清楚知道关于通往施工现场的现有道路或其他联络方法、土地及施工现场的外形和性质、损毁物业的危险、被挖掘物质的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质及所需的住宿条件,已取得影响其签定合同及进行本工程施工的资料。发包人将施工场地移交给承包人后,承包人有责任和义务保护自身合法权益,应对施工场

地上发生的一切负责,承包人不得以对上述事项了解不够充分为由向发包人索赔,并不得要求免除其根据 合同约定须承担的责任。

- 3.4.6. 对于合同已经明确指出的外界障碍或不利条件,均视为承包人在接受合同时已预见其影响因素并已在合同报价中计入由其影响而可能发生的一切费用。对于合同未明确指出但在外界障碍或不利条件发生之前,发包人或工程参建各方已经指示承包人有可能发生,但承包人未能采取有效措施而导致的后果均由承包人负责。
- 3.4.7. 承包人在签定合同之前,已在勘查设计资料和发包人提供的相关资料的基础上,对现场存在的管线等地下构筑物作进一步调查和了解,以取得其对施工影响的全部信息,并在施工组织设计和进度计划中进行充分的考虑。
- 3.5 分包
- 3.5.1 分包的一般约定
- 3.5.1.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
- 3.5.1.2 未经发包人同意,承包人不得将其自行施工范围工程的其他部分或工作分包给第三人。发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作包括:
- (1) 投标函附录约定的分包工程;
- (2)除投标函附录中约定的分包内容外,经过发包人和监理人同意的其他非主体、非关键性工作,但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

4. 监理人

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工场地,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示,进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验,不免除承包人按合同约定应负的责任。监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方见合同条款专用部分。

5. 工程质量

5.1. 质量要求

- 5.1.1. 工程质量应当达到合同约定的质量标准,质量标准的评定以合同约定的及国家、地方、行业执行的较为严格的质量检验评定标准为依据。图纸与工程规范和技术标准等合同文件之间就货物及工程规格、等级、质量标准的约定有矛盾或者不一致的,以其中要求较高及较严格者为准。
- 5.1.2. 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,给发包人或第三方造成人身损害、财产损失的,无论是否超过维护期,承包人均应赔偿由此给发包人或第三方造成的损失。
- 5.2. 质量保证措施
- 5.2.1. 承包人的质量管理

- 1) 承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定建立健全质量保证体系,配备满足施工质量管理的人员,落实各级质量责任制,明确工程质量目标,有切实可行的保证措施,向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件。对于发包人和监理人违反法律强制性规定的错误指示,承包人有权拒绝实施。
- 2) 编制工程施工技术方案、确定施工技术措施,没有编报施工技术方案不得开工。
- 3) 组织并参加所有工程的验收工作,包括检验批验收、隐蔽验收、中间验收;参加竣工验收,承担质量保修期的工程保修责任。
- 4) 承包人的施工过程,应全程接受质量监督部门、监理人以及发包人的检查监督,承包人应为这些检查监督提供便利条件。发包人或监理人发现工程存在达不到标准规范或合同约定的质量要求的情况,发包人或监理人可以书面形式通知承包人限期采取有效措施纠正直至符合约定条件,由此增加的费用由承包人承担,工期不予顺延;如承包人不能在限期内采取措施纠正至符合约定条件的,发包人有权采取措施直至解除合同。

5.2.2. 监理人的质量检查和检验

- 1) 监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料进行检查和检验。承包人应 为监理人的检查和检验提供方便。监理人为此进行的检查和检验,不免除或减轻承包人按照合同约定应当 承担的责任。
- 5.3. 隐蔽工程检查
- 5.3.1. 承包人自检
- 1) 承包人应当对工程隐蔽部位进行自检,并经自检确认是否具备申报隐蔽工程验收及覆盖条件。
- 2) 承包人进行下道工序前必须落实自检、互检及交接检的"三检制",并留有检查记录,承包人应加强内部的施工过程质量控制,自检合格后方可书面报请监理人和发包人检查或验收。否则发包人可以拒绝进行检查检验,同时,有权视其问题的性质处承包人 1000~5000元/次的违约金。

5.3.2. 检查程序

- 1) 承包人应按照国家规定,结合工程项目的实际情况,编制分部分项工程的检验、验收计划,并报监理人审核批准后执行。承包人应按照批准的检验、验收计划,结合分部分项(或子分项工程)工程的施工工序和隐蔽部位,编制每周施工工程隐蔽部位验收计划,并在每周的监理例会上落实实施工程隐蔽部位验收计划涉及的单位、责任人、验收时间、施工部位、验收方法和质量标准。
- 2) 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的,承包人应按照监理例会议定的工程隐蔽部位验收计划组织工程隐蔽验收工作,并在共同检查前48 小时书面通知发包人、监理人和相关人员,通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点,并务必附有自检记录和必要的检查资料。如承包人不能按照监理例会议定的工程隐蔽部位验收计划的时间组织验收,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担,相关延误的工程隐蔽验收部位的重新核验导致的组织协调、工期延误与费用支出由承包人承担。
- 3) 工程隐蔽部位只有经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后,承包人才能进行覆盖,未经监理人检查,承包人不得擅自完成隐蔽工程覆盖工作。未经监理人检查,承包人擅自完成隐蔽工程覆盖,经监理人检查质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内完成修复,并由监理人重新检查,

由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。监理人不能按监理例会议定的工程隐蔽部位验收计划时间进行检查的,应在检查前24小时向发包人、承包人提交书面延期要求,但延期不能超过48小时,超过48小时的延期导致承包人已被发包人批准的施工网络计划关键线路工期延误的,工期予以顺延。

5.3.3. 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用,并对造成关键线路延误的工期给予顺延;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

5.3.4. 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查, 无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担。

5.4. 不合格工程的处理

- 5. 4. 1. 因承包人原因造成工程不合格的,发包人有权随时要求承包人采取补救措施,直至达到合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。无法补救的,按照第 13. 1. 4 项(拒绝接收工程)约定执行。
- 5. 4. 2. 承包人在施工中发生质量事故,应及时报告发包人和监理人。一般质量事故处理结果送发包人和监理人备案,重大质量事故的处理方案应经设计人、质量监督站、发包人、监理人等单位共同研究,并经设计人、发包人和监理人签证后实施。
- 5.4.3. 承包人应当严格按照图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工,按国家和本地区规定做好试件和材料的试验,确保工程质量。承包人未按图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工,均可视为质量事故。因承包人原因出现质量事故的,发包人可视质量事故的轻重,对每起质量事故向承包人收取 2000~5000 元的违约金,并且该违约金不能免除承包人应承担的其他责任。
- 5. 4. 4、承包人应熟悉工程的图纸设计要求,在施工过程中发现<u>发包人提供的</u>图纸(包括相关的各个专业的图纸)和说明书有纰漏、错误、不符,重要结构或关键部位所需材料规格、质量不符合设计要求,或发包人采购的材料有缺陷时,应立即书面通知发包人。发包人在 2 天内会同设计人、监理人进行处理,并承担此类不符或缺陷的责任。如承包人未能及时通知发包人,或应该发现但未发现上述情况,因此造成的损失由承包人承担。
- 5.4.5. 承包人在施工中出现质量问题应及时修复,承包人无法修复、拒绝修复、拖延修复或修复一次仍然不能合格的,发包人有权另外委托其他单位修复,修复费用由承包人承担,且发包人有权要求承包人支付每次 5000 元的违约金,并保留进一步追偿的权利。
- 5.4.6. 因发包人原因造成工程不合格的,承包人应采取积极的补救措施尽可能降低发包人损失,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

5.5. 质量争议检测

- 5.5.1. 双方对工程质量有争议,由工程所在地具有相关质量检测资质的机构鉴定,如 <u>3</u>天内双方不能就选择鉴定机构达成一致意见,则由发包人指定具有质量检测资质的机构鉴定。所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。工程质量鉴定为合格且鉴定影响到关键线路施工的,工期予以顺延;工程质量鉴定为不合格的,工期不予顺延。
- 6. 安全文明施工与环境保护
- 6.1. 安全文明施工
- 6.1.1. 安全生产要求
- 1) 合同履行期间,合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
- 2) 在施工过程中,如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况,承包 人应及时报告监理人和发包人,发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
- 3) 因安全生产需要暂停施工的,按照第7.6款〔暂停施工〕的约定执行。
- 6.1.2. 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项安全施工方案,建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度,并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责,如实编制工程安全生产的有关记录,接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3. 特别安全生产事项

- 1) 承包人应按照法律规定进行施工,开工前做好安全技术交底工作,施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
- 2) 实施爆破作业时,承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人,并报送相应的安全防护措施,经发包人认可后实施。
- 3) 需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的,及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4. 治安保卫

- 1) 承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。
- 2) 承包人应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安。
- 3) 承包人应在工程开工后 3 天内编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5. 文明施工

- 1) 承包人在工程施工期间,应当采取措施保持施工现场平整,物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有安全文明施工管理规定的,按照其要求执行。
- 2) 在工程移交之前,承包人应当从施工现场清除承包人的多余材料、垃圾和各种临时工程,并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意,承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行维护期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
- 3) 承包人应将其作业限制在现场以及承包人可得到的并经发包人同意作为工作现场的任何附加区域内。

承包人应采取一切必要的预防措施,以保持承包人施工设备和承包人人员处在现场和此类附加区域内,避免他们进入邻近区域。

- 4) 承包人应采取一切适当措施,保护(现场内外)环境,限制由其施工作业引起的污染、噪音和其它后 果对公众和财产造成的损害和妨害。承包人应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污等不超过规 范及适用法律规定的数值。
- 5) 在工程施工期间,承包人应保持现场没有一切不必要的障碍物,并应妥善存放和处置承包人施工设备或多余的材料。承包人应从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。
- 6) 竣工移交的时候,承包人需按发包人要求的时间,将施工现场的临时设施及时拆除或清理,施工人员 (特别是施工班组人员)必须撤离施工现场,如承包人不能及时拆除或清理,发包人或监理人有权派人强 行拆除并清理,造成的费用及责任均由承包人负责。
 - 7) 承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。因实施本工程而应向第三方支付的扰民费、噪音费、夜间施工费等由承包人负责,已经包含在承包人的签约合同价格内,结算时不再调整。
 - 8) 承包人须保护所有公共财产、公共设施、邻近财产、道路、河渠、园林、建筑物、构筑物、现存市政管线设施等,所需的所有保护及措施费用已含在签约合同价的措施费中。
 - 9) 现场周围及场内需保留的市政设施如道路、电力、通讯、给水、排水、煤气、热力、化学气体等管线设施,承包人应妥善加以保护。因承包人的过失而造成管线设施清理、修复;政府有关部门的罚款等费用由承包人承担,包括由此引起的其他直接和间接的经济损失和赔偿费用。
 - 10) 承包人不得擅自砍伐、损坏现场周围及场内需保留的树木,并承担由此引起的一切经济和法律责任。
 - 11) 承包人负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作,并确保施工场地及其周边环境符合国家及地方等相关规定、政策等,且不会对任何第三方造成干扰、侵犯。

6.1.6. 安全文明施工费

- 1) 安全文明施工费已含在本工程签约合同价格中,该价格为包干金额,除非合同另有约定,不再做任何调整。因法律或政府有关规定发生变化增加的安全文明施工费已含在包干金额中。
- 2) 本签约合同价格中的安全文明施工措施费,是与合同约定的安全文明标准相对应的。
- 3) 承包人经发包人同意采取合同约定工程承包范围以外的安全措施所产生的费用,由发包人承担。未经发包人同意的,无论该措施是否避免了发包人的损失,均由承包人承担该措施费。
- 4) 发包人按照每期承包人实施安全文明施工措施的实际工作,随工程进度款按形象进度支付安全文明措施费,承包人不得因发包人应付工程款支付的延迟而停止安全文明措施的施工。
- 5) 承包人有违反国家、省、市安全文明施工有关规定和合同约定的安全文明标准的,发包人有权要求承包人限期整改,若承包人整改不合格的,发包人有权暂缓支付该部分工程款,直至合格为止。若逾期整改还不合格的,发包人有权安排第三方单位完成,所发生费用按实从承包人的工程进度款中扣除。
- 6) 承包人对安全文明施工费应专款专用,承包人应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,否则发包人有权责令其限期改正;逾期未改正的,可以责令其暂停施工,由此增加的费用和(或)延误的工期由

承包人承担。

6.1.7. 紧急情况处理

1) 在工程实施期间或质量维护内发生危及工程安全的突发事件,发包人或监理人通知承包人进行抢救,承包人声明无能力或不愿立即执行的,发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

2) 突发事件的定义

承包人工人聚众闹事、上访、罢工,现场安全事故(包括坍塌、火灾、中毒、爆炸、物体打击、高空坠落、机械伤害、触电等),不可抗力引起的灾害性事件,政府各执法机构突击检查,媒体介入等可能对建设项目产生不良社会影响的事件,均为突发事件。

3) 处理原则

突发事件应急预案的处理原则,应立足于尽快平息事态,立足于安全事故中人的救助,立足于使事故造成的损失和不良社会影响降至最低程度。

6.1.8. 事故处理

1) 工程施工过程中发生事故的,承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人。发包人和承包人 应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。 需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,

及时如实地向有关部门报告事故发生的情况, 以及正在采取的紧急措施等。

- 2) 发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
- 3) 因承包人原因发生重大安全(重伤以上)责任事故的,发包人处承包人 <u>10 万元</u>/次的违约金。若因此引起新闻媒体曝光,产生恶劣社会影响,承包人除承担相应的违约金责任外,发包人还有权要求其进行停工整顿,并有权解除本合同。

6.1.9. 安全生产责任

承包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失:

- a) 由于承包人原因在施工场地内及毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失;
- b) 由于承包人原因对发包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失;
- c) 由于承包人原因造成的承包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

发生火灾一次,除赔偿损失外,承包人应向发包人支付违约金人民币 1万元/次。

严禁从空中直接向下抛物,否则,造成人员伤害或财产损失的,由承包人承担责任,且发包人保留进一步 追偿的权利,同时承包人应向发包人支付违约金人民币 <u>1万</u>元/次。

7. 工期和进度

7.1. 施工组织设计

- 7.1.1. 施工组织设计(包括专项施工方案)的提交和修改
- 1) 承包人应在合同签定后 10 天内,但最迟不得晚于第7.3.2 项 (开工通知) 载明的开工日期前3 天,向

招标人提交详细的施工组织设计,承包人所提交的施工组织设计,不得低于承包人在投标施工组织设计中说明的所有工程内容、标准和承诺以及对施工资源配置、施工工艺安排、施工保障措施、施工进度计划安排等进行实质性的修改。监理人在接到承包人报来的施工组织设计后 2_天内完成审核,并报发包人代表进行审批。发包人代表签收后,应在 2_天内组织行审核或提出修改意见,承包人应当据此修改调整满足发包人要求。对发包人和监理人提出的合理意见和要求,承包人应自费修改完善。发包人和监理人意见不一致的,以发包人意见为准。发包人逾期不确认也不提出修改意见的,承包人应书面向发包人催办(函件由发包人签收),但不得以发包人未确认或未提出意见为由而视作发包人已经同意。

7.1.2. 施工进度计划的编制和修改按照第7.2 款 (施工进度计划) 执行。

- 1) 发包人对合同签定后的施工组织设计的确认仅包括对承包人投标时施工组织设计在管理措施、技术措施、资源措施、协调措施等进行措施优化和可行性的确认,发包人对施工组织设计的任何批复与确认,不会改变承包人在工程承包范围内的责任与义务,也不会调整本合同措施项目费用
- 2) 承包人在合同签定时被发包人认可的施工方案,承包人可以在工程实施过程中在保证工程施工质量标准和工期的前提下,对施工组织、施工工艺、质量保证措施、安全保证措施进行细化和优化,但不得以任何理由对其中的原则性方案进行调整。经发包人确认的施工组织设计(施工方案)对承包人具有约束力。因承包人改变或调整合同签定时被发包人认可的施工方案,造成的工程质量事故、安全事故和由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
- 3) 承包人施工时未编制施工方案或未按审批通过的施工方案施工的且造成安全或质量问题的,除应及时整改外,发包人还有权处承包人 <u>5000~10000</u> 元/次违约金。

7.2. 施工进度计划

7.2.1. 施工进度计划的编制

- 1) 承包人应按照合同和施工组织设计的约定提交详细的施工进度计划,施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例,施工进度计划的编制应同时附有保证进度计划可实现的资源配置说明,并按照分部分项工程和施工进度时间进行配置安排,如:人力、材料、施工机械等,施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据,发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。施工进度计划是承包人出具的对发包人的最低承诺,发包人或监理人按合同对施工进度计划的批准,并不解除承包人根据合同规定应承担的责任。
- 2) 根据已批准的施工进度计划,承包人每月须向发包人提交施工进度实施报告,说明上个月工程的完成情况,存在的主要问题和解决办法等,并将本月完成情况与总进度计划和月进度计划进行对比分析,已发生延误的应解释原因,并提出补救和抢工措施,报告中涉及的主要进度完成情况须提供工程进度照片;同时提交下个月施工进度计划和安排,月施工进度计划应对配置的人力、材料、施工机械进行说明。
- 3) 任何修订的施工进度计划不应被理解为对工期顺延的认可,任何发包人的批准不应被理解为对合同工期的修改或减免承包人的工期违约责任。
- 4) 承包人应随工程进度计划向发包人提交按本合同约定承包人有权得到的工程款的使用计划, 以备发包人或发包人代表查阅。如果发包人或发包人代表提出要求, 承包人还应按要求提交修改的工程用款计划。

7.2.2. 施工进度计划的修订

- 1) 施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的,承包人应向监理人提交修订的施工进度 计划,并附有关措施和相关资料,由监理人报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对施工进度计划的意见不一致的,以发包人意见为 准。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认,不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约 定应承担的任何责任或义务。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人不但无权就改进措 施提出追加合同价格,还应向发包人支付工期逾期违约金。
- 2) 在承包人无权延长工期的情况下,如发包人代表或监理人认为工程的进度滞后于原定的施工计划,不能按工期完成时,发包人代表或监理人有权通知承包人采取适当的、必要的措施,在保证工程质量和安全的前提下加快工程进度以便按时竣工。承包人采取这种措施无权另收费用。
- 3) 若在施工期间有特殊情况出现,发包人认为必须修改已认可的施工组织设计及进度计划,包括必要的 抢工、提前插入后续工序,承包人须按发包人要求修改其施工组织设计及进度计划,并在接到修改通知后 3 天内提交发包人审批;如修改的施工组织设计及进度计划涉及到费用增加,承包人须同时提交详细费用预 算报监理人及发包人审批。
- 4) 为了保证工程进度计划的顺利实施,承包人须不断调整其施工方案、施工机具、人员等资源投入。7.3. 开工

7.3.1. 开工准备

- 1) 承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限,向发包人和监理人提交工程开工报审表,经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的技术准备、施工测量、施工道路、临时设施、材料、施工设备、施工人员、安全措施等落实情况以及工程的进度安排。
- 2) 只要该等工程符合国家规范要求,承包人就必须接收施工场地。若此等已完成工程内存在错误或不符合本工程的需要,承包人应当立刻书面通知发包人。一旦承包人接收施工场地或本工程已经开工,且未通知发包人已完成工程内存在的错误或不配合本工程的需要,则均视为前条所述已竣工程均已符合国家规范并满足本工程需要,此后如发现该等已竣工程仍存在需要整改或修补或不满足本工程需要的情形,则一切责任由承包人自行承担,本合同项下工期及各项合同价格均不作调整。

7.3.2. 开工通知

1) 承包人应当按照本合同约定的开工日期开工。发包人有权决定合同工程分批开工,并分别确定开工和竣工日期。

7.3.3. 延期开工

- 1) 承包人不能按时开工,应当不迟于发包人要求的开工日期前 <u>5</u>天,以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的<u>48</u>小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后<u>48</u>小时内不答复,承包人应书面催办,但不得以发包人未及时答复为由要求顺延工期。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求的,工期不予顺延。
- 2) 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,总监理工程师应以书面形式通知承包人,推迟开

工日期,发包人相应顺延开工日期,但不赔偿承包人因延期开工造成的损失(合同另有约定的外)。 7.4. 测量放线

7.4.1. 发包人应在最迟不得晚于开工日期前 5 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责,经承包人测量复核无误后由承包人负责日常维护。承包人有义务对发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料进行核实,发现存在错误或疏漏的,应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人,并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定,并通知监理人和承包人。

7.4.2. 承包人应向发包人免费提供承包人放线方面的资料(包括承包人为放线所作标记的解释),以便发包人和监理人随时进行现场检查。

7.4.3. 施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5. 工期延误

- 7.5.1. 可顺延工期的情形
- 1) 因以下原因造成本工程关键工序或关键线路工期延误的,经发包人确认,工期可相应顺延,但发包人不给予承包人经济赔偿:
- a) 发包人未能按合同第 1.6.1 款、第 2.2. 款约定提供图纸及施工条件的;
- b) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准或组织验收等, 致使施工不能正常进行的;
- c) 非承包人原因,政府发出指示要求停工的,前提是有关指示在合同签署时无法合理预见:
- d) 不可抗力(不可抗力以本合同约定内容为准)。
- e) 合同条款已明确约定或发包人同意的其他工期顺延情形。
- 2) 单项设计变更导致合同价格增加 10 万元以上的, 经发包人确认工期可相应顺延。。
- 3) 当任何事项的发生不对关键线路产生影响时,承包人不得提出工期延长申请,也无权获得工期延长。 7.5.2. 非 7.5.1 所述原因,工程不能按合同约定工期完成,承包人除承担发包人的所有损失外,还应承担 延误工期的相应违约责任。
- 7.5.3. 承包人在 7.5.1 所述原因情况发生后 <u>3</u>个工作日内,就延误的工期以书面形式向发包人提出报告,发包人在收到报告后 <u>3</u>个工作日内予以确认或提出意见,但承包人不得以发包人未及时回应为由主张顺延工期;承包人逾期不提出,视为放弃。该书面通知须包括以下内容:
- 1) 工期受到拖延影响的原因说明;
- 2) 工期受到拖延影响的施工部位和工作情况以及对工程进度影响的详细状况;
- 3) 结合承包人申报、发包人审批的工程施工进度计划(网络计划)进行影响关键线路分析;
- 4) 承包人已经或拟采取的预防或减少工期拖延的措施。
- 7.5.4. 因承包人原因导致工期延误:
- 1) 承包人计划工期已充分考虑了政府规定的不可进行夜间或节假日施工、高考、中考、大型社会活动、交通管制、强降雨、大风、冬雨季施工、雾霾等因素对工期的影响,不得因以上原因延误工期。

- 2) 凡由于承包人造成的工期延误,则工期不能顺延,由此引起的赶工措施等费用增加均由承包人自行承担。
- 3) 承包人因自身原因未能在按照合同条款约定的期限内完成本工程,或者未能在相应的期限完成本工程中某单项工程,承包人应承担违约责任,并向发包人支付违约金。工期违约金发包人可从应向承包人支付的任何款项中扣除或以其他的方式收回此款项,此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。
- 4) 如承包人未能如期完成工期要求,工期延误一天规定如下:
- a) 承包人必须按时竣工,因承包人原因导致竣工日期延误的,承包人应向发包人支付工期延误的违约金,每延误一天须向发包人承担签约合同价 1%的违约金,逾期超过 20 天的,发包人有权单方面解除合同并赔偿发包人全部损失。
- b) 延期天数以实际竣工日期超过合同约定的竣工日期(见合同协议书第 1.2.1 款约定)的天数扣除已批准的延长工期计算(即:延期天数=实际工期-合同工期-批准的延长工期)。
- 5) 如果承包人的实际施工进度滞后于计划进度,同时发包人和监理人均认为承包人很难保证合同工期,那么发包人有权将承包人所承包的工程部分或全部委托给其他单位负责施工,承包人须无条件接受,由此增加的费用由承包人全部承担。
- 6) 本工程施工关键线路详见承包人提交经发包人、监理人确认的工程总进度计划及分项工程进度计划相关约定。

7.6. 暂停施工

7.6.1. 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的,监理人经发包人同意后,应及时下达暂停施工指示,发包人亦有权直接发 出暂停施工的指示。

因发包人原因造成的每次停工在 5 天以内(含 5 天)不进行费用补偿,因为发包人原因造成的停工在 5 天以上(不含 5 天)补偿原则:

- 1) 发包人或监理人正式书面通知承包人暂停施工后,承包人应当在收到正式书面通知 48_小时内组织发包人、监理人对暂停施工区域的施工人员、管理人员、施工机械、钢筋、周转材料、临时设施等数量进行核对,并报发包人、监理人进行确认,未经发包人、监理人确认的人员及生产资料,发包人一律不予认可。
- 2) 承包人有义务对暂停施工范围内的非固定类施工机械进行调配,因为发包人原因造成的暂停施工在 5 天以上且不超过 1 个月的,按实际进行补偿,超过 1 个月的发包人给予此部分施工机械 1 个月的停滞费用补偿。经发包人确认的固定类施工机械,发包人按暂停施工时间给予停滞费补偿,补偿补偿费用标准按工程所在地定额费用执行。
- 3) 因工程需要确有必要提前下料的钢筋,承包人须提供下料单,经发包人现场核实后,可针对现场情况给予补偿考虑,如此部分钢筋除锈后可使用的,发包人给予钢筋除锈费用补偿;如发包人确认此部分钢筋无法继续使用,则发包人按半成品处理,按相应钢筋合同单价 70%给予补偿。
- 4) 承包人有责任对暂停施工范围内的施工人员和管理人员进行调配和遣散,以发包人确认的暂停施工当

天在现场人数为准,给予此部分人员最高 10 天时间的窝工补偿,工人按窝工补偿 150元/天,项目管理人员按 300元/天。

5) 以上补偿费用均包含相应的税金和任何其他取费,不再另行计算,且承包人亦不得再以任何理由向发包人要求支付任何额外的补偿费用。

7.6.2. 承包人原因引起的暂停施工

- 1) 因承包人原因造成的暂停施工,由承包人承担发生的费用并赔偿损失,工期不予顺延,且承包人在收到监理人复工指示后拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
- 2) 下述原因造成的暂停施工费用和延误的工期发包人不予补偿:
- a) 因承包人失误或违约造成的,或应由承包人负责的必要停工;
- b) 承包人为了本工程的合理施工调整部署,或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工;
- c) 因现场气候条件(不可抗力情况除外)导致的必要停工。
- 7.6.3. 指示暂停施工

监理人认为有必要时,经发包人同意,可向承包人作出暂停施工的指示,承包人应按监理人指示暂停施工。 7.6.4. 紧急情况下的暂停施工

1) 因紧急情况需暂停施工,且监理人未及时下达暂停施工指示的,承包人应及时向监理人和发包人提出暂停施工的书面请求。监理人和发包人应在接到书面请求后的24小时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人暂停施工请求,但监理人和发包人有权在此后任何时间要求承包人复工。监理人和发包人不同意承包人暂停施工的,应说明理由,承包人应无条件执行监理人和发包人的决定,对此答复有异议,按照第20条(争议解决)约定处理。

7.6.5. 暂停施工后的复工

- 2) 暂停施工后,承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前,监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失,并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时,监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知,承包人应按照复工通知要求复工。
- 3) 在监理人发出复工令后,承包人和发包人应联合对受暂停施工影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包人应负责修复在暂停施工期间发生的工程、材料的任何变质、缺陷或损坏,如因承包人的原因造成的暂停施工应由承包人自己承担相应费用;如因发包人的行为或失误造成暂停施工产生的增加费用由发包人承担,增加的费用见第7.6.1项(发包人原因引起的暂停施工)相关规定。
- 4) 承包人拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,其延长的天数及增加的费用见第 7.5.1 项〔可顺延工期的情形〕和第 7.6.1 项〔发包人原因引起的暂停施工〕相关规定。

7.6.6. 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间,承包人应按照合同约定的安全文明施工条款和成品保护条款负责妥善照管已竣工程和和未完成工程并提供安全保障,因承包人未履行约定的照管责任,由此增加的费用由承包人承担。

7.7. 提前竣工

7.7.1. 发包人要求承包人提前竣工的,发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示,承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书,提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的,监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施,并修订施工进度计划,由此增加的合理费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的,应向监理人和发包人提出书面异议,发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。

7.7.2. 如由承包人提出提前竣工日期,承包人按提前竣工日期修订进度计划,提交提前竣工的实施方案,经发包人、监理人批准后执行,发包人为赶工提供方便条件,发包人可按工程实际进度、按照合同约定的工程量计量方法和工程进度款支付原则向承包人支付工程款,但不支付提前竣工的其他有关费用,且承包人仍应保证工程质量。

8. 材料

8.1. 承包人采购材料

- 8.1.1. 承包人在进行材料采购前,应提供拟采购材料的清单和相关的技术资料、采购计划、样品报监理人和发包人批准。承包人未经批准、未按监理人要求进行检验或检验不合格的材料不得采购或使用,否则,由此造成的损失由承包人承担,工期不予顺延。
- 8.1.2. 承包人负责采购的材料,应按图纸、工程规范和合同条款约定的材料的品牌、规格、型号、参数、性能、质量标准、外观型式等要求进行采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料质量负责。
- 8.1.3. 已标价工程量清单中的工程数量不作为承包人采购材料的依据,承包人在采购材料之前自行参考本工程的施工图纸、工程变更、运输施工损耗、现场实际情况以及承包人的施工管理水平确定材料采购数量,如果由于材料采购数量超出或少于结算用量,导致的费用增加或工期延误由承包人负责。

8.2. 材料的接收与拒收

- 8.2.1. 承包人采购的材料,应保证产品质量合格,承包人应在材料到货前 <u>24</u>小时通知发包人和监理人清点,发包人和监理人必须在接到通知后 <u>24</u>小时内进行清点和查验。承包人进行材料的制造和生产的,应符合相关质量标准,并向监理人提交材料的样本以及有关资料,并应在使用该材料之前获得监理人同意。
- 8.2.2. 承包人采购的材料不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料运出施工现场,并重新采购符合要求的材料,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

8.3. 材料的保管与使用

- 8.3.1. 承包人采购材料的保管与使用
- 1) 承包人采购的材料由承包人妥善保管。规程规范与技术标准规定材料使用前必须进行检验或试验的,承包人应按监理人的要求进行检验或试验,检验或试验费用除合同约定外由承包人承担,不合格的不得使用。
- 2) 发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料时,有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

- 3) 在超出国家规范及标准检测规定之外的情况下,若监理人或发包人对进场报验材料仍有异议,可按规定程序进行抽检,送检材料费及检验费用由承包人先行支付。若检验合格,送检材料费及检验费用由发包人承担;若检验不合格,检验费用由承包人承担,工期不予顺延并由承包人承担由此给发包人造成的损失。
 - 4) 承包人采购的由同一供应商提供的同种型号的材料,若任何一批次的检验结果不能满足合同约定时,监理人和发包人均有权要求承包人对已经使用的上述的材料进行重新检验。此时,不论重新检验结果是否满足合同约定,由此造成的检验、修复、返工、损失等费用均由承包人承担,工期不予顺延。
 - 5) 发包人、监理人对材料的检验认可并不免除以后因材料缺陷引起工程质量缺陷时承包人应承担的责任。8.4. 禁止使用不合格的材料
 - 8.4.1. 发包人和监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料,并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
 - 8.4.2. 发包人或监理人发现承包人使用了不合格的材料,承包人应按照发包人或监理人的指示立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料。
 - 8.4.3. 如果监理人或发包人发现承包人使用了不合格的材料,则发包人或监理人有权指令承包人:
 - 1) 在指令规定的时间内将不符合合同文件约定的任何材料运出现场;
 - 2) 用符合合同文件约定的材料取代。
 - 8.4.4. 如果承包人未能在指令规定的时间或者在指令中未规定时间的情况下未能在合理的时间内执行上述指令,则发包人有权委托他人执行该项指令,由此发生的费用以及给发包人造成的损失由承包人承担,发包人有权从合同价格中予以扣除。
 - 8. 4. 5. 若承包人将假冒伪劣材料用于本工程,则每发生一例,发包人有权要求承包人承担相当于该批材料价款 2. 倍的违约金,该款项直接从工程进度款及工程结算款中扣除,无需经承包人同意。承包人并应无条件负责修复、拆除并将所购材料退场,由此产生的一切费用及责任和(或)延误的工期由承包人承担。
 - 8.5. 施工设备和临时设施
 - 8.5.1. 承包人提供的施工设备和临时设施
 - 1) 承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查备案后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的,应报监理人审核,发包人批准后使用。
 - 2) 承包人应按照其投标施工组织设计方案进行临时设施建设,并承担修建临时设施的费用。在施工组织设计之外需要临时占地的,应由承包人自行办理相关手续和承担相关费用。
 - 8.5.2. 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施,相应的费用由双方协商解决。

8.5.3. 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时,发包人或监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

8.6. 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、施工设备以及在施工场地建设的临时设施,包括备品备件、安装工具与资料,必须用于工程。未经发包人批准,承包人不得运出施工现场或挪作他用;经发包人批准,承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1. 取样

试验属于自检性质的,承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的,可由监理人取样,也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.2. 材料和工程的试验和检验

- 9.2.1. 承包人按照规程规范与技术标准进行材料和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。承包人采购的材料检验工作及费用由承包人自行负责。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。试验属于自检性质的,承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的,监理人可以单独进行试验,也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的,可以申请重新共同进行试验。如承包人在发包人或监理人不在场的情况下对材料进行抽样送检,发包人处承包人 1000 元/次的违约金并重新抽样试验,如承包人抽样送检弄虚作假,发包人处承包人 5000元/次的违约金并重新抽样试验。
- 9.2.2. 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料和工程符合合同要求的,相应的检测费用和(或)延误的工期由发包人承担。

10. 变更

10.1. 变更的范围

- 10.1.1. 合同履行过程中发生以下情形的,应按照本条约定进行变更,本合同内所用 "变更"一词是指设计变更和工程指令:
- 1) 设计变更是指发包人指示,交由承包人施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件,设计变更的主要内容:
- a) 经设计人修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况,导致做法变动、材料代换或其他变更事项;
- b) 由于发包人要求并经设计人同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项;
- c) 由于发包人要求采用新工艺、新材料或其他技术措施,或由于发包人应客户要求提出变更,导致做法变动、材料代换或其他变更事项。
- 2) 工程指令是指发包人发起,并交由承包人施工的非设计变更类的技术经济文件。按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令,一般工程指令指按正常程序发起、实施、审批的工程指令;特急工程指令指在项目实施过程中发生涉及客户投诉、自然灾害、安全威胁等情况,经发包人口头同意而直接下发的紧急性工程指令。工程指令的主要内容:

- a) 已施工的部位需要拆除:
- b) 承包人承包范围之外增加的零星工程与用工事项;
- c) 其他工程指令。
- 10.1.2. 承包人正式申报的变更签证所包含的工作内容、工程量或完成情况等需由承包人、监理人、发包人的工程、成本相关人员共同签名确认并经发包人盖章方可有效,但对变更价款的最终确认,须经发包人代表签字并加盖发包人公章方能对发包人产生约束力。
- 10.1.3. 承包人采用或更改任何施工方案、施工工艺、施工工序、施工措施均不构成工程变更,由此产生的费用均由承包人承担,即便发包人对前述方案、工艺、工序、措施和工艺进行了签证,也只是对技术的确认,发包人不因此而承担任何费用。
- 10.1.4. 承包人为了明确专业关系、落实施工工序、说明施工工艺对施工图纸的部分内容或部位、部件进行施工图纸的深化或细化设计,此等深化或细化设计工作不视为设计增加或变更,并且此等施工图纸的深化或细化的费用已包含于签约合同价中。
- 10.1.5. 工程量清单与图纸之间存在的工程量或工作内容差异时,则承包人应按图纸施工,发包人不必为此发出增加或减少工程量的指示,该情况不属于本条所指的变更。
- 10. I. 6. 发包人提出的对己完成的分项工程进行变更,承包人应在施工前将施工方案报发包人确认:对于可能重复利用的材料,承包人应小心保护,承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的,由承包人负责。

10.2. 变更权

- 10.2.1. 发包人可发出任何指示要求变更,承包人应予执行,不得以变更价款未确定为由推迟或拒绝执行; 承包人不能擅自作出变更,承包人要求的任何变更,必须经发包人书面批准后方可执行;惟在特殊紧急危 及安全的情况下,发包人可追认承包人作出的变更。发包人要求、批准或继后追认的变更不应影响本合同 的效力。
- 10.2.2. 除得到发包人书面指令外,承包人不能擅自做出工程变更,但在特殊情况下,承包人可先按照发包人的口头指令进行相应的工程变更,但承包人应在接到口头指令后不超过48_小时以书面形式向发包人申报予以追认。
- 10.2.3. 施工中承包人不得擅自对原工程进行变更,因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失,由承包人承担,工期不予顺延。
- 10.2.4. 涉及设计变更的,应由设计人提供变更后的图纸和说明。设计人提出的设计变更,必须经发包人批准后,承包人才能按变更图进行施工。
- 10.2.5. 如果发包人作出变更指示是因为:
- 1) 承包人的违约或毁约; 2) 承包人自身施工方便; 3) 承包人施工措施需要;或4) 承包人自身其他原因。

则由于上述原因引起的变更所造成的费用增加和(或)工期延误应当由承包人承担。

10.3. 变更程序

10.3.1. 发包人提出变更

- 1) 发包人向承包人发出书面变更指示,变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。 如果发包人在发出变更指令前要求承包人提出一份变更建议书,承包人应3天内做出书面回应,并提交:
- a) 对建议要完成的工作的说明,以及对此前已经完成工作和后续将开展工作的影响情况说明;
- a) 变更实施的进度计划安排及对原进度计划做出必要修改的建议书;
- b) 承包人对变更估价的建议书。

在发包人下达变更指令前,承包人不应延误任何工作。

10.3.2. 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的,需要向发包人以书面形式提出变更计划,说明计划变更工程范围和变更的内容、理由及原因,以及实施该变更对签约合同价和工期的影响。发包人同意变更的,由发包人统一向监理人和承包人发出变更指示。发包人不同意变更的,监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3. 变更执行

- 1) 承包人收到发包人下达的变更指示后,认为有违反国家法律强制性规定、影响工程质量或存在明显不合理、浪费之处并将导致发包人损失的,应在 24_小时之内通知发包人不宜执行该变更指示的理由,由发包人确定撤销、改变或维持原变更指示。除前述情形外,承包人收到变更指示后,应立即按变更指示进行变更工作,并应当向发包人书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响,且合同当事人应当按照第 10.4 款(变更估价)约定确定变更估价。
- 2) 所有设计变更、工程指令完成后应以现场签证单(应注明发生签证的原因:设计变更、工程指令,包括相关文件编号)的形式予以确认。设计变更、工程指令单的内容完全按变更指示要求施工完毕时,只需要确认完成的事实;设计变更、工程指令文件只部分完成时,应注明完成的内容与范围;当无法根据设计变更、工程指令文件直接计算出工程量,应直接在现场签证单上由发包人、监理人、承包人签字确认相应的工程量,并附上可计算工程量的图纸依据和现场记录、照片。
- 3) 一份设计变更或一份工程指令对应办理一次现场签证,工程指令单、设计变更单、现场签证单按发包人提供的格式填报,具体见合同附件 3: 《设计变更单、工程指令单、现场测量记录单、现场签证单》。
- 4) 对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的签证,承包人必须在覆盖或拆除前绘制可计算工程量的图纸以 备工程量确认,必要时应使用拍照、摄像等技术手段作为依据。
- 5) 按照合同约定的程序完成变更及办理现场签证不得影响工程的连续施工,承包人与发包人就变更工程价款协商未达成一致时,承包人应按发包人要求先实施工程变更,然后协商解决价款问题。
- 6) 发包人发出的有效设计变更与工程指令,承包人应按要求实施,如果拒绝施工的,发包人有权委托其他承包人施工,所发生的费用从合同价款中扣除,并对承包人处以该费用 50%的违约金。如若承包人以故意抬高报价为基础对变更进行报价,发包人有权委托其他承包人施工,所发生的费用从合同价款中扣除,并对承包人处以该费用 50%的违约金。
- 7) 如承包人未经发包人同意超出合同文件约定或图纸设计内容与的要求进行施工,则无论本工程是否通过了竣工验收,均不能认为发包人同意支付该等超出合同文件或图纸范围的施工费用,该等费用由承包人

自行承担。

10.4. 变更估价

10.4.1. 变更估价原则

变更估价按照本款约定处理:

- 1) 已标价工程量清单有相同项目的,按照相同项目单价认定;
- 2) 已标价工程量清单中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;
- 3) 如已标价工程量清单报价中的价格完全不适用,则按照以下约定进行组价:
- a) 工程量清单已有相应的人工、材料、机械消耗量的,按已有的执行,如果没有,则套用<u>《全国建筑、安装施工工程预算定额》或2012北京定额,采用定额含量承包人采购暂估价材料设备不计入综合单价,发包人认质认价材料设备不参与下浮。除模板外的措施费(包干使用)不予计取。</u>
- b)除主材、人工外其他价格均执行定额单价,其中主材单价如有合同价的则按合同价;无合同价的但后期有签证价的则按签证价;如无签证价则按工程所在地建设主管部门发布的施工期间(减30天采购期)信息价(厂商报价不作为信息价)的算术平均价格下浮5个百分点执行;若既无签证价也无信息价的,则由合同当事人双方协商执行。
- c) 人工工日单价按照合同中相应价格执行。
- d) 变更价款工程费综合费率照发包人、承包人签定的合同价格中相应的工程量清单费率及报价条件计取 。
- 4) 承包人申报现场签证的预算书内容必须内容完整、计算准确,承包人报价高出承发包双方最终确认结算价的 10%的,视为不诚信的高估冒算行为。因承包人不诚信行为导致的超出部分引起增加的造价咨询费由承包人承担,发包人并收取超出部分的 50%作为违约金,直接在双方最终确认的结算价款中扣除。
- 5) 在各分部分项工程的已标价工程量清单中同样的清单编号、同样的项目特征描述出现不同的综合单价时,按最低的综合单价执行。
- 6) 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化的,只做工程量变更调整,合同约定的综合单价不调整。
- 10.4.2. 设计人对图纸的不明确部分做出的任何澄清、明确和确认不属于变更,不适用于工程变更的计量和计价。
- 10.4.3. 工程变更仅按照第 10.4.1 款约定的计价原则调整相应的清单子项工程费,措施费等其他价格因素均不因变更而调整。

10.4.4. 变更估价程序

- 1) 承包人工程变更完成且质量合格后 1个工作日内,由承包人、监理人、发包人的工程、成本相关人员共同完成现场测量记录单的签字确认。
- 2) 承包人变更事项完成现场测量记录后 10 个工作日内报送现场签证,监理人收到报送资料后 3 个工作日内审核,发包人在监理人完成审核后 5_个工作日内完成确认工作;如果承包人不按规定时间报送现场签证的,视为承包人放弃现场签证和追加合同价格的权利。
- 3) 承包人递交的关于任何变更的估价或报价应包括相应变更的工程量计算文件; 计算书应具有充分的可

追溯性,用于计算的原始数字仅能来源于有关设计人确认的图纸、发包人确认的签证、招投标文件的技术 说明中的约定;计算书应注明计算所依据的图纸、签证或其他文件的编号、发生的区段位置(轴线和标高)、 变更前后工程实体的状态、构件或房间号等索引信息,且应写明算术运算的过程,以便监理人及发包人能 方便和快捷地根据合同文件进行追溯校核。如果发包人或监理人要求,承包人应确保其工程量计算人员在 要求的任何合理时间就其工程量计算的过程、计算书和价格组成明细等向监理人或发包人作必要解释,以 确保变更计量和计价工作的及时性和准确性。

- 4) 《工程联系单》只作发包人和承包人双方联系的用途,不作为计价依据,如承包人认为应计价的,承包人须申请办理现场签证手续。现场签证结算时应凭有效的现场签证单原件才能办理,否则发包人可以不对其计算费用或追加合同价格。
- 5) 所有设计变更单、工程指令单由发包人统一进行编号(按归属合同及分专业连续编号),现场签证单由发包人的成本管理人员统一进行编号(按归属合同及分专业连续编号);双方都应设置设计变更、工程指令事项的单据交付记录及台账,即交付对方单据时要求对方签收,接受方不得拒签;发包人、监理人及承包人每月月底必须对上月 26 日至本月 25 日所有设计变更单、工程指令单、现场签证单的数量进行台账核对清理,保证三方资料的完整性和一致性。
- 6) 因变更签证引起的合同价格调整应计入最近一期的进度款中支付或扣除。
- 10.5. 承包人的合理化建议
- 10.5.1. 承包人提出合理化建议的,应向监理人提交合理化建议说明,说明建议的内容和理由,以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
- 10. 5. 2. 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 <u>5</u>天内审查完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的,由发包人及时发出变更指示,由此引起的合同价格调整按照第 10. 4 款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的,发包人或监理人应书面通知承包人。
- 10.5.3. 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用,须 经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损 失,工期不予顺延。
- 10.5.4. 承包人提出的合理化建议经发包人同意采纳后,如导致合同价格增加,发包人不会对此给予补偿;如导致不能完全实现原设计意图或降低了原有功能,则节省的费用应从合同价格中扣除;如更改不影响原设计意图且不降低原有功能,则节省的费用应从合同价格中扣除,给予承包人合理化建议的奖励由发包人、承包人协商确定。

10.6. 变更引起的工期调整

因单项设计变更导致合同价格增加 <u>10</u>万元以上的,经发包人确认影响本工程关键线路的,工期可相应顺延,增加工期天数双方协商确定。

10.7. 暂列金额

10.7.1. 暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在签约合同价中的一笔款项,用于工程合同签定

时尚未确定或者不可预见的所需材料、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用,应按照发包人的要求使用。

10.7.2. 此类款项的工程可能发生也可能不发生,所以以预留暂定款的形式计入签约合同价,其计量、计价和结算的方法与变更价款的方法相同。上述暂列金额的实施内容均包括在承包人的工程承包范围和合同责任范围内。

10.7.3. 暂列金额不作为结算的依据,在合同执行期间,须按发包人的要求部分或全部使用,未使用部分 从签约合同价内完全扣除。

10.8. 计日工

10.8.1. 若发包方认为有关的工作不能以实物量度的方法计算及定价,则以计日工单价表所列方法计算费用。需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价项目及其单价进行计算;已标价工程量清单中无相应的计日工单价的,按合同第 10 条相关约定确定变更工作的单价。。

10.8.2. 采用计日工计价的任何一项工作,承包人应在该项工作实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查:

- 1) 工作名称、施工部位、工作内容和工程量数量以及开始、完成时间;
- 2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时;
- 3) 投入该工作的材料类别和数量;
- 4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
- 5) 其他有关资料和凭证。

10.8.3. 除本合同已经明确的工作范围外,发包人认为需要委托承包人施工并完成的其他单项工程或零星工程,以及对原承包范围的增减,发包人有权通过书面通知的形式进行明确并加以调整,超过本合同承包范围的其他单项工程或零星工程按合同约定的方法据实结算,承包人不能因承包范围的零星增加而拒绝施工、要求增加工程工期和改变变更计价方式等。

10.8.4. 计日工的工程量为暂定量,发生时按实际完成工程量经发包人确认后以现场签证的形式体现,由承包人汇总后,列入最近一期进度付款申请单,由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1.1. 本工程合同价格已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内,除发包人认可的设计变更及现场签证以外,不随其他任何因素变化而调整。

- 12. 合同价格、计量与支付
- 12.1. 合同价格形式
- 12.1.1. 本合同采用固定单价合同,双方确认的工程量清单包干。

12.1.2. 因相关因素影响引起的合同价款需要调整时,调整因素及方法:发包人提出或确认的设计变更和材料变更、因施工质量安全要求提高由现场监理工程师或发包人现场项目负责人确认的单价、工程量签证

- 单、技术核定单、因变更造成承包人废弃已施工部分工作量或待进场及已进场的原材料等均作为合同价款调整的依据:
- 12.1.3. 因发包人原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人经济损失;监理、发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起的措施费的变更;
- 12.1.4. 因发包人原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人经济损失;监理、发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起的措施费的变更;
- 12.1.5. 措施项目费用是承包人为完成工程项目,发生于该工程施工前和施工过程中管理、技术、工艺、安全、环境保护、生活、信息等方面的工作内容,由承包人根据本合同文件的要求以及企业自身水平等投标报价,并经发包人确认的包干价格。
- 12.1.6. 《其他项目报价表》中计日工的工程量为暂定量,发生时按实际完成工程量经发包人确认后以现场签证的形式体现,由承包人汇总后,列入最近一期进度付款申请单,由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
- 12.1.7. 《其他项目报价表》中暂列金额,包含于本工程承包范围内,惟有款项为暂定。暂列金额不作为结算的依据,在合同期间须按发包人的要求部分或全部使用,未使用部分从暂列金额内完全扣除。
- 12.1.8. 合同总价中包括的风险范围:
- 1) 图纸范围内设计内容包干;
- 2) 人、材、机的市场价格变化;
- 3) 措施项目费;
- 4) 有经验的承包商应该可以预料的风险;
- 5) 图纸虽未明确表示但按国家、地方、行业工程规范与标准必须实施的内容;
- 6) 合同文件明确要求包干的内容;
- 7) 承包人投标时漏报的但属于发包人要求实施的内容;
- 12.1.9. 双方约定可调整固定单价合同价的情况:
- 1) 经发包人确认的现场签证;
- 12.1.10. 工程量约定:
- 1) 确定工程量是为发包人的现场工程师、成本工程师、监理人、承包人四方现场共同测量的签字确认并经发包人盖章的数值。
- 2) 除合同另有约定外,发包人在招标阶段所提供的工程量清单中工程量为暂定数量,合同签定后,承包人以发包人确定版的围墙图纸重新进行计算工程量,经双方核对并书面签字确认。经合同双方签字确认的工程量及清单列项将视作由承包人自主提供的,工程量清单内没有列明或填报但按施工图纸、工程规范和技术标准或者其他适用标准和规范属于完成本工程所必需的项目,均视为承包人已将该项费用已分摊在工程量清单的其他单价或总价子目中,这些项目将不会被重新计算工程量和计取合同价格。
- 3) 如变更导致某项目数量减少或该项目直接取消,则减少的数量应按确认版图纸重新计算,而不论工程量清单中是否包含此项目,也不论重新计算的工程数量是多于还是少于工程量清单内该项目的数量,发包

人将在签约合同价中扣除按照减少(或取消)的工程数量乘以相应合同单价计算的金额。

12.1.11. 工程量清单综合单价约定:

- 1) 工程量清单采用综合单价计价,综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润,并考虑风险因素。承包人在投标报价已结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际的自主报价。除合同约定可调整外,承包人的综合单价包含了 12.1.2. 款约定的固定单价包含的费用内容,在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。
- 2) 发包人不接受承包人因组价不当(包括但不限于列项对应的工作内容理解的偏差、工料机械消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等)或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。
- 3) 该综合单价不得因招标工程量与实际竣工工程量的差异而提出变化,且承包人不得因此而提出其他费用的索赔。

12.2. 预付款

12.2.1. 预付款的支付

发包人按合同价(扣除暂定金额、暂估价)的 30% 支付预付款,其中包含按安全文明施工措施项目费的 100% 支付安全文明施工措施项目费。

预付款抵扣方式: 不抵扣。

12.3. 计量

12.3.1. 计量原则:

工程量计量采用<u>《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》(GB50854-2013)</u>,该规范没有约定的或合同另有约定的,以发包人确认的计量办法或其他相关国家标准、行业标准为依据,对图纸及工程变更进行计量。12.3.2. 承包人须根据发包人确认的格式及要求,在合同规定的日期,向发包人提出完成工程量确认申请。12.3.3. 本工程根据图纸设计内容和工程承包范围,按照实际形象进度来支付工程进度款。承包人向监理人提交工程实体合格、验收资料合格的当期工程进度款申请、当期形象进度报表及各施工部位工艺及实体数码照片、当期工程造价计算书、本期工程中形成的《分部分项工程质量验收单》(包括检验批验收资料)等资料,监理人在接到上述资料后 5 天内完成审核,通过后上报发包人审批。

12.4. 工程进度款支付

12.4.1. 工程进度款支付比例及要求:

- 1) 工程进度款根据施工进度支付,进度款累计支付至签约合同价款(扣除暂列金额、暂估价)的 80%时停止支付。
- 2) 发包人在接到监理人的审核意见后7天内完成对本期工程进度款的审定及违约金、应扣款、代付款的核算,在确认价款后10天内,并在承包人根据发包人的审定支付额度提供等额有效工程款发票后,发包人在10个工作日内以转账支票(同城)或商业汇票的方式支付。
- 3) 发包人按照当地政府规定支付比例向承包人支付安全文明施工措施费。
- 4) 措施项目费的支付:按照工程款支付比例随工程进度款支付。
- 5) 各期工程进度款的计算公式: 每期工程进度款=已竣工程金额×相应付款比例+奖金-违约金-代付

款一应扣款。

- 6) 工程全部竣工,竣工验收合格并办理结算完毕,审计部门出具结算审计报告后,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的 100%。
- 12.4.2. 双方确认,承包人在每月申请进度款时应提供满足的付款要求的施工验收资料,包括但不限于进场材料检验、检验批验收、分部和分项验收、单位工程验收、隐蔽工程验收等,否则,发包人有权拒绝支付进度款,并不承担逾期付款责任,承包人不得据此延迟工期,由此产生的损失由承包人自行承担。
- 12.4.3. 承包人在每次申请进度付款时按照发包人的要求提供已按国家规定和劳动合同约定向其职员和劳务工人支付了工资的证明,否则发包人有权拒绝任何付款而不承担任何责任,直至承包人提交了各项证明。发包人有权在承包人和其专业分包人未支付工资时直接代付劳务工人工资(无论多于或少于承包人应付的数目),并从承包人的应付款中相应扣除。
- 12.4.4. 工程进度款与质量、安全挂钩,若申报工作的质量、安全达不到验收规范要求,发包人有权暂缓支付该部分工程款,直至合格为止。
- 12.4.5. 发包人有权在付款中扣除如下任何款项:
- 1) 如果承包人供应的任何材料或完成的工作不符合合同要求,在完成修正和更换前,扣除该修正和更换所需费用。
- 2) 如果承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务,在该项工作或义务完成前,扣除该工作或义务的价值。
- 3) 承包人按照本合同约定应承担的任何违约责任或发包人可扣留的任何款项。
- 12.4.6. 因为承包人原因(包括但不限于质量达不到要求,预算申报及核对滞后、资料提交达不到要求等)造成的付款滞后,责任由承包人承担。
- 12.5. 支付账户
- 12.5.1. 发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
- 13. 验收
- 13.1. 竣工验收
- 13.1.1. 竣工验收程序

工程具备以下条件的,承包人可以申请竣工验收:

- 1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外,合同范围内的全部工程以及有关工作,包括合同要求的 试验及检验均己完成,并符合合同要求;
- 2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划;
- 3) 已按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料(包括政府部门竣工备案存档所需资料) 及竣工验收报告,否则发包人有权拒绝竣工验收申请。
- 13.1.2. 竣工验收程序

承包人申请竣工验收的,应当按照以下程序进行:

a) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告,监理人应在收到竣工验收申请报告后 10 天内完成审查并报送

发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的,应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容,承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后,再次提交竣工验收申请报告。

- b) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的,应将竣工验收申请报告提交发包人,发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 10 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人、政府质量监督部门等相关单位完成竣工验收。
 - c) 工程经发包人、监理人、承包人四方验收确认合格。
 - d) 竣工验收不合格的,监理人应按照验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后,应重新提交竣工验收申请报告,并按本项约定的程序重新进行验收。

13.1.3. 竣工日期

竣工日期是指工程经竣工验收合格的,以在工程接收证书中载明的日期为实际竣工日期。

13.1.4. 拒绝接受工程

对于竣工验收不合格的工程,承包人完成整改后,应当重新进行竣工验收,经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的,则发包人可以拒绝接收不合格工程,因不合格工程导致其他工程不能正常使用的,承包人应采取措施确保相关工程的正常使用,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担,给发包人造成损失的,承包人还应予以赔偿。

13.1.5. 移交、接受工程

- 1) 合同当事人应当在获得竣工验收后 7_天内完成工程的移交,承包人应在规定的时间内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外),并将所有承包范围内的工程清理干净,如承包人不能及时拆除或清理,发包人有权派人按抛弃物拆除并清理,因此发生的费用由承包人承担。
- 2) 发包人无正当理由不接收工程的,发包人自应当接收工程之日起,承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
- 3) 承包人无正当理由不移交工程的,承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用,并由承包人承担给发包人造成的损失。

13.2. 竣工退场

13.2.1. 竣工退场

取得竣工验收报告后 7天内,承包人应按以下要求对施工现场进行清理:

- 1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场;
- 2) 临时工程已拆除,场地已进行清理、平整或复原;
- 3) 按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料(收尾工程及整改工程所需的除外),包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工现场:
- 4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已全部清理;
- 5) 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在取得竣工验收报告后_7_天内完成竣工退场,逾期未完

成的,发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品,由此支出的费用由承包人承担,发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.2.2. 地表还原

- 1) 承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地,承包人未按发包人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定要求的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的费用由承包人承担。
- 2) 如工完不清场,则每日收取地租为工程结算价款的<u>1</u>%,在质量保证金中扣回,且工程不能计作已竣工,实际竣工日期按经验收合格后清场完毕之日计,承包人承担工期延误的违约责任;且发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1. 竣工结算申请

- 14.1.1. 工程竣工并经设计、监理、发包人验收合格,承包人方可办理结算;结算工程量经发包人签字认可后方可进行结算。
- 14.1.2. 承包人报送竣工结算资料 3.份,至少有1份原件并提供1套电子光盘,每套资料应包含但不限于以下资料:
- 1) 经双方已确认并盖章的已标价工程量清单或预算书;
- 2) 经发包人签发的设计变更、工程指令单及相应的现场测量记录单、现场签证结算;
- 3) 水、电、燃气等费用资料;
- 4) 工期(包括开工指令、停、复工报告)、质量(包括工程缺陷记录文件、整改合同、整改记录)、违约金、奖励通知单;
- 5) 经发包人工程管理部与设计开发部审核的作为结算基础的竣工图纸、工程竣工验收资料、隐蔽验收记录:
- 6) 经发包人确定的无须设计院确认的零星工程竣工图纸;
- 7) 经发包人确认的索赔文件以及经双方确认的其他的重要经济性预结算协商资料。
- 14.1.3. 图纸会审、设计交底等各类会议纪要不得直接作为结算依据,须经双方协商签定补充协议或以现场签证形式体现后方可作为结算依据。
- 14.1.4. 承包人违约金相应扣款项, 由发包人办理扣款单, 在结算总价中扣除。
- 14.1.5. 承包人必须在合同规定时间内,编制完成工程结算书并整理完整的结算资料向发包人报送,若承包人提交的工程结算资料不完整,经发包人催促后 14 天内仍未补充完整的,发包人有权只对现有的该工程结算资料进行工程结算审核,此外承包人零星再增加的该工程结算资料,发包人不再接受,也不对其承担任何责任,由承包人承担因未提交资料而产生的不利后果。
- 14.1.6. 凡是涉及到合同价格增减的现场签证均必须有发包人签字并盖章方为有效。
- 14.1.7. 按国家规定由承包人交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在签约合同价内,由承包人负责向税收等部门交纳。
- 14.1.8. 承包人提交的竣工结算报告应包括承包人认为截止于提交报告之日其有权获得的全部合同价格、

赔偿、补偿及其他任何金额。任何未在竣工结算报告中体现的项目,视为承包人放弃了要求发包人支付的权利。

14.2. 竣工结算审核

- 14.2.1. 监理人应在收到竣工结算报告后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算报告后 14 天内完成对其中竣工结算资料有效性的审核,经发包人审核确认的竣工结算资料方为合格。监理人或发包人对竣工结算报告有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,承包人应提交修正后的竣工结算报告。
- 14. 2. 2. 除合同第 14. 2. 3 款、第 14. 2. 4 款约定的情况外,发包人在收到承包人提交的合格竣工结算报告后进行审核,经双方协商确定合同结算金额后,双方签定竣工结算造价确认书。除非发包人以发包人代表签字并加盖发包人公章的形式表示认可或接受,否则发包人的任何作为与不作为,包括但不限于要求承包人补充资料、不同意的表示、质疑、要求协商的会议、要求签定与承包人提出的竣工结算报告不一致的协议或备忘录等,均视为对竣工结算报告的不认可。
- 14.2.3. 若本工程结算需政府主管部门审计的,承包人应积极配合政府主管部门的审计,合同双方结算过程中确认的结算金额,不作为最终的结算金额,最终竣工结算金额以政府审定价格为准,并以此签定竣工结算造价确认书。
- 14.2.4. 若本工程结算需发包人上级主管单位审定的,承包人应积极配合发包人上级主管部门的审核,以发包人按上级主管部门审定的价格与承包人协商确定价格作为最终竣工结算金额,并以此签定竣工结算造价确认书。
- 14.2.5. 发包人应在签署竣工结算造价确认书且收到承包人提交的与结算总额等额的有效工程发票后的 30 天内,完成对承包人的竣工付款,付款至结算总金额的 100%。如发包人未能按合同约定期限支付此款项的,则随后的 21 天视为宽限期。在宽限期内,承包人不得行使任何追讨的权利,且发包人无需向承包人承担逾期付款的违约责任。如发包人未能在宽限期结束前付竣工结算款的,承包人应向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签定延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。若宽限期届满后,发包人收到承包人通知后仍不付款且双方未达成延期付款协议的,每逾期一日,发包人应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率(折算为日利率后)向承包人支付逾期付款的利息。
- 14.2.6. 发包人在收到合格竣工结算报告后,可自行或委托有资质的造价咨询人进行审核,发包人委托造价咨询人与承包人就结算问题进行的沟通、协商、确认仅为协商过程性的行为。除非发包人代表签字并加盖发包人公章,任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为发包人对竣工结算造价确认书的认可。
- 14.2.7. 承包人报送的竣工结算造价最终核减额应在审核总价 8%以内(含8%),若结算造价最终核减额超出 8%,则超出部分而引起的造价咨询酬金增加部分由承包人支付,承包人并须向发包人支付超出金额部分5%的违约金。
- 14.2.8. 承包人不按本合同约定编制工程竣工结算报告并按时报送发包人进行审核,或承包人不积极配合发包人进行工程竣工结算审核(或审计),造成工程竣工结算无法按期完成,发包人有权延期支付承包人

竣工结算款, 目发包人不承担违约责任。

14.2.9. 在发包人承包人就结算金额达成一致、或生效裁判文书确定前,发包人对争议部分的支付义务不能确定,因此也无支付义务。只有在双方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定发包人的支付义务后,发包人才有按照双方达成的一致或生效裁判文书支付结算款的义务,并在未按双方达成的一致或生效裁判文书确定的支付时间支付结算款时,才开始承担逾期支付的违约金或承担其他违约责任。

14.2.10. 承包人在工程竣工结算审核过程中应积极配合发包人的工作,以图纸、现场签证、国家标准及相关规定为依据,协商解决问题,共同完成工程结算编制、审核工作;若承包人不积极配合,故意扯皮,恶意拖延审核时间(包括不配合发包人聘请的造价咨询人对竣工结算进行的审计工作),发包人将停止进行该项工程的竣工结算审核工作;由此造成的一切后果由承包人承担。

14.3. 最终结清

- 14.3.1. 最终结清申请单
- 1) 承包人应在质量维护期满7天内,向发包人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、质量维护期内发生的增减费用。
- 2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,承包人应向发包 人提交修正后的最终结清申请单。
- 14.3.2. 最终结清证书和支付
- 1) 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批。发包人逾期未完成审批,并不视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单。
- 2) 发包人应在颁发最终结清证书后 14 天内完成支付。
- 3) 承包人最终结清有异议的,按第20条〔争议解决〕的约定办理。
- 14.4. 缺陷责任期与保修
- 14.4.1. 缺陷责任期的具体期限: 详见合同专用条款。
- 14.5. 质量保证金
- 14.5.1. 质量保证金:约定承包人用于保证其在维护任期内履行维护义务的担保。
- 14.5.2. 承包人在合同签订后 3 日内支付发包人合同金额 3%的质量保证金。
- 14.5.3. 质量保证金的退还
- 1) 发包人在维护期满后,退还质量保证金。质量保证金的全额退还以承包人完全履行维护义务为前提; 承包人未完全履行维护义务的,发包人有权在扣除相应金额后,退还剩余部分的质量保证金。
- 2) 质量保证金的退还方式: 银行转帐支票或商业汇票。
- 14.6. 维护
- 14.6.1. 维护责任
- 1) 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量维护的有关规定,对交付发包人使用的工程在合同约定的维护期内承担质量维护责任。如合同条款未对维护期进行规定,则按《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号)执行。维护期自实际竣工日期之日起计算,实际竣工日期以获得竣工验收报告的日期为

准。

- 2) 责任确属承包人的,承包人应立即自担费用进行维修,不得以任何理由推脱。如果承包人拒绝维修, 发包人有权直接请第三方进行维修,费用由承包人承担,发包人并有权收取维修费用的 15%作为违约金,维 修费用在质量保证金中扣除。
- 3) 如承包人维修后的项目在维护期内发生返修,由承包人承担责任;承包人拒绝维修的,发包人有权另行聘请第三方施工单位进行维修,由此引起的一切费用和责任由承包人承担,发包人并有权收取维修费用的 15%作为违约金,维修费用在质量保证金中扣除。
- 4) 对责任归属有争议的,双方应友好协商解决或委托鉴定,明确责任归属,鉴定费用由责任方承担。 14.6.2. 修复费用
- 1) 维护期内, 修复的费用按照以下约定处理:
- a) 维护期内,因承包人原因造成工程的缺陷、损坏,承包人应负责修复,并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失;
- b) 维护期内,因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏,如发包人或使用人要求,承包人应负责修复,但发包人应承担修复的费用;
- c) 因其他原因造成工程的缺陷、损坏,如发包人或使用人要求,承包人应负责修复,发包人应承担修复的费用,因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
- 2) 若承包人在合理时间内未完成发包人指明的缺陷的修复工程,或经发包人证实承包人在维修期间无故拖延,则发包人有权雇佣其他机构或人士进行修复和完成剩余工程。承包人将负责补偿所有发包人因此而蒙受的损失,从承包人在本工程剩余的质量保证金中扣除,如剩余的质量保证金不足,则发包人有继续追偿的权利。

14.6.3. 修复通知

在维护期内,发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在缺陷或损坏的,应书面通知承包人予以修复,但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的,发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48_小时内书面确认,承包人应按发包人指令到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15. 违约

15.1. 承包人违约

15.1.1. 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:

- 1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的;
- 2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料的;
- 3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的;
- 4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误,具体见合同条款7.5.4 (因承包人原因导致工期延误);
- 5) 承包人在质量维护期内,未能对质量维护期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按发包人或监理人的指

示再进行修补;

6) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人发生除第6)目约定以外的其他违约情况时,发包人或监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。

15.1.2. 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。承包人违约责任的承担方式和计算方法具体见相应的合同条款。

15.1.3. 因承包人违约解除合同

发包人或监理人发出整改通知 28 天后,承包人仍不纠正违约行为的,发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后,发包人可派员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要,有权扣留使用承包人在现场的材料、施工设备和临时设施,其费用由双方协商另行签定补充协议。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。15.1.4. 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的,则合同当事人应在合同解除后 <u>28</u>天内完成估价、付款和清算,并按以下约 定执行:

- 1) 合同解除后,发包人或监理人确定承包人实际完成工作的价值,以及承包人已提供的材料、施工设备 和临时工程等的价值。承包人应按照发包人要求的时间与发包人、监理人共同勘查现场,确定已竣工程与 未竣工程的工程界面,并对已经进场的物料进行清点。如果承包人不参加前述工作的,以发包人与监理人 确认的结果为准进行结算。
- 2) 合同解除后,发包人应暂停对承包人的一切付款,查清各项付款和己扣款金额,包括承包人应支付的违约金。本合同因承包人的原因解除的,承包人应向发包人承担签约合同价 10%的违约金,发包人有权从结算款中直接扣除。如上述违约金不足以弥补发包人由此所遭受损失的,承包人还应承担继续赔偿的责任。

发包人有权按合同约定扣留承包人已竣工程价值 <u>3%</u>的质量保证金,承包人仍然应当按合同约定承担缺陷责任和质量维护责任,计算维护期的开始时间为工程实施完毕整体竣工后的实际竣工日期。

- 3) 合同解除后,承包人应承担因解除合同给发包人造成的损失。
- 4) 合同解除后,承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。若在提出要求后7天内,承包人仍未执行,发包人可以(惟不必对任何损失或破坏负责)迁离和出售承包人任何前述财产,并将出售所得收入减除费用后转归承包人。如承包人怠于撤场,则自发包人发出撤场通知之日起,承包人应当按承担相当于逾期竣工的违约责任,且发包人有权暂停结算。
- 5) 承包人应在合同解除后7天内,向发包人移交至合同解除之日因本工程产生的一切图纸、文档和其他工程资料,并保证其正确性、有效性和完整性;承包人移交的资料有错误的,由承包人予以修正,承包人不能修正或资料缺失的,应承担赔偿责任。
- 6) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算,出具最终结清付款证书,结清全部款项。
- 7) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的,按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15.1.5. 合同利益的转让

因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签定的材料采购合同的权益转让给发包人,承包人应在收到解除合同通知后 14 天内,协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

15.1.6. 除上述约定外,因一方不按约定履行合同,造成对方经济损失的,概由违约方承担违约赔偿责任。 16. 不可抗力

16.1. 不可抗力的确认

16.1、1. 不可抗力是指合同当事人在签定合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然 灾害和社会性紧急情况,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和合同条款中约定的其他情形。 其他情形指:

- 1) 7级以上持续24小时的大风;
- 2) 持续降雨/降雪 24 小时且日降雨/降雪量 200mm 以上;
 - 3) 100 年未遇的洪水;
 - 4) 42℃及以上持续 24 小时的高温。

不可抗力的发生地仅应局限于本工程施工期间工程所在城市,同时,本款所述社会性突发事件仅局限于施工现场以外且非承包人原因所导致的情形,施工现场内的任何社会性突发事件均不得视为不可抗力。任何形式的罢工在任何情况下均不得视为不可抗力。法律的变更和政府行为不属于不可抗力。

16. 1. 2. 不可抗力发生后,发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,双方尽量协商解决,若达不成一致意见的按第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

16.2. 不可抗力的通知

- 16.2.1. 合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。
- 16. 2. 2. 不可抗力持续发生的,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

16.3. 不可抗力后果的承担

16.3.1. 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

16.3.2. 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:

- 1) 永久工程以及因永久工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;
- 2) 已运至施工现场的材料、承包人施工设备、临时设施或工具的损坏,以及因此而造成第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担;
- 3) 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;
- 4) 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起关键线路工期延误的,应当顺延工期,

由此导致承包人停工的费用损失由承包人自行承担;

- 5) 因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;
- 6) 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
- 16.3.3. 不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
- 16.3.4. 因合同一方迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。
- 16.4. 因不可抗力解除合同
- 16.4.1. 因不可抗力导致合同无法履行连续超过 30 天或累计超过60 天的,发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后,发包人按照合同的约定支付承包人已竣工程款。该款项包括:
- 1) 合同解除前承包人已完成工作的价款;
- 2) 承包人为工程订购的并已运至施工场地的完好的材料和其他物品的价款;
- 3) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用;
- 4) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项;
- 5) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项;
- 6) 双方商定或确定的其他款项。
- 7) 合同解除后,发包人有权按合同约定扣留承包人已竣工程价值3%的质量保证金,承包人仍然应当按合同约定承担质量维护责任,计算质量维护的开始时间为合同解除且工程移交发包人之日。

17. 保险

17.1. 工伤保险

- 17.1.1. 发包人应依照法律规定参加工伤保险,并为在施工现场的全部员工办理工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
- 17.1.2. 承包人应依照法律规定参加工伤保险,并为其履行合同的全部员工办理工伤保险,缴纳工伤保险费,费用已含在签约合同价内;由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

17.2. 其他保险

- 17.2.1. 承包人应为其施工现场的全部人员办理其应该办理的其他保险并支付保险费,费用已含在签约合同价内;包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员,发包人对于任何承包人雇员的意外或伤亡,都不负任何法律上的赔偿责任。
- 17.2.2. 承包人应为其施工设备等办理财产保险。

17.3. 持续保险

合同当事人应在施工进度、范围、性质发生变化时通知其保险人,以确保根据合同条款在所有时间内有完备的保险,由此所发生的费用,由合同当事人自行承担。保险事故发生时,发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。

17.4. 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

17.5. 未按约定投保的补救

17.5.1. 发包人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,则承包人可代为办理,所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险,导致未能得到足额赔偿的,由发包人负责补足。

17.5.2. 承包人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,则发包人可代为办理,所需费用可由承包人承担,发包人可随时从支付给或应支付给承包人的款项中扣回,或视同到期债务向承包人追索。承包人未按合同约定办理保险,导致未能得到足额赔偿的,由承包人负责补足。

17.6. 通知义务

17.6.1. 发包人变更除工伤保险之外的保险合同时,应事先征得承包人同意,并通知监理人;承包人变更除工伤保险之外的保险合同时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。

17. 6. 2. 保险事故发生时,投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

18. 索赔

18.1. 承包人的索赔

根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:

18.1.1. 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并按照合同条款约定的依据,说明发生索赔事件的事由;

18.1.2. 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内,向监理人正式递交索赔报告;索赔报告应按照合同条款约定的依据,详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;

18.1.3. 索赔事件具有持续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数:

18.1.4. 在索赔事件影响结束后 28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

18.1.5. 承包人未严格按本款要求的时限和程序进行索赔的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。18.2. 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下:

18.2.1. 监理人应在收到索赔报告后 14 天内,按照合同条款约定的索赔依据,完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的,有权要求承包人提交全部原始记录副本;

18. 2. 2. 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果,发包人逾期答复的,并不视为认可承包人的索赔要求。

18.2.3. 承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按照第 20 条 (争议解决)约定处理。

18.3. 发包人的索赔

18.3.1. 根据合同约定,发包人认为有权得到赔付金额和(或)延长质量维护期的,发包人应向承包人发

出通知并附有详细的证明。任何情况下,承包人均无权以发包人发出通知或其他有关文件的时间不及时或程序不合理为由而减轻或免除自身的责任。

18.4. 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下:

- 18.4.1. 承包人收到发包人提交的索赔报告后,应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料;
- 18.4.2. 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内,将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的,则视为对发包人索赔要求的认可;
- 18.4.3. 发包人接受索赔处理结果的,发包人可从应支付给承包人的合同价格中扣除赔付的金额或延长质量维护期;发包人不接受索赔处理结果的,按第20条〔争议解决〕约定处理。
- 18.5. 提出索赔的期限
- 18.5.1. 承包人按第 14.1 款〔竣工结算申请〕约定提交竣工结算报告后,应被视为已无权再提出在提交竣工结算报告前所发生的任何索赔。
- 18.5.2. 承包人按第 14.1 款〔竣工结算申请〕提交的最终结清申请单中,只限于提出竣工结算报告后发生的索赔。承包人提出索赔的期限自发包人颁发最终结清证书时终止。

19. 争议解决

19.1. 和解

合同当事人可以就争议自行和解, 自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件, 双方均应 遵照执行。

19.2. 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解,调解达成协议的,经双 方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

19.3. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可以向工程所在地(即合同履行地)有管辖权的人民法院提起诉讼,解决争议。

19.4. 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在,合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

1. 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.7 其他合同文件包括: 经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人:
名 称:
资质类别和等级:。
1.1.2.5 设计人:
名 称:;
资质类别和等级:。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: <u>是指用于工程施工的场所,包括永久占地和临时</u> 占地。
1.1.3.8 永久占地包括: 依据设计图纸确定,包括规划红线图范围内全部土地以及其他必要用地。
I.1.3.9 临时占地包括: 双方在合同履行过程中,根据工程需要确定。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件:本市建设行政主管部门的有关规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括: 有关本工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性构度, 以及相应的规范、规程等。。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:; 发包人提供国外标准、规范的份数:;
发包人提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
(1) 合同协议书:
(2) 中标通知书;
(3) 投标函及投标函附录;
(4) 专用合同条款;
(5) 通用合同条款:
(6) 技术标准和要求;

(7) 图纸;
(8) 已标价工程量清单或预算书;
(9) 其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:;
发包人向承包人提供图纸的数量:;
发包人向承包人提供图纸的内容:。
1.6.4 图纸和承包人文件的保管
需要由承包人提供的文件,包括: 必要的加工图和大样图,均不是合同计量与支付的依据文件;
承包人提供的文件的期限为: 开工前7天内;
承包人提供的文件的数量为: 4 套 ;
承包人提供的文件的形式为: 施工图 ;
发包人审批承包人文件的期限: 收到相关文件后7天内。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:;
发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点: 河北省邯郸市磁县磁州镇贸易街中段路南(敦化社区);
承包人指定的接收人为:
监理人接收文件的地点:;
监理人指定的接收人为:。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定: 由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施
工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利,并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定: 承包人已知悉场外交通设施的技术参数和具体条件,确认场外交
通设施可以满足工程施工需要。

1.11工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: <u>可以调整</u>。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:发包人不负责免费提供场内道路和交通设施。由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内道路和交通设施,并承担费用。

2. 友包人
2.1 发包人代表
发包人代表:
姓 名:;
身份证号:
职 务:
联系电话:;
电子信箱:
通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下: 1、工程进度与工程量的确认; 2、督促并控制好工程进度、质量、
投资。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求: 开工前7日内。
2. 4. 2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: 承包人查勘现场,确认施工现场已具备施工所需要的条
件。如有遗漏,由承包人自行负责解决。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(15) 承包人提交的竣工资料的内容: ①承包人向发包人提供完整竣工图及竣工图电子文档、②其他竣工
材料。
承包人需要提交的竣工资料套数:4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:发包人要求的时间。
承包人提交的竣工资料形式要求:WORD、PDF或者发包人要求的其他格式。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理:
姓 名: 武艳良 ;
身份证号:
建造师执业资格等级:壹级建造师(机电工程);
建造师注册证书号:;
建造师执业印章号:;
安全生产考核合格证书号: <u>冀建安B(2023)0535222</u> ;
联系电话: 18031066158 :

电子信箱:jvj13722596776@163.com;	
通信地址: 河北省邯郸市磁县磁州镇贸易街中段路南(敦化社区) ;	
承包人对项目经理的授权范围如下: 对施工项目进行全面管理。	
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:参考投标文件承诺的时间。	
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 若擅自变更,则承包人承担中标价 2%的违约金,由此对发	包
人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。	
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 发包人有权责令限期更换,要求承包人承担中	标
价 2%的违约金,由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。	
3.3 承包人人员	
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 开工前7日。	
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: <u>发包人有权责令限期撤换,由此对发人造成的工期延误和经济损失由承包人承担</u> 。	<u></u> 之包
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: <u>由经发包人同意,方可离开。</u>	
3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员	>
3.5 分包	
3.5.1 分包的一般约定	
禁止分包的工程包括:本工程不得分包_。	
4. 监理人	
4.1 监理人的一般规定	
关于监理人的监理内容: 按照发包人与监理方签订的合同,依照有关法律、法规和合同,负责和主持等	各个
项目的监理工作,在合同规定范围内,对工程项目施工进行全过程监理(包括但不限于工程质量、工期	进
度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等)。详见监理合同。	
关于监理人的监理权限:。	
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。	
4.2 监理人员	
总监理工程师:	
姓 名:;	
职 务:;	
监理工程师执业资格证书号:;	
联系电话:;	
电子信箱:;	
通信地址:;	
关于监理人的其他约定:。	

整要求。

- 7.4 测量放线
- 7.5 工期延误
- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误
- (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: 执行通用条款。
- 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: <u>除每延误一天向发包人支付签约合同价万分</u> 之一的工期违约金外,还须承担由此给发包人造成的其他经济损失以及其他法律责任_。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限: ______ 合同总价的百分之三__。

7.6 暂停施工

暂停施工的其他情形和有关约定: _____/___。

- 7.7 提前完工
- 7.7.2 提前竣工的奖励: 每提前竣工一天奖励合同总价的万分之一,提前竣工奖励的最高限额为合同总价的百分之二。

8. 材料与设备

- 8.3 材料与工程设备的保管与使用
- 8.3.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: ____由承包人承担___。
- 8.5 施工设备和临时设施
- 8.5.2 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: _____由承包人承担___。

- 8.6 材料与设备专用要求
- 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: <u>按照有关规定、管理部门</u>的要求、发包人需求确定。

9. 试验与检验

- 9.2 材料和工程的试验和检验
- 9.2.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:按照发包人或监理人的指示配置,按有关规定配置。

施工现场需要配备的试验设备:按照发包人或监理人的指示配置,按有关规定配置。

施工现场需要具备的其他试验条件:按照发包人或监理人的指示配置,按有关规定配置。

10. 变更

10.1 变更的范围

10. 4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限: 7天。
发包人审批承包人合理化建议的期限: 14天。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:/。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定: _ 钢筋、水泥、几种材料的市场价格波动超过本合同约定的范围,
合同价格予以调整(注:请根据需要,准确列明需要调整的材料);其他材料及工程设备的市场价格发生
波动,合同价格不予调整。施工机械使用费、人工费的价格发生波动或任何性质的调整,合同价格不予调
整。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第2种方式对合同价格进行调整:
第 1 种方式: 采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重, 以及基本价格指数及其来源的约定:;
第 2 种方式: 采用造价信息进行价格调整。
(2) 关于基准价格的约定:②。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合
同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过_5_%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中
载明材料单价为基础超过_5_%时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材
料单价跌幅以基准价格为基础超过_5_%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为
基础超过_5%时,其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材
料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±_5%时,其超过部分据实调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围: 各种因素引起的材料价格、工程设备价格、施工机械使用费价格、人工费成本、
管理费、利润等的波动、变化或调整; 因承包人自身经营管理水平、施工技术、经营税费变化、违法违规、
发生安全事故、第三人违约侵权、纠纷赔偿等各种因素引起的承包人费用增加、损失等。

关于变更的范围的约定: __执行通用条款__。

风险费用的计算方法: ___/_。

风险范围以外合同价格的调整方法: 1、经发包人认可的设计变更; 2、经发包人计量后签证认可的工程量 变化: 3、增减价格应由甲、乙双方共同签证确认。其余的材料不予调整。

- 12.2 预付款
- 12.1 合同价格形式
- 1、固定单价合同。

综合单价包含的风险范围: 各种因素引起的材料价格、工程设备价格、施工机械使用费价格、人工费成本、 管理费、利润等的波动、变化或调整; 因承包人自身经营管理水平、施工技术、经营税费变化、违法违规、 发生安全事故、第三人违约侵权、纠纷赔偿等各种因素引起的承包人费用增加、损失等。

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: 1、经发包人认可的设计变更; 2、经发包人计量后签证认可的工程量 变化; 3、增减价格应由甲、乙双方共同签证确认。其余的材料不予调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 合同签订后 15 日内一次性支付合同金额(扣除暂列金)的 30%作为工程预付款。 其中包含: 安全文明施工费用预付额度: 100%, 其余按照施工进度支付。

其他预付款额度: 农民工工伤保险费额度 100%

预付款支付期限: 合同签订后 15 日内 。

预付款扣回的方式: ______/___。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则: 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、图纸及变更指示等进行计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定: 执行通用条款

- 12.4 工程讲度款支付
- 12.4 工程讲度款支付
- 12.4.1 工程进度款支付比例及要求

关于付款周期的约定:

- (1) 进度报告提交的时间及周期: 第一份已完工程量报告应在开工日期所在月历的最后一天之前提交,所包 含的期间应从开工日期起至开工日期所在月历的 25 日止,此后的每份已完工程量报告均应在当月的 25 日 止,直至工程完工并移交为止。
- (2) 承包人按月向发包方提交由监理方认可的月工程进度报告。

(3)承包人完工后,向发包方提供工程进度报告、竣工决算报告、竣工图、承包方、发包方工程验收报告、支付申请书、国网北京昌平供电公司验收部门出具验收报告。等资料,经发包人认可后,支付至合同价款的 80%。工程尾款支付以第三方审计公司出具报告的最终金额为准。

(4)本项目合同金额为暂定合同金额。工程竣工验收后 10 日内,承包方向发包方递交由银行出具的质量保证金保函。同时发包方对本项目开展第三方审计。发包人在收到承包人质量保证金保函后,依据第三方审计公司最终审核的金额进行尾款的支付。如需支付的工程总额即审定的工程总价款低于已支付的合同金额的 80%,则承包人应将差额退还给发包人。

进度付款申请单的编制

(1) 关于进度付款申请单编制的约定: <u>达到付款节点后,按照发包人要求的格式编制,并附上已完成工程</u>量报表和有关资料,包括工程量清单及设备部分供货清单。。

进度付款申请单的提交

- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: <u>达到付款节点后7 日内提交</u>。
- 进度款审核和支付
- (1) 监理人审查并报送发包人的期限: <u>收到付款申请7日内日</u>。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: <u>收到监理人确认的进度款申请后7天内</u>。
- (1) 发包人支付进度款的期限: __签发支付证书后 28 天内 。

13. 验收

- 13.1 竣工验收
- 13.1.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:

- (1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告,监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的,应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容,承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后,再次提交竣工验收申请报告。
- (2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的,应将竣工验收申请报告提交发包人,发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
- (3) 竣工验收合格的,发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的,自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。
- (4) 竣工验收不合格的,监理人应按照验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后,应重新提交竣工验收申请报告,并按本项约定的程序重新进行验收。
- (5) 工程未经验收或验收不合格,发包人擅自使用的,应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书:发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的,自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 每逾期一天,应以签约合同价为基数,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.1.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后7天,移交给发包人或发包人指定的单位。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: ___/_。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: ____/_。

- 13.2 竣工退场
- 13.2.1 竣工退场

颁发工程接收证书后,承包人应按以下要求对施工现场进行清理:

- (1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场;
- (2) 临时工程已拆除,场地已进行清理、平整或复原;
- (3)按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤 离施工现场;
- (4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已全部清理;
- (5) 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。

承包人完成竣工退场的期限: _____ 颁发工程接收证书后 3 天内__。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: <u>承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料</u>。

竣工结算申请单应包括的内容:

- (1) 竣工结算合同价格;
- (2) 发包人已支付承包人的款项;
- (3) 应扣留的质量保证金;
- (4) 发包人应支付承包人的合同价款。
- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: <u>发包人应在收到承包人提交的经审核的竣工付款申请单后 14 天内完成</u> <u>审批,并向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书</u>。

发包人完成竣工付款的期限: 发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内,完成对承包人的竣工付款。

14.4 缺陷责任期与保修

14.4.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限:从工程通过竣工验收之日起 24 个月。

14.5 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: __/__。

14.5.2 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_1 种方式:

- (1) 质量保证金保函, 保证金额为: __合同金额 3%。;
- (2) / 的工程款;
- (3) 其他方式:_____/

质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式:

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
- (3) 其他扣留方式: 承包人在竣工验收后 10 日内向发包人递交由银行开具的质量保证金保函原件, 质量保证金金额为合同金额 3%。质量保证期到期后,经乙方申请,甲方将保函退回给乙方。

14.6 维护

14.6.1 保修责任

工程保修期为: __约定详见工程质量保证书。

14.6.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: ___收到通知后 24 小时内 。

15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: ___/。

发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: <u>因工程具有不确定性,双方约定,如出现未能如期下达开工通知的情形,发包人无须承担违约责任</u>。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: <u>以违约金额为基数,按照中国人民银行规定的同期同类贷款利率为标准</u>,计算逾期付款违约金。

15.1.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: <u>承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期</u>。 15.1.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: <u>发包人发出整改通知后,承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约</u> 行为并致使合同目的不能实现的,发包人有权解除合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: <u>材料、设备按照合理成本价支付费用。临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件,发包人可继续使用,无须支付或承担费用。</u>

16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: ____/_。

16.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_28_天内完成款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 由承包人投保,并承担费用。

19. 争议解决

19.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2_种方式解决:

- (2) 向 工程所在地 人民法院起诉。

附件 1: 工程质量保修书

发包人(全称): __首都师范大学附属育新学校

承包人(全称): 河北诚乐电力建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 特定行业公用经费其他专业施工采购项目 (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

- 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
- 2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为____5 年:
- 3. 装修工程为____2 年;
- 4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为___2 年;
- 6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年;
- 7. 其他项目保修期限约定如下: _____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为__24___个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

- 1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
- 2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
- 3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
- 4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。	
六、双方约定的其他工程质量保修事项:	o
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣	设工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至
保修期满。	18月月
发包人(公章):	承包人(公章): 河北诚乐电力建设工程有限公司
地 址: 北京市海淀区西三旗育新花园34号	地 址:河北省邯郸市磁县磁州镇贸易省中段路南(
法定代表人(签字):	敦化社区) 法定代表人(签字)
委托代理人(签字):	委托代理人(签字):
电 话:01082902281	电 话: 0310-2131666
传真:	传 真:/
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司磁县支行
账 号:	账 号: 13001648108050512545
邮政编码:	邮政编码: _056002

附件 2: 建设工程廉政责任书

发包人: __首都师范大学附属育新学校

承包人: __河北诚乐电力建设工程有限公司

为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。

一、双方的责任

- 1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。
- 1.2 严格执行建设工程合同文件, 自觉按合同办事。
- 1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。
- 1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

- 2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
- 2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
- 2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
- 2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
- 2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有 关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:

- 3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
- 3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
- 3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
- 3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

- 4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
- 4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,依据有关法律法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
- 4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式四份,发包人承包人各执二份,具有同等效力。

A. Par	
发包人: 首都师范大学附属育新学校(公章)	承包人: 河北城乐电力建设工程有限公司(公章)
法定地址:	法定地址: 河北省邯郸市磁县磁州镇贸易街中段路南
ALL AND MADE OF THE PARTY OF TH	(教化社区)
法定代表人或其委托代理人 (签字)	法定代表人或其委托代理人:人人人(签字)異义
电话: _010- 82902281	电话: 0310-2131666
传真:/	传真:
电子邮箱:	电子邮箱: _jvj13722596776@163.com
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司磁县支行
帐号:	帐号: _13001648108050512545_
邮政编码:102208	邮政编码: 056002
监督单位:(盖章)	监督单位:(盖章)

附件 3: 成交通知书



特定行业公用经费其他专业施工采购项目成交通知书

河北诚乐电力建设工程有限公司:

贵公司在"特定行业公用经费其他专业施工采购项目"竞争性磋商采购中, 经竞争性磋商小组认真评审及采购人确认,确定为成交单位。

一、项目名称:特定行业公用经费其他专业施工采购项目

二、成交单位:河北诚乐电力建设工程有限公司

三、成交金额: ¥:7658106.01元

(大写:柒佰陆拾伍万捌仟壹佰零陆元零壹分)

四、合同履行期限:90日历天(以甲方或蓝理市面通知为准)

五、质量标准:合格

六、安全生产标准化管理目标: 达

七、其他承诺: 无

八、备注:无

接到中标通知书后,请你单位在30天内与采购人联系,并签订书面合同。

首都师范史蒙附属育新学校
2025年08月19日

总价



封一3


工程总价

招标人:	首都师范大学附属育新学校
工程名称:	特定行业公用经费其他专业施工采购项目
投标总价(小写): (大写):	7,658,106.01 柒佰陆拾伍万捌仟壹佰零陆元零壹分
投标人:	迎北诚 为建设工程有限公司
法定代表人 或其授权人:	製名 (签字或盖章)
编 制 人:	五 经 1
编制时间:	年 月 日

总 说 明

工程名称: 特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第1页共1页



工程项目价格汇总表

工程名称:特定行业公用经费其他专业施工采购 项目

第1页 共1页

				其中:			
序号	项目名称	金額 (元)	tai 1.1-1A	建筑垃圾	规费	(元)	
1-7			暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	规费	其中:农民] 工伤保险	
1	分部分项工程	6510621, 27		135028, 72	131317.3	1	
1.1	首都师范大学附属育新学校电力工程	6510621. 27		135028. 72	131317.3	1	
2	措施项目	515164.06		12379, 24	18049. 26	1	
2.1	其中:单价措施项目	178232, 29			18049, 26	1	
2.2	其中:安全文明是7000000000000000000000000000000000000	261645, 48				1	
2.3	其中:施文地以场外运输和有色费	12379. 24		12379. 24		1	
3	其他。其					1	
3.1	其中,有安企额,包括ibst工					1	
3.2	其中: 专业工程暂估价					1	
3, 3	其中: 计入了0427500445					1	
3.4	其中: 总承包服务费					1	
4	税金	632320. 68				1	
	投标报价合计=1+2+3+4	7658106. 01		147407. 96	149366. 56		

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称:特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第1页 共1页

序号	项目编码	子目名称	不含税金額 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工	261645. 48	285193. 57	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	32919. 05		明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消 纳费	12379, 24		明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	29988	32686, 92	明细详见表4.12
	(W)	是是			
	The second second	*			
	1/3	27500446		***	
	- III				
	合	it	336931.77	367255, 62	

注: 1. 在"不含稅金额"中填写对应措施费用。除"安全文明施工费"及"施工垃圾场外运输和消纳费"由表4.9-1及表4.9-2带入数据外,其他均应逐项在表"4.12总价措施项目报价组成分析表"中列明施工方案出处及计算方法。
2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费(如有)不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称。特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第1页 共1页

14.13		序号 项目编码 子目名称		不含税金額 (元)				含税金额	****
				实际成本 (元)	企业管理费	利润 (元)	小計(完)	(E)	备注
1			管理目标等级(达标)对应 的(稻集)标准内项目措施 费	237320. 15	11866, 02	12459. 31	261645, 48	285193. 57	
	1.1		安全施工费	52487, 72	2624. 39	2755. 61	57867.72	63075, 81	
t	1.2		文明施工费	52549, 16	2627. 46	2758.83	57935. 45	63149. 64	
其中	1.3		环境保护费	47277.7	2363, 89	2482, 08	52123, 67	56814.8	
	At 1	民义人	临时设施费	83005, 57	4250, 28	4462, 79	93718.64	102153, 32	
	THE STATE OF THE S	A TOTAL	常态化疫情防控措施费						
2	-	5000	特殊安全文明施工措施費						
	100		管理目标等级对应的《图集 》标准外项目指施费						
其中	2. 2	2750000	超过一定规模的危大工程对 应的安全文明练工增加措施 要						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施要						
合计				237320. 15	11896, 02	12459.31	261645, 48	285193, 57	

注: 1. 依据表 "4. 12总价措施项目报价组成分析表",在"实际成本""企业管理费""利汤"填写对原数值,并逐项在表"4. 12总价措施项目报价组成分析表"中列明施工方案出处及计算方法。 及计算方法。 2. "管理目标等数() 对应的《图像》反准负项目措施费"中"()"填写要求,程标工程律清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级。投标报价中 填取的管理目标等级项与技术每中所编程的管理目标等级一致,且不得低于招标人要求的管理目标等级。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第1页 共1页

序号	子目名称	计量单位	不含税金額(元)	备注
1	暂列金额 (不包括计日工)	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价	nilgam, nim.		
2.1	材料和工程设备暂估价	÷ .		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计目工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
	海川建设			
	海			
Vertical des	0127500			
		10 100		
		1.1		
THAT WATER	合计			

注:材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第1页 共1页

				暂列金额		£7 ×2.
序号	子日名称	计量单位	除税金额 (元)	税金 (元)	含税金额 (元)	备注
1						
	大量设	73				
	THE A	ant I				
	港	700				
	The same of the sa	184				
	90427500	***				
	a constitution					
	合计					

注: 此表由招标人填写, 不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细, 也可只列暂列金额项目总金额, 投标人在计取税金前应将上述"暂列金额"的"不含税金额"计入投标价格中。

材料和工程设备暂估价表

工程名称:特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料和工程设备名称、规格、型号	计量单位	暂估单价 (元)	备注
1	首都师范大学附属育新学校电力工程			
1.1	安装工程			
1.2	土建工程			
	多为建设了			
	THE DEAL PROPERTY OF THE PARTY			
	10000000000000000000000000000000000000			
				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
	30427500A261			
	THE STATE OF THE S			110000000000000000000000000000000000000
				- чистимом - по

注: 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称: 特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第1页 共1页

				暂估估	介金额		
序号	工程名称	工程内容	不含税金额 (元)	税金(元)	含稅金額	人+机占比	各注
1							
	《 方建	1					
	基	Part 1					
		100					
	130427	505 4451					
				<u> </u>			
	合计						

注: 1. 此表由招标人填写,投标人在计取税金前应将上述专业工程"暂估价金额"的"不含税金额"计入投标价格。
2. "人+机占比"为人工费与机械费之和占专业工程暂估价(不含税金额)的比例。"人+机占比"仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价,不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的"人-机占比"计算其投标报价,也不得以招标工程量清单中"人-机占比"与实际"人-机占比"的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明。采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

税金项目计价表

工程名称:特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第1页共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目 +其他项目	7025785.33	9	632320. 68
	# JR				
	30437000A161				

	合	ìt			632320.68

总价措施项目报价组成分析表

工程名称: 特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第 1 页 共 3 页

					不含税金廠	光)		含税金额	各注
子目编码	措施项目名称	报采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	实际成本	企业管理费	利润	小计	(n 1	1811
1.1	安全施工费			52487.72	2624. 39	2755, 61	57867.72	63075.81	
1.1.1	安全網		AQSGF_ZDXJ*1*100%	52487.72	2624, 39	2765, 61	67867.72	63675, 81	
1.1.2	些边侧口交叉高处 作业助护								
1,1,3	常态化疫情防控措施,如防护装备、 消毒物资					į.			常态化疫情防护 措施
1.1.4	No.								
1.2	2000	(A)		52549, 16	2627, 46	2758, 83	57935, 45	63149.64	
1.2.1	安全 常知 在 选择	The state of the s	WMSGF_2DEJ*1*100%	52549. 16	2627, 46	2758, 83	57935, 45	63149.64	
1.2.2	建 表现 定池	Film							
1.2.3	常志 及其海控情 施 水列项	196							常态化疫情码扩 措施
1.2.4	30427	6544							
1.3	环境保护费			47277.7	2363, 89	2482, 08	52123.67	56814. 8	
1.3.1	现场临时标化费用		NJBHF_Z0XJ+1+100%	47277. 7	2363, 89	2482, 08	52123, 67	56814. 8	
1.3.2	拉制扬尘、噪声、 废气费用								
1,3,3	常态化疫情防控排 施:按肃列项								常态化疫情防护 措施
1.3.4	******								
1.4	临时设施费			85005, 53	4250, 28	4462, 79	93718.64	102153.32	2
1.4.1	一次性使用福建		LSSSF_ZDXJ*1*100%	85005, 57	4250, 28	4462.79	93718, 64	102153.35	1
1,4,3	周转使用临建								

注: 计算明细可引用表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称,特定行业公用经费其他专业施工采购项目

第2页其3页

	100000000000		A. W. C. A. L. L. C. C. L. S. C. C. C.		不含税金额	(j <u>č</u>)		含模金额	备往
子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	实际成本	企业管理费	利润	小计	(元)	Wit.
1.4.3	常态化疫情防控措施: 如实发事件陷 测区								常态化疫情防护 徐峰
1.4.4	Sirrer								
2.1	管理目标等级对应 的 (图集) 标准外 项目缩离费								
2.1.1	and the	11							
2-2									
2. 2. 1	124.	44							
2.3	其他1. 更全文明 第1. 第2.								
2, 3, 1									
t.	現场管理费			29858. 53	1492, 93	1567, 57	32919. 05	35881, 76	i
1.1	现场管理费		(ZJF+ZCF+JSCS_ZJF+JSCS ZCF+ZJCSJ3CGL)*1*0.7%	29858, 53	1492. 93	1567, 57	32919, 05	35881.76	3
12 6	施工垃圾场外运输 和消纳费			11228. 32	561. 42	589, 49	12379.24	13493, 37	
2.1	施工垃圾场外运输 和资纳费		(#GF+JXF+JSUS_RGF+JSUS _JXF)*(*1, 1%	11228.3	561.42	589. 49	12379, 24	13493.37	7
3	舞手架工程费			27200	1360	1428	29988	32686. 93	2
3, 1	脚干架		45*240*100%	10800	-	567	11907	12978.6	
4	縮式变电站调试		2000*2*10(%	4000	200	219	\$410	4806,	9
5	10KV透配电系统		12/70=2*100%	240	120	126	2646	2884.14	4

注,计算明积可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称: 特定行业公用经费其他专业施工采购项目

子日编码	措施项目名称	拟果取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程		不含稅金額	(元)		A 85 A 85	
	245.5		STATES TOWN SPACE	实际成本	企业管理费	利润	4it	含稅金額	各往
	湖北								-
6	成品保护		1000000016100%	10000	500	525	11025	12017. 25	
	1. 15	SII.							
	是								
	135	- ant							
	W. Co.								
	14	and the same							
	127	na**							
									-

注: 计算明编可另图表说明。

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 安装工程

第1页共1页

序号	汇总内容	金额(元)	}¢=	P:
13.13	n.ors	ME. 10% C / G /	暂估价 (元)	规费 (元)
L	分部分项工程	4371252.97		40192. 3
1.1	10kV外电源电缆	744875.32		8318.
1.1.1	其中: 弃土或造土运输和消纳费			
1.2	箱变电缆	93398, 48		4707.2
1. 2. 1	其中: 在上水流,运输和消纳费			
1.3	低压成果为是收了。	659349, 58		4102.2
1, 3, 1	1. 中上 并土成新土运输 30 辆 市费			
1.4	开疆气	1713944. 9		4598.
1. 4. 1	其中,多土或造土运输和消纳费			
1.5	开闭器 (36年275004461	189809.06		1727. 4
1.5.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费			
1.6	开闭站通信	239473. 22		3735.8
1. 6. 1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费			
1. 7	新建箱变	730402.41		13002.5
1.7.1	其中, 弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
Samuel Control of the				
			The second secon	
	合 if	4371252, 97		40192.

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共中	1
		10kV外电源电				20,000	0.40	暂估价	规费
		第					744875. 32		8318.
1	0304080010 0	li	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZRC-YJY22 108(-3×150mm² * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	TD.	1340	488. 36	654402. 4		3135. €
2	030408006022	电力电缆头	1.头是整体:电缆终端。 2. 规格:3X150mn2 3. 材质:铜芯P.P.内内头。 4. 类缩作头头。 4. 类缩性变形 电接头式 电接头式 电接头式 电接头式 电接头式 电接头式 有图纸单 有图纸中模 有图纸中模 有图纸 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	↑	4	5457. 46	21829. 84		393.04
3	030408006023	肘型头	1. 名称:射型头 2. 规模等10kV射型 3. 材质等10kV射型 4.头刺作它:含头头侧形形形型 5. 其牌统计系统 5. 其牌统计系统 6. 符殊以下文技术 数及验收规范	个	4	5860. 4	23441.6		432, 36
			本页小计				699673. 84		3961

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程星	综合单价	合价	其中	1
						冰江井川	TAT DE	暂估价	规费
4	030408006024	30127500	1. 名同型集集(加电缆 中水型、150mm2 2. 规材类型在交易型。10kV中间 类型在交易型。10kV中间 类型在交易性,而从,10 为动性。2. 规模型的,10kV中间 类型在交易性,而以,10 数型。2. 数型,2.		2	4981, 15	9962. 3		196, 52
5	030414015005	电缆试验	1. 名称:10KV电缆 1. 名称:10KV电缆 2. 变变试验。自为介验, 电缆试验。局质成验。局质成验。 (供电局,专项检测) 3. 符合图纸中技术 数及验收规范	根	2	9787. 83	19575. 66		2967. 6
6	030408006025	防火带	1. 名称:防火带 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	盘	4	178. 61	714. 44		
7	030408010001	接头防水涂料	1. 名称:接头防水 涂料 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	kg	8	15, 79	126. 32		
8	080807013020	防火封堵	1. 名称: 防火封堵 2. 規格: PSF-1 无 卤有机结料 3. 符色招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	kg	120	22. 39	2686.8		208. 8
9	080807013023	防火封堵	1. 名称: 防火封堵 2. 規格: SFD-II 速 固无机堵料 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	kg	240	16. 38	3931.2		417.6
	1	1	本页小计	1	1		36996, 72		3790.52

工程名称:安装工程

第 3 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	于日编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共	12
						冰口平川	स्तर्भ	暂估价	规费
10	080807013022	法兰盘菜性封坡	1. 名称:法兰盘柔性封堵 性封堵格:柔性法兰 封堵符合招标文件、 招标图纸中技术参 及验收规范	套	24	275, 37	6608. 88		448. 56
11	080807013093	大型 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	性。	kg	60	22. 39	1343. 4		104.
12	080807013024	法兰盘柔性封堵	1. 名林·法兰盘柔 名林·法兰盘录 名林·塔PCP-60水 包埋缆饰火涂料 3. 符合图纸标文件、参 级级级级。	kg	8	31. 56	252, 48		13. 92
		分部小计					744875, 32		8318.
		箱变电缆					93398. 48		4707, 24
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号: 2RC-YJY22 -10kV-3×150mm ² 3. 材质: 铜宏 4. 电压等级 (kV): 1 0KV 6. 符合招标文件、 超标图纸中技术参 数及验收规范	n.	62	481, 95	29880.9		145.08
			本页小计				38085, 66		711, 96

工程名称:安装工程

第 4 页 共 23 页

							金额(
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	块中	规费
14	030408006009		1. 名称: 电缆终端 头. 建格: 3X150mm2 3. 材质: 铜芯户内、 经常经验。 维生实企业。 维生实企业。 维生实企业。 维生实企业。 维生实企业。 维生实企业。 维生实企业。 有接头证。 有接头证。 有关。 有关。 有关。 有关。 有关。 有关。 有关。 有关。 有关。 有关	↑	4	5457, 46	21829. 84	暂估价	393, 04
15	030408006010	 射型头	1. 名称: 計型头 2. 规格: 3X150mm2 3. XX150mm2 3. XX150mm2 3. XX150mm2 3. XX150mm2 3. XX150mm2 3. XX150mm2 3. XX150mm2 3. XX150mm2 3. XX150mm2 3. XX150mm2 4. XX150mm2 5. XX150mm2 6. AFACMM2 5. XX150mm2 6. AFACMM2 7. XX150mm2 7. X	个	2	5860.4	11720.8		216. 10
16	030414015003	电缆试验	1. 名称:10KV电缆 试验验,2. 实验内容:10KV电缆 2. 实验内容:10KV电缆试验 局方、低级试验 局方项 低试验电局方项 (付) 3. 符合图纸中技术 数及验收规范	根	2	9787. 83	19575. 66		2967.
17	030408003001	热浸塑钢管	1. 名称: 熱浸塑钢 管 2. 規格: Φ150, 出 墙1.5米 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	根	53	193, 68	10265, 04		978. 3
18	080807013011	法兰盘柔性封堵	1. 名称:法兰盘柔 性封堵 2. 规格:WCP-60水 性电缆的火涂料 3. 符容图纸中技术 数及验收规范	kg	4	31. 56	126. 24		6.9
		1	本页小计		1	L	63517, 58		4562. 1

工程名称: 安装工程

第 5 页 共 23 页

-				-			金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	3
_							14.91	暂估价	规费
		分部小计					93398, 48		4707.2
-		低压电缆				-	659349, 58		4102.2
19	030408001014	被加度放	2 × 240+1 3	п	324	1039. 93	336937. 32		871. 56
20	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:2RC-YJY-0 .6/1kV-4×120+1 ×70mm2 3. 材质:等级(kV):0 .6/1kV 5. 整分方式、部位:整分管管板设 6. 含符电缆标序文件、 7. 招标图集中类 数及验收规范	п	162	515. 52	83514. 24		330. 48
21	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格:ZRC-YJY-0 .6/IkV-4×95+1× 50am2 3. 材质: 制芯 4. 电压等级 (kV):0 .6/IkV 5. 敷设方式、部位 :室外穿管标牌文件、 经常经常体的。 经常的图像, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	m	81	454. 29	36797, 49		165. 24
			本页小计		1		457249, 05		1367, 28

工程名称:安装工程

第 6 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子日编码	子目名称	子日特征描述	计量单位	工程量	50 A 40 M	A 14	其中	3
						综合单价	合价	暂估价	规费
22	030408001007	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: 2RC-YJY-0 .671kY-4×70+J× 35mm2 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 0 671k数 "式、设仓"。 20 6. 24 现际 中、招标设纸中技术参数文分表现电流	n	162	321. 28	52047. 36		251. 1
23	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZRC-YJY-O .6/1kV-4×50+1× 25mm2 3. 材质: 零签 4. 电压 6/1kV 5. 敷外穿缆板(kV): 0 5. 敷外穿缆板(kV): 0 5. 敷外穿缆板中 5. 整外穿缆板中 4. 电台板标中 5. 特属股 7. 特标服 数及验收规范	m	486	214. 77	104378, 22		753.
24	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电缆 240+1 3. 电缆 240+1 4. 4240+1 3. 林 240+1 3. 林 240+1 3. 林 240-1 3. 林 240-1 3. 林 240-1 3. 林 240-1 4. 缩式安其外接合图验 4. 缩式安挂和中规范 6. 符标股验 4. 被 240-1 4. 在 240-1 4. 在 240-1 4. 在 240-1 4. 在 240-1 5. 端 240-1 6. 在 240-1 7. 在 2	个	4	1910. 42	7641. 68		236. 3
		<u></u>	本页小计				164067. 26		1240.7

工程名称:安装工程

第 7 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	þ
						200 13 40 11	E(1))	暂估价	规费
25	030408006012	を を を を を を を を を を を を を の に に に に に に に に に に に に に	定 电缆终端 5 平 防火包带 6.6 平 地域外 10 平 中校外 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	†	2	1496. 33	2992, 66		69.72
26	030408006013	电力电缆头	1.头 2. 规章 4 × 95+1 × 50mm 村 × 1 × 95+1 × 50mm 村 × 3. 4 鄉 作 5. 端帝 传名 澳土 《 9. 2. 规章 《 9. 2. 规章 《 9. 2. 规章 《 9. 2. 观章 《 9. 2. 观章 《 9. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	个	Ĭ	1421	1421		34, 86
27	03040800G014 I	电力电缆头	1.头名称:电缆终端 2.规格:4×70+1×35mm2 根格:4×70+1×35mm2 侧花:0冷沙侧形式交换头侧花(端头侧花) 细胞 经现金 含,他们不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	↑	2	1062, 53	2125.06		58.08
			本页小计	77-24, 000			6538. 72		162.66

工程名称:安装工程

第 8 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子日名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	3
						20K331 -4-10	EI DI	暂估价	规费
28	030408006015	沙地 设	1. 名称: 电缆终端 头 : 电缆终端 2. 規統: 4×50+1× 25mm2 前、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛、衛	^	6	951, 96	5711.76		174. 24
29	030408006016	电力电缆中间接头	1. 中央	↑	4	1845. 24	7380, 96		307. 24
30	030408006017	电力电缆中间接头	1. 名称:电力电缆 中间接条:4×120+1 ×70mm2 3. 村顶:铜宫电防缩等 4. 电防缩等 4. 电防缩等 4. 电防缩等 4. 电防缩等 5. 据数 数 数 数 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。	个	2	1487. 1	2974. 2		96. 88
31	030408006018	电力电缆中间 接头	1. 名称:电力电缆 中内电缆 2. 规格:4×95+1× 50mm2 2. 规格:4×95+1× 50mm2 质:含料。2. 规约 4. 其头接头试剂中心电 常体,地验等文件术规 统件中心电 等。并未被 5. 招格及验 数及验	个	1	1418. 61	1418. 61		48. 44
			本页小计		1		17485. 53		626. 8

工程名称:安装工程

第 9 页 共 23 页

Camaran							金额(元)	
序号	子目编码	子日名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	h.
						MR III-I-DI	14.39	暂估价	规费
32	030408006015	加速	1. 名向技头 中间接头 2. 规格:4×70+1× 35mm/ ₂ 铜芯 4 其次:1 含电防箍等文技术规 数点, 经工程规 5. 经坚实技术规 数是是企业, 数是是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个, 数是一个 数是一个 数是一个 数是一个 数是一个 数是一个 数是一个 数是一个	↑	2	1086. 91	2173. 82		76. 7
33	030408006020	电力电缆中间接头	東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	个	6	986. 37	5918. 22		230, 22
34	080807013012	法兰盘柔性封堵	1. 名称:法兰盘柔性封堵 2. 规格。柔性法兰 3. 符合相标文件。 招标图纸中技术参 数及验收规范	套	15	275. 37	4130, 55		280. 35
35	080807013013	法兰盘柔性封堵	1. 名称:法兰盘柔 性. 規格: PSF-1 无 度有机堵料 3. 符合组标文件、 3. 符份组织中技术参 数及验收规范	kg	37. 5	22. 39	839, 63		65, 25
36	080807013014	法兰盘柔性封堵	1. 名称: 法兰盘柔 性封堵 2. 規格等 RCP-60水 性的场景,在2. 規格等的 3. 符合组织中技术 数及验收规范	kg	30	31. 56	946, 8		52. 2
		分部小计					659349. 58		4102. 22
		开闭器电气					1713944.9		4598, 2
			本页小计				14009, 02		704. 76

工程名称:安装工程

第 10 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子日名称	子目特征描述	计量单位	工程量	60 A 36 IX	A /A	其中	þ
						综合单价	合价	暂估价	规费
37	03040201700	高级 建配电	1. 名称:10kV进线 柜。2. 规格:断路器 63 0A 20kA 3. 电压等级(kV):1 9 含素 计最级 领域显示现 发生或现象的,是是是一个人。 2. 数据表现的,是是一个人。 2. 数据表现的,是是一个人。 2. 数据表现的,是是一个人。 2. 数据表现的,是一个人。 2. 数据表现的,是一个人。 2. 数据表现的,是一个人。 2. 数据数据表现的,是一个人。 2. 数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据	套	2	123219. 31	246438.62		406. 72
38	030402017002	高压成套配电框	1. 名称:10kV出线 2. 规格:4 0. 20kA 级 (kV):1 0. 20kA 级 (kV):1 0. 4 含是 经 (kV):1 0. 5 存储 经 (kV):1 0. 6 含是 经 (kV):1 0. 6 名是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	16	8	111219, 31	889754, 48		1626. 88
		<u> </u>	本页小计				1136193.1		2033.

工程名称:安装工程

第 11 页 共 23 页

				- 4			金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共中	3
						100		暂估价	规费
39	03040201706	大夏山 新華的神	1. 名称:10kV母线 设备规范互应 2. 2 10/0. 23kV 100 00 2	套	2	110219, 31	220438. 62		406. 7
40	038001	配套配件	1. 名称:配套配件 2. 含5米长的核相 器、带色指标。器、带色指标中域不 3. 符存图纸中技术。 数及验收规范	项	í	3307. 5	3307, 5		
41	030402017004	开闭器外壳	1. 名称:开闭器外 完 规格:4.3m(长)* 1. 3m(宽)*2. 1m(高) 3. 具备照明功能。 符合招标文件、招 核图纸中技术参数 及验收规范	Não	2	17111.9	34223.8		
42	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 規格:-50X5mm热 设备钢标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	m	110	17. 52	1927. 2		133. 1
43	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格: 6·25, L=25 00 热镀锌圆砌 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	根	8	202. 74	1621. 92		70. 4
			本页小计				261519.04		610, 22

工程名称: 安装工程

第 12 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	1
						3水 a 平 内	ri bi	暂估价	规费
44	080807013015	柔性封堵	1. 名称:柔性封堵 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	处	40	337. 58	13503. 2		646. 8
45	080802013001	为 为建设	1. 名称:设备标示 2. 行食招标文件。 名文 近中技术参 数文编》规范	套	2	516, 06	1032. 12		23. 68
46	08080201300	斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·	1. 名称于加维指示 带。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	ni	50	14, 18	709		46
47	080801008001		1. 名称:模拟图版 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	↑	2	22050	44100		
48	080802013003	密闭空间警示	1. 名称: 密闭空间 警示牌 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	套	2	516, 06	1032. 12		23. 6
49	080807013016	防凝露封堵	1. 名称:防凝露封 绪 规格:BBS型 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	m2	14	5126. 63	71772, 82		
50	010512008001	井盖	1. 名称: 井盖 2. 规格: 双层复合 五、符本重型 3. 符字图纸中技术。 数及验收规范	个	2	1112.03	2224, 06		44.7
51	010512008002	简易型智能监 控井盖	1. 名称:简易型智能监控并盖 2. 符合招标文件、招标图纸中技术参 数及验收规范	套	2	11009. 17	22018. 34		44.7
52	08090400700	设备ID编码锁	1. 名称:设备ID编码锁 码锁 2. 符合招标文件、招标图纸中技术参 数及验收规范	台	2	308.7	617.4		
			本页小计		-1		157009, 06	····	829.7

工程名称:安装工程

第 13 页 共 23 页

				-			金額(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	
53	030414003001	综保装置	1. 名称:综保保装置置通 2. 塊核 具备格基 提,有多数 总信号,具备8小时能 3.符合面积中技术参 类皮验收规范	套	10	14000	140000	暂估价	規费
54	03040800303	震 人	1. 本格 北 浸塑钢 管 2. 世級、 d 150, 出 域 5木 3. 本 が 4 标文件、 招 は 3. 本 が 4 杯文件、 招 は 2. 低中技术参 み 2. 微 収 規 范	根	40	192. 47	7698.8		73
55	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 規格:转數數 4. 報報 5. 就 5. 就 5. 就 5. 就 5. 就 5. 就 5. 就 5. 就	组	2	132, 66	265. 32		1.7
56	011615001001	通风孔	1. 名称:通风孔 2. 規格:200mm*300 mm, 对面布置, 整 0° 通风弯头、镀 锌板厚0. 8mm, 10 mm*10mm钢丝网封 口 3. 符合组标文件、 招标图纸中技术参 数及验收模范	廟	2	308. 86	617, 72		52. 04
57	030404034001	照明开关	1. 名称:单联双控 开关 2. 规格:250V 10A 3. 符合指标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	↑	2	33. 9	67,8		3.54
58	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电 箱/L 2. 规格:5回路 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	台	Î	3481. 65	3481. 65		30, 42
			本页小计				152131, 29		821.74

工程名称:安装工程

第 14 页 共 23 页

							金額(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量			其中	3
						综合单价	合价	暂估价	规费
59	030404017002	配电箱	1. 名称:安全变压 器箱 2. 含安全变压器22 0V/36V 0. 5kVA 3. 符合招标文件、 招标探纸中技术参 及验收规范	台	1	1480, 59	1480. 59		20. 46
60	0304040330/1	大	1 於: 排风扇 2. 知為2.50V 10A 3. 符会报标文件。 招标铁纸中技术参 数及途数规范	台	2	334. 43	668. 86		36. 6
61	030412001001	The second secon	1. 多体:防爆吸顶 2. 规格:综合考虑 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	套	4	420. 92	1683, 68		14.32
62	030412001002	普通灯具	1. 名称:防潮防爆 低压灯 2. 规格:1x25W 3. 符合招标文件。 招标图纸中技术参 数及验收规范	ŧ.	2	420. 92	841. 84		7.16
63	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PE20 3. 符合指标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	ш	60	17. 82	1069. 2		106. 2
64	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV-2. 5 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	m	180	3, 84	691.2		25. 2
65	030414011001	接地电阻试验	1. 名称:接地电阻 试验 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	系统	2	328. 52	657. 04		92.98
		分部小计					1713944.9		4598.
		开闭器自动化					189809, 06		1727. 4
	*		本页小计				7092. 41		302.9

工程名称:安装工程

第 15 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子日编码	子目名称	子日特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	12
				-		200 (1 4 4 1)	14.7/1	暂估价	规费
66	031101067001	大学	1. 名称:DTU测数 整 置 购保、及 整 置 1. 海	套	2	47165. 66	94331, 32		237. 8
67	030404032001	端子箱		套	2	828, 52	1657. 04		74.
68	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: ZRA-KVVP2 -22-27x2。 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位 : 线槽或穿管敷设 5. 符合组标文件 报标图纸中技术参 数及验收规范	п	200	117. 16	23432		262
69	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZRA-KVVP2 -22-26x1. 5 3. 村质 调芯 4. 敷设方式、部位 :线槽合组标文件。 招标组件技术参 数及验收规范	m	100	88. 12	8812		131
			本页小计				128232, 36		705, 26

工程名称:安装工程

第 16 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	1
						24 H + 10	ri M	暂估价	规费
70	030408002003	10000000000000000000000000000000000000	1. 名称:控制电缆 2. 型号: ZRA-KVP2 -22-22x1.5 3. 教质设方式: 部位 4. 敷设方式: 额位 1. 建槽或穿标文件 2. 建槽或穿标文件 2. 建模型标件技术参数 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	m.	100	55. 65	5565		89
71	030408002004	控制电缆	2 标: 控制电缆 2 型号: ZRA-KVVP2 -22-4x2.5 3. 材质: 铜芯 4. 线槽或有式、部位 :线槽或相标文件、 5. 符标图数及验收规范 数及验收规范	n	200	19. 21	3842		100
72	030502005001	双绞线缆	1. 名称:通讯五类 线 规格:出SGWP22-2 *51. 3. 敷设方式、部位 :线槽或穿管敷设 4. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	п	50	16. 56	828		19. 8
73	030404032002	SIMF	1. 名称:SIM卡 2. 含1年通讯费 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	张	2	1157. 63	2315. 26		
74	030404032003	无线通信模块	1. 名称:无线通信模块(含信号放大器) 2. 符合招标文件、招标图纸中技术参数及验收规范	套	2	21829.5	43659		
75	03041400200	电缆二巡系统	1. 名称: 电缆二遥 系统 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	套	4	1341. 86	5367. 44		813.6
		1	本页小计		1		61576.7		1022.1

工程名称:安装工程

第 17 页 共 23 页

							金額(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	þ
				1		300 51 -1-171	13 1/1	暂估价	规费
_		分部小计					189809. 06		1727.4
_		开闭站通信	1				239473, 22		3735. 8
76	03050200700	建设 人	1. 名称:通信光缆 型号: GYFSTZY- 型片: 方式、部位 型子管敷设 4. 是在理學 5. 存品课文件、 程序等数据文件、 程序等数据文件、 程序等数据文件、 程序等数据文件、 经验证理學 大规矩型 大地型 大地型 大地型 大地型 大地型 大地型 大地型 大地	n	690	27. 24	18795. 6		710.
77	030411001002	阻燃光缆子管	1. 名称: 阻燃光缆 子管 2. 规格: Φ28 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	In	690	12. 92	8914.8		234. t
78	030502015001	光缆故障定位器	1. 名称:光缆故障 定位器 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	↑	20	2219. 57	44391.4		
79	030404032004	无线通信模块	1. 名称: 无线通信 模块(含信号放大 器) 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	在	2	21829, 5	43659		
80	030502001001	光网络单元	1. 名称:光网络单元 2. 业务类型: ONU 双PONCI, 具备4*FE+RS232/485。3. 符合相标文件、招标图纸中技术参数及验收规范	女	4	4241, 78	16967, 12		255. 32
81	030502001002	分光器	1. 名称:分光器((0DN) 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	^	8	1177. 59	9420, 72		76. 56
			本页小计				142148, 64		1277, 18

工程名称: 安装工程

第 18 页 共 23 页

							金额(元〉	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	(d) A 35 15	0.40	其中	ia .
						综合单价	合价	暂估价	规费
82	030502001003	光纤配线单元	1. 名称: 光纤配线 单元元 足纤 48芯 2. 含足纤 48芯 3. 符合组纸中技术》 数及验收规范	套	2	1833. 17	3666, 34		229. 71
83	030502001004	为是改 ENTERPORT	2. 近年世界文件、 招标区纸户技术参 数及源校规范	£	2	2453. 17	4906, 34		229.70
84	030502009001	M (2012750)	1. 系 兆纤 2. St / 2-3M 2. 合相标文件、 显标图纸中技术参 数及验收规范	根	8	29. 86	238. 88		24.
85	030502005002	通讯网线	1. 名称:通讯网线 2. 规格:方式、部位 3. 敷设方式、部位 :线槽或穿管文件、 4. 符合招标中技术参 数及验收规范	т	100	6. 97	697		4,
86	030502001005	通讯机框	1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	台	2	19469. 46	38938. 92		1656.
87	030404032008	SIN+	1. 名称:SIM卡 2.含1年通讯费 2.符合指标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	张	2	1157. 63	2315, 26		
	1	1	本页小计		1		50762, 74		2183.6

工程名称, 安装工程

第 19 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	Δ.ΙΔ	其中	ļa .
_						练行事训	合价	暂估价	规费
88	030411004002	电源线	1. 名称: 电源线 2. 规格: 3*2. 5mm 3. 敷设方式: 常设 线槽含弦字单 载设 4. 符简纸中技术 数是验收规范	œ	200	11. 52	2304		8
89	030502015002		1.	45	2	8045, 53	16091.06		61.29
90	030404032006	-	4.6 00W 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	套	2	9725. 15	19450.3		
91	030502015003	交流互投装置	1. 名称:交流互投 装置 2. 符合招标文件。 招标图纸中技术参 数及验收规范	套	2	1722. 11	3444. 22		
92	030411004003	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:16㎡ 3. 聚设方式、部位 :线槽或穿管敷设 4. 符合招标技术参 数及验收规范	Di .	10	23. 07	230, 7		2. 1
93	030501012001	以太网交换机	1. 名称:以太网交 换机 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	台	2	2520. 78	5041, 56		127. 66
		分部小计					239473, 22		3735, 88
		新建箱变					730402. 41		13002.99
			本页小计				46561, 84		275.04

工程名称: 安装工程

第 20 页 共 23 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	规费
94	030402018001	生 20127500 组式 套 电站	生。全专时、4、线上综合线容联锁三电)互比、等门钢防良照体牌箱有度件生应置情能磁变低低箱爬。	台	t	588691. 73	588691.73		53]. 05
			本页小计				588691.73		531.0

工程名称: 安装工程

第 21 页 共 23 页

n elec							金额	元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中智估价	
		級力建立	其它被禁、作等一时,不不可谓在实现,不可谓在实现,不可谓在外部的。 这里,不是不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是					資助班	规费
95	030408001009	电力电缆	1. Z	m	90	202, 56	18230, 4		141.;
96	030408006021	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端 2. 规格: 13150mm2 3. 对要强力的。 2. 规格: 10150pm2 3. 对类端式电极。 10150pp, 10150pp , 10150pp , 1	个	12	1868. 09	22417. 08		471.4
97	030414015004	电缆试验	1. 名称: 10KV电缆 试验 验内容: 10KV 电缆设验 低频介 损效 局质试验 (供电局专项检测)。符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	根	Ĝ	9787. 83	58726, 98		8902. 8
			本页小计				99374, 46		9515, 7

工程名称:安装工程

第 22 页 共 23 页

							金额(元)	********
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	1
						3水31平四	11.90	暂估价	规费
98	030409002002		1. 名称:接地母线 2. 规格: -50X5mm热 镀锌偏钢 3. 符合组标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	m	150	17. 52	2628		181. 5
99	030409001072	多沙 皮皮	2. 接地极 2. 据 25, L=25 00. 55, M g g g 2. 化全型标文件、 招标版件技术参 数决处故规范	根	12	202. 74	2432. 88		105. 6
100	030411001003	配管	2. 規格: 配管 2. 規格: UPVC63 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	M	20	43. 45	869		44
101	030409008001	等电位端子箱 ,测试板	1. 名称: 实验端子 2. 螺栓带母及双平 垫M10, L=30 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	块	3	151.13	453, 39		64. 89
102	080807013017	防火封堵	1. 名称:防火封堵 2. 规格:PSF-I无 成有有损损料 3. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	kg	200	22. 39	4478		341
103	080807013018	3法兰盘柔性封堵	1. 名称:法兰盘柔 性封堵。柔性法兰 封堵格。柔性法兰 封堵件向150 3. 符合组纸中技术 数及验收规范	套	94	275. 37	25884. 78		1756.80
104	080807013019	3法兰盘柔性封堵	1. 名称:法兰盘渠 性封堵 2. 规格:PSF-I无 向有机器标文件。 3. 符合图纸中技术 数及验收规范	kg	235	22. 39	5261. 65		408.
105	03041401100	2接地电阻试验	1. 名称:接地电阻 试验 2. 符合招标文件、 招标图纸中技术参 数及验收规范	系统	1	328. 52	328, 52		46. 4
		.1	本页小计	1,	-		42336. 22		2956. 2

工程名称: 安装工程

第 23 页 共 23 页

		1 - 2 3 1				170	金额	(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其	†
		A Services					1=2=	暂估价	规费
		分部小计					730402. 41		13002.9
		措施项目							
		分部小计							
		大量提	20						
		BUER	CHI)						
		河建设	201		4				
	-	Ay .	44						
7.0427600AAS	10								
		0427500	AAR					wie -	
-									100
-								,	
-									
-									
		7							
-									
-									
-						<u></u>			
-+									
-									
-									
-									
-			/						
-									
			本页小计						
			合 计				4371252, 97		40192.3

综合单价分析表

共 105 页

第1页

1.程名称: 安装工程

414.45 0.00 0.00 2, 34 488, 36 規費 1340 暂信合价 (元) 22.84 0.05 0.12 22.04 23.15 0,06 0.11 和海 21.75 0.05 0.05 0,11 0.11 企业管理费 工程量 5,85 0.00 0.00 0.00 5, 85 00.00 新估单价 (JC) 机械费 合价 其中,工程设备费 8.66 414.45 423, 11 材料费 合价 2. 19 1.07 417.29 423, 10 材料费 2,24 0, 31 计量单位 00.00 11.88 11.88 00.00 0.00 410.35 0.00 人工學 ŧ 2.34 規費 1.68 22.84 1.73 0.48 清单综合单价组成明细 数量 利润 1.01 电力电缆 21.75 0.46 1.6 合美作用表 5, 85 机械费 单位 单价 H 未计价材料费 林科数 工程设备数 小井 材料数 其他材料费 材料费小计 9, 21 69.99 子目名称 11.88 417.29 清单子目综合单价 电力电缆 ZRC-YJY22-10kV-3×150mm 主要材料名称、规格、型号 人工费 1.0000 数量 030408001010 电缆穿导管敷设 电缆截顶(mm2 以内) 185 子名目称 综合用工二类180元 子目编码 补充材料004 补充材料001 补充材料003 补充材料002 8-47 子 確 中 中 材料费明细

泽: 如不使用省级或否业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第2页 共105页

工程名称:安装工程

mile.				叛義	98. 26	98. 26	3264, 82	5457.46		0	0, 00	0,00		
				利润	255. 20	255. 20			暂估合价 (元)					
工程展				企业管理费	243.05255.	243. 05 255. 20								
		合价		机械费	706.04	706.04			看估单价 (元)		1	1		
4			材料费	其中, 工程设备费	0	0				3264.82	391.32	3656, 14		
# (Q.			材料	材料费	198. 78 3656, 13	3656, 13			合价					
计算事员				人工機	498. 78	498. 78			单价	3200.8	1	ì		
				推發	98, 26									
3.W.X.	1成明细			美	255. 2				数章	1.02				
电刀电弧头	清单综合单价组成明细			企业性	706.04 243.05									
	持单线	单价		机械类			- ANY		单位	4				1
			材料数	其中. 工程设 备数	0	本许	未计价材料费			3*150mm2	20-7			
1 11 12 14			和	材料费	8 3656.1		*	外班			其他材料费	材料费小计		
				人工货	498.78			清单子目综合单价	名称、规格、型号	5端头 制作	770			
DAN TURKNING				XX.15	1.0000	福	是人		公縣、 按	留式电缆台				
TEOCO.			M.	单位	SE	200		4	Source de Water	kV户内冷				
T Little Will				公 秦	10kV户内冷缩式 管装电缆终端头 制作安装 10kV 以下(mn2以)等3×185	AI #U	二类18/元字目			电缆终端头 10kV户内冷缩式电缆终端头制作安装				
7	The same of the sa		田子	雑さ	8-287	7	综合用工二		**	本軟	影			

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 3 页 共 105 页

工程名称:安装工程

4				规数	108, 09	108.09	3570	5860.4		0	0.00	00.00			
					***************************************	22			合价						
				海道	3273.9	260, 88 273, 92			暫估合价 (50)						
工程度				企 数 数	260, 88 273, 92										
		合价		机械费	707, 54	707.54			和估单价 (50)		ŧ	1			
4			材料费	其中,工程 设备费	0	0			合价	3570	391.32	3961.32			
46.			44)	材料费	3961, 31	3961. 31			6						-
计散单位				人工资	548. 66	548, 66			单位	3500	1	,			
				五数	108.09										
杀	[成明细			英	273.92				数量	1.02					
料型头	清单综合单价组成明细			企业 理教 理教	260.88										
	清单结	400		机械费	707.54		费		单位	4					
			材料费	其中: 工程设 备数	0	小は	未计价材料费				松	+			
子目名称			材料	材料费	548.66 3961.3		*	沙黄冬		50mm2	其他材料费	材料整小计			
				ALM	548.60			法单子日综合单价	格、型号	安装341					
030408006023				数型	1.0000	限公	1	1	名称、	时型头制作安装3*150mm2					
030408			N	中位	157	1	Til	0.71	主要村本	財型头 10kVB			**************************************		
子目编码			B N	一分 口条	10k/卢内冷缩式 體裝电缆終端头 關係安裝 10kV 以下(mm2) 7 23×187 型头斯布式	AT#	※180	1		財務					
1			T N	- 	8-287 R*1.1	7	综合用工二		7	三花 6	《臣》	馬	***************************************		

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值贵(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 4 页 共 105 页

工程名称:安装工程

23				規模	68. 33	21. 19	8, 73	98, 25	3652, 82	4981, 15		0	0.00	0.00		
				英	218, 18	9.02	5.33	232, 56			新估合价 (50)	Anna de la Company de la Compa				
工程量				企业管理设置	207. 79 218. 18	8.63	5.01	221. 43 232.								
		合价		机械吹	10.54	6.50	4.37	21.41			新估单价(元)		4	Ţ		
4			材料费	其中: 工程 设备费	0	0	0	0				3652, 82	256, 46	3909. 28		
0.60			材料	材料费	3798, 44	58.36	52. 40	3909, 20			合价					
计操单位				人工党	346.86	107.35	44.09	498.30			单价	3581.2	1			
				を数	68, 33	1.99	0.82									
中间接头	成明細			至	218. 18	0,85	0.5				数量	1.02				
电力电缆中间接头	清单综合单价组成明细			P 提發 提發	207. 79	0.81	0.47									
	潜单约	单价		机械费	10, 54	0.61	0.41				单位	4			7	
			操	其 八配表 参数	q	0	0	小计	未计价材料费			3*150				
子目名称			材料费	材料费	3798, 4	5, 48	4.92		未计	单价		制作安装	其他材料费	材料数小计		
200				人工微	346, 86	10.08	4.14			清单子目综合单价	. 型号	10kv中间头制作安装3*150	其(14		
38006024			13/18	M M	1.0000	10,6500	10 200	1		操車	名称、规格、	防水型)1(
030408			7	单位	← A	kg 🍫	A A	小河		1	主要材料	加强				
子目編码			日大	条	10kv株(冷)緒禮 紫电缆中间头脑 作安装 10kv以 下(mg2以内)。	中国人都会副作	中国	CERN TA	—类180元、平另			电力电缆中间接头				
Ŧ			四	選が	8-446	13-1	13-2	4	综合用工工		*	三本	票			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称:安装工程

第5页 共105页

子目编码	編码	03041-	030414015005		子目名称			电缆试验	试验		计量单位	14亿	楽		工程量	1	2
							滑单结	清单综合单价组成明细	1成明细							***************************************	
							40.0							合价			
17	THE PARTY NAMED IN	THE PARTY NAMED IN	1		材料费	数						H	材料费				
-雅 			放性	人工教	材料费	其中: 工程设 各费	机械费	企业 理像	業	鬼费	人工党	材料费	其中, 工程 设备费	机械费	分 会 整	選	规数
补充人工001	IOKV电缆试验	梅	1.0000	7532	0	0	0	376.6	395, 43	1483.8	7532. 00	0,00	0	0.00		376, 60 395, 43	1483.8
AT	人工单价	1				小计					7532. 00	0.00	0	0.00		376, 60 395, 43	1483.8
	TO AS	Z Z	Zi.														
	N. N.	1	3100														
		7	1														
	M	4	177														
	30427	8004 AB	304275004AB														
								-									
									-								
									-								

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第6页共105页

4				规模	0	0	162	178.61		0	0, 00					
				東東	8.51	8, 51			看体合价 (元)							
工程量				企业管理	8.10	8.10										
	-	合价		机械效	0.00	0,00			暂储单价(元)		1					
41			材料费	其中, 工程 设备费	0	0	-		合价	162	162.00					
4位			H	材料费	162.00	162.00			令							
计量单位				人工党	0.00	0.00			单价	162	γ					
				规数	0											
転	1成明細			東	8.51				松田	1						
防火带	清单综合单价组成明细			全水谷是被	8.1									was a second		
	清单色	单价		机械费	0		<u> ವಿ</u> ರ		游位	韓						
			材料费	其中: 工程设 备费	0	か中	未计价材料费				_					
子目名称			44	材料费	162		*	中华			材料费小计					
				人工券	0			清单于目综合单价	规格、型号							
030408006025			20, 83	E E	1,0000			在 人	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	中华	1					
030408		*	DE N	94	đi.		/ E,	N/N	/主要标名。 植格、	7		0427500				
子目編码			um N-	炎	防火带	人工单价	4	人と小様	3 1/ 1			20421				
11			四	ない。	补充主村001 防火带	YΤ			本 菜	教里	無					

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第7页 共105页

は光

20				規數	0	0	14.32	15, 79		0	0,00					
\dashv				利润	0.75	0, 75			智佑合价 (Si2)							
施				企业管理和	0.72	0.72			1							
工程量					0,00	00.00			40000000000000000000000000000000000000							
		合价		机械改					教佐单价 (元)		*					
kg 8			材料费	其中:工程 设备费	0	0			合价	14, 32	14, 32					
位			材料	材料费	14.32	14, 32			40							
计量单位				人工数	0.00	00.00			单价	14.32	1					
				推改	0											
涂料	戏明细			至	0.75				報告	_						
接头防水涂料	清单综合单价组成明细			心 是 数 数	0.72											
	滑单综	协协		机械效	0		20-1		華色	kg						
			材料费	其中, 工程设 备数	0	小计	未计价材料费									
子目名称			村	材料费	0 14.32		*	1			材料费小计					
				人工数				清单子目综合单价	各、型号	2006				-		
030408010001			1	双 拼	1.0000			市場	京子 なんで、 別名、	米光七年之	13					
030408			N.	单位	Ka		1	X	主题林	-	47	30427 500 AA				
親師			m N	冷	接头防水涂料	单价	1	ととは	8 18 1		THE	12000				
子目编码			N	· 法 [10]	补充主村002 接头防水涂料	人工单价			22	李生	F.					

注,如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值裁(可集和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第8页 共105页

120				規数	1.74	1.73	9. 47	22, 39		0	0,00	0.00				I	
				英	96 '0	0.98		-	智佑合价 (元)								
工程量			/-	企业管理数	0.94	0.94			30								
T		合价		机械效	0.26	0.26			看佐单价(元)		ı	1					1
kg			数	其中, 工程 设备费	0	c				9.47	0.18	9.62					-
200			材料费	材料费用	9, 65	9.65			合价								
计量单位				人工贷	8.82	8.82			单价	9.11	1	(1)					T
				提款	1.74												H
料塔	[成明細			相關	0.98		*****		数量	1.04							
防火封堵	清单综合单价组成明细			令 展 数 容	0.94									- Control of the Cont			
	清单约	体协		机械费	0,26		20-7		单化	kg							
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	朱计价材料赞				~.						
子目名称			4	材料费	9, 65		*	单价			其他材料费	材料费小计	1				
				人工费	8.82			清单子目综合单价	规格、型号	有机结率	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	14					
080807013020			2)	N N	1.0000			相	KAN TAN AN	50 1 无脑有机堆料							
08080			H	事	× s	1	人名	3		的人村技	7.3	276002					
子目編码			im N	炎	孔湖封堵 防爆胶泥	人工单价	类180元 4 程	04	がある		*						
7				Q.	96-8	Y	综合用工二类180元		23	左 截	最高						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税《可抵扣建项税额》的价格计算。

综合单价分析表

第9页 共105页

工程名称:安装工程

0,00 0.00 4, 02 16, 38 1.74 規費 240 智佐合办 (元) 0.70 0. 70 利润 0.66 99.0 企业管理教 工程量 0.26 0,26 暂估单价 (元) 机械费 1 合价 0.18 4, 20 4.02 材料费 其中; 工程设备费 H S 材料费 合价 4, 20 4.20 计量单位 8.82 3.87 8.82 人工费 单价 ĵ. 1.74 规数 0.7 1.04 清单综合单价组成明细 数量 利润 筋火封堵 0.66 机械费 企业管理费 0, 26 单价 单位 ×8 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小汁 材料费 其他材料费 材料数小计 5.5 子目名称 清单子目综合单价 37 二速固无机堵料 8.82 人工数 1,0000 数量 080807013021 事件 × 孔洞封堵 防爆胶泥 子名目徐 综合用工二类180元 子目编码 人工单价 96-8 手線 五年被三至

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不减定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 10 页 共 105 页

工程名称,安装工程

23				規費	18.69	18, 69	150	275. 37		0	00.00	0,00				
				有流	5, 08	5, 08			暂估合价 (St.)	***************************************						
工程量				企业管理教	4.84	4.84			8=	**************************************					Terror Transmission of the Parket	
H		合价		机械费	1.90	1.90			暂估单价(元)		ī	-				
本			特	其中, 工程 设备费	0	0				150	0	150.00				
1位			材料费	材料费	150.00	150,00			合价							
计量单位				人工赞	94.86	94.86			单价	150	Ī					
				規数	18.69						7					
性封堵	成明细			英	5,08				数码	1						
法兰盘柔性封堵	清单综合单价组成明细			企 理 数 数	4.84											
	清单约	协协		机械费	1.9		22-1		单位	处						
			材料费	其中, 工程设 参费	0	小计	未计价材料费									
子日名称			村	材料機	150		未	1单价			其他材料费	材料费小计				
				人工数	94.86			清单于目综合单价	规格、型号	堵		#				
080807013022			20,72	英	1.0000				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	工艺	177					
08080			an M-	あ 本	数		1	X	主要材料的	1		304275004A81				
子 日編輯			an No	公泰	盘柜封堵	人工单价	类180元/工作	A THE	* A A			12002				
Ť.			计	19 P	1-91 検	ΥY	综合用 L二类180元/		1 21	工作:	F.3#					

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第11页共105页

09				规数	1.74	1.74	9, 47	22, 39		0	0.00	0.00				
9					86	86			地							
				相道	0	0.			智佐合价 (50)							
工程量				金が合理を	0.94	0.94										
H		合价		机械效	0.26	0,26			智信单价 (50)		ì					
kg			· 森	其中: 工程 设备费	0	0				9.47	0.18	9, 65				
167.			材料数	材料费	9, 65	9.62			合价							
计量单位				人工货	8. 82	8.82			单价	9.11	1	1				
				展費	1.74											
2性對堵	1成明细			至	0.98				数量	1.04						
法兰盘案性封堵	清单综合单价组成明细			心	0.94											
	滑单约	单价		机械毁	0.26		簽		单位	kg						
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费				数	抽				
子目名称			H	材料费	9, 65		*	1		[塔料]	其他材料费	材料费小计				
				人工货	8.82			清单子目综合单价	规格、型号	SP-1 无卤有机堵料	3.0			***************************************		
1013023				松田	1.0000		1	班 .	20000	-ds/性	5					
080807			THE N	*	k		人な	A. A.	E HAY			427500A				
子目编码			M N	· 公 1条	孔海封堵 防爆 胶泥	人工单价	※180元 LD 国	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE	が加入							
子臣			E N	·碟 III	96-8	LY	综合用工二类180元		#	2本作	医温	Ħ	in the latest and the			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。 表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第12页 共105页

œ				複数	1.74	1.74	17.79	31, 56		0	0.00	0.00				T
				利海	L. 42	1.42			暫佑合价 (元)				- Constitution of the Cons			
工程量				企业管理 改	1.35	1.35			9-							
		合价		机械费	0.26	0.26			新估单价 (元)		ī	T				1
kg			材料费	其中: 工程设备费	0	0				17.79	0.18	17.97				
单位			H	材料费	17.97	17.97			合价						- Andreas Control of the Control of	
计量单位				人工货	8, 82	8.82			40.0	17.11	ī	1				-
				海路	1.74							Ī				ł
性對塔	1成明细			英	1.42				数量	1.04						
法兰维柔性封堵	清单综合单价组成明细			心	1.35											
	滑单套	单价		机械费	0.26		254		单位	kg						
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费				**	-5-				
十四名泰			4	材料機	17.97		*	单价		火涂料	其他材料费	材料费小计				
				人工协	8,82			清单子目综合单价	规格、型号	性电缆筋	#	H				
080807013024			23.1%	***************************************	1.0000			世紀	· A	方式 -60水性电缆防火涂料						
08080			MA.	单位	, kg		人和	8	2000年			4575000				
于日鄉時			# *	炎	孔.淘封堵 防爆 胶泥	人工单价	类180元 工具	A.	があっ	記歩り	7	7				
£	-		III N	T.	96-8	Υ	综合用工二类180元		7	t R	票	,				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第13页共105页

62				规数	2.34	2.34	414, 45	481.95		0	00.00	00.00				
1				相類	22.84	22, 84			暫估合价 (50)					-		
L程量				企业管理	21.75	21.75										
		合价		机械费	5.85	5.85			暂估单价 (元)		-	1				
=			数	其中: 工程 设备费	O	0				414, 45	2.84	417.29				
10.			材料费	材料费	417. 29	417, 29			合价							
计量单位				人工费	11.88	11.88	14. No. of the last of the las		单价	410.35	1	4				
				规数	2.34											
电缆	1成明细			基	22.84				数量	1.01						
电力电缆	清单综合单价组成明细			企业合 理数	21.75											
	清单包	单价		机械费	5.85		***		单位	E						
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小計	未计价材料费	- Constitution of the Cons			級	+				
子目名称			村	材料费	11.88 417.29		*	1		50mm²	其他材料费	材料费小计				
				人工費	 8.		-	清单子目综合单价	规格、型号	NY22-10kV-3×150mm²						
030408001003			3	当点	1.0000		100	年一位	821							
030408			N		E	1		A.	原格	电力电缆器	3042760042					
子目编码					电缆穿导音数设电缆装置 (mm2 以内) 185	人工单价		**	T .	中	S. C. C.					
上			TO N	- - - - - - - -	8-47	AI	综合用工二		*	·英章	文語:	H				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值钱(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第14页 共105页

工程名称,安装工程

Addition	030408006009 子目名称 前	也为电缆头 计量单位 清单综合单价组成明细	<u>۷</u>	1.程旗		4
44 模型 有样数 有样数 企业管理 利润 規模 人工費 材料数 化量量 利润 規模 0 706.04 243.05 255.2 98.26 498.78 3656.13 0 706.04 243.05 255.20 9 706.04 243.05 255.20 98.26 498.78 3656.13 0 706.04 243.05 255.20 9 243.05 255.2 98.26 498.78 3656.13 0 706.04 243.05 255.20 9 243.05 255.2 3200.8 3264.82 706.04 243.05 255.20 19 1.02 3200.8 3264.82 706.04 243.05 255.20 10 1.02 3200.8 3264.82 706.04 243.05 706.04 10 1.02 3200.8 3264.82 706.04 243.05 706.04 10 1.02 3200.8 3264.82 706.04 243.05 706.04 10 1.02 3200.8 <		() 市		合价		
收益數 企业管理 利润 規數 人工數 材料數 其中 企业管理 利润 期 期 期 期 財政 0 706.04 243.05 255.2 98.26 498.78 3656.13 0 706.04 243.05 255.20 中央 単位 数量 单价 合价 706.04 243.05 255.20 中央 1.02 3200.8 3264.82 - 86.55 20 个 1.02 3200.8 3264.32 - 86.55 - - 35556.14 - 35556.14 - -	材料费		材料费			
0 706.04 243.05 255.2 98.26 498.78 3656.13 0 706.04 243.05255.20 自要 単位 整位 全位 合作 附佐卓伯 報信合所 中 1.02 3200.8 3264.82 一 3855.14 一	人工费材料费	机械费 企业管 利润 規數 人工费 材料费		机械势		城陵
498.78 3656.13 0 706.04 243.05255.20 33 単位 数量 単位 合作 智信単化 智信音化 (元) - 381.32 - 3556.14 - 3556.14 -	1,0000 498.78 3656.1	706.04 243.05 255.2 98.26 498.78	56.13 0	706.04	243. 05 255. 20	
単位 数量 単价 合价 智估单价 智估合价 (元)				706.04		98, 26
単位 数量 单价 合价 暂估单价 智信合价 (元) (元) 3200.8 3200.8 3201.82 - 391.32 - 3656.14 - 3656.14 -						3264, 82
単位 数量 単价 合价 指估单价 个 1.02 3200.8 3264.82 一 391.32 - 3656.14 -	(A) 清单子目综合单价					5457.46
↑ 1.02 3200.8 3264.82 - 381.32 - 3556.14 - 3656.14	**Oczysałowy NS称、规格、型号	数量	合价	暂估单价 (元)	繁估合(元)	¥
3656,14	电缆终端头 10kV户内冷缩式电缆终端头制作安装 3×150mm2	1.02	3264, 82			0
3636, 14	其他材料费	ı	391.32	ı		00.00
	材料费小计	r	3656, 14	i		00.00

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵扣进项格额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称:安装工程

第15页 共105页

53				规数	108, 09	108.09	3570	5860.4		0	00.00	0.00			
	-			東東	273. 92	273, 92			暫依合价 (50)						
工程量				企业管理费	260, 88 273. 92	260, 88 273, 92									
		合价		机械势	707.54	707.54			和作事价 (50)		ł	1			
4			材料费	其中, 工程 设备费	0	0			合价	3570	391.32	3961.32			
自位			H	材料费	548, 66 3961, 31	3961, 31			42						
计量单位				人工贷	548, 66	548, 66			单价	3500	1	į.			
				海边	108.09										
村型头	且成明細			至	273.92				数量	1.02				***************************************	
M	清单综合单价组成明细			企业管理费	707,54 260,88									-	
	滑車線	单价		机械费			费	-	单位	4					
			材料费	其中, 工程设 备数	0	44	未计价材料费				费	tz			
子目名称			林	材料费	548, 66 3961.3		*			50mm2	其他材料费	材料费小计			
				AT.				法单于日综合单价	. 整. 型号	1安装沙1					
030408006010				数件	1.0000	国人	1		主要材料名称、规格、型号	F財型头網作安装3×150mm2					
030408			II.	 	1	1	9	30.	主要材料	时型头 10kV					
子目编码			D	十分 正德	10kr户内冷缩式 配装在缆线端头 副作表数 10kr 以下(mm2 10kr 3×185 型头列(在2	ATA ATA	※180 × × 1	1		野烈					
1			T A	十二条	8-287 R#1. 1	Υ	综合用工厂		4	E TOTAL	X EV	雨			

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值铁(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第16页 共105页

23				展機	43 1483.8	43 1483.8									
				英	376. 60 395, 43	376. 60 395. 43									
工程机				企业管理教											
		合价		机械效	0.00	0.00									
単			材料费	其中, 工程 设备费	0	0									
计量单位			14	材料费	0.00	0,00									
##				人工像	7532. 00	7532. 00									
				複数	1483.8								T		
电缆试验	清单综合单价组成明细			至 至	395, 43										
电缆	会各单价			企 基 数 数	376.6										
	清单多	单价		机械效	0										
			材料费	其中, 工程设 备费	0	44									ì
子目名称			*	材料费	0										
				人工微	7532										
030414015003				XX III	1.0000		ST.	A	1	11					
03041			E N	单位	模	15	Ch.	A T	7	87.	00427500AAB				
子目編码			—	公 徒	IOKV电缆试验	人工单价	TO THE STATE OF TH	41	1.1/	The same of the sa	300423				
FE			# H	機の	补充人上001etl 10KV电缆试验	ΥY									

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值器(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

ト とまたがと 丁

工程名称:安装工程

第 17 页 共 105 页

版 53					企业管理 利润 規數	8.35	利泊 规 8.35 8.35	和消 8.35 8.35	和消 8.35 8.35	和海 機 8.35 8.35 1 1 1 (元)	和油 機 8.35 8.35 1 (元)	和泊 规 8.35 8.35 1 1 1	和道 版 8.35 8.35 (50)	8.35 8.35 8.35 6.00 1	8.35 8.35 8.35 8.35 (元)	8.35 8.35 8.35 1 (元)	8.35 8.35 8.35 (50)	8.35 8.35 8.35 6元 0元	和
T.程量		合价		机械效	7.91	7.91			智估单价	(35)	95	(B)	(g) 1 1	(a)	(E)	(JE)	(E)	(B)	(E)
養			材料费	其中: 工程 设备费	0	0			合价	T. Commonwood	55, 04	55,04	55.04 2.26 57.30	2. 26 57. 30	55.04	55.04	55.04 2.26 57.30	2.26 67.30	2.26
计量单位			村	材料费	57, 28	4 57.28			-5**	To constitute the second	ĝ	100	30	10	10			10	16
計				人工费	93.74	93.74			单价		70.796	70.79	70.79	70.79	70.796	70.796	70.796	70.796	70, 796
				無效	3 12.23						4	-	4		4	4	4	4	4
热浸塑钢管	清单综合单价组成明细			W.	26 5.53				数量		0.7774	0.777	0.777	0.777	0.777	777.0	0.777.	0.777	0.777
热污	单综合单值			心水管 理数 理数	5, 24 5, 26						L								
	14 A	单价		机械费	0		※		本位		8	8	8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	8	8	8	E .
家			材料费	其中: 工程设 备数	95	小计	未计价材料费					4 4	4 本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			4.计	4. は、	数	数 七
子目名称				44 村村	62.1 37.95		-3	综合单价	15	-		其他材料费	其他材料费材料费材料费力计	其他材料 材料数/	其他材料材料	其他材料	其他材料	其他材料	其他材料
				ALW				清单子目综合单价	规格、型号		f DNI 50	AND MAR DIVISO	r DNIS0	r DNI SO	F DNI 50	- DNISO	- DNI 20	- DNI 20	* DNI 30
030408003001			_	数	1.5094	1	No.	斯	Lune -		THE STATE OF								
030			N	#	(火)		S.		No.	7		275004	3042750044	27500AA	275004A	275000A	27 50 0 0 A A	\$7 800 B	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子目縮码			TH H	2分日後	穿裙羅土墙、梁 套管安装 管径(画以内) 100	人工单价	3	*	水原			TO ST							
1			E N	一条	11-418 兼	1	综合用工二		#	文章	262	区配金	数配盤	8.50	8.臣思			(東)	藤田 夢

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第18页共105页

4				城坡	1.74	1.74	17. 79	31, 56		0	00.00	0.00			T	I
_				至 至	1. 42	1.42			新估合价 (元)							
工程量	***************************************			企业管理	1.35	1.35										
		合价		机模数	0.26	0.26			智佐单价 (元)		1	ī				
26			1数	其中: 工程 设备费	0	0				17.79	0.18	17.97				
原			材料费	材料费	17.97	17.97			合价							
计量单位				人工货	8, 82	8.82			单价	17.11)	1				
				複数	1.74									F		
性對堵	成明細			本面	1.42				数量	1.04						
法兰盘柔性封堵	清单综合单价组成明细			企业 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	1.35											
	清单套	单价		机械效	0.26		20-1		单位	kg						
			材料费	其中, 工程设 条数	0	小计	未计价材料数						T			
子目名称			***	材料费	17.97		*	单价		火涂料	其他材料费	材料费小计				
				人工数	8.82			清单子目综合单价	规格、型号	-60水性电缆防火涂料	===	*				
7013011				W.E.	1.0000			場	Ŕ	TIC - 60 JK						
708080			m H	#62	kg	1	人物	N.	10 m	· ·		2005				
子目编码			W.	松条	孔為封堵 防爆胶泥	人工单价	类180元 工品	8	が	開発して						
7					96-8	LY	综合用工二类180元		****	工 教 :	宏観					-

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料数、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值我(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第19页 共105页

15.

324				城坡	23.63	2, 69	917.19	1039, 93		0	0.00	00.00				
	***************************************			展	49, 39	49.39			暂估合价 (元)							
工程量		Ì		企业管理费	47.04	47.04										
H		合价		机械费	6,69	69.9			暂估单价 (元)		1					
8			接	其中, 工程 设备费	0	0			合价	917.19	3, 28	920.47				
1位			材料费	材料费	920, 46	920.46			₹¤					-		
计量单位				人工.费	13.66	13, 66			单价	908.11	ı	¥				
				加坡	2.69											
电缆	1成明细			利道	49.39				数量	1.01						
电力电缆	清单综合单价组成明细			企业 理像 理像	47.04											
	清单约	单价		机械费	6, 69		W.		单位	a						
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费			2	*	古				
子目名称			4	材料费	6 920. 46		*	合单价		1×120mm	其他材料费	材料费小计				
				人工费	13.66			清单子目综合单价	6. 规格、型号	7-4×240+	-					
08001004				対	1.0000	1	T. T.	1	1	57-0. 6/1kV-4×240+1×120mm2						
03040			N	1分	8 (2	N	*		TANK T	中编 ZRC-36						
子目編码			7	2公口条	电缆穿导管敷设 电缆截面 (mm2 以内) 240 五 芯 单作和	人工单价	综合用工二类18 元/工目	P W	11/1		7					
子田子			2.5	→ 建	8-48 *1.15	Υ	综合用工二		#		KE.	Ħ.				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值裁(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第20页 共105页

162				规数	2.03	2.04	450, 67	515, 52		0	0.00	0.00			T
-				英	24. 45	24, 45			暂储合价 (元)						
に程量				企业管理放	23. 29	23, 29			240						
3.4		合价		机械势	1.67	1.67			暂估单价 (元)		ı	-			T
			微	其中, 工程 设备费	0	0				450.67	3.06	453.73			
na			材料数	材料费用	453, 72	453, 72			合价						
11-18-1				人工费	10.35	10,35			单价	446.21	Y	7			
				規模	2,04										
电缆	且成明細			利用	24.45				数型	1.01					
电力	亲合单价组			心 知 数 数	23. 29										
	清单线	中价		机械费	1, 67		**		单位	8					
			材料费	其中, 工程设 备数	0	小计	未计价材料费				*	٠			
子目名称			*	材料费	453. 72		*	单价		×70mm2	其他材料费	材料费小计			
				人工後	10, 35			清单子目综合单价	规格、型号	4×120+1	Ħ	*			
3001005			1)	X.	1.0000		THE	. March	重心	0.6/1kV~4×120+1×70mm2					
03040	To the second se		The state of the s	(A)	B /	Z.	St. F.	N	437	ZRCz					
子目編码	coortoototus 丁目名格 电力电缆 中量单位 工程量 单位 单价 全价 合价	四升	旋	电缆穿导管敷设 电缆截面 (mm2 以内) 120 五 芯 单价*1.7	人工单价人们是	三类18 元4工			なり用領						
£			M:	£	8-46 *1.15	ΥT	综合用工二类		*	48	宏 標				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第21页 共105页

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额。可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第22页 共105页

工程名称。安装工程

162				规数	1, 55	1.55	277. 61	321. 28		0	00.00	0.00			Γ
				英	15.23	15.23		-	智佐合价 (元)						
工程量				企业管理	14.50	14.50		-	44						
T		合价		机械势	1.59	1,59			看佐单价 (元)		r	Ĭ.			
8			1费	其中:工程 设备费	0	0				277.61	2,94	280, 55			
140			材料费	材料费	280, 54	280.54			邻						
计量单位				人工赞	78.7	7.87			单价	274.86	P	J.			
				東坡	1,55						Ī				
包装	成明細			益	15.23				数型	1.01					
电力电缆	清单综合单价组成明细			企业 理数 数	14.5										
	清单翁	单价		机械费	L. 59				海低	a					
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费				a con				
子目名称			14	材料费	280, 54		**	单价		×35mm2	其他材料费	材料费小计			
				人工赞	7.87			清单子目综合单价	8、型号	-4×70+1	¥	#			
001007			074	# XX	T. 0000		相	-	W. M.M.	7-0. 6/1kV-4×70+1×35mm2					
030408001007			# H	# E	e /	S	A. E.	X		ZRC-4	1				
子目編码			11	発	电缆穿导管敷设 电缆截阀 (mm2 以内) 70 五芯 单价*1.15	単位へと田	- 美18 元 美日		A. A	他力电缆					
H.			子田	6	8-45 *1.15	人工单价	综合用工二类		¥	立参	- 第二				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工数、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第23页 共105页

工程名称,安装工程

486				利润 规数	10, 15 1. 55	10.15 1.55	181. 01	214.77	**** * **	紀元	(元) (元) 0	(52) (52) 0 0
工程量				企业管理	9.62	9.67				3 70	350	#0
H		合价		机械费	1.59	1.59			新优单价	(R)	38	- B
ш			材料费	其中, 工程 设备费	0	0			合价		181.01	
单位			H	材料费	183. 94	183.94			₹2			
计量单位				人工费	7.87	7.87			单价	-	179. 22	179. 22
				規費	1.55					-		
电缆	1成明细			英	10.15				数量		1.01	1.01
电力电缆	清单综合单价组成明细			企业管理费	9.67							
	滑单名	单价		机械设	1.59		微		单位	Ħ		
***			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费					微
子目名称	-		H	材料機	7.87 183.94		*	各单价		1×25mm2		其他材料费
				ALL#	7.8			清单于目综合单价	格、型号	V-4×50+		To
030408001008			1	双手	1.0000		花	祖	1	M-0. 6/1k	-	
030408			E N	± ∃	= /	N N	1	1	一	SE ZRU-	1000	1
子目编码			7		电缆穿导管敷设 电缆截间 (mm2 以内) 70 五芯 单的*1.15	人工单价	次18 Act	が	11/4	世代の	77	1
*			14		8-45 *1, 15	17	综合用工二		H H	文章	7	H

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵和进项限额)的价格计算。

综合单价分析表

第24页 共105页

工程名称、安装工程

4				城费	59, 08	50 08	1010 04	1910, 42		0	0,00	0.00				T
				対策	88, 16	88.16			暂估合价 (元)							
工程量				企业管理数	83, 96	83.96			M *							
		合价		机械费	9.13	9.13			暂估单价 (元))	Y.				
4			4数	其中: 工程 设备费	0	0				1010.04	360.17	1370.21				1
和位			材料费	材料费	299. 88 1370, 21	1370. 21			合价					The same state of the same		
计量单位				人工後	299. 88	299, 88			单价	990, 231	Y	í			F	İ
				施数	59, 08			T			i		F			t
1维头	1成明細			英	88,16				数量	1.02						
电力电缆头	清单综合单价组成明细			令 程 機 機	83.96											
	清单名	单价		机械类	9.13		~		单位	4						
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费									
子目名称			14	材料费	1370.2		*	单价		0.1	其他材料费	材料费小计				
				人工赞	299, 88			清单子目综合单价	各、型号	$1 \times 120 \text{mm}$	Ħ	*				
030408006011			W. 113.	XX III	1.0000		A		/称、规格、型号	4×240+1×120mm2						
030408			M.	单位	- 人人	Y.	B IV	14	1	. FSW 《福兴						
子目编码			III N	%	1kV户内热缩式 铝液电缆终端头 制作安装 1kV以 下 (ma2以及)。 ×240	人工单价	308 元 2日			1						
+			1	(株) (水)	8-278	Y	综合用工二		松 4	[]	宝 集					

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第25页 共105页

21				爆费	34.86	34, 86	933, 62	1496, 33		0	0.00	0.00				
-					20	59	9,	1	暂估合价 (元)							
				相道	8 69.59	69.			智徒(5)							
工程量				企业管理	66.28	66. 28										
П		合价		机械费	5.44	5.44			暂(佐東) (元)		(į				
4			1数	其中:工程 设备费	9	0			合价	933.62	209. 6	1143.22				
版			材料费	材料费	1143. 22	1143, 22			₹¤							
计量单位				人工党	176.94	176.94			单价	915.31	ī	***				
				風機	34.86											Ī
微头	成明細			相泊	69, 59				新旗	1.02						
电力电缆头	清单综合单价组成明细			心 是 是 数 是 数	66, 28											
	清单约	单价		机械势	5, 44		*		单位	4						
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小炸	未计价材料费				撒	1.5				
子目名称			村	材料费	176.94 1143.2		*	1		2	其他材料费	材料费小计				
				Ϋ́Ε Ϋ́Ε	176.9			清单子目综合单价	条、规格、型号	*1×70mm						
210900				数年	1.0000	1	A.	1	送	3头 4×120+1×70mm2			***************************************	-		
030408006012			82	单位	+ な	700		74	/ 图书	7698					-	
子目編码			27	2条	IkV户内热缩式 铝装电缆终端头 制作安装 IkV以 下(mm2以内。5	A Tribeth	田外 非安日報	2		1						
子		-	5	1277	8-272	4	公本田工	The let of the let	1	2章	2000	T.				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工数、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值贷(可抵扣进项基额)的价格计算。

综合单价分析表

第26页 共105页

工程名称。安装工程

-				推發	34.86	34.86	865, 29	1421		0	0, 00	0.00			
				英	66.01	66.01			暂低合价 (元)						
工程量				企业管理	62.86	62.86			M-						
		合价		机械费	5,44	5.44			看佐单价 (元)		,	1			
<u></u>			张	其中: 工程 设备费	0	o				865, 29	209.6	1074.89			
单位			材料费	材料费用	1074. 89	1074.89			合价						White
计量单位				人工资	176.94	176.94			单价	848, 32	i	(
				五	34.86										
獨米	成明細			英国	10.99				新祖	1.02					
电刀电弧头	清单综合单价组成明细			令	62.86										
	清单综	单价		机械效	5.44				单位	4					
			一数	其中: 工程设 参数	0	小计	未计价材料费					١			
了日台桥			材料费	材料费	1074.8		米汁	单价			其他材料费	材料费小计			
				人工资	176,94			清单子目综合单价	6, 型号	$\times 50 \text{nm} 2$	#	H			
MONES			20.00	N. Carlotte	1.0000				76年、城桥、	头 4×95+1×50mm2					
020408600013			III.	#.C	~ 人人	7		14	经。	7.90景文编》					
1 11 34 843			MI:	於	1kV户内热缩式 帕装电缆终端头 制作安装 1k以 下(m2以内)。 ×120	人工单的	综合用工二类180元/1日	1 21	M.	727					
7	The second secon		加	r #	8-272	Y	涂合用工		72	李毅	医 舞				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第27页共105页

2				规数	29. 04	29, 04	646.83	1062, 53		0	00.00	0, 00			
1	***************************************			利润	46.87 49.21	49. 21			都估合价 (元)						
工程量				企业管理费	46.87	46,87									
H		合价		机械势	4.56	4.56			智估单价 (元)		ī	i			
4			強	其中, 工程 设备费	0	0				646.83	138.61	785.44			
40.			材料费	材料费	785. 43	785, 43			合价						
计量单				人工贷	147. 42	147.42			单价	634. 15	ſ	24			
				提換	29,04										
(微头	山坡明細			英	49, 21				数量	1.02					
电力电	全合单价值			企业管理费	46.87										
	清单约	单		机械费	4, 56		※		- 数美	4					
			材料费	其中. 工程设 备费	9	小计	未计价材料费	-			费	#			-
子目名稍			**	材料機	147. 42 785. 43		**	1		2	其他材料费	材料费小计		-	
				人工機				清单子目综合单价	体、规格、型号	+1×35am					-
1006014				数量	1.0000		A	-	1 .5	×追火 4×70+1×35mm2					
030408	清单综合单价组成明细		D N	- A	中	Y		7	主要社	100.22					
计量单位			U Z.	→ □秦	Ikv产内癌缩式 管装电缆终端头 實作安装 Ikv以 下(mm2以内。	人工単作	五人生(8)条			1					
151			Z N	世界	8-269	Y	综合用工厂		*	2文章	KE!				

注:如不使用省级或行业建设主管部门及布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可集和建项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第28页 共105页

工程名称。安装工程

-	030408006015	6015		子目名称			电力电缆头	/ 漢头		计量单位	单位	4		工程量		9
						清单约	清单综合单价组成明细	[成明细								
						单价							合价			
	THE N.	26, 513.		材料费	拉						*	材料费				
	Ø,	数 图	人工效	材料费	其中, 工程设 备费	机械效	企业的理	利润	祝敬	人工费	材料费	戊中, 工程 设备费	机械效	企业管理教	海	规费
彩	4/L	1.0000	147.42	147, 42 685, 13	0	4, 36	41.86	43.95	29.04	147. 42	685, 13	0	4.56	41.86	43. 95	29, 04
2	4				小计					147.42	685, 13	0	4.56	41.86	43.95	29. 04
III)	N.	M- N		来	未计价材料股											546, 53
	4	-	清单子目综合单价	单价					Ī							921.96
311	主要社	好格. 规格.	6. 型号			单位		数量		单价	4 0	合价	看估单价(元)		暫信合价 (元)	
	2.10%公祖头	头 4×50+1×25mm2	×25mm2			4		1.02		535, 81		546.53				0
			其	其他材料费						ı		138.61	,			0.00
			14	材料费小计						3		685.14	V			0,00
1	THE PERSON NAMED IN															
					T											
1									T							
									T			Ī				
1					1	1			T	T						I

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第 29 页 共 105 页

7				利润 短费	84. 21 76. 81	84.21 76.81	918.21	1845.24	暂估合价 (元)	0	0.00	0.00				
工程量				企业管理和	80.20	80.20 8			T.						-	
		合价		机械效	11.83	11.83			暂估单价 (元)		ı	jan .				
+			材料费	其中:工程 设备费	0	0			合价	918.21	284.1	1202.31				
计量单位			H	材料费	1202.31	1202, 31			42							
計畫				人工贷	389, 88	389, 88			单价	900.21	ı	1				
*				規模	1 76.81		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A									
电力电缆中间接头	滑单综合单价组成明细			利润	2 84.21		-		数量	1.02						
电力电	单综合单位			办业管 理费 理费	11.83 80.2				**							-
	架	单价		机械费	0 11		泰		单位	4						
36			材料费	光带: 光度设 希蒙		小井	未计价材料费				费	#				
子目名称			H	材料费	1202.3		175	9单位		Omm2	其他材料费	材料费小计				
				人工费	389, 88			清单子目综合单价	2格、型号	240+1×12	1					
030408006016			3	国	J. 0000	1	to		(12) A. 规格、型号	表头 4×240+1×120mm2						
03040			M N	单位	÷ (3	XX	3.		I W.	力电缆电弧	1000					
子目编码			SI N	. 公 译	IkV蒸缩铯装电缆中间头割作交装 IkV以下(mil) 5×240	人工单价	- ※18 74 AT	N. N.	11/1	H°°°	1					
7			14	IC?	8-437	1	综合用工		#	李金	(田)	100		manufacture de la constante de		The state of the s

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值最(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第30页 共105页

Г					T 2	13	1.7	1-	_	To	0	To	_		_	
2				规数	48. 40	48.44	848, 74	1487.1			0.00	0.00				
				利润	68.51	68.51			智体合价 (元)							
工程量				企业管理	65.25	65.25										
		合价		机械费	7.31	7.51		enterentes anticotadas academicas	暂估单价 (元)		ı	χ.				
4			材料费	其中: 工程设备费	0	0			合价	848.74	202.78	1051.52				
单位			14	材料费	1051. 51	1051.51			₹¤							
计量单位				人工场	245.88	245, 88			单价	832.1	1	nac;				
				是是	48.44									F		
中间楼头	成明细			五	68.51				香草	1.02						
电力电缆中间接头	清单综合单价组成明细			的	65.25											
	清单约	40 40		机械效	7.51		204		3) #	4						
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费									
子目名称			村	材料费	1051.5		来	单价		mm2	其他材料费	材料费小计				
			E	人工物	245,88	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		清单子目综合单价	各, 型号	炎头 4×120+1×70mm2	¥	村				
006017			27.22	H W	1. 0000	The state of the s	4	30000	N. M.R.	後头 4×1						
030408			no N-	40.02	÷ /	K/N	TA	X		中国						
長月編码			7	名祭	1kV热缩铝装电缆中间头制作安装 1kV以下(mm2	人工单价人工用	三类18年	N N	W. W	130.电力						
7			子目	金	8-431	7	综合用工二		12	林敦	三 年					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

............

第 31 页 共 105 页

1				規模	48. 44	48, 44	786, 62	1418.61		0	00.00	0.00			
-				惡	65. 25	65. 25			智估合价 (元)						
工程量				企业管理 改	62.14	62.14			200						
E		合价		机械数	10	7.51			看信单价 (元)		í				
4			费	其中, 工程 设备费	0	0				786.62	202, 78	989. 40			
模			材料费	材料费	989, 39	989, 39			合价						
计量单位				人工费	245.88	245.88			单价	771.2	ı				
				規数	48.44										
中间接头	成明细			至	65.25				数量	1.02					
电力电缆中间接头	清单综合单价组成明细			企业管 理数	62, 14										- Constitution
	清单名	单价		机械费	7.51		· ·		单位	4					
			材料费	其中, 工程设 参数	0	本や	未计价材料费				额	+=	- Comments		
子目名称			4	材料费	245, 88 989, 39		*	1		Omm2	其他材料费	材料费小计			
				ALW	245.8		-	清单子目综合单价	规格、型号	4×95+1×50mm2					
81090080				数	T. 0000	N.	T	ボニル		河拔头 4				-	
030408			The state of the s	*6	+ (3	N V	S.			电力电缆中					
子目编码			E N		JkV蒸缩铝装电缆中间头割作交换 IkV以下(mm2以内)5×以下	人工单价		7	1. 1.	₩.°°?	1				
12			II.	漢 三:3:2	8-431	7	综合用工二		#	文 会	の記念	Ħ			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值是(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第32页 共105页

23				规数	38. 37	38, 37	588, 03	1086, 91		0	0.00	0.00	T		T	T
			L				119	10	1							
				利湖	49, 93	49.93			整体合价 (元)							
工程量				企业管理费	47.55	47.55										
		合作		机械费	5,98	5.98	-		暂估单价 (元)		ļ					
4			材料费	其中, 工程 设备费	0	0				588.03	162.29	750.32		h		
4位			**	材料费	750.32	750.32			合价							
计量单位				人工货	194, 76	194, 76			单价	576.5	Y	¥				
				被被	38.37											
中间接头	成明细			利润	49.93				数型	1.02						
电力电缆中间接头	清单综合单价组成明细			企业 独数	47.55	1										
	清单约	单价		机械费	5, 98		-		40	4						
Ne.			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费									
子目名称			村	材料费	750, 32		*	单价		um2	其他材料费	材料费小计				
				人工發	194.76			清单子目综合单价	规格、型号	接头 4×70+1×35mm2	=	本				
6109008			M, E.	T T	1.0000		神	. 2000								
030408			N-	40	+ =	K. T.	A. P.	N		力电影中						
子目編码			五米	%	1kV热缩铝装电 线中间头割作安 装 1kV以下(mi2 以内) 5×20	人工单价人	※18/ALX		N. A.	(章)						
*	-		日子	音	8-128	Υ.	综合用工二类18		*	本歌	三 二					

注: 如不使用省级或行业建设主誉部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值银(可抵扣进项根额)的价格计算。

综合单价分析表

第 33 页 共 105 页

6				规数	38, 37	38, 37	496.84	986.37		0	0,00	0.00			
9				業			*	6.	-ft						
				英	45.14	45.14			暂估合价 (元)						
工程量	-			企业管理教	42.99	42.99									
П		合价		机械费	5.98	5.98			暂估单价 (元)		11	1			
4			1数	其中: 工程设备费	O	0			合价	496.84	162, 29	659, 13			
10			材料费	材料费	659, 13	659, 13			₫¤				-		
计量单位				人工费	194, 76	194. 76			单价	487.1	F	740			
				規模	38.37										
中间接头	1成明細			展	7. 2.				数量	1.02					
电力电缆中间接头	清单综合单价组成明细			企业有理费	42.99		-								
	滑車を	中价		机械费	5, 98		费		单位	4					
			材料费	其中. 工程设 参数	0	小中	未计价材料费				*	*			
子目名称			4	材料费	194, 76 659, 13		*	1	****	5mm2	其他材料费	材料费小计			
				AT.				清单于目综合单价	观格、型5	X20+1X					
030408006020			1	数	1.0000		THE STREET	mar torm	城市、城桥、塱号	河散头 4					
03040			H N	· 单	÷ (3	N X	*		T E	力电缆中	26.00				
子目編码			7		1kV热缩铝装电缆中间头割作交装 1kV以下(mm2 以内) 5×20	人工单价	三米18 元4二日		11/1						
1	-		E N		8-428	Y	综合用工二		#	<u>-</u>	KE	Ħ.			

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值篑(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 34 页 庆 105 页

			T		10	To	10	1:~		10	T c		
15				城费	18.69	18.69	150	275, 37			0.00	0.00	
r				海	5. 08	5.08			有估合价(元)				
工程量				企业管理数	4.84	4.84		Manage of the last		**************************************			
		合价		机械效	1.90	1.90			看佔单价(元)		-		
411			数	其中:工程 设备费	0	0				150	0	150,00	
位			材料费	材料费	150.00	150,00	-		合价				
计量单位				人工機	94.86	94.86			单价	150	1	Ť	
				減費	18.69								
性封堵	成明細			対	5.08				数量	1			
法兰盎案性封堵	清单综合单价组成明细			企业企 理 数	4.84								
	清单名	单价		机械效	1.9		254		单位	放			
			材料费	其中, 工程设 备数	0	小计	未计价材料费						
子目名称			材料	材料费	150		**	中华作			其他材料费	材料费小计	
				人工赞	94.86		Aminina de la companya de la company	清单子目综合单价	格、型号	挫		4	
080807013012			277	N E	1.0000			施	名, 加	英語	1		
08080			III N-	单位	必		1	4.10	主要补充的、照格、型	7		30427500440	
子目編码			W M	炎	盘柜封堵	人工单价	发180元/丁石 由	人人们在	18 A.A.		The same of the sa	12000	
4			1	or C	1-51 换	YΤ	综合用工二类180元/		\$E1	文称:	京東		

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第35页 共105页

本本 本本 本本 有本 有本	材料费 其中: 工程 投备费 2 9.65 0	4	(科	(科
0 0	01 (0)			19 9 19 19 19 19 19 19
		& & \$	88 89 66	A. 6. 111
1.0000 8.82 9.65 0 0.26 0.94 0.98 1.74 小社 未中的材料要	8.82 9.65 0 0.26 0.94 0.98 小計 未計价材料费 单子目综合单价	8.82 9.65 0 0.26 0.94 0.98	8.82 9.65 0 0.26 0.94 0.98	8.82 9.65 0 0.26 0.94 0.98
人人由	清单于目综合单价	五的 一 	清单子目综合单价 读材 规格、型号 经温茨性资本 SP-1 无卤有机堵料	本の 清重子目综合単位 清重子目综合単位
	清单子目综合单价	赤井的材料费 清单子目综合单价 城格、型号	赤草子目综合单价 清菓子目综合单价 级格、型号 \$P-1 无卤有机结料 kg	本計价材料要 A 清单于目錄合单价 A 46位 A 8P-1 无卤有机结料 A 8P-1 无卤有机结料 A 8P-1 无卤有机结料
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	清单子目综合单价 表材 对 级格、型号	清華子目综合单价 変材 規格、型号 全盘实性对抗 89-1 无卤有机堵料 kg	类材理的、规格、型号 单位 整合金盒架线数据 83-1元卤有机铸料 kg

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值赛(可抵和进项程额)的价格计算。

综合单价分析表

页

共 105 月

第 36 页

工程名称:安装工程

1,74 1.74 17.79 31, 56 0.00 0.00 规数 30 幣估合价 (元) 1. 42 利润 企业管理 1.35 1,35 工程量 0.26 0.26 新信单价 (元) 机械费 合价 1 i. 0, 18 材料费 其中,工程设备费 17.79 17,97 K S 材料费 合价 17.97 17.97 计量单位 8.82 80.00 17.11 人工费 单价 χ 1.74 規数 1.42 法兰盘柔性封堵 清单综合单价组成明细 利润 1.04 数量 1.35 命长衛 机械效 0,26 体协 单位 × 36 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 材料费 子目名称 其他材料费 材料费小计 17.97 清单子目综合单价 8.82 人工数 第一部 人工单价 综合用工二类180元 工品 图 下 清单三 1.0000 080807013014 数量 平田 × 50 孔洞封堵 防爆 胶泥 子 名 称 子目编码 96-8 计编 村村政明領

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第37页 共105页

ç3				规数	203. 36	203. 36	121000	123219, 31	结	0	0.00	0.00	0			
				道	96.00	96.00			都估合价 (元)							
L程量			1	企业可 数 数	91.43	91.43										
		合价		机械费	770.92	770.92			新佐单价 (元)		ı	T)			
綠			材料费	其中: 工程 设备费	121000	121000			合价	121000	25.3	121025, 30	121000	,,,,,,,,,,,,,		
单位			村	材料费	121025.3	121025.3			Απ							
计量单位				人工费	1032, 30	1032, 30			单价	121000	1	ě	ar.			
				推發	203.36											
紀电柜	1成明細			英	96				数量	-						
高压成套配电柜	清单综合单价组成明细			企业管理费	91.43							and a desired to the second se				
	滑单约	单价		机械费	770.92		450		单位	4 0						
			材料费	其中: 工程设 备费	121000	小叶	未计价材料费				***	+	特小計		-	
子目名称			**	材料费	3 121025		*				其他材料费	材料费小计	工程设备费小计			
				人工数	1032.			清单于目综合单价	规格、型号	l w			其中:			
2017001			1	数柜	1.0000			地上は	with the	20 进线柜	1				***************************************	
0304020			N	# E	40	6	K	A. L.	製材		0427500448					
子目编码			TI N		高压成套配电柜 安装 环阀柜	人工单价		Y.	N N N		3042					
1			E N	-Œ	2-14	7	综合用 T 二 苯 180.			**	本数	1000				

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值钱(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 38 页 共 105 页

工程名称,安装工程

学目 子目 報告 人工物 材料数 企业情報 利利数 企业情報 人工物 科科数 企业情報 人工业的 日の2.3 日の3.23	章位 数量 人工费 材料数 其中, 有格数 利润 规约 人工资 材料数 工资 公司 人工资 材料数 工厂 公司 人工资 材料数 工厂 公司 人工资 材料数 工厂 公司 人工资 材料数 工厂 公司 人工 公司 人工资 材料数 工厂 公司 人工 公司 日 公司 人工 公司 日 公司 人工 公司 日 公司	全量 ALONDO 10922 91.43 利利 AH	数量 人工機 材料數 方面 材料數 五元的 企业情 理費 利润 理費 利润 理費 利润 理費 利润 理費 利润 理費 利润 理費 利润 理費 利润 理費 利润 理費 人工費 有料數 有料數 工程的 材料數 工程的 人工費 有料數 109025.3 材料數 1032.30 人工費 有料數 109025.3 材料數 1032.30 本計价材料數 出稅 華貸 數量 華貸	科技 技术: 工程 校会费 109000 770.92 91.43 109000 770.92 91.43 6.元.)	
全位 数量 人工费 材料数 工程设备 企业情 和润 规数 工程设备 利润 规数 工程设备 利润 规数 工程 股份 理验 AT 数 443	学品 材料数 年齢 本料数 本地管 利利数 本地管 中級 中級 本地管 中級 中	子目 単位 数据 材料	数量 人工機 材料數 (希對 (格對 (格) 其中 (格) 和網數 理數 (格) 和網 理數 理數 (格) 和網 理數 (格) 和網 理數 (格) 和網 理數 (格) 和網 理數 (格) 和網 理數 (格) 和網 理數 (格) 和網 理數 (格) 和網 理數 (A) 和網 (B) A工數 (B) A科 (B) 1.09025.3 (A) 1.09025.3 (A) 1.09025.3 (B) 1.09025.3 (B) 1.09025.3 (B) 1.09025.3 (B) 2.03、26 (A) 2.03、26 (B) 1.032、30 (B) 1.09025.3 (B) 1.09026.3 (B) 2.03、26 (B) 1.09026.3 (B) 2.03 (B)	科技 現4年, 工程 109000 770.92 91.43 109000 770.92 91.43 6 770.92 91.43 109000 770.92 91.43	=
章位 数量 人工物 其中; 场景 利润 規数 人工的 科科数 其中; 设备费 利润 相数 人工的 村村数 作件数 企业管理 利润 相数 人工的 人工的 村村数 其中; 设备费 109025.3 109025.3 109026.7 109020 770.92 91.43 96.00 数量 本計价材料数 本計价材料数 年位 数量 单价 109026.3 109000 770.92 91.43 96.00 数量 单价 25.3 一 25.3 — 25.3 — 其中,工程设备水計 有 1 109000 109000 770.92 91.43 96.00 540 工程设备水計 有 1 109000 109000 770.92 91.43 96.00 540 工程投格水型号 年位 本价 有价 有价 有价 有价 144 五位 1 109000 109000 770.92 91.43 96.00 250.3 一 25.3 — 25.3 — 109.43 <th>章位 数量 人工數 材料数 企业管 利润 规数 人工數 材料数 其中。 利润 规数 人工數 材料数 其中。 利润 企业管 利润 规数 人工數 材料数 其中。 利润 企业管 利润 人工數 村村数 其中。 工程 工程 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 工程 公司 公司 工程 工程 工程 公司 公司 工程 工工程 工工程 工工程 工工程 工工工程 工工工工程 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工</th> <th>章位 数量 人工价格数 集件 利润 规值 人工价格数 基件 利润 规值 人工价格数 工程 利润 规值 人工价格数 工户 利润 规值 人工价 科科数 基件 工户 工户</th> <th>数量 人工费 材料数 其中, 名为 和晚费 理费 和润 规数 人工费 材料数 人工费 材料数 本种 材料数 1.0000 1032.3 109025 109.02 91.43 96 203.36 1032.30 109025.3 本計价材料數 本計价材料數 華超 華超 華的 華的 華的 華的 46 4 其他材料數 46 1 109000 4 4 4 4</th> <th>其中, 工程 109000 770.92 91.43 109000 770.92 91.43 (元) 稽估单价</th> <th>=</th>	章位 数量 人工數 材料数 企业管 利润 规数 人工數 材料数 其中。 利润 规数 人工數 材料数 其中。 利润 企业管 利润 规数 人工數 材料数 其中。 利润 企业管 利润 人工數 村村数 其中。 工程 工程 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 工程 公司 公司 工程 工程 工程 公司 公司 工程 工工程 工工程 工工程 工工程 工工工程 工工工工程 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	章位 数量 人工价格数 集件 利润 规值 人工价格数 基件 利润 规值 人工价格数 工程 利润 规值 人工价格数 工户 利润 规值 人工价 科科数 基件 工户	数量 人工费 材料数 其中, 名为 和晚费 理费 和润 规数 人工费 材料数 人工费 材料数 本种 材料数 1.0000 1032.3 109025 109.02 91.43 96 203.36 1032.30 109025.3 本計价材料數 本計价材料數 華超 華超 華的 華的 華的 華的 46 4 其他材料數 46 1 109000 4 4 4 4	其中, 工程 109000 770.92 91.43 109000 770.92 91.43 (元) 稽估单价	=
章位 XIII 技術数 工程论 名券 其中, 工程论 名券 和機數 企业的 工程设 名券 利润 规数 人工资 构料数 其中; 工程设备收入计 利利 规数 工程设备收入计 利利 规数 工程设备收入计 利利 规数 人工资 和利	単位 ALT	#位 XX	AL.0000 L.0000 L.0000 T.E.W. Arthur Art	現金費 109000 770.92 91.43 109000 770.92 91.43 (元) 智信单价 (元)	
台 L.0000 1032.3 109025.3 109025.3 109025.3 109000 770.92 91.43 96.00 *** 中部 本中的材料 本中的材料 本中的材料 本中的材料 本的材料 本的 有格的 有限的 中的 有限 主建设备的 1 10900 - 25.3 - 10900 - 10900 - - 10900 - - 10900 -	台 L.0000 1032.3 109025 91.43 96 203.36 1032.30 109025.3 109000 770.92 91.43 96.00 本計价材料数 本計价材料数 集化材料 単位 単位 本价 有价 有价 有价 有价 有价 有价 材料数小計 日 1 109000 109000 - 25.3 - 技術: 工程设备数小計 日 1 109000 - 25.3 - 其中: 工程设备数小計 - 109025.30 - 109025.30 -	1.0000 1032.3 109025 109002 770.92 91.43 96 203.36 1032.30 109025 109000 770.92 91.43 96.00 91.43 91.43 91.43 96.00 91.43	1.0000 1032.3 109025 1032.30 109025.3 本計价材料數 本計价材料數 本計价材料數 華位 數量 单价 出级柜 其他材料數	109000 770.92 91.43 109000 770.92 91.43 指体单价 (元)	=
小计 未计价材料费 本计价材料费 本计价材料费 单位 单价 合价 增估单价 支援化材料费 中价 一 25.3 一 技中,工程设备吸小计 一 109000 一 25.3 一 其中,工程设备吸小计 一 109000 一 109000 一	小计 未计价材料费 本计价材料费 111 成本 単位 数量 単价 有价 有价 有价 水色材料费 1 109000 109000 「元) 技中: 工程设备费小计 - 109025.30 - 25.3 - 其中: 工程设备费小计 - 109026 - 109020 -	本计价材料费 末计价材料费 非格、型号 单位 109000 770.92 96.00 本计价材料费 其中,工程设备要小计 一 25.3 一 其中,工程设备要小计 其中,工程设备要小计 - 109000 - 109000 - 其中,工程设备要小计 - 109000 - -	小計 木計的材料數 清单子目综合单价 華位 數量 单价 出效柜 其他材料數 其他材料數 台 1 109000	109000 770.92 91.43	=
未計价材料费 A 車位 車位 車位 車位 車位 A 1 109000 109000 A 1 109000 109000 其中,工程设备费小计 - 109025.30 - 其中,工程设备费小计 - 109000 -	未计价材料度 Add Figure 単位 中价 有价 有价 Add 表示 1 109000 109000 Add 表示 - 25.3 - 其中: 工程设备费小计 - 109025.30 - 其中: 工程设备费小计 - 109020 -	(本計价材料度 本計价材料度 単位 数量 单价 有价 有价 有价 以他材料度 1 109000 109000 (元) 水地 (元) - 25.3 - 材料度 小計 - 109025,30 - 東中,工程设备要小計 - 109026,30 - 東中,工程设备要小計 - 109000 -	本計价材料費	智信单价 (元)	109000
清单子目综合单价 域格、型号 单位 全价 有估单价 有估单价 其他材料數 - 25.3 - 材料數小計 - 109025.30 - 其中: 工程设备数小计 - 109025.30 -	(清单子目综合单价 单位 数量 单价 有价 有估单价 (元) 109000 109000 其他材料數 - 25.3 其中,工程设备數小計 - 109025,30 其中,工程设备數小計 - 109000	清单子目综合単化 章位 数量 単位 合作 智信章作 智信章作 有信章作 110900 1090000 109000 109000 109000 109000 109000 109000 10900000 109000000 109000000 109000000 109000000 10900000 109000000 1090000000 1090000000 109000000 1090000000 1090000000 10900000000 10900000000 1090000000000	清单子目综合単化 単位 数量 単价 109000 1 109000	雅传单价 (元)	111919 31
域格、型号 单位 数量 单价 相位单价 相位单价 有位单价 有位单价 其他材料數 - 25.3 - 其中, 工程设备缴小计 - 109025, 30 - 其中, 工程设备缴小计 - 109025, 30 -	域格、型号 単位 整量 単位 単位 北地格和 台 1 109000 109000 北地格科數 - 25.3 - 村林數小計 - 109025.30 - 其中, 工程设备數小計 - 109020 -	域格、型号 単位 数量 単位 単位 東位材料数 - 109000 109000 「元) - 25.3 - 材料数小計 - 109025.30 - 其中,工程设备吸小計 - 109000 -	(2) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	智估单价 (元)	111101010111
外租线柜 1 109000 109000 其他材料 - 25.3 - 材料的小計 - 109025.30 - 其中,工程设备收小计 - 109000 -	外租稅權 1 109000 109000 其中,工程设备缴小计 - 25.3 其中,工程设备缴小计 - 109026,30 -	政権利務 1 109000 109000 基本 109000 109000 基本 109025.30 - 其中,工程设备数小计 - 109000 -	が出致柜	109000	合价
其他材料费 - 25.3 - 材料费小计 - 109025, 30 - 其中, 工程设备费小计 - 109000 -	其他材料费 — 25.3 — 109025.30 — 109025.30 — 109025.30 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 10900000 — 10900000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 10900000 — 10900000 — 10900000 — 1090000 — 1090000 — 1090000 — 10900000 — 10900000 — 10900000 — 10900000 — 10900000 — 10900000 — 10900000 — 109000000 — 109000000 — 1090000000 — 109000000 — 1090000000 — 1090000000 — 10900000000 — 10900000000 — 10900000000 — 109000000000 — 1090000000000	其他材料数 — 25.3 — 109025.30 — 109025.30 — 1090000 — 10900000 — 10900000 — 10900000 — 10900000 — 109000000 — 109000000 — 109000000 — 1090000000 — 1090000000 — 1090000000 — 1090000000 — 1090000000 — 10900000000 — 1090000000 — 10900000000 — 1090000000000	其他材料器		0
- 109025, 30 - - 109000 -	- 109025, 30 - - 109000 -	- 109025, 30 - 109000 -			0.00
- 000601 -	- 000601	- 000601			0.00
					0

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 39 页 共 105 页

综合单化

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵加进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 40 页 共 105 页

4				被被	0	0	3000	3307.5		0	0.00				I
				展	57. 50	57. 50			新估合价 (50)						
工程量				企业管理	150, 00 157, 50	150,00 157.			44~						
1		合价		机械效	0.00	0.00			智佐单价 (元)		1				-
班			撒	其中, 工程 收备费	0	0				3000	3000.00				
单位			材料费	材料费	3000, 00	3000.00			合价						
计量单位				人工费	00.00	0.00			单价	3000	¥				
				10000000000000000000000000000000000000	0				M						
配套配件	且成明细			利河	157.5				数量	1					
配套	清单综合单价组成明细			中光学	150										
	清单	单价		机板券	0		22		单位	项					
Ŷ.			材料费	其中, 工程设 备费	0	小叶	未计价材料费								
子目名称			*	材料機	0 3000			合单价			材料费小计				
				AT.				清单子目综合单价	格、型号						
03B001			10,73	KV.III	1,0000			报	127	基配件					
03			Ma No	单位	项	(H	K.	, to	(要也是)、规格、型号	7	20427500AA				
子目編码			子国	徐	配套配件	中心 小山	TO COM	*	水源		127				
子目			四十	€£ un	补充主材004	人工单价			本 集	不是 不					

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称:安装工程

第41页 共105页

2				规数	0	0	15521	17111.9	公	0	0.00				
				英	776, 05,814,85	776.05814.85			暫估合价 (50)						
工程量				企业管理 数	776.05	776.05									
T		合价		机械数	0.00	0.00			新佐单价 (元)		3				
**			 数	其中:工程 设备费	0	0				15521	15521.00				
160			材料费	材料费	0. 00 15521. 00	0. 00 15521. 00			合价						
计量单位				人工贷	0. 00	0.00			单价	15521					
				英	0										
孙克	1成明细			展展	814.85				数量	-					
开闭器外壳	清单综合单价组成明细			企 東 東 数	776.05										
	清单名	单单		机械费	0		***		单位	礟					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小许	未计价材料费				±				
子目名称			村	材料機	0 15521		*	100			材料费小计			-	
				人工效				清单于目综合单价	规格、型号	25.2					
030402017004				英	1.0000		1	北市	with on	200					
030402			THE N	中	₩.	15	K.		WW.		30427600448				-
子目编码			17	一公口条	开闭器外壳	人工单价		N Y	が		2				
子目			Z N		补充主材005	ΑT			***	生 都 多	至 無				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 42 页 共 105 页

单约 存价 有均数 有均数 有均数 有均数 在业管理 利润 规数 人工数 材料数 在业管理 利润 规数 0 1.06 0.74 0.78 1.21 6.12 7.61 0 1.06 0.74 0.78 1.21 4 1.06 0.74 0.78 1.21 0 1.06 0.74 0.78 1.21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	030409002001
中が 和機数 企业管 和額 規数 人工数 材料数 其中: 工程 1.06 0.74 0.78 1.21 6.12 7.61 0 1.06 0.74 0.78 年校 製量 単价 合的 智估单的 智估单的 (元) - 7.61 -	The second secon
1.06 0.74 44 44 44 44 44 44 44	
和極数 電数 利润 健数 人工数 材料数 其中: 工程 和機数 企业管理 利润 類 1.06 0.74 0.78 1.21 6.12 7.61 0 1.06 0.74 0.78	子目 子目 略县
1.06 0.74 0.78 1.06 0.74 0.78 6.12 7.61 0 1.06 0.74 0.78 单位 单位 1.06 0.74 0.78 1.06 0.74 0.78 1.06 0.74 0.78 1.06 0.74 0.78 1.06 0.74 0.78 1.07 - 7.61 1.07 - 7.61 1.07 - 7.61 1.07 - 7.61 1.08 - 7.61 1.09 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 - 7.61 1.00 <td>身</td>	身
章位 数量 章价 合价 間位単价 6.73 0.74 0.78	型的接地母线數 设 暗敷放 镀锌 m 1.0000 6.12 7.61 稀較 50×5
章位	小田の
数量 单价 合价 整体单价 暂休合价 = 7.61 - 7	
数量 単价 合价 智估单价 - 7.61 - 7.61 - 7.61 -	
7.61 - 7.61 -	文 变杜松山,规格、型号
- [19:2	其他材料费
	5042750044

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第48页 共105页

_					8.	8.8	0	74		0,00	0.00				T	T	
∞				规贷	∞i	80		202, 74	4	0.	0.						
				英	9. 24	9.24			著估合价 (50)								
工程量				企 大 数 数	8.80	8.80											
T		合价		机械改	9.34	9.34			暂伍单价 (元)	Ĭ	ı						
華			材料费	其中:工程 设备费	0	0			合价	121.93	121.93						
(Å.			***	材料费	121.92	121, 92			₹a								
计量单位				人工党	44.64	44.64			单价	1	1						
				視費	4.4												
极	成明細			利润	4.62				数量		AND THE PROPERTY OF THE PROPER						
接地极	清单综合单价组成明细			令 是 是 数 数	4.						*						
	滑单综	单价		机械费	4.67		-		单位								
			横	其中, 工程设 备改	0	小计	未计价材料费										
子目名称			材料费	材料费	60.96		*	单价		其他材料费	材料费小计			-			
147				人工体	22.32			清单于目综合单价	规格、型号	1	4						
030409001001			1	数能	2.0000		1	か振り	2000	1	1						
030409			H	1分	₩	1	人な出	Y	Day of the last	4 4	-3	27660			-		
子目編码			T N	· 公 :秦	接地极 圆锅 中 25	人工单价	二类180元二队	100	外加入	N. A.		1					
子			N	· (4)	9-4	AT	综合用工二		**	t of s	多等						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值最(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第44页 共105页

Г	Τ				17	12	224	86		0	2	2	1	T	1	_	_	1
40				規模	16.	16.17	2	337. 58			0,00	0.00						
				利润	4.64	4.64			著在合价 (元)			-						
工程量				企业管理	4.42	4. 42												
		合价		机械势	2.46	2.46			智佑单价(元)		1	1						
英			材料费	其中:工程 设备费	0	0				224	3.81	227.81						I
依			材料	材料费	227.81	227.81			合价									
计量单位				人工费	82. 08	82.08			单价	224	1	Ť						
				施数	16.17													T
料	成明細			利益	4.64				数量	-								
杂性封堵	滑单综合单价组成明细			企业位置機	4. 42													
	滑单纺	单价		机械效	2.46				单位	於			Ī					
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小井	未计价材料费											
子目名称			材料	材料機	227.81		*	单价			其他材料费	材料费小计						
				人工数	82.08			清单子目综合单价	8、雅号		X	th.						
080807013015			27.6	El S	1.0000		,	金根 一	大大 城市、城市、東市	料图表								
7080807			The state of the s	单位	拉	1	人士	N. S.	1 T	1		000						
子目編码			T 1	從	防火堵洞 盘柜下	人工单价	类180元工业量	(A)	於新			127500						
*			ш Н		8-493	7.1	综合用工二类180元		T.	工 較	景景							

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 45 页 共 105 页

•

63				规数	11.84	11.84	387.94	516, 06		0	0.00	0.00				
-				利润	24. 01	24.01			新店合价 (CiC)							
工程版				企业管理	22.87	22.87			3							
T		合价		机械改	1.47	1.47			制佐単位 (SD)		ì	1				
樂			赞	其中: 工程 设备费	0	0				387.94	7.8	395.74				
140			材料费	材料费	395. 75	395. 75			合价							
计量单位				人工党	60. 12	60. 12			单价	387.94	1	1				
				1000	11.84											
水解	成明細			利润	24.01				数量	-						
设备标示牌	潛单综合单价组成明细			企业管理费	22.87											
	潜車約	单价		無限後	1. 47		恭		办事	块						
			材料费	其 工程设 名数	0	李	未计价材料费				海	-				
子目名称			144	材料费	2 395, 75		*	1			其他材料费	材料费小计				
				人工费	60.12			清单子目综合单价	规格、型号	imi	The state of the s					
2013001				数中	1.0000		1	報	-	1000年						
208080			H	= 	4		スな	7	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		7	4275004				
子目编码			17	一分二条	反光体、	人工单价	2 180元 L B 国	200	於海	N. N.						
## ##			E N	は、	8-15	Ϋ́	然合用工二类180元		14	Par #	SE!		The state of the last of the state of the st			

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值贵(可抵扣进项格额)的价格计算。

综合单价分析表

第 46 页 共 105 页

90				城市	0.92	0.92	0	14, 18		0.00	00.00					
			Y	利策	0.63	0, 63			智佑合价(50)							
工程量		***************************************		企业管理	09.0	0.60			3-							***************************************
		合价		机械效	0.14	0.14			暂伍单价 (元)	6	ī			T		1
ш			1数	其中, 工程 设备费	0	0				7.21	7.21					1
单位			材料	材料费	7.21	7.21			合价							
计量单位				人工技	4.68	4.68			单价	1	-1					1
		4村村		推改	0.92											-
华公司	1成明細			並	0.63				数量							
的権指示带	清单综合单价组成明细			作 程 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2	0.6											
	清单约	单价		机械费	0.14		***		#10.							-
			料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费			27						İ
子目名称			***	材料费	7.21		*	单价		其他材料费	材料费小计					
			Đ.	人工機	4.68			清单子目综合单价	规格、型号	#	7					
080802013002				数画	1.0000		· A	整	Ė							
08080			M.	0 曲	Е	1	人	N.	李	1	T.					
子目编码				祭	然气管道 擊示 帝	人工单价	类180元人以	-	満人							
子					3-120	人工	综合用工二类180元		**	18/4	蒙					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。农中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 47 页 共 105 页

					0	0	C	0		0	ol		 				_
2				規模			20000	22050	←		0.00						
				漢	0.0901	1050.0			都估合价 (St.)		***************************************	- interest of the second					
工程量				在 本 本 本 本 本	1000.00 1050.0	1000,00											
		合价		机械费	0.00	0.00			を集まり		\$.						
4			材料费	其中: 工程 设备费	0	0			合价	20000	20000.00						
单位.			W	材料费	0, 00 20000, 00	0. 00 20000. 00			ŚŒ								
计量单位				人工機	0.00	0.00			单价	20000	1						
				短数	0												
搬	成明细			基	1050				数量	-							
模拟图版	清单综合单价组成明细			で売りませ	1000												-
	清单综	单价		机械弹	0				单位	4							
			费	其中. 二程设 备费	0	小中	未计价材料费										
子目名称			材料费	材料费	20000		*				材料费小计						
ile.				人工族	0			清单于日综合单价	规格、型号		*			-			
100800				数単	1.0000			田州	10.00	WARRE				-	Wednesday -		
080801008001			m N	4	4	1/5	K/K	4. F	SALESSA. M.	0	304276004.5						
子目縮码			O N		模机图版	人工单价	THE WAY	-	が次	1	30421						
1000			1	·養 二郎	补充主材007	ΥΥ			129	Ž RX E	7票						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值器(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 48 页 共 105 页

2				規数	11.84	11.84	387.94	516, 06	2-	0	0.00	0.00				
		单价		有	24.01	24.01			有估合价 (元)							
L程量				企业管理数	22.87	22.87	-		- N-							
				机械效	1.47	1.47			智佑单价 (元)		7	1				Ī
*			材料费	其中:工程 设备费	0	0				387.94	2.8	395.74				
单位			H	材料费	395. 75	395. 75	-		合价							
计操单位				人工费	60.12	60.12			单价	387, 94	ŗ	1				T
				规章	11.84											
1繁元牌	1成明細	中华		利面	24.01				新班	1						
密闭空间繁示牌	清单综合单价组成明细			を表現	22.87											
	清单色	单价		机械资	1.47		#24		单位	并						
1,2			材料费	其中, 工程设 参数	0	小计	未计价材料数				8-7	1				
子目名称			拉	材料费	2 395, 75		*	5单价			其他材料费	材料费小计				
				ΛΤ.‰	60, 12			清单子目综合单价	格、型号	神		-				
2013003			*	W. H	1.0000			100	1 一根格	山路示牌						
0808020			Mi No	# E	+		人物	7	が立て		1.9	275004				
子目编码			子	炎	反光标、碑 标志群 河内	人工单价	类180元工队	2	が			1				
F			子目		8-15	7	综合用工二类180元		**	本数	子原					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值银(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

共 105 页

第49页

工程名称:安装工程

0.00 4650 5126.63 规数 70 暫估合价(50) 232, 50 244, 13 232, 50 244, 13 利润 企业管理费 工程量 0.00 0.00 新佐单价 (52) 机械费 合价 4650,00 材料费 其中,工程设备费 4650 M2 材料费 合价 4650, 00 4650, 00 计量单位 00.00 0.00 4650 人工费 单价 ï 规数 244, 13 清单综合单价组成明细 数量 利河 的凝露封堵 企业管理费 232. 机械费 单位 单价 m2 未计价材料费 林科敦 工程设 备费 小叶 材料费 材料费小计 子目名称 4650 (1) 清单子目综合单价 要付**的**资格、规格、型号 人工费 芸芸芸 1.0000 080807013016 数量 Name of the Park o Em S 补充主材008 的凝腐封堵 十名日孫 人工单价 子目縮码 子编 国导 存款收配留

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

K

共 105 月

50 页

工程名称:安装工程

22, 39 1112.03 0.00 0.00 规费 新估合价 (元) 49, 42, 51, 89 49, 42, 51, 89 和湖 企业管理 工程量 3.77 3.77 机械费 暂伍单价 (元) 合价 1 材料费 其中: 工程设备费 823 47.91 870.91 4 材料费 合价 870.91 113, 65 870, 91 计量单位 113.65 823 人工费 单价 1 22, 39 東西 51.89 清单综合单价组成明细 利润 数量 井盖 49.42 企业位理费 3. 77 机械费 单价 初山 44 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小许 材料费 其他材料费 子目名称 材料数小计 113, 65 870, 91 清单子目综合单价 人工效 1.0000 010512008001 数量 群 子田 综合用工一类198元/工厂 十名 成品井盖 子目编码 人工单价 2-38 换 计编 女性教民省

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。及中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第51页共105页

2				理 利润 規數	498. 27 523. 18 22. 39	498, 27 523, 18 22, 39	0860	11009.17	新估合价 (50)		0	0.00
工程量				企 大 大 大 大 大 大 大	77 498.	77 498.						
		合价		机械费	6.3	3.7			暂信单价 (52)			ı
44			材料费	其中:工程 设备费	0	0			合价	9800		47.91
单位			*	材料费	9847.91	9847.91			An			
计量单位				人工贷	113, 65	113.65			单价	9800		1
				推進	22.39							
監控并置	1成明细			水	523.18				数量	-	TO A STATE OF THE PARTY OF THE	
简易型智能监控非盖	清单综合单价组成明细			企 発 選 機 数	498.27							
SE.	清单约	单价		机械类	3,77		操		单位	*		
			材料费	其中, 工程设 备数	0	本	未计价材料费				**	-
子目名称			***	材料费	5 9847.9		*	合单价			其他材料费	designation of the second of the second
				人工货	113, 65			清单子目综合单价	规格,型号	2升業		-
200800			1	数国	1.0000			非一样	-	24 能監控并證		
010512008002			III N		**	1	3	A. A.	MAN.	W.E	30427600446	
子目编码	-		D N	- 公 □ 秦	成品并盖	人工单价	综合用工一类198人外目	F.	がが	di.	30427	
五			II N	·禁 III	2-38 换	Ϋ́	综合用工一。		77		SE.	H

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增低贵(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第 52 页 共 105 页

63				規機	0	0	280	308.7		0	0.00							
				利润	14, 70	14, 70			都估合价 (Si)	- Avenue - A		-			-			
工程量				企业管理	14.00	14.00								-			· ·	
		合价		机械物	00.00	0.00			着估单价 (元)		i							Ī
20			強	其中: 工程 设备费	0	0				280	280,00							
4位			材料费	材料费	280.00	280.00			合价									
计量单位				人工俊	0.00	0.00			单价	280	ı							
				東京	0													
编码锁	1成明細			英	14.7				数量	-								
设备10编码锁	清单综合单价组成明细			企业 理像 理像	77													
	清单色	单价		机械费	0		<u>ವಿ</u> ರ		1000	40								
			材料费	其中, 工程设 备数	0	小计	未计价材料费				-					Ĭ		
子目名称			村	材料费	0 280			含单价			材料费小计							
				AT.				清单子目综合单价	格、型号	癥								
080904007001			M. 103	X	1.0000			推	E A	N. Carlot								
06080			m H	中位	40		1	X	/主要材料各种、规格、型号	**	Ø)	30922800	Ì					
子目編码			N.	络	设备10编码锁	单价	1.	A NE	3.4.1		A. A.	2000						
子目			The state of the s	4	补充主村009	人工单价			女菜	教明	票							

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第53页 共105页

1	T				0	0	14000	14000		0	0.00	0				
0F				规数			4	14	Į							
				利道	0.00	0.00			暫估合价 (元)							-
工程量				企业管理费	0.00	0.00										-
H		合价		机械费	0.00	0.00			都佐单价 (50)		1	t				-
*			费	其中:工程 收备费	14000	14000				14000	14000.00	14000				
· Ri			材料费	材料费具	14000, 00	0. 00 14000. 00			合价							-
计量单位				人工费	00.00	0.00			单价	14000	ı	ı				
				温春	0											
装置	1成明细			和第	0				数量	1						-
综保装置	清单综合单价组成明细			企业企工	0											
	滑单套	单价		机械效	0		会		单位	*						***************************************
			材料费	其中: 工程设 备数	14000	小叶	未计价材料费					费小计				
子目名称			村本	材料费	0 14000		*	中作			材料费小计	其中: 工程设备费小计				-
				人工数)			清单于目综合单价	规格、型号		46	其中:				***************************************
003001				英	1.0000		10	半一年	-	2000年数量						***************************************
030414003001			ti H	4	缕	1/2	K	A	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	0)	30427500410					-
子目編码	A Principal and a second part of the second part of		E N		综保装置	人工单价	TO AN	**	が対	No.	1					
出土					补充设备001	YE YE			1	₹	2是2	Ą				

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第54页共105页

40				城坡	18, 35	18, 35	54.69	192, 47		0	0.00	00.00				T
				和新	8.30	8.30			暂低合价							
工程量				企业管理	7.89	7.89			944							
H		合价		机械费	2.86	7.86			警告单价 (元)		1	¥				-
#			材料费	其中, 工程设备费	0	0				54.69	2.24	56.93				
162			14	材料费	56. 93	56.93			合价							
计操单位				人工货	93. 15	93.15			单价	70,796	1)				Ī
				現在	12.23											
钢管	成明细			を変	5.53				香源	0.7725						
热浸塑钢管	清单综合单价组成明细			帝 理 及 改	5.26											
	清单翁	单价		机械费	5. 24				单位	ш						
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小许	未计价材料数									
子目名称			材料	材料费	37, 95		*	-单价			其他材料费	材料费小计				
				人工数	62. 1			清单子目综合单价	规格、型号	4150	-	*				
030408003002			W. 19	五万	1. 5000		ALL CONTRACTOR	35 新	叫國,	DATE DATE						
030408			OII N-	单位	英	1	7	A.	WAN.	7	0427500416					
子目編码			出去	冷	学混凝土墙、柴 套管安装 管径(皿以内) 100	人工单价 人工中	三类180人/象月	K		The state of the s	304275					
+		(東)	子	1000	11-418 换	ĹΥ	综合用工二		¥	本 數	1000					

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称,安装工程

第55 页 共105 页

23				规数	0.86	0.86	115.04	132, 66		0	0.00	0,00						
1	-		H	利润	6, 28	6, 28			智佑合价 (元)									
工程量				企业管理 数	5.98	5.98			4-									
		合价		机械效	0.12	0, 12			着依单价 (50)		ı	ı						
號			1数	其中:工程 设备费	0	0			合价	115.04	0.05	115.09						
40			材料费	材料费	115, 10	115. 10			4									-
计量单位				人工贷	4.32	4, 32			单价价	57.522	1							
				规数	0.43													
25	成明细			基	3, 14				数量	2								
天大器	清单综合单价组成明细			是	2.99													-
	滑单综	单价		机械效	0,06		20-1		单位	4								
			横	其中: 工程设 备数	0	小许	未计价材料费				-							
子目名称			材料费	材料機	57.55		未	4.44			其他材料费	材料费小计		and the second s		-		
				人工数	2.16		***************************************	清单子目综合单价	规格、型号	K				description of the second of t				-
013001			3	数推	2.0000			la Un	LA.	大手	1				-			
030901013001			N N	草	或		1	M/W	主题大平	-	47	BOOLART		-				-
子目编码			OII N	- 66	灭火器 手提式	人工单价	类180万元/工艺	イトが	S.A.		N. Committee of the Com	4,00427500	1					
子田			THE N	·禁	1-92	ΛŢ	综合用工二类180元/		*	文章	不是	7						

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值款(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第56页 共105页

¢2				规数	26. 03	26.03	110	308, 86		0	0.00	0.00			
				利润	13, 47	13, 47	-		暂任合价 (元)						
工程量				企业管理	12.83	12.83									
П		合价		机械费	3.96	3.96			着佐単价 (元)		1				
昼			费	其中, 工程设备费	0	0				110	10.44	120.44			
A位			材料费	材料费	120, 45	120, 45			合价						
计量单位				人工贷	132. 12	132. 12			单价	110	1				
	0			200	26.03										F
AL.	山战明细			1000	13.47				数量	-					
通风孔	清单综合单价组成明细			(1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	12.83										
	清单约	单价		机械块	3, 96		274		華俊	4					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料数								
丁四名称			44	材料费	132, 12 120, 45		*	中华			其他材料费	材料费小计			
				人工货	132.13			清单子目综合单价	格、型号			*			
DULUM			344	XX	1.0000		A A		國, ##.	SAKE.					
DITOIS		Ĭ.	E H	#@	4	1	77	13		VY	0.275004				
1 11 38 63			III.	<u>%</u>	简形风相安装 直径(mm以内) 4 00	人工单价 二世	- 3 180 C/8 日 7	· S	N.N.		304278				
1	***************************************		14-1	10°	8-27	LY	综合用工工	-	*	本数	最温				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工数、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第57页 共105页

工程名称、安装工程

0.00 18.87 0.00 33.9 規數 智佑合价 (Si) 1.53 1.53 利润 1.46 1.46 企业管理教 工程量 0.27 0.27 智信单位 (50) 机械费 1 合价 19.87 材料费 其中: 工程设备费 18.87 4 材料费 合价 19.87 19.87 计量单位 9.00 9.00 18.5 人工费 单价 1.77 规数 1.53 1.02 数量 清单综合单价组成明细 相润 照明开关 1.46 企业管理费 0, 27 机械费 单位 单价 4 未计价材料费 其中: 材料数 工程设 备数 14 材料费 其他材料费 材料数小计 19.87 子目名称 清单子目综合单价 人工機 1,0000 数量 030404034001 综合用工二类180元工品 上海 4 股板式哨开关(单控) 单联 子名日孫 子目编码 人工单价 4-103 主線目台 材料被明细

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料数、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第58页共105页

1				城费	30, 42	30, 42	3187	3481, 65		0	00.00	0,00	0		F	
				利道	12.58	12, 58			智的合价(元)							
工程量				企业信理教	11.98	11.98			86-							
1 1		合价		机械效	55.24	55.24			智估单价 (元)		1	ŧ	Ĭ			
3 0			操	其中, 工程 设备费	3187	3187				3187	29.99	3216.99	3187			
单位			材料费	材料费	3216, 99	3216.99			合价							
计量单位				人工费	154.44	154, 44			单价	3187	Ĭ	1	ĭ			
				現象	30.42											
1411	成明細			重	12.58				数据	-						
RC ILE	清单综合单价组成明细			心 現 後 後	11.98											
	清单约	中价		机械效	55. 24		20-2		单位	40						
			材料费	其中, 工程设 多费	3187	小计	未计价材料数						e 小计			
7.024			村本	材料费	3216.9		**	单价			其他材料费	材料费小计	其中:工程设备费小计			
				人工赞	154.44			清单子目综合单价	8、型号		×	*	其中: 3			
CHULADUI			3	XX.E	1.0000			事態しる	(國)、 無株、 型等	NOT THE THE STATE OF						
DAMAG			平	单位	Ąn	12	Z Z	H	要材	Z	004400					
1 11 34 61			ш Ж	公	配电箱墙上(柱上)明装 规格(回路以内)8	人工单价 人工社	表180人為日	A.	が水		304275064					
1	***************************************		= 1	ů.	4-31	Υ	综合用工二类180		1	**	多至	暴				

注:如不使用省级政行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。及中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 59 页 共 105 页

-				规数	20. 46	20, 46	1256	1480, 59	负	0	0,00	0,00	0			
				相道	9. 72	9. 72			暂伤合价 (元)							
工程量				企 表 数	9.26	9.26										
1		合价		机械费	53.16	53. 16			智信单价 (50)		ı	1	ŧ			
20			材料费	其中:工程 设备费	1256	1256			合价	1256	28.13	1284.13	1256			
单位			材料	材料费	1284, 13	1284, 13			ĄΠ							
计量单位				人工费	103.86	103,86			单价	1256	1	ŀ	Į			
				规数	20,46											
配电箱	11成明細			本	9.72				数据	-						
F	清单综合单价组成明细			企业 理像 理像	5 9.26											
	滑車	单价		机械费	53, 16		禁		单位	40						
			材料费	其中: 工程设 备费	1256	小计	未计价材料费				赞		- 数小计			
子目名称			4	材料费	1284.1		*	5单价		O. 5kVA	其他材料费	材料费小计	其中,工程设备费小计			
				人工後	103.86			清单子目综合单价	规格、型号	220V/36V			其中,			
030404017002			i a	双形	1.0000		No.		7	全变压器箱 💉 变压器220V/36V 0.5kVA						
030404			III N	单位	43	5	Z,	A	画	日田田村	0427500416					
子目编码			THE N	- 公	配电箱墙上(柱上)明装 規格(回路以內)4	人工单价	综合用工二类180人%日	X	が	NX	2005					
子			III	·傑 IO	4-30	LY	家合用工二			22	t for 1	東				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增货费(可抵扣进项限额)的价格计算。

综合单价分析表

第60页 共105页

57				城费	18.3	18.3	171.2	334, 43		0	0,00	0.00					
				利润	15, 05	15.05			都佑合价 (50)								
工程量				企业管理数	14.34				9-					-			
		合价		机械技	2.79	2.79			看信单价 (元)	-	Ţ	1					
42			一一	其中, 工程设备费	0	0				171.2	19.87	191.07					
140			材料费	材料费	191, 07	191.07			合价								
计操单位				人工後	92. 88	92.88			单价	171.2	1	0					
				2000年	18.3												
12	成明細			展录	15.05				数量	-							
风扇	清单综合单价组成明细			企业市理费	14,34												
	清单数	单价		机械效	2, 79		23-1		单位	40							
16			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费				201						
子目名称			*	材料费	191.07		*	单作			其他材料费	材料费小计					
				人工機	92.88			清单于目综合单价	规格、型号			4					
033001			20, 20	W. III	1.0000			THE P	名称, 规	受力							
030404033001			H H	40	台. 个		1	K.C.S	/主要格·254、 Make.	4	9	200522000					
子目編码				発	单相排风扇	人工单价	\$18075/JET	A THE	A.A.	N. C.		2002					
¥.			子回		4-98	AT	综合用工二类180元/		**	在 100	京県						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工数、材料数、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 61 页 共 105 页

工程名称。安装工程

_	1			T	3.58	28	52	92		0	0,00	0,00	T	T	
4				规数	6	3, 58	353. 5	420.92	4		0,	0.			
				利道	19.87	19.87			暂估合价 (50)						
工程量				企业管理 费	18, 93	18.93									
H		合价		机械费	0.36	0.36			智佐单价 (SE)		ì	1			
数			费	其中: 工程 设备费	c	0				353. 5	6.5	360,00			
162			材料费	材料费	360, 00	360, 00			合命						
计量单位				人工类	18. 18	18. 18			单价	350	1	ş			
				規造	3.58										
外通灯 具	1成明细			英	19.87				数量	1.01					
類是	清单综合单价组成明细			企业管理费	18.93		***************************************								
	滑单结	单价		机械费	0.36		27		無似	谷					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费				42				
子目名称			材料	材料费	360		*	单价			其他材料费	材料费小计			
ידו				人工费	18. 18			清单子目综合单价	规格、型号		THE STATE OF THE S	12.			
100100			1	数件	1.0000		2	源一有	Towns and	企 "吸顶机					
030412001001			E N	(本)	*	1	17	1	報本	D.	2000				
子目縮码	+		III	· 公 c读	吸頭灯安装 打單周长(mm) <8	人工单价 一	1000		A		30127604				
1			E N	-@ -@	7-51 换	X	综合用工厂		2	李章	X #F 5				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第62页 共105页

¢1				利润 规费	19.87 3.58	19, 87 3, 58	353. 5	420, 92	暫(約) (元)	0	0.00	0.00			
工程量				企业管理和	18.93 19.	18.93 19.			おおり						
H		合价		机械费	0.36	0.36			看估单价 (元)		1	4			
**			材料数	其中, 工程设备费	0	0				353. 5	6.5	360,00			
单位			***	材料费	360.00	360, 00			合价						
计量单位				人工货	18.18	18.18			单价	350	-(ı			
				規模	3.58										
幣通灯具	自成明細			英文	19.87				新書	1.01					
東東	清单综合单价组成明细			企业 理数	18.93										
	滑車	单价		机械数	0.36		200		無位	參					
244			材料费	其中: 工程设 参数	0	小计	未计价材料要				201	+			
子目名称			黎	材料费	8 360		*	含单价			其他材料费	材料费小计			
				人工機	18.18			清单子目综合单价	规格、型号	74.2	2.70				
2001002			1) 1	X III	1.0000	4	A PORT			如如低压力					
03041			E Y	17	檢	1	41	2		签	20427500440				
子目編码			= *	给筷	吸顶灯安装 灯 網周长(mi) <8	人工单价 人。由	综合用工二类180人/英国	R	N.W.		30427				
Ŧ					7-51 换	Υ	综合用工		Þ	文教	票票				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不纳定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第63页 共105页

综合单价

09				规数	1.77	1.77	2. 73	17, 82		0	0.00	0.00				
-				相道	0.76	0.76			智估合价 (元)							
工程量				企业管理 费	0,73	0.73			24.2							
H		合价		机械数	0.27	0.27			新估单价 (元)		1	4				
6			改	其中:工程 设备费	0	0				2.73	2,57	5.30				
(A)			材料费	材料费	5. 29	5. 29			合价							
计量单位				人工费	9, 00	9.00	this process and the second		单价	2.6	-	1444				
				現場	1.27		-									
de	成明細			利润	0.76				数量	1.05						
配管	清单综合单价组成明细			企业 理费 理费	0.73										-	
	消单约	单价		机械效	0. 27		- 本		单位	8						
			材料费	其中, 工程设 参费	0	本长	未计价材料费				4	+				
子目名称			44	材料機	5. 29		*	合单价			其他材料费	材料费小计		-		
				イに参				清单于目综合单价	烙、型号	0				-		
10010011			1	其	T. 0000		N. T.	1	1	ACT PEZO	-			-		
030411			H N	单位	E /	N		1	工工	130.	100			-		
子目编码			TI N	公公	PVC阻燃灌料管 敷设 明敷设 公 格直径(mm以内) 20	人工单价人工	综合用工二类18 元工工	アリア	11/1	1300	/					
F.			E N	が発	11-169 换	7	综合用工		*	文章	KE	=				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第64页 共105页

工程名称、安装工程

					0, 14	0,14	33	3.84		0	00.00	0.00	T	T	T	Т
180				规数	0	0	2,	3.	-		0	0.				
F				神	0.18	0.18			暂估合价 (元)							
工程像				企业管理	0.17	0.17										
7.3		合价		机械效	0.03	0.02			看佐单价(元)		1	J.				
9			一次	其中:工程 设备费	0	0				2.55	0.05	2.60				
位位			材料费	材料费	2, 61	2.61			命							
计量单位				人工费	0.72	0.72			单价	54 54	ï					
				規模	0.14											
配线	1成明細			英	0.18				香港	1.16						
<u>R.</u>	滑单综合单价组成明细			か 現 数 現 数	0.17											
	滑車	单价		机械费	0.02		**		单位	8						
-			材料费	其中, 工程设 参数	0	小许	未计价材料费				200					
子目名称			447	材料费	2.61		*	单价			其他材料费	材料费小计				
				AT.	0.72			清单子目综合单价	条、型号	5	#	14				
1004001			27.4%	W. III	T. 0000	100	4	Sect. With	(1) · MK ·	CER BY-2.5						
030411			The state of the s	单位	e /5	XX	3.9	N	40000000000000000000000000000000000000	30, 20, 2000						
子目编码			H,	企	管内穿铜芯线 原明线路 导线 截面 (mm2以内) 2.5	人工单价人人用	- 美18 元 美	 	A A	130423						
去			H	C)	11-283	Y	综合用工二		*	本 叙	三					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第65页共105页

63				规数	46, 49	46. 49	0	328, 52	4	
				利润	13, 43	13, 43			暂估合价 (元)	
T.程量	***************************************			企业简理费	12.79	12.79			N -2	
1.3	-	合价		机械费	19,83	19, 83			都估单价 (元)	
系统	***************************************		材料费	其中:工程 设备费	0	0			合价	
442			材	材料费	00.00	0.00			*	
计最单位	***************************************			人工费	235.98	235, 98			单价	
				東後	46, 49					
用试验	成明细			漢	13, 43				五百	
接地电阻试验	滑单综合单价组成明细			心 是 類 数	12.79					
	滑单约	单价		机械效	19.83		25		功贞	
			材料费	其中, 工程设 备数	0	小计	未计价材料费			
子目名称			***	材料费	0		*	4. 单位		
				人工费	235.98			清单于日综合单价	格、型号	
030414011001			20.00	数据	1.0000			売	THE THE TREE	
030414			III N	# [2]	親		1	×		00522500
子目編码			N.		接地电阻试验	人工单价	80元/工日	1	不加水	1500
子田			E N		借14-37	AI	综合工日180元/工		本本教品組	

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第66页 共105页

2				城费	118.93	118.93	46000	47165.66		0	0.00	00.00	0		1	
				英	49.84	49.84			都估合价 (元)							
工程量				企业管理数	47.47	47.47			9-							
		合价		与族党	323.09	323.09		- The second sec	智估单价 (元)		1	ï	1			
**			强	其中: 工程 设备费	46000	46000				46000	22.62	46022, 62	46000			
计量单位			材料费	材料费	603, 72 46022, 61	603. 72 46022. 61			合作							
计量				人工贷	603, 72	603.72			单价	46000	i	1	ì			
				是我	118.93											
3. 茶品	成明細			製品	49.84				数层	1						
DTU测控装置	清单综合单价组成明细			会 基 等 数	47. 47											
	清单约	单价		机械势	323, 09				单位	40				Ī		
			材料费	其中: 工程设 备数	46000	小计	未计价材料费						#小计			
子日名称			村	材料器	46022. 61		未	单价			其他材料费	材料费小计	工程设备费小计			
				人工效	603.72			清单子目综合单价	各,型号	74	¥	M	其中,			
1002901			20, 502		1.0000		Market State of the State of th	大 排件	要用题外,规格、	和性终端屏						
031101			N.	0	411	1	44	'F.	THE P	差	000					
子目編码			子田	公	高压成套配电柜 安装 DTD柜	人工单价	1		M	A. C.	30427600					
子			1	禁	2-15	7	综合用工厂			Z 30	数型	1				

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第67页 共105页

沙山市

63				规数	37.2	37.2	562	828. 52		0	0,00	0,00	0				
	***************************************			河河	10.92	10,92			暫估合价 (50)								
工程量				企业管理 费	10.40	10.40			54-								
77		合价		机械费	8, 17	8.17			暫備单价 (元)		Þ	ı	ı				
称			材料费	其中: 工程 设备费	299	295			合价	562	11.01	573.01	562				
位			材料	材料费	573, 01	573, 01			42								
计量单位				人工後	188.82	188.82			华侨	299	1	1	1				
				東京	37.2												
掘	戏明细			利润	10.92				数量								
端子箱	清单综合单价组成明细			企长 理 理 改	10.4											-	
	清单综	单价		机械效	8, 17				**	10							
			一一	2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	299	小计	未计价材料费				-	, .	费小计				
子目名称			材料费	材料费	573.01		茶	1		a de la compansión de l	其他材料费	材料费小计	工程设备费小计		-		-
/IP				人工機	188.82			清单子目综合单价	规格、型号	-	=	*	其中,		A LA COLOR DE LA C		-
032001				海	1.0000			市和	4	提上号	1						
030404032001			II N	中	9		1/2	K	中版小	4	di)	Town and a second					***************************************
子目編码			T N	一名二条	端子箱	人工单价	\$180元/LH	1	S.A.			1000					
子目			E N		4-95	1	综合用工二类180元/	-		拉耳	本 包	京東			The second secon		

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利铜均以不包含增值贵(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 68 页 共 105 页

200				**	25	1.31	97.74	117, 16		0	0,00	0.00				T
				利道	5.52	5. 52		-	暂估合价 (元)							
工程量				企业管理	5,25	5, 25			94		-					
		合价		机械效	0.32	0.32			智佑单价 (元)		1	4				1
			1数	其中, 工程 设备费	0	C				97.74	0.35	60.86				
442			材料费	材料数	98, 10	98, 10			合价							
计量单位				人工货	6.66	6.66			单价	96.3	1	į.				-
				推	1.31											
电缆	成明細			英	5,52				数量	1.015						
控制电缆	清单综合单价组成明细			心	5,25											
	滑单套	单价		机械效	0, 32		~		单位	w						
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料数									
子目名称			4	材料费	98.1		*	单价		10	其他材料费	材料费小计				
				人工资	6,66			清单子目综合单价	条, 型号	22-27x2.	并	14				
030408002001			200	数田	1.0000			1	70年、规格、型号	?RA-KVVP2-22-27x2.5						
030408		14-	单位	- 人	Ġ.	A N	4	全 商用	Z							
子日编码			ш Ж	名条	校制电缆沿桥架线槽敷设 控制 线槽敷设 控制 电缆截面 (m2以 内) 2.5 中省	人工单的 等	· 类18 /五/2 日	13		7			94			
+			四片	ŭ,	8-140	Y	综合用工二	A Company of the Comp	27	本部	医 無					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第69页 共105页

工程名称:安装工程

1, 31 71.4 88, 12 0.00 0.00 規数 100 暂低合价 (元) 4, 13 4. 13 利润 3.94 3.94 企业管理费 工程量 0.32 0.32 智信单价(元) 机械费 介价 0.35 材料费 其中: 工程设备费 H 材料费 合价 71,76 71.76 计操单位 6.66 6.66 70, 34 人工费 单价 ľ -1.31 规数 4, 13 1,015 清单综合单价组成明细 数量 利润 控制电缆 3.94 企业管理数 0.32 机械费 单位 单价 H 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小 材料费 其他材料费 材料费小计 71.76 子目名称 清单子目综合单价 ESA ZRA-KVVP2-22-26x1.5 6.66 人工费 称、规格、型号 1.0000 030408002002 数量 主要材料 14 整制电缆沿桥梁 线槽板设 控制 电缆装置 (m22) 内 2.5 小 東田 子名田徐 子目编码 综合用工二类18 8-140 十二条 材料被职佣

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值稳(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第70页 共105页

100				規数	0.89	0.89	44, 56	55.65		0	0, 00	0.00			
				相知	2.61	2.61			暫低合价 (元)						
工程量				企业管理	2.48	2.48			4						
8 - 8		合价		机模数	0.26	0.26			智佑单价 (元)		Ţ	ý		Ī	
8			4费	其中:工程 设备费	0	o				14.56	0.34	44.90			
140			材料费	材料费	44.91	44, 91			合价						
计量单位				人工党	4.50	4.50			单份	43.9	í	1			
				施政	0.89										
毛缆	成明細			至	2.61				数值	1.015					
控制电缆	滑单综合单价组成明细			(1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	2. 48										
	滑单包	单价		机械货	0, 26		20-1		单位	88					
			材料费	其中, 工程设 参数	0	小计	未计价材料数								
子目名称			124	材料费	44.91		未	单价		5	其他材料费	材料费小计			
			1	人工谈				清单子目综合单价	条、型号	22-22x1.	##	M			
030408002003			3)%	7	1.0000				/称、规格、	ZRA-KVVP2-22-22x1.5					
030408		四	单位	三人人	Y.		4	生。	2 July 2						
子目编码		十分 田海		控制电缆沿桥架线槽敷设 控制 线槽敷设 控制 电缆截面 (m2以 内) 2.5 市地	人工单价, 卷	类18 五人日	12.		1						
Ţ			No.	6 3 3	8-139	Υ	综合用工		21	Į fils	三 淮				

注:如不使用省级或疗业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值稳(可抵和进项战额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称:安装工程

第 71 页 共 105 页

単价 利润 建砂 人工費 材料費 其中, 工程 村級費 企业管理 利润 規數 0.2 0.85 0.89 0.5 2.52 14.25 0 0.20 0.85 0.89 0.5 0.2 0.85 0.85 0.89 0.5 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 0.00	全地管 和海 機数 人工数 材料数 技中: 工程 担続数 企业管理 利润 規数 提換 数量 単的 市的 市的 市的 市的 市的 市的 市的	030408002004 子目名称
1.1 1.	1.0 15 1.0 15 1.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2	
1.帳徴 企业管 和油 規数 人工数 材料数 其中,工程 化硫酸 企业管理 利油 規数 2.52 14.25 0 0.20 0.85 0.89 2.52 14.25 0 0.20 0.85 0.89 3.8 4位	11帳簿 企业管 利润 規数 人工数 材料数 提中,工程 114.25 0 0.20 0.85 0.89	材料费
0.2 0.85 0.89 0.5 2.52 14.25 0 0.20 0.85 0.89 華松 数量 种价 台价 竹估单价 有估价 m 1.015 13.71 13.92 - 0.32 - 0.32 - 14.24 - 0.32 - 14.24 - 0.32	0.2 0.85 0.89 0.5 2.52 14.25 0 0.20 0.85 0.89 13 2.52 14.25 0 0.20 0.85 0.89 13 2.52 14.25 0 0.20 0.85 0.89 13 2.52 14.25 0 0.20 0.85 0.89 13 46 46 46 46 46 46 14.24 - 0.32 - 670 14.24 - 14.24 - 670 14.24 - 14.24 - 670	数量 人工费 其中: 材料费 工程设 备费
(元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元)	章位 数量 単倍 合所 信任 (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元)	1.0000 2.52 14.25
単位 数量 单价 合价 智信单价 暂信合价	単位 数量 単的 合的 智信的 報信合的	本
数量 单价 合价 阿信单价 智信合价 13.92 - 0.32 - 14.24 - 14.24 -	数量 単係 合价 利估单价 利估合价 1.015 13.71 13.92 (元) - 0.32 - - 14.24 -	朱小价材料数
数量 单价 有估单价 增估合价 1,015 13.71 13.92 - 0.32 - - 14.24 -	数量 单价 有价 暂债价 1.015 13.71 13.92 - 0.32 - - 14.24 -	清单子目综合单价
1.015 13.71 13.92 - 0.32 - 14.24 - 14.24	1.015 13.71 13.92 - 0.32 - 0.32 - 14.24 - 14.24	7. 标、规格、型号
14.24 —	14,24 —	ZRA-KVVP2-22-4x2. 5
14.24	14.24	其他材料费
		材料费小计

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第72页 共105页

90				规费	0.39	0.39	12.6	16, 56		0	0.00	0.00					
П				有	0.77	0.77			新佐合か (元)								
工程量				企业管理教	0.73	0.73			\$-								
		合价		机械费	0.08	0.08			新佐单价 (元)		1						
8			袋	其中: 工程 设备费	0	0				12.6	0.01	12.61					
单位			材料费	材料费	12, 61	12.61			合价								
计量单位				人工费	1.98	1.98			单价	12	1	Y					
				五五	0,39												
线缆	1成明細			東東 東	0.77				吾及	1,05				**************************************			
双纹线缆	清单综合单价组成明细			企 選 機 機	0.73												
	清单多	单价		机械费	0.08		#\text{\text{tr}}		单位	m					N		
			材料费	其中 工程设 参数	0	#4	未计价材料费										
子目名称			14	材料费	12.61		*	单价			其他材料费	材料费小计					
				人工效	1,98			清单于目综合单价	各, 型号	22-2×5L	*	4					
030502005001			2)	M M	1.0000			指	· MR.	11SGWP22-2×5L							
030502			H.	功	E	1	人	7		100年月	7.3	000					
子目编码			4	炎	线槽内布放 <4 对	人工单价		-	がある			1278					
+	-		III.		2-22 换	Υ.	综合用工二类180元		*	T RE	三 集						

注:如不使用名数或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值卷(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第73页 共105页

the state of the s

23				規數	0	0	1050	1157.63		0	0, 00						
_					55, 13	55, 13		-	暫估合价 (元)								
	-			を	50 55.				整合								
工程量				企业管理	52.	52.50											
4.1		合价		机械费	0.00	0,00			看佐单价 (50)		ŧ						
浴			数	其中, 工程 设备费	0	0			合价	1050	1050,00						
推			材料赞	材料费	1050, 00	1050, 00			4:				-				
计量单位				人工效	0.00	00.00			单价	1050	1						
				展数	0									T			
-iz-	战明细			美	55, 13	-			数量	-							
SINE	滑单综合单价组成明细			企 連 改 改	52. 5												
	滑单线	协协		机械费	0		47		功士	*							
			材料费	其二. 工程设 备费	0	小计	未计价材料费] ÷						
子目名称			村	材料费	0 1050		*	1		-	材料费小计						
				人工费				清单于日综合单价	规格,型号	-		-		TOTAL TOTAL			
032002				当 3	1.0000			施	Table .	半ラク	13				ALIEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		
030404032002			m N	4	*		1	×	主题材料	4	47	304276004					
编码			1 2	2分口漆	SIM÷	人工单价	1	The state of the s	F.	17/2	M	20027					
子目编码			1		补充主材010 SIM卡	ΥT		***************************************	本	李称号	25						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额。可不填定额项目、编号等。及中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项积额)的价格计算。

综合单价分析表

第74页 共105页

.04				英級	0	0	19800	21829.5		0	00.00				
				英	039.5	1039.5			暫佑合价 (5c)						-
工程量		滑車综合单价组成明细 单价		企业管理	990.00 1039.5	990.00			glos						
		合价		机械费	0.00	0.00			暂估单价 (元)		6				I
遊			1数	其中, 工程设备费	0	0				19800	19800,00	_			-
计量单位			材料费	材料数	0. 00 19800. 00	0. 00 19800. 00			合价				**************************************		-
##				人工贷	0.00	0.00			单价	19800	1				
				宝宝	0										
信模块	L成明細			英国	1039. 5				数据	-					
无线通信模块	官合单价数			企 理 数	066										
	清单名	单价		机碱类	0		~		海板	邻					
			材料费	其中 工程设 参数	0	小井	未计价材料数								
子目名称			材料	材料機	00861		米	单价			材料费小计				
				人工数	0			清单子目综合单价	8. 型号	放大器)	科				***************************************
1032003			20 /20	X	1.0000		The state of	887	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A (含信号放大器					
03040			The state of the s	单位	*	人型	7. 6	N		石处理(60)	1				
子目編码			The state of the s	名称	无线通信機块 (含信号放大器)	人工单价、有量	CA X	が、		· 00. A					
子臣			14.	強い	补充主材011	ΥT			文体	教學	思				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第75页 共105页

工程名称,安装工程

4				利润 规数	54. 21 203. 42	54. 21 203. 42										
工程量				企业合理 数	51.63	51.63										
		合价		机械费	0.00	0,00										
雄			材料费	其中: 工程 设备费	0	0										
计量单位			材	材料费	00.00	00.00										
出土				人工级	2 1032, 60	1032, 60										
	-			現故	21 203.42										- Comment	
电缆二圈系统	介组成明细			栗	63 54.21											
电缆	滑单综合单价组成明细	4		改	0 51.63											-
	架	单价		1. 机板费	0											H
子目名称			材料费	其中: 材料费 工程设 备费	o	小计								Annie and Annie		
千田				人工数村	1032.6											-
100200			L		1.0000			N. S.	相	3/	1					-
030414002001			N	100	松	1	1	RY.	F	14	P. C.	3000046500				-
子目编码			E N		电缆二通系统	人工单价	\f	100	*		M	2002				
子目			T N	心。	补充人工002 电缆二避系统	AT			Village Control of the							

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值器(可抵扣进项战额)的价格计算。

综合单价分析表

第76页 共105页

069				规费	1, 03	1.03	18.36	27.24		0	00.00				
				京	1.25	1.25			都估合价 (元)						
工程量				企业管理	1.19	1.19			-						
H		合价		机械效	0.19	0.19			智信单价 (元)		t				
18		and the second description of the second	- 強	其中: 工程 设备费	0	0				18.36	18.36				
140			材料费	材料费	18.36	18.36			合价						
计量单位				AT.%	5. 22	5. 22			单价	18	,				
				現立	1.03										
化纸	成明細			医	1.25				数量	1.02					
通信光缆	清单综合单价组成明细			是	1.19										
	清单约	单价		机械效	0.19	- The second second	l in		单位	ш					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料数								
子目名称			村	材料费	18.36		米	单价			材料费小计				
				人工数	5, 22			清单子目综合单价	规格、型号	Y~48B1	*				
030502007001			207	双压	1.0000		THE REAL PROPERTY.	1 清年	TWEE TWEE TRANSPORT	GYFSTZY-48B1					
030502			ш М-	单位	в	57	4	R			0427600440				
子目编码			THE STATE OF THE S	炎	至内学校、布技 光缆 管内穿嵌 <2.25	人工单价 人工	综合用工二类180人类用		が		1000				
7.			M.	œ M	2-42	ΥT	综合用工二		24	\$ EF	駅				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第77页 共105页

				数	0.34	0.34	9, 29	12, 92		0	0.00	0.00				
069				规数					仲							
				海 湖	0, 60	0.60			智佑合价 (元)							
工程量				企业管理	0.57	0.57										
		合价		机械改	0.05	0.05		-	智信单价 (元)		1	ı				
В			材料费	其中: 工程 设备费	0	0			合价	9.29	0.35	9.64				
16.			材料	材料费	9.64	9.64			42							
计量单位				人工货	1.72	1.72			单价	9, 11	200	1				
				五百五	339.35											
阻燃光缆子管	1成明细			菜	599.01				数据	1.02				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
阳燃光	清单综合单价组成明细			企业管理数	570.48											
	清单约	44.0		机械装	51.68		数		单位	8						
i.e.			材料费	其中: 工程设 备数	0	小计	未计价材料费				秦	1				
子目名称			*	材料费	6 9635.3		*	1			其他材料费	材料费小计				-
				人工货	1722.6			清单子目综合单价	1格、型号	Φ28	-					
030411001002			1	数年	0.0010		1	1	是七年 一	生化						
030411			N	東位	Km		人生	A.A.	THE REAL PROPERTY OF THE PERTY	相で	7	4275004				
子目编码			T N	る。	人工數设塑料子 管 1孔子管	人工单价	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 000	系 旗	THE STREET						
子			u N	一等	3-26	A	综合用了二		=	ट्यं#	文문(Ħ			-	

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第78 页 共105 页

Г					0	0	22	57		0	0.00	,	T	T	T	T	Т
20				规费			2013, 22	2219, 57			0.		-	-			
				英	105, 69	105.69			都估合价 (50)								
工程量				企业管理	100, 66 105, 69	100, 66 105, 69								-			
H		合价		机械效	0.00	0.00			新估单价 (元)		y						
4			1.费	其中, 工程设备费	0	0				2013.22	2013.22						
单位			材料费	材料费	2013, 22	2013. 22			合价								
计量单位				人工贷	0.00	0.00			单价	2013.22	1						
				规数	0												
定位器	成明細			菜	105.69				数量	-							
光缆故障定位器	清单综合单价组成明细			企业 理 数	100.66												
	清单约	单价		机械费	0				心声	4							
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费										
子目名称			材料	材料费	2013.2		未	单价			材料费小计						
				人工数	0			清单子目综合单价	A. 整导	25	*						
015001			1	H	1.0000			事態のな	ENNINE MIN. II	处的定位器							
030502015001			1	40	4		77	THE.	W.M.	2	100						
編輯			an N	発	光缆故障定位器	10000000000000000000000000000000000000	TO THE		が流		3042750044						
子日編码			1		补充主材012	人工单价			女女	帝哥	票						

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵和进项根额)的价格计算。

综合单价分析表

第70页共105页

	T			*	0	0	19800	21829, 5		0	00.00				
¢4				城费			1	218	4						
				英	990. 00 1039, 5	1039.5			新估合价 (元)						
工程量				企业管理	990.00	990, 00									
H		合价		机械费	0.00	0.00			暂估单价 (元)		1	***************************************			
改			1 数	其中:工程 设备费	0	0			合价	19800	19800.00				
14位			材料费	材料费	0. 00 19800, 00	0.00 19800.00			4¤						
计雅单位				人工绩	0.00	0.00			单价	19800	1				
				展後	0										
信模块	1成明細			相加	1039. 5				数量	_					
无线通信模块	清单综合单价组成明细			企业体理技术	066										
	清单数	单价		机械费	0		25		2370	本					
			材料费	其中, 工程设 参数	0	小计	未计价材料数				-				
子日名称			14	材料费	0 19800		*	3年价			材料费小计				
				人工协	0			清单子日综合单价	格、型号	导放大器;					
030404032004				数库	1.0000		A. K	明明	杨元、规格、型号	英(含信		-			
030404			TI N	学	**	人班		N N	4 A A	无线调信的					
編码			2		无线通信模块(含信号放大器)	人工单价人为	8	単	1/4	1000					
短勝目走			N	166	补充主材011@1	AT			*		票票				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值货(可集扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第80页 共105页

4				城坡	63. 83	63, 83	3721	4241. 78		0	0.00	00.00				T
7				製御	21.76	21.76			新任合か (元)		Annual Communication of the Co					
工程量				企业管理数	20.72	20.72	1		97				-			
1 1		合价		机模数	28.25	28.25			智信单价(元)	i	,	1				1
**			13%	其中: 工程设备数	0	0				3721	62.22	3783, 22				
单位			材料费	材料费	3783. 22	3783. 22			合价							
计量单位				人工费	324.00	324.00			单价	3721	1	ű.				
				規数	63.83									F		+
单元	成明细			利润	21.76				数量	1						
光网络单元	清单综合单价组成明细			を表数	20.72										-	
	排单线	单价		机械类	28, 25				单位	þ						ł
			中	其中, 工程设 备效	0	小计	未计价材料费									t
子目名称			材料费	材料费	3783.2		*	单价			其他材料费	材料费小计				
				人工数	324			清单子目综合单价	规格、型导			14				
030502001001			W. E.	W W	1.0000			が	- A	TEN 6单元						
030502			计图	单位	40	1	人	7		1		00				
子目编档			血	発	交换机固定式 <24口	人工单价	类180元人科章	1	/ W.			7				
£	***************************************			必要	901-1	Υ. - Υ.	综合用工二类180元		24	左柳 :	票					

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 81 页 共 105 页

7	1	Т			9. 57	9, 57	1102	. 59		0	0.00	0.00				
∞				規数	G)	6	-	1177.59	令		0	0				
				漢	3, 14	3, 14			智佑合价 (50)							
工程量	***************************************			全大管理機	2.99	2.99										
		合价		机械费	10.54	10.54			智信单价 (元)		ŀ	ŧ				
4			4数	其中: 工程 设备费	0	0			合作	1102	0.75	1102, 75				
140			材料费	材料费	1102, 75	1102.75			42							
计量单位				人工费	48.60	48.60			单价	1102	1	1				
				规模	9.57											
**	1成明细			至 至	3,14				数量	1	-					
分光器	清单综合单价组成明细			心 是 程 数	2.99											
	清单线	协		机械效	10,54		檢		单位	40						
26			材料费	其中: 工程设 备费	0	小社	未计价材料费				發	<u></u>		-		
子目名称			*	材料费	1102.		K	合单价			其他材料费	材料数小计				
				人工费	48.			清单于目综合单价	规格、型号	0						
030502001002			1	数据	1.0000		1	1	前	(NOO)						
030502			TH N	单位	43		人な	7	が大き	7	1	4275004				
子目编码			a N	1分日本	路山器 无談分 光器	人工单价	类180元 工品	A.a.	永瀬	N. W.						
1				- 24	1-93	1	综合用工二类180元		**	7本8	ae i	Ħ.				

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第82页 共105页

工程名称:安装工程

114, 89 114.89 1833, 17 0.00 0.00 城費 c1 暂任合价 (St.) 35, 06 利润 33, 39 35, 06 企业管理数 33, 39 工程量 17.50 17.50 智信单价(元) 机械费 合价 材料费 | 其中: 工程 67, 13 1049.13 982 22 材料费 合价 1049, 13 1049, 13 计量单位 583, 20 583, 20 982 人工费 114.89 规数 35.06 清单综合单价组成明细 光纤配线单元 利润 数量 33, 39 企业管理股票 17.5 机械费 协协 米 未计价材料费 材料费 583. 2 1049. 1 子目名称 其他材料费 材料费小计 清单于目综合单价 人工物 规格、型号 单元 48芯 1.0000 030502001003 数量 综合用工二类180元工品 国内 之 2276002 18 计量 彩 配线架 48口 子谷田徐 子目编码 人工单价 2-61 左草板里面

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值线(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第88页 共105页

工程名称,安装工程

63				规数	114.89	114, 89	1602	2453, 17		0	0.00	0.00	
				東東	35. 06	35.06			暂估合价 (元)				
工程量				企业合理	33, 39	33.39			***				
H		合价		机械费	17.50	17.50			新佐单价 (元)		ł	1	
**			敬	其中: 工程 设备费	0	0				1602	67,13	1669, 13	
160			材料	材料费具	1669, 13	1669, 13			合价				
计量单位				人工资	583, 20	583. 20			单价	1602	1	Ť	
			子目 子目 一一 材料费	强强	114.89								
李单元	成明細			相迎	35.06				数量	-			
光纤收容单元	清单综合单价组成明细			企业位置	33.39								
	清单约	40.4		机械费	17.5		数		单位	器			
			草	其中: 工程设 备数	0	小计	未计价材料费				¥	_	
子目名称			村	材料费	2 1669.1		*	1			其他材料费	材料费小计	
				人工袋	583.2			清单于目综合单价	格、型号	北			
030502001004			1	英	1.0000		1		T I	20年光	7		
030202			E N	華田	新		人主	2	LE STATE OF THE ST		1	275004	
子目编码			III N	· 公 · 本	配线架 48口	人工单价	类180元工品	7	N. W.	N. W.			
1			E N	-獲 on	19-2	Y	综合用工二类180元		4	空建制	(三)	Ħ	

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第84页 共105页

工程名称,安装工程

00				医数	3.05	3, 05	9	29, 86		0	0.00	00 00				
				展	1.28	1.28			整估合价 (元)							
工程展	-			企业管理费	1.22	1.22			4-							
		合价		机械数	0.46	0.46			暂估单价 (元)		ì	1				
至			一费	其中, 工程 设备费	0	0				9	2, 38	8.38				
			材料费	材料费	8, 37	8, 37			合价	-				***************************************		
计量单位				人工费	15, 48	15, 48			单价	20	1	1				
				短数	3.05											
-	[成明细			展展	1.28				数据	-						
就對	清单综合单价组成明细			(1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1.22		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH									
	滑車多	单价		机械效	0.46		~		单位	#						
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费									
十日名称			#	材料费	8.37		**	中的			其他材料费	材料数小计				
				人工物	15, 48			清单于日综合单价	格、型号	38		4				
IOGGOOZOGOEO			i i	X	1.0000			施	公	-38/8C	1					
0.50505			二十	40	米		1	K.	/主要妆香香、规格、	30	9	20225800440				
THEFT			# H	炎	安装光纤跳线	人工单价	类180元/上十二十	人。小年	3 A.A.			1200				
1.1	***************************************		mi h		2-58 検	ΥY	综合用工二类180元/		*1	工作	展署					

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项根额)的价格计算。

综合单价分析表

第85页 共105页

90				规数	0, 43	0. 43	3, 68	6, 97		0	0.00	0.00				Γ	
2				黨					4								
				超	0.31	0.31			智佑合价 (元)						The same of the sa		
工程量	***************************************			企业管理	0.30	0.30											
H		合价		机械效	0.09	0.09			暂估单价 (元)		i	1					
		Am.	费	其中,工程 设备费	0	0				3,68	0	3.68					
(¢			材料费	材料费	3, 68	3.68			合价					Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner,			-
计操单位				人工费	2.16	2, 16			单价	3, 5	1	1					
				規数	0.43												
线	战明细			京東	0.31				数据	1.05					AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		
通讯网线	清单综合单价组成明细			心 足 足 数	0.3										-		-
	清单综	单价		机械费	0.09		20-1		单位	100							-
			横	其二 工程设 条数	0	小计	未计价材料费				dv						
子目名称			材料费	材料费	3,68		木	400		-	其他村村费	材料费小计		***************************************			***************************************
				人工效	2.16	-		清单子目综合单价	规格、型号	六类屏蔽		*		***************************************			-
030502005002				数量	1.0000			*	JA"	医	173		Control of the Contro				
030502			14	单位	=		1	X	中原表	温度	97	30427 KOOAAB			-		
子目編码	1		Q N		管内穿放 <4对	人工单价	炎180元/工作	1	N. A.		W.	13000					
子			E N	一後口中	2-21 検		综合用工二类180元/		+3	************	文王(nace and the state of the state		-	***************************************

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值赛(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第86页 共105页

子目 数量	子目編码		03050	030502001005		子目名称			通讯	通讯机柜		计量单位	单位	\$11		工程量		Ç1
予目 執持数 企业管理 利利数 企业管理 企业管理 利利数 企业管理 企业管理 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>清单约</th><th>合单价值</th><th>I成明細</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>								清单约	合单价值	I成明細								
発息 人工数 材料数 工程设 利用数 企业管 利润 規数 人工数 材料数 其中。 利用数 企业管 利利数 工程设 工程								中的							合价			
中心 大工が 材料砂 工程設 和機労 和润 機数 人工数 材料砂 技格数 技格数 技格数 技格数 技格数 技格数 技格数 技格数 技格数 大工数 技格数 大工数 技格数 大工数 大工 和 工 和 大工 和 工 和 工 和 工 和 工 和 工 和 工 和 工 和 工 和 工 和	ш Н-		THE NAME OF THE PERSON OF THE			141	4费						*	料数				
1.0000 4204.8 13236.9 215.35 333.79 350.48 4204.80 13236.69 0 515.35 333.79 350.48 2	%		40	**************************************	人工效	材料股		机械效	(1) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	英	基础	人工贷	材料费	其中:工程 设备费	出族な	企业管理		城费
小計 未计价材料费 本计价材料费 契札及名、規格、程号 单位 全价 有价单价 有价单价 取品机柜 台 1 11281 11281 有价 M科數小計 一 13236.68 一 H科數小計 一 13236.68 一	通信机柜		√a	1,0000	4204.8			515, 35	333.79	350, 48	828.35	4204.80	13236. 69	0	515.35		350. 48	828. 35
東京 (大) 未計价材料數 東京 (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (2004) <td< td=""><td>人工单价</td><td>TI.</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>小计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4204.80</td><td>13236. 69</td><td>0</td><td>515, 35</td><td></td><td>350, 48</td><td>828, 35</td></td<>	人工单价	TI.	15				小计					4204.80	13236. 69	0	515, 35		350, 48	828, 35
200 20	综合用工二类180人本目	2	7	N		本	十价材料费	pt										11281
域格、程号 単位 単位 首任皇的 有任皇的 有任皇的 有任皇的 有任皇的 1 11281 11281 11281 (元) 1 11281 - 1955.68 - 村村教小计 - 13236.68 -	1			五十二 清年	年子目综合	单价				k		Ŋ						19469, 46
11	新水	1	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	次 表	*			单位		数量		单价	άπ		幣佐单价 (元)		新化合价 (元)	
11955.68 11955.68 13236.58 12236.58 1223	The same of		97.	SOME BUILD				40		1		11281		11281				0
13236. 68	1	0427	8004			他材料费						1		1955, 68	ı			0.00
					*	料费小计						- Table		13236.68	ī			00.00
			Management of the Control of the Con						-									
				**************************************	Material Company of the Company of t		1	+	***************************************	Africanisation								
							1	1			1							
															-			TY.

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额。可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称:安装工程

第87页 共105页

23				规数	3	3	1050	1157, 63	每_	0	0.00						
	***************************************			利道	55, 13	55, 13			暂估合价 (元)								
工程量				全人	52, 50	52, 50									***************************************		
		合价		机械费	00.00	00.00			看信单价 (5c)		9						
米			材料费	其中: 工程 设备费	0	0	and a placement of the state of		合价	1050	1050,00						
4位			141	材料费	1050, 00	1050, 00			42								
计量单位				人工设	00.00	0.00			单价	1050	i						-
				施费	0												
1/4	成明細			新	55, 13				数量	-							
SIM卡	滑单综合单价组成明细			令	52. 5												
	滑車約	单价		机械费	0		数		单位	級							
			材料费	其中: 工程设 备数	0	本や	未计价材料费				-						
子目名称			14	材料费	0 1050		*	1			材料费小计						-
				人工绩				清单于目综合单价	规格、型号	-							
030404032005				英王	1.0000			班	1000年。 200	45	13						
03040			N	# 0	米		3	×	/主题林	7	4	304275004AB					
子目编码			T	- 公 正条	SIM÷	人工单价	1	N. W.	34		W.	2005					
子田			T.	一条	补充主材010	ΥY			*	本教目	更						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第88页 共105页

O.				**	0, 42	0. 42	7. 66	11.52		0	0.00	0.00			T	1	Τ
200				规数				-	4								
F				和新	0.54	0,54			整体合价 (R)								
工程條				企业管理	0.51	0.51			er.								-
		合价		机械势	0.06	0.08	-		暂低单价 (元)		-	Į.					
			材料费	其中: 工程设备费	0	0				7.66	0.19	7.85					
算位			W	材料费	7, 83	7, 83			合价								
计量单位				人工贷	2.16	2. 16			单价	2.2	T						
				風遊	0.14								7				
电源线	且成明細			景	0.18				数量	3,48							
电影	清单综合单价组成明细			企 理 数	0.17												
	滑車	单价		机械效	0.02		₩		单位								
.se.			材料费	其中, 工程设 参数	0	本令	未计价材料数										
子目名称			*	材料费	28		*	单价			其他材料费	材料费小计					
				人工数	0.72			清单子目综合单价	省、型号		¥	材					
1004002			W. 200	N N	3.0000	100	七	東東	W. M.R.	新线2.5mm							
03041			7	单位	= (K.J.	1	N		30.22.000.46	١	-					
子目编码			THE STATE OF THE S	公 秦	管内穿铜芯线 原明线路 导线 截面 (mm2以内) 2.5	人工单价人工产			W.W.	000							
14			田	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11-283	Υ.	综合用工		*	(4)	三						

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第89页共105页

C-3				规数	30.64	30.64	2100	8045, 53	谷	0	0.00	0.00					
工程量				企业管理 利润 费	363, 49 381, 66	363, 49 381, 66			暫佔合价 (50)								
		合价		机械费	4.67	4.67			和估单价 (50)		Į	and .					-
禁			材料费	其中,工程 设备费	0	0			合价	2100	9, 55	7109.55					-
单位			村	材料费	7109, 55	7109, 55			40								
计量单位				人工费	155. 52	155. 52			单价	7100	1	1					
				視数	30.64												
光缆终端设备	清单综合单价组成明细			英	381.66				松量	-						-	
光缆多	综合单价			企 東 東 東	7 363. 49												-
	清单	单价		机械费	0 4.67		1機		单位	柳							-
遊			材料费	其中, 工程设 备费	roro	小计	未计价材料费				433	支					
子目名称			*	人工数材料数	155.52 7109.5			清单子目综合单价	集号		其他材料费	材料费小计	-				
2005				数	1.0000		200	上海梨 13	5年、规格、	多端设备							
030502015002			E N	单位	÷	1	37	梅	INSTANCE	3	30027500436						
子目编码			H 27		光缆终端盒 <4 8-5	人工单价	综合用工二类180人公司	Y.	NA NA		1000						
F			T N	- 養 In	2-82	7	综合用工	***************************************	#	李章	323	Ħ					

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第90页 共105页

01				规数	0	C	8821	9725, 15	<i>I</i>	0	0.00				T
				和知	163, 10	163. 10			幣估合价 (50)						
工程推				企业管理	441.05 463.10	441.05 463.									
		合价		机械效	0.00	0.00			新佐单价 (元)		7				
*			材料费	九中, 工程 设备费	0	0			合价	8821	8821.00				
单位			*	材料费	8821.00	8821.00			4u						
计量单位				人工獎	0, 00	0,00			单价	8821	3				
				推改	0										
模块	成明細			京	463.1				数量	I					
充电模块	清单综合单价组成明细			是 理 数 可 数	441.05										
	清单套	单价		机械效	0		200		单位	禁					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费								
子目名称			材	材料费	8821		本	单价			材料费小计				
				人工货	0			清单子目综合单价	规格、型号						
030404032006			17.13	数面	1.0000		STATE OF THE PARTY	1000	15 A	有电模块					
03040			14.	单位	34.32 70.00	1	4.7.	P.	では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	7	200522000				
子目編码			*	名祭	充电模块	A工单价 一	1	- 13			30427				
子臣	-		田土	建	补充生材018	ΥT			\$4	多哥	票				

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称:安装工程

第 91 页 共 105 页

企业管理 利润 規費	企业管理 利润 数 78.10 82.01	企业管理 利润 78.10 82.01 78.10 82.01	企业管理 利润 爆费 78.10 82.01 78.10	企业管理 利润 爆费	企业管理 利润 78.10 82.01 78.10 82.01 86.66	企业管理 利润 機费	企业管理 利油 機動	企业管理 利润 爆步 要 78.10 82.01 78.10 82.01 172 172 172 172 172 172 172 172 172 17	企业管理 利润 凝步 要 78.10 82.01 78.10 82.01 78.10 82.01	企业管理 利泊 爆步	企业管理 利泊 爆步	企业管理 利润 爆換	企业管理 利泊 爆步	企业管理 利泊 應要	企业管理 利泊 爆步
其中: 工程 和微页 设备费	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 (元)	0.00 0.00 0.00 (70)	0.00 0.00 0.00 (50)	41版改 0.00 0.00 (元)	9.00 0.00 0.00 (元)	0.00 0.00 0.00 (元)	41版页 0.00 0.00 (元)	0.00 0.00 0.00 (元)	0.00 0.00 0.00 (元)
	0.00 1562.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00 1562.0 0.00 1562.0	0.00 1562.00 0.00 1562.00 亦你 1562	0.00 1562.00 0.00 1562.00 it.ff. Aff.	0.00 1562.00 0.00 1562.00 1466 646	0.00 1562.00 0.00 1562.00 1562	0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 1562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1562.00 0.00 1562.00 1562
	0 0 78.1 82.01 0	0 78.1 82.01	0 78.1 82.01	0 78.1 82.01	章	章 (章 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	章位 整量 1	章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章	単位 (1) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	章 (201) 1 82.01 (201) (2	章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章	章 (章位
	0 1562 0	1562	1562 小計 水計 水計	1条合单价	0 1562 0 4 小計 木計价材料費 1综合单价	0 1562 0 1 1562 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 1562 0 1562 1562 1563	0 1562 0 小计 未计价材料费 理号 材料费小计	0 1562 0 4小計 木汁-价材料费 型号 材料费小计	0 1562 0 4小計 水計价材料费 1综合单价 型号	1562 0 小計 未計的材料數 型等 材料费小计	1562 0 1562 1562 1562 1563 15	0 1562 0 1 143	1562 0 1562 1563 1563 1563 1564 15	4.计价材料费 2.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1.
	套 1.0000		44 /	4 1.0000	春 1.0000 清单子	(1,0000) (1,00	(1.0000	1.0000	1.000	接 1.0000 計画性が高い。 主要性が含い。 を変すが装置	接 1.0000 計學子 主要材料等、規格、	接 1.0000 清单子 主要材料格、规格、	1.0000	主要	1.0000 計画作子 1.0000 計画作子 1.0000 1.000 1
	材019 交流互投装置	补充主材019 交流互投装置 人工单价	交流互投装置单价	東 公路 月	草 命	を流立 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	京 京 京 京 京 京 京 京 の 市 の に に に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に に の に の に の に に に に に に に に に に に に に	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	京 泰	日 泰	() () () () () () () () () ()	2000年	2000年	章 令 章	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第92页共105页

10				规数	0.21	0.01	19. 53	23. 07		0	0.00	0,00				
				利策	1.09	90			暂估合价(元)							
工程量				企业管理数	1.04	1 04			274							
H		合价		机械类	0,03	0 03			看信单价(元)		1	χ				1
ш			教	其中, 工程设备费	0	C				19.53	0.09	19.62				1
16			材料费	材料费 11	19. 62	19, 62		***************************************	合价						H	
计量单位				ATA	1,08	1.08			单价	18.6	1					
				無数	0.21											ł
14	成明细			至	1.09				数量	1.05						
接地线	清单综合单价组成明细			企 機 機 機	1.04											
	清单包	单价		机械效	0.03		234		海 位	8			r			
			材料费	其中, 上程设 参数	0	小并	未计价材料费									
子目名称			14	材料费	19, 62		*	单价			其他材料费	材料费小计				
				人工機	1.08			清单子目综合单价	备、型号		*	*				
1004003			W. E.	34.18	1.0000	No.	440		N. Milk.	H也线 16m²						
030411			and H-	单位	= /	No.	A. P.	N.		V.04. 100. 15.0C						-
了 日 編 他			子田子	公	管内穿縛芯线 动力线路 导线 截面(am2以内) 16	人工单价人人面	综合用工二类18 元文目		THE STATE OF THE S	200						
17				in the	11-291	ĽΥ	综合用工二		7	本数	票					

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第93页共105页

T					63. 83	63, 83	2000	2520, 78		0	0,00	0.00				
23	***************************************			规数	.9	9		252	4							
1				展	21.76	21.76			暂估合价 (元)							
工程量			1	企业管理	20.72	20.72										
A		合价	,	机械费	28.25	28.25			都佐单价(元)		1	ı				
40			接	其中: 工程 设备费	0	0				2000	62, 22	2062, 22				
な			材料费	材料费	2062. 22	2062. 22			合作							
计量单位				人工贷	324.00	324.00			单价	2000	1	1				
				規模	63.83											
5换机	成明細			英	21.76				松景	-						
以太网交换机	清单综合单价组成明细			企业 理域 数	20.72											
	清单综	单价		机械费	28.25		aber .		单位	20						
			材料费	其中. 工程设 备数	0	十十	未计价材料费				*	+				
子目名称			44	材料费	2062.2		*	1			其他材料费	材料整小计				
i i je				人工货	324			清单于目综合单价	格、類母	-		-				
100210				英	1,0000			1	新花、松格、	10人次 公核用	1					
030501012001			III	中区	40		ない	100	學	4	*	4276004				
子目编码			T N	一公口条	交換机固定式 < 24日	人工单价	一类180元 1. 15	1	N. W.	N.						
子目子			E N		901-1	AT	徐今田丁二二	61.7 bel 45.4	-3	<u> </u>	ræ!	展				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 94 页 共 105 页

単的 科類 本种類 工品 和地數 本业管理 和的 基础 工品	子目名称
企业管理 利润 規數 人工費 材料數 基本 工程 机械数 企业管理 利润 3 215,27 226.03 531,05 2695,68 583612.9 583414 1410.80 215.27 226.03 数量 单价 合价 1410.80 215.27 226.03 1 583414 1410.80 215.27 226.03 583414 1410.80 215.27 226.03 583414 1410.80 215.27 226.03 583414 1410.80 215.27 226.03 583414 - 583414 - 583414 - 583414 -	
企业管 和海 機数 人工数 材料数 提換 企业管理 利納 投換数 投換数 投換数 投換数 上程 1410.80 215.27 226.03 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27 226.27	材料费
215.27 226.03 531.05 2695.68 583612.9 583414 1410.80 215.27 226.03 数量 单析 合析 新估单的 1410.80 215.27 226.03 1 583414 有价 新估单的 166.00 1 583414 198.9 - 1 583612.90 - 2 583612.90 - 3 583414 - 3 583414 -	人工数 其中:
2695.68 583612.9 583414 1410.80 215.27 226.03 583414	2695.68 583612 583414
数量 単析 合併 智信単的 智信合併 1 583414 583414 - 583512.90 - 583414 - 5834	小什
数量 单价 合价 暂估单价 暂估单价 暂估净价 (元) (元) - 583414 - 583414 - 583812.90 - 583814 - 583814 -	未计价材料数
 数量 単析 合析 物情単的 報告的 で元) 1 583414	清单子目综合单价
1 583414 583414 198.9 583612.90 583414 583414	规格、型号
583414	变电站 500KVA*2
583414	其他材料费
583414	材料费小计
	其中,工程设备费小计

注:如不使用名级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值器(可抵扣进项税额)的价格计算,

综合单价分析表

第 95 页 共 105 页

					1. 57	1.57	168, 48	99		0	0.00	0.00				
8				展		1	168,	202, 56			0	0				
				運	9. 57	9. 57			暂估合价 (元)							
工程量				企业管理 费	9.12	9.12										
H		合价		机械费	3.96	3,96			看信单价 (元)		1	i				
W			材料费	其中, 工程 设备费	0	0			合价	168.48	1.92	170.40				
167.			W	材料费	170.38	170.38			√ □							
计量单位				人工費	7.96	7.96			单价	166.81	ſ	****				
				展別	1.0											
H.S.	成明细			英	9.57				養	1.01						
电力电缆	清单综合单价组成明细			令	9.12											
	滑車名	单价		机械费	3, 96		201		#6	8						
			材料费	其中, 工程设 参费	0	小许	未计价材料费				82	4				
子目名称			***	材料费	7.96 170.38		*	单价		50mm²	其他材料费	材料费小计		***************************************		
				人工费	7.96		***************************************	清单子目综合单价	规格、型号	5kV 1×1	***	*				
600100			ā	双斯	1.0000	Nº 1	4	別		JY-8.7/15kV 1×150mm²				-		
030408001009	-		H	華	E /5	X	8.7	1	42	7年数,400				Total Control of the		
子目编码			III N	"徐	电缆穿导管敷设电缆数面 (mm2 以内) 185 单芯 中价40 四	人工单价人人理	二类18 元4二	アリア	N. W.	が現る						
1000			T N	·養 Iu.	8-47 *0.67	ΥΥ	综合用工二		\$	(東部	學	4				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值器(可抵和选项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 96 页 共 105 页

12				城费	3.6.	39.3	1020, 31	1868, 09		0	0.00	0.00			
-				英	87.09	87. 09			新估合价(元)						
雅				企业管理和数	82.94	82.94 8			1111						
工程操		合价		机械效	282. 42	282. 42			暂估单价 (元)		1	4			
4			***	其中, 工程 设备费	0	0				1020.31	156.52	1176.83			
单位			材料费	材料费用	1176.83	1176.83			合价						
计量单位	-			人工费	199.51	199. 51			单价	1000.3	1	,	V		
				英	39.3										
缆头	成明细			を変	87.09				数量	1.02	-				
电力电缆头	清单综合单价组成则细			心 學 學 學 學	82, 94										
	清单约	单价		机械效	282.42				如你	4					
			1强	其中. 工程设 备费	0	小并	未计价材料数			Omm2					
子目名称			材料费	数科格	1176.8		米计	单价		安装1*15	其他材料费	材料费小计		í	
				人工货	199.51			清单子目综合单价	\$、型号	端头制作	并	**			
06021			Ĭ,	QIE	0000	11		清单	2格: 埋林	冷缩式电缆终端头制作安装1*150mm2					
030408006021			N-	单位		4		100 400	主要材料名称、规格、型号	V户内冷缩					
子目編码			ш. Н	冷秦	10ky与内含循式 稳装电缆线指头 窗布安装 10kg 以下 (m2)p 对 数 2x185 m2, m3 数 2x185 m3 次 4 m3		D 0813	304275004AB		电缆终端头 10kV广内2					
子目			N.	18.5	8-287 *0, 4	人工单件	综合用工二类180%(477		*	文章	配 金				

注: 如不使用省级或符业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 97 页 共 105 页

		030414015004	015004	12.7	子目名称			电缆	电缆试验		计算	计量单位	*	* 1	工程量	-	9
							清单:	清单综合单价组成明细	组成明细								
							单价							合价			
14		III	3		村	材料费						朴	材料费				
- NT	- 66 G秦	₩	W.	VII	材料费	其中: 工程设 备责	机械费	企 權 權 發	相润	規費	人工党	材料费	其中:工程 设备费	机械费	企业管理 利 教	超	規模
额	补充人T.001@ 10KV电缆试验	嵌	1.0000	7532	0	0		0 376.6	395.43	1483.8	7532.00	00.00	0 0	0.00	376. 60 395. 43	5, 43	1483.8
1	4	1				क्रिक					7532. 00	0.00	0	0.00	376. 60 395. 43	5, 43	1483.8
X	THE REAL PROPERTY.	17															
K	8 14	B	THE STATE OF THE S														
風'》	がなって	4	1														
VY	del	97	1														
1	304275004#8	0000															
1			***************************************														
1		-															
1																	
-		***************************************							The second secon	-							
					-												
1																	
1	-	***************************************	***************************************		-												

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值获(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第98页共105页

150				规数	1.21	1.21	0	17.52		0.00	0.00				
	4			利润	0.78	0.78			暂估合价(元)						
				企业管理。	0.74	0.74			新						
工程量		合价		机械势企	1.06	1.06			物体单价 (元)	Ł	Y				
8			1数	其中, 工程设备数	0	0				19.2	7.61				
(位			材料费	材料费	7.61	7.61			合价				APPROPRIEST		
计量单位				人工费	6. 12	6. 12			单价	1	1				
				规数	1.21							1			
技	战明细			漢	0.78				新聞						
接地母线	清单综合单价组成明细			(1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0.74										
	清单综	单价		机械微	1.06		×.		单位				T		
			材料费	其中。 工程设 备数	c	小计	未计价材料数								
子目名称			材料	材料费	7.61		米	单价		其他材料费	材料费小计				
				人工物	6.12			清单子目综合单价	备,型号	*	Ŧ				
002002			27.5.5	が開	1.0000			15 清华	N. M.W.	•					
030409002002			OT N	基	a	1	Ž,	TIME			04275004				
子目編码			III.	炎	型钢接地母线敷设 暗賴 暗敷设 镀锌 扁钢 50×5	人工单价 人工	-		が変		3000278				
子			14-	強い	9-50	LY	综合用工二		本本	在田	栗				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 99 页 共 105 页

12				規費	8.	8.8	0	202, 74	李	0,00	0.00					
				和道	9.24	9.24			教佑合价 (元)							
工程量				全水管理費	8.80	8.80										
П		合价		机械改	9.34	9.34			新佐单价 (5元)	(japan)	ı					
楽			1.数	其中: 工程 设备费	0	0				121.93	121.93					
160			材料费	材料费	121.92	121.92			合价							
计量单位				人工效	44.64	44.64			单价	***	ė,					
				現存	4.4											
3极	[成明细			基	4.62				数量							
接塘极	滑单综合单价组成明细			企 学 的 的	4					V motor						
	滑单彩	单价		岩板漆	4.67		数		单位							
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小井	未计价材料费			#W						
子目名称			材料	材料费	60.96		*	计单位		其他材料费	材料费小计					
				人工费	22.32	-		清单于目综合单价	规格、型号	-	-					
20010060			3	双斯	2.0000		1	帯	THE PERSON NAMED IN	114	10			-		
030409			N N	* 60	模	1	人が出	4	N T	4	***	00942				
子目編码			OII N	· 允 1条	接地极 圆锅 中25	人工单价	类180元 10 国		を流	N. W.)				
子臣	-		III N	·张 100	9-4	AI	综合用工二类180元		***	1数目	御					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定题项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵扣进项限额)的价格计算。

综合单价分析表

第 100 页 共 105 页

工程名称。安装工程

20				城费	2.2	Si 04	19, 22	43, 45		0	0.00	00.00			
				利	1. 96	1.96			智的合价					***************************************	
工程量				企业管理 数	1.87	1.87			1						
H		合价		机械效	0.33	0.33			教佐单价(元)		7	ï	1	1	
M			数	其中: 工程 设备费	0	0				19.22	6.72	25.94		1	
chi.			材料费	材料费用	25. 93	25.93			合价					-	
计量单位				人工费	11, 16	11.16	morres de la company de la com		单价	18.3	α	X			
				规数	2, 2										
tin.	1成明細			京京	1.96				香藻	1.05					
配管	清单综合单价组成明细			心 心 心 句 句 句 句 句 句 句 句 句 句 句 句 句 句 句 句 句	1.87										
	清单约	- 中		机械类	0, 33		i de la constante de la consta		#.f¢	8					
			材料费	其中: 工程设 % 激	0	小许	未计价材料费				ster .	-			
子目名称			村	材料费	25.93		*	作作价			其他材料费	材料费小计			
				AT W	11.16			清单子目综合单价	k. 规格、型号	89	===	*			
11001003			17.75	KA III	J. 0000	1	节		***	err upvce					
030411			ш Н	40	E 3	5	3.7	N		Source of	١				
子目編码			OII No	冷	PVC阳然劉科智 教设 明殿设 公 來直径(mm以内)	人工单价人工用	- *18 NEVER	製	11/1	100	/				
14			子田	強。	11-174 换	77	综合用工二		¥	菜餘	三年				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第101页 共105页

					63	63	0	13		0,00	0.00		T	Т	Т	Г		Т
33				規費	21.63	21.63		151, 13	-	0,	0.							
				展	6, 17	6.17			暂估合价 (元)									
工程量				企业管理数	5.87	5.87			***									
m		合阶		机械效	3.79	3.79	·		暂低单价 (元)	1	ı							
妆			张	其中, 工程 设备费	0	0				3,88	3,88							
4位			材料费	材料费	3.87	3.87			合价									
计量单位				人工费	109, 80	109.80	-		单价	ide	1							T
				短位	21.63													Ī
等电位端子箱、捌试板	成明細			漢文	6.17				数量								-	
1位端子	清单综合单价组成明细			是 理 数	5.87											-		
15	滑单综	单价		机械费	3, 79		W.4		单位									
			材料费	其中. 工程设 备数	0	小计	未计价材料费			274	-							
子目名称			材料	材料费	3.87		*	单价		其他材料费	材料费小计							
115				人工数	109.8			清单子目综合单价	规格、型号		X							
030409008001			2	E E	1.0000			が	-	10								
030406			il H	单位	400	1	人品	7	B.T.	1 2	3.5							
子目编码			7	· 伦 · 侯	接地测试板制作安装	人工单价	类180元 1.18 星	-		-	7	2094						
4			HI N	·Œ	9-101	17	综合用工二类180元		**	表品	御							

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值款(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

200				媒體	1.74	1.74	9.47	22, 39		0	00.00	0.00					T
			-		86	86			の合作								
				其	Ö	1 0.98			新佑合价 (元)								
工程量				企业管理	0.94	0.94											
		合价		机械效	0.26	0.26			新佐单价 (元)		1	,					
kg			恭	其中: 工程 设备费	0	0				9.47	0.18	9,65					+
16			材料费	材料费	9, 65	9.62			合价								-
计操单位				人工學	8.82	8.82			单价	9, 11	ī	Ĭ					-
				施数	1.74										T		-
对特	成明细			利油	0.98				数量	1.04							
防火針塔	清单综合单价组成明细			产业存用设备	0.94												***************************************
	排单给	单价		机械券	0,26		~		*	kg			Ī		T		+
			材料费	其中. 工程设 备费	0	小计	未计价材料费										+
子目名称			材料	材料费	9, 65		米	单价			其他材料费	材料费小计					-
				人工法	8.82			清单子目综合单价	规格、型号	1 无卤有机堆料		4				***************************************	
080807013017			20.70	数	1.0000		1	報り	A SPECIAL	16							
080807			The state of the s	单位	Kg	1	人	N.	大型	的人组集	7 -3	27500*					
子目編码			u N	炎	孔洞封堵 防爆胶泥	人工单价	第180元 1 B 是	*	系旗,					E			
子目			III N	· 德 ID:	96-8	AI	综合用工二类180元		2	在	E.						1

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额。可不填定额项目、编号等。 提中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第103页 共105页

94				规数	18.69	18, 69	150	275, 37	J.	0	0.00	0.00	
				其	5, 08	5.08			智佑合价 (元)				
工程量				企业管理 数	4.84	4.84			-				
1		合价		机械费	1.90	1.90			着信单价 (50)		1	ı	
**			材料费	其中: 工程 设备费	0	0			合价	150	0	150.00	
147			材料	材料费	150,00	150,00			存				
计量单位				人工费	94.86	94.86			单价	150	1	-	
				是按	18.69					-			
性封堵	成明细			温度	5,08				数据	-			
法兰盘柔性封堵	清单综合单价组成明细			企业省 理数	4.84								
	清单结	单价		机械费	1.9		27		華俊	处			
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费				=	,	
子目名称			材料	材料费	150		*	计单位		-	其他材料费	材料费小计	
				人工数	94,86			清单子目综合单价	规格、型号	料		*	
080807013018			100	X III	1,0000		-	無	100	事	10		
08080			14-	单位	从		1	E. K. I.	/主要存在	当て	O)	30427500445	
子目编码			E N	· 公 · 秦	盘柜封堵	人工单价	类180元/工厂		8 1/1	1/X	The same of	2400	
## 			1	·漢 :立	1-51 换	LY Y	综合用工二类180元/		*	艾部	王, 東		

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 104 页 共 105 页

235				城费	1.74	1.74	9. 47	22, 39	د	0	0.00	0.00			
				利策	0.98	0.98			智佑合价 (元)						
工程展				企业管理教	0.94	0.94			edon.						
		合价		机械效	0.26	0.26			智信单价 (元)		1	¥			
K.G			1费	其中, 工程 设备费	0	0				9.47	0,18	9.65			
单位			材料费	材料费	9, 65	9,65			合价						
计量单位				人工党	8.82	8.82			单价	9, 11	T	1			
				施設	1.74										
性対構	成明細			英	0.98				数壁	1.04					
法兰盘柔性封堵	清单综合单价组成明细			の と は な な	0.94										
	清单约	协协		机械费	0, 26		*2		单位	kg					
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费		V						
广日名称			44	材料费	9, 65		未	单价		林家	其他材料费	材料费小计			
				人工数	8.82			清单子目综合单价	规格、型号	SF-1无因有机堵料	**	#			
080807013019				双面	1.0000		1	がい	-	1-45/生					
08080			THE N	单位	kg.	1	人	A. C.	1000	建 类性	7.0	4276004			
丁目綱門			THE STATE OF THE S	冷	孔洞封堵 防煤股泥	人工单价	类180元 工具	1	ング						
Ť.			m Y	er er	96-8	LY	综合用工二类180元		¥	草敷	是是				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 105 页 共 105 页

				abre .	46, 49	46. 49	0	328. 52			
1				规数		4		32	45		
				和新	13, 43	13, 43			有估合价 (元)		
工程量				企业管理费	12.79	12, 79					
I		合价		机械费	19.83	19.83			暂伍单价 (元)		
系统			材料费	其中, 工程设备费	0	0			命命		
74)1			材料	材料機	0,00	00.00			42		
计量单位				人工数	235, 98	235, 98			单位		
				规数	46, 49						
日试验	接地电阻试验清单综合单价组成明细			2000年	13, 43				数量		
接地电声			会 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	分 基 類 数	12,79						
	清单给	单价		机械势	19.83		20		200		
			材料数	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费				
子目名称			14	材料费	0		*	1单价			
				人工费	235.98			清单子目综合单价	、规格、型号		
030414011002			1	漢	1.0000			報	K IE/I		
030414			10	单位	组		/=	X		1000	
子目编码			14	· 公 · 疾	接地电阻试验	人工单价	综合工日180元/工日	大力田	が大きれた。	1250	
M A			N.	:零	借14-37	LY	综合工目		本种数形组		

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵和进项散额)的价格计算。

工程名称:安装工程

第 1 页 共 7 页

字号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
3	人工类别				y = Prijititest =
1	综合用工一类	TH	2. 296	198	454.6
2	综合用工二类	EL	685. 4866	180	123387. 5
3	综合工日	TH	3.933	180	707.9
4	10KV电缆试验	根	10	7532	7532
5	电缆二遥系统	套	4	1032.6	4130.
7.	材料类别				
1	圆钢 申10以内	kg	31, 8929	3, 64	116.0
2	镀锌圆钢 中10以	kg	0. 3849	3, 64	1.
3	扁钢 60以	kg	5. 8724	3. 52	20.6
4	镀锌扁铁	kg	605.132	3.52	2130.0
5	镀锌角 N. 0235-A.	kg	74. 2	3, 52	261. 18
6	角钢 63以内2	kg	10. 5243	3.13	32.9
7	镀锌钢板	kg	1. 4694	4, 729	6. 9
8	铜带 200mm Co2mm	m	141	30	4230
9	铜绑线 2mm	kg	24. 6	70.3	1729. 38
10	黄铜丝	kg	2,35	70, 3	165.2
11	封铅	kg	37. 3615	60, 5	2260. 3
12	橡胶板 δ 3mm 5mm	kg	0.252	7. 22	1.8
13	橡胶垫 82mm	m2	1.8	17.4	31.32
14	塑料带 20mm×40m	卷	19, 36	18, 58	359.7
15	纬带 4mm×300mm	条	2	0, 35	0. 1
16	尼龙扎带 综合	根	376, 79	0, 102	38. 43
17	白布带 20m	盘	54. 2	5, 5	298.
18	白布	m	28, 035	5, 74	160.92
19	白布	m2	6.4	7	44.1
20	轻型铆栓	个	228. 84	0.35	80.09
21	木螺钉 M6×40	个	24.96	0.17	4, 2
22	镀锌机螺钉 M4	套	4.08	0.13	0, 5
23	镀锌螺钉	1	8.32	0.13	1, 08
24	镀锌木螺钉	个	202.176	0.04	8. 09
25	镀锌带母螺栓 M6×(30~50)	套	75.92	0.13	9.8
26	镀锌带母螺栓 M8×(16~25)	Œ	132. 6	0. 21	27. 83
27	镀锌带母螺栓 M8×(30~60)	套	48.96	0.42	20.56
28	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	121.584	0.33	40. 12
29	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)	套	41, 5065	0.34	14. 1
30	镀锌带母螺栓 M10×(65~80)	套	6, 24	0.55	3.4:
31	镀锌带母螺栓 M10×(85~100)	套	8, 16	0, 81	6.6
32	镀锌带母螺栓 M12×(20~35)	套	44, 88	0, 49	21, 99
33	镀锌带母螺栓 M12×(110~120)	套	85, 68	1.6	137.09
34	镀锌带母螺栓 M16×(150~250)	套	8.16	2,69	21. 98
35	镀锌花篮螺栓 M8×120	套	6.24	0,85	5.3
36	镀锌六角螺栓带帽 M10×100	4	8.16	0.81	6, 61
37	铜六角螺栓 M8	48	0.04	1, 59	0.08

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	名称及規格	单位	数量	市场价	合计
38	镀锌膨胀螺栓 M10	套	49. 4394	2.4	118, 65
39	膨胀螺栓 M12	括	24. 48	1.8	44.06
40	塑料胀管	个	26. 4	0.12	3.17
41	镀锌锁紧螺母 M15	个	5.824	0.37	2.15
42	镀锌垫關 M8	个	363. 12	0. 13	47.21
43	镀锌弹簧垫圈 M8	个	181. 56	0, 02	3,63
44	镀锌弹簧基圈 M10	个	171.2505	0, 03	5.14
45	镀锌弹簧垫圈 M12	个	130. 56	0.03	3.92
46	镀锌弹簧垫圈 M16	个	8.16	0.06	0.49
47	镀锌垫圈 10	个	342.501	0. 16	54. 8
48	镀锌垫圈 人 社及 /	个	261.12	0, 17	44.39
49	镀锌垫图 16	个	16.32	0.3	4.9
50	钢锯条	条	11.26	0.88	9. 91
51	电焊条 [622]	kg	38. 137	5, 65	215. 47
52	焊锡丝 集合创	kg	12.485	49. 29	615. 39
53	焊锡膏 50g Ea	kg	1,855	38. 5	71.42
54	焊锡膏	kg	0.42	38, 5	16. 17
55	垫铁	kg	28	5, 77	161.56
56	镀锌铁丝 Φ1.2~1.6	kg	2. 1045	4, 93	10.38
57	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.819	4, 93	4.04
58	冲击钻头	1	0.24	7.84	1.88
59	调合漆	kg	0. 3702	13	4.81
60	粉醛磁漆	kg	0.179	14. 39	2.58
61	沥青清漆	kg	0.4	10.5	4. 2
62	沥青漆	kg	0.26	10.5	2.73
63	防锈漆	kg	0. 5809	13.02	7.56
64	银粉涂料	kg	0, 0255	18. 87	0.48
65	聚四氟乙烯生科带	卷	8, 92	2. 7	24.08
66	电力复合酯 一级	kg	4, 294	73. 28	314.66
67	内侧	kg	34. 2	6.8	232.56
68	清洁剤	kg	1.28	7.8	9.98
69	丙烯酸漆稀释剂	kg	0. 0937	10, 8	1.01
70	胶粘剂	kg	0.1	13	1. 3
71	自粘性塑料带 20mm×20m	***	1.7	9, 73	16.5
72	塑料胶布带 25mm×10m	- 4	2.06	1.81	3, 73
73	黑胶布带 20mm×20m	妆	1.069	2. 2	2.38
74	自粘性橡胶带	卷	141. 499	1, 26	178.29
75	铜接管 70	1	40. 8	7, 49	305, 59
76	铜接管 120	1	15. 3	11.1	169.83
77	铜接管 185	1	6.12	20.76	127.08
78	铜接管 240	1	20. 4	20, 76	423. 8
79	金属软管 Φ15	m	2.06	5. 21	10. 73
80	塑料软管	kg	0.28	8.78	2.46
81	PVC管帽 20	小	9.27	0. 19	1.76
82	PVC管帽 70	1	3.09	1.03	3. 18

工程名称: 安装工程

第 3 页 共 7 页

字号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
83	PVC直通弯管 20	个	12.24	0.62	7.59
84	PVC直通弯管 70	个	4. 08	2.93	11.95
85	聚氯乙烯管塞子	个	16, 905	11	185. 96
86	PVCT型接头 20	个	1.224	1, 29	1.58
87	PVCT型接头 70	个	0, 408	1.99	0.81
88	尼龙接头 15	个	2.944	0.2	0, 59
89	PVC仲缩头 20	个	2, 448	0.36	0.88
90	PVC伸缩头 70	个	0.816	1.44	1.18
91	金属软管卡子 DN15	个	5. 888	0, 38	2. 24
92	塑料管卡子(电学) 20 11	个	86, 52	0.49	42, 39
93	塑料管卡子电外题及了	个	13.578	4. 26	57.84
94	管堵头 40	个	16, 767	1.74	29.17
95	插座板 的第一人	个	4	38, 55	154, 2
96	插头 DH-9.2	80	50. 5	18. 14	916.07
97	镀锌接地针 25	根	41.6	55, 57	2311, 71
98	室内接地用风戏扁平铜线 10.4	а	20. 4	8, 68	177.07
99	绝缘胶带	卷	1.6	3, 52	5, 63
100	接地电缆 6mm2	m	8.16	7,67	62, 59
101	绝缘导线 BV-2.5	a	7.938	2.3	18. 26
102	绝缘导线 BVR-16mm2	m	2	5, 8	11.6
03	绝缘导线 BVR-25mm2	m	78. 7	9.1	716, 17
04	铜芯浆氯乙烯绝缘电线 BV2.5	m	2.748	2.3	6.32
05	铜芯塑料软线 BVR500V6mm2	m	12, 24	5.11	62, 55
06	阻燃铜芯塑料软线 500V 1.5mm2	m	412	1, 44	593. 28
07	阻燃线 250V 4mm2	m	164. 8	4, 53	746. 54
108	网线-超五类线	m	309	2.2	679.8
109	PVC入意接头及锁扣 20		9. 27	2.31	21.41
10	PVC入盘接头及锁扣 70	套	3, 09	9.46	29, 23
111	PVC直管接头 20	个	10.506	0, 36	3. 78
112	PVC直管接头 70	1	3, 09	4, 74	14.65
113	终端头卡子	1	69, 628	3	208. 88
114	热缩帽	見	171, 573	30, 52	5236. 41
115	铜端子 6mm2	个	12.18	2, 27	27. 65
116	铜端子 16mm2	1	4.06	3. 96	16.08
117	铜接线端子 20A	1	6, 09	4.02	24. 48
118	接线端子双路	1	2.03	0.98	1.99
19	冷压端子 46孔	个	4	1. 53	6.12
120	铜端子 25	1	34. 307	3.5	120.07
121	铜端子 70	1	40.6	10.6	430, 36
122	铜端子 120	1	15, 225	19.01	289.43
123	铜端子 185	1	57. 246	18.96	1085. 38
124	铜端子 240	个	20, 3	40. 42	820, 53
125	线扣 150mm	个	300	0.31	
126	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	1	61.8	1, 46	93
127	接头保护盒托架	在	15. 3	42. 24	90, 23

第 4 页 共 7 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
128	其他材料费 占材料费	元	960.0187	1	960.0
129	打印纸 A4	包	0.06	24. 779	1.4
130	标签纸	卷	2.18	10.9	23. 7
131	符号	把	0.02	5, 42	0.1
132	线号机打字色带	抗	0.12	108. 5	13. (
133	相色带	巷	9.84	4, 58	45. (
134	标签框	套	367. 2	0.99	363.
135	标志牌	个	198.8135	0.46	91.
136	警示带	88	50, 5	7	353.
137	吊链	根	45	32	14
138	U行挂环	套	89	33	29:
139	扁钢	块	45	9. 21	414.
140	电缆抱	套	45	66, 69	3001.
141	预拌混入土 600	m3	0.428	370	158.
142	砌筑砂浆 DIS WHR	m3	0.058	525	30.
	担核类别				
四.	机械类别				
1	其他机具费	元	14.403	1	14
2	接地电阻测试仪 GCT	台班	1. 9665	22, 93	45.
3	数字兆欧表 BM-206 1000M Ω	台班	0.2	13, 81	2.
4	IGS电容器分压器交直流高压测量系统 CTS-8	台班	0,6	7. 13	4.
5	变压器直流电阻测试仪 JD2505N	台班	0.6	41.23	24.
6	回路电阻测试仪 JINDAHLC5501	台班	6, 6	33, 53	221
7	接地电阻测试仪 GCT	台班	0.2	22, 93	4.
8	绝缘电阻测试仪 3141	台班	6. 1027	5.31	32.
9	数字高压绝缘电阻测试仪 3124	台班	6.6	35. 34	233.
10	电能校验仪 ST9040	台班	1	62.89	62.
11	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	1	13, 14	13.
12	继电保护测试仪JBC	台班	0.8	25. 88	20
13	继电保护测试仪 MRT-02	台班	0.8	67.66	54.
14	变压器变比测试仪	台班	0.6	10. 89	6.
15	变压器损耗参数测试仪	台班	0.6	38.46	23.
16	高压核相仪	台班	9.4	13, 76	129.
17	光纤测试仪 FTA410	台班	0.8	90, 83	72.
18	介损测量仪 AI-6000D	台班	0. 5702	165. 14	94.
19	大电流发生器 RC-2000SL11	台班	0.6	38, 59	23.
20	直流高压发生器 AST300/3	台班	0.6	33.72	20.
21	数字多用表 DF-1	台班	3, 6	8, 73	31.
22	数字万用表 F-87	台班	0.45	5.61	2.
23	数字万用表	台班	0.7172	4. 07	2.
24	交流耐压试验设备	台班	9.4	350	32
25	断路器动特性综合测试仪 HDBS-50	台班	6.075	30, 41	184.
26	网络测试仪 FWKE	台班	1.6	65	1
27	电缆测试仪 JH5132	台班	1	18.94	18.

工程名称:安装工程

第 5 页 共 7 页

字号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
28	数据传输分析仪	台班	1, 6	105. 5	168.
29	三相调压器 TSGC-30kVA	台班	0.6	14	8.
30	YDQ充气式试验变压器	台班	6, 6	24.38	160.9
31	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	6.6	23, 12	152, 59
32	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.0092	650	5.9
33	载重汽车 4t	台班	0.26	450	113
34	载重汽车 5t	台班	7. 1128	550	3912.0
35	裁重汽车 8t	台班	6. 298	780	4912.4/
36	载重汽车 10t	台班	5. 1334	860	4414, 7
37	教重汽车 151	台班	0.5	1100	550
38	汽车式起重机 8人 星 皮 人	台班	7. 2708	740	5380, 39
39	汽车式走车轮飞坑 汽车式走重轮 16a	台班	6.4	780	499
40	汽车式和重化164	台班	5, 6334	1000	5633. 4
41	电动卷扬机单筒慢	台班	5, 9862	130	778.21
42	电焊机 保护	台班	13.918	65	904.67
43	交流电焊机 25%·A	台班	1	150	150
44	对讲机 C15	台班	7.65	3, 53	27
45	电锤 520W	台班	0, 2502	6,4	1.6
46	笔记本电脑	台班	7	35	248
47	打印机	台班	1.2	3, 73	4.48
48	中英文线号机	台班	1.36	18.5	25, 16
49	其他机具费 占人工费	7Ĝ	3496, 9645	1	3496.96
fi.	主材类別				
1	热浸塑钢管 DN150	m	72. 1	70, 796	5104, 39
2	阻燃光缆子管 中28	m	703. 8	9. 11	6411.62
3	通风孔	1	2	110	220
4	灭火器 手提式	1	4	57, 522	230, 09
ā	防爆吸顶灯	套	4.04	350	1414
6	防潮防爆低压灯	套	2. 02	350	707
7	单联双控开关 跷板式暗开关(单控) 单 联	4	2.04	18. 5	37. 74
8	配线 BV-2.5	m	208. 8	2. 2	459. 36
9	电源线2.5mm	m	696	2. 2	
10	接地线 16m2	a	10.5	18.6	1531.2
11	控制电缆 ZRA-KVVP2-22-22x1,5	m	101. 5	43. 9	195. 3
12	控制电缆 ZRA-KVVP2-22-4x2,5	m	203	13.71	4455. 85
13	电力电缆 ZRC-YJY-8.7/15kV 1×150mm²	m	90. 9		2783. 13
14	电力电缆 ZRC-YJY22-10kV-3×150mm²	m	1416. 02	166, 81	15163.03
	电力电缆 ZRC-YJY-0.6/1kV-4×240+1×			410. 35	581063.81
15	120mm2	m	327. 24	908. 11	297169.92
16	电力电缆 ZRC-Y_IY-0.6/1kV-4×120+1× 70mm2	m	163, 62	446. 21	73008.88
17	电力电缆 ZRC-YJY-0.6/1kV-4×95+1×5 Onun2	m	81.81	391.22	32005. 71

工程名称: 安装工程

第 6 页 共 7 页

字号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
	35mm2				
19	电力电缆 ZRC-Y_IY-0.6/1kV-4×50+1×2 5ma2	118	490, 86	179. 22	87971.93
20	控制电缆 ZRA-KVVP2-22-27x2.5	m	203	96. 3	19548. 9
21	控制电缆 ZRA-KVVP2-22-26x1.5	m	101. 5	70, 34	7139. 51
22	通讯五类线 HSGWP22-2*51.	m	52. 5	12	630
23	通讯网线 六类屏蔽	10	105	3.5	367.
24	通信光缆 GYFSTZY-48B1	a	703, 8	18	12668. 4
25	配管 PE20	m	63	2.6	163. 8
26	配管 UPVC63	m	21	18.3	384. 3
27	电力电缆中间接 印建防水型 10kV 中间头制作支线 150mm2	↑	2.04	3581. 2	7305.65
28	电力电缆中部接头 4 240+1 2420m2	个	4.08	900. 21	3672. 86
29	电力电缆中间接头 20+1×00mm	个	2.04	832. 1	1697. 48
30	电力电线中间表头 4×95+1×50mm	个	1.02	771,2	786.62
31	电力电缆中间接头 4×70+1×35m2	个	2.04	576. 5	1176.06
32	电力电缆中间接至37×500~25mm2	个	6.12	487.1	2981.05
33	肘型头 10kV肘型头制作安装3*150mm2	个	6, 12	3500	21420
34	电缆终端头 4×95+1×50mm2	个	1.02	848. 32	865. 29
35	电缆终端头 4×70+1×35mm2	个	2.04	634.15	1293. 67
36	电缆终端头 4×50+1×25mm2	个	6.12	535. 81	3279. 16
37	电缆终端头 10kV户内冷缩式电缆终端头制作安装1*150mm2	个	12. 24	1000. 3	12243.67
38	电缆终端头 10kV户内冷缩式电缆终端头制作安装 3*150mm2	个	8.16	3200. 8	26118.53
39	电缆终端头 4×240+1×120mm2	个	4.08	990, 231	4040.14
40	电缆终端头 4×120+1×70mm2	个	2.04	915.31	1867. 23
41	光缆终端设备	套	2	7100	14200
42	跳纤 SC/SC-3M	根	8	6	48
43	防火封堵 PSF- I 无卤有机堵料	kg	332. 8	9.11	3031.81
44	防火封堵 SFD-II速固无机堵料	kg	249. 6	3. 87	965.95
45	法兰盘柔性封堵 PSF-1 无卤有机堵料	kg	345. 8	9.11	3150, 24
46	法兰盘柔性封堵 WCP-60水性电缆防火涂料	kg	43, 68	17, 11	747.36
47	设备标示牌	块	2	387, 94	775.88
48	密闭空间警示禅	块	2	387. 94	775.88
49	双层复合五防承重型	套	2	823	1646
50	简易型智能监控井盖	套	2	9800	19600
51	排风扇	台	2	171.2	342.
52	防火带	盘	4	162	648
53	接头防水涂料	kg	8	14, 32	114.56
54	法兰盘柔性封堵	处	133	150	19950
55	配套配件	项	1	3000	3000
56	开闭器外壳	座	2	15521	31042
57	柔性封堵	处	40	224	8960
58	模拟图版	个	2	20000	40000

工程名称: 安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	名称及規格	单位	数量	市场价	合计
59	防凝露封堵	m2	14	4650	6510
60	设备ID编码锁	台	2	280	56
61	SIM卡	张	4	1050	420
62	无线通信模块 (含信号放大器)	套	4	19800	792
63	光缆故障定位器	个	20	2013.22	40264
64	光网络单元	台	4	3721	148
65	分光器(ODN)	fi	8	1102	88
66	光纤配线单元 48芯	架	2	982	19
67	光纤收容单元	架	2	1602	32
68	通信机柜	台	2	11281	225
69	充电模块	套	2	8821	176
70	交流互打支管	套	2	1562	31
71	以太网生鱼形	台	2	2000	40
	12 1				
六、	沙 人名				
1	10ky进线柜 20427808485	台	2	121000	2420
2	10kV出线柜	台	8	109000	8720
3	10kV母线设备柜	台	2	108000	2160
4	DTU测控终端屏	台	2	46000	920
5	箱式变电站 500KVA*2	台	1	583414	5834
6	照明配电箱AL	台	1	3187	31
7	安全变压器箱 安全变压器220V/36V 0.5 kVA	fi	1	1256	12
8	端子箱	台	2	562	11
9	综保装置	食	10	14000	1400
					WW.
					- Was all was all was a second
	合计				4136227.

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	共中	h,
133	11. 起內在	近被 (元)	暂估价 (元)	规赞 (元)
ı	分部分项工程	2139368. 3		91124.93
1.1	外电源土建工程	1612898.48		67497.38
1.1.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	111344.04		
1.2	低压土建工程	244779, 39		12772.11
1.2.1	其中: 弃上或而 运输和消纳费	6630.67		
1.3	箱变。建小建议了	144673, 19		5671. 23
1.3.1	1. 电光奔土或而土运输和精中数	14873. 97		
1.4	开播 建工	137017, 24		5184. 24
1.4.1	其中: 今土或渣土运 、 和消纳费	2180.04	market to the second se	
2	单价清水和目27500人。	178232.29		18049. 26
	合 计	2317600.59		109174. 1

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 32 页

							金額(元)	
序号	子日编码	子目名称	子日特征描述	计量单位。	工程量	综合单价	合价	其	ф
		外电源土建工						暂估价	规费
		程					1612898.48		67497.3
		2m*1.8m*2m电 缆井					637172, 28		23972.8
t	010101002001		大大大学 (1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	m3	1941, 1	15. 97	30999, 37		2911.6
2	010193001001	回填方	1. 密实度要求: 夯 填方材料品种: 煮土 3. 填方水源、运距 :投标单位自行考 虑	m3	1343. 72	40.8	54823. 78		7941.3
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣 土外运及消纳 2. 运距: 自行考虑	m3	597. 38	98, 84	59045, 04		203, 1
4	010501001001	整层	1. 拌凝土种类: ½ 整土种类: ½ 整土种类: ½ 整工。在 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	an3	14	451. 98	6327. 72		95. 7
			本页小计	W			151195, 91		11151.9

工程名称: 土建工程

第 2 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	45 A 45 44		其·	2
						综合单价	合价	暂估价	规费
5	010501004001	多力是设	1. 混凝土种类:预 2. 混凝度等级的全层级是一个。 2. 混凝度等级的全层级。 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	m3	33.04	509. 12	16821, 32		285, 8
6	010504001001	井壁	是 土种类: 预	m3	70.28	535, 05	37603. 31		834. 22
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 預 2. 混凝土 种类: 預 2. 混凝土 强度 等 3. 含 所有项,提设者、 完场 P P 6 未 工 其 设 者 级 第 审 章 详 综 合 图 长 对 数 4. 次数 数数 数数 数数	т.З	15. 4	519, 86	8005, 84		158. 3
			本页小计		1		62430, 47		1278. 3

工程名称: 土建工程

第 3 页 共 32 页

				17 1 14			金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	i
						2614 4-13	ET III	暂估价	规费
8	040504005001	₩ 基	是 本 工作电台 全 尽	n	35, 17	762. 13	26804. 11		538. 8
ð	010592003001	老柱	1. 混 聚土种类: 預 2. 足 2. 足 2. 足 3. 含 成 4. 足 2. 足 3. 含 成 4. 工 2. 足 4. 足 4. 足 4. 足 4. 足 4. 足 4. 足 5. 足 6. 及 6. 在 4. 工 4. 上 6. 上	в3	3, 92	675, 75	2648, 94		143, 39
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 铜筋种类、规格 : Φ10以内 2. 含所有未提及的原本项,是没有不可,是没有不可,是没有不可,是没有。 完成内容详综合各规。 并符合及它验验,并存分及的。 数数 范	t	0. 163	6204. 85	1011. 39		44. 6
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ10° Φ20 三级 2. 含 所有未提及的全层 完成本等,提设计是 并存含图的 ,并符合图的,并存分别。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是一个。 是是是是是一个。 是是是是是一个。 是是是是是是一个。 是是是是是是是是是是	τ	17, 892	5374. 6	96162, 34		3363.7
			本更小计				126626. 78		4090.49

第 4 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子日名称	子目特征描述	计量单位	工程量	10 A 16 A	A.W.	其中	† 3
				***************************************		综合单价	合价	暂估价	规费
12	010516002001	· 大	1.螺一样的 1.螺二样 1.螺二样 1.螺二样 1.螺二样 1. 数 1. 数 1. 数 1. 数 1. 数 1. 数 1. 数 1.	t	2.8	7349. 09	20577. 45		1327. 17
13	010904001001	基础卷材防水	2. 50mm厚1:2.5水 死炎50mm厚1:2.5水 死炎50mm厚2:2.50mm厚2:2.50mm尼2:2.50mmR2:2.50mm尼2:2.50mmR	m2	151,06	121. 35	18331. 13		1030, 23
14	010903001001	墙面卷材防水	1. 20 mm 單1: 2. 5 水 泥砂平原型1: 2. 5 水 泥砂平原型2 层层 设产4 mm 水 型2 层层 设产4 mm 水 型2 层层 设产4 层 定 定 定 定 2 层 定 2 层 C 医 2 层 C 医 2 层 C 医 2 层 C 医 2 E C E C E C E C E C E C E C E C E C E	т2	347.76	158, 06	54966, 95		3874, 05
			本页小计				93875, 53		6231.45

工程名称: 土建工程

第 5 页 共 32 页

							金额(元)		
序号	子日编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	Jţ.	þ	
		-						暂估价	规费	
15	010904001002	大	1.20mm月1:2.5水 泥砂浆找平层 2.4mm厚SBS改性沥 青防水卷组石,提供 层面,不是 层面,是 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个	m2	95.03	129. 85	12339. 65		675,-60	
16	050307009001	标志牌	1. 电缆井安全警示示 2.640mm×200mm(PYC-反光系产业,是不管不是,是不可有工工,是不管不管,是不管不管,是不管,是不管,是不管,是不管,是不管,是不管,是不管	^	14	449. 48	6292. 72		12, 40	
17	010512008001	沟盘板、井盖 板、井圏	1. 盘之, 1. 盘之, 1. 盘之, 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	奁	14	Í217. 22	17041.08		212.8	
18	010512008002	沟流板、井盖 板、井圏	1. 董名 2. 在 在 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有	套	14	11955, 01	167370. 14		319, 76	
		分部小计					637172, 28		23972.86	
			本页小计		1		203043, 59		1220, 68	

工程名称: 土建工程

第 6 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子日名称	子目特征描述	计量单位	工程量	MAN IN	A.W.	其:	† 1
						综合单价	合价	暂估价	规费
		管线铺设					778027. 37		35358.26
19	0101010030X4	(1) 建 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	4. 一直槽 5. 在一点模式 基底下两条填土、涂 生活、超点并未、涂质 层。 1. 一种东油原	m3	1596, 82	18. 73	29908. 44		2522. 98
20	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 综合考虑 2. 填方来源、运距 : 白行考虑	m3	1342. 02	40.8	54754. 42		7931.34
21	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣 土外运及消纳 2. 运距: 自行考虑	m3	254. 81	98, 84	25185, 42		86. 64
22	030408003001	电缆管	1. 220 新本谷详综 中规维的 1. 20 新本谷详统 中规维的 1. 20 新本谷 1. 20 数 1. 20 新本谷 1. 20 新本名 1. 20 新本谷 1. 20 新本谷 1. 20 新本名 1.	m.	219	981. 77	215007. 63		7529. 22
			本页小计				324855. 91		18070. 18

工程名称: 土建工程

第 7 页 共 32 页

							金額(元〉	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共	‡2
						74.14 7.11	14.30	暂估价	规费
23	03040800300	是 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 名称:电绝与50 热。电绝与50 热。电绝与50 热。电绝与50 热。多数格格的对观混定。250 光中,25 是是对于一个10 是是对于一个10 是是对于一个10 是是对于一个10 是是一个10 是一个10 是是一个10	m	169	970. 4	163997. 6		5742. 60
24	030408003003	电缆管	1. 经转货 · 电电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子	п	10	1109. 05	11090.5		548. 9
25	030408003004	电缆管	1. 2. 20 (2. 20	m	44	882. 91	38848, 04		1501. 28
			本页小计				213936. 14		7792. 8

工程名称: 土建工程

第 8 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	WAN IA	A.M.	其中	‡3
						综合单价	合价	暂估价	规费
26	018001	(1) 建设 (1) 建设 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	完全。其他未尽纸。 部2 计,其他未尽纸。 非在一个一个,是图纸。 5. 其他,是图纸。 万. 样,按点	m	122	1886. 26	230123, 72		9313.48
27	018002	管孔通用变径 密封塞	1. 名称:管孔通用 变径密封塞 2. 满足设计图纸中 技术参数及验收规 范	个	180	50. 62	9111.6		181.1
***********		分部小计		77.37. 0.41471.00000			778027.37		35358. 20
		井室接地					15821. 31		1770.63
28	030409001001	接地极	1.1.50x5x2500热镀 抗扁铜 在原子 提供的全层 完成内容,是设备不可,是设备还是 ,并符合 发现,在是一个。 1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	根	28	86. 55	2423. 4		173, 3
			本页小计			1	241658. 72		9668.

工程名称: 土建工程

第 9 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子日编码	子目名称	子日特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共中	1
						24 13 TO 10	13/3/	暂估价	规费
29	030409002001	接地府线	形式 Barry	п	30. 24	17.54	530. 41		37, 1
30	030409003001	多012750 接地母线	1. 一块 被 锌扁 的全尽纸 未 提 作 他 未 工 其 设 多	n	89.88	17. 54	1576. 5		110. 55
31	030409001002	接地极	1. 200x200x10热镀 锌钢板所有未提换的全层 完成本项,现货的全层 完成本项,现场电话 。 并待数 多。 2. 金额 2	块	28	403, 25	11291		1449. 56
		分部小计					15821.31		1770, 63
		其他					181877. 52		6395, 6
32	041001001001	拆除烙面	1. 被原本的 1. 不知 2.	m2.	240	47. 79	11469.6		1363. 2
			本页小计				24867, 51		2960, 51

工程名称: 土建工程

第 10 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	/A NO II		其·	3
						综合单价	合价	暂估价	规费
33	041001002001	· 据为是设	4. 全区医中技术 参数量 医验收规 范 2. 全市以实际发生 2. 6	m2	153	33	5049		659. 43
34	050101007001		1. 植名 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m2	713	3. 33	2374, 29		363, 63
35	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 旧 路材料(道碴)、清 除地被植物(工程 量以实际发生为准) 2. 运距: 自行考虑	та:3	298. 24	127. 86	38132. 97		110.35
	1		本页小计		1		45556. 26		1133.41

工程名称: 土建工程

第 11 页 共 32 页

							金額(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位,	工程量	综合单价	A.A.	其中	ļī.
_						3水11,44.0[合价	暂估价	规费
36	040203006041	(1) 建设 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	5. cm 、 化沥青透层。	m2.	240	242. 16	58118.4		381.
37	040203008001	块料面层	1.6cm 混凝土透水 步道砖20*20 2.2cm 1:5干拌水 泥上5干拌水 泥上5干拌水 泥上5干拌水 泥上5干燥、湿料 混土土4.5cm 粗基是,各种水平,是一种水平。 6.含成本等详是合股,是一种。 6.完成内宜并合及,程 上,并令数,不知,是一种。 2.2cm 1.2cm 和,并令数 证,并令数,不知,是一种。 2.2cm 和,并令数 证,并令或 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,有,一种。 是,是,有,一种。 是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,	m2	153	175. 99	26926, 47		914.9
			本页小计				85044, 87		1296, 8

工程名称: 土建工程

第 12 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	100 A M 14	0.40	其中	† 3
						综合单价	合价	暂估价	规费
38	050101010001	多的是设	1. 2. 完都會主義 理解有項,現為 理解有項,現為 是 實所有項,現 是 是 的 主 主 主 主 主 主 主 主 主 是 之 的 之 是 是 会 因 的 主 等 注 等 之 会 因 的 之 等 是 会 的 之 等 是 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	m2	713	5. 76	4106. 88		406.41
39	050102012001	铺种草皮	1. 全球 2年 皮皮 2年 皮皮 4年 2年 大学 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年	m2	713	50. 07	35699. 91		2196.04
		分部小计					181877. 52		6395. 6
		分部小计					1612898, 48		67497.38
		低压土建工程					244779. 39		12772.11
		2.0×2.0×6.0 m现浇砼直线井					71137. 99		3465, 38
	1		本页小计		1		39806. 79	-	2602.45

工程名称: 土建工程

第 13 页 共 32 页

				1			金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子日特征描述	计量单位	工程量	综合单价	A 16	其中	þ
						38 17 4- M	合价	暂估价	规费
40	010101002012	海川建筑 经积 2012750	1. ************************************	m3	167.88	15, 97	2681.04		251.82
41	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯 填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方來源、运距 :投标单位自行考 ເ	m3	148.53	40.8	6060. 02		877.81
42	010103001004	回填方	1. 填方材料品种: 级配砂石 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1. 41	284. 3	400. 86		9, 76
43	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:渣 土外运及消纳 2. 运距:自行考虑	m3	17.94	98, 84	1773. 19		6. 1
44	010501001002	垫层	1. 混凝土 种类: 预	m3	2. 07	451. 98	935, 6		14. 16
		/	本页小计				11850, 71		1159, 65

工程名称: 土建工程

第 14 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共中	1
								暂估价	规费
45	010501004002	一个	1. 混凝土种类: 预 4. 混凝土种类: 预 4. 混凝土种强度等级 6. C30 P6 3. 含质和项末上进设力。 3. 含质和项末,是一个。 4. C4 以为《张山之 4. C4 以为《张山之 6. C4 以为《张山之 6. C4 以为《张山之》 6. C4 以为《北山之》 6. C4 以为《北山之》	m3	5. 57	509. 12	2835. 8		48. 18
46	010504001002	井壁	2. 混聚 5. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 含成 容详 经 6. 2. 3. 含成 容详 经 6. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	m3	10.01	535. 05	5355. 85		118, 82
47	010505003002	平板	1. 混凝土种类: 预 2. 混凝土性变等级 1. 混凝土性变等级 1. 完成为 P6 3. 含所有项,设考纸本的主读会区域 那有宜并符合及其, 并符分及其 充成为等。现代的主题、 4. 参数 充成为等。	ъ3	3, 16	519. 86	1642. 76		32. 4
	1		本页小计		1		9834, 41		199, 4

工程名称: 土建工程

第 15 页 共 32 页

					1		金额(元)	
序号	子日编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共中	1
48	040504005002	高 加建设	1. 并简规格:MI10 0800模块并简 2. 4mmg/SBS防水 材。5mmg/SBS防水 3. 5mmg/SBS防水 3. 5mmg/SBS 4. 2. 4 编 5. 4 编 6 编 6 编 7 编 7 编 8 编 8 编 8 编 8 编 8 编 8 编 8 编 8 编 8 编 8	n	5. 02	1950, 65	9792. 26	暂估价	规费 380.6
49	010502003002	30127800 恐柱	1. 混凝土种类: 颀 2. C25 3. 含成内宜并设计患中 4. 保证,以为多组的 4. 保证, 4. 不不,则合组的 5. 企成内宜并设备 6. 公司, 6. 公司, 7. 公 7. 公 7. 公 7. 公 7. 公 7. 公 7. 公 7. 公	863	0, 56	675, 75	378, 42		20. 4
50	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢的以内 : 中10以内 2. 含成内中 2. 含成内中 2. 完成内车,提供的 2. 完成内车,工作也未取 5. 不管证 5. 不管证 5. 不管证 5. 不管 5. 不 5. 不 5. 不 5. 不 5. 不 5. 不 5. 不 5. 不	t	0.004	6205	24. 82		1, 0
51	010515001004	现浇构件钢筋	1. 铜筋种类、规格 (中10° 中20 三级 (明) 各次 三级 (明) 各球型 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	ı	3. 811	5374.6	20482.6		716, 4
			本页小计				30678. 1		1118.7

工程名称: 土建工程

第 16 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	100 A 100 IA	A 14	其中	þ
						综合单价	合价	暂估价	规费
52	010516002002	10000000000000000000000000000000000000	1. 螺、环 2. 空视 7. 企 2. 空视 7. 企 2. 空视 7. 企 2. 空视 7. 企 4. 在 4. 是作他 时 度中 收 收 4. 管 4. 管 4. 管 4. 管 4. 管 4. 管 4. 管	t	0, 171	7349. 12	1256. 7		81.08
53	070205001001	*************************************	4.2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	块	2	490. 16	980, 32		32. 16
54	010904001003	基础卷材防水	1. 20mm厚1:2.5水 泥砂浆浆(至)里石 泥砂浆浆(至)里石 2. 50mmC20细 2. 50mmC20细 2. 50mmC20细 2. 满土麻厚尽8时 4. 完成本容详综合的工 4. 完成本容详综合的工 4. 完成中 4. 是成本中 4.	m2	33.11	121. 35	4017.9		225.81
			本页小计				6254, 92		339, 0

工程名称: 土建工程

第 17 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子日编码	子目名称	子目特征描述	计量单位。	工程量	综合单价	A16	其中	‡1
_						200 14 Av III	合价	暂估价	规费
55	010903001003	(10 A 27 5 0	1. 20mm以1: 2. 5水 泥砂飛火平层 建砂紫火平层 建 4mm以1: 2. 5水 是 4mm以1: 2. 5水 是 4m以1: 2. 5水 是 5水	m2	45.6	158. 06	7207. 54		507. 98
56	010904001004	顶面卷材防水	1. 20mm厚1:2.5水 泥砂浆煤P平层 2. 4mm厚1:2.5水 泥砂浆煤SRS 材 2. 4mm层所水卷材 3. 70mm层所水卷 4. 完成内容并不分详。 4. 完成内容并分数 4. 完成内容, 5. 参范 5. 参范	m2	15, 24	129. 85	1978. 91		108, 36
57	050307009002	标志牌	1. 电缆井安全警示 2. 640mm×200mm(PVC-反所在吸入 现象,是不是一个。 3. 完的专注会的 5. 完成内容详经自然的 5. 完成内容详经自然的 5. 完成内容并是的 5. 完成内容,并符数 6. 大型。 6. 大型。 6. 大型。 7. 大	^	2	449. 48	898, 96		1, 78
	2.5		本页小计				10085, 41		618, 12

工程名称: 土建工程

第 18 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量			其中	11
						综合单价	合价	暂估价	规费
58	010512008003	沟盖地里放	1. 虚,今的原则,是一个的原则,是一个的原则。 一个的原则,是一个是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	奁	2	1217. 22	2434. 44		30. 4
		W.Ait	W.				71137.99		3465. 38
		育人 302750	OAARI				128133, 85		5011.28
59	010101003002	挖沟槽土方	1. ************************************	m3	370.94	18. 73	6947. 71		586.09
60	010103001005	回填方	1. 填方材料品种: 综合考虑 2. 填方来源、运距 : 自行考虑	m3	314.91	40.8	12848, 33		1861.1
61	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣 土外运及消纳 2. 运距: 自行考虑	m3	56, 03	98. 84	5538, 01		19. 0
		1	本页小计	A		1	27768. 49		2496. 6

工程名称: 土建工程

第 19 页 共 32 页

							金額(元》	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共	ia .
						247 ET -40 DE	ии	暂估价	规费
62	030408003007	为度战 经验	项工作的全部内容 ,其他或是事宜详 见定证图纸,并综 合考验 2. 发力验收中 技术 数及验收规	n	54	1903. 7	102799. 8		2545, 0(
		分部小计					128133, 85		5011.28
		井室接地					4663, 26		377.37
63	036409001003	接地极	1. L50x5x2500热镀锌原价。 注解图 2. 定值的 表现的 有未提供的 有未提供的 有未提供的 有工 其设计 图 大型 电力 电子级 电子级 电子级 电子级 电子级 电子级 电子级 电子级 电子级 电子级	根	28	86. 55	2423, 4		173. 32
64	030409002002	接地母线	1. 一50x5热镀锌扁 钢 含水 在来 提 的 的 全 层 被 容 有 来 正 提 的 的 全 层 水 有 项 页 共 设 卷 纸 中 宜 并 符 录 收 中 宝 并 符 数 化 电 生 中 或 电 中 或 电 中 或 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电	п	65. 36	17. 54	1146.41		80.39
65	030409003002	接地母线	150x5热镀锌扁 钢。 2. 含成存类是现象的全定的不可,是成分有工程。 完成存在,现象的不可,是一个。 150x5独位的一个。 220x5和,并不是一个。 220x5和,是一个。 220x5和,	n	16.36	17, 54	286, 95		20, 12
	L		本页小计				106656, 56		2818.85

工程名称: 土建工程

第 20 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子日编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	200 A M 1A	A /A	其。	‡ 2
						综合单价	合价	暂估价	规费
66	030409001004	接地极	1.200x200x10热镀 锌铜板 2.管铜板 2.管加内在未提的的全 层面内有工其设计。 建筑内容详见台级。 工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	块	2	403, 25	806.5		103.54
	1	分資小计	700				4663. 26		377.3
	1	派	W.				40844, 29		3918.08
67	011692002001	钢筋混凝土构 件拆除		m3	28. 92	1412. 32	40844, 29		3918.08
		分部小计					40844. 29		3918.08
		分部小计					244779, 39		12772.11
		箱变土建工程					144673, 19		5671. 23
		土方工程					43752. 56		1311.78
68	010101002003	挖一般上方	1.考2图3.规4.5克基生泥情6.克部事,7参范生 接生 大时十人里的有项。见有"大时人"的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	m3	165. 93	15. 97	2649. 9		248. 9
	1		本页小计				44300, 69		4270.5

工程名称: 土建工程

第 21 页 共 32 页

							金额(元)	
字号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	200 A 35 M		其中	12
						综合单价	合价	暂估价	规费
69	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 夯 填 2. 填方材料品种: 3 : 7灰土 3. 填方来源、运距 : 自行考虑	m3	141, 95	174, 02	24702. 14		1006. 43
70	010103002005	一种	度 料品种: 渣 之 消纳 2. 全型 有考虑	тЗ	165. 93	98. 84	16400, 52		56, 42
		金小山	一一一				43752, 56		1311.75
	1	基的工程	10				43665. 79		1311, 42
71	010501001003	3042750	2. 展 土 种 类 度	m3.	8. 05	451, 98	3638, 44		55.06
72	010501004003	满堂基础	1. 混凝土 种类: 预 接土 种类: 预 接土 建	m3	15.11	509, 12	7692.8		130. 7
73	010504001003	直行墙	1. 混凝土种类: 顶 2. 混凝土种类: 顶 2. 混废 等级 2. 3.3 pf 未工具设备, 完成内宜并存。 强力,是多级的全尽。 一种,是多级的全层。 一种,是多级的全层。 一种,是多级的全层。 一种,是多级的全层。 一种,是多级的全层。 一种,是多级的全层。 一种,是多级的全层。 一种,是多级的全层。 一种,是多级的全层。 一种,是多数。	я3	12.72	535, 05	6805, 84		.150, 99
-			本页小计				59239. 74		1399, 6

工程名称: 土建工程

第 22 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共中	3
						20/13 4-13	F1 [2]	暂估价	规费
74	010503002001	短人	1.持震士和类: 预 提上和类: 预 提上和类: 预 提上和强度等。 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个,	m3	1.89	515. 32	973, 95		18. 13
75	010515001005	现浇构件钢筋	1. 域 的全层纸 规格 的全层纸 人名克内 有不正其设置。 2. 完成内有不正其设置。 2. 完成内有不正其设置。 2. 完成内有一种。 2. 完成内有一种。 2. 完成内有一种。 2. 一种。 2. 一种 2. 一种	t	0. 023	6204. 78	142. 71		6.3
76	010515901006	现読构件钢筋	1. 银10° 中20° 三级 1. 银10° 中20° 三级 40° 三 40° 三	t	3. 642	5374. 6	19574. 29		684.7
77	010515001007	现浇构件钢筋	1. 铜筋肿外,三级皮的 :中20以外外,三级皮的 2. 含所有项,其设的,不现,直接的,有项,其设。 2. 含成存资详综合的, 1. 证明, 2. 含数。 3. 参数 花 2. 含数 2. 含数 3. 参数 6. 数	t	0, 293	5374. 61	1574, 76		55. 08
	1		本页小计		L		22265, 71		764.21

工程名称: 土建工程

第 23 页 共 32 页

							金額(茂)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	AA	其中	þ
						20K 1. 42 D.	合价	暂估价	规费
78	010516002003	200万度设	1. 螺 地	ı	0. 444	7349. 1	3263		210, 46
		1 Moul 27800	4467	***************************************			43665.79		1311.42
		防水及其它工 程					20617. 95		1316.69
79	070205001002	铸铁流板	1. 益49年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3	块	3	395, 93	1187, 79		30, 15
80	010904001005	基础卷材防水	1. 40nm(220细石混 是 1. 40nm(220细石混 是 2. 4nm(厚) SIS (III) 4型材 3. 20种质 SIS (III) 4型材 3. 20种质 SIX (III) 4型 2. 层提的未完 或成内宜并第合及 方成内宜并第合及 方面原设。 一种,并令自及 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	m2	56. 26	121, 35	6827. 15		383.69
			本页小计				11277, 94		624.3

工程名称: 土建工程

第 24 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共中	1
						球百年明	TIV	暂估价	规费
81	01090300100	地域 对防水	5. 余、有 未提及的 完成 一 工 他 未提及的	m2	62.4	158. 06	9862, 94		695. 1
82	040201009001	止水钢板	1. 材料品种、规格 : 止水钢板	m	26.94	101. 71	2740. 07		207.7
		分部小计					20617. 95		1316.69
		护栏					36636, 89		1731.3
83	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 弃土运距: 自行 考虑	m2	69.83	4. 44	310. 05		47, 48
84	010501003001	文柱基础	1. 混凝土种类:预 混凝土种类:预 混凝 土 弹 度 等级 2. 定25 所有,其 使 等级 3. 含成存产,是 合纸 完成内产,是 合纸 等,并 符数 4. 符数 范 位。4. 参范	т3	0.5	507. 26	253. 63		5. 9
85	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :200厚C20素混 土 2. 含所有束提及的全层成本项工作的充 完成本项工作的充 等更宜综合图线。 并结合图纸验 ,并结合图纸验 为 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	m2	69.83	162. 91	11376. 01		828.88
	1		本页小计			-	24542.7		1785.11
			497711				44944.1		1 (00.)

工程名称: 土建工程

第 25 页 共 32 页

							金額(元)	
序号	子目编码	子目名称	于目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	0.10	其	12
						沙山中川	合价 -	暂估价	规费
86	01050700400	2012750	完成本项工作的全部内部, 部内部工具他未尽事宜详见设计图纸 及图集产(19831—1), 方。合考虑	m2	9	162.1	1458. 9		120.8
87	040205012001	护栏	1. 名獎格.8. 3*5. 7*2 2. 獎格.8. 3*5. 7*2 2. 獎格.8. 3*5. 7*2 3. 4 50×50 60 3. 4 50×50 60 4. 完都事,其设考纸它 4. 完都事,其设考纸它 4. 完都事,并得数及 4. 完都事,并得数及 5. 参范	m	5.7	765. 78	4364. 95		91.66
88	010901002001	型材屋面	1. 名称:彩钢瓦顶(厚1. 2mm) 2. 50×50镀锌钢管 2. 50×50镀锌钢管 2. 50× 有项,提及含成内容;提及含成内容;提及含成内容;提及含成内容; 并行合及其它。 并行为及其它。 4. 参范	m2	93, 34	202. 2	18873, 35		636, 58
		分部小计					36636, 89		1731. 37
		分部小计					144673. 19		5671. 23
		开闭器土建工 程					137017. 24		5184, 24
	-		本页小计				24697. 2		849. 11

工程名称: 土建工程

第 26 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	1
						W11-10	11 1/1	暂估价	规费
		土方工程					23103, 99		1248. 19
89	010101002034	· 10042750	在 见 算 井、淤质除的全尽纸 术规 生 上 是 大	m3	160, 56	15. 97	2564. 14		240, 84
90	010103001007	回填方	1. 密实度要求: 夯 填 2. 填方材料品种: 2 : 8 夹土 3. 填方来源、运距 : 自行考虑	m3	136.24	131. 53	17919. 65		965. 94
91	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 造 土外运及消纳 2. 运距: 自行考虑	m3	24. 32	98. 84	2403. 79	300000000000000000000000000000000000000	8, 27
92	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 弃土运距: 自行 考虑	m2	48.74	4, 44	216, 41		33. 14
		分部小计					23103, 99		1248.19
		基础工程					35807. 31		1141.02
	010501001004	垫层	1. 混凝土 十种类: 预 级 大种类: 预 2. 混形 度 等 级 的全层纸 发 上 强 不 在 大 性 大 级 的 全 层 级 和 全 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处	m3	3	451.98	1355, 94		20, 52
	1		本页小计				24459. 93		1268, 7

工程名称: 土建工程

第 27 页 共 32 页

							金額(元)	
序号	子目编码	子日名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	
94	010501004004	海 加度 战	1. 混凝土种类: 预 提上种类: 预 提上种类: 预 是一种类: 预 是一种类: 现在 是一种类: 现在 是一种类: 现在 是一种。 是一种,是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。	т3	7. 37	509. 12	3752. 21	暂佔价	规费
95	010504001004	直行墙	2. 混。 2. 混。 2. 混。 2. 混。 2. 混。 2. 混。 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	m3	11.96	535, 05	6399. 2		141.97
96	010505003003	平板	1. 混凝土种类; 预 拌 混凝土 种类; 预 接 数 6 2. 记30 P6 有证,其设地。 完成内宜详综合图, 事并行数 发 6 3. 含成本容详显合纸的 事并行数 发 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	т3	1, 64	519. 86	852. 57		16, 86
97	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类; 预 拌 混凝土种类; 预 2. 混凝土强度等级 (元30 p6 3. 含质本项, 其他未足 的全院内容详况含度。 ,并符合图。 ,并符数及其它验验。 4. 参数 花、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	m3	1. 45	515. 32	747, 21		13. 91
*			本页小计				11751. 19		236, 49

工程名称: 土建工程

第 28 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	3
						冰口平川	E1 1/E	暂估价	规费
98	010515001008	现浇构件钢筋	1. 傾前的以內 : 中10以內 2. 含水子 提的的全层 是的所有项,其设治 提的全层 等不完合 等。 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	t	0. 072	6204. 86	446. 75		19, 7
99	010515001009	现流构件钢筋	1. 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00 / 00	t	3, 521	5374.6	18923, 97		661.95
100	010515001010	现浇构件钢筋	1. 領部分別 : 中20以外 - 型20以外 - 型20以有不 - 型20以有不 - 型20以有不 - 型20以有不 - 型20以有 - 型20以 -	t	0. 078	5374, 62	419. 22		14.60
101	010516002004	预埋铁件	1. 银材种类: 顶埋棉 株件、能和 、	t	0, 396	7349. 09	2910, 24		187. 7
		分部小计					35807. 31		1141.02
		防水及其它工 程					27769, 39		1135.82
		1	本页小计				22700, 18	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	884.01

工程名称: 土建工程

第 29 页 共 32 页

	-						金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中	н
						2011-7-12	11 [6]	暂估价	规费
102	070205001003	が建設	1. 盖板规格整理子 00*480mm未不至, 2. 含成内管理合为全 成内管理合为全 成内管理合为 2. 成内管理合为 2. 成内管理合 2. 成体管理合 2. 成体管理 2. 成体管理 2. 成体管理 2. 成体管理 2. 成体管理 2. 成体管理 2. 成体管理 2. 成体管理 2. 成体管理	奂	2	395. 93	791. 86		20,
103	010904001006	基础卷材防水	1.50 m 200細石混	m2	40.97	121. 35	4971.71		279.42
104	010903001004	墙面卷材防水	1. 20mm月1:2.5水 水泥砂浆发现平平5次 2. 4mm月2:2层 4mm月2:2层 4mm2:2层 4mm2:2层 4mm2:2层 4mm2:2层 4mm2:2层 4mm2:2层 4mm2:2层 4mm2:2 4mm	m2	56. 35	158.06	8906, 68		627.74
105	040201009002	止水钢板	1. 材料品种、规格 : 止水钢板	m	1. 02	101, 71	103, 74		7.86
			本页小计	V			14773. 99		935. 12

工程名称: 土建工程

第 30 页 共 32 页

							金額(元)	
序号	子目编码	子目名称	子日特征描述	计量单位	工程量			其中	12
106 0108						综合单价	合价	暂估价	规费
106	010807003001		1. 窗:程 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 1 5 m 月 页	m2	30	433, 18	12995. 4		200. 7
		(A)	W.				27769, 39		1135.82
		pr 2012750	04403				50336, 55		1659.21
107	010501003002	立柱基础	1. 混凝土 种类: 预 2. 混凝土 种类: 预 2. 混凝土 强度 等级 2. 定25 所有项其设定 提及的全层组 2. 完成内宜综合图第一种设置 技术的 2. 发现的全层组 2. 发现的全层组 2. 发现的全层组 2. 发现的全层组 2. 发现的全层组 4. 发现的全层是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	m3	0.5	507. 26	253. 63		5, 9
108	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :200厚C20素混凝土 200厚C20素混凝土 2. 含所有未提及的完成本事,其设计即 6. 完成本事,现实是 5. 不管,是 5. 不 不 是 5.	m2	47.31	162. 91	7707. 27		561.57
	1		本页小计				20956.3		768. 17

工程名称: 土建工程

第 31 页 共 32 页

							金额(元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	416	其中	þ
						338 64 44 101	合价	暂估价	规费
109	040205012002	大学 大学 2788年	部 名,其他未尽事。 如果设计图纸 事。 如果就愿 5. 符替图纸中技术 参数 2. 以此验收规 范	n	35	765, 78	26802.3		562.8
110	010901002002		1. 名名 (2 mm) 时间 (2 mm) 原页 (2 mm) 被 经 (2 mm) 被 经 (2 mm) 被 经 (2 mm) 被 经 (2 mm) 使 经 (2 mm) 使 (2 mm) 使 (2 mm) 使 (3 mm) 使 (4	m2	66. 87	232. 89	15573, 35		528.94
		分部小计					50336, 55		1659. 21
		分部小计					137017. 24		5184. 24
		措施项目					178232, 29		18049, 26
111	011702001001	电力并垫层模 板		m2	55. 31	47. 4	2621.69		257, 74
112	011702001002	电力井基础模 板		m2	44.83	78, 04	3498. 53		371.19
113	011702011001	电力井井壁模 板		m2	569. 3	85, 49	48669. 46		4827, 66
114	011702016001	电力井井盖模 板		m2	64.19	105, 76	6788. 73		824, 84
115	011702001003	开闭器垫层模 板		m2	3. 44	762. 12	2621. 69		257.72
116	011702001004	开闭器基础模 板		m2	7.8	448. 53	3498. 53		371.2
117	011702011002	开闭器直行墙 模板		m2	80.74	602. 79	48669. 26		4827, 44
118	011702016002	开闭器顶板模 板		m2	8. 72	778. 52	6788. 69		824.82
		The state of the s	本页小计		L		165532, 23		13654, 35

工程名称: 土建工程

第 32 页 共 32 页

							金额 (元)	
序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	共	‡1
								暂估价	规费
119	011702001005	开闭器护栏立 柱基础模板		m2	1.68	85. 17	143, 09		14.9
120	011702001006	箱变垫层模板		m2	4. 72	555. 44	2621. 68		257.70
121	011702001007	箱变 學 "		m2	9.8	356, 99	3498.5		371.2
122	01170201100	1000	THE STATE OF THE S	m2	109. 2	445, 69	48669.35		4827.7
123	011702001018	建 模板	河	m2	1.68	85. 17	143, 09		14.9
	1	2 hit	A.				178232, 29		18049.2
		130427500	ANSI						

			*						+
			-4-767 JL 24.				55075. 71		5486. 6
			本页小计 合 计				2317600. 59		109174. 1

综合单价分析表

第1页 共135页

1941.1				规模	1.26	0.24	1.5	0	15, 97					
i				海	0.34	0,34	0.68			新佐合价 (50)				
工程量				企业管理 教	0.33	0,33	99.0			34				
H		合价		机械效	0.27	5.36	5.63			暂估单价 (元)				
т3			1数	其中, 工程设备费	0	0	0							
A位			材料数	材料数	0,00	0.00	00.00			46				
计算单位				人工费	6. 28	1.21	7, 49			单价				
				规带	6,32	0.3								
1土万	1成明細			華	1.72	0.43				38			***************************************	Manual Control of the
挖一散土万	余合单价值	A 中全元子 中世祖 W 915世		令 選 数 数	1.64	0.41							***************************************	***************************************
	潜車的			机械费	1, 37	6.7		21		单位				-
			材料费	其中, 工程设 备费	0	0	小计	未计价材料数				1		
子目名称			**	材料数	0	0			-单价					
				人工效	31.42	1.51			清单子目综合单价	秦, 型号				
101002001			100	8X 5E	0.2000	0.8000		古	THE PERSON NAMED IN	以 以 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)				
01010			平	单位	m3	6	S. L. S.	S. F.		2009年				
子目編码		H 24-	各	人工挖一般土方 一、二类土	机械挖一般上完 深5m以对	人工单价	综合用工三类16 Act	1	X DESCRIPTION OF THE PROPERTY					
1			五	總合	1-1	ř.	Α.1	除合用工三		本社教品質				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值模(可抵和进项模额)的价格计算。

综合单价分析表

第2页 共135页

1343, 72				规数	5.91	5.91	0	40.8						
53					1.66	1.66			新在含价 (元)					
				利润					<u>*</u>					
工程量				企业管理	1.58	1,58								
4.1		合价		机械费	2.25	2.25			暫估单价 (元)					
т3			‡数	其中, 工程 设备费	0	0			谷价					
称			M *	材料费	0,00	00.00			4 0	-				
计量单位				人工改	29. 40	29. 40			单价					
				施費	5.91									
方	成明細			巫	1.66				数量					
回城方	合单价组			小 中 中 中 中 中 中	1.58									
	滑单综	单价		机械费	2, 25		23-1		单位					
			中费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费							
子目名称			材料	材料费	0		*	单价						
				人工效	29.4			清单子目综合单价	各、担号			-		
100100			5	五年 五年	1.0000			##	夏			- Annual Company of the Company of t		
010103001001			III N	# E	m3	1	人人出	N. Y	RM 400%	4276002		A A CONTINUE DE LA CO	Andreas and Andrea	
子目编码			III	· 公 · 秦	其他部位回城 人工回城 士	人工单价	炎168元 工队 建	To the second	N.W.A.					
子目		清单综合单价组成明细	·禁	1-29	ΥY	综合用工三类168元		女革教史祖						

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 3 页 共 135 页

597.38				規数	0, 34	0	0, 34	0	98.84		0	00.00				
				知知	0. 42	4.27	4.69			智佐合价(元)						
工程解				企业管理数	0.40	4.07	4.47			340		A STATE OF THE STA				
Ì		合价		机械费	6.36	56.30	62.66			智估单价 (元)		X				
m3			材料费	其中: 工程 设备费	0	0	0			合价	25	25.00				
162			14	材料费	0.00	25.00	25, 00			√ □						
计量单位				人工党	1.68	00.00	1.68			单价	25	Ĭ				
				視改	0.34	0										
	战明细	清阜综合单价组成明渊单价		京	0.45	4.27				数量	-					
余方弃置	合单价组			心	0.4	4.07										
	滑单综	单价		机械物	6.36	56.3			À	单位	m3					
	清单综合单价组成明细 单价	费	其中: 工程设 备费	0	0	小计	未计价材料费						Ī	T		
子目名称		材料费	材料费	0	55 16		未计	单价			材料费小计					
15.7		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		人工类	1.68	0			清单子目综合单价	4. 型号	-5	村				
100200			10.00	SQ.TE	1.0000	1.0000	No.	12	是 2	25年、规格、型号	生或落土消纳					
010103002001		on N	100	m3	13	N. Y.	B	. 2	主要和	0427600 A.P.						
子目編码			TO N	炎	土方运输 装车	上方运输 运胆1 Km以内 实验证 群(km);3	人工单价	综合用工三类16 治冬 日			304276					
子目			Th.	後の	1-43	1-44 検	ΥT	综合用工三多		Z #	- 1	票				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。及中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 4 页 共 135 页

14				規数	6.84	6.84	0	451, 98		0	0	0.00				I
-				和道	21. 20	21.20			智估合价 (元)							-
工程量				企业管理数	20.19	20.19										
-		合价		机械费	0.68	0.68			暂低 m 价 (50)			1				***************************************
883			敚	其中: 工程 设备费	0	0				5.45	363, 6	369, 05				
战			材料费	材料费用	369, 05	369, 05			合价							-
计量单				人工费	34.02	34.02			单价	-	360	1				1
				東京	6.84											+
584	1成明細			巫巫	21.2				数据	5.454	1.01					
*	宣合单价组			企 現役 現役	20.19											
	滑車影	单价		机械费	0, 68		發		单位	ĸ	1113					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费					+				
子目編码 010501001001 子目編码 特定综合单价组成明细 計量单位	**	材料费	369, 05		*	全单价				材料费小计				-		
	17.H.5.4%		人工機	34.02			清单于目综合单价	规格、型号	材料费	C15						
100100	TOTTO!	3	NA NA	1.0000		1		· ·	有 占材料数	4.混凝土 (15						
010501		III N	東區	113	1	スコ	A.	BAS	學	運	\$27500A					
1編明			III	次	現浇混凝土构件 基础整层	人工单价	二类180元 1. 14 福	1	を放	N. S.		7				
7			H	III)	2-1	7	综合用工二		*	菜館	医蛋	T				***************************************

注: 如不使用省级或看小建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第5页 共135页

33.04				利润规数	3 23.83 8, 65	23.83 8.65		0	509, 12	509.12 著估合价 (元)								
工程量				全化合理	6 22.70	6 22.70												
		合价		机械费	0.86	0.86				を記り	部別	都 在20	"他们" (元)	(元)	幣 佐.	物位。	智供	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
т3			材料费	其中, 工程 设备费	0	0				- 4	6.0	6.0	6.0	40 40.0	40 410.0	40.0	40 40 410.0	40 410.0
单位			14	材料费	410,06	410.06		1										
计量单位				人工费	43.02	43.02				单价	4,66	400	单价 1 100	400	4000	400	400	466
				展費	8.65													
滴塞基础	组成明细			黄	7 23.83					数	数量.	数量。6.06	数量 6.06 1.01	数量 6.06 1.01	数量 6.06 1.01	数量 6.06 1.01	数量 6.06 1.01	数量 6.06 1.01
框	清单综合单价组成明细			(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	86 22.7													
	141	单价		和 概 第	0 0.86			料费	科技	科费								
名称			材料费	其中, 工程设 参费	90.	Arit		未计价材料费	未计价材	* 本中价材	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* 计价格	* 注价材	本计价材 小计
子目名称				人工费 材料费	43.02 410.06				潛隼子目综合单价	综合单价	综合单价	综合单价	条件 综合单价 程号 8 8 材料费小计	综合单价 18号 材料费	19号号 村村機	※合单价 材料费	%合单价 村村费	260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
1004001			17.5%		1.0000 4					1	152	102	1528		152	152	1 2 2 2	
010501004001			m H	力	m.3		- Control	人	1			人以他们就是	人类《是外域》	《全人公司》	17 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	《探教》和《教教》	1/ 10km (1500/20)	/ 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10
子曰編码			an N	発	现法混凝土构件 複板基础	人工单价		类180元工品量	美180元 工品 图	*1807, T. B.	※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八八 ※1807万八 ※1807万八 ※1807万八 ※1807万 ※1807万 ※1807万 ※1807万 ※1807万 ※1807万 ※1807万 ※1807万 ※1807万 ※18070 ※180	TO WM WES	E SUNNE S	E BUNK S	E BUNKEY	E BUNK Y	E WWW.	E BUM KEN !
f.			100 N-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-7	Ϋ́		A A H L	NA HIT	於用工二 本	各 本	合 本 本 本 本 本 を の の に に に に に に に に に に に に に	2000年 2000年	本 本 教 田 留 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工	本本数数	林林村		谷

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第6页 共135页

工程名称: 土建工船

_	_				-	t-	C	in.		0	0	9	9			_
70, 28				規數	11.87	11,87		535, 05	4			0.00	0, 00			
				河	24.91	24.91			智佐合价 (元)							
工程量				企 大 大 大 大 大	23.73	23.73			***							
. 1		合价		机械费	1.18	1.18			暂信单价 (元)			- page	1			
m3			费	其中: 工程 设备费	0	0				6.12	398	10.2	414.32			
P.			材料费	材料费	414.32	414.32			合价							
计量单位				人工楼	59.04	59.04			单价	-	400	- Amer	1			
				规数	11.87											
ia.c	战明细			漢	24.91				数量	6.123	0,995					
井橋	清单综合单价组成明细			心 是 数 数	23. 73											
	滑单综	单价		机械效	1.18				单位	K	m3					
			強	其中, 工程设 备数	0	小计	未计价材料费									
子目名称			材料费	材料费	59.04 414.32		*	单价				其他材料费	材料费小计			***************************************
· pc				人工效	59.04			清单子目综合单价	规格、型号	占材料数	9 Fe	==	*			-
100100			3	英	1.0000			-		护企	(6年上 C30 P6					-
010504			III	单位	FII.3	1	人人出	7	H.W.		草	200				-
子目編码			III Y	, 公 :秦	現浇灌蔽土构件 宜形墙	人工单价	类180元 1.16	THE PERSON NAMED IN	を新	The state of the s		0427600				
¥.			III H	·傑 inr	5-24	7	综合用工二类180元			大文	教 皇	票				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

第7页 共135页

\$				松	10. 28	10.28	0	519, 86		0	0	00.00			-	
15.4				及数	1 3-			51	dan							
				利策	24.27	24. 27			都估合价 (元)							
工程量				企业管理	23.11	23.11										
m		合价		机械效	1.02	1.02			智佐单价(元)			Ţ				
m3			材料费	八中: 工程 设备费	0	0				6.06	404	410.06				
为其			***	材料费	410.06	410.06			合命							
计量单位				人工资	51.12	51.12			单价	7	400					
				规章	10.28											
板	1成明细			河	24.27				五城	90.9	1.01				-	
平板	清单综合单价组成明细			企业 理 数	23.11											
	清单步	单价		机械效	1.02		a)y		单位	K	183					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小計	未计价材料费									
子目名称			44	材料费	51, 12 410.06		*	中华价				材料费小计				
				人工學	51. 12			清单子目综合单价	规格、型号	外科数	9d 0	*				
010505003001				紅軍	1.0000		To the second	地上	18.81 E	2)// 供 占材料费	混凝土 C30 P6					
010505			N-	单位	£m3	1	77	13	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	Z X	30000cc					
子目編码			4	公	现浇湿凝土构件 有梁板、光深 板、平板	人工单价 人工每	综合用工二类180人物用		が水		30427					
7-1			THE N	4000	5-27	7	综合用工二		*	草飯	三年 表					

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第8页 共135页

工程名称; 土建工程

35, 17				规数	5, 25	6. 42	3.66	15, 33	0	762.13	冬	0	0	0	0.00	0, 00	
				利道	26.62	5.77	3, 17	35, 56			暫佔合价 (元)						
工程量				企业管理数	25.35	5.50	3.04	33.89									
T		合价		机械费	24.79	0.64	0.37	25.80			看信单价 (元)				1	1	
8			4数	其中:工程 设备费	0	0	0	0			合价	6.28	410.6	62.85	16.54	496.27	
rfit.			材料费	材料费	456, 13	77. 26	41.97	575.36			√ □						
计量单位				人工费	26, 10	31.88	18. 22	76.20			单价价	-	410.6	22	i	1	
				規模	5.25	2.79	1.59										
土井筒	成明細			利润	26.62	2,51	1.38				数量	6.278	-	2,8566			
預制混凝土井筒	清单综合单价组成明细			か 選 後 後	25, 35	2.39	1.32										
	滑車線	单价		机械效	24. 79	0.28	0.16		20-4		单位	ĸ	-	m2			
			操	其中: 工程设 备数	0	0	0	李宗	未计价材料费						ab-v		
子目名称			材料费	材料费	456. 13	33, 59	18.25		*	单价					其他材料费	材料费小计	
177				人工数	26.1	13.86	7.92			清单子目综合单价	8、型号	料费	C30	**	*	*	
100200			100	五五	1.0000	3000	000	1		計	科名称、规格、	其他材料费 占材料费	模块井简 中800 C30	4mm厚SBS防水卷材			- Contraction of the Contraction
040504005001			ar N	(d)	=	127	P. IV.	10	7 -3	275002	主要材料	其他科	模块	4mm)			
子目编码			III	· 允 :秦	預制混凝土井筒 安裝 中800	墙面卷材防止 自格有炒、性 背卷,自和 单	25 阿里克	人工单位人	二类180元 17日								The same of the sa
+			A.L.	(張	2-24	9-136	9-266	7	综合用工二		ma-paramanananananananananananananananananan	*	本家	(否思			-

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 9 页 共 135 页

工程名称: 土建工程

36, 58 36, 58 675, 75 0.00 0.00 3.92 规费 智估合价 (元) 30.44 28.99 30.44 利润 企业管理 28.99 工程量 3.64 3,64 新佐单价 (元) 机械费 合价 5.82 材料费 戊中: 工程设备费 394, 12 m3 材料费 合价 394, 12 394, 12 计量单位 181, 98 181.98 人工费 单价 1 0 36, 58 规数 30.44 5.8245 清单综合单价组成明细 和道 数量 な社 28, 99 机械费 企业管理费 3,64 协协 事位 K 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 其他材料费 本山本 赤草子目综合单价 主要处析者 、 規格、型号 材料费小计 子目名称 181.98 394.12 人工物 · ossesso Leor 和数 占材料数 1.0000 数量 010502003001 日金 THE PARTY OF THE P Em3 現設流凝土柏井 22年 複分『 資井流凝土 C35 **小**给 田篠 综合用工二类18 / A.C.T. 子目编码 人工单价 5-13 模 下線 材料被明细

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项积额)的价格计算。

综合单价分析表

第10页 共135页

工程名称: 土建工程

78.16 195, 45 0.00 0.00 273.61 6204.85 0, 163 規数 暂估合价(元) 51.77 54.36 268, 99 282, 44 217, 22 228, 08 利润 企业管理 工程量 33, 48 33, 38 98.99 智信单价 (元) 机械费 合价 3872.48 3930.88 材料费 其中: 工程设备数 58.4 材料费 3921.96 29, 71 3951, 67 计量单位 388, 87 972.38 1361.25 人工费 单价 300 ŧ 78.16 195, 45 课费 54.36 228.08 58,3994 清单综合单价组成明细 利润 数量 现法构件钢筋 217.22 51.77 企业管理费 33, 48 33, 38 机械费 单价 单位 2 未计价材料费 小计 材料费 其他材料费 材料费小计 29, 71 子目名裕 3921. 清单于目综合单价 972.38 388.87 主要材料。称、规格、型号 人工费 页他材料费 占材料费 1,0000 1.0000 数量 010515001001 子田 新節安装 中D 以内 氨筋斑场固存 中10mm以内 A 十名日孫 子目编码 人工单的 综合用工一类19 子後四日 5-89 1 本立教品組

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 11 页 共 135 页

The state of the s

17.892				城费	6 60.93	82 127.07	881	0	5374.6	- 4	0	0	00.00	0.00		
				和	210. 1	36.	246.98			有估合价 (50)						
工程量				企业管理 独	200. 15 210. 16	35.07	235, 22 246, 98									
		合价		机械费	23.01	40,26	63.27			新信单价 (元)			1			
44			材料费	其中, 工程 设备费	0	0	0			合价	54.77	3622. 5	9.61	3686.88		
单位			44	材料费	3676.84	28.94	3705. 78			如						-
计配单位				人工费	303, 14	632, 21	935, 35			单价	-	3, 45	1	1		1
				東京	60.93	127.07									T	1
项法构件钢筋	1成明細			利益	210.16	36.82				数量	54.7652	1050				
现法构	清单综合单价组成明细			を表現	200.15	35.07										
	清单	单价		机板架	23.01	40, 26		松		单位	光	kg.				
***			材料费	其一. 工程设 参坡	0	0	小计	未计价材料费					# #			
子目名称			*	材料费	3676.8	28.94		*	单价				其他材料费	材料费小计		
				人工数	303, 14	632.21			清单子目综合单价	各、型号	村松费	44	¥	#		
15001002			17 %	H XX	1,0000	1.0000	W. T	T III	-	MAR. MR.	材料费 占材料费	钢筋 中10以外				
010515			ш Н -	单位	φ.	(3)	A A	NIV.	4	× × ×	工作也	**				
子目編码			EII No	公 秦	钢筋现场制作 中10mm以外	朝勤安装 中10 以外	人工单的	※18年第1日	(1/4/2)		1					
4			田外	强	4-2	2-60	7	综合用。L-			E W	教品	果			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第12页 共135页

					ıc	梦	g,	0	gn.		0	9	9	 Т	T		T	
2.8				规数	395, 35	78. 64	473, 99		7349, 09			0.00	0, 00					
				运	300, 24	27, 15	327. 39			暂估合价 (50)								
工程量				企业管理	285, 94	25.85	311.79 327.39											
Τ		合价		机械费	223, 51	117.20	340.71			暂的单价 (元)		1	Ť.					
4.2			费	其中, 工程 设备费	0	0	0				52.27	3467.81	3520, 08					
144			材料费	材料费	3528, 43	8.60	3537, 03			合价								
计量单位				人工费	1966.93	391.25	2358. 18			单价	1	1	ı					
				规数	395, 35	78.64												
条件	成明細			英	300, 24	27.15				数量	52.2714							
预埋铁件	清单综合单价组成明细			心	285.94	25.85												
	清单数	单价		机械效	223. 51	117.2		400		中位	元							
			材料费	其中: 工程设 备费	0	0	小计	未计价材料费				## X	-}					
子目名称			14	材料费	3528.4	8.6		*	单作			其他材料费	材料费小计	-		A CONTRACTOR CONTRACTO		-
				人工数	1966.93	391,25			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费	44	*	-				
6002001			3	M. W.	1.0000	1,0000	1	相	が、	1	材料费 占							
010516			THE N	单位	4	1	N.Z.	12		土要和	00275003120							
子目编码			N	冷	预埋铁件 制作	預埋铁件 安孝	ATHE STEE	※19 小年日	No.		12000							
子目			TE N	·漢	4-17	4-18	ΥT	综合用工一多	1	*	· 本	(宝)						

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第13页 共135页

010904001001			子目名称			基础卷材防水	材防水		计最单位	单位	1112		工程量		151.06
	And the second second contract of the second	***************************************		- 1	清单名	清单综合单价组成明细	引成明细	-				***************************************			
					单价							合价			
_	材料费	材料费	4.00							W	材料费				
单位 <u> </u>	材料费		大 工程 参	.3.	机械效	を表する	黄	華	人工费	材料费	其中:工程 设备费	机模块	企业管理	英	城费
m2 1,0000 10,89 12,43				0	0. 22	1.18	1.24	2. 19	10, 89	12. 43	0	0.22	1.18	1.24	2. 19
11.7 21.03	11.			0	0, 23	1,65	1.73	2.35	11, 70	21.03	0	0,23	1.65	1.73	2, 35
大	11.34			0	0, 23	2,37	2.49	2.28	11.34	35, 80	0	0.23	2.37	2.49	2.28
the state of the s	J.	J	~	小计					33, 93	69, 26	0	0.68	5.20	5. 46	6, 82
米	**	*	-	未计价材料费	€.										O
清单子目综合单价	(子目综合单价	单价	1												121.35
主要材料名称、规格、型号	8. 型号				单位		数量		单价	42	合价	暂估单价(元)		都估合价 (5c)	
其他材料费 占材料费	林费		1		元		1,0235		ĵ.		1.02				0
4mm厚SBS防水卷材	各村				117		1.376		22		30.27				0
干混地面砂浆 DSM20	SM20				m3		0.0202		606. 19		12.25				0
其他材料费	其他材料费	他材料费							3		25.66	1			00.00

注,如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值器(可抵加进项根额)的价格计算。

综合单价分析表

69,20 - 0.00	
12452331	Section of the sectio

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第15页 共135页

347.76				施設	3, 38	2.79	3, 38	1, 59	11.14	0	158, 06	T	0	0	0	00.00	0.00
				知道	1.55	2.51	.55	.38	6.99			新估合价 (元)					
工程量				企业管理	1.48	2.39	1.48	1.32	6.67			1					
H		合价		机械效	0.34	0.28	0,34	0.16	1.12			新估单价 (元)				ı	,
m2			费	其中, 工程 设备费	0	a	0	0	0				1.13	27.32	24. 49	5,77	58.71
1位			材料费	材料费	12. 43	33, 59	12.43	18, 25	76.70			合价					
计量单位				人工像	16.83	13.86	16.83	7.92	55.44			单价	1	22	606.19	ì	1
				规数	3.38	2.79	3,38	1.59									
465本	成明細			京	1.55	2.51	1, 35	1.38				数据	1, 1334	1.242	0.0404		
墙面卷材防木	清单综合单价组成明细			心 是 数 数	1,48	2.39	1.48	1.32									
	清单约	单价		机械势	0,34	0.28	0.34	0.16		4.1		单位	光	m2	m3		
			材料费	其中, 工程设 备费	0	0	0	0	小许	未计价材料数							
子目名称			材料	材料费	12. 43	32, 59	12. 43	18.25		**	单价					其他材料费	材料器小计
,,,				人工後	16.83	13.86	16.83	7.92			清单子目综合单价	各, 型号	相数	**	SM20	I	*
100100			15.74	H Z	1.0000	0000	000	m2 1,0000			事製	料名称、规格、型号	材料费 占材料费	4mm 其SBS防水卷材	县地面砂浆 DSM20		
010903001001			1	(A)	걸	TY TY	A AK	72	00,400			主要材料	其他村	4mm/4	干混地		
子目織問			TH.	炎	找平层 DS砂浆 立面 厚度20mm	场而卷材的 自指有形件推 青卷月 目 单	10 FF (1) S19-319 VT (1) FF (20mm)	25000000000000000000000000000000000000	人工单价 200235000	二类180元/工目:综合 二-类198元/工目							
¥,			1	赤	11-3	9-136	11-3	9-266	YΤ	综合用工二类11 用工一类1			**	本 称	1000	į	

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工数、材料数、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值积(可抵扣进项根额)的价格计算。

综合单价分析表

共 135 页

第 16 页

工程名称: 土建工程

2, 19 2.06 2,86 129, 85 0.00 7.11 95, 03 城费 新佑合价 (元) 1,24 2, 27 2.34 5, 85 利润 2.16 2, 23 5.57 1.18 企业管理教 工程量 0.29 0.72 0.22 0.21 暂估单价 (元) 机械费 合价 61.86 12, 25 材料费 其中: 工程设备费 1,11 1 材料费 合价 12, 43 32, 75 30, 04 75. 22 计量单位 10.89 10, 26 14.23 35, 38 606, 19 人工费 单价 2,86 2, 19 2.06 規費 1.24 2.27 2.34 1.1116 0.0202 清单综合单价组成明细 利润 顶面卷材防水 2.16 1.18 2,23 企业管理费 0.25 0, 29 0,21 机械费 单价 17 m3 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 其他材料费 子目名称 12, 43 32.75 30, 04 清单子目综合单价 10.89 10.26 14.23 主要材料名称、规格、型号 人工费 其他材料费 占材料费 干混地面砂浆 DSM20 00000 0000 1.0000 010904001002 数量 上海 1 m2 找平层 DS砂浆 平面 厚度20mm 硬基层上 综合用工二类180元/工目:综合 用工一类198元/工目 **小**给 国 徐 子目编码 人工单价 9-265 换 9-185 11-4 方林敦忠智

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机模费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 18 页 共 135 页

·

		-		24	0.89	0,89	0	449, 48		0	00.00	0.00			T	
14				規模				44	<i>_</i>							
				惡	21.36	21, 36			智信合价 (Si2)							
工程展				企业管理	20.34	20.34									-	
		合价		机械费	248.89	248.89			看信单价 (元)		Ť					
+		Qu		其中, 工程, 收备费	0	0			# ·	2.27	150	152.27				
			材料费		153, 58	153, 58			合价				-			
计展果位				材料费	4, 42 15%	4, 42 15				-						
ing.				人工货		4			单价价		1	1				
				是被	0.89											
拉	成明細			相道	21.36				数据	2,2696			***************************************		- Andrewson of the last of the	
标志解	清单综合单价组成明细			を発展	20.34											
	滑单综	单价		机械效	248.89				单位	光						
			發	其中: 工程设 备数	0	小计	未计价材料费					H		T		
于日名称			材料费	材料费	153, 58		-: *	14			其他材料费	材料费小计				
Į.				YE &	4.42			清单于目综合单价	规格、型号	占材料费		14				
100600			20% 554	N N	1.0000	-		-	-	中华						
050307009001			14-	(1)	4		1	No.	世歌李	A THE	P)	201222000105				
子目綱明			1	· 依 :秦	标志标识牌	人工单价	类198元/工具	世人	8 1/1		W.	restar				
子			H.	· #	11-137	AT	综合用工一类198元/		*	艾魯	F					

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值模(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 19 页 共 135 页

Í

人工物 材料数 技中。 単价 人工物 材料数 材料数 人工数 材料数 材料数 材料数 人工数 材料数 材料数 材料数 人工数 数 有料数 人工数 数 材料数 人工数 数 人工数 数 人工数 材料数 人工数 数 人工数 数 人工数 均料数 人工数 数 人工数 均料数 人工数 均未数 人工数 均未数 均未数 人工数 均未数 人工数 均未数 人工 人工 人工	A LT 20 材料费 本计 本	AT. White Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind Wind	44科要 材料要 其中; 相域费 和润 規數 人工數 材料費 人工數 材料費 人工數 材料費 企业管理 利润 機數 5.6 1011.7 0 2.88 54.51 57.24 15.2 75.60 1011.79 0 2.88 54.51 57.24 本計价材料要 市 10.0177 1 75.60 1011.79 0 2.88 54.51 57.24 有料費 市 東盤 単价 合价 2.88 54.51 57.24 有料費 市 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 有料費 市 東盤 単价 合价 2.88 54.51 57.24 有料費 市 10.02 2.88 54.51 57.24 有料費 市 10.02 2.88 54.51 57.24 有料費 1 10.02 5.60 5.86 54.51 57.24 有料費 市 東衛 本 1 10.02 5.60 5.60 5.60 有料費 市 1 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 有料費 1 5.60 5.60 5.60	010512008001		子目名称		25	盖板, 井	的盖板, 非流板, 非關		计量单位	单位	*		工程版		14
44科要 技科費 材料费 材料费 材料费 有料费 企业管理 利润 规数 5.6 1011.7 0 2.88 54.51 57.24 15.2 75.60 1011.79 0 2.88 54.51 57.24 未計价材料次 (今年的) 2.88 54.51 57.24 121 15 10.01.79 0 2.88 54.51 57.24 15 2.88 54.51 57.24 15 2.88 54.51 57.24 15 2.88 54.51 57.24 15 2.88 54.51 57.24 15 2.88 54.51 57.24 16 2.88 54.51 57.24 16 2.88 54.51 57.24 16 2.88 54.51 57.24 17 10.02 2.88 54.51 57.24 18 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 14 10.02 3.60 3.60 3.60 3.60 14 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 15 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6	44科歌 技事 4科教 4科和 - 41.78 - 41.78 - 41.78 - 41.78	材料機 其中: 和機費 和海 規數 人工費 材料機 本业管理 和海 機費 5.6 1011.7 0 2.88 54.51 57.24 15.2 75.60 1011.79 0 2.88 54.51 57.24 京全庫的 本計价材料要 村料機 本計价材料要 本 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 財糧機 本 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 村科 本 1 560 2.88 54.51 57.24 56.51 大田村 本 1 10.02 2 56.51 57.24 56.51 大田村 本 1 10.02 2 66.51 67.51 67.51 大田村 本 1 10.02 2 67.51 67.51 <	材料後 (A) 其中: (A) 材料後 (A) 材料後 (A) 材料後 (A) 材料機 (A) 材料機 (A) 材料機 (A) 材料機 (A) 大工機 (A) 材料機 (A) 大工機 (A) 材料機 (A) 大工機 (A) 材料機 (A) 大工機 (A) 材料機 (A) 大工機 (A) 材料機 (A) 大工機 (A) 大工 (A) 大工 (A) </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>清单结</th> <th>完合单价强</th> <th>机成明细</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					清单结	完合单价强	机成明细								
数 材料效 本地管 和額 AL U M M M M M M M M M M M M M M M M M M	数 材料数 材料数 人工数 材料数 人工数 材料数 人工数 材料数 人工数 材料数 企业管理 利润 機数 人工数 材料数 人工数 材料数 人工数 材料数 人工数 人工工工工程 人工工工工程 人工工工工工程 人工工工工工工工工程 人工工工工工工工工工工工工	数 其中: 机械费 建始 人工費 材料费 其中: 和	数 其中, 有科換 其中, 五般, 五十五, 五十五, 五十五, 五十五, 五十五, 五十五, 五十五,					单价							合价			
数 其中; 备数 机械数 建业管 利润 规数 人工党 材料数 其中; 设备或 相域数 企业管理 利润 规数 5.6 1011.7 0 2.88 54.51 57.24 15.2 75.60 1011.79 0 2.88 54.51 57.24 12.24 余合单价 本計价材料数 整量 单位 整量 单位 2.88 54.51 57.24 12.1 19 不計价材料数 第 单位 单位 全价 2.88 54.51 57.24 12.1 19 工工 10.017.7 1 10.02 2.88 54.51 57.24 2.24 1 2	## 2	## 特別	## 特別	17.73		材料	操						41	科费				
5.6 1011.7 0 2.88 54.51 57.24 15.2 75.60 1011.79 0 2.88 54.51 57.24 综合单价 未计价材料数 持個材料数 有類複数小計 5.6 10.11.79 0 2.88 54.51 57.24 121 2.88 54.51 57.24 121 2.88 54.51 57.24 121 2.88 54.51 57.24 121 3.88 4.64 4.66 5 1 10.02 3.60 4 1.78 - 41.78 4 4.178 - 41.78 1 - 10.11.80 -	5.6 1011.7 0 2.88 54.51 57.24 15.2 75.60 1011.79 0 2.88 54.51 57.24 余合单价 (余合单价 東位村科後 東位 東位 東位 中价 合价 2.88 54.51 57.24 (今福港土井屬及防 華位 東位 中价 合价 2.88 54.51 57.24 東地村科後 市 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 有料数小计 市 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 有料数小计 市 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 日本 1 960 960 960 600 600 日本 1 0.02 0.011.80 0.00 日本 1 0.02 0.011.80 0.00 日本 1 0.00 0.00 日本 1 <	5.6 1011.7 0 2.88 54.51 57.24 15.2 75.60 1011.79 0 2.88 54.51 57.24 除合单价 未計价材料要 其他材料要 有料股小小	5.6 1011.7 0 2.88 54.51 57.24 15.2 75.60 1011.79 0 2.88 54.51 57.24 综合单价 東中介科教養 単位 数量 单价 合价 營品等 54.51 57.24 (全部淡土井屬及防 華 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 (全部淡土井屬及防 華 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 (全部淡土井屬及防 華 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 (有料效小计 一 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 有料效小计 一 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 有料效小计 一 10.02 - 41.78 - 0 有料效小计 - 10.11.80 - 0 0 0 0	大田	***************************************	材料费	其二. 八配设 参数	机板砂	を と は な な な	和道	其数	人工党		其中:工程 设备费	机械效	企业管理		规数
小計 未計价材料数 除合单价 単位 数量 单价 音价 整位 查价 19 流 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 19 整位 单位 整位 年价 整位 年价 1 10.0177 1 10.02 2 其他材料数 - 41.78 - 41.78 4科科数小计 - 1011.80 - 6	小計 未計价材料数 除合单价 整量 单价 查价 查价 查价 19 流 10.0177 1 10.02 2.88 54.51 57.24 19 數量 单价 查价 整位单价 暂估单价 (全額減土非屬及防 套 1 960 960 其他材料数 - 41.78 - 材料效小计 - 1011.80 -	小計 未計价材料数 除合单价 単位 数量 单价 合价 管估单价 管估单价 19 元 10.0177 1 10.02 10.02 其他材料数 一 41.78 一 41.78 一 材料数小计 一 1011.80 一 0	小計 未计价材料数 综合单价 整量 单价 查价 2.88 54.51 57.24 121 120 120 120 120 15 10.0177 1 10.02 1 10.02 1 10.02 1 10.02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 <t< td=""><td>1.0000</td><td>75.6</td><td>1011.7</td><td></td><td>2.88</td><td>54.</td><td>57.24</td><td>15.2</td><td>75, 60</td><td></td><td></td><td>2.88</td><td></td><td>57.</td><td>15.2</td></t<>	1.0000	75.6	1011.7		2.88	54.	57.24	15.2	75, 60			2.88		57.	15.2
未计价材料类 综合单价 整量 单价 者价 者价 19 元 10,0177 1 10,02 10 66 960 960 其他材料费 - 41,78 - 材料效小计 - 1011,80 -	未计价材格类 综合单价 单位 数量 单价 合价 暂估单价 19 元 10.0177 1 10.02 10 66 960 960 其他材料费 - 41.78 - 材料费小计 - 1011.80 -	未计价材料数 综合单价 单位 数量 单价 增估合价 19 元 10.0177 1 10.02 1 10.02 560 560 其他材料数 - - 41.78 - 材料数小计 - 1011.80 -	未计价材格类 综合单价 单位 数量 单价 香价单价 暂估单价 19 元 10.0177 1 10.02 50(含混凝土井陽及防 套 1 960 960 其他材料费 - 41.78 - 材料效小计 - 1011.80 -				小计					75.60			2,88	12.		15.2
\$\$\text{\$\}\$}}}\$}}}}}}}} \end{enginength \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititit{\$\exitit{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}	\$\$\$\text{\$\exitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$	除合単析	等	No.	-	*	价材料要	250										0
時 単位 数量 单价 有价 有价<	規格、型号 単位 数量 単价 合价 智信単价 智信合价 占材料数	機格、型号 単位 数量 単价 合价 智信前 智信合价 占材料数	1号 単位 数量 单价 合价 增估单价 增估单价 元 10.0177 1 10.02 (元) 0(含混凝土非屬及防 套 1 960 960 其他材料费 - 41.78 - 材料费小计 - 1011.80 -	-		单价	-											1217, 22
0(含混凝土井陽及防 套 10.0177 1 10.02 其他材料费 - 41.78 - 材料效小计 - 1011.80 -	0(含混凝土井陽及防 套 1 10.02 其他材料费 - 41.78 - 材料效小计 - 1011.80 -	0(含混淡土井陽及防 套 10.0177 1 10.02 其他材料费 - 41.78 - 材料效小计 - 1011.80 -	(合混凝土井陽及防 套 10.0177 1 10.02 其他材料费 - 41.78 -	廖	规格、型号			事位		数据		单价	40		看估单价 (元)		智佑合的(50)	1
(本) 1 960 960 - 41.78 1011.80 1011.80 1011.80 1011.80 1011.80	様 1 960 960 - 41.78 41.78 1011.80 1011.8	41.78 - 1011.80 - 1011.8	# 1 960 960 - 41.78 41.78 1011.80 - 1011.80	数	占材料费			民		10.0177		1		10.02				0
- 41.78 1011.80 -	- 41.78 - - 1011.80 -	- 41.78 1011.80	- 41.78 - - 1011.80 -	15 P	5M 中800(含	福禄土井	個及時	梅		1		096		096				0
- 1011.80 -	- 1011.80	- 1011.80	- 1011.80		東	也材料费						,		41.78	i			0.00
					M1	导带小计						1.		1011.80	Ŷ			0.00

注:如不使用名级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 20 页 共 135 页

-					₹	*2*	0	-		0	0	0	0	9	1	_	T-
7				規数	22.84	22.84		11955.01					0.00	0.00			
				利润	568.20	568, 20			暫估合价 (元)								
工程量				全业管理费	541.14 568.20	541.14 568.20											
H		合价		机械效	3.77	3.77			物低单价 CrD				1	i			
**			材料数	其中, 工程 设备费	0	0			合价	158.21	10500	39.59	7.61	10705.41			
14%			111	材料费	65 10705, 41	113, 65 10705, 41			42								
计量单位				人工费	113.65	113.65			单价	-	10500	370	i	7			
7999				規模	22.84												
盐板、井堰	成明细			英	568.2				数量	158, 208	1	0.107			***************************************		
沟盖板、井盖板、井圈	清单综合单价组成明细			心 現後 地後	541.14												
199	清单的	单价		机械费	3, 77		#2		单位	元	隸	m3					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费						#by				
子目名称			村	材料费	10705.		*	2单价			ш		其他材料费	材料费小计			
				人工数	113.65			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费	经型 700m	070	and.	**			
12008002			100	数単	1.0000			北一市	NA NA	共產的數古	4.松井龍	预拌混凝土 C20					
010512			Ti N	单位	**	1	X	A	N. W.	通出	*************************************	預					
子目編码			N.	、公	成品并能	人工单价	综合用工一类198人工厂	*	が減		12002						
子目			The state of the s	- G	2-38	Υ.	综合用工一			N	李英	医器	3				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵扣进项稳额)的价格计算。

综合单价分析表

第21页 共135页

际 写 早 1

cı			-		1. 23	0.35	1, 58	0	73		Т	T		Т
1596.82				城费	-	0.	-		18.73					
				利道	0.34	0.48	0.82			新店合分 (513)				
工程量				企业管理	0.32	0,46	0.78							
I		合价		机械费	0.27	7,42	7.69	The second secon		教估单价 (元)				1
m3			1.费	其中: 工程 设备费	0	0	0							1
100			材料费	材料费	0, 00	0.00	0.00			谷				
计量单位				人工资	6, 12	1.74	7.86			中				1
				1000	6. 15	0.44								
14.7	成明細			英	1.68	0.6				数量				
校沟槽土方	滑单综合单价组成明细			化 程 数 程 数	1.6	0.57								
	滑单数	单价		机械费	1.36	9. 28		25-9		单位				
99			材料费	其中: 工程设 备费	0	0	本件	未计价材料费						
子目名称			材料	材料费	0	0		米	单价		San Control of the Co			
				人工数	30, 58	2.18			清单于目综合单价	· 基金				
01003001			W. 170	20 正	0,2000	0.8000	1	福	1	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)				
101010			N-	单位	m3	1	Z Z	R		主要 1				
子目编码			THE N	冷	人工挖沟槽土方 一、二类土	机械控制 十五 深岛以中	人工单价	三类16 光丰日						
1			THE N	後の	9-1	1-9	ΥY	综合用工三		其他的				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值液、可抵扣进项税额》的价格计算。

综合单价分析表

第22页 共135页

1342.02				规数	5.91	5.91	0	40.8					
				河	1.66	1.66			暂估合价 (元)				
工程量				企业 独 独	1,58	1.58			457 cm				
		合价		机械费	2,25	2.25			暂估单价 (元)				
т3			绿	其中: 工程 设备费	0	0							
P. C.			材料费	材料機	0,00	00.00			今你				
计量单位				人工费	29, 40	29.40			单价				
				规数	5.91								
5	成明細			英	1.66				数量		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
回填方	清单综合单价组成明细			企业 理数 数	1.58						ni e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
	滑单额	单价		机械类	2.25		23-7		海南				
			材料费	其中: 工程设 备数	0	-Jrid	未计价材料费						
子目名称			材料	材料费	0			单价					
				人工费	29.4			清单于目综合单价	路、難号				
00100			117	H ZZ	1.0000			14.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
010103001005			四十	華佐	8113	1	人人	A. A.	HM 4013	009			
子目編码			计	· 次 · 条	其他部位回境 人工回境 土	人工单价	X	· A	KM A A	9			
+			N.	· 44 · 15 · 15	1-29	Υ	综合用工三类168元		左立教史首				-

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

第 23 页 共 135 页

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 24 页 共 135 页

工程名称: 十建工程

219				规数	1.54	3. 56	0,95	19, 29	0.6	0, 83	7.62	34, 39	494. 4	981.77	
				利道	3, 34	4.67	0.39	7. 65	0.48	0, 60	28.02	45, 15			智由合作 (元)
工程量				企业管理费	3, 18	4.45	0.37	7.28	0.45	0.57	26.64	42.94			-
T		合价		机械数 位	0.15	0.35	0.34	14.61	00.00	0.08	1.14	16.67			省佐辛 (元)
ш			1数	其中:工程 设备费	0	0	0	0	0	0	0	0			
柳			材料费	材料费	55.82	70.96	2, 35	34. 93	6.00	7, 18	494.40	671.64			合价
计量单位				人工费	7.66	17.70	4, 71	95.96	3.00	4.14	37. 80	170.97			\$
				是改	10, 13	18.92	4.74	7.84	0.2	0.83	1.27				
in the	战明细			英	21.98	24.86	1.94	3.11	0.16	0.6	4.67				超
电缆管	清单综合单价组成明细			企业 理教 理教	20.93	23.67	1.85	2.96	0,15	0.57	4, 44				
	清单総	单价		机械效	10.1	1, 88	1.68	5, 94	0	0.08	0, 19		204		单位
			4.00	其中: 工程设 备数	0	0	0	0	0	0	O	小计	未计价材料费		
子目名称			材料费	材料费	367.24	377. 44	11.74	14.2	23	7, 18	82.4		×	中单位	
				ALW	50. 4	94,14	23.56	39.01	1	4.14	6.3			清单子目综合单价	格、雅号
100800			1	対	0, 1520	0.1880	000.	009 件	8.0000	1.0000	6,0000			排	主要材料名称、规格、型号
030408003001			THE STATE OF THE S	英	m3	TY Y	n of	4 4	4	001	E				主要材料
子目编码			THE N	公	現浇混散土 华 尼	現然混淆士 包架器士 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	り質量	製造を	W.H.	東京街、水野町 1800	热浸塑钢管敷设 公称直径(mu以 内) 150	人工单价	综合用工二类180元/工目: 综合 用工一类198元/工目		
			W N	100	2-1	2-9 换	12-1	12-10	4子目1	7-242	13-30 换	Υ.	综合用工二类1 用工一类1		女林敦

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。及中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第25页 共135页

0	0	0	0	0	0.00	0, 00										
3,14	55.26	70.26	8.51	494.4	21.61	653.18 -										
-	360	370	1850	80	1	T										
3, 1371	0, 1535	0. 1899	0.0046	6.18												
元	Em3	m3	III3	16												
其他材料费 占材料费	预拌混凝土 0.15	预拌混凝土, C20	板方材 模板背槽	热视塑钢管 中150	其他材料费	材料费小计		W DEALS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(本)	1304275004451				Annual services and the services are the services and the services and the services and the services are the services and the services are the services and the services are the services and the services are the services and the services are the services and the services are the services are the services and the services are the
			F.													

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

1

工程名称: 七建工程

第26页 共135页

7	子目編码	03040	030408003002		子目名称			电缆管			计操单位	单位	а		工程量		169
						4	清单约	清单综合单价组成明细	1成明細								
					-		单价							合价			
II N	N	THE N			村本	材料费						Ħ	材料费				
- C.	冷	東位	N. C.	人工货	材料费	其中. 工程设 参坡	机械袋	企 理 費 数	相润	規数	人工费	材料费	其中:工程 设备费	机械费	全東管理	東	規數
2-1	現浇灌敷土 整层	£	0.1520	50.4	367.24	0	1.01	20.93	21.98	10.13	7. 66	55.82	0	0.15	3.18	3, 3,	1.54
2-9 换	他	7	0.1670	94.14	377. 44	0	1.88	23.67	24.86	18.92	15.72	63. 03	0	0.31	3.95	4.15	3, 16
12-1	り煙量	3	0000	23.56	11.74	0	1.68	1.85	1.94	4.74	4.71	2, 35	0	0.34	1 0.37	7 0.39	0, 95
12-10		40	000	39.01	14.2	0	5.94	2.96	3.11	7.84	95.96	34, 93	0	14.61	1 7.28	7. 65	19, 29
林子目1	W. tt.	4	0000	-	2	0	0	0,15	0.16	0.2	3.00	6,00	0	0.00	0 0.45	5 0.48	0,6
7-242	源 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	005	1.0000	4.14	7, 18	0	0.08	0.57	0.6	0.83	4.14	7, 18	0	0.08	8 0.57	09 0 2	0.83
13-30 接	热浸塑钢管敷设 公称直径(mu以 内) 150	=	6.0000	6.3	82.4	0	0, 19	+.4	4.67	1.27	37.80	494, 40	0	1.14	4 26.64	28.02	7. 62
Υ.	人工单价					小计					168, 99	663.71	0	16.63	3 42.44	1 44.63	33, 99
综合用工二类 用工一类	二类180元/T.日:综合 :类198元/工日				*	未计价材料费	₩										494, 4
			推	清单子目综合单价	小单位												970.4
本本教		州	材料名称、规格、型号	格、型号			单位		数印		\$		李	智信单价 (元)	Company of the Compan	省估合价 (50)	左
	The second second second second			-					-	-	-	-	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		-		-

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值裁(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第四页 共135页

工程名称, 土建工程

元 部
m3
m3
ш
-

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣建项税额)的价格计算。

综合单价分析表

.

第28页 共135页

工程名称: 土建工程

工程量 10		合价		机械数 企业管理 利润 規數	0.16 3.24 3.41 1.57	0.35 4.45 4.67 3.56	0.34 0.37 0.39 0.95	14, 85 7, 40 7, 78 19, 6	0.00 0.45 0.48 0.6	0.08 0.57 0.60 0.83	9, 96 31, 32 32, 88 27, 78	25.74 47.80 50.21 54.89	463.5	1109, 05	新社等价
ш		40	材料费	其中: 工程 设备费	0	0	0	0	0	0	O	0			198
- 表典			#	材料费	56.92	70, 96	2,35	35, 50	6, 00	7.18	478, 38	657, 29			
计量单位				人工费	7.81	17.70	4.71	97. 53	3, 00	4.14	138. 24	273.13			
				展费	10, 13	18.92	4.74	7.84	0.2	0,83	4.63				
电缆管	且成明细			医	21.98	24.86	1.94	3.11	0.16	0.6	5,48				
电线	清单综合单价组成明细			企	20.93	23.67	1.85	2.96	0.15	0.57	5.22				
	清单	单价		机械体	1.01	1.88	1.68	5, 94	0	0.08	99 '1		強		
			材料费	其中: 工程设 备费	0	٥	0	0	0	0	٥	小计	未计价材料费		
子目名称			#	材料费	4 367, 24	377.44	6 11.74	1 14.2	1 2	4 7.18	4 79.73		*	合单价	
				人工费	50.	94.14	23.56	39.01		4.14	23.04			清单于目综合单价	
030408003003			3	及	0.1550	0880	000	000 A 7	٠٠. 0000	1.0000	6.0000			推	
030408			III N	 	m.3	型	7		4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	=				
子目編码			7	· 公 译	規法組織土 华层	观然混淆士 包架器工作的 模为 图井 十C2	月草	機器 第二十二章 包括	事株	李 京 京 京 京 京 京 京 京 京 の に に に の に の に の に の に に に に に に に に に に に に に	镀锌钢管埋设 公格直径(mn以 内) 150	人工单价	综合用工二类180元/工目:综合 用工一类198元/工目		
子			1	in ·傑	1-2	2-9 換	12-1	12-10	林子目1	7-242	11-118 换	ĽΥ	综合用工二类1 用工一类		**

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项积额)的价格计算。

综合单价分析表

第29页 共135页

183
Em3
m3
E

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

-

工程名称: 土建工程

第 30 页 共 135 页

7	子目编码	03040	030408003004		子目名称			电缆管	34		计量单位	单位	•	1.1	工程量		44
							清单结	清单综合单价组成明细	1成明细								
							单价							合价			
	1	H	10.00		材料费	改						村	材料费				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 公 I 秦	単位	数単	人工學	材料费	其中: 工程设 备费	机械费	心 學 知 發 可	相加	提供	人工债	材料费	其中, 工程 设备费	机械费	企业管理 费	軍	规数
2-1	現院組織土 垫	Em.	0.1550	50.4	367.24	0	1.01	20.93	21.98	10.13	7.81	56.92	0	0.16	3.24	3. 41	1.57
2-9 换	鬼涂油着士 包部業士/個 長为 64年	AZ A	0.1880	94.14	377. 44	0	1.88	23.67	24.86	18.92	17.69	70.94	0	0.35	4. 45	4.67	3. 56
12-1	角屋	2	000	23.56	11.74	0	1.68	1.85	1.94	4.74	4.71	2, 35	0	0.34	0.37	0.39	0, 95
12-10	图 图 井野	7	000	39.01	14.2	0	5.94	2.96	3, 11	7.84	97, 53	35. 50	0	14.85	7.40	7, 78	19.6
7-242	母がは、母子の	B	0000	4.14	7.18	0	0.08	0.57	0.6	0.83	4, 14	7, 18	0	0.08	0.57	0.60	0, 83
13-34 英	CPVC管、格研音 數设 直径(mm以 内) CPVC管 中1	E	6.0000	6.3	68.4	0	0, 19	3.74	3.93	1.27	37.80	410.40	0	1.14	22. 44	23, 58	7.62
Y	人工单价					小计					169, 68	583, 29	0	16.92	38.47	40, 43	34.13
综合用工二类 用工一类	类180元/工目:综合 -类198元/工目				*	未计价材料费	ŵ√.										409. 5
			规	清单子目综合单价	单价												882.91
対対参照		主要材	材料名称、规格、	格、型号			華位		教		单单	12	\$	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	49

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 31 页 共 135 页

其他材料费 占材料费	K	3, 2006	1	3.2	2	0
预件混凝土 C15	.m3	0.1566	360	56.38	88	0
預件混凝土 C20	m3	0.1898	370	70.23	80	0
板方材 模板背楞	m3	0.0047	1850	8.7		0
Ф150 MPP Ф160	В	6, 3	65	409. 5	16	0
其他材料费			1	21.83	1	0.00
材料费小计			1	569.84	i.	0,00
人名明公						
The state of the s						
展製料						
304275004AST						

注,如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值粮(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 22 页 共 135 页

工程名称, 土建工程

122				规数	6. 73	44, 83	17.87	6.91	76.34	414.61	1886. 26		0	0	0.00	00.00
				漢	2, 33	59, 29	32, 91	18, 66	86, 19			着估合价 (元)				
4年				企业管理	5.08	27.90 2	31.34 3	17.77	82.09			凝				-
工程量		合价		机械费企	50.51	233. 59	97.76	41. 43	423, 29			帮估单价 (JC)			1	Ť
			费	其中:工程 设备费	0	0	0	0	0				4.83	414.61	73.36	492, 80
62			材料费	材料费	17, 59	101.29	440, 12	279, 55	838, 55			合价				
计量单位				人工数	33. 48	223. 02	88.92	34, 38	379.80			单价		410.5	1	1
				独敬	6.73	44,83	17.87	6.91								
響	萊明細			英	5, 33	29, 29	32.91	18.66				教师	4.8337	1.01		
M-PP拉管	清单综合单价组成明细			会 を を を	5.08	27.9	31.34	17.77								
	滑单综	单价		机械势	50. 51	233. 59	97.76	41. 43		224		東位	K	ш		
			微	其中: 工程设 备数	0	0	0	0	++	未计价材料费					***	
子目名称			材料费	材料费	17, 59	101. 29	440. 12	279, 55		*	单价				其他材料费	材料费小计
110				人工费	33, 48	223.02	88.92	34, 38			清单子目综合单价	备, 型号	占材料费	0mm以内	Tř.	*
1008				E	1.0000	0000	Opp.	1.0000			海把	科名称、规格、	材料费 占木	M-PP音 DN800mm以内		
018			14	· 華	8	SEX.	AMA,	The second				主要材料	其他朴	6Ф I 50№		***************************************
编码			III N	· 公 [秦	水平导向钻进 钻导向孔 DN>60 0	水平學作品計畫	W. S.	水泥。(1) 在 管 (1) 14) 任 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	人工单价	\$180元/工日						
子目编码			E N	·儀 io	11-154 换	11-160 後	11–166	11-121 検	ΥTY	综合用工二类180元/工日			7	數里	暴	

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值液(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 33 页 共 135 页

					TE	T=					_		T-	_		_
180				城费	1.01	1.01										
				海	2.36	2,36										
工程量				企业管理费	2, 25	2.25										
I		合价		机械炸	00.00	0.00										
~			一、	八中, 工程设备费	0	0										
单位			材料费	材料機	40.00	40.00										
计量单位				人工资	5. 00	5.00										
				施設	1.01											
管孔通用变径密封塞	[成明細			異	2.36											
行几道用变	清单综合单价组成明细			(1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	2.25											
2 June	清单数	单价		机械费	0											
			材料费	其中, 工程设 备数	0	小计										
子目名称			44	材料费	40											
				人工数	io											
018002	ė		127.12	英田	1.0000			T		14						
110			III 14-	東京	4	1	-sa I	3.4	I N	7 4	4.8					
子目編码			un N-	名祭	管孔通用变经密 封塞	人工单价	を	C y	大学へ	A WAY	27,800					
子			III	等	补子目2	Y										

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值裁(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第34页 共135页

工程名称: 土建工程

6. 19 0.00 0.00 6, 19 86, 55 城費 28 智估合价 (50) 3, 83 3, 83 利润 企业管理费 3.64 3.64 工程量 4.67 4.67 制作单价(元) 机械数 合价 1.09 36, 34 37, 43 材料费 其中: 工程设备费 単 材料费 合价 37, 44 37. 44 计量单位 30. 78 30, 78 人工费 单价 1 ğ 6.19 視機 3.83 1.0903 清单综合单价组成明细 数量 利润 接地极 3.64 心 是 是 数 机械费 4.67 单价 H 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小叶 材料费 其他材料费 材料数小计 37.44 子目名称 清单子目综合单价 30, 78 人工数 1.0000 数量 030409001001 综合用工二类180元工的目的 子目单位 根 接地极 角钢50 ×50 子名日徐 子目编码 人工单价 一 等 中 等 9-1 材料费明细

注: 如不使用省级或否业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣建项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 35 页 共 135 页

工程名称: 土建工程

1. 23 1.23 17, 54 0.00 00.00 30.24 规费 暂信合价 (元) 0. 78 0.78 利油 企业管理 0.74 0.74 工程量 1.06 1.06 **省估单价** (5c) 机械数 合价 i 0 0.22 7.39 材料费 其中: 工程设备费 7.61 H 材料费 合价 7.61 7.61 计量单位 6.12 6. 12 人工费 单价 1 1 1.23 规数 0.78 0.2217 清单综合单价组成明细 利润 数量 接地母线 0.74 机械势 企业管理费 1.06 单价 单位 H 未计价材料费 村科費 工程设 备费 小计 材料费 子目名称 其他材料费 材料微小计 7.61 清单子目综合单价 人工物 数量 030409002001 中国 **小**给 四條 子目编码 **全国**

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第36页 共135页

工程名称, 土建工程

					1. 23	1.23	0	17, 54		0	0, 00	0.00			T	Γ
88,88				规数	1.	1.		17.			0,	0.				
				利道	0.78	0. 78			暫低合价 (50)							
工程量				企业管理	0.74	0.74			31-							
7		合价		机械费	1.06	1.06			暂估单价 (元)		ï	i				
0			费	其中: 工程 设备费	0	0				0.22	7.39	7.61				
(c)			材料费	材料数型	19.7	7.61			合价							
计量单位				人工赞	6. 12	6.12			单价	1	1	ı				T
				规数	1.23											-
7	成明細			至	0.78				数据	0.2217						
极地母线	清单综合单价组成明细			か 選を 数	0.74		The state of the s									
	清单综	单价		机械铁	1.06		2		单位	光						
			1费	其中: 工程设 备费	o	小計	未计价材料费				***					
子目名称			材料费	材料费	7.61		*	单价			其他材料费	材料费小计				-
10				人工数	6.12			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费		-2-				-
100200			1	数量	1,0000			源一角	-	1 版 古						
0304090			THE N	道	E	1	K. L. &	B	MAKE	Z X	0427800445					***************************************
編码			11/2	. 公 · 秦	型钠接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 30×5	人工単作 人	综合用工二类180元/公司		1		1			***************************************		The second second
子目编码			1	·德 In	9-20	ΥT	条合用工二多		*	英称	(聖夏	I				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。没中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值最《可抵扣进项银额》的价格计算。

综合单价分析表

第 37 页 共 135 页

28				规费	51.77	51.77	35	403, 25	幸	0	0	00.00	0, 00			
				利道	16, 74	16.74			新佑合か (元)		-					
工程量				企业管理教	15.94	15.94										
		合价		机械费	22, 73	22.73			有估单价(元)			1	0			T
换			材料费	其中, 工程设备费	0	0			合价	0.1	35	3.39	38. 49			T
黄俊			村	材料费	38. 49	38, 49			₫¤	1						
计量单位				人工贷	257. 58	257.58			单价	1	35	1	1			T
				海	51.77											t
接地极	1成明细			至	16.74				数量	0.1017	-					
核补	清单综合单价组成明细			企业 理教	15.94											
	清单线	单价		机械效	22. 73		發		单位	Æ	쓨					Ī
345			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费					27				
子目名卷			*	材料费	38, 49		*	单价				其他材料费	材料费小计			
				人工数	257.58			清单于目综合单价	规格,型号	科學			*			
109001002			13/2		1.0000		,	-	東	中平	* 化地板					
030409			14.	单位	来	1	人	AND Y	R EX		7.7	4275004				
子目編码			m 1-	名祭	接地极 朝刺接 地板創作安装	人工单价	类180元 14 B	A	が無い							
F			四	金	2-6	CY Y	综合用工二类180元		4	ZW.	数哥	W.				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 38 页 共 135 页

	П	T			1.02	4.66	5.68	0	62		T	T	
240				规数	1.	₩.	c,		47, 79				
				海	0.38	1.63	2.01			新估合价 (元)			
工程量				企业管理费	0.36	1.55	1.91						
H		合价		机械费	2.12	7.84	9. 96			氧估单价 (元)			
m2			操	其中: 工程 设备费	0	0	0			900			
(4%			材料费	材料费	0, 00	0,00	00.00			40			
计量单位				人工技	5.07	23.17	28.24			44.00			
				現る	10.2	46.57							
各面	成明細			全	3.78	16.28				数量			
拆除路面	清单综合单价组成明细			企业 理 效	3.6	15. 5							
	清单档	单价		机板坡	21, 16	78.39		20-		0.00			
			费	其中, 工程设 备费	c	0	小计	未计价材料费					
子目名称			材料费	材料费	0	0		*	单价				
				人工物	50.74	231.67			清单子目综合单价	格、類号			
100100			10	数単	0.1000	0000	H	1	操	2004 主要材料名称、规格、型号			
041001001001			14	東西	10m2	The state of the s		4	19	主要材料			
子目编码	-		W N	- 公 I 模	风锅拆除沥青温 凝土面层 厚10	大學 化	人工单件工人	= 2/8168 (D) 7.43	1	主要46.05			
一			E N	(強)	6-1	強 89	- Y1	综合用工三		女对教史组		-	

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 39 页 共 135 页

~				200	1.4	2, 91	4.31	0	33		T	
153				规费			3			*		
				利润	0.37	1.00	1.37			新估合价 (元)		
工程量				企业管理教	0.35	0.95	1.30			M-		
F-1		合价		机械效	0.14	4.45	4.59			智佐单价 (元)		
ם			费	其中: 工程 设备费	0	0	0				T	
4位			材料费	材料数	0.00	00 '0	0.00			\$		
计量单位				人工费	6.94	14, 50	21. 44			单位		
				英校	13.95	29. 14						
拆除人行道	1成明细			型	3, 72	9,95				遊		
拆除)	清单综合单价组成明细			企 型 型 数	3.54	9, 47					L	
	清单名	- 0 0		机械费	1.39	44, 49		27		争		
-			材料费	其中: 工程设 条数	0	0	小计	未计价材料费			П	
子目名称			14	材料吸	0	0		*	单价			
				人工效	69.38	144.98			清单子目综合单价	格、競爭		
1002001			2	T XX	0.1000	0.1000	10		-	4名称、规格、型号		
041001			m N-	34	10m2		3.9	N.	4.4	00427500AA		
子目編码			M.	名祭	人工拆除步道砖	风榴拆除无机混合料基层 原式 实际 文字 化二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	人工单位	综合用工三类1865年日	145			
子			III N	総合	2-9	6-8 海	Υ.	条合用工三		左 禁数显置		

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值赛(可抵扣进项根额)的价格计算。

综合单价分析表

第 40 页 共 135 页

工程名称: 土建工程

0.51 0.51 3, 33 规数 713 暂估合价 (元) 0.13 0, 13 利润 0.13 0.13 企业管理费 工程量 0.04 0.04 着枯草今 (50) 机械费 合价 材料费 其中: 工程设备费 Q. 材料费 合价 0.00 计量单位 2. 52 人工费 单价 0.51 規模 0.13 清单综合单价组成明细 滑除地被植物 数量 利润 0.13 企业管理费 0.04 机械费 单价 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 子目名称 清单于目综合单价 2.52 人工数 1.0000 数量 050101007001 小型 子单 185 清除地被植物 综合用工三类168元/工程 **一**经 日 後 人工单价 子目编码 2-28 子緣 林林敬忠隺

往; 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣建项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 41 页 共 135 页

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第42页 共135页

工程名称: 土建工程

240				规数	0, 25	0, 21	0.1	0, 14	0, 58	0.1	0.21	1, 59	0
				相道	2.11	2.96	0.25	1.00	2.87	2.08	0.19	11.46	
L程量				企业管理教	2.01	2.81	0.24	0,95	2, 73	1.98	0.18	10,90	
A		合价		机械费 年	3.72	3, 35	0.17	3.19	4. 52	1.35	2.50	18.80	
m2			材料费	其中: 工程 设备费	0	0	0	0	o	0	0	0	
48			材料	材料费	35. 23	51.86	4, 20	15. 18	47, 24	37. 79	00.00	191, 50	
计量单位				人工费	1.23	1.07	0.49	0.69	2. 88	0, 52	1.04	7, 92	
				施费	24.67	21.45	9.77	13.89	57.96	0.65	20.84		
禁土	成明細			相消	210.94	295. 5	25.48	100.04	286, 88	13.01	18.57		
沥青混凝土	清单综合单价组成明细			企业合 理像 理像	200.89	281.43	24. 27	95.27	273. 22	12.39	17.69		
	清单综	单价		机械效	372.4	335, 47	16.57	318.78	452, 29	8. 41	250.07		200
			泰	其中, 工程设 希费	o	0	0	0	0	0	0	小计	未计价材料费
子目名称			材料费	材料费	3522. 6	5186.4	420, 21	1517.5	4723.7	236. 19	0		米
126				人工货	122.76	106.74	48.6	69.12	288.36	3.24	103.68		
03006001			1	X	0.0100	00.00	00 00	00100	0.0100	0.1600	0.0100		
0402030			M N	单位	100m2	THE STATE OF THE S	000	100m2 Co 0100	100m2	100m2	100m2		
编码	·		TH N	公文	沥青混凝土面层 细粒式沥青混 液土 厚度4cm	地方的人。 中, 是十二年 第十二年 第十二年	が、	馬·伦斯科·波利 展· 医	道路基层 (0,5276004)、海煤灰、碎石 人机混合 單度 100m2 (cm):20	道路基层 石灰 、粉煤灰、碎石 人机混合 每增 碳1cm	路床整形碾压	人工单价	\$180元/工H
子日輸码			TI N	· Æ	2-14	2-12 + 2-13	2-1	2-9		~ <u>- 1</u>	1-1	ΥTY	综合用工二类180元/工目

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。及中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值最(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第43页 共135页

242, 16	_	0	0	0, 00	0.00											
	智信企价 (元)															
	看佔单价 (元)				1											
	合价	2.83	83, 77	86.22	172.82											
	单价	1	100.5	·	7									The second secon		
	数量	2.8319	0,8335			-										
	单位	元	4													
清单子目综合单价	主要材料名称、规格、型号	其他材料费 占材料费	石灰粉煤灰碎石	其他材料费	材料费小计		= 1	人人が関サ	A TOTAL	関し関	K	P4275001				The second secon
	-	李城	参	· ज़ि												

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值、可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 44 页 共 135 页

153				利润规数	0.19 0.21	0, 55 0, 32	3. 62 1. 98	3.74 3.47	8, 10 5, 98	0	175.99	暂估合价 (元)	0	0, 00	0.00	
工程量				企业管理和数据	0.18	0.52 (3, 45	3.57	7.72			屋				
T		合价		机械效	2.50	0.32	3.77	0.35	6.94			暫估单价 (50)		1	Ī	
m2			材料费	其中: 工程 设备费	0	0	0	0	0			合价	1.74	115.75	117.49	
140			* 14*	材料费	0,00	8.47	55.36	53. 67	117.50			40				
计量单位				人工场	1.04	1. 59	9.86	17. 28	29.77			单价	-	ı	1	
				规模	20.84	32.02	13.21	3.47								
軍房	成明細			を選	18.57	54.5	24.15	3.74				教學	1.7363			
块料面层	清单综合单价组成明细			全 学 数 数	17.69	51.9	23	3, 57								
	清单约	- 中		机械效	250.07	31.84	25. 16	0, 35		费		单位	ЭË			
			材料费	其中: 工程设 备数	0	0	0	0	小叶	未计价材料费				數	4	
子目名称			村	材料费	0	846.91	369, 05	53.67		*	单价			其他材料费	材料费小计	
				人工機	103.68	159.3	65.7	17.28			清单子目综合单价	规格,型号	占材料费	**	*	
100800			10.75	E A	0.0100	0.0100	1500	000			1000	/科名称、规	他材料费 占纬			
040203008001			14	单位	100m2	100m2	N. Z.	THE PERSON NAMED IN	Top	Tar a con	١	主要材料	其他权			
子目編码		(本)	No.	·他 ·疾	路床整形碾压	道路基层 机砂厚度5cm	道路が	100年10日間	人工单价							
子目			14-	· 蒙	1-1	1-10	1-16	3-3	Υ	综合用工二		*	本部	正 思	*	

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额。可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 45 页 共 135 页

the state of the s

713				城费	0, 57	0.57	0	5.76						
				海	0.25	0.25			暂估合价 (元)					
工程量				企业管理教	0.24	0.24			47-					
m		合价		机械器	1.84	1.84			智估单价 (元)					
m2			材料数	其中: 工程 设备费	0	0			命					
单位			44	材料费	0,00	0.00			<□					
计量单位				人工费	2.86	2,86			单价			1		
				规数	0.57						1			
化用地	成明细		Ī	英海	0.25				数					
整理绿化用地	清单综合单价组成明细			(1) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0.24									
	清单套	单价		机板块	1.84		23-4		本位					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费							
子目名称			44	材料费	0			单价						
				人工獎	2.86			滑单子目综合单价	8、型场			-		
01010001			17.18	W. HI	1,0000			世程	发展、型母					
020101				華度	<u>m</u>		1	W.	ALL STATES	37005				
子日織码			EE N	%	整理绿化用地	人工单价		人。小兒	不加水源	,30427500'				
+				强	2-1	Y	综合用工三类168元/		左 本象显置					-

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 46 页 共 135 页

人工数	44轉數 核科線 其中: 相線像 企业管 利润 機像 人工數 材料像 其中: 工程设 0 25 0 0.05 0.19 0.06 0.075 0 0.09	44科歌 材料物 基中: 材料物 其中: 上程设 材料物 上程设 6 22.22 0 0.05 0.18 0.19 0.08 3.36 22.22 0 0.05 0.18 0.19 0 25 0 0.05 0 1.25 1.31 0 0.00 0.75 0 0.05 0.18 0.19 1 25 1.21 0 0.01 0.02 0.05 0.75 0 0.05 0.06 0.09 2 0 11 1.25 1.31 0 0.00 0.75 0 0.00 0.04 0.04 3 0 11 1.25 1.31 0 0.00 0.75 0 0.00 0.06 0.09 4 44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 5 0 11 0 0.15 0.04 0.04 0.01 12.00 2.64 0 0.06 0.04 0.06 5 4 0 1.25 1.31 4.66 4.66 4.66 4.66 4.67 4.67 5 4 0 1.25 1 2.22 2 0.08 2.54 2 4.67 5 4 0 1 2.22 2 2.54 2 2 4.72 4.72 6 4 0	050102012001	子目名称			铺种草皮	草灰		计量单位	460	ם		L程量		713
技科政	技術機	技科優 技科優 人工費 材料優 技科優 A材格優 企业管理 利润 機像 人工費 材料優 技術優 企业管理 利润 機像 人工學 材料優 技術優 企业管理 利润 機像 人工學 材料優 技術優 企业管理 利润 機 0.36 22.22 0 0.05 0.18 0.18 0.06 0.06 0.09				清单约	官合单价组	[成明細								
数 其特別 在地間 和润 規数 人工數 材料数 其中、工程 和润 和润 規数 企业管理 利润 規数 企业管理 利润 規数 工程 技术数 其中、工程 利利 取益 人工数 材料数 其中、工程 利润 知道 知道 和润 知道 和润 和润 和润 和润 和润 和润 和润 工程 工程 工程 工程 0.08 0.08 2.2.22 0 0.05 0.19 0.09 0.09 0.05 0.09 0.09 0.05 0.09 0.09 0.05 0.09 0.09 0.05 0.09	技術機 技術機 大工機 材料機 技術機 大工機 材料機 技術機 企业管理 利润 機数 人工機 材料機 技術機 企业管理 利润 機数 人工機 材料機 技術機 企业管理 利润 機数 人工機 材料機 技術企業 利润 機数 人工機 材料機 技術企業 利润 機数 人工機 材料機 技術企業 利润 機 人工機 材料機 技術 工程 企业管理 利润 機 工程	数 其中, 名架 其中, 系数 相談 種類 人工數 材料数 基本, 發養 本材数 本本, 發養 本本, 五十 五十 五十 五十 五十			***************************************	单价							合价			
数 其中, 金板 机械费 和油 建设 人工費 材料数 其中, 设备费 利益 企业管理 利润 規模数 企业管理 利润 規模数 企业管理 利润 規模数 企业管理 利润 規模数 工程设备费 公司 0.05 0.12 0.09 0.05 0.05 0.09	数 其中, 名 机械费 名 利润 規数 人工費 技術費 人工費 技術費 材料数 其中, 设备费 利益 企业管理 设备费 利润 規数 0.36 22.22 0 0.05 0.18 0.19 0.68 3.36 22.22 0 0.05 0.19 0.19 0.5 0.11 0.12 0.13 0 0.00 0.75 0 0.00 0.09 0.09 0.05 0.09	数 其中, 名数 紅椒砂 建始 人工數 材料砂 其中, 设备数 相域砂 理价 利润 規模 人工數 材料砂 其中, 设备数 相域砂 理价 利润 規模 人工數 材料砂 其中, 设备数 工程砂 企业 0.09 0.09 0.05 0.09		*	科技						H	4数				
3.56 22.22 0 0.05 0.18 0.19 0.08 3.36 22.22 0 0.05 0.18 0.19 0.5 25 0 0.05 0.13 0.09 0.75 0 0.09 0.04 0.04 0.5 0.11 0.04 0.01 12.00 2.64 0 0.09 0.09 0.09 3.64 0.15 0.04 0.01 15.36 25.61 0 3.65 1.18 1.19 3.64 0.05 3.67 0.09 3.65 1.18 1.19 1.19 3.64 0.01 0.02 3.61 0 3.65 1.18 1.19 15 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 1.18 1.19 15 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 15 1.07 1.07 2.2 2.2 2.2 4.07 4.07 4.07 14 1.07 1.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 14 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 <	3.5 22.22 0 0.05 0.18 0.19 0.08 3.36 22.22 0 0.05 0.19 0.19 0 25 0 <t< td=""><td>3.5 22.22 0 0.05 0.18 0.08 3.36 22.22 0 0.05 0.18 0.19 0.5 22 0 0.05 0.125 1.31 0 0.00 0.75 0 0.00 0.04 0.04 0.5 0.11 0.01 0.04 0.01 12.00 2.64 0 0.00 0.09 0.09 0.5 0.11 0.01 0.04 0.01 12.00 2.64 0 0.00 0.09 0.09 15 36 0.11 0.04 0.04 0.11 0.09 3.65 1.18 1.19 15 4 1.12 1.12 1.20 2.54 0 3.65 1.18 1.19 15 4 1.12 1.12 2.54 0 3.65 1.18 1.19 15 4 1.12 2.54 2.54 1.18 1.19 15 5 1.12 2.2 1.18 1.19 1 5 2.2 2.2 1.18 1.19 14 1.13 2.2 2.2 1 2.2 2.2 2.2 1 2.54 2.54 2.54 1 2.54 2.54 2.54</td><td>Y</td><td></td><td></td><td>机械效</td><td>令 編 数 数</td><td>女</td><td>複数</td><td>人工费</td><td></td><td>其中: 工程设备费</td><td>机械效</td><td>企业信息</td><td></td><td>规费</td></t<>	3.5 22.22 0 0.05 0.18 0.08 3.36 22.22 0 0.05 0.18 0.19 0.5 22 0 0.05 0.125 1.31 0 0.00 0.75 0 0.00 0.04 0.04 0.5 0.11 0.01 0.04 0.01 12.00 2.64 0 0.00 0.09 0.09 0.5 0.11 0.01 0.04 0.01 12.00 2.64 0 0.00 0.09 0.09 15 36 0.11 0.04 0.04 0.11 0.09 3.65 1.18 1.19 15 4 1.12 1.12 1.20 2.54 0 3.65 1.18 1.19 15 4 1.12 1.12 2.54 0 3.65 1.18 1.19 15 4 1.12 2.54 2.54 1.18 1.19 15 5 1.12 2.2 1.18 1.19 1 5 2.2 2.2 1.18 1.19 14 1.13 2.2 2.2 1 2.2 2.2 2.2 1 2.54 2.54 2.54 1 2.54 2.54 2.54	Y			机械效	令 編 数 数	女	複数	人工费		其中: 工程设备费	机械效	企业信息		规费
0 25 0 0.15 1.25 1.31 0 0.00 0 0.04 0.04 0.04 0.01 12.00 0.04 0.09 <td>0. 25 0. 0.15 0.04 0.04 0.09 0.75 0.09<td>0 25 0<</td><td></td><td>22.</td><td></td><td></td><td>0.</td><td>0.19</td><td>0.68</td><td></td><td>22, 22</td><td>0</td><td>0,05</td><td></td><td></td><td></td></td>	0. 25 0. 0.15 0.04 0.04 0.09 0.75 0.09 <td>0 25 0<</td> <td></td> <td>22.</td> <td></td> <td></td> <td>0.</td> <td>0.19</td> <td>0.68</td> <td></td> <td>22, 22</td> <td>0</td> <td>0,05</td> <td></td> <td></td> <td></td>	0 25 0<		22.			0.	0.19	0.68		22, 22	0	0,05			
0.5 0.11 0 0.15 0.04 0.1 12.00 2.64 0 3.65 0.96 0	0.5 0.1 0.0 0.04 0.04 0.1 12.00 2.64 0 3.65 0.96	0.5 0.11 0 0.15 0.04 0.1 12.00 2.64 0 3.65 1.19 0.96 0						1.31	0	00.00		0	0.00			0
小計 小計 15.36 25.61 0 3.65 1.18 1.19 综合单价 株計价料數 華位 数量 单价 合价 習信单价 整位 15.36 单价 合价 習信单价 標估合价 15.37 - 3.37 - 14科數小計 - 3.37 - 14科數小計 - 25.40 -	小计 15.36 25.61 0 3.65 1.18 1.19 综合单价 東位 東位 東位 東位 東位 東位 15 0.0275 1 0.03 其他材料数 - 3.37 - 材料数小计 - 25.40 -	小計 15.36 25.61 0 3.65 1.18 1.19 综合单价 華位 數量 单价 合价 解估单价 19 元 0.0275 1 0.03 其他材換 1 22 22 有料換小計 - 3.37 - 有料換小計 - 25.40 -		5 0.				0.04	0.1	12.00	2.64	0	3.60	0.	0.	
*未计价材料费 综合单价 单位 数量 单价 有价单价 暂估单价 15 0.0275 1 0.03 其他材料数 - 3.37 - 材料数小计 - 25.40 -	*未计价材料费 综合单价 単位 単位 申价 帮估合价 15 0.0275 1 0.03 1 0.03 (元) 1 22 22 1 22 22 1 22 22 1 22 22 1 22 22 1 22 22 1 22 22 2 40 25.40	未计价材料费 综合单价 单位 教量 单价 有价单价 暂估单价 15 0.0275 1 0.03 1 22 22 其他材料数 - 3.37 - 材料数小计 - 25.40 -			小计					15.36	25.61	0	3,65			
综合単价 音价 精協合价 時 単位 単位 単位 単位 単位 其他材料数 - 3.37 - 材料数小计 - 25.40 -	综合单价 時分 単位 自分 暫估合价 15 0.0275 1 0.03 1 22 22 其他材料数 - 3.37 - 材料数小计 - 25.40 -	(3) 単位 数量 単价 合价 報告単价 存价 (元) (元) 0.0275 1 0.03 (元) 1 22 22 其他材料数 - 3.37		*	计价材料	数										22
1号 单位 教量 单价 有价	1号 单位 教量 单价 有位单价 帮估单价 元 0.0275 1 0.03 正 1 22 22 其他材料数 - 3.37 - 材料数小计 - 25.40 -	1号 单位 教量 单价 帮估单价 帮估单价 元 0.0275 1 0.03 其他材料数 - 3.37 - 材料数小计 - 25.40 - 4株数小计 - 25.40 -	子目	综合单价												50.07
元 0.0275 1 0.03 其他材料數 有料數小計 - 22 22 有料數小計 - 3.37 -	元 0.0275 1 0.03 其他材料数 村料数小计 - 3.37 -	元 0.0275 1 0.03 其他材類 有類数小計 - 3.37 - 有類数小計 - 25.40 -	40	5		单位		数量		单价	44	价	教佐单价 (元)		有什么	\$
mi2 1 22 22 22 22 22 23 24 25.40 - 25.40 -	mi2 1 22 22 22 22 22 22 23 40 - 25.40 -	m2 1 22 22 22 22 22 22 22 22 23.37 - 25.40 - 2	村類	**.		元		0.0275		-		0.03				0
- 3.37 - 25.40 -	25.40	25.40				m2		П		22		22				0
25,40	25.40	25.40		其他材料	**					I		3.37	£			0,00
				材料费小	=)		25, 40	**			0.00

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第47页 共185页

工程名称: 土建工程

0.24 15.97 167.88 规数 暂估合价 (元) 0.34 0.68 0.34 利油 0.33 0.33 99.0 企业管理 工程量 5.63 5,36 製作単位 (RD) 机械费 合价 材料费 其中: 工程设备费 m3 材料费 合价 0.00 0.00 0.00 计量单位 1.21 7.49 人工业 单价 6.32 0.3 规数 0.43 清单综合单价组成明细 村河 挖一般土方 0.41 企业价程数 1.37 6,7 机械势 单价 单位 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 子目名称 本 第四 清单子目综合单价 31.42 1.51 人工数 20427500至144、现格、型号 0.2000 0.8000 010101002002 数量 中华田 m3 人工挖一般土方一、二类土 **小**谷 田篠 人工单价 子目编码 综合用工三类16 十二 四 号 P-1 I 村村敦明領

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值我(可抵和进项银额)的价格计算。

综合单价分析表

第 48 页 共 135 页

					=	91	0	90					_	
148, 53				規数	5.91	5.8		40.8						
				利润	1.66	1.66			著估合价 (元)					
工程量				企业管理教	1.58	1.58								
T		合价		机械吹	2, 25	2.25			暂估单价 (5c)					
m3			1费	其中, 工程 设备费	0	0			合价					
36			材料费	材料费	0.00	00.00			₹c					
计操单位				人工数	29, 40	29.40			单价					
				推览	5.91									
方	荥明细			至	1.66				教展					
回填方	清单综合单价组成明细			企业存足数	1.58									
	清单综	单价		机械等	2. 25				单位					
			持	其中: 工程设 备数	0	小计	未计价材料费							
子目名称			材料费	材料费	0		*	单价						
				人工效	29. 4			清单子目综合单价	\$, 4					
010103001003			1 2	松斯	1.0000		4	対形	1					
010103			14	单位	83		人名	S.	RW40	275002				
子目编码			7	. 依 . 读	其他部位回填 人工回填 土	人工单价	类168元人以第	7	R. M. J. J.	9				
子目子			THE N	· *	1-29	Ϋ́	综合用工三类168元		本本教 是晉			and the second s		

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第49页 共135页

1.41				城坡	6.92	6, 92	0	284.3		0	00.00	00.00			T
_					12	21			400						
				英	13.21	13.			暂估合价 (元)						
工程量				企业管理	12.58	12.58									
17		合价		机械效	2.00	2.00			智佐单价 (JD)		1	1			
m3			一数	其中: 工程 设备费	0	0				2.13	213.02	215,15			
单位			材料费	材料费	215.15	215.15	-		合价						
计量单位				人工營	34, 44	34, 44			单价	1	ž.	1			
				推改	6,92										
(5)	成明細			英	13.21				新福	2, 1301					
回城方	清单综合单价组成明细			開	12.58										***************************************
	清单彩	单价		机械带	ÇI.		25-		華位	出					
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料数								
子目名称			材料	材料费	215.15		*	-单价			其他材料费	材料数小计			
				人工後	34, 44			清单子目综合单价	规格、型号	占材料数	===	*			
010103001004			1	KA THE	1.0000		ALE S	1		2. 数 占本					
010103			an N	单位	89	1	W. C. All	R	NAME OF THE PARTY	Z X	0427500445				
子目編码			mi N-	条	其他部位回境 人工回境 级配 砂石	人工单价 人。由	综合用工三类168人/农日,用	是	が変		2000				
7			EUI No.	黎	1-32	ΩY.	k各用工三		*	草称	要是	144			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第50页 共135页

(新建明納 村科		
利润 爆费 人工數 材料费	清单综合单价组成明细	
利润 規數 人工數 材料费	单价	
利润 規数 人工費 材料费		
	机械费型费理费	其中: 工程设 希费
0.4 0.42 0.34 1.68 0.00 0	6, 36 0.	0
4.07 4.27 0 0.00 25.00 0	56.3 4.0	0
1. 68 25. 00 0		小计
		未计价材料费
数量 单价 合价	单位	
1 25 25	т3	
- 25.00		

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 51 页 共 135 页

2.07	-			城费	6.84	6.84	0	451, 98	4	0	0	0.00				
				建	21. 30	21.20		White the second	智佑合价 (50)							
工程量				企业管理数	20.19	20.19										
4 2		合价		机械费	0.68	0.68			新估单价 (52)			1				
m3			材料费	其中, 工程 设备费	0	0	and the same of th		合价	5.45	363.6	369, 05				-
单位			14	材料费	369, 05	369, 05			₫							
计量单位				人工费	34.02	34.02			单价	1	360	9				1
				規章	6.84											+
N.	成明細			本価	21.2				数量	5. 454	1.01					
特层	清单综合单价组成明细			企业 現象 数	20.19											
	清单套	单价		机板袋	0, 68		24		单位	X	m3					1
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费					7				-
f H 名格			材料	材料费	369.05		*	单价				材料费小计		-		
				人工费	34.02			清单子目综合单价	规格、型号	占材料数	315	H				
010501001002			200	54.1E	1.0000			15.00	東京	CHA LHA!	和裁士(
010501			14	单位	E	1	1	Y	244	THE STATE OF THE S	虚	427600A				
子目編码	and the second s		Ш. М.	後	观淡滟溱土构件基础整层	人工单价	类180元工具量	1	があって		4	94276				
f.			E N	3.000	2-1	CY	综合用工二类180元		7	李松						

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 52 页 共 135 页

5.57				規模	8.65	8.65	0	509, 12		0	0	0.00				
				利湖	23, 83	23. 83			智佑合价 (元)							
種				企业管理和	22.70 2	22.70 2										
工程量		合价		机械费	0.86	0.86			暂估单价 (元)			1				
E _m 3			费	其中:工程 设备费	0	0				90.9	404	410.06				
140			材料费	材料费用	410.06	410.06			合价							
计量单位				人工费	43.02	43.02			单价	-	400	ij				
				规数	8.65											
推明	1成明细			本	23, 83				数量	6.06	1.01					
满意基础	清单综合单价组成明细			全 基 存 专	22. 7											
	清单名	协体		机械费	0, 86		费		单位	H	BB3					
			材料费	共中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费					+				
子目名称			**	材料费	410.06		*	9单价			Martin de la compansa	材料费小计				
				ALW	43.02			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费	30 PG					
010501004002			200	2000年	1.0000			-	が、	11 2	加林。					
010501			II N	单位	m3	1	A B	N. Y	P. C.	1		427600				
子目编码			III /	· 公 :秦	現浇灌凝土构件 稅板基础	人工单价	类180元 14 电	44		N. S.		7				
子			14	io ,Œ	5-7	ΥTY	综合用工二类180元		#	工 称	1000					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可集和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 53 页 共 195 页

10.01				彰	11.87	11, 87	0	535, 05		0	0	00.00	0.00	T		
10.				城费				3,	4							
				利油	24, 91	24.91			暂估合价 (50)							
工程量				企业管理	23.73	23.73			51							
H		合价		机械势 1	1.18	1.18			暂估单价 (元)			1	1			
m3			一张	其中: 工程 设备费	0	0				6.12	398	10.2	414.32	T		
462			材料费	材料费	414.32	414.32			合价							
计操单位				人工赞	59, 04	59.04			单价	=	400	i	j.			
				を	11.87											
A.g	成明細			英	24.91				被	6.123	0.995					
本職	滑单综合单价组成明细			令 李 秦 秦	23.73											
	清单数	单		机械费	1.18		27		砂塘	R	113					ľ
			材料费	其中: 工程设 备数	0	小计	未计价材料费					25-4				Ī
子目名称			*	材料费	414.32		*	计单位	ď			其他材料费	材料费小计			
				AT.	59.04			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费	90 PG	3	*			
04001002			20,173	N. III	1.0000			報りる	T.	好利 占材料要	C属士 C					
010504			m N	单位	18.33 18.33	1	人公	N. S.	學人	THE PERSON NAMED IN		500ª				
子目編码			III No.	始	現洛海陵土构件 直形墙	人工单价	类180元 工具 国		があった。	1						
7			III	企	5-24	- Υ1	综合用工二类180元			r I	数部	票				

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值器(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第54页 共135页

70					10, 28	10.28	0	519, 86		0	0	00.00				
3.16				規費	=	_		51	4							
				海	24.27	24. 27			暂估合价 (元)							
工程量				全東管理	23.11	23.11										
I		合价		机械费	1.02	1.02			暂估单价 (Sic)			- Light				
m3			热	其中: 工程 设备费	0	0				6,06	404	410.06				
4位			材料费	材料费	410.06	410,06			合命							
计量单位				人工资	51.12	51.12			单价	-	400					
				規模	10.28											
DK.	成明細			五五五	24, 27				数量	90.9	1.01					
平板	清单综合单价组成明细			是 接 接	23.11		-									
	清单名	单价		机械势	1.02		禁		奉徒	元	183					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小许	未计价材料费					×-				
子目名称			材料	材料费	51. 12 410. 06		*	14年				材料费小计				
				人工赞	51.12			清单子目综合单价	规格、型号	占材料数	9d 08					
003002			200	双重	1.0000		1	雅一七	H W	共	中混凝土 C30 P6					
010505003002			N		8	1	Y	12	NEW YORK	運	042780045					
子目编码			THE PARTY NAMED IN	·允 :秦	現洛温湖土均件 有紫板、光梁 板、平板	人工单价	综合用工二类180人公司	*	が高い		30427					
子			H H	in.	5-27	LY	徐合用工二	-	*	英和	(密見	Ŧ.				

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 55 页 共 135 页

5.02				规数	5, 25	44, 96	25, 62	75.83	0	1950, 65		0	0	0	00.00	00.00	
				漢定	26.62	40, 45	22. 24	89. 31			智能合价(元)						
工程版				企业管理	25.35	38.51	21.27	85.13			47.4						
Η		合价		机械势	24.79	4.51	2, 58	31.88			暂休单价 (元)				j	1	
a			1数	填中: 工程 设备费	0	0	0	0				16.86	410.6	440.29	96. 19	963, 94	
140			材料赞	材料费	456, 13	541. 25	294. 07	1291.45	-		合价						
计最单位				人工资	26. 10	223. 33	127. 62	377, 05			单价	3444	410.6	22	Y	Y	
				推發	5.25	2.79	1.59										
土井筒	清单综合单价组成明细			利润	26.62	2.51	1.38				数量	16.8594	-	20.013			
预制混凝土非简	合单价组			企 建 改 改	25.35	2.39	1.32					16		2			
	清单综	单价		机械改	24.79	0. 28	0, 16				单位	X	10	m2			
			微	其中: 工程设 备费	0	0	0	小计	未计价材料费								
子日名称			材料费	材料费	456.13	33, 59	18, 25		未计	单价					其他材料费	材料费小计	
				人工效	26. 1	13.86	7.92			清单子目综合单价	各面。	占材料费	080	М	其(M	
0.000			20, 200	H T	1.0000	A 1136	135	1		游艇	8栋、规格、	材料费 占材	簡 中800 C30	厚SISS防水卷材			
040504005002			ш 1 1 -	W.C.	8	177	AR:	9	1.5	00	主要材料名称、	其他村	模块井简	4mm/G			
子 日樂時	and the state of t		<u> </u>	梅	預制混凝土井筒 安裝 中800	福面卷材防止 首卷有 10 元 章	是	人工单价一人	正	427600							
4			五子	200	2-24	9-136	9-266	7	综合用工二类180元			×	草敷	原温			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。农中人工费、材料数、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 56 页 共 135 页

III.) J.74.76 V. 500			合价	400	…後 円載 群	合价	全价 金数 金数 0 3.64 28.99 30.44	合价	合价	合价 企业管理 和润 规 金数 0 3.64 28.99 30.44 0 3.64 28.99 30.44 可作单价 3.64 28.99 30.44	合价 企业管理 利润 规 金数 1. 五程 28.99 30.44 0 3.64 28.99 30.44 0 3.64 28.99 30.44 6 28.99 30.44 7 28.99 30.44 6 3.64 28.99 30.44	各數 企业管理 利润 規 金数 3.64 28.99 30.44 0 3.64 28.99 30.44 可 3.64 28.99 30.44 可 5.82 5.82	合价 企业管理 和消 规 金数 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	28.99 30.44 28.99 30.44 3.64 28.99 30.44 28.89 30.44 388.3 -	各份	1	各价
	***************************************	合价		材料费	料费 其中: 工程 设备费	将费 其中: 工程 收益费 0 3.64	将费 其中, 工程 社会费 0 3.64	将费	科费 其中: 工程 利威勢 (全 (2) (3) (4)			将费 提布: 工程 投备费 0 3.64 0 3.64 6份 暫低单份 5.82	其中: 工程 和城梁 企 设备费	其中: 工程 机磷酸 企3 64 0 3.64 0 3.64 0 3.64 0 3.64 0 0 3.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	将费 提中: 工程 投备费 64 64 64 65.82 388.3 388.3 394.12	将费 其中: 工程 设备费 64 5.82 5.82 (元) 3.64 5.82 5.82 5.82	持改 1.1
			材料费		材料费	材料费 8 394.12	材料费 8 394.12 8 394.12	材料费 8 394.12 8 394.12	材料费 8 394.12 8 394.12	8 394.12 8 394.12	材料费 8 394.12 8 394.12	材料费 8 394.12 8 394.12					
				规数 人工费		36, 58 181, 98											
清单综合单价组成明细 单价 机局物 企业管 利润	单价 电影響 企业管 利油	和城帶 企业管 利城	和暴物 企业管 利泊	11.91	3. 64 28. 99 30. 44					单位数量	单位 数量 元 5.8245	单位 数量 元 5.8245	单位 数量 元 5.8245	单位 数量 元 5.8245	单位 双 - 5.8245	单位 数量 元 5.8245	单位 数量 元 5.8245
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	材料费 基中: 材料费 工程设 希敦	材料费 其中; 材料费 工程设 备数	其中: 材料费 工程设 备费		181.98 394.12 0 3.		小市	小计 未计价材料费		小計 未計价材料數 1综合单价 型号	小	小计 未计价材料费 料费	小计 未计价材料费 料费 小计	小计 未计价材料费 料费 小计	小计 未计价材料数 料费 小计	小计 未计价材料费 料费 小计	小计 来计价材料数 料费 小计
子目 数量 人工费	超级	内	五		1.0000			The state of the s			2000年 清单子目给 2000年 2000年	THE STATE OF THE S	2001 清单子目给 2001 清明 古材料数 2011	2001 清单子目给 2001 / 200	2001 清单子目给 2001	2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001	2001 清单子目给 2001
一 一条						- The same of the	1				NAME OF						
计课	四章 条件	四 5 5 5 6	·禁 心		5-13 検	_	人工单价	人工) (综合用工二类	人工4	(全角工二类 林	人工身 综合用工一类 材 **	人工身	A L L A L L A L L A L L A L L A L L A L L A L L A L L L A L L L A L L L L	人工工	大工	A L L A A A A A A A A A A A A A A A A	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣建项稳额)的价格计算。

综合单价分析表

第 57 页 共 135 页

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机模费、企业管理费、利润均以不包含增值段(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第58页 共135页

工程名称: 土建工程

0.00 00.00 60, 93 127.07 5374.6 3.811 规数 新估合价 (元) 36.82 200, 15 210, 16 235, 22, 246, 98 何道 35.07 企业管理费 工程量 63.27 40.26 23.01 新估单价 (元) 机械费 1 合价 54.77 9.61 3686.88 材料费 其中: 工程设备费 3622. 5 材料费 合价 28.94 3705. 78 3676, 84 计量单位 935, 35 303, 14 3, 45 632, 21 人工数 单价 3 127.07 60.93 風歌 36.82 210.16 54, 7652 清单综合单价组成明细 数量 1050 现法构件钢筋 利润 200, 15 35.07 企业管理费 23, 01 40.26 机械费 单价 Kg 2 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备数 小计 材料费 其他材料费 材料费小计 子目名称 3676.8 28,94 303, 14 632.21 主要材料、稀、规格、型号 人工数 其他材料费 占材料费 钢筋 中10以外 1.0000 1,0000 010515001004 数量 子田東 No. 44 人工单价 综合用工一类的产生 分 研節现场制作 中10mm以外 要領分数。与以外の大力 子谷口森 子目编码 5-90 十二级 4-2 材料费明细

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 59 页 共 135 页

工程量 0.171		合价		机械费 企业管理 利润 城费	223.51 285, 94 300, 24 395, 35	117. 20 25. 85 27. 15 78. 64	340.71 311,79 327,39 473,99	0	7349. 12	新估单价 (元)	0	0.00	
146			材料费	材料费 其中: 工程	3528. 43 0	8.60	3537. 03 0			参	52.27	3467.81	00 0000
计量单位				人工费	1966. 93	391.25	2358.18			单价	1	r	1
41.	明細			和資 規数	300.24 395.35	27.15 78.64				散脈	2713		
阅埋铁件	清单综合单价组成明细			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	285.94 30	25.85				***	52.		
	清单名	单价		机板势	223, 51	117.2		泰		单位	H		
is.			材料费	其中: 工程设 参数	0	0 9	小计	未计价材料费				费	
子目名称			村	松林林	3528.	25 8.0		*	合单价	-0		其他材料费	材料费小计
				人工数	1966.93	391.2			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费		
6002002			24, 100	対	1.0000	T. 0000	A D	有	理	THE REAL PROPERTY.	计科技		
01051			M-	40	t.	1	N			主要和	0427500H		
子目編码			M.	発	预埋铁件 制作	预埋铁件 安恭	人工单价人工人	一米19. 市本日	M.		2702		
Ŧ			III N	金	4-17	4-18	7	综合用工一		*	禁軟	1000	

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值器(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第60页 共135页

2				規費	16.08	16, 08	0.00	0, 00								
				有	22. 58	22. 58										
工程量				企业管理 改	21.50	21.50										
H		合价		机械费	0.00	00.00	1	i								
块			费	其中: 工程 设备费	0	0	350	350, 00								
体			材料费	材料费用	350, 00	350, 00										
计量单位				人工费	80,00	80.00	ì	1								
				現故	16.08											
荒板	成明細			英	22, 58											
铸铁盖板	滑单综合单价组成明细			企 理 費 数	21.5											
	清单约	单价		机械类	0											
			材料费	其中, 工程设 备数	0	小计	88	<u></u>								
子目名称			H	材料费	80 350		其他材料费	材料费小计								
				人工做	80	-						Canada Constitution and Canada				-
070205001001			200	发	1.0000		s de la constitución de la const	基有限 2	11			THE PARTY OF THE P				
07020			N	海	共		B		4		1	-			description of the second of t	
子目编码	The second secon		N.	2条	500*490mm铁离 子	人工单价	御スト	多不加。	The same of	1,000						
1			14	機工	补子 目4	LY	72	3本級主金								

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可集和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 61 页 共 135 页

子目编码		06010	010904001003		子目名称			基础卷材防水	材断术		计量单位	单位	m2		工程量		33, 11
		- Constitution of the cons		***************************************			清单约	清单综合单价组成明细	成明細								
							单价							合价			
*	811	SE N	2777		材料	材料费						*	材料费				
を存	搓	東瓜	NA III	人工機	材料機	其中: 工程设 备费	机械费	令 連 環 関	黨	规数	人工贷	材料费	其中, 工程 设备费	机械袋	企业管理	英	规数
找平层 DS砂浆平面 厚度20mm	IS 砂浆 第20mm	겙	1.0000	10.89	12, 43	o	0. 22	1.18	1.24	2.19	10, 89	12.43	0	0.22	1.18	1,24	2.19
(2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	THE ASI	TO THE STATE OF TH	- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	11.7	21. 03	0	0. 23	1,65	1.73	2,35	11.70	21.03	0	0.23	1.65	1. 73	2.35
	道。	A Soon	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	11.38	35, 8	0	0, 23	2.37	2.49	2.28	11.34	35, 80		0.23	2.37	2.49	2.28
人工单价	ſ-					小许					33, 93	69, 26	0	0.68	5.20	5.46	6.82
二类180元/工日;综合 :一类198元/工日	40%				*	未订价材料费											0
			告据	清单子目综合单价	单价												121.35
		主要材料	主要材料名称、规格、	各、型号			如你		故中		单价	42	合作	警告事件 (元)		暂估合价 (50)	_
		其他朴	他材料费 占朴	占材料费			K		1,0235		=		1.02				0
		4mm]i	4mm厚SRS防水卷材	547			m2		1.376		22		30.27				0
		小制	干混地面砂浆 DSM20	SM20			113	J	0.0202		606.19		12.25				0
				兼	其他材料费			American de la constante de la			Y		25.66	1			0.00

注:如不使用省级或否业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

69.20 - 0.00										
ţ						de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la				
材料费小计				3.18	10000000000000000000000000000000000000					
			Ath Ann	4	X		10842			

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值贵(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第63页 共135页

45.6				1 规数	55 3.38	51 2.79	55 3.38	1. 59	99 11.14	0	158.06	合价	0	0	0	00.00	00 0
				理和知	1.48 L	2.39	-	32 1, 38	6.			餐估合价 (JD)					
工程量				企业管理			1.48	1.32	6.67								
		合价		机械货	0.34	0.28	0.34	0, 16	1.12			新估单价 (50)				Y	
m2		***************************************	材料费	其中, 工程 设备费	0	0	0	0	0				1.13	27.32	24. 49	5.77	12.00
140			*14	材料费	12, 43	33. 59	12, 43	18.25	76, 70			合价					
计量单位				人工党	16.83	13.86	16.83	7.92	55, 44			单价	-	22	606.19	1	
				规章	3.38	2.79	3.38	1.59									
对防水	成明細			新	1.55	2.51	1, 55	1.38				数量	1.1334	1.242	0.0404		
場面卷材粉水	清单综合单价组成明细			金米型を放射を発	1.48	2.39	1.48	1.32)		
	清单名	40 00		机械费	0.34	0. 28	0.34	0, 16				单位	汉	m2	m3		
			材料数	其中: 工程设 备费	0	0	0	0	4st	未计价材料费							
子目名称			村本	材料费	12.43	33, 59	12.43	18. 25		*	单价					其他材料费	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				YT?	16.83	13, 86	16.83	7.92			清单子目综合单价	F. 型号	特数	#	SM20	英仙	***
200100			60.78	T Z	1.0000	0000 - Land	0000	0000 1			排車	料名称、规格、型号	共他材料费 占材料费	厚SBS防水卷材	地面砂浆 DSM20		
010903001002			SI N	400	결	127	A IX	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	37700			主要材料	其他材	4mm/F	干混地		
子目編码			III N	· 依 · 俸	找平层 US砂浆 立面 厚度20mm	通面卷材形, 自指有所,在 管卷材 自	大 立 立 で 20章	State of the state	人工单价 20%22 18004.4%	二类180元/工日;综合 一类198元/工日							
F.			E A	40000000000000000000000000000000000000	11-3	9-136	11-3	9-266	XI	综合用1.二类1 用1.一类1			*		至,至		

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料数、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第64页 共135页

工程名称: 土建工程

2.19 2,86 129, 85 0.00 2.06 7.11 15.24 规数 暂估合价(元) 5.85 L. 24 2, 27 2,34 利润 2.16 2, 23 5.57 企业管理费 1.18 工程量 0.72 0.22 0.29 0.21 暂估单价 (50) 机械费 合价 61.86 12.25 1.11 材料费 其中; 工程设备费 115 材料费 合价 75. 22 32, 75 30,04 53 12 计量单位 35, 38 10.89 10, 26 14.23 606, 19 人工费 单价 2, 19 2.86 2.06 规数 1.24 2.27 2.34 1,1116 0.0202 清单综合单价组成明细 利润 顶面卷材防水 1.18 2.16 2.23 企业信 理改 0, 29 0.25 0.21 机械费 单价 m3 K 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 十十 材料费 其他材料费 12, 43 32, 75 30,04 子目名称 清单于目综合单价 10.89 10.26 14,23 主要材料名称、规格、型号 人工数 其他材料费 占材料费 干湿地面砂浆 DSM20 0000 0000 1.0000 数量 010904001004 The state of the s 1000年 Em2 200 找平层 DS砂浆 平面 厚度20mm 硬基层上 综合用工二类180元/工目:综合 用工一类198元/工目 子谷田孫 製料を開発しています。 是中国型 图 子目编码 人工单价 9-265 秦 9-185 计器口印 11-4 **本科教房館**

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

材料费小计	1	75.22	0.00
	The state of the s		

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣建项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 66 页 共 135 页

63				规费	0.89	0.89	0	449, 48		0	0.00	0.00				
				利润	21.36	21.36			智信合价 (SD)							
工程量				全水管理	20.34	20.34			4 =					-		
A		合价		机械费	248.89	248.89			新佑单价 (50)		ı					
4			恭	其中: 工程 设备费	0	0				2.27	150	152.27				
4			材料费	材料费	153, 58	153, 58			合价							
计量单位				人工贷	4. 42	4.42			单价	-	1	1				
				海海	0.89											
	1成明細			対策	21.36				数量	2, 2696						
标志牌	清单综合单价组成明细			心	20.34					-						
	清单条	单价		机械费	248.89		数		1000	T.						
10			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费				微	*				
子目名称			14	材料费	153, 58		*	合单价	3,		其他材料费	材料数小计				
				人工费	4.42			清单于目综合单价	规格、型号	占材料费						
050307009002			50	が開	1.0000			16	· A	3	THE			-		
05030			N	# W	÷		E	京スト	/主要体	THE T	A.	30227500	-	Addinguis of the state of the s	National Property of the Party	
子目編码			2	· 处 :秦	标志标识牌	人工单价	类198元/工村	1	8.8		W	3				
子			H	·霍	11-137	LY	综合用工一类198元/		#	文章		PAG /				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵扣进项积额)的价格计算。

综合单价分析表

第67页 共135页

					15.2	15.2	0	22	T	0	0	12	12	_	_	Т
C1				規機	15	15		1217.22				0.00	00.00			
				展	57, 24	57. 24		-	暂估合价 (元)							
工程量				企业管理	54.51	54.51						-				
H		合价		机械效	2.88	2.88			智佐单合 (元)			1	ı			
**			材料费	其中, 工程设备费	0	0				10.02	096	41.78	1011.80			
单位			W.	材料费	1011.79	1011.79			合价							
计量单位				人工费	75, 60	75.60			单价	7	096	ı				
				東京	15.2											
沟盖板,井盖板,井图	成明細			至	57.24				数据	10,0178	-					
盖板,井	清单综合单价组成明细			企业 理費	54.51											
1/2	清单线	单价		机械势	2.88		23-7		等位	民	每					
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小许	未计价材料费				關及防					
子目名称			材料	材料费	1011.7		*	单价价			福禄土井	其他材料费	材料费小计			
				人工数	75.6			清单子目综合单价	规格、型号	材料数	斯隆网 \$800(含混凝土井陽及防 坠网)	===	*			
2008003			85.43	如而	1,0000		1		NSI E	2. 化石材料数	新、斯堡网 坚网)					
010512			The state of the s	单位	*	1	K. L.	17.	國	Z X	100					
子目编码			N.	%	并流及踏步安装 铸铁井盖 480 0	人工单价 一	二类180人/数目》F	米	と変数		电力五阶等中					
Ŧ			H-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1-22	ΥT	综合用工工具			24	2 数据 !	T				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。我中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第68页 共135页

94				數	1, 23	0.35	1, 58	0	18, 73						
370.94				展費						4					
				東東	0.34	0.48	0.82			有告合价 (元)			and the second		
工程框				企业管理教	0.32	0.46	0.78			.,,	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN				
T		合价		机械费	0.27	7.42	7.69			暂估单价 (元)					
m 3			材料费	其中:工程 设备费	0	0	0			合价					-
757			材料	材料费	0.00	0, 00	00.00			¢α					***************************************
计量单位				人工费	6. 12	1.74	7.86			中					
				展費	6.15	0.44									-
1.7	成明細			利润	1.68	0.6				数量					
松沟帽土 万	清单综合单价组成明细			企业企工程数	1.6	0.57									***************************************
	清单約	(4)		机械领	1.36	9.28		25		单位					
			材料费	其中: 工程设 备费	0	0	小计	未计价材料费					-		
子目名称			H	材料機	0	0		*	单价价		-				
				人工数	30,58	2.18			清单于目综合单价	格、型号					***************************************
003002			ā	双用	0.2000	0.8000		梅		20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.		***************************************			
010101003002			III N	海市	m3	1	17			主要 主要 1					***************************************
子目编码			D N	· 公 译	人工挖沟槽土方一、二类土	和10年4225年十二年 第5回以中	人工单价人	三类16 光外日	柳	M. S.					
子田			14 14	·漢 :00	9-1	6-1	AI	综合用工三		材料數明領					-

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可获和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 69 页 共 135 页

314.91				规数	5.91	5.91	0	40.8						
				利道	1. 66	1.66			落估合价 (元)					
工程量				企业管理费	1.58	1,58			74					
2 3		合价		机模效	2.25	2.25			暂估单价 (元)					
т3			材料费	其中, 工程设备费	0	0			0000					
单位			H	材料费	0.00	0.00			40					
计量单位				人工党	29.40	29.40			单价		Ī			
				規数	5.91									
间填方	成明細			英道	1.66				新					
	清单综合单价组成明细			企 程 改 改	1.58									
	清单数	单价		机械类	2, 25		五		77.00					
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料数							
子目名称			44	材料费	0			4单价			1			
				人工禁	29.4			清单子目综合单价	格、型号	***************************************				
03001005			26.13	33. III	1.0000			報	新 型号	THE PERSON NAMED IN COLUMN				
01010				40	m3	1	THE PARTY	N.	AM EN	27506-				
子目编码			M.	公	其他部位回城 人工回境 士	人工单价	炎168元 工队 昆	A STATE OF THE STA	R. M. A. A.	7				
7-1			M.	微 元	1-29	N	综合用工三类168元		女本教史省					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第70页 共135页

	T			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.34	0	0.34	0	98.84		0	00.00		T	T	T
56.03				城费	0.		0,		.86	د		.0				
				利润	0.42	4. 27	4.69			智佑合价 (元)						
工程量				企业管理教	0.40	4.07	4.47									
Н		合价		机械费	6.36	56.30	62.66			有估单价 (50)		į				
m3			费	其中, 工程 设备费	0	0	0				25	25.00				
敬			材料费	材料费	00.00	25, 00	25, 00			合价						
计量单位				人工党	1.68	0, 00	1.68			单价	25	1				
				施数	0.34	0										
× 2	成明細			相流	0.45	4,27				数量	-					
余方弃置	清单综合单价组成明细			企业管理费	0.4	4.07										
	清单约	单价		机板势	6, 36	56.3		*		单位	m3					
			材料费	其中: 工程设 备数	0	0	小市	未计价材料费								Ī
子目名称			村	材料费	0	25		*	单价			材料费小计				
177				人工资	1.68	•			清单子目综合单价	规格、型号	纳	<u>**</u>				
002004			1	選及	1.0000	1.0000	No.	15	1	1	上或渣土消纳					
010103002004			TI N	单位	m3	750	K	H		主题科	04276004250					
子目編碼			III N	4.40	土方运输 装车	七方运输 运胆1 km以内 实际 距(km) 3	人工单价	综合用工三类16 光 介 日	The state of the s		is a second					
子田子			NA NA	·徐 ·	1-43	1-44 焱	AT	家合用工三		T	1	票				

注:加不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、担械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第71页 共135页

が口が

54				規模	1.36	4. 75	0, 95	19.6	9.0	0.83	19. 05	47.14	1236	1903.7	_
				利润	2.95	6.24	0,39	7.78	0.48	0.60	70.05	88. 49			暂估合价 (元)
工程操				企业管理数	2.81	5.94	0.37	7.40	0.45	0.57	66.60	84.14			al-
		合价		机械拨	0.14	0.47	0.34	14.85	0.00	0.08	2,85	18.73			机作等价
W			材料费	其中: 工程 设备费	0	0	0	0	0	0	О	0			
为年			W	材料费	49. 24	94.71	2, 35	35, 50	9.00	7. 18	1236. 00	1430, 98			合价
计量单位				人工费	67.76	23. 62	4.71	97. 53	3.00	4.14	94. 50	234, 26			单价
				规数	10, 13	18.92	4.74	7.84	0.2	0.83	1.27				
#	成明細			基	21.98	24.86	1.94	3.11	0.16	0.6	4.67				数据
电缆管	清单综合单价组成明细			争中是数	20, 93	23.67	1.85	2.96	0.15	0.57	**				
	清单结	单价		机械资	1.01		1.68	5.94	0	0.08	0, 19				单位
			材料费	其中, 工程设 备费	0	О	0	0	0	0	c	小计	未计价材料费		
子目名称			材料	材料费	367.24	377.44	11,74	14.2	23	2.18	82.4		*	单价	
				人工资	50.4	94. 14	23, 56	39.01	1	4,14	6.3			清单于目综合单价	5. 雅华
08003005				A A	0.1341	10. 2509	000.0	2 2 000	0000 '9	1.0000	15, 0000			操旗	科名称、规格、
030408				单位	£		52	1	+ e.						计划各种
子目编码			1111 1411	冷	鬼浇混凝土 华	现%通路士 原第第十二 原为 使并 国 十二二	が発言	が出来	管柱人	等示带、示容量 1	热浸塑物管散设 公核直径(mu以 内) 150	人工单价	二类180元/TH:综合 一类198元/TH		
*	and the second s		in N	學	2-1	2-9 検	12-i	12-10	林子目1	7-242	13-30 操	ΥT	综合用工二类11 用工一类1		材料费

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第72页 共135页

0	0	0	0	0	0,00	0.00										
					•	3										
3,33	48.74	93, 76	8.7	1236	21.83	1412.36										
	360	370	1850	80	1	1										
3, 3341	0.1354	0.2534	0.0047	15.45												
光	т3	m3	E#3	Ш												
其他材料费 占材料费	预拌混凝土 C15	预排混凝土 C20	板方材 模板背楞	热浸塑钢管 中150	其他材料费	材料数小计		で人が明めてい	植	展	The state of the s	130422 KOOA 487				
			是 含	I	I											

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第73页 共135页

Alle.

28				規模	6, 19	6, 19	0	86, 55		0	00.00	0.00				
				利润	3, 83	3.83			新信合价 (元)							
工程量				企业管理数	3.64	3.64			SI-							
1 4		合价		机械势	4.67	4.67		100000	智信单价(元)		1	1				
柜			材料费	其中: 工程 设备费	0	0				1.09	36.34	37.43				
单位			*#	材料费	37. 44	37. 44	-		合价							
计量单位				人工费	30, 78	30.78			单价	1	ī	1				
				规费	6.19											
3极	1成明細			冥	3, 83				数量	1.0903						
接地极	清单综合单价组成明细			序 現 数 数	3,64											
	清单约	单价		机械类	4.67		20-7		单位	K				Ī		
			材料费	其中: 工程设 备费	0	本本	未计价材料费									
子目名称			材料	材料费	37.44		*	单价			其他材料费	材料费小计				
10				人工物	30.78			清单子目综合单价	规格、型号	占材料数) H	14				
030409001003			17.75	M.H.	1.0000			世紀		百多年						
030408			an H-	400	厳	1	人社	Y	を変え	当上	7.5	4276004				
子目编码			1	公条	接地极 角钢50 ×50	人工单价	※180元 LA 图	1	永 加。			127				
1			<u> </u>	企	<u>-</u>	Y	综合用工二类180元		*	李松	是是					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第74页 共135页

		2	-			子目名称	030408002002 子目名称 接地母线
	清单综合单价组成明细	1.2% 1.2%	清单综	滑单条	滑单续	滑車線	滑車線
		1	体协	44	400	44.00	砂市
材料费				材料费			材料费
規數 人工數 材料费 其中: 工程设备费	程数 相润	ether.	其中, 机械费 L.程设 备费	其中: 机械费 材料费 工程设 备费	其中, 工程设 备费	人工费 特特费 工程设备费	双星 人工费 特科费 工程设备 特格费 工程设置
78 1.23 6.12 7.61	0.74 0.78	99	0 1.06	0 19.2	0	0 19.2	6.12 7.61 0
6.12 7.61		1	小计	小计	小计		
			价材料数	未计价材料费	未计价材料数	Administrative and a state of the control of the co	人人必
				7.单价	单子目综合单价	四 清单子目综合单价	-
A 合价	数量		# 42		和号	、规格、型号	和号
1	0.2217		K	义	The second secon	占材料数	The second secon
1				认他材料费	其他材料费		
1				材料数小计	材料数小计	材料数小计	材料数小计
		1					
	-						
		1					
e de la company							

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第75页 共135页

16, 36				规模	1.23	1.23	0	17, 54		0	0,00	0.00		Ī			
				が	0.78	0.78			暂储合价 CCO								
工程量				企业管理	0.74	0.74			暴								
T		合价		机械效	1.06	1.06	***************************************		智估单价 (元)		ı	Ţ					
a			1 换	其中: 厂程 设备费	0	0				0.22	7.39	7.61					
1位			材料费	材料费	7.61	7.61			合价								
计量单位				人工费	6. 12	6. 12			单价	-	î	1					
				規数	1.23										-		
铁	成明細			和润	0.78				数量	0.2217							
接地母线	清单综合单价组成明细			心 現 機 機	0.74					ĺ							
	清单约	44.4		机板块	1.06		23-4		海	ĸ						6	
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料数				-						
子目名称			141	材料费	19.7		*	单价			其他材料费	材料费小计					
				人工機	6.12			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费		N.					
003002			10.00	W. W.	1,0000			市銀 一公		#数 占非							
030409003002			THE N	単位	Ø	54	A A	R	(a) 14 (b)	THE POST OF THE	90000						
子目编码			ш Н	炎	型钢接地母线敷设 暗線 暗賴 50×5	人工单价 人工单	- 类180人/多月/ H	N. N. S.	が変		200942200						
FE			m N	3	9-20	ΥI	综合用工工		¥	英部	(字集						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值卷(可执扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第76 页 共 135 页

2				规费	51.77	51.77	35	403, 25	与	0	0	0.00	0, 00				
				利润	16.74	16,74			智估合价 (元)								
工程量				企业管理教	15.94	15.94											
, ,		合价		机械费	22.73	22, 73			智佑单价 (元)			ì					
妆			材料费	其中:工程 设备费	0	0			合价	0.1	35	3.39	38.49				
4位			H	材料费	38. 49	38, 49			√ 2								
计量单位				人工货	257. 58	257.58			单价	-	35	200.	ŀ				
				规数	51.77												
1极	1成明細			至	16.74				報告	0, 1017	hand			add and the second second			
接地极	清单综合单价组成明细			企 理 理 数	15.94		***************************************										
	清单线	- 中小		机械效	22. 73		赞		单位	H	妆						
			材料费	其一工程设 工程设 备费	0	+ 14	未计价材料费					松	1 -				
子目名称			材	材料费	38, 49		*	中作				其他材料费	材料费小计				
				人工费	257.58			清单子目综合单价	规格、型号	1 占材料费			*				
09001004			1	M M	1.0000		1	光	が、京都で	日では	的地板						
030409			1	94	共		人出	N. V.	The state of the s	学と	1	275004					
子目编码			7	次 秦	接地极 钢制接 地板制作安装	人工单价	类180元 工具	700	系統			j					
J-1			14.	·德 [1]	7-6	LY	综合用工二类180元			**	教品	源					-

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值段(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第77页 共135页

工程名称: 土建工程

96.1 3.64 19.92 2.51 135. 47 1412.32 13.3 28,92 规费 暂估合价 (元) 45.86 5.01 7, 42 0.96 60,81 和湖 43.67 企业管理 1.49 4.77 57.90 2.06 0.91 工程量 395.39 29.26 11.61 42, 11 5,74 484, 11 机械费 新估单价 (元) 合价 材料费 其中, 工程设备费 m3 材料费 合价 0.00 00.00 0.00 0.00 00.00 0.00 计量单位 478, 10 18.13 12, 49 66. 18 99, 11 674.01 人工费 单价 95, 83 42.18 27.52 38, 83 40.45 规数 钢筋混凝土构件拆除 45.73 15.7 11.79 15.24 14.81 清单综合单价组成明细 利润 数量 43.55 企业的 理数 14.95 14.51 14.1 394.3 89, 16 机械费 88.99 88,82 87,7 中的 常位 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 北水 材料费 子目名称 清单子目综合单价 476.78 136.92 201.26 209.83 人工物 193, 2 主要材料名称、规格、型号 m3 70,0 7723 1.0028 0,1324 0.0647 智品 011602002001 STATE OF THE PARTY 现流位后, 全社 5000年 子田 4 组合式成套箱式 变电站拆除 容 量(kvA以下) 63 综合用工三类168元/工日 公子田 子目编码 人工单价 (#1-35 (借4-25 #4-18 借4-2 借4-1 **上後** 四5 材料聚配館

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第78页 共135页

工程名称, 土建工程

							10		_	······································		 _		
165.93				规数	1. 26	0, 24	1.5	0	15.97	<i>3</i>				
				利道	0.34	0.34	0.68			暂估合价 (元)				
工程量				企业管理	0.33	0,33	0.66				The second secon			
		合价		机械费	0.27	5.36	5.63			暂估单价 (元)				
m3			1费	其中:工程 设备费	0	0	0			₹ 9				
(位			材料费	材料费	0,00	0,00	0,00			4 0	***************************************			
计量单位				人工费	6, 28	1.21	7.49			单				
				極強	6.32	0.3								
土方	成明細			英	1.72	0.43				数量				-
校一般土方	清单综合单价组成明细			今 選 な 数 な	1, 64	0.41								
	清单综	单价		机械费	1.37	6.7		10-1		单位				
			材料费	其中, 工程设 备数	0	0	小计	未计价材料费						
子目名称			**	材料费	0	0		*	-单作					
				人工绩	31.42	1.51			清单于目综合单价	格、類号				
002003			100	E	0.2000	0.8000	1	七七	1	MY名称、规格、型号				
010101002003			III N	中位	m3	1	Z.A.X	F	N.	127800842		- Contract C		
子目编码			III N	· 华 · 荣	人工挖一做土方一、二类土	的Liketh2一般十二 深Sm以J	人工单价入	综合用工三类16 光本日	が					
子目			III N	ior ·šķ	-	1-4	AI	徐合用工三		本 本 故 の の の の の の の の の の の の の		***************************************		

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第79页 共135页

36				4.	2.09	7.09	0	174, 02		0	0	0,00	T	T	T	Τ	T	
141.95				城市		1-		174				0						
				超	7, 95	7.95			暫住合价 (元)									
工程量				企业管理教	7.57	7.57			- ST-									
H		合价		机械效	3.50	3, 50			餐估单令 (元)			ī						
m3			材料费	其中: 工程 设备费	0	٥				1,12	111.51	112.63						
ACC			141	材料费	112. 63	112. 63			0.00									
计量单位				人工機	35.28	35. 28			单价	-	0,27	i						
				1000	7.09													
13	成明细			相润	7.95				五	1,1151	413						***************************************	
回填方	清单综合单价组成明细			全	7.57													
	清单约	单价		机械效	6.5		42-		兼位	出	K K							
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料数											
子目名称			村村	材料费	112.63		*	单价				材料费小计						
				人工學	35, 28			清单子目综合单价	规格、型号	村均数		*						
010103001006			200.114	双 面	1. 0000		A.	-		以他的 古材料数	热石灰							
010103			The No.	单位	SE	1	7.7	E	NAME OF THE PARTY	Z.	30427500415							
子目編码			OII	· 次 · 杂	其他部位回填 人工回填 灰土 3:7	人工单价	综合用工三类168人/利用	米	が流		30427							
FE			N	4	1-31	Ϋ́	综合用工三		*	李松	思湿							

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第80页 共135页

93				ž	0, 34	0	0.34	0	98.84		0	0.00				T
165.93	-			规数					6	3 5						
				阿斯	0.42	4.27	4.69			暂估合价 (元)						
工程量				全東省建	0.40	4.07	4.47									
m		合价		机械费	6.36	56.30	62.66			新估单价 (元)		i				
m3			改	其中: 工程 设备费	0	0	0				25	25.00				-
-tk			材料费	材料数	0.00	25, 00	25, 00			合价				opiopio siandanami magnisona		-
计量单位				人工党	1.68	0, 00	1.68			单价	25	100				
				施设	0.34	9										
が	成明細			相流	0.42	4.27				数量	-					
余方弃置	清单综合单价组成明细			令	0.4	4. 07										
	滑单数	单价		机械效	6, 36	56.3		簽		单位	m3					
			材料费	其中. 工程设 备数	0	0	小市	未计价材料费				+				
子目名称			44	材料费	0	25		*	单价			材料费小计				
				人工學	1.68	0			清单于目综合单价	规格、型号	纳	E				
010103002005			1	1000	1.0000	1.0000	1	Ti	1000	数	土或溢土消納					
010103			N	单位	EM3	15	X	H		主要的	042750048					
子目編码			111111111111111111111111111111111111111	· 公 :秦	土方运输 装车	土方运输 远距1 km以内 实际证 距(km) 3.7.4	人工单价	-W			30427					
子目				10°	1-43	1-44 検	ΥT	深合用工三		<u> </u>	t for E	展				

注: 如不使用岩级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 81 页 共 135 页

8.05				城费	6.84	6,84	0	451, 98		0	C	0,00				T
				利道	21.20	21.20			新估合价 (50)							
工程量				企业管理	20, 19	20.19			- stm							
"		合价		机械费	0.68	0.68			新佐单价 (元)			ı				1
m3			1数	其中, 工程 设备费	0	0				5, 45	363.6	369.05				T
新 俊			材料费	材料费	369. 05	369.05			合价							
计量单位				人工费	34.02	34.02			華价	-1	360	4.				
				視費	6.84											
12	1成明细			英	21.2				教验	5, 454	1.03					
存员	清单综合单价组成明细			を設め	20.19				Ė							
	清单色	单价		机板弧	0.68		27		单位	X	8113					Ī
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费									
子目名称			村村	材料费	369, 05		*	- 中作				材料费小计				
				人工效	34.02			清单子目综合单价	格、型号	占材料费	315					
001003			2)	XX	1,0000		-	報り	新格、型号	五章生	扩配裁士 CI5					
010501			m N-	单位	m3		人出	B	XAN X			1276004				
子目编码			四十	秦	現決定義士和作 基础發展	人工单价	二类180元 14 色	1	がかった。	1						
F			1	の	2.	7	综合用工二	-	T.	科教	三 無					

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项模额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称, 土建工程

第 82 页 共 135 页

子目编码	010501	010501004003	Masif	子目名称			满堂基础	推開		计量单位	類似	m3		工程量		15. 11
						清单结	清单综合单价组成明细	1成明細								
						单价							合价			
E A	14	1		村本	材料费						#	材料费				
	東 佐	対	人工货	材料费	其中. 工程设 给费	机械费	企 理 数 理 数	灵灵	2000年	人工费	材料费	其中:工程 设备费	机械费	企业管理费	利道	规数
現涂湿粒土构件復板基础	193	1.0000	43.02	43.02 410.06	0	0.86	22. 7	23.83	8.65	43.02	410,06	0	0.86	22.70	23, 83	8. 65
人工单价		-			本计					43.02	410.06	0	0.86	22.70	23.83	8, 65
综合用工二类180元工队 电	人大型	1		*	未计价材料费	20										0
7	1	-	清单子目综合单价	1												509, 12
が新	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	i ii	规格、型号			单位		数据		单价	4-	合价	析佐单价 (元)		智估合价 (元)	<i>I</i> =
W.	1	四一生	占材料费			H		90.9		-		6.06				0
1	相通	MA CORT C30 PG	9d 0t			m3		1.01		400		404				0
	1276001			材料数小计						Y		410.06	1			0.00

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值赛(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第83页 共135页

工程名称。土建工程

12,72				城景	11.87	11.87	0	535, 05		0	0	0.00	00.00				I
				英	24.91	24, 91	-		智佑合价 (元)								
工程量				企业管理费	23. 73	23.73			55-								
		合价		机械费	1.18	1.18			智信单价 (元)			ī					
ш3			费	从中, 工程设备费	0	0				6.12	398	10.2	414.32				
单位			材料费	材料機	414.32	414, 32			合价							***************************************	
计量单位				人工资	59, 04	59.04			单价	-	400	ī	1				
				规数	11.87												-
標	成明細			利润	24.91				基及	6, 123	0,995						
北行場	滑单综合单价组成明细			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	23.73												
	滑車套	单价		机板势	1, 18		20-1		单位	K	8113						
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小井	未计价材料费							Ī			
子目名称			## N	材料费	414.32		*	中价				其他材料费	材料费小计				
				人工货	59.04			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费	9d 0	Ħ	林				
010504001003			20, 13	E X	1.0000		-	1		H	(最上 C30 P6						
010504			III N-	单位	m.3	1	人名	N. Y.	を対象		地	275004					
子目编码			on N	络	经沿海港土格件 点形場	人工单价	类180元 18 星	(B)	があった。	1		4278					
F.				企	5-24	LY.	综合用工二类180元		Ä	E	発音	THE STREET					

注:如不使用省级政行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。决中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税《可抵扣进项税额》的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

第84页 共135页

410.06			林 城中, 设备遗址 6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.	数 主政 :''' 上數	数 音政 ~ 6.9 6.4 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1	26. 100. 140.		1 1 1 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		数
44科科	410.08	# 8 5 5								A
1 12 112 1	0 0	02 02	70 410.06	70 410.06	70 410.06	70 410.06	70 410.06	70 410.06	70 410.06	70 410.06
	47. 70		ALL ALL	44				A46		
47.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 9.59 小计 未计价材料数	.06 0 0.95 22.94 24.08 小计 未计价材料费	7.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 小 未 注价材料费 等合单价 等	7.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 未計价材料费 \$合单价 单位 数量 元 6.06	7.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 小計 未計价材料费 等单价 整量 7. 年位 数量 7. 6.06 m8 1.01	7.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 小計 未計价材料费 本計价材料 5 单位 数量 7 市。6.06 材料幾小計 市。1.01	7.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 余台单係 章位 数量 号 元 6.06 材料要小計 m.8 1.01	7.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 本计价材料费 章位 数量 5 章位 数量 7 6.06 材料费小计 1.01	7.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 小計 未計价材料票 等件价 整量 7 6.06 材料费小計 1.01	7.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 小計 未計价材料费 等合单价 華位 数量 5 元 6.06 材料费小計 m.3 1.01	7.7 410.06 0 0.95 22.94 24.08 余台单价 華位 数量 5 元 6.06 材料幾小計 1.01
小计 计价材料费	- UD - U. 53 - 小汁 - 未計价材料費	7. (1410.00 U 0.50 A) A) A) A) A) A) A) A) A) A) A) A) A)	4. (1 410. Uo U. Sa 水計 水計 水	4.1 410.00 U U.SD 永計的材料费 等合单价 第一章位 第一章位 第一章位	4. (1 410.00 U 0.30 本計价材料费 等合单价 写 有 有 材料數小計 和 13	4.1 410.00 U U.SD 本计价材料数 集合单价 写 单位 写 A科製小計	4.1 410.00 U U.SD 本计价材料费 等合单价 第 有 材料數小計	4.1 410.00 U U.SD 永子单介 5.5 单介 5.5 单位 5.7 声 材料雙小計	5.4 410.00 U U.SD 条合单价 表计价材料费 单位 写 元 元 对 数数少计	4. (1 410. 00 0 0. 50 0 0. 50 0 0. 50 0 0 0. 50 0 0 0
小 未计价本	清单子目综合单价	条合单价	35 中 6	青单子目综合单价 规格、型号 占材料数 C30 P6	5 号材料费	导	等合单价材料费	等合单价材料费	5 等合单价材料费	号 号 材料费
未计价材料费	清单子目综合单价	未计价材料费 亲合单价	未计价材料费 亲合单价 写	未计价材料费 亲合单价 写	未计价材料费 号 材料费小计	亲台单价 号 材料费小计	未计价材料费 号 材料费小计	来计价材料费 导 号 材料费小计	亲合单价 号 材料费小计	亲合单价 号 材料费小计
		亲合单价 号	等合单价 单位 元 元	等合单价 等 元 元	5 5 元 元 材料幾小計	55年价 57 章 章位 77 m3 材料费小计	5会单价	5会单价 59	写 单位 元 元 7元 4科教介计	写 单位 元 元 初科费小计

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

第 85 页 共 135 页

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

1

第 86 页 共 135 页

工程名称: 土建工程

127.07 5374.6 0.00 0.00 60,93 3,642 規数 暂估合价 (Sig) 36.82 200, 15 210, 16 235. 22 246. 98 利润 35.07 企业管理数 工程量 40, 26 63.27 23.01 新信单价(元) 机械费 ŀ 合价 54.77 3686.88 9.61 材料费 其中: 工程设备费 3622, 5 材料费 合价 3676, 84 28.94 3705. 78 计量单位 935, 35 303, 14 632, 21 3, 45 人工费 单价 ŧ * 60.93 127.07 無数 36.82 210, 16 54, 7652 清单综合单价组成明细 1050 利润 数量 風洗枸件網筋 200.15 35.07 企业位理数 23.01 40.26 机械费 单位 Kg K 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备数 小计 材料费 其他材料费 材料费小计 28.94 子目名称 本 **深** 清单子目综合单价 3676. 303.14 632.21 主要机管系统、规格、型号 人工费 页他材料费 占材料费 钢筋 中10以外 1.0000 1.0000 010515001006 数量 平面 位置 大工作的 综合用工一类18%或是11 報節安裝 中10 以外 網筋現场制作 中10mm以外 子名日徐 子目编码 9-30 十二条 4-2 材料费明细

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料数、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值模(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第87页 共135页

排車 本村 数 本村 本村 数 本村 本村 本村 本村 本村 本村 本村 本村 本村 本村 本村 本村 本村	条件 単价 本件數 15. 相域學 理數 人工數 材料數 其中: 工程 投資費 和润 规数 0 23.01 200.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15210.16 0 40.26 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 1 章位 數量 单价 合价 40.26 35.07 36.82 1 54.77 元 54.77 65.27 235.22/246.98 KR 1050 3.45 362.5 54.77 - 9.61 - 9.61 - - 3.685.88 -	4章 华侨 中央 本村教 本村教 本村教 全价 中央 中央 村教教 村村教 村村教 中央	15001007
単位 本村 数 12.2 相域份 理費 利润 規數 人工數 材料數 投中: 工程 材料數 投換。 指域份 企业管理 利润 規模 利润 規模 利润 規模 利润 担任 工程 0 23.01 200.15 210.16 60.93 30.3.14 3676.84 0 23.01 200.15 210.16 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 344 1 40.26 35.07 235.22 246.98 1 1 235.22 246.98 1 1 255.22 246.98 1 1 255.22 246.98 1 1 255.22 246.98 1 1 255.22 246.98 1 1 255.22 246.98 1 1 255.22 246.98 1 1 255.22 246.98 1 1 255.22 246.98 1 255.22 246.98 1 255.22 246.98 1 255.22 246.98 1 255.22 246.98 1 255.25	単位 本柱村 表 12.0 12.0 15 10 23.0 12.0 15 10 23.0 <t< th=""><th>全价 基礎 人工數 材料數 其中: 工程 和額 建數 人工數 材料數 其中: 工程 和額 建數 0 23.01 200.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15 210.16 1 20.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15 210.16 3 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 4科數 本位 數量 单价 全价 53.27 235.22 246.98 1 5 54.7652 1 54.77 54.77 54.77 54.77 55.77 6 53.45 3622.5 5 56.01 56.01 56.01 56.01 7 54.77 54.77 56.01 56.01 56.01 56.01 56.01 8 1050 3.45 3622.5 5 56.01 56.01 56.01 8 1050 3.45 3632.8 - 9.61 - 9.61 - 9 5 5 5 5 5 5 5 5 8 <t< th=""><th></th></t<></th></t<>	全价 基礎 人工數 材料數 其中: 工程 和額 建數 人工數 材料數 其中: 工程 和額 建數 0 23.01 200.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15 210.16 1 20.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15 210.16 3 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 4科數 本位 數量 单价 全价 53.27 235.22 246.98 1 5 54.7652 1 54.77 54.77 54.77 54.77 55.77 6 53.45 3622.5 5 56.01 56.01 56.01 56.01 7 54.77 54.77 56.01 56.01 56.01 56.01 56.01 8 1050 3.45 3622.5 5 56.01 56.01 56.01 8 1050 3.45 3632.8 - 9.61 - 9.61 - 9 5 5 5 5 5 5 5 5 8 <t< th=""><th></th></t<>	
P. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B	15.	45. 29. 29. 20. 20. 21. 20. 20. 21. 20. 20. 21. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	
40. 26 35. 07 36. 82 人工数 和	化模数 企业管理 利润 規数 人工数 材料数 其中工程 机械数 企业管理 利润 規 23.01 200.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15210.16 36.82 1 40.26 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 54 36.27 235.22 246.98 235.22 246.93 235.22 246.93 235.22 246.93	化模数 企业管理 利润 规数 人工数 材料数 其中。工程 机械数 企业管理 利润 规数 23.01 200.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15210.16 16 40.26 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 章位 數量 单价 合价 63.27 235.22 246.98 1 53.77 255.22 246.98 1 53.27 235.22 246.98 1 53.27 235.22 246.98 1 53.27 235.22 246.98 1 53.27 235.22 246.98 1 53.27 235.22 246.98 1 53.27 235.22 246.98 1 53.27 235.22 246.98 1 53.27 235.22 246.98 1 237.27 235.22 246.98 1 237.27 235.22 246.98 1 237.27 235.22 246.98 237.27	材料费
23.01 200.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15210.16 40.26 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 章化 \$35.37 28.94 0 63.27 235.22 246.98 1 章化 \$40.6 63.27 235.22 246.98 53 京 54.77 7 54.77 7 56 3.45 46 60.93 3.45 46 56 3.45 3626.5 363.27 235.22 246.98 7 54.76 9 60.0 60.0 60.0 60.0 7 54.76 9 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 7 54.77 7 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 8 1050 3.45 868.88 - 9.61 - 9.61 -	23.01 200.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15210.16 40.26 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 23.01 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 55.72 36.32 3705.78 0 63.27 235.22 246.98 1 56 36.7 54.77 7 7 7 7 7 57 3.45 3.45 3685.8 - 9.61 - 3686.88 -	23.01 200.15 210.16 60.93 303.14 3676.84 0 23.01 200.15210.16 40.26 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 1 单位 数量 单价 合价 63.27 235.22 246.98 53 水 54.7652 1 54.77 54.669 56.0 54.765 水 1050 3.45 3622.5 5 - 9.61 - 9.61 - - 3.686.88 - - 9.61	人工费材料特
40.26 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 127 单位 935.35 3705.78 0 63.27 235.22 246.98 127 華位 数量 单价 全价 特估合价 特估合价 元 54.7652 1 54.77 54.77 水 1050 3.45 3622.5 61 0 - 9.61 - 9.61 - 0	40.26 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 127 単位 数量 単位 全价 新伯格价 特估价 特估合价 新伯格价 次 54.7652 1 54.77 (元) kg 1050 3.45 36.85.8 - 0	40.26 35.07 36.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.07 36.82 127.07 单位 数量 单位 40.26 35.07 36.82 127.07 水 34.77 有价 63.27 235.22/246,98 127.07 水 54.7652 1 54.77 54.77 水 1050 3.45 3622.5 61 - 0 3.45 3.686.88 - 0.61 - 0	1, 6000 303, 14 3676. 8
章位 数量 単价 合价 63.27 235.22 246.98	章位 数量 単位 音が	単位 数量 単价 合价 63.27 235.22 246.98	1.0000 632.21 28.94
单位 数量 单价 合价 智齿单价 有信合价 元 54.7652 1 54.77 (元) kg 1050 3.45 3622.5 — 9.61 — 9.61 — 3886.88 —	章位 数量 単价 合价 特倍单价 有信的 有信合价 (元) 24.77 (元) 3.45 3622.5 (元) - 9.61 - 3.686.88 - 3.686.88 -	単位 数量 単价 合价 精色単价 精色色价 (元) 元 54.7652 1 54.77 kg 1050 3.45 3622.5 - 9.61 - 3686.88 - 3686.88	
数量 単价 合价 精佐单价 有佐合价 54.77 (元) 1050 3.45 3822.5 - 9.61 - 3886.88 - 3886.88 -	数量 単价 合价 精信単价 特信合价 54.77 (元) (元	数量 単价 合价 暫佐単价 特估合价 54.7652 1 54.77 (元) 1050 3.45 3622.5 - 9.61 - 3.686.88 - 3.686.88 -	**
数量 単价 合价 物估单价 特估合价 54.77 54.77 (元) (元) 1050 3.45 3822.5 - - 9.61 - - 3.886.88 -	数量 単价 合价 物估单价 特估合价 (元) 24.77 (元) 3.45 (元) 3.822.5 (元) - 3.886.88	数量 単价 合价 物估单价 特估合价 (元) (清单子目综合单价
54.7652 1 54.77 1050 3.45, 3622.5 - 9.61 - 3686.88 -	54.7652 1 54.77 1050 3.45 3622.5 - 9.61 - 3686.88 -	54.7652 1 54.77 1050 3.45 3622.5 - 9.61 - 3686.88 -	和
3.45 3622.5 - 9.61 - 3686.88 -	1050 3.45 3622.5 - 9.61 - 3686.88 -	1050 3.45 3622.5 - 9.61 - - 3686.88 -	材料费 占材料费
9.61 3685.88	3686.88	3686.88	树筋 中10以外
3686.88	3686.88	3686.88	其他材料费
			材料费小计

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额。可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

.

第 88 页 共 135 页

工程名称:土建工程

78.64 473, 99 395, 35 0.00 0.00 7349.1 0.444 規數 暂估合价 (50) 27, 15 311.79 327.39 285.94 300.24 利润 25.85 企业管理数 工程量 223.51 117.20 340.71 暂估单价 (元) 机械费 合价 3520,08 52.27 3467, 81 材料费 其中: 工程设备费 材料费 合价 3537.03 8.60 3528, 43 计量单位 2358. 18 1966, 93 391, 25 人工党 单价 1 1 395, 35 78.64 规数 300.24 27, 15 52,2712 清单综合单价组成明细 相道 数量 预埋铁件 285.94 企业信用设置 25.85 223, 51 117.2 机械费 单价 单位 K 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 其他材料费 材料费小计 子目名称 8.6 3528. 清单子目综合单价 391.25 1966.93 你,规格,型号 人工物 0427800年2月科政 占材料费 1.0000 1.0000 数量 010516002003 T KANA 为開放了 子田東位 預塊铁件 制作 A **计**给 回篠 预埋铁件 子目编码 人工单价 综合用工一类19 4-17 4-18 **小**獲 材料表明细

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵拍进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 89 页 共 135 页

ಣ				規模	10, 05	10.05	0,00	0.00						
				英	18, 38	18.38								
工程量				企业管理	17.50	17.50								
(- l		合价		机械效	0.00	0.00)	Y						
茶			材料费	八中, 工程 设备费	0	C	300	300, 00						
单位			44	材料费	300, 00	300.00			-					
计量单位				人工费	50.00	50.00	1	i						
				海市	10.05				1					
特跃流板	1成明细			和海	18.38									
辞跃	清单综合单价组成明细			心 是 数 数 数	17.5									
	清单	单价		机械效	0									
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	aller .	_						
于日名称			124	材料费	300		其他材料费	材料费小计						
				AT.	50		I	*						
070205001002			17.18	M M	1.0000			6.有限引	1					
07020			#	单位	珙	1	人名	Band	9	100	1			
上日瀬四	A Proposition of the Proposition		13	後	400*480㎜铁篦 子	人工单价	強火	外旗乐		200222000 F				
1.			四	心 樣	补子目5	7	*	英松亚语						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料数、机模费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第90页 共135页

工程名称: 土建工程

2, 19 0.00 2.28 121, 35 2,35 6.82 56, 26 規数 智估合价 (Si2) 1, 73 2, 49 1.24 5, 46 利润 1.65 2.37 5.20 企业管理费 1.18 工程量 0.22 0,23 0.23 0.68 暂告单价 (元) 机械费 合价 其中:工程 设备费 30.27 12.25 1.02 1 材料费 今你 21, 03 35, 80 69, 26 材料费 55 12 计量单位 11.70 11.34 22 606. 19 10.89 33, 93 人工费 2.35 2.19 2, 28 规数 1, 73 2,49 1.24 0.0202 1.0235 1.376 清单综合单价组成明细 基础卷材防水 相润 1.65 1.18 2.37 企业管理费 0, 23 0, 23 0, 22 机械费 单价 m3 12 m2 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 ₩. 材料费 其他材料费 21.03 35.8 12, 43 子目名称 清单子目综合单价 10.89 11.7 11.34 主要材料名称、规格、型号 人工物 其他材料费 占材料费 干混地面砂浆 DSM20 4mm厚SBS防水卷材 0000 1.0000 010904001005 数量 子目单位 115 115 投平层 05砂浆 平面 厚度20mm 硬基层上 综合用工二类180元/工目,综合 用工一类198元/工目 子名日禄 子目编码 人工单价 9-265 换 9-228 **计**德 四印 -材料费用館

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣建项税额)的价格计算。

综合单价分析表

1-1	-
5	
13	
74	
展	
16	
無	
#	
建工	
#	
*	
程名	
H	1

材料费小计	1	69.20	j	0. 00
四四				
The state of the s				
1				
A too				
nosztz				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第92页 共135页

1	子目編码	01090	010903001003		子目名称			墙面卷材筋水	材防水		计量单位	海	m2		工程量		62.4
							滑車約	滑单综合单价组成明细	1成明細								
***************************************							单价							合价			
1	The No.	H H	3		14	材料费						M	材料费				
·禁 In	·允 :译	東	数	人工業	材料费	其中: 工程设 备费	机板铁	金融等	菜	10000000000000000000000000000000000000	人工拨	材料费	其中:工程 设备费	机械费	企业管理费	利利	城费
11-3	找平层 DS砂浆 立面 厚度20mm	줱	1,0000	16.83	12, 43	0	0,34	1. 48	1.55	3.38	16. 83	12. 43	0	0.34	1.48	8 1.55	3, 38
9-136	城而卷材防止 自格有影 性 青卷析 自	W.	00000	13.86	33, 59	0	0.28	2.39	2.51	2.79	13.86	33, 59	0	0.28	3 2.39	9 2.51	2.79
11 -22 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23	X 200 X	8	0000	16.83	12, 43	0	0.34	1.48	1.55	3,38	16.83	12. 43	0	0.34	1.48	8 1.55	3,38
9-266	5. A. C. C. A. S. C.	To the same of the	0000	7.92	18, 25	0	0, 16	1.32	1,38	1.59	7.92	18, 25	0	0,16	3 1.32	2 1.38	1. 59
Υ	人工单价 305.23	30427600450				小讲					55. 44	76, 70	0	1.12	6.67	7 6.99	11.14
家合用工工类 用工一类	综合用工二类180元/工目:综合 用工一类198元/工目				*	未计价材料费	数										
			海	清单子目综合单价	中华												158.06
		主要材	才料名称、规	规格、型号			单位		数据		单价	74	合价	新估单价 (元)		暫估合价 (元)	价
*		其他	他材料费 占材料费	材料费			近		1, 1334		1		1.13)
李彩		4mm	4mm以SBS防水卷材	EM			m2		1.242		22		27.32)
三 章		果十	混地面砂浆 DSM20	DSM20			m3		0.0404		606.19		24. 49				
				×	其他材料费	ghr/					1		5.77	1			0.00
				*	材料费小计	-					1		58.71	ı			00.00

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第93页 共135页

94	Γ			松	7. 71	7.71	0	101.71		0	0.00	0.00		Γ	T	T	T	T
26.9			Ŀ	城费				10	4-									
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		英	4, 48	4, 48			都告合价 (元)	***************************************				THE PERSON NAMED IN COLUMN					
C程量			企业管理费	4.26	4.26			27-					Annual Company of Company					
			机械效	0.77	0.77			新信单价 (元)		ï	(-							
子目名称 止水傳板 计量单位 "	费	其中, 工程设备费	0	0				0.68	45.47	46.15								
	材料费	材料费用	46, 15	46, 15			合价					-						
计量单	于15名称 止水粉板 计量单位 m 清单综合单价组成明细 单价		人工党	38.34	38.34			单价	1	1	1							
			五百五	7.71									-					
彻板			相道	4.48				数量	0.682									
工木			企业 理 理 数	4.26														
			机械费	0.77				沙坡	元									
		材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	朱计价材料费												
止水粉胶 A综合单价组成明细	材料	材料费	46, 15		未	- 体体			其他材料费	材料费小计								
		人工谈	38, 34			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费	*	4								
	D'A	H	1.0000			を	4	7	17									
	1	单位	ш		N.	N.	大田野本	事がて	47	30427600488								
1 4 6 F 5			Wi No.	名祭	止水带 钢板	人工单价	美180元/工厂	A VE	3.81	17/	W.	42.000						
1009001 子目名称 止水梯板 计量单位 游单综合单价组成明细 单价	四	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	797-6	AT	综合用工二类180元/		*	英称	果湯									

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第94页 共135页

工程名称: 土建工程

0.68 0,68 69,83 规数 0.18 0, 18 利道 0.17 企业管理 数 0.17 工程量 0,05 0.05 机械费 今你 材料数 其中: 工程设备费 m2 材料费 0.00 计量单位 3.36 人工费 0.68 規数 0.18 清单综合单价组成明细 河河 平整场地 0.17 机械费 企业管理费 0,05 单价 城中: 材料费 工程设 备数 小计 材料费 子目名称 3,36 人工数 1.0000 数量 010101010101 日本 m² 平整场地 人工 子名日孫 人工单价 子目编码

上 等 中

1-1

-
超

注: 如不使用省级或有业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 95 页 共 135 页

一世に

I.D.				數	11, 79	11.79	0	507. 26		0	0,00	0,00			Γ
0,5				规贷		-		90	ے		Ĩ				
				利海	23. 69	23. 59			智佑合价 (50)						
工程量				企业管理	22.47	22.47									
1 1		合价		机械费	1.17	1.17			暂估单价 (元)		1	Y			
m3			材料费	其中, 工程 设备费	0	0				5.76	383.8	389, 56			
14位			**	材料费	389, 56	389, 56			合价						
计操单位				人工像	58.68	58.68			单价	-	į.	ĺ			
				提改	11,79										
立柱基础	且成明細			英	23.59				香港	5, 757					
井石	清单综合单价组成明细			心 理 改 改	22.47										
	清单			机械吸			200		**	R					
		#	材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费								
子目名称			材料	材料费	389, 56		*	单价			其他材料费	材料费小计			
				人工货	58. 68			清单子目综合单价	规格、型号	占材料券	Ħ	4			
1003001			25, 33	な用	1.0000	A.	七	部	*	拉拉					
01050			THE N	单位	£ 2	R	3.	N		TOWN TOWN					
子目編码			*	谷	现治混凝土构件 独立基础 构 为【预拌混凝土	人工单价人人用	综合用工二类18人工	12.5		15005					
7			四	(4)	5-5	LY	综合用工二		*	林教	医				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工数、材料数、机械数、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

共 135 页

第 96 页

工程名称: 土建工程

11.87 11.87 162, 91 0.00 0,00 69,83 规数 智佑合价 7. 19 7, 19 利油 企业管理教 6.85 6.85 工程量 1.22 1.22 暂估单价 (元) 机械费 1 合价 75.48 0, 13 76.74 材料费 其中: 工程设备费 m2 材料费 合价 76.74 76.74 计量单位 59.04 59.04 370 人工费 1 11.87 规费 7.19 1, 1322 0.204 清单综合单价组成明细 利润 数量 水泥混凝土 6.85 企业等理费 机械费 1.22 () () m3 K 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 其他材料费 材料费小计 子目名称 76.74 (2) 清单子目综合单价 (2) 清单子目综合单价 (2) "现代、现号 59.04 人工物 以他以 古材料數 04275004-74年混乱土 (20 1.0000 数量 040203007001 五年 综合用工一类1987。发出 E S 混凝土楼地面 厚度60mm 实际 厚度(mm):200 子名日孫 子目编码 11-18 換 子猴 五草物三部

注: 如不使用着级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值袋(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第97页 共135页

深 口 中 1

6				规数	4. 13	2.26	7.05	13, 44	0	162.1		0	0	0	0	0.00			T
				W						-	价								
				英	2.30	1.77	3.01	7,08		-	智估合价 (nc)								
工程量				企业管理教	2.19	1.69	2.82	6.75											
		合价		机械效	0.61	0.22	2,98	3.81			暂估单价 (元)					1		Ī	
m2			***	其中: 工程 设备费	0	0	0	0				0.95	21.82	19.03	22.28	64.08			
147			材料费	材料费	22. 61	22. 32	19, 32	64. 25			合价								
计量单位				人工费	20. 52	11.22	35, 05	66. 79			单价	1	360	606, 19	0.27	ı			
				先数	13, 75	37.59	7,05										i		
徐	[成明细			利润	7.65	29.54	3.01				数量	0.9494	0.0606	0.0314	82.5				
台阶	清单综合单价组成明细			也	7.29	28.14	2.87												
	清单约	单价		机械效	2.03	3.74	2, 98		87		单位	比	m3	m3	kg				
			材料费	其中, 工程设 备费	0	Q	0	小計	未计价材料费										
子目名称			HA	材料费	75.36	371.94	19.32		米	单价						材料费小计			
				人工类	68.4	187.02	35.05			清单子目综合单价	6、理明	村科费	115	SM20		N.			
77004001				双匝	0.3000	0.0600	1.0000	1	限		名称、规格、	材料费 占材料费	预排混凝土 CI5	地面砂浆 DSM20	熟石灰				
010507				单位	Sm	m3	虚	1	N.	8	(4) 是 (4)	从他作	斑	千組					
子目編码		柳南) }-	次 秦	华层 灰土 3:7	台阶 混凝土	台段木道和	ALMEN NO	802 (See		1								
子			14-	等	3-4	3-81	3-85	ΥT	综合用工二类180万 用工一类1985			*	英数	子馬					

注:如不使用省级或行业建设主管部门没布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增货费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 98 页 共 135 页

サロが

5.7				规数	16.08	16.08	0	0, 00								
				利道	35. 70	35, 70										
工程量				全水管理教	34.00	34.00										
H		合价		机械改	00.00	0.00		ī								
æ			材料费	其中:工程 设备费	0	0	009	600.00								
1. E.			材料	材料费	600,00	600.00										
计量单位				人工贷	80.00	80.00	009	ī								
				短数	16.08											
77	成明細			*	35.7											
护栏	音单综合单价组成明细			企 理 数	34											
	活車名	单价		机械费	0		8									
			材料费	其中: 工程设 备数	0	小井		<u></u>								
子目名称			村	材料费	900			材料费小计			-				AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
120				人工数	80		护標				-				Accessor to the second	
012001			3	双面	1.0000		本面便符的管护栏	七周	T.						***************************************	
040205012001			m N	单位	E	1	ある立	A HIM	19			***************************************				
子目編码			m H	"佐"	50~50镀锌钢管	人工单价	野ス	建 有 图	THE STATE OF THE S	2000						
14			E N	- 鎌	补子目6	LY	2	· 草教忠領								

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣建项耗额)的价格计算。

综合单价分析表

第99页 共135页

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。农中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第100页 共135页

工程名称: 土建工程

15, 97 0.24 160, 56 規費 新估合价 (元) 0.34 0.34 0.68 利润 0,33 0.33 0.66 企业管理费 工程量 5.63 5,36 新估单价 (元) 机械数 合价 材料费 其中: 工程设备费 m3 材料微 合价 0,00 0,00 0.00 计量单位 7.49 6.28 1.21 人工费 单价 0.3 規数 1.72 0,43 清单综合单价组成明细 利润 数量 校一般土方 1.64 0.41 企业管理费 1.37 机械费 6.7 单位 黄柳 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小井 材料费 子目名称 31.42 1.51 127,600年117.28年,型号 人工费 0.2000 0.8000 010101002004 数量 m3 和機能一般十五 深5m以上數十五 工单价 人工挖一般土方一、二类土 人工单价 数二二二次 10 名本日 **计**给 田 徐 子目编码 综合用工三类16 上 第 I 1-4 女对教田省

注。如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值程(可抵扣连项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第101页 共135页

136, 24				规载	7.09	7.09	0	131, 53		0	0	0, 00					
				英	5, 93	5, 93			暂估合价 (元)								
工程量				企业管理教	5.64	5.64			47-4								
H		合价		机械势	2.60	2.60			暂估单价 (元)			Ţ					
m3			材料费	其中: 工程 设备费	0	0				0.74	74.25	74.99					
14			材料	材料器	74.99	74.99			合价								
计量单位				人工赞	35, 28	35. 28			单价	-	0, 27	ķ			T		
				現成	7.09												
75	成明细			相	5.93				数是	0.7425	275			-			
回填方	清单综合单价组成明细			企业 理数	5.64												
	清单约	单		机械费	9.5				单位	完	bac acc					T	
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料数										
子目名称			材料	材料费	74.99		*	单价				材料费小计					
				人工费	35, 28		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	清单子目综合单价	k, 型号	占材料数		村					
010103001007			W. S.R.	T T	1.0000	1	THE REAL PROPERTY.	北 清单	次 规格,	其他公司 由上	熟石灰						
010103			OR N	単位	8	1	2	7		道兰	00427800440						
子目編码			M.	炎	其他部位回填 人工回填 灰土 2:8	人工单价 人工中	综合用工三类168人类日本	Ì	が		304276						
Ŧ			THE STATE OF THE S	9.	1-30	Y	综合用工三		女	草敷	田田						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含 增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 102 页 共 135 页

(25) 財政 企业管	010103002006
单价 材料數 材料數 本材報 企业管理 利润 規劃 2.6 6.36 0.4 0.42 0.34 1.68 0.00 0 6.36 0.40 0.42 3 6.36 0.4 0.42 0.34 1.68 0.00 0 6.36 0.40 0.42 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 7 4 7 4 7 4 7 <	
41.00 企业管 和润 規數 人工費 材料數 其中, 工程 相級數 企业管理 利润 規數 9 65.36 0.40 0.40 0.00 25.00 0 65.36 4.07 4.27 1 4.27 0.00 25.00 0 56.30 4.07 4.27 4 4.27 0.00 25.00 0 56.30 4.07 4.27 4 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4 4.27 4.27 4.27 4 4.27 4.69 4.47 4.69 4 4.27 4.69 4.47 4.69 4 4.27 4.69 4.47 4.69 4 4.69 4.47 4.69 5 25 25 25 6 5.50 - 5.50 7 4.47 4.69 8 4.47 4.69 8 4.47 4.69 8 4.47 4.69 9 4.47 4.69 1 25 25 1 25 25 1 25 25 1 4.47 4.47	
1.帳換 売売 6.36 0.4 0.42 0.34 1.68 0.00 0 6.36 0.40 0.42 56.3 4.07 4.27 0 0.00 25.00 0 56.30 4.07 4.27 中位 数量 単作 合作 智信中的 電流 (元) 1.68 25.00 0 62.66 4.47 4.69 中位 数量 単作 合作 智信中的 電流 (元) 一 25.00 一	材料费
6.36 0.4 0.42 0.34 1.68 0.00 0.00 6.36 0.40 0.42 56.3 4.07 4.27 0.00 25.00 0 62.66 4.47 4.69 单位 数量 单价 合价 62.66 4.47 4.69 m3 1 25 25 0 62.66 4.47 4.69	A工费 材料费
56.3 4.07 4.27 0 0.00 25.00 0 56.30 4.07 4.27 单位 数量 单位 62.66 4.47 4.69 m3 1 25 25 n3 1 25 25	0 89.1 0000
単位 数量 単作 合作 智信的 55.00 5 62.66 4.47 4.69 8 4.47 8 4.69 8 4.67 8 4.6	1.0000 0 25
单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂信合价 (元) (元) (元) (元)	
数量 単価 合的 指信单的 智信合的 1 25 25 (元) - 25.00 -	
数量 単估 企売 1 25 25 - 25.00 -	清单子目综合单价
25 25 25	主要科学》が、規格、型号
25.00 **	土或渣土消纳
	材料费小计

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值最(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 103 页 共 135 页

工程名称。土建工程

48.74				城機	0.68	0, 68	0	4,44	_				
			Ī	相推	0.18	0.18			智佑合价 (E)				
工程量		章价	企业管理	0.17	0.17					-		Andrew Control of the	
				0.05	0.05			看你单价 (元)					
m2			其中: 工程 设备费	0	0			*					
100			材料费	0.00	00.00			4 =				THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM	
计量单位				3,36	3,36			44					
			规数	0.68									
多地	[成明細		英	0.18				湖	***************************************				
平整场地	清单综合单价组成明细		40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0.17									
	清单约		机械物	0.05		2700	The state of the s	母体					
			其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费							
子目名称			材料费	0			中单位						
			人工数	3.36			清单子目综合单价	· 五					
200100			数压	1.0000			有限	WHEN THE STATE OF					
010101			单位	m2		1	K.	S. H. M. A.	30427500445				
子目编码			炎	平整场地 人工	人工单价	1	人。有用	不能水源	1,30,427.		The state of the s		
7-6			五	影	1-1	YI	综合用工三类168元/		本本教 思细				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣建项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 104 页 共 135 页

3				城党	6.84	6.84	0	451, 98		0	0	0.00				
-			-	利道	21. 30	21.20			暂估合价 (元)							
雅				企业管理 機	20.19 2	20.19 2			46							
工程推		合价		机械费	0.68	0.68			智佑单价(572)			ı				
883			数	其中: 工程 设备费	0	0				5,45	363. 6	369, 05				
(位		清单综合单价组成明细 单价	材料数	材料费	369, 05	369, 05			合价							
计量单位				人工资	34.02	34.02			单价	-	360	1				
				被操	6.84											
EX.	1成明细			利润	21.2				数量	5, 454	1.01					
特层	实合单价组			企业管理费	20.19											
	清单线			机械带	0.68		簽		单位	H	603					
**	清单综合单价组成明细单价	材料费	其中, 工程设 备数	0	小计	未计价材料费					士					
子目名称			五	材料機	369.05		*	合单价	r/b			材料费小计				
				人工费	34.02			清单子目综合单价	规格、型号	与材料费	: C15					
1001004			3	選	1.0000		S. Carlotte		İ	公本 古林科班	可和版生					
010501			E 7	Ŵ.	£ m3		人之	A A	用字が	修く		\$27500				
子目编码			1	"给 5.條	現法混凝土构件基础整景	人工单价	※180元 1.18	A CONTRACTOR	系旗	W.		1				
FE			H Z	- 傑	0-1	X	综合用工二类180元		1	2本条	金田					

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 105 页 共 135 页

7.37				规费	8. 65	8, 65	0	509, 12		0	0	0.00				T
				利润	23, 83	23. 83			新佑合价 (Sc)							
工程量				企业管理费	22.70	22.70			250				-			
Ħ		合价		机械装	0.86	0.86			看信单价(元)	-		i				1
m3			费	其中:工程 设备费	0	0				90.9	404	410.06				
4位	海泉経衛 (東京) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		材料费	材料费	410.06	410.06			合价							
计器单				人工党	43.02	43.02			单价	-	400	4				1
				足改	8.65											1
法 研			英	23.83				数量	90.9	1.01						
子目名称		存 数 存 数	22.7													
		机板旁	0,86		25		单位	五	m3					T		
	材料费	其中: 工程设 备数	0	小许	未计价材料费									İ		
	相	材料被	43.02 410.06		*	4单价				材料费小计						
			人工数	43.02			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费	9d 0	4					
1004004	140,000		1978	M. H	1,0000			無りる	N N	计 占材料费	CALL C					
010501			(M)	单位	Em.3		人公	Y.	NAME OF THE PARTY		E	1276004				
子目編码			mi N-	炎	现涂混炭土构件及板基础	人工单价	类180元工具量	A.	が続い							
子			III	の	2-5	17	综合用工二类180元		¥	本权						

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第106页 共135页

	_	_			1-	1-1	0	າດ		0	0	0	0		 	_
11.96				规模	11.87	11.87		535, 05				0.00	0, 00			
				利道	24.91	24.91			智佑合价 (元)							
工程量				企业管理费	23. 73	23.73										
H		合价		机械费	1.18	1.18			智信单价 (元)			i de	1.			
m3			材料数	其中: 工程 设备费	0	0			合价	6.12	398	10.2	414.32			
(位			M	材料费	414, 32	414, 32			存							
计量单位				人工费	59.04	59.04			单价	I	400	imp	ŀ			
				风饮	11.87											
學	成明細			2000	24, 91				教展	6.123	0,995					
度行場	清单综合单价组成明细			心 性 性 数 数	23, 73											
	清单综	单价		机械效	1. 18		200		单位	Ĭ,	883					
			材料费	其中: 工程设 备数	0	小中	未计价材料费					20-7	-			
子目名称			材料	材料费	414.32		*	5单位				其他材料费	材料费小计			
				ALM	59.04	-	***************************************	清单子目综合单价	规格、型号	占材料数	9d 08					
1001004			1	Z Z	1.0000	-	1		A MA	司和 医材料数	光凝土 C					
010504			III	单位	Em 3	1	人な出	Y Y	大學	19	H.M.	\$275004				
子目编码			THE PARTY OF THE P	. 公 : 秦	現法准裁士构件 宜形場	人工单价	类180元工品商	700	が	1						
14			N N	·養	5-24	X	综合用工二类180元			* 2	**E	票				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

第 107 页 共 135 页

1	子目编码	01050	010505003003		子目名称	100		平板	板		计量单位	单位	m3		工程量		1.64
							清单约	清单综合单价组成明细	1成明細								
							单价							合价			
田	M.	an N-			4	材料费						#	材料费				
	秦	单位	双匣	人工数	材料费	其中; 工程设 备费	机械效	心 理 数 数	至	温度	人工资	材料费	其中, 工程 设备费	机械费	企业管理	基	规数
5-27	观瓷湿凝土构件 有梁板、无梁 板、平板	113	1. 0000	51. 12	410.06	0	1, 02	23.11	24.27	(0.28	51.12	410, 06	0	1.02	23.11	24.27	10. 28
X	人工单价 人士	1				小计					51.12	410.06	0	1.02	23.11	24. 27	10.28
II	综合用工二类180人%用1年	Z Z	The state of the s		*	未计价材料数	20					The same of the sa					0
	*		THE STORY	清单子目综合单价	1年份										-	-	519, 86
	が続	政		规格、型号			#10		数据		单的	Ąμ	合价	省估单价 (5c)		智佐合价 (元)	4
		產当	医 2014年 古村科學	占材料费			光		90.9		I		6.06				0
	3000	10054220	温瀬上の	30 P6			m3		1.01		1001		404				0
			011101111111	46	材料费小计	4.2					1		410,06	ï			0,00
1							T										

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第108页 共135页

		, e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	企业管理 利润 城费		24, 08	24, 08	24. 08	24.08	24.08 24.08 34.08 電估合价 (元)	24.08 24.08 寄估合价 (元)	24.08 24.08 電估合价 (元)	24.08 24.08	24.08 24.08 番格合价	24.08 24.08 75.00	24.08 24.08 (元)	24.08 24.08 看信合价 (元)	24.08 24.08 (元)	24.08 24.08 (元)
清华条行平5/74,00到油 单价		机械费		0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95 0.95 0.95 (70)	0.95 0.95 (元) (元)	0.95 0.95 0.95 0.95 0.95	0.95 (元) (元) (元) (元)	
		材料费	其中:工程 设备费		0				4	18r	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0 6.0 410.0	6.0 40 410.0	6.0
		村	材料费	410.06					410.0	410.0	410.0	410.0	410.0	410.0	410.0	410.0	410.0	410.0
			人工效	47.70	The second second	47. 70	47.78	47.76	47.77	单价	单价 100 400 400 400 400	单价	单价 400	单价 400	单价 40.70	单价 40.70	单价 40.70	華侨
4F65 to 4F 01 stated 91 sta			党业管 利润 規費	0.95 22.94 24.08 9.59					導線 7									
0105633002002	材料费		47. 7 410. 06 0.9		小学	小计 未计价材料费	1 1 1	1 1 1 1	小计 未计价材料费	小计 未计价材料费	小计 未计价材料 <u>货</u>	小计 未计价材料费 小计十	本计价材料费 不计价材料费	小计 未计价材料费 小计	本计价材料费	小计 未计价材料费 小计	小计 未计价材料费 小计	
		单位 双面 人工费	m3 1.0000 47.			1/2	清単子目综合単价	本	游车子目综 对数46、规格、型型									
			公安	5-17 現流混凝土构件		人工单价	人工单价工工类180元工队 第四		THE WAY	BUMAN	BUNK B	BUNK S	BUM RES	Bunk S	THE WAY	Town Wall	TO WHEN THE STATE OF THE STATE	The way

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第109页 共135页

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第110页 共135页

工程名称: 土建工程

127.07 5374.6 0,00 60.93 0.00 城费 3, 521 智佑合价(50) 36.82 200, 15 210, 16 235, 22 246, 98 和道 35.07 企业管理数 工程量 40, 26 23, 01 63.27 智信单价 (元) 机械费 I 合价 3622. 5 54.77 9.61 3686.88 材料费 其中: 工程设备费 材料费 合作 3705. 78 3676.84 28.94 计量单位 935.35 303, 14 3, 45 632, 21 人工费 单价 ı 1 127.07 60.63 规数 36.82 210, 16 54, 7652 数量 1050 清单综合单价组成明细 利润 现法构件铜筋 200.15 35.07 企业信用数据数 23, 01 40.26 机械费 **W** 0 单位 kg. 2 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 其他材料费 材料费小计 28.94 子目名称 本 清单子目综合单价 3676. 303.14 632.21 主要化产品等、规格、型号 人工数 其他材料费 占材料费 钢筋 中10以外 1.0000 1.0000 010515001009 数量 No. of the last 子目 報節安装 专10以外 综合用工一类18元美目 研筋現场制作 中 IOmm以外 子名目徐 子目编码 人工单的 5-90 四郎 4-2 太姑敬思智

注: 如不使用省级或看业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣建项栈额)的价格计算。

综合单价分析表

第111页 共135页

246 256 25 25 25 25 25 25	+	子目编码	01051	5001010		子目名称			现法构件钢筋	件例前		出土	计量单位	1		工程量		0.078
全格 体科数 体科数 本地管理 科科数 本地管理 科科数 本地管理 科科数 本地管理 科科数 本地管理 和间 企业 (新聞期格制作 下 L.0000 3.02.14 36.76.8 0 23.0 200.15 210.16 60.59 303.14 36.76.84 0 23.01 200.15 210.16 60.59 303.14 36.76.84 0 23.01 200.15 210.16 60.59 303.14 36.76.84 0 40.26 35.07 36.82 1 (1.1.000 632.21 28.94 0 40.26 35.07 35.82 127.07 632.21 28.94 0 40.26 35.01 36.82 1 本地學 本社的材料 本社的材料 本程 本程 36.57 35.27 23.04 96.67 36.07 36.88 - - 96.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>清单多</td> <td>宣合单价级</td> <td>1成明細</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								清单多	宣合单价级	1成明細								
子目 社籍数 ALT 的								单价							合价			
466 単位 XE		N-	1 h	17.00		材料	4费						材	科费				
財務政策場別作		免秦	単 位	H	人工绩	材料费	其中: 工程设 备费	机械效	企 基 数	本	30	人工费		其中, 工程 设备费		企业管理费		规数
関節変数		锅筋圾场割作 中10mm以外	(,4)	1.0000	303.14		0	23.01		210.16	60.93	303.14	1	0			210, 16	60.93
工作的 (1) 大計的材料要 本計的 (1) 本計的 (1) 本計的 (1) 本計的 (1) 本計的 (1) 本計的 (1) 本計的 (1) 本計的 (1) 本計 (1) 本計 (1) 本計 (1) 本計 (1) 本計 (1)		0	15	1.0000	632.21	28.94	0	40.26	35.	36.82	127.07	632, 21	28, 94	0	40, 26		36.	127.07
未计价材料费 主要材料 格, 報告 单位 数量 单价 有价 增估合价 主要材料 格, 報号 元 54,754 1 54,77 解節 Φ10以外 kg 1050 3,45 3622.5 材料 费小计 - 9.61 - 材料 费小计 - 3686.88 -	1	B.	Z C	N. Y			小计					935. 35		0		1	246.98	188
主要材料系体、規格、報号 単位 数量 単价 首的 位的 工地材料数 占材料数 元 54,754 1 54,77 前節 Φ10以外 技権材料数 上 54,7654 1 55,77 材料数小计 上 56,7654 1 56,75 材料数小计 - 9,61 - 材料数小计 - 3,686,88 -	1	※18年1日	1	限		**	十价材料	ibr										0
主要材 条 、 規格、 類号 単位 黄原 単位 荷佐卓的 智佐合的 (元) 24.7654 1 54.77 (元) (元) (元) 24.654 1 54.77 (元) 24.654 1 54.77 (元) 24.654 1 54.77 (元) 24.654 1 54.77 (元) 24.654 1 54.77 (元) 24.654 1 54.77 (元) 24.654 1 54.77 (元) 24.654 1 54.77 (元) 24.654 1 7		学	7		1子目综合	单价												5374, 62
材料数 元 54.7654 1 54.77 第 Φ10以外 kg 1050 3.45 362.5 材料数小计 - 9.61 - 4科数小计 - 3686.88 -			主要	新新、				集化		数量		单价	4u	仲	新估单价 (元)		暫估合价 (元)	
節 φ 10以外 其他材料費 - 9.61 - 9.61 - 9.61 - 9.61 - 3686.88			力他	材料费 占本	材料数			K		54, 7654		-		54.77				0
3686.88			**	133	茶			, Kg		1050		3, 45		3622. 5				0
3686, 88					*	他材料费						,		9.61	ı			0.00
					*	料费小计						T		3686.88	ı			00.00
				and the second second			1										negative manage of the second	
			-				1											

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第112页 共135页

		Т			35	64	66	0	60		0	0.00	0.00	\neg			
0.396				规费	395, 35	78.64	473, 99		7349, 09	_		0	0.				
				利道	300. 24	27.15	327. 39			暂估合价 (元)							
工程量				企业管理	285.94 300.24	25.85	311. 79 327. 39										
H		合价		机械费	223, 51	117.20	340.71			暫伍平位 (元)		1	1				
نيو			禁	其中: 工程 设备费	0	0	0				52.27	3467.81	3520, 08				
4			材料费	材料费	3528. (3	8.60	3537.03			合价							
计量单位				人工费	1966, 93	391.25	2358, 18			单价	-	1	us				
				提及	395, 35	78.64											
作件	成明細			X	300.24	27.15				数保	52, 2712						
预埋铁件	清单综合单价组成明细			企业价 理数	285.94	25.85											
	清单约	单价		机械费	223, 51	117.2		28		功典	K						
			材料费	其中: 工程设 备费	0	0	小计	未计价材料费				Z.	_				
子目名称			H	材料费	3528.4	8.6		*	1			其他材料费	材料费小计				
				人工费	1966.93	391.25			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费		*				
002004			ā	五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	1.0000	1.0000	100	有	Distance.	The same	/科费 占/						
010516002004			III N	单位	4	1	N.	, to		土炭水	301275004		-				
子目编码	***************************************		III	冷	预埋铁件 制作	预埋铁件 安装	人工单价人工	※19 元本日	「脚」	K. M.	12.50						
子目			III N	io?	4-17	4-18	ΥT	综合用工一分	1	*	· 英套	(字)	e.				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵和进项稳额)的价格计算。

综合单价分析表

第113页 共135页

は、

23				城陵	10.05	10.05	0,00	0.00						
				利油	18.38	18.38		***************************************				-		
工程量				企业管理数	17.50	17.50								
£]		合价		机械效	0.00	0.00		i						
挨			材料费	其中, 工程设备费	0	0	300	300.00						
单位			14	材料费	300, 00	300,00								
计量单位				人工党	50.00	50.00	1	į						
		E-sk		规章	10.05				1					
铸铁流板	1成明细			祖 祖	18.38									
特铁	清单综合单价组成明细			企 理 理 数	17.5									
	清单名	单价		机械效	0				T		Ī			
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小井	- Seri							
子目名称			44	材料機	300		其他材料费	材料费小计						
				ΥT.	50		Ħ	#						
070205001003			17.52	E ST	1.0000			美国 和	1					
02020			an H-	単位	共	1	人出	N. H. W.	7	27000				
子日鄉門			ш }-	発	400*480mm铁谱 子	人工单价	理件	多名為水		30427500				
J.			ш Н-	企	补子目5	Υ	*	英教 医细						

注: 如不使用省级政行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。提中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第114页 共135页

工程名称:土建工程

2, 35 2, 28 2, 19 6,82 121, 35 0.00 40,97 规数 暂估合价 (元) 2, 49 1.73 1.24 5, 46 利湖 1.18 1.65 5,20 企业管理费 2,37 工程量 0,23 0.22 0.23 0.68 新在春女 (元) 机械费 合价 其中:工程 设备费 12.25 25.66 30.27 115 材料费 合价 12, 43 21.03 69, 26 35, 80 材料费 计量单位 11.70 11.34 33.93 606.19 10.89 22 人工费 单价 2.19 2.35 2,28 规数 1.73 2,49 1.24 1,0235 0.0202 1.376 清单综合单价组成明细 基础卷材防水 利润 1.18 1,65 2.37 企业管理数 0.23 0, 23 0.22 机械费 单位 敬敬 m3 × 115 未计价材料费 材料费 工程设 备数 小计 材料费 其他材料费 12, 43 21, 03 35.8 子目名称 清单子目综合单价 10.89 11.7 11.34 主要材料名称、规格、型号 人工费 其他材料费 占材料费 干混地面砂浆 DSM20 4mm厚SBS防水卷材 0000 1.0000 010904001006 数量 子田 m2 115 投平层 DS砂浆 平面 厚度20mm 硬基层上 综合用工二类180元/工目;综合 用工一类198元/工目 子名 子目编码 人工单价 9-265 换 9-228 11-4 下课 材料费用館

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税《可抵扣进项税额》的价格计算。

第115页 共135页

、析表	Z,	
中でかず	11 11 11	
的心由	1	

工程名称:土建工程

0.00														
					***************************************									-
1														-
69. 20			THE RESERVE TO SHARE											
ı														
		+				1								
	-				1	-		-		_				
杨科贾小计														
44.84				-			***************************************							
					1		T.		all.	100000				
					4	が		N N	Ke	000				
						1º		N N						
	-													

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税《可抵扣进项税额》的价格计算。

综合单价分析表

第116页 共135页

56.35				1 规数	3.38	51 2.79	1. 55 3. 38	1. 38 1. 59	99 11.14	0	158.06	暂估合价 (元)	0	0	0	0.00	O U
-				財産	1.48 1.	2.39 2.	1.48 I.	1, 32	67 6.			着の					
1.程量				企 数 数					6.								
		合价		机械势	0.34	0.28	0.34	0.16	1.12			暫估单价 (50)				1	
m2			材料费	其中: 工程 设备费	0	0	0	0	0			合价	1, 13	27.32	24.49	5.77	14 04
LAX.			H	材料费	12. 43	33, 59	12, 43	18. 25	76, 70			1/11					
计量单位				人工费	16. 83	13.86	16.83	7.92	55.44			单价	1	22	606, 19	i	
				規模	3,38	2.79	3, 38	1, 59									
柳木	成明细			有道	1.55	2.51	1.55	1.38				数据	1.1334	1, 242	0.0404		
墙面卷材防水	清单综合单价组成明细			企 基 存 数	1.48	2.39	1. 48	1.32									
	清单综	- 中東		加威克	0,34	0, 28	0.34	0, 16		iber		单位	出	m2	m3		
			材料费	其中: 工程设 希蒙	0	٥	0	0	小讲	未计价材料费						57	***************************************
子目名称			村	材料费	12. 43	33, 59	12. 43	18, 25		*	单价					其他材料费	
7				人工费	16.83	13.86	16.83	7.92			清单子目综合单价	春, 雅号	排数	B#1	NSW20	#	
001004			i	新	1.0000	0000	Ood Miles	ш2 17 0000			禁止	科名称、规格、型号	其他材料费 占材料费	4mm 以 SBS 的 水卷材	干湿地面砂浆 DSM20		
010903001004			E N	10	2	TO THE STATE OF TH	P. IV.	F C	30727500AA			主要材料	其他棒	dmm.	干潤		
子目編码			III N	· 公 [秦	投平层 DS砂浆 立面 厚度20mm	塘面卷材防火 自格有700代 青卷 7 自 1 1 1	校、原心砂砂	2位では、143	人工单价 204276	综合用工二类180元/工目;综合 用工一类198元/工目							
子面子			THE PARTY NAMED IN	·養 In	11-3	9-136	11-3	9-266	λ1	综合用工二类1 用工一类			N	文章	是含		

注: 如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第117页 共135页

工程名称: 土建工程

7.71 7.71 0.00 101, 71 0.00 1.02 規費 都估合价 (Sc) 4.48 4. 48 利润 企业管理教 4.26 4.26 工程量 0.77 看信单价 (元) 机械费 合价 0.68 45.47 材料费 其中; 工程设备费 46, 15 材料数 合价 46, 15 46, 15 计量单位 38, 34 38, 34 人工费 单价 1 7.71 规数 4.48 清单综合单价组成明细 0.682 利润 斯斯 止水钢板 4.26 令 基 基 数 机械费 0.77 0.0 多の K 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 其他材料费 子目名称 46, 15 材料费小计 清单子目综合单价 在要**从对** 在要**以** 在**以** 38.34 人工然 1.0000 040201009002 数量 十年 **E** 综合用工二类180元/丁叶建设 止水带 钢板 **小公** 田条 子目编码 人工单价 9-257 子後 田中 女工数民省

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣建项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第118页 共135页

	清单综合单价组成明铜 单价 中价			6. 69	69 '9	0	18		0	0.00	0.00		
30				规数	Ģ.	6.		433, 18			0.	0.	
				利润	20.31	20.31			看估合价 (元)				
工程量				企业管理教	19.34	19.34			,,-				
Ţ		合价		机械费	0.67	0.67			智信单价 (50)		1	ı	
m2			4数	其中: 工程 设备费	0	0			合价	5.21	333. 12	338, 33	
(位			材料	材料费	352, 87	352.87			<a>□				
计量单位				人工费	33.30	33, 30			单价	-	1	1	
				规数	69.9								
福古	成明細			対応	20.31				数量	5.2149			
金属百叶窗	合单价组			が発	19.34								
	清单综	单件		机威茨	0,67		25-1		单位	K			
			材料费	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费				20-1		
子目名称			村本	材料费	352, 87		*	5单价			其他材料费	材料要小计	
				人工效	33, 3			清单子目综合单价	规格、型号	占材料费		***	
7003001			100	双用	1.0000			想	- News	五多			
010807			M N	章(位)	겉	1	人な田	A.	REAL		7-3	2275004	
子目編码			THE N	华	金属窗 铝合金百叶窗	人工单价	类180元 1 国		が			7	
子臣		清单综合单价组成明细	14		8-55	LY	综合用工二类180元		*	在 你	是温	7	

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工数、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 119 页 共 135 页

工程名称: 土建工程

11, 79 11.79 507, 26 0.00 0.00 規費 0,5 智佑合价(元) 22, 47 23, 59 23, 59 和湖 企业管理数 22.47 工程量 1.17 1.17 看佐单价 (元) 机械费 合价 į. 5.76 383.8 389, 56 材料费 其中; 工程设备费 m3 材料费 合价 389, 56 389, 56 计量单位 58, 68 58.68 人工费 单价 į . 1 11.79 規费 23.59 清单综合单价组成明细 利润 5.757 数量 立柱基础 22, 47 机械数 企业管理费 1.17 单价 单位 H 未计价材料费 其中: 材料数 工程设 备数 北小 材料费 子目名称 其他材料费 材料费小计 58, 68 389, 56 人工物 2022200 比較 科教 古材料数 1.0000 010501003002 数量 田母 m3 规治温液土构件 独立基础 埃 为【颜井混碳土 子谷田称 子目编码 5-5 核 计器 材料物則细

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第120页 共135页

工程名称: 土建工程

11.87 11.87 162, 91 0.00 0.00 47,31 规数 暂估合价 (元) 7. 19 7. 19 和湖 6.85 6.85 企业管理 数 工程量 1.22 1.22 智信单价 (元) 机械费 1 合价 1 75.48 0, 13 材料费 其中: 工程设备费 E C 材料费 合价 76, 74 76.74 计量单位 59.04 59.04 370 人工费 š 1 11.87 规数 7,19 1.1322 0.204 清单综合单价组成明细 利润 水泥混凝土 6.83 企业管理 1, 22 机械费 400 m3 K 未计价材料数 其中: 材料數 工程设 备费 小计 材料费 其他材料费 材料费小计 子目名称 76, 74 1000年 59, 04 要材象形、规格、型号 人工数 其他的/数 占材料数 042766044 (件組織土 (20 1.0000 数量 040203007002 综合用工一类1987次制 子田 E C 混凝土梭地面 厚度60mm 实际 厚度(mm):200 子名日後 子目编码 11-18 换 日間 本本敬忌留

注: 如不使用省级政行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第121页 共135页

工程名称: 土建工程

16.08 16, 08 0,00 規数 35 34.00 35.70 34, 00 35, 70 利润 企业管理数 工程推 0.00 0.00 机械费 合价 Ţ 材料费 | 块中, 工程 009 600.00 III 材料费 600,000 600.00 计量单位 80.00 80.00 人工货 16.08 規数 35. 7 滑单综合单价组成明细 利油 护作 34 机械费 企业管理费 单价 E 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 子目名称 材料费小计 009 80 人工数 1 1.0000 040205012002 数量 304224004 中田 8 50*50数锌钢管 十名日禄 子目縮码 人工单价 **补**子目6 **新七** 女本教史習

注:如不使用名级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税《可抵扣进项税额》的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

第122页 共135页

66,87				利润规数	5.74 4.05	4.97 3.86	10.71 7.91	0	232. 89	智佐合价 (元)	0	0. 00	00.00		
工程量				(大) () () () () () () () () ()	5.47	4.73	10.20			H					
H		合价		机械费	1.12	08.0	1.92			智信单价 (元)		1	ı		
200			一块	其中: 工程 设备费	0	0	0				1.67	134.47	136.14		
4位			材料费	材料费	88. 11	74.66	162.77			令					
计量单位				人工货	20, 16	19.21	39.37			華節		1	1		
				规数	4.05	195, 65									
看面	成明细			本	5.74	251.8			-	数压	1.6736				
型材屋面	清单综合单价组成明细			かりませ	5. 47	239.81			-						
	清单数	单价		机械效	1.12	40.4		The state of the s		海你	江				
			材料费	其中: 三程设 备费	0	0	小详	未计价材料费				***	+		
子目名称			村	材料费	88. 11	3782. 4		*	单价			其他材料费	材料费小计	***************************************	
				人工数	20.16	973.37			清单子目综合单价	格、型号	占材料费		*	***************************************	
01002002			W. 202	双重	1.0000	7610.0197	10	限公		, 名称、规格、型号	其他材料费 占				
010801			N	单位	겉	500	3.		4	S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S	其他				
子目编码			OII N-	, 位 (秦	型材及其他屋面 彩色压型板 钢 板	松朝房人有	人工单位	综合用工二类180万代的	Jan 198	Secretary Secret					
7			14 14	(標)	96-36	6-4	Α1	合用工二类 用工一类		*	文章	是是	4		

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值载《可抵扣进项税额》的价格计算。

综合单价分析表

第 123 页 共 135 页

科科教 達作 科科教 科科教 科科教 科科教 科科教 ALE 科科教 ALE ALE 17 15.13 0 0.46 1.94 2.04 4.66 23.17 15.13 0 0.46 1.94 2.04 4.66 全单价 木汁价材料要 本汁价材料要 中价 合价 1.94 2.04 4.66 支单价 本汁价材料要 一 0.46 1.94 2.04 4.66 支俸单价 本汁价材料要 一 0.46 1.94 2.04 4.66 大体材料要 本分 有格學 一 0.46 1.94 2.04 4.66 大体材数小小计 元 0.7207 1 0.72 0.72 0.04 1.94 2.04 4.66 大体材数小小计 元 0.7207 1 0.72 0.72 0.72 0.05	011702001001	12001001		100	子目名称			电力并推	电力并整层模板		土	计量单位	m2		工程量		55, 31
1			-	description of the last of the		***************************************	清单级	合单价级	1成明細								
章位 財務 工程设置 (4) 利益 建設 人工资 利益 基础 人工资 利益 基础 人工资 利益 基础 人工资 工产品 工产品 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>单价</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>合价</th> <th></th> <th></th> <th></th>							单价							合价			
中位 Active Acti		¥	1172		H	科费						*	料费				
1.000 23.17 15.13 0 0.46 1.94 2.04 4.66 23.17 15.13 0 0.46 1.94 2.04 1.04		单位	双直	人工数	材料费	其中: 工程设 备费	机械费	を 構 数 数	基	五	人工學	材料费	其中: 工程设备数		金数数		
本計的材料機 23.17 15.13 0 0.46 1.94 2.04 2.04 2.04		100	1.0000	23.17			0.46	1.94	2.04	4.66	23.17			0.46			
未计价材料股 本社的技术股 (本社) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1						小计					23. 17			0.46			
清单项目综合单价 文材製化、規格、型号 单位 数量 单价 有价 有估单价 其地材料数 元 0.7207 1 0.72 其地材料数 二 0.0076 1850 14.06 材料数小计 一 38.51 一 材料数小计 一 38.51 一	VII.	拉	1		*	计价材料提											0
域格、型号 単位 数量 单价 有价单价 有价单价 有价单价 A 模板背積 元 0.7207 1 0.72 A 模板背積 m3 0.0076 1850 14.06 其他材料政 - 0.1 - 材料收小计 - 38.51 -	0	A A A		4项目综合	单价												47.4
持機模型 元 0.7207 1 0.72 对模板对势 m3 0.0076 1850 14.06 其他材料數 - 0.1 - 材料數小計 - 38.51 -		A A A		格、型号			東位		数量		单价	74	- 52	新估单价 (元)		著位公元(5)	矣_
域板背傷 m3 0.0076 1850 14.06 其他材料要 - 0.1 - 材料數小計 - 38.51 -	62.	JE	田心	材料费			J.C		0.7207				0,72				0
其他材料政 — 0.1 — 38.51 —	30	M. Tools	74 模板	3.4			m3		0.0076		1850		14.06				0
- 38.51	1				他材料费						Ł		0.1	1			0
				村	料数小计	4					Ė		38.51	Name:			0
																-	

注:如不使用省级或行业建设主营部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机模费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第124页 共135页

工程名称: 土建工程

8. 28 78, 04 8. 28 44,83 規費 新估合价 (元) 3, 32 3, 32 利润 企业管理费 3,16 3, 16 工程量 0,82 0.82 暂估单价 (元) 机械费 合价 6,29 5.46 54.76 材料费 其中: 工程设备费 1.01 m2 材料费 合价 21, 28 21.28 计量单位 41.18 41.18 1850 人工费 单价 . 8.28 规数 3,32 1.0132 电力并基础模板 0.0034 清单综合单价组成明细 利润 数量 3.16 令 是 理 费 0,82 机械费 单价 单位 K 113 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小井 材料费 其他材料费 材料费小计 子目名称 21.28 清单项目综合单价 41, 18 要材配工、规格、型号 人工费 费 占材料费 04275004,4万材 模板背標 1.0000 011702001002 数量 1 N. W. W. W. 子田 115 **花板基础 复合模板** 子谷田谷 水道水 综合用工一类198万 子目编码 人工单价 1-91 计器

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。农中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

569.3				城市	8, 48	8, 48	0	85, 49	Ĥ	3	3	0	0		
				要	3,67	3, 67			暂估合价 (元)						
工程量				企业管理数	3, 49	3.49									
		合价		机械费	0.84	0.84			暂估单价 (元)			1	1		
т2			· 禁	其中: 工程 设备费	0	0				1.28	7, 22	6.9	61.41		
p (A)			材料费	材料数	26.84	26.84			合价						
计量单位				人工费	42, 17	42, 17			单价	-	1850	1	Y		
				推發	8.48										
整模板	成明细			英	3.67				数	1.2779	0.0039				
电力并并整模板	滑单综合单价组成明细			0.水份	3, 49										
	滑单线	中价		机械装	0,84		~		单位	X	m3				
			材料费	其中, 工程设 备费	0	小计	未计价材料费								
子目名称			材料	材料模	26.84		*	-单价				其他材料费	材料费小计		
				人工费	42.17			清单项目综合单价	条, 重号	村村费	1機	=	*	-	
702011001				数据	1.0000		1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1000年 古村科教	义方材 模板背標				-
011702			Ti N		옅	1	人と	事	(M)	经三	8,4005				
子目编码			7		血形場 复合模 板	人工单价	- X198万工 A	C X	が減		304275004				
子目			E N	·微 III	16-23	AT	综合用工一3			24	音響品	票			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵和进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第126页 共135页

工程名称: 土建工程

12,85 12,85 105, 76 64, 19 规数 新估合价 (元) 4.42 4, 42 利润 企业管理 4.21 4.21 工程量 1.28 1.28 哲估单价 (元) 机械费 合作 1.53 67.67 材料费 其中: 工程设备费 0.91 m2 材料费 合价 19, 05 19, 05 计量单位 63, 95 63.95 人工费 单价 £ -12,85 规费 4.42 电力并非盖模板 0.9072 清单综合单价组成明细 利润 数层 企业馆理费 4.21 机械费 1.28 单价 单位 K 未计价材料费 其中, 工程设 备费 小井 材料费 其他材料费 材料费小计 子目名称 材料费 19, 05 63, 95 中國大學工作、現格、型母 人工数 ·oczycon 其他,科敦 古材料数 1,0000 数量 011702016001 子 原 原 115 有梁板、无梁板 、平板 复合模 板 **广**谷 田 徐 子目编码 人工单价 综合用工一类198 16-33 十二条 自己 材料表明细

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项积额)的价格计算。

综合单价分析表

第 127 页 共 135 页

がロ

3.44				规数	74. 93	74.93	0	762, 12	Au	0	0	0	0			
				有道	32, 80	32.80			着估合价 (元)							
工程條				企业合理 数	31.19	31, 19										
Η		合价		机械带	7.40	7.40			新估单价 (元)			ı	1			
m2			材料费	其中, 工程 设备费	0	0				11.59	226.07	1.67	619.26			
10位			材料	材料要	243, 27	243, 27			合价						-	
计量单位			1	人工费	372.54	372, 54			单价	=	1850	,	Y			
				東京	4.66											
是模板	成明细			英	2.04				数量	11, 5874	0.1222					
开闭器垫层模板	清单综合单价组成明细			(4) 開發 (4)	1.94											
	清单包	华你		机械费	0,46		#4 #4		単位	K	m3					
			材料费	其中: 工程设 备数	0	小計	未计价材料费					200				
子目名称			141	材料機	15.13		*	单价				其他材料费	材料费小计			
				人工效	23.17			清单项目综合单价	规格、型号	林野	143	#	1			
011702001003			W. 17.	M M	16.0785			世紀 一日日	を変え	他打印 占材料费	有 模板					
011702			N-	華	温		1	Y	がまた	- T	3					
子目编码			7	· 公	推	人工单价	类198元/人日由	A. C.	条旗,		25.5					
子目			H 7+	·# ic	16-1	AI	综合用工一类198元			**	188日	暴				

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值赛(可抵扣进项民额)的价格计算。

综合单价分析表

第128页 共135页

7.8				规数	47.59	47.59	O	448, 53		0	0	0	0			
				利道	19, 08	19.08			智估合价 (50)							
工程量				企业管理教	18.16	18.16			751							
H		合价		机械费	4.71	4.71			新估准价 (元)			Į.	Î			
m2			- W	其中: 工程 设备费	0	0				5.82	36.08	31.39	314.73			
16.			材料费	材料费	122.31	122.31			合价							
计聚单位				人工数	236. 68	236.68			单价	-	1850	ı	1			
				規模	8.28											
临代权	战明细			相润	3.32				新	5.8234	0,0195					
并闭器盘缩模板	清单综合单价组成明细			が大き	3, 16											
	滑单综	单价		机械费	0.82		~		单位	K	ш3					
			換	其中 工程设 希蒙	0	小计	未计价材料费									
丁日名称			材料费	材料费	21.28		*	5.单价				其他材料费	材料费小计			
				人工费	41.18			清单项目综合单价	规格、型号	占材料费	肾烷	***	*			
011/02001003			W.C. 523.	1	5.7474		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	無一七	的外	37 费	5村 模板背景					
011702			四	40	Ш	1	THE STATE OF	A. A.	MAN	经当	304276004A			-		
1日瀬田			Œ N-	条	從板基础 复合 模板	人工单价	※198万工产	34	が減っ	The same of the sa	30427					
E.f.			N.	禁	16-4	ΥY	综合用工一类198万			文章	多哥	類				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第 129 页 共 135 页

80.74				規模	59. 79	59, 79	0	602. 79	4	0	0	0	0				
				和道	25, 88	25. 88			智佑合价 (元)					Ē	-		
工程量				企业管理	24.61	24.61											
М		合价		机械数	5,92	5.92			着信单价 (5c)			Ī	Y				
28			1数	其中: 工程 设备费	0	0		And the second s		10.6	50.88	89.68	432.9				
自位			材料费	材料费	189. 25	189, 25			合价								
计量单位				人工党	297.34	297.34			单价	-	1850	χ	1				
				を記	8.48												
行牆模板	1成明細			相節	3.67				数	9,0103	0,0275						
开闭器真行墙模板	清单综合单价组成明细			P 機 数	3, 49												
	清单约	单价		机械费	0.84		7.		華低	K	m3				-		
12			材料费	其中: 工程设 备费	0	小许	未计价材料费					20-7	- 45				
子目名称			*	材料费	17 26.84		*	多单位				其他材料费	材料费小计			-	
				人工数	42.1			清单项目综合单价	规格、型号	占材料费	背铁	74	***				NAME OF THE PARTY
011702011002			P. 103	双国	7.0510		1	-4		がなり	方材 模板背梯						
01170			N I	单位	2	1	人と	4. F	E	经当	300542200						
子目編码			14	·炎 ·英	直形墙 复合模 板	人工单价	类198万工户	8 K	が減	A.	130427						
子			III N	器	16-23	LY	综合用工一类198万			本 國	数品	票					

注:如不使用省级政行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第130 页 共135 页

					68	69	0	59		0	0	0			_	
8.72				规数	94, 59	94.5		778, 52	*-							
				和道	32. 54	32, 54			暂(有合价 (50)							
工程量				企业管理教	30, 99	30,99										
H		合价		机械费	9.42	9.42			新估单价 (50)		1	J				
10°			材料费	其中:工程 设备费	0	0	***		合价	6.68	11.26	498.14	***************************************			
1位			材料	材料费	140, 23	140.23			40							
计量单位				人工楼	470, 75	470.75			单价	-	3	Ē.				
				是沒	12.85											
板模板	成明細			相面	4.42				数量	6.6785						
开闭器顶板模板	清单综合单价组成明细			令	4.21											
	清单约	单价		机械费	1.28		254		单位	K						
			持数	其中. 工程设 备费	0	小计	未计价材料费									
子目名称			材料费	材料费	19.05		*	单条			其他材料费	材料费小计				-
				人工货	63.95			清单项目综合单价	规格、型号	占材料数	##	*				
011702016002			100	W. W.	7.3612			理	1	村禄						***************************************
011702			T N	単位	옅	12 57	7	DI.	43	1						***************************************
子目编码			파	. 依	有梁板、无梁板 、平板 复合模 板	人工单价 / 墙	188	约	THE WAY							
土			N.	·2%	16-33	ΥI	综合用工一类198		**	2英称	思石》					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税《可抵扣进项税额》的价格计算。

综合单价分析表

工程名称:土建工程

第131页 共135页

子目编码	r-lo	01170	702001005		子目名称		开好	開护栏	开闭器护栏立柱基础模板	該板	地上	计量单位	m2		工程量		1.68
							滑单结	清单综合单价组成明细	1成明細								
							体协							合价			
	ш Н	M-	100		14	材料费						¥	材料费				
	冷	# E	田田	人工资	材料费	其中, 工程设 备费	机械券	企 理 費 費	利润	推卷	人工费	材料费	其中, 工程 设备费	机械装	企业管理教	英	推發
建立基础模板	5個 复合	GE CE	1.0000	44,35	23.93	0	0,89	3.46	3.63	8.91	44.35	23. 93	0	0,89	3.46	3, 63	8.91
人工单价	N	1				小计					44, 35	23.93	0	0,89	3,46	3, 63	8.91
综合用工一类198万	人下の	人と	10		*	未计价材料费	***										0
	848	2.1	14	清单项目综合单价	单价												85, 17
-	グ語	NA TAN	NO.	规格、型号			单位		英		单价	142	合价	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	-
450	W.	绝宝	中 海水	材料機			K		1.1395				1.14				0
	20.22	04275004.00	0. 义方材 模板背標	1			m3		0.0081		1850		14.99				0
				其	其他材料费						į	***************************************	0.84	ŧ			0
				¥	材料费小计						1		62.21	T			0
		Pinnens and a second and a second															
						Ī										-	
							T			T							
		-				T	T			T					-		

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第132页 共135页

					54.61	54.61	0	555, 44		0	0	0	0			T		Г
4.72				规费	54	54		555										
				東	23, 91	23, 91			有作合价 (元)									
工程量				企业价值 数	22.73	22.73												
XI.		合价		机械费	5.39	5.39			暫估单价 (元)			-1	1					
m2			材料费	其中: 工程 设备费	0	0			合价	8, 45	164.84	1.21	451, 39					
位			##	材料费	177.30	177.30			₹¤									
计量单位				人工改	271.51	271.51			单价	round	1850	į						
				開發	4.66													
模板	坡明细			和河	2.04				数量	8, 4451	0.0891							
箱变垫层模板	清单综合单价组成明细			を表現を	1.94													
	滑单综	单价		机械费	0,46				单位	J.	m3							
			操	其中: 工程设 备费	0	小计	未计价材料费											
子目名称			材料费	材料费	15, 13		*:	单作				其他材料费	材料费小计				-	
.,				人工体	23.17			清单项目综合单价	规格、型号	林野	計機	##	*		-			
011702001006			207.500		11.7182				Section Age	机制度 占材料费	74 极极背极							
011702			1	東位	ם		は	A. A.	TO A STATE OF	7	300				-			
子目編码			TI N	· 允 :秦	推 层	人工单价	集198元/二日 自		系旗,	N. A.								
一			1	· 第	1-91	ΥT	综合用工一类198元/			**	表出	灵						

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。技中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

第133页 共135页

工程名称: 土建工程

37, 88 37.88 356, 99 规费 8.6 餐店合价 (元) 15, 19 15. 19 和油 14.46 14.46 企业管理 工程量 3, 75 200 mg 暂估单价 (元) 机械费 ï 合价 0 24.99 材料费 | 块中: 工程 4.63 28.86 250,65 m2 材料费 合价 97.35 97,35 计量单位 188, 38 188.38 1850 人工数 单价 8, 28 規費 3, 32 4.6349 0.0156 清单综合单价组成明细 箭变基础模板 利润 3.16 机械费 企业管理费 0.82 单价 m3 2 未计价材料费 其中: 材料费 工程设 备费 小计 材料费 21.28 其他材料费 子目名称 材料费小计 清单项目综合单价 41.18 人工做 04275004 25 5 7 4 模板背標 4.5745 数量 011702001007 计 ם **稅板基础 复合** 模板 子名日禄 综合用工一类198元 子目编码 人工单价 十線目の 16-4 材料费明细

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

第 134 页 共 135 页

109.2				规数	44.21	44.21	0	445, 69	<i>t</i> =	0	0	0	0			
				知	19, 13	19, 13			暂估合价 (St.)							
工程量				企业管理 数	18.19	18.19										
Η		合价		机械费	4.38	4.38			新估单价 (52)			ŧ	į			
200			禁	其中: 工程 设备费	0	0				6.66	37.56	51.51	319, 99			
16.			材料费	材料费	139.93	139, 93			40							
计量单位				人工费	219.85	219.85			单价		1850		1			
				规模	8.48											
塢慔板	成明细			東	3.67				数量	6,662	0.0203					
箱变直行墙模板	清单综合单价组成明细			00米位理 2000	3, 49											
	詩单約	体价		机板板	0.84		五		華標	元	m3					
			材料费	其中, 工程设 备费	0	が	未計价材料费					***				
子目名称			材料	材料费	7 26.84		*	3单价				其他材料费	材料费小计			
				人工楼	42.17			清单项目综合单价	规格、型号	占材料做	背板	2.27				
02011003			W. 100	E E	5.2134			共		東部の1世 古	为材 模板背 惯					
011702			m N-	单位	줱	1	人区	4.1	The state of the s	是当	3037500					
子目编码			THE PARTY NAMED IN	冷	直形墙 复合模 板	人工单价	类198万工户	3.4	グ源	W.	reserved.					
子目			1	企	16-23	Ϋ́	综合用工一类198万			李龙	1 教 田	票				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值最(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

第135页 共135页

単位 合作 単位 大工勢 林村数 其中: 工程 七城费 企业管理 利润 援票 10 0.89 3.46 3.63 8.91 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 8.91 20 0.89 3.46 3.63 8.91 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 8.91 4 3.46 3.63 8.91 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 8.91 4 4 3.5 23.93 0 0.89 3.46 3.63 8.91 4 4 3.5 23.93 0 0.89 3.46 3.63 8.91 4 5 4 3.5 23.93 0 0.89 3.46 3.63 8.91 4 5 4 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.46 3.63 8.91 5 1.1395 1	11008 子目名略	011702001008 子月名称
単位 企业管 利利 競換 人工費 材料数 其中: 工程 也減費 企业管理 利润 類 0.89 3.46 3.63 8.91 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 元 1.1395 1 1850 14.99		
0.89 3.46 3.63 8.91 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 单位 數量 单位 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 单位 数量 单位 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 元 1.1395 1 1.14 6.00 3.46 3.63 6.00 元 1.1395 1 1.14 9 6.00 7.00 7.00 - - 0.081 14.99 - 62.21 - 62.21 -		
0.89 3.46 3.63 8.91 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 单位 数量 单位 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 中位 数量 单位 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 元 1.1395 1 1.14 6.62 3.46 3.63 元 1.1395 1 1.14 6.62 3.46 3.63 - 6.22 - 6.22 - 6.22	材料数	
0.89 3.46 3.63 8.91 44.35 23.93 0 0.89 3.46 3.63 单位 数量 单位 合价 管格单价 有格单价 有格单价 有格音价 元 1.1395 1 1.14 (元) 二3 0.0081 1850 14.99 - - 62.21 -	以用 人工费 其中, 工程设 材料费 工程设备费	人工费村科敦
神位 数量 単价 合析 管格単价 (元) 元 1.1395 1 14.99 - 62.21 - 62.2	.0000 44,35 23,93	23,
単位 数量 単价 合併 簡估单价 暫信合所 元 1.1395 1 1.14 元 0.0081 1850 14,99 - 62.21 - 62.21	小計	小
数量 単的 合作 替恰单价 暂信合作 1.1395 1 1.14 0.0081 1850 14.99 - 62.21 - 62.21	未计价材料费	大学 木中的材料
数量 単价 合作 権信单价 複信合作 1.14 (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元)	清单项目综合单价	*************************************
0.0081 1850 14.99 - 0.84 - 62.21 -	14、规格、型号	亚村(天)、规格、型号
0,0081 1850 14,99 - 0.84 - 62.21 - 62.21 -	费 占材料费	从他的數 占材料数
62.21	上模板背梯	17600. 化方材 模板背槽
62.21 -	其他材料费	其他材料费
	材料数小计	材料费小计

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额。可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值费(可抵扣进项栈额)的价格计算。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
100° 4	人工类别				
1	综合用工一类	TH	914. 3304	198	181037.42
2	综合用工一类	EE	143, 8653	198	28485, 33
3	综合用工二类	EII	341.6437	180	61495.87
4	综合用工二类	TH	5, 55	180	999
5	综合用工二类	LH	454. 9465	180	81890, 37
6	综合用工三类	工日	975. 6245	168	163904.92
7	综合用工三类	II	116.0283	168	19492.78
8	管枕人工费	元	1356	1	1356
9	管孔通用变径密封。人,	元	180	5	900
10	500*490㎜《電子人生女》	元	2	80	160
11	400*480 点失 8 人工费	元	5	50	250
12	50*50切 全型 扩	元	40.7	80	3256
13	人工费证	元	5. 7883	1	5, 79
77	++*+ ** Cu				
1	材料类别 (30.275004.65)	kg	275. 1	3, 68	1012. 37
2	钢筋 φ10以外	kg	30698. 85	3, 45	105911.00
3	镀锌扁钢	kg	411.7536	3, 52	1449. 37
4	L50x5x2500热镀锌扁钢	kg	12.376	3, 85	47.6
5	L50x5x2500热镀锌扁钢	kg	554.176	3, 42	1895. 28
6	钢板 8 4.5mm 20mm	kg	4001.55	3, 106	12428.81
7	止水钢板	m	29. 358	43.3	1271.1
8	螺母 M16	1	1622, 505	8.3	13466, 79
9	钢锯条	条	47.6	0.88	41.89
10	电焊条 (综合)	kg	199, 1736	5, 65	1125. 33
11	焊丝 43.2	kg	8. 4998	30.03	255.25
12	铁钉	kg	91. 7236	4.39	402.67
13	图4丁	kg	56, 2768	4.36	245.37
14	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.198	4.93	0.98
15	铁件	kg	317.4987	5, 39	1711.32
16	水泥(综合)	kg	23552. 1	0.38	8949.
17	砂子 中粗砂	kg	14422.23	0.09	129
18	砂子	kg	9180	0, 09	826.
19	级配砂石	kg	3264. 714	0. 092	300.3
20	石屑	kg	1080	0.07	75.
21	然石灰	kg	96833.85	0.27	26145.1
22	石灰粉煤灰碎石	i	200.0506	100. 5	20105.0
23	模块井筒 Φ800 C30	m	40. 19	410.6	16502.0
24	彩色压型钢板 δ1.2mm	m2	173.3472	55	9534.
25	铝合金百叶窗	m2	27.792	359, 59	9993.7
26	沥青清漆	kg	0.952	10.5	1
27	沥青漆	kg	0. 2019	10.5	2.1
28	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	605, 6916	9. 61	5820.
29	4mm厚SBS防水卷材	m2	1224, 1779	22	26931.9

单位工程人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 2 页 其 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
30	4mm摩SBS防水卷材	m2	136, 9554	22	3013.02
31	密封胶	kg	11. 7754	14.61	172.04
32	氧气	m3	43, 5646	3.14	136. 79
33	绝缘软线 BVR-6	m	2.442	5. 2	12.7
34	镀锌钢管接头 150	个	4.944	15	74, 16
35	肥料 综合	kg	39. 215	3, 94	154, 51
36	农药 综合	kg	34. 224	50	1711.
37	轻钢屋架 单榀重量≤1t	t	2.64	3650	9636
38	弃土或渣土消纳	m3	1414. 65	25	35366, 25
39	其他材料费 占好性效 19	元	13479. 3819	1	13479.38
40	1. 电缆并分全等 NR 2. 640mm 220 mm NC+反光型 200 mm×1	块	16	150	2400
41	复合木木杨泽	m2	525, 2199	2.9	1523, 14
42	组合钢板	m2 • 🖽	7769, 3256	0.33	2563, 88
43	扣件	个•日	21564. 897	0, 015	323, 47
44	钢支撑	kg	597. 5462	4, 43	2647.15
45	板方材 模板背楞	m3	10, 6896	1850	19775.76
46	钢管	m • 13	109130, 4935	0, 02	2182. 6
47	电力五防铸铁井盖,含井圈、防坠网 ф 800(含混凝土井圈及防坠网)	套	16	960	15360
48	有源智能监控井盖 轻型 700mm	套	.14	10500	147000
49	6cm 混凝土透水步道砖20*20	m2	157. 59	46. 09	7263. 32
50	警示带	m	500. 96	7	3506.72
51	30厚种植土	m3	21.39	25	534. 7
52	500*490mm铁篦子	块	2	350	70
53	400*480mm铁篦子	块	5	300	150
54	50*50镀锌钢管护栏	m	40. 7	600	2442
55	材料费调整	范	-16. 4518	1	-16.4
56	预拌混凝土 C15	m3	103. 2725	360	37178.
57	预拌混凝土 C20	m3	119, 4154	370	44183.
58	预拌混凝土 C25	m3	5, 4676	380	2077.6
59	预拌混凝土 C30 P6	m3	189. 9215	400	75968.
60	预拌混凝土 C30	m3	1.4	390	54
61	预拌无砂混凝土 C15	m3	23. 1795	360	8344.6
62	预排细石混凝土 C20	m3	22. 6218	370	8370.0
63	细粒式沥青混凝土	t	22.512	370	8329, 4
64	中粒式混凝土	t	34. 152	360	12294.7
65	干混地面砂浆 DSM20	m3	28. 8837	606.19	17509.0
66	抹面砂浆 DBI	m3	0. 3917	1850	724.6
67	砌筑砂浆 DM5. O-HR	m3	0.203	525	106.5
68	普通干混砂浆 砌筑砂浆DM10	m3	0. 4419	575	254.0
69	同混凝土等级砂浆(综合)	m3	1.6418	680	1116.4
四、	机械类别				
1	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	0.713	1800	1283.

单位工程人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
2	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	9.937	3400	33785.
3	载重汽车 8t	台班	16. 6164	780	12960.
4	载重汽车 15t	台班	3, 2928	1100	3622.0
5	自卸汽车 12t	台班	87. 1008	1000	87100.
6	轮胎式装载机 3m3	台班	3. 3071	930	3075.
7	汽车起重机 综合	台班	14. 5	760	110:
8	钢轮内燃压路机 12t	台班	0. 0352	1050	36.9
9	轮胎压路机 26t	台班	0. 2683	1000	268.
10	电动夯实机 20~62kg/m	台班	280. 1407	17.5	4902.
11	平地机 100kW	台班	0. 5544	1800	997.
12	微表处稀约封层体 建筑宽度 23.5m	台班	0.084	8000	6:
13	服带式沿岸流波上摔铺机 承天地确宽度 9m	台班	0.17	6000	10
14	砂轮切割机 夏500	台班	0.176	22	3.1
15	AL DESTRUCTION OF THE PARTY OF	台班	9. 7371	75	730.
16	电焊机(外套) 酒水车 4t	台班	27. 1213	65	1762.
17	酒水车 4t	台班	1. 3133	450	590.
18	酒水车 8t	台班	3, 3596	450	1511.
19	其他机具费 占人工费	元	9922, 0309	1	9922.
20	其他机具费占人工费	元	528. 1224	1	528.
21	机械费调整	元	5. 1793	1	5,
Æ,	主材类别				
1	热浸塑钢管 φ150	m	3232. 14	80	258571
2	6Ф150M-PP管 DN800mm以内	m	123. 22	410.5	50581.
3	镀锌钢管 DN150	m	61.8	75	46
4	ф 150 МРР ф 160	m	277. 2	65	180
5	钢接地板	块	30	35	10
6	草皮	m2	713	22	156

	合计				1847780.

