

技术服务合同

项目名称：体育行业安全生产监管技术服务项目

委托方（甲方）：北京市体育局

受托方（乙方）：北京协诚创安技术有限公司

签订时间：2026年 4 月 10 日



甲方：北京市体育局

法定代表人：于庆丰

地址：通州区宋庄南三街 209 号院 1 号楼

授权代表：

电话：

乙方：北京协诚创安技术有限公司

法定代表人：张歆诚

地址：北京市大兴区绿地中央广场 A 座 1101 室

授权代表：

电话：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经过友好协商，就乙方为甲方提供 2026 年北京市体育局安全技术服务项目，经协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

一、服务内容

乙方成立项目工作组，确定项目服务专家团队，协助北京市体育局开展安全技术服务工作，主要服务内容包括：

（一）安全隐患排查技术帮扶

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国体育法》《体育场所开放条件与技术要求》等相关法律法规及《北京市体育局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》等工作部署，以隐患排查与风险管控为核心，协助市体育局在全市范围内选取不同业态、不同规模的代表性体育运动项目经营单位，通过现场检查、座谈交流、资料查阅等多种方式开展隐患排查，全面识别安全隐患与管理薄弱环节。

对市体育局每月抽取 6 家的单位开展现场隐患排查并进行技术帮扶，确保在合同期内对全市各类体育经营单位进行基本覆盖检查。

1. 资料收集与整理

组建专业的资料收集小组，收集适用于本项目及体育行业的相关法律法规、标准规范、政策文件等资料。包括国家和地方的安全生产法规、体育场所建设和运营标准、安全管理规范等。

2. 排查表编制

组织安全管理专家、行业技术人员等，结合收集的资料及全市经营单位的基本情况，如经营项目类型、规模大小、地理位置等，为编制《安全隐患排查表》提供技术支持。

3. 排查帮扶计划制定

依据市体育局的要求及行业月度工作重点，如季节性安全风险特点、重大活动期间的安全保障等，抽选并确定月度被查单位名单。根据被查单位的分布情况和实际情况，制定科学合理的月度排查计划，明确排查时间、人员安排和检查路线等。

4. 现场排查实施

排查帮扶人员按照月度排查计划，携带专业的检查工具和设备，赴现场开展隐患排查工作。采用拍照、录像等方式对问题进行取证，确保问题的真实性和准确性。

5. 报告编制与反馈

现场工作结束后，排查人员对各单位的安全问题进行综合分析，按照统一的格式编制《月度安全隐患排查工作报告》。报告内容应包括排查基本情况、发现的主要问题、问题分析及整改建议等。将《月度安全隐患排查工作报告》及时反馈给市体育局和被查经营单位。

(二) 风险分析研判

结合市体育局治本攻坚三年行动各专项任务，按季度和特殊时间节点对工作进展进行全面、深入地分析研判。结合季节性、行业性特点，如夏季游泳项目的高风险、冬季滑雪项目的特殊安全要求等，动态识别新增风险点。结合现场排查发现的问题，查找管理短板，按照市体育局确定的下一阶段的重点任务和工作方向，推动安全问题的实质性解决和治理能力的提升。

1. 工作任务梳理

按照市体育局确定的重点任务结合每季度初，汇总工作任务，建立任务清单。对季度工作推进情况进行详细梳理，包括各项任务的完成进度、取得的成效和存在的问题。

2. 风险点研判与任务完善

组织安全专家和专业技术人员，协助市体育局对季度安全风险点进行深入研判分析。根据风险研判结果，完善季度重点工作任务，明确工作目标、责任人和时间节点。

3. 报告编制与提交

依据分析研判结果，编制详细的《季度安全风险分析研判工作报告》。报告内容应包括季度工作进展情况、风险分析结果、重点工作任务调整情况和建议措施等。将《季度安全风险分析研判工作报告》提交给市体育局，为其决策提供科学依据。

（三）安全宣传教育

针对市体育局确定的工作重点和体育行业生产经营单位数量多、分布广、安全管理基础薄弱的特点，结合其业态与风险，协助市体育局每季度组织一次具有针对性的培训主题。根据不同的培训对象和内容，合理安排培训时间和地点。主要包括：体育运动项目经营单位落实主体责任、重大隐患判定标准、“安全生产月”宣传培训、消防安全知识培训等。

（四）应急演练

重点聚焦游泳、滑雪等具有特殊安全风险的运动项目经营单位，协助市体育局深入指导并全力协助其开展专项应急演练。全年精心规划针对不同类型高风险

项目，专业指导开展至少2次专项应急演练活动。根据不同季节和项目特点，合理安排演练时间，确保演练的针对性和有效性。

1. 协助北京市体育局组织开展游泳溺水应急救援演练活动；
2. 协助北京市体育局组织开展滑雪应急救援演练活动。

(五) 协助市体育局修订北京市体育行业重大事故隐患目录和检查清单

新的标准与目录将为全市体育行业安全生产执法检查提供统一、规范、科学的依据，使执法检查工作更加标准化、规范化，提高执法的公正性和权威性，进一步推动体育行业的安全生产工作。

(六) 协助市体育局开展主体责任评估

根据《中华人民共和国安全生产法》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、文件要求，结合体育行业经营业态，在全市范围内选取30家体育运行项目经营单位，开展企业落实安全生产主体责任现场评估技术指导。旨在通过评估，帮助体育运动项目经营单位发现其在日常经营管理过程中存在的安全隐患及安全管理的薄弱环节，通过评估，提高体育运动项目经营单位安全生产水平，增强安全生产意识，维护社会安全，实现社会效益。现场评估工作完成后，组织编制2026年北京市体育运动项目经营单位落实安全生产主体责任情况评估工作报告。

(七) 指导帮扶单位消防安全主体责任的落实情况

根据《中华人民共和国消防法》《北京市消防条例》《北京市单位消防安全主体责任规定》等法律法规要求，对体育运动项目经营单位消防安全主体责任的落实情况进行指导帮扶，全面了解单位消防安全主体责任的落实情况，及时发现存在的问题和隐患，指导单位采取有效措施进行整改，提升单位消防安全自主管理水平。

二、服务方式及要求

1. 合同签署后，乙方须根据甲方的项目要求，成立项目工作组，依照安全生产法律、法规、标准和规范及相关程序开展相关工作。

2. 项目实施过程中，乙方应接受甲方的监督检查，遇有特殊情况要及时反馈，确保项目按时保质完成。

3. 乙方需在甲方要求的期限内向甲方提交完整的验收资料，包括项目报告、培训课件等。

三、服务期限

服务期限为自合同生效之日起至 2026 年 12 月 15 日。

四、合同金额

1. 合同总金额为：小写：¥650000 元；大写：人民币陆拾伍万元整。

2. 合同总金额为在服务期限内乙方完成所有约定业务的全部费用，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

3. 双方均认为本价格包含了完成本合同服务内容的所有工作。

五、支付方式

1. 合同生效后 10 个工作日内甲方支付乙方合同总额的 60% 的项目款作为首付款，即小写：¥390000 元；大写：人民币叁拾玖万整。

2. 项目完结，乙方提交项目成果档案，经甲方验收合格后 10 日 内，甲方支付剩余 40% 款项，即小写：¥260000 元；大写：人民币贰拾陆万捌仟元整。

3. 乙方开户银行信息为：

开户名称：北京协诚创安技术有限公司

开户银行：

开户账号：

在甲方付款前，乙方应向甲方提供正规、合法的等额发票，如乙方不能及时提供发票或者存在违反本合同任一约定的行为，甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担任何违约责任。

六、甲方的权利和义务

1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供各项服务。

- 2、甲方有权对乙方提供的技术服务工作进行监督和检查。
- 3、甲方有义务为乙方协调需调研的各项资源。
- 4、甲方有权在乙方未按合同约定履行义务时，要求乙方限期改正或采取补救措施。
- 5、甲方有义务在乙方完成本协议约定的全部工作后按本协议约定支付尾款。
- 6、若验收过程中发现服务成果未达到约定标准，甲方有权要求乙方限期内完成整改并重新提交验收。

七、乙方的权利和义务

- 1、乙方应按照本合同约定完成甲方委托的服务，确保委托服务完成情况符合本合同约定或甲方要求。
- 2、乙方有义务配合甲方或相关单位根据工作需要，对其提供服务情况进行监督和检查，出现问题的应及时整改。
- 3、乙方应保证为甲方提供服务的员工具备提供本合同项下服务所需的相应资质和许可，并保证乙方人员在为甲方提供服务的过程中，严格遵守甲方的各项规定、服从甲方安排。
- 4、乙方应按照甲方要求的时间和方式汇报服务事项进展情况。
- 5、未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。

八、违约责任

- 1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方不履行或不按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。
- 2、乙方未按照本合同约定期限向甲方提供服务的，每迟延一日应向甲方支付本合同项下服务费总额 1 %的违约金；迟延 10 日以上仍未提供服务的，甲方有

权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额 1 %的违约金。

3、乙方提供服务不符合本合同约定标准或甲方要求的，乙方应当在甲方规定的期限内进行返工、修改，并重新提交甲方验收；如乙方提供的服务经二次验收仍未通过甲方验收或乙方拒绝按照甲方要求进行返工、修改的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额 1 %的违约金。因乙方返工等原因造成乙方提供服务迟延，应承担迟延履行违约责任。

4、乙方未按照本合同约定提供专业技术人员团队，或擅自更换人员的，经甲方通知后，应及时予以改正，经甲方通知后仍不改正的或上述情况累计发生 3 次以上的，甲方有权解除合同，如因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

5、乙方不接受甲方和相关审计部门对本项目进行监督检查的，或经检查发现存在违法违规情况的，按照国家和北京市有关规定处理。

6、甲方未按本合同约定向乙方支付服务费的，每迟延一日，应向乙方支付拖欠款项 1 %的违约金。

九、知识产权及保密约定

1、乙方为履行本合同义务过程中所形成文件、资料、观点及服务成果的知识产权归甲方所有。

2、乙方保证向甲方提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3、乙方因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为甲方的保密信息，乙方应对上述保密信息承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方保密信息透露给任何第三方。

十、争议解决方式

本合同受中华人民共和国法律管辖并按其规定进行解释，若本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方住所地人民法院以起诉的方式解决。

十一、合同的效力

- 1、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。
- 2、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。
- 3、本合同自双方代表签字并加盖单位公章之日起生效。

甲方：北京市体育局
法定代表人或委托人（签字）：

签订日期：

2026.4.10

乙方：北京协诚创安技术有限公司
法定代表人或委托人（签字）：

签订日期：



体育行业安全生产监管服务项目（第三包）工作清单

月份	工作模块	具体工作内容	交付成果/备注
4月	安全隐患排查	1. 组建资料收集小组，收集并整理体育行业相关法律法规、标准规范。 2. 编制 2026 年版《北京市游泳场所隐患自查清单》《北京市滑雪场所隐患自查清单》《北京市攀岩场所隐患自查清单》《北京市健身房隐患自查清单》《北京市气膜体育场馆隐患自查清单》和《北京市游泳场所生产安全事故隐患目录》《北京市滑雪场所隐患目录》《北京市攀岩场所隐患目录》《北京市健身房隐患目	资料库建立 排查表初稿 4月排查计划

月份	工作模块	具体工作内容	交付成果/ 备注
		录》《北京市气膜体育场馆隐患目录》。 3. 制定4月份排查计划，完成抽取并确定本月6家被查单位及排查。	
	风险分析研判	1. 组织专家对二季度安全风险点进行研判。 2. 编制并提交二季度《季度安全风险研判工作报告》。	一季度风险研判报告
	安全宣传教育	策划并组织第二季度（4-6月）安全宣传教育培训主题（暑期游泳场馆安全），确定培训时间、地点及对象。	季度培训方案
5月	安全隐患排查	1. 实施5月份现场排查，完成6家单位的安全隐患排查工作。	
	应急演练	策划并筹备6月份的“游泳应急救援演练活动”，确定演练方案及指导细则。	游泳演练方案
6月	安全隐患排查	1. 制定6月份排查计划，实施现场排查，完成6家单位排查工作。 2. 编制并反馈二季度《安全隐患排查工作报告》。	二季度排查报告
	风险分析研判	1. 组织专家对三季度安全风险点（结合夏季特点）进行研判。 2. 编制并提交三季度《季度安全风险研判工作报告》。	二季度风险研判报告
	安全宣传教育	组织实施第二季度安全宣传教育培训（“安全生产月”宣传培训）。	季度培训活动举办
	应急演练	重点实施： 协助市体育局组织开展“游泳应急救援演练活动”。	游泳演练完成
7月	安全隐患排查	1. 制定7月份排查计划，实施现场排查，完成6家单位排查工作。	
8月	安全隐患排查	1. 制定8月份排查计划，实施现场排查，完成6家单位排查工作。	
9月	安全隐患排查	1. 制定9月份排查计划，实施现场排查，完成6家单位排查工作。 2. 编制并反馈三季度《安全隐患排查工作报告》。	三季度排查报告
	风险分析研判	1. 梳理三季度（7-9月）工作，组织专家对四季度安全风险点（如秋季、国庆前）进行研判。 2. 编制并提交三季度《季度安全风险研判工作报告》。	三季度风险研判报告
	安全宣传教育	策划并组织第三季度（7-9月）安全宣传教育培训（如：消防安全知识培训）。	季度培训活动举办
10月	安全隐患排查	1. 制定10月份排查计划，实施现场排查，完成6家单位排查工作。	
11月	安全隐患	1. 制定11月份排查计划，实施现场排查，完	四季度排查

月份	工作模块	具体工作内容	交付成果/ 备注
	排查	成最后 6 家单位排查工作。 2. 编制并反馈四季度《安全隐患排查工作报告》。	报告
	应急演练	重点实施： 协助市体育局组织开展“滑雪应急救援演练活动”。	滑雪演练完成
	安全宣传教育	策划并组织第三季度（10-11月）安全宣传教育培训（如：设备设施安全知识培训）。	季度培训活动举办
	项目总结	1. 汇总全年排查报告、研判报告、培训及演练资料。 2. 编制整个项目的《年度工作总结报告》，对所有工作进行全面复盘和总结。	提交项目年度总结报告