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[bookmark: _Hlk204102611]根据国家和北京市统一要求，对北京市重点工程调度与服务平台进行能力提升，确保平台持续安全稳定运行。
北京市重点工程调度与服务平台实现对重点项目的全生命周期管理功能，包括项目前期的监督查看、项目审批与推进过程中的问题汇聚与解决、协调和调度等。同时，为企业提供便捷的重点项目征集、月报填报与查看功能，主动为企业提供政策推送、智能服务等。利用BI、大数据分析、挖掘算法等技术，实现信息查询、信息监测、信息分析、信息预测等功能，并通过领导个性化首页进行信息展示，对投资项目和重点项目进行全方位的信息掌控与分析预测，为各级领导决策提供全面的支撑，科学辅助领导决策。主要包括协调调度平台、项目服务推进平台、决策支撑平台、平台管理系统、数据资源中心、支撑平台等。
北京市重点工程调度与服务平台部署在市级政务云，共有45台云主机服务器、操作系统45套、数据库17套、各种中间件53套。
[bookmark: _Toc5136][bookmark: _Toc1210]二、服务内容
（1） 系统功能适配
完成北京市重点工程调度与服务平台5个系统功能对于国产化操作系统、国产关系型数据库的适配改造。在系统架构保持不变（B/S架构）的情况下，通过部署符合能力提升统一要求的国产操作系统及适配的开源JAVA中间件（Tomcat 9），采用国产关系数据库替换原使用的Oracle、Sqlserver、Mysql数据库；完成JAVA数据操作层的代码适配，实现北京市重点工程调度与服务平台在保持原系统功能不变的前提下平稳过渡，提高系统稳定性和可靠性，实现系统安全管理，确保数据存储和查询效率，提升数据安全性，同时提高资源利用率，优化系统响应时间和处理能力；完成对存量数据作业中的数据源、SQL脚本、存储过程等改造，完成对数据报表的数据源、SQL脚本、存储过程等改造，实现其与国产关系型数据库的适配；同时，将原系统主要面向IE和360浏览器的前端页面适配改造为兼容国产浏览器。
1.协调调度平台适配
完成政务工作个性化首页、计划编制系统、进度监管系统、专项信息、协调推进系统、政务工作移动应用等6个功能模块的适配改造。
2.项目推进服务平台适配
完成企业服务个性化首页、项目服务系统、政策服务系统、智能服务系统、企业服务移动应用等5个功能模块的适配改造。
3.决策支撑平台适配
完成领导个性化首页、决策分析系统、领导发决策移动应用等3个功能模块的适配改造。
4.平台管理系统适配
平台管理系统主要实现了系统用户角色权限基础字典表统一配置，完成约6个子功能点的适配改造。
5.数据资源中心适配
一是完成数据集成平台、数据质量管理平台、数据资源管理平台、元数据管理平台、统一作业调度平台、一体化监控平台、互联网数据爬取工具等七个模块适配改造。二是对数据作业进行适配。
6. 支撑平台适配
完成对文档管理、全文检索、统一认证等功能进行适配改造。
（二）数据迁移
1.数据库模型转换
将现有系统数据库数据迁移至国产关系数据库，涉及MSSQLServer数据库的492张表、MySQL数据库的419张表、Oracle的2981张表结构，按照国产数据库规范，创建相应的索引、主键、外键等约束。
2.数据库迁移
协调调度平台：将协调调度平台MSSQLServer数据库数据迁移至国产关系数据库，涉及数据库表164张，大小共48G。其中，支撑系统业务表122张，权限配置管理的数据库表约36张，日志表6张。  
项目推进服务平台：将项目推进服务平台MSSQLServer数据库数据迁移至国产关系数据库，涉及数据库表327张，大小共90G。其中，权限配置约8张，日志约3张，业务约316张。 
决策分析系统：将决策分析系统MySQL数据库数据迁移至国产关系数据库，涉及数据库表76张，大小共0.76G。其中，权限配置约8张，日志约2张，业务约66张。
数据资源中心系统：将数据资源中心系统的MySQL和oracle数据库数据迁移至国产关系数据库，涉及数据库表3324张，大小共1976.32G。
3.文件迁移
协调调度平台：将协调调度平台系统中的上传业务文件迁移到新服务器中，涉及总共约34万个文件，大小约560GB。
项目推进服务平台：将项目推进服务平台中的上传业务文件迁移到新服务器中，涉及总共496399个文件，大小约700GB。
决策分析系统：将决策分析系统中的上传业务文件迁移到新服务器中，涉及总共448130个文件，大小约500GB。
数据资源中心系统：将数据资源中心系统的非结构化文件进行备份，包括网络爬虫附件、证照附件、疏整促切片数据等1.6TB。
[bookmark: _Toc32384][bookmark: _Toc3332]三、人员要求
项目团队成员为本单位人员，其中项目负责人和项目技术经理为计算机相关专业本科及以上学历，具有3年（含）以上信息化系统建设项目管理经验。项目团队满足采购人需求的人员能力和人员配置，供应商承诺团队稳定性，不随意更换。
[bookmark: _Toc16423][bookmark: _Toc31511][bookmark: _Hlk204102633]四、服务期限
本项目工期自合同签订之日起10个月内完成项目全部系统的设计、开发、试运行、及验收等工作。
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包括但不限于以下文档：项目建设方案、实施方案、系统切换方案、测试文档、部署配置手册、源代码、项目总结报告等文档。
[bookmark: _Toc23816][bookmark: _Toc31756]六、其他要求
（一）供应商应与委托方签订保密协议。如果参与服务的人员在规定的保密期内发生失泄密行为，供应商应承担全部责任。
（二）供应商须在响应文件中对服务过程中引用或产生的所有资料做出明确的保密承诺，包括但不限于纸质文档、电子文档、数据、软件、程序等。保密责任最终以正式签署的保密协议为准。
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