

合同文本

合同登记编号:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 服 务 合 同

项目名称：北京市幸福河湖水美家园评定及推广

委托人（甲方）：北京市水务局

受托人（乙方）：北京京海盛事广告传媒有限公司

签订地点北京市朝阳区

签订日期：2026年6月11日

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就北京市幸福河湖水美家园评定及推广的技术服务（该项目属\_\_\_/\_\_\_计划）经协商一致，签订本合同。

## 一、服务内容和要求

### （一）工作目标

通过组织开展“幸福河湖·水美家园”相关工作和相关宣传推广，旨在推动河湖治理保护和水生态文明建设及管理成效；打造宜居宜业宜乐宜游的滨水空间和“幸福河湖水美家园”示范点；通过多渠道宣传，提升社会公众对河湖保护的认识和参与度，形成可复制、可推广的河湖治理与管理经验；以及及社会各界共建共治共享“幸福河湖·水美家园”的良好氛围，满足人民群众对美好生活的向往，促进人与自然和谐共生。

### （二）服务依据

2022年12月，市委、市政府印发《关于进一步强化河（湖）长制工作的实施意见》（京办字〔2022〕17号），要求建设韧性、智慧和宜居宜业宜乐宜游的“幸福河湖·水美家园”。据此，市水务局制定北京市“幸福河湖·水美家园”相关工作办法，并经市政府专题会审议通过后印发，拟每两年组织开展一次北京市“幸福河湖·水美家园”评估，并组织开展复查工作。

### （三）工作内容

组建“幸福河湖·水美家园”专家评估复核团队，组织开展评估复核工作；组建“幸福河湖·水美家园”宣传平台进行群众参与调查工作

通过海报、短视频、宣传片、专题等多种方式宣传“幸福河湖”“水美家园”故事，吸引更多人关注河湖治理工作，最终营造社会各界共建共治共享幸福河湖水美家园的良好氛围；开展“幸福河湖·水美家园”评估实施情况研究。组织开展河长制工作评估工作。

具体内容如下：

#### （1）组织开展“幸福河湖·水美家园”评估复核工作

依据北京市“幸福河湖·水美家园”工作办法，组建相关团队，开展2026年度“幸福河湖·水美家园”评估复核工作，对“幸福河湖·水美家园”成果运用提供决策依据。

\* 通过微信公众调查，制作“幸福河湖”及“水美家园”两套调查界面，开展幸福河湖和水美家园评估复核工作；

\* 专家现场评估工作开展；

\* 结果统计及报告分析。

(2) 开展“幸福河湖水美家园”相关宣传工作

通过海报、手绘路线图、短视频、宣传片、专题等多种方式宣传“幸福河湖”“水美家园”故事，吸引更多人关注河湖治理工作，最终营造社会各界共建共治共享幸福河湖水美家园的良好氛围。

\* 平面设计：包含海报设计 10 张，长图设计 5 张；

\* 微视频制作：制作时长在 1 分钟内的微视频 10 部；

\* 宣传视频制作：制作时长 3 分钟的宣传视频 6 部；

\* 图文稿件：2000 字左右的图文稿件 5 篇；

\* 媒体推广：主流媒体官网及客户端专题展示；网络媒体渠道宣发。

(3) 开展“幸福河湖·水美家园”评估实施情况研究及开展河长制综合评估

\* 结合现场实际调研反馈，开展“幸福河湖·水美家园”评估实施情况研究并形成研究报告；

\* 全面评估北京市河长制工作成效，为完善河长制工作体系、提升河湖治理保护水平提供科学依据，通过实地调研、座谈访谈、公众调查等多种方式，进行河长制综合评估。

具体工作内容详见《投标报价清单》。

#### (四) 预期成果

##### 1、提交成果

\* “幸福河湖·水美家园”评估复核工作报告；

\* “幸福河湖水美家园”宣传工作成果汇编；

\* “幸福河湖·水美家园”评估工作实施情况报告；

\* 河长制工作综合评估报告。

含如下内容：

\* 平面设计：包含海报设计 10 张，长图设计 5 张；

\* 微视频制作：制作时长在 1 分钟内的微视频 10 部；

- \* 宣传视频制作：制作时长 3 分钟的宣传视频 6 部；
- \* 图文稿件：2000 字左右的图文稿件 5 篇；
- \* 媒体推广：主流媒体官网及客户端专题展示；网络媒体渠道宣发。

(3) “幸福河湖·水美家园”评估工作操作技术研究报告；

(4) 河长制工作综合评估报告。

## 2、提交形式

上述成果资料须提供纸质成果文件 6 份，同时提供包含全部成果资料的可编辑电子文件 1 份。

## 二、双方责任

(一) 甲方按付款计划按时支付合同款项，按合同约定督促乙方开展工作。

(二) 甲方委派一名工作人员与乙方配合开展工作。

(三) 甲方应对乙方提供的成果及时组织技术审查和验收。

(四) 乙方在签订合同后的 20 日内向甲方提交详细实施方案编制，由甲方进行审查。

(五) 乙方必须按照经审查同意的实施方案按时有序、保质保量地开展工作，从合同生效之日起，定期或不定期进行阶段性成果汇报，并对下一步工作进行再分析，按合同要求提交最终成果。

(六) 乙方应组建专业性较强的技术团队，采用规范和有效的项目控制措施，保证按时完成本合同规定的内容，并达到相关要求。

(七) 乙方对其工作成果中采用的资料、数据及信息的真实性、准确性、有效性承担责任，保证研究方法正确、依据可靠准确、成果科学合理。

(八) 乙方的投标文件、技术方案都是本合同的有效组成文件。

(九) 乙方应确保本项目的全部文件不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；乙方如果在本项目文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；甲方拥有全部成果的知识产权，乙方享有署名权。未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的数据、资料用于本项目以外的事项。

(十) 乙方自觉接受甲方的安全保密监督和管理，乙方如违反安全保密条款，甲方将追究其责任。

(十一) 乙方进行现场调研的,应当遵守被调研单位的管理制度,不得影响该单位的正常工作。乙方应对工作人员进行安全教育,服务期间发生安全事故的,由乙方承担责任。

(十二) 合同内的全部工作,乙方应亲自完成,不得擅自转包\分包给其他第三方单位完成。

### 三、履行期限、地点和方式

(一) 履行期限:

2026年11月20日前,完成成果编制,并向甲方提交;

2026年11月30日前,通过专家评审。

(二) 履行方式:通过调查研究、分析统论证等方式完成工作目标。

### 四、验收标准和方式

(一) 采购人组织验收,并出具验收意见,采购人根据验收意见,针对每一项技术及商务的履约情况进行验收。

供应商应提供合同文件要求的成果,采购人依据技术标准规范、合同文件对本项目成果报告和商务履约情况进行验收,验收合格后双方签署验收书。验收不合格的,由供应商按要求弥补缺陷后再次组织验收,直至验收合格。

具体验收方案见合同履行验收方案。

(二) 本合同服务项目的保证期为1年。在保证期内发现服务缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

履约验收方案详见附件。

### 五、报酬及其支付方式

(一) 本合同报酬总金额为(大写):人民币壹佰贰拾玖万陆仟叁佰元整(小写:¥1,296,300.00元)。合同形式为固定总价,含税,税率为6%。合同总价款包括乙方为完成本合同项下服务工作的全部费用。除双方另有约定外,甲方不再另行支付其他费用。

(二) 支付方式

1、分期支付:

(1) 合同生效后10个工作日内,甲方支付合同报酬总金额的90%,共计人民币

¥1,166,670.00 元（大写：人民币壹佰壹拾陆万陆仟陆佰柒拾元整）；

（2）乙方完成成果编制并通过专家评审后 10 个工作日内，甲方支付合同报酬总金额的 10%，共计人民币¥129,630.00 元（大写：人民币壹拾贰万玖仟陆佰叁拾元整）。

2、在实际支付时，如遇北京市财政局国库结账等特殊时期，具体支付将根据北京市财政局有关规定调整执行。如因财政拨款问题导致甲方付款迟延，甲方不承担违约责任。乙方不得因此暂停、延迟、拒绝、终止、中止义务的履行。

3、每笔付款前，乙方需向甲方提交等额有效的增值税普通发票，否则甲方有权暂停付款且不承担任何责任。

4、乙方应对其在本合同中提供的账户信息真实性、安全性、准确性负责。乙方账户变更，应于甲方应付款日的前5个工作日告知甲方，若因乙方提供账号有误造成款项支付延期，甲方不因此承担任何责任。

## 六、技术情报和资料的保密

（一）按照国家保密法规执行。双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务。无论本合同是否有效、变更、解除、终止，本条款的效力均不受影响。

（二）乙方在履行本合同的过程中，从甲方直接或间接获得的与本服务事项有关的全部信息资料（不论是纸面形式、电子记录形式还是其他记录形式，也不论是涉及甲方技术、财务、内部管理等信息），都属于保密信息。

（三）在保密期内，乙方应履行以下保密义务

（1）以切实有效的保密措施和制度保护保密信息；

（2）不得将保密信息的全部或部分以任何方式向第三方披露；

（3）不得将所获悉的保密信息以任何方式用于与本服务事项无关的其他用途或目的；

（4）不得以损害甲方利益的方式使用保密信息。

（四）未经甲方书面许可或授权同意，无论乙方是否获益，有前款行为之一的，视为乙方违反保密义务。

## 七、违约责任

（一）除本合同另有约定外，违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任，并赔偿守约方的全部损失。

（二）甲方未能按合同约定支付合同价款，乙方可向甲方发出通知，要求甲方采

取有效措施纠正违约行为。甲方收到乙方通知后的 28 天内仍不履行合同义务，乙方有权暂停履行合同，并通知甲方。

(三) 甲方无故单方变更、中止或终止合同的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。

(四) 因乙方的原因无法实际履行合同内容，致使合同目的无法实现的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方返还已收取的报酬，并按合同总价款的 20% 向甲方支付违约金。由此给甲方带来经济损失的，乙方还应当承担损失赔偿责任。

(五) 乙方未按照本合同规定的期限完成工作内容或延迟交付合同的成果的，每迟延 1 日，按照合同约定报酬的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除本合同，乙方除应当返还已收取的报酬，还应当向甲方支付相当于合同总价款 20% 的违约金。由此给甲方带来经济损失的，乙方还应当承担损失赔偿责任。

(六) 乙方违反本合同规定的内容，提交的成果验收评审不合格的，乙方应当负责重新进行评审直至验收合格为止，且完成期限不延长。乙方提交的成果有严重缺陷或经修改超过 30 日仍然验收评审不合格的，甲方有权解除本合同，乙方除应当返还已收取的报酬外，还应当向甲方支付相当于合同总价款 20% 的违约金。由此给甲方带来经济损失的，乙方还应当承担损失赔偿责任。

(七) 乙方未经甲方同意擅自将工作委托第三方的，甲方有权解除本合同，乙方除应当返还已收取的报酬外，还应当向甲方支付相当于合同总价款 20% 的违约金。由此给甲方带来经济损失的，乙方还应当承担损失赔偿责任。

(八) 若乙方及其工作人员出现以任何形式泄漏本合同相关信息等违反保密义务的行为，甲方将终止本协议，并停止支付费用，乙方需退回已收取款项；每发生一次/件，还应按合同总价款的 10% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方的全部损失，以及甲方应当向第三方支付赔偿金的。同时乙方应承担相应的法律责任。

(九) 乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方有权自任意一笔应支付给乙方的费用中直接扣除。

(十) 乙方应赔偿的损失包括甲方因此维权产生的交通费、诉讼费、律师费、鉴定费等费用。

## 八、解决合同纠纷的方式

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 九、其它

(一)本合同一式捌份，正本肆份，副本肆份，甲乙双方各执贰份正本和贰份副本，具有同等法律效力。

(二)合同未尽事宜由双方协商解决，效力等同。

(三)本合同自双方签字、盖章之日起生效。

附件 1: 报价清单

附件 2: 履约验收方案

甲 方: 北京市水务局

(盖章)

法定代表人

或授权委托人

日 期: 2016年6月11日



乙 方: 北京京海盛事广告传媒有限公司

(盖章)

法定代表人

或授权委托人: 051216452

日 期: 2016年6月11日



## 附件 1: 报价清单

序号	项目名称	内容明细	计量单位	报价	
				数量	金额
—	“幸福河湖·水美家园”评估复核工作				
(一)	微信公众投票技术服务费				
1	信息整理	对所有原始文字素材（申报材料）进行信息整理，需要结合投票平台及大众参与度传播度的考虑，进行文字信息、图片信息的再次编辑。	人/天	8	3200
2	页面设计	负责投票页面设计的总体风格，并根据要求进行调整。	人/天	15	7000
3	前端代码	与交互设计师、视觉设计师协作，根据设计图用 HTML 和 CSS 完成页面制作	人/天	15	12000
4	后台代码	进行功能开发：根据策划、前端页面，进行项目后台功能代码的撰写，包含投票、抽奖、展示、分享、弹窗等功能开发，打通与微信公众号的接口	人/天	18	12600
5	页面测试	页面整体出来后，由专业测试人员，进行测试，发现 H5 中的 bug，并与后台进行协商，催促修改反复测试确认可同时容纳上千人同秒内操作不崩溃。	人/天	5	3500
6	数据安全保障	保证项目运行中的数据保密、数据完整性	人/天	5	3500
7	页面维护	运行期间，每日检测其运行是否有问题，并及时反馈项目统筹人员	人/天	2	8000
(二)	专家评估		人/天		

1	专家材料审核	幸福河湖及水美家园分别由3名专家成立专家组，对各区递交的评定材料进行审核评定	人/天	18	14400
2	专家现场评价	专家打分评审每次抽选3名专家组成评审小组，评定及复查点位不少于15处	人/天	15	12000
(三)	数据采集与处理				
1	信息管理工程技术人员	参与数据调研、需求分析、数据采集方案设计、数据准备等工作	人/天	30	16500
2	数据分析处理工程技术人员	结合2023至2025年数据信息，进行数据清理工作主要负责收集、清洗和分析数据，以提供有关数据、趋势和市民行为等方面的见解。最终利用统计和可视化工具来解读数据，为河湖治理提供决策支持	人/天	30	13500
(四)	评估复核报告				
1	数据分析师	制作报告需数据分析师、编辑、校对	人天	14	7000
2	编辑	制作报告需数据分析师、编辑、校对	人天	14	5600
3	校对	负责对报告进行语法、拼音、格式等方面的编辑和校对工作，确保报告的准确性和流畅性	人/天	3	1500
二	宣传推广				
(一)	设计类				
1	文案	负责策划海报中涉及的元素和风格，撰写合适的文案，并进行调整、修改	天	15	6000
2	海报设计	根据文案及项目需求设计海报，并进行修改调整	天	20	16000
3	长图设计	根据文案及项目需求设计长图，并进行修改调整	天	25	10000
(二)	短视频制作	负责拍摄、制作与项目相关系列短视频产品。时长不少于1分钟，期数共10期			

1	导演	踏勘、制成拍摄脚本，现场安排摄影摄像拍摄	天	67	30000
2	脚本撰写、分镜头拟定、制定拍摄方案	脚本撰写、分镜头拟定、制定拍摄方案撰写及修改	部	10	15000
3	摄像师	负责现场拍摄，每部短视频计划拍摄2次	人/次	20	24000
4	摄像器材	4k摄像机+配套设备，每部需租用2天	套/次	20	10000
5	剪辑	负责按照脚本剪辑视频	人部	10	18000
6	包装	负责视频整体调色、增加动画展示等	人/部	10	15000
7	配音	央视专业配音人员，每部视频1-2分钟	部	10	2500
8	音频合成	负责音乐音效编辑合成	部	10	5000
(三)	宣传片视频制作	拍摄以评定项目为主的宣传片。时长不少于3分钟，期数共6期，规格像素不少于1080			
1	创意策划	负责宣传视频主题策划，充分展现“幸福河湖·水美家园”评定相关内容及成果	部	6	18000
2	导演	踏勘、制成拍摄脚本，现场安排摄影摄像拍摄	天	67	40000
3	脚本撰写、分镜头拟定、制定拍摄方案	脚本撰写、分镜头拟定、制定拍摄方案撰写及修改	部	6	12000
4	摄像师	负责现场拍摄，每部短视频计划拍摄10次	人次	18	21000
5	摄像器材	4k摄像机+配套设备，每部需租用3天	套次	18	9000
6	剪辑	负责按照脚本剪辑视频	人/部	12	60000
7	包装	负责视频整体调色、增加动画展示等	人/部	12	48000
8	配音	央视专业配音人员，宣传片3分钟	部	6	3000

9	音频合成	负责音乐音效专业版权素材购买编辑合成，宣传片对外发布，需要购买版权音乐素材，每部宣传片需要 2-3 首音乐。	部	6	10000
(四)	图文稿件制作	委派专业记者撰写相关稿件，每篇稿件不低于 3000 字，撰写稿件需前采 1 天，撰写及修改 3 天	期	5	15000
(五)	媒体宣传	在北京市属媒体客户端及官网。首页开设专栏，将项目所有内容进行集中展示。时间不少于 45 天	天	45	300000
(六)	渠道发布	在重点网络媒体、微博、头条号、百家号等平台发布海报、短视频、宣传片及图文稿件等宣传，宣传链接不少于 140 条	天	15	150000
三	“幸福河湖·水美家园”评估工作操作技术研究				
(一)	项目调研				
1	专家调研	聘请 1 名专家带领项目人员组建团队，专家及团队选取北京市“幸福河湖·水美家园”优秀案例进行现场调研，走访	天	8	6400
2	专业技术现场记录	负责现场记录，包括现场录音、图片拍摄、文字记录、整理、汇总等	天	16	6400
(二)	技术分析研究	对幸福河湖的六大评定内容和水美家园的四大评定内容进行研究	人/天	100	60000
(三)	技术研究成果编制				
1	编辑	负责技术研究成果梳理和编制，确保报告的科学性、严谨性、逻辑性	人/天	12	4000
2	校对	负责对报告进行语法、拼音、格式等方面的编辑和校对工作，确保报告的准确性和流畅性	人/天	3	1500
(四)	成果推广				

1	手册排版设计	排版设计制作	天	16	6000
2	培训视频课件制作	负责拍摄视频文字转录、文字校对、后期剪辑等	天	16	12000
四	河长制综合评估分析				
(一)	“幸福河湖·水美家园”评估实施情况研究				
1	专家论证	组织河长制领域专家3名，涉及机制体制创新、水污染治理、水环境治理、水生态治理等领域。	人/天	3	2400
(二)	案头资料收集与整理分析				
1	评估指标整理与分析	投入2名评估员，根据评估实施情况和标准对各区指标得分情况进行测算与分析。	人/天	18	7000
(三)	河道现场检查与调研				
1	河道现场检查	投入调研员8名，对各区河长制公示牌设置及时性、履职情况进行测评，对河道现场进行检查，共440个点位，工作50天。	人/天	400	160000
2	河长制公示电话测评	8名调研员开展现场检查同期，查看各区河长制公示牌设置情况，对公示信息有效性、履职情况进行电话测评，工作5天	人/天	40	16000
(四)	评估分析与报告输出				
1	专题报告输出	根据现场调研及社会评价调查数据，形成各专题报告；分析现场发现问题发现情况，各区河长制信息及履职落实现状；挖掘正面、反面舆情集中区域、集中时间、集中类型，深度解析公众评价风向，并形成现场检查和社会评价专报。项目负责人工作10天、2名评估员工作10天。	人/天	10	10000
			人/天	20	10000

2	综合评估报告输出	结合评估指标体系及评估实施情况，设计评估报告大纲，整合现场调查、河长制工作推进及社会评价方面数据，系统评估河长制工作成效，并形成总报告。项目负责人和2名评估员工作15天。	人/天	12	7200
			人/天	24	9600
五	车辆租赁	专家现场评定复查工作、专家现场调研等工作车辆租赁费用	辆/天	51	20000
六	合计金额		元	¥1,296,300.00	

## 附件 2：履约验收方案

1、**履约验收主体：**甲方、甲方聘请的专家。

2、**履约验收时间：**2026 年 11 月底前通过专家评审，具体验收时间视具体情况而定。

3、**履约验收方式：**甲方组织验收，并出具验收意见。

4、**履约验收程序：**

甲方组织验收小组，通过资料查验等方式，结合合同约定、以及成果审查，针对技术、商务的各项要求对乙方履约情况进行全面验收。

5、**履约验收内容：**

序号	验收内容	验收标准	备注
一	技术要求		
(一)	工作目标	项目成果达到预期目标要求。	由采购人组织验收小组成员核查供应商提交的成果文件，验收小组成员全部认为达到预期目标要求后签认。
(二)	服务依据	项目实施按采购需求规定的各项依据文件要求执行。	由采购人组织验收小组成员核查供应商各项工作，验收小组成员全部认为符合要求后签认。
(三)	工作内容及要求	按合同要求完成工作	
(四)	成果要求	由甲方组织验收小组成员核查乙方提交的成果文件，成果文件内容、形式、数量均满足合同约定。专家验收意见为“符合”。	
(五)	解决方案	采购人项目实施负责人对供应商各项解决方案落实情况予以考核。	
二	商务要求		
(一)	合同履行期限	按合同约定期限交付成果。	
(二)	采购标的交付地点	北京市水务局	
(三)	合同价款支付		
1	合同类型	技术服务合同	
2	定价方式	固定总价	
3	付款条件	预付款、进度款支付比例符合	

		合同约定，付款条件满足合同约定。	
--	--	------------------	--

委托人 (甲方)	名称(或姓名)	北京市水务局			 技术合同专用章 或 单位公章	
	法定代表人					(签章)
	委托代理人	刘光明				(签章)
	联系(经办人)					(签章)
	住所 (通讯地址)	北京市通州区 留庄路1号院 2号楼	邮政 编码	101117		
	电话	010-55522828	传真			
	开户银行	工商银行公主坟支行				2016年6月11日
	账号	0200 0046 0902 6401 142				
受托人 (乙方)	名称(或姓名)	北京京海盛事广告传媒有限公司			 技术合同专用章 或 单位公章	
	法定代表人	李崇				(签章)
	委托代理人					(签章)
	联系(经办人)					(签章)
	住所 (通讯地址)	北京市朝阳区 管庄乡杨闸村 8号院京通快 速路南B305	邮政 编码	100024		
	电话	010-65773739	传真			
	开户银行	广发银行股份有限公司北京国展支行				2016年6月11日
	账号	137081516010020895				

印花税票粘贴处



登记机关审查登记栏：

经办人：

技术合同登记处机关（专用章）

年 月 日