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说明：
1.当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。
2.采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试
行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29 号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕30 号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕31 号）
《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕33 号）
《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕34 号）
《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕35 号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113 号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。



一、采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
公交总队机关办公区总建筑面积为68800平方米，其中，办公楼有2座配电室含开闭站，2号楼共有6座配电室。公交总队机关办公区设有柴油发电机房1座，柴油发电机组共3台。
2. 项目背景/项目概述（如有）
为了保证公交总队办公区电力系统运维服务项目安全可靠经济合理运行，需投标人对供电线路、供电设备、柴油发电系统实行统一专业和安全的管理。具体需求详见第三部分。
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
本项目运维服务期为：服务期3年，服务期一年一签。
实施地点：北京市朝阳区常营轨道交通安保中心。
2. 付款条件（进度和方式）
服务期年度内实行后付制、按每三个月分四期支付。
投标人应在采购人每次付款前提交相应符合采购人财务要求的发票。本合同约定的付款期限及付款方式、额度以采购人获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的延误行为不视为采购人违约。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
无。
4.售后服务（质保期）（如适用）
无。
5. 保险（如适用）
无。
三、技术要求
1. 配电室维保需求
1.1 配电室维保的目的
为切实提高供电可靠性，最大限度的减少停电时间及次数，及时发现并消除电力设备缺陷和隐患，保障采购人自身安全及可靠用电，根据《中华人民共和国电力法》及北京市电力公司《高压设备运行规程》，对公交总队新址配电室高压部分进行停电、检修、保护传动、清扫及预防性试验工作；低压部分进行清扫及触点检查工作。
1.2 项目概况
项目概况：公交总队新址项目为新落成项目，项目总建筑面积为68800平方米，其中，办公楼有2座配电室含开闭站，2号楼共有6座配电室。具体项目情况如下：用电地址：公交总队新址项目坐落在朝阳北路北侧，东高路西侧，在朝阳及通州交界位置。
1.3设备明细
1.3.1主楼地下车库1#配电室
1.3.1.1高压柜34面；型号PIX，含3面主进线柜，3面计量柜，3面PT柜，2面母联柜，2面隔离车柜，18面高压出线柜、3面备用柜。
1.3.1.2 3座高压母线桥；
1.3.1.3 直流屏5面；
1.3.1.4 变压器2台，容量2×1250KVA；
1.3.1.5 低压柜22面，其中，2面主进柜，1面母联柜，4面电容柜，15面馈线柜；
1.3.1.6 3路主进线电缆；规格ZC-YJY22-8.7/15KV 3×300；
1.3.1.7 4根高压馈线电缆；规格ZC-YJY22-8.7/15KV 3×150；
1.3.1.8低压母线桥3座。
1.3.2主楼地下车库2#配电室
1.3.2.1 高压柜4面；型号PIX，含2面进线隔离带PT，2面高压出线柜。
1.3.2.2 变压器2台，容量2×1250KVA;
1.3.2.3 低压柜19面，其中，2面主进柜，1面母联柜，4面电容柜，2面有源滤波柜，10面馈线柜；
1.3.2.4 4根高压馈线电缆；规格ZC-YJY22-8.7/15KV 3×150
1.3.2.5 低压母线桥3座。
1.3.3 2号楼1--4层北侧配电室（共4个配电室）
1.3.3.1 每个配电室含高压柜4面（合计16面）；型号PIX，含2面进线隔离带PT，2面高压出线柜。
1.3.3.2 每个配电室含变压器2台（合计8台），容量2×2000KVA;
1.3.3.3 每个配电室含低压柜13面（合计52面），其中，2面主进柜，1面母联柜，4面电容柜，2面有源滤波柜，4面馈线柜；
1.3.3.4 每个配电室含4根高压馈线电缆；规格ZC-YJY22-8.7/15KV 3×150
1.3.3.5 每个配电室含低压母线桥3座。
1.3.4 2号楼5层北侧配电室
1.3.4.1 高压柜4面；型号PIX，含2面进线隔离带PT，2面高压出线柜。
1.3.4.2 变压器2台，容量2×1600KVA;
1.3.4.3 低压柜13面，其中，2面主进柜，1面母联柜，4面电容柜，2面有源滤波柜，4面馈线柜；
1.3.4.4 4根高压馈线电缆；规格ZC-YJY22-8.7/15KV 3×150
1.3.4.5 低压母线桥3座。
1.3.5 2号楼5层南侧配电室
1.3.5.1 高压柜4面；型号PIX，含2面进线隔离带PT，4面高压出线柜。
1.3.5.2 变压器4台，容量2×800KVA；2×2000KVA；
1.3.5.3 低压柜36面，其中，4面主进柜，8面电容柜，4面有源滤波柜，20面馈线柜；
1.3.5.4 6根高压馈线电缆；规格ZC-YJY22-8.7/15KV 3×150
1.3.5.5 低压母线桥4座
1.4 主要检修试验项目
	设备名称
	主要检修、试验项目
	作用

	电力变压器
	绕组直流电阻
	检验绕组的导电性能

	
	绕组绝缘电阻和吸收比
	检验绕组的绝缘性能

	
	交流耐压试验
	整体的绝缘性能及绝缘老化程度

	
	铁芯对地绝缘
	变压器铁芯绝缘

	
	测温装置及二次回路试验
	变压器的保护

	
	分接开关检修
	调压装置接触是否良好

	电流互感器
	绕组绝缘电阻
	绕组的绝缘性能

	
	绕组直流电阻
	绕组的导电性能

	
	交流耐压试验
	整体的绝缘性能

	电压互感器
	绕组绝缘电阻
	绕组的绝缘性能

	
	绕组直流电阻
	绕组的导电性能

	
	交流耐压试验
	整体的绝缘性能

	
	绝缘电阻
	绝缘性能

	开关柜
	交流耐压
	整体绝缘性能

	
	五防性能检验
	检验开关柜安全性能

	
	绝缘电阻
	绝缘水平

	断路器、真空
开关
	主回路对地、断口及相间交流耐压
	绝缘及安全性能

	
	导电回路电阻
	导电性能

	
	绝缘电阻
	绝缘水平

	氧化锌避雷器
	直流1mA电压U 1下的泄漏电流
	性能检测

	
	直流0.75mA电压U 1下的泄漏电流
	性能检测

	母线系统试验
	绝缘电阻
	绝缘水平

	
	交流耐压试验
	绝缘水平

	电力电缆试验
	电缆主绝缘绝缘电阻
	绝缘水平

	
	电缆外护套、内护套绝缘
	绝缘水平

	
	电缆主绝缘交流耐压
	绝缘水平

	
	相位检查
	安全测试

	架构检修
	高压柜母线桥（根据需要）
	内部零配件的紧固和维修

	
	低压柜母线桥（根据需要）
	内部零配件的紧固和维修

	接地装置
	接地电阻
	接地保护性能

	低压一般检查
	螺丝、接线是否良好，接地标志明显
	开关安全性能

	低压爬电距离
	开关柜爬电距离
	开关性能

	低压绝缘电阻检查
	绝缘电阻
	绝缘水平

	低压保护电路连续性试验
	仪表门锁与接地点之间电阻
	开关安全性能

	
	前门上门锁与地之间电阻
	开关安全性能

	
	侧门中锁与地之间电阻
	开关安全性能

	
	断路器支撑架与接地点之间电阻
	开关安全性能

	
	壳体与接地点之间电阻
	开关安全性能

	
	抽屉与接地点之间电阻
	开关安全性能

	低压机械操作
	手动分合5次，无卡壳现象
	开关可靠性

	低压绝缘强度
	主回路、二次回路工频耐压1min
	绝缘水平

	绝缘手套绝缘靴
	绝缘电阻
	绝缘水平


1.5 人员配备要求
1.5.1 驻站维保项目组织机构
	岗位名称
	人员
	备注

	项目负责人
	1人
	具有有效的特种作业操作证（高压电工作业）

	技术负责人
	1人
	具有有效的特种作业操作证（高压电工作业）

	安全负责人
	1人
	具有有效的安全生产考核合格证书（c本）

	运维班组人员
	4人
	运维班组人员均须具有有效期内的特种作业操作证（电工作业）；
★至少4人具有有效期内的特种作业操作证（高压电工作业及低压电工作业）（须提供有效的证书复印件，并加盖投标人公章）。


1.5.2 人员职责
1.5.2.1 项目负责人职责：负责工作任务申请办理许可及终结手续，督促施工队伍在规定时间内完成施工任务；开工前负责宣读安全施工技术要点和其它安全技术交底并组织运维班组人员签字，不得安排未签字的人员参加作业；对运维班组人员在作业过程中的安全与健康负直接管理责任；贯彻执行公司及上级有关单位关于质量、职业健康安全与环境保护的规定；负责确保作业场所具备完善的安全文明作业条件；检查作业场所的安全文明作业情况，督促运维班组人员正确使用安全防护用品和用具；负责安排人员及时清扫作业场所，进行文明作业。
1.5.2.2 技术负责人职责：负责协助项目负责人的工作，编制安全技术和环境保护技术工作；负责作业项目各项措施的编制和技术交底工作，并督促检查各项措施的执行情况；参加本工程的安全检查，解决安全技术问题。
1.5.2.3 安全负责人职责：协助项目负责人做好安全文明作业工作；有权制止和纠正违章作业行为；协助项目负责人审查安全施工任务和各项安全交底。检查作业场所的安全文明作业行为；检查和督促运维班组人员正确使用各项安全防护用品、用具；检查和督促运维班组人员做好各项安全措施；协助工作负责人进行质量、职业健康安全与环境保护的宣传教育；做好各项安全活动记录；保管好有关安全资料；检查和督促运维班组人员做好各项环境保护措施；做好安全巡视检查及记录工作。
1.5.2.4 运维班组人员职责：遵守国家的各项法律法规。遵守公司的各项规章制度。接受项目负责人领导，认真按照工程作业计划安排，保证保质、保量、保工期完成生产任务。开工前，接受安全作业措施交底，并在安全技术交底上签字，保证认真做好各项安全措施，杜绝人身、设备责任事故的发生，保管好个人工具及安全用具，保证个人工具及安全工器具在有效使用期内，不操作自己不熟悉或非本专业使用的机械设备及工器具。作业中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告
1.6工作目标
1.6.1 安全目标
1.6.2.1 不发生人身轻伤及以上事故；
1.6.2.2 不发生人为责任引起的电网、设备停电事故；
1.6.2.3 不发生机械设备损坏事故；
1.6.2.4 不发生误接线、误碰（触）、误操作事故；
1.6.2.5 不发生一般火灾事故；
1.6.2.6 不发生因违反调度纪律而造成的事故；
1.6.2.7 不发生负同等责任以上的交通事故；
1.6.2.8 在维保工作中严格做到“四不伤害”
1.6.2 环境目标
1.6.2.1 维保工作中及时进行固定废弃物分类处理；有毒有害固体废弃物必须作无公害处理；施工油剂及污染物回收率应达到100%，易耗品应采用环保产品。
1.7 维保时限
1.7.1 维保检查内容及时限表
	设备名称
	主要检修、试验项目
	时间

	电力变压器
	绕组直流电阻
	年度内至少一次

	
	绕组绝缘电阻和吸收比
	

	
	交流耐压试验
	

	
	铁芯对地绝缘
	

	
	测温装置及二次回路试验
	

	
	分接开关检修
	

	电流互感器
	绕组绝缘电阻
	年度内至少一次

	
	绕组直流电阻
	

	
	交流耐压试验
	

	电压互感器
	绕组绝缘电阻
	

	
	绕组直流电阻
	

	
	交流耐压试验
	

	
	绝缘电阻
	

	开关柜
	交流耐压
	年度内至少一次

	
	五防性能检验
	

	
	绝缘电阻
	

	断路器、真空
开关
	主回路对地、断口及相间交流耐压
	年度内至少一次

	
	导电回路电阻
	

	
	绝缘电阻
	

	氧化锌避雷器
	直流1mA电压U 1下的泄漏电流
	年度内至少一次

	
	直流0.75mA电压U 1下的泄漏电流
	

	母线系统试验
	绝缘电阻
	年度内至少一次

	
	交流耐压试验
	

	电力电缆试验
	电缆主绝缘绝缘电阻
	年度内至少一次

	
	电缆外护套、内护套绝缘
	

	
	电缆主绝缘交流耐压
	

	
	相位检查
	

	架构检修
	高压柜母线桥（根据需要）
	每月检查

	
	低压柜母线桥（根据需要）
	

	接地装置
	接地电阻
	年度内至少一次

	低压一般检查
	螺丝、接线是否良好，接地标志明显
	每月一次

	低压爬电距离
	开关柜爬电距离
	每月一次

	低压绝缘电阻检查
	绝缘电阻
	年度内至少一次

	低压保护电路连续性试验
	仪表门锁与接地点之间电阻
	每月例行检查

	
	前门上门锁与地之间电阻
	

	
	侧门中锁与地之间电阻
	

	
	断路器支撑架与接地点之间电阻
	

	
	壳体与接地点之间电阻
	

	
	抽屉与接地点之间电阻
	

	低压机械操作
	手动分合5次，无卡壳现象
	每月例行检查

	低压绝缘强度
	主回路、二次回路工频耐压1min
	年度内至少一次

	绝缘手套绝缘靴
	绝缘电阻
	半年一次


1.8 维保方案
1.8.1 投标人须提供详细的维保方案，至少包含：工作流程、准备工作、危险点管控、材料的拆除更换、设备调试、维保验收、安全职责等详细内容。
1.9 安全措施
1.9.1 投标人须提供详细的安全措施方案，至少包含：总体安全措施、施工安全措施、运维工作安全措施、消防安全措施、突发情况预案等详细内容。
1.10 主要作业设备机具
1.10.1以下主要作业设备机具在运维工作中须由投标人自行提供，招标人不提供运维所需的设备机具（主要作业设备机具包括但不限于以下内容）：
	序号
	名称及规格
	数量
	序号
	名称及规格
	数量

	1
	平板运输车
	1辆
	10
	综保测试仪
	1台

	2
	直流高压发生器
	1台
	11
	电缆状态试验仪
	1套

	3
	万用表
	3台
	12
	电缆耐压试验仪
	1套

	4
	高压验电笔
	3支
	13
	2500V兆欧表
	1台

	5
	低压验电笔
	10支
	14
	5000V兆欧表
	2台

	6
	安全工器具
	4套
	15
	直流电阻测试仪
	3台

	7
	接地线
	5组
	16
	2.8KW发电机
	3台

	8
	全自动变比自动测试仪
	1台
	17
	500V兆欧表
	2台

	9
	交流耐压试验仪
	1台
	18
	吸尘器
	3台


2.柴油发电系统需求
2.1项目概况
2.1.1 公交总队新址设有柴油发电机房1座。柴油发电机组共3台。
2.1.2 柴发设备厂家及型号如下：扬州顺风三台规格: 功率：1200KW；额定电压：400/230V；型号：TFW2-1200GF。
2.2 维保内容
2.2.1 负责机房内三台柴油发电机组及与之关联配套附件的维保工作；所有发电机房内和柴油发电机组关联的控制柜、进线柜、出线柜的维保工作；
2.2.2 清单如下：发电机房设备清单
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	柴油发电机组
	1200KW
	台
	3

	油箱间日用油箱
	1000L
	套
	3

	油路系统
	DN32
	项
	1

	发电机组进排风系统
	
	项
	3

	发电机组公共减震装置
	
	项
	3

	出线母线
	约60米
	根
	3

	室外储油罐
	约15立方米
	个
	2

	室外输油管路
	
	套
	2

	储油罐提升系统
	
	
	


2.2.3 运维人员主要进行设备巡视、定期开机维护保养、油路系统、进排风排烟系统巡查。协助调控中心进行事故跳闸柴发应急发电处理。
2.3 维保要求
2.3.1 日常维护
	序号
	维护检修项目
	质量标准
	周期
	备注

	1

	柴油发电机组
	管路、缸体、无漏油、漏水
	每周
	

	2
	油箱、油路
	无漏油、渗油
	每周
	

	3

	进排风、排烟
	无螺丝松动
	每周
	

	4
	并机柜、进出线柜、控制柜
	正常使用、各项性能稳定
	每周
	

	5
	蓄电池
	正常使用、无欠压、无漏液缺液
	每周
	

	6
	防冻液
	正常使用（定期填补）
	每周
	

	7
	机油
	正常使用（定期填补）
	每周
	

	8
	柴油
	正常使用（定期填补）
	每周
	

	9
	室外储油罐
	无漏油、渗油
	每周
	

	10
	室外输油管路
	正常使用、各项性能稳定
	每周
	

	11
	储油罐提升系统
	正常使用、各项性能稳定
	每周
	


2.3.2 维护检修及开机试验
	序号
	维护检修项目
	质量标准
	周期
	备注

	1
	柴油发电机组
	正常使用、各项技术性能稳定
	每月
	

	2
	油箱、油路
	无漏油渗油
	每月
	

	3
	进排风、排烟
	正常使用、各项技术性能稳定
	每月
	

	4
	并机柜、进出线柜、控制柜
	正常使用、各项性能稳定
	每月
	

	5
	机油、三滤
	正常使用、各项技术性能稳定
	每月
	

	6
	蓄电池、防冻液
	正常使用
	每月
	

	7
	室外输油管路
	正常使用、各项性能稳定
	每月
	

	8
	储油罐提升系统
	正常使用、各项性能稳定
	每月
	


2.4 工作目标
2.4.1 根据设备性能参数及输电线路特性，配备专业对口，具有一定工作经验，能够胜任设备日常维护、一级维护、检修及试验的工作人员。配置满足工作需要的试验仪器、工器具等。按照规程规范、合同内容要求，定期开展所管理设备日常维护、一级维护、检修及试验等工作任务。达成工作目标如下：
2.4.1.1 确保发电系统稳定正常运行，供电可靠率达到100%。在发电故障发生的情况下，人员响应、故障排除、恢复供电总计时长不超过2小时。
2.4.1.2 发电系统性能指标达到或超过相关国家规程、规范要求。应保证设备缺陷消除率100%；线路一般缺陷消除率100%，危急、严重缺陷消除率为100%。设备完好率100%，其中主要设备（发电机）100%。设备、线路各类标志牌、警告牌等的健全率100%，残缺后能及时补充缺损。
2.4.1.3 根据业务要求进行月度、季度、年度巡视、维护及试验作业，并根据巡视、维护及试验结果，建立技术档案，提出合理化建议
2.5 维保服务保障
2.5.1 每周进行一次巡视检查。
2.5.2 每月一次试机试验，定期监测柴油消耗情况，并及时补给，柴油费用由招标人承担。
2.5.3 维保过程中，机油、防冻液、润滑油、冷冻液等保养及补给产生的费用由投标人承担。
2.5.4 提供系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。
2.5.5 接到设备故障通知后应迅速作出反应，10分钟内到达现场进行故障处理。
2.5.6 提供365天（7×24）抢修服务，并指定现场专人负责处理和联系。
2.5.7 运维期内对柴油发电机组进行一次全面的检修维护检测保养。
2.6 维保工作内容
2.6.1 投标人应根据“柴油机保养图表”及“电气保养图表”提供详细的维保方案，应包含试机、月度维保、季度维保、年度维保等详细工作计划及内容。
2.6.2 投标人应提供详细的年度维保服务报告。
2.6.3 投标人应协助招标人进行设备年检申报审批等相关工作。
2.6.4 柴油机保养图表
	内    容
	每月
	每季度
	每半年
	一年

	润滑油

	检查—机油箱油面，加入适当的等级和类型的机油
	●
	●
	●
	●

	检查—控制箱油面，加入适当的等级和类型的机油
	●
	●
	●
	●

	检查—渗漏
	●
	●
	●
	●

	检查—机油预热器工作情况（若装配有）
	
	
	
	●

	更换—油滤器
	●
	●
	●
	●

	更换—机油旁滤器（若装配有）
	●
	●
	●
	●

	更换—发动机壳底机油
	●
	
	●
	●

	冷却液

	检查—冷却液面是否加装到顶端
	●
	●
	●
	●

	检查—软管、接头、散热器的渗漏
	●
	●
	●
	●

	检查—散热器空气阻力、外部管道和百页窗
	●
	●
	●
	●

	检查—冷却液加热器工作情况（若装配有）
	
	
	
	●

	检查—皮带状况和张紧度
	●
	●
	●
	●

	更换—冲洗系统后加干净的处理水（必要时添加防冻剂）
	
	●
	●
	●

	更换—水滤器（若装配有）
	
	●
	●
	●

	空气指示器

	检查—渗漏和软管接头
	●
	●
	●
	●

	检查—空气过滤器堵塞情况
	●
	●
	●
	●

	检查—曲轴箱呼吸器
	
	●
	●
	●

	更换—空气过滤器
	
	●
	●
	●

	油箱

	检查—燃油油面和添加正确等级和类型的燃油
	●
	●
	●
	●

	检查—渗漏
	●
	●
	●
	●

	排干—油箱和油水分离器中沉淀物和水
	●
	●
	●
	●

	更换—油箱上燃油过滤器
	●
	●
	●
	●

	燃油系统

	清洁—浮子油箱呼吸器（若装配有）
	●
	●
	●
	●

	检查—校准燃油泵和喷油器及阀门
	
	
	
	●

	更换—燃油过滤器
	●
	●
	●
	●

	排气

	检查—排气系统渗漏
	●
	●
	●
	●

	检查—排气背压
	
	●
	●
	●

	清洁—增压涡轮和扩散体
	
	
	
	

	检查—增压涡轮轴承间隙
	
	
	
	

	检查—拧紧排气喉头和增压涡轮
	
	
	●
	


2.6.5 电气保养图表
	内   容
	每月
	每季度
	每半年
	一年

	电气

	检查—电池充电系统
	●
	●
	●
	●

	检查—电池电解液液面，电解液比重
	●
	●
	●
	●

	检查—紧固电池接线头，并给端子和接线头涂上油脂
	
	●
	●
	●

	清洁—电磁传感器（若装配有）
	
	
	●
	

	检查—安全和报警控制器工作情况
	
	
	●
	

	检查—信号电缆的接线和紧固（若松动）
	
	●
	●
	●

	主发电机

	检查—冷却空气进出流畅否
	●
	●
	●
	●

	检查—端子上电气连接
	●
	●
	●
	●

	检查—抗冷凝加热器工作情况
	
	
	
	●

	涂脂—轴承
	
	
	●
	

	清洁—发电机、吹净
	
	
	
	●

	断路器

	检查—断路器电力进线，出线端子接线
	●
	●
	●
	●


3.其他要求 
3.1 除承担办公区电力系统维保外，投标人还需承担对采购人下属38个基层单位及400余个警务工作站提供24小时内电力故障小修、抢修工作。
3.2 运维工作中产生的消耗品费用，单次耗材费在2000元内（含2000元的）由投标人承担，超过2000元（不含2000元的）的由采购人承担。
4. 验收标准
在服务期限届满之日后30个工作日内，按照运维项目管理规定，组织进行验收。中标人需配合做好相关材料编写、打印、胶钉等工作。由中标人出具运维项目验收报告和服务过程文档。包括但不限于运维工作总结、分析报告、工作日志、巡检报告、故障报告、培训材料及培训记录、运维人员考勤记录等。
待出具材料应齐全、完整、准确、统一，能够如实反映运维项目执行情况。运维工作实施过程中如出现或发生重大问题或事故，需由中标人做出合理解释和说明，相关材料一并纳入验收材料。
6.其他要求（如有）
如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

